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Memoria Constructiva Particular

DGEIP - Esc. 8 San Carlos / Maldonado
Reparacion de bainos salon 4

Ubicacién: Carlos Reyes esquina Dr. Andres Ceberio
Padrén: N21378

Departamento: Maldonado

Localidad: San Carlos

Destinos: DGEIP

Plazo de obra 30 dias
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UBICACION
Ubicacién: Carlos Reyes esquina Dr. Andres Ceberio
Departamento: Maldonado
Localidad: San Carlos

OBIJETO DE LAS OBRAS

Refaccion de baiios en el salon N24.
Retiro de aparatos sanitarios.
Retiro de puertas de madera.
Retiro de ventanas.
Picado de revestimiento cerdmico de piso y pared.
Reparacion de fisuras y agrietamientos en paredes.
Sustitucion de cafierias de acometidas de agua.
Sustitucion de cafierias y cajas de desagle.
Compactacién del relleno bajo contrapiso.
Confeccion de contrapiso y alisado de arena y portland.
Realizacion de revoques y capa impermeable en paredes.
Colocacién de abertura.
Colocacion de revestimientos.
Colocacién de aparatos sanitarios, cisterna, etc.
Reparacion y recolocacion de puerta.
Pintura general.

El area total afectada a las obras es de 3 m2
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GENERALIDADES

Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la reparacion de bafio en el salon N24
ubicados en la Escuela Nro. 8 de San Carlos, departamento de Maldonado. Las obras comprenden el
suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos necesarios para completar todos
los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles y trabajos que aun sin estar
concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construccidon esmerada y
una correcta terminacién, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la informacion expresada en
planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos graficos.

Para toda situacién que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regird la
Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (en
adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP estd realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP vy refiere a la
misma para las generalidades de todos los rubros.

Durante el transcurso del periodo de ejecucion de obras y durante el periodo de Recepcion Provisoria de la
misma, la ANEP ejercerd el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta en uso de
los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO).

Todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc. que se
propongan tanto La Empresa adjudicataria de las obras, o por cualquier otro actor involucrado en el
proceso de construccion del proyecto, requeriran de la conformidad del ASO, para ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas deberdn
ser observadas en forma de consultas al ASO quien sera quien decida al respecto, no pudiendo la (o las)
Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ninglin concepto optar libremente por
ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

En el caso de darse una situacion en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la modificacién de
los recaudos graficos el Contratista debera actualizar los mismos y enviarlos al ASO, dichos cambios solo se
dardn por validos y factibles de ser materializados en obra una vez sean aprobados formalmente por el
ASO.

1-Advertencia General: El Contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las obras
y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los realizados por
las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecucion y/o suministro de materiales y
componentes. Asi mismo serd responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren ademas por cuenta exclusiva del Contratista
todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la
Obra Publica, asi como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones exteriores al predio de los
Servicios Publicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP.

La confeccidon de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la
conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin
perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva debe
ser propuesta al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto graficos como escritos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos solo deberan haberse formulado en
forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin.

No se admitird bajo ninglin concepto reclamacion alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de
los recaudos.

El ASO podra ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o
parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no rednan las condiciones de

ejecucion y/o terminacion especificada en estos recaudos.

Garantia a exigir por los trabajos realizados: 10 afios a partir del Acta de Conformidad.
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2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado,
construcciones provisorias para los operarios) aseguraran la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra
contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique
omisién del cumplimiento de normas.

3-Disposiciones generales de mitigacion de riesgo ambiental.

-Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de construcciones
transitorias se debera avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad para cada caso. Se
avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitardn los permisos correspondientes. Se
retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la produccién de polvo y ruidos
molestos. Se seguirdn las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros
del Estado.

4-Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo

El Contratista serd plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a
la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi como velar por
la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero
qgue eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de
construccion, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se deberan cumplir las
leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes
de trabajo.

5-Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Graficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fébrica,
numeros de catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante,
los mismos establecen un estandar de calidad para algunos tipos de productos o componentes. Seran
también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas
similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el ASO, que a los efectos de
comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos articulos o materiales alternativos, podran en
casos particulares de especial consideracion designar técnicos que emitiran los informes
correspondientes, resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos, en base a dichos
dictdmenes.

6-Organizacion de los trabajos.

El contratista serd responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion de los
trabajos y de la realizacidon de los mismos cumpliendo los plazos estipulados previamente. Se deberan
determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificacién de obradores, la
organizacién de todas las construcciones provisorias y depdsitos de materiales.

7-Vigilancia.
El Contratista sera el responsable permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los
Subcontratistas acopiados en la misma, quien debera velar por la seguridad de los mismos.

8-Limpieza periddica de la obra.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, etc.) y la obra en
construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar permanentemente
limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus
instalaciones.
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9-Materiales a utilizar.

El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas
UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el ASO, se
debera presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos o las aprobaciones ante los
organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol el contratista debera
presentar su traduccion certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberdn retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

10-Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Director de Obra.

El Contratista deberd contar a todos los efectos con un Arquitecto con titulo universitario habilitante que
realice visitas periddicas a la obra (al menos una vez al dia y en todas las ocasiones en las que el desarrollo
de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO de forma de asegurar el correcto
desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista deberd asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual debera
estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea
cabal de la disposicién y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos,
de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las érdenes del capataz. El
ASO podrd ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere
satisfactorio.

Se asegurara la participacion de personal especialmente calificado para la colocacion o aplicacion de
todos los productos y/o componentes que asi lo requieran segtin las instrucciones de los suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacion de las obras en forma completa de acuerdo a recaudos adjuntos, incluyendo
todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como
resultado una tarea terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

1-Visita al lugar.

Sera responsabilidad del oferente, la realizacidn de una visita al sitio. Con dichas visitas y con su experiencia
en obras similares, deberan manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar,
para una buena ejecucién en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte del buen construir.

2-Plan de obras, plazos.

El Plazo de obra serd de 30 dias. Se debera ajustar el cronograma a los efectos de cumplir con los avances
fisicos establecidos.

El Contratista deberd programar la ejecucién de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de
modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3-Coordinaciones en obra.
En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa
correspondiente.

b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se
propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.
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Se coordinardn las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista y el ASO, a
los efectos de definir la solucién definitiva, la cual se formalizara por escrito con acuerdo de todos los
actores.

En los casos en que segun acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes de
las especificadas en planos y memorias, esto deberd hacerse con la antelacién suficiente, a fin de que se
asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contard con materiales de calidad y performance
similar o mejor a la especificada en los recaudos. Todas las medidas deberan ser rectificadas en obra, siendo
responsabilidad del oferente diferencias entre medidas en planillas o planos y medidas reales de obra.

Las tareas a realizar quedaran sujetas siempre a la coordinacién de la supervisidon de obra con la direcciéon
del centro educativo.

El Contratista debera solicitar reuniones de coordinacion con al ASO en todos los casos en que se
presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecucidn de los trabajos tal cual se indica en planos
planillas y memorias, no pudiendo en ninglin caso ejecutar una solucion sin la aprobaciéon formal del
mismo.

4-Tramitacion y planos.

El Contratista se encargara de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales
a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra. Para
esto deberan confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de acuerdo a
la normativa vigente; todas las copias necesarias serdn a cargo del Contratista.

1 Implantacion en obra.
1.0 Medianeras
No existen medianeras afectadas en la obra.

1.1 Preparacion del Terreno

1.1.0 Accesibilidad

El acceso al emplazamiento por una rampa de hormigdn existente a través de la puerta secundaria ubicada
en la calle Carlos Reyles, la misma debera ser examinada por el Contratista quien evaluara la necesidad o no
de realizar los refuerzos o reformas que considere necesarios de manera de garantizar el acceso al
emplazamiento. La via de acceso debe quedar en perfecto estado una vez finalizada la obra.

1.1.2 Demoliciones

1.1.2.1 Generalidades

Para las demoliciones se cumpliran con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las
medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los operarios, los usuarios del local o terceros, asi
como del resto de las construcciones.

1.1.2.2 Retiro de escombro

Todo producto de la demolicidn serd rapidamente retirado de la zona de obras no pudiendo el contratista
acumular el mismo en el espacio de obrador. Serd realizado a camidn o volqueta.

Se entiende que la limpieza abarca los espacios anexos que puedan ser afectados por el polvo de la
demolicién.

1.2 Construcciones Provisorias

1.2.0 Advertencia

La presente obra de construccidn se desarrollara en un centro educativo en funcionamiento, por lo que se
deberdn extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los espacios
utilizados por los estudiantes, docentes y personal de cualquier tipo de la institucién educativa.

El Contratista serd plenamente responsable de cumplir con esta condicién disponiendo los dispositivos que
sean necesarios para la misma.
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Deberan coordinarse especialmente con las autoridades de la institucién la realizacion de las tareas
potencialmente mas peligrosas.

Se debera tener especial cuidado del cerramiento provisorio del espacio de manera de asegurar que no
existan ingresos desde el exterior de personas ajenas a la institucion.

1.2.1 Barreras o Vallas

De ser necesario se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la
MCGMTOP y en un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes.
El vallado debera delimitar claramente el drea de la obra y las areas de acceso de materiales, personal,
las construcciones auxiliares y demdas componentes del obrador.

El Contratista deberd asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el
transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservacién en perfecto estado,
tanto constructivo como visual.

Seria conveniente establecer con las autoridades del centro educativo, una distancia de seguridad entre
el vallado y los lugares a los que puedan acceder libremente los estudiantes.

1.2.2 Edificaciones para el personal y de servicio

El Contratista debera realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP vy exigidas por el
MTSS, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las mismas, tanto
constructivas como de areas.

Siempre que exista una previa coordinacidon con la ASO vy la direccidn del centro educativo, se podra
disponer de SSHH para uso exclusivo del personal, asi como también un espacio de comedor y vestuario. De
no poder coordinar por temas de espacio, la empresa debera hacerse cargo del alquiler de bafo quimico,
etc. Serd de obligacién del contratista la disposicién de duchas para el personal si fuera necesario.

13 Instalaciones Provisorias

1.3.1 Instalacion de agua

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

El Contratista podra disponer del suministro de agua del edificio en el entendido que el mismo es de
suministro directo de OSE, siempre que esto no signifiqgue una disminucion en la calidad del servicio para la
escuela.

El consumo que surja de los trabajos realizados sera de cuenta del contratista.

El Contratista sera responsable del mantenimiento de la instalacién durante el transcurso de la obra.

1.3.2 Instalacidn de energia eléctrica

El Contratista podra disponer del suministro de energia eléctrica del edificio en el entendido que el mismo
es de suministro de UTE, siempre que esto no signifique una disminucion en la calidad del servicio para la
escuela.

Previo a la implantacidon de maquinarias y herramientas, el Contratista debera asegurar todos dispositivos
para proteger a los operarios y a la propia red y verificar que se cuenta con la potencia necesaria para la
correcta realizacion de todas las tareas.

El Contratista sera responsable del mantenimiento de la instalacidon durante el transcurso de la obra.

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

2 Inicio de Obras

2.0 Replanteo

2.0.1 Proceso de Replanteo

Deben cumplirse en todos sus términos los procedimientos expresados en la MCGMTOP.

Todas las construcciones a realizarse, ser haran en dreas de construcciones preexistentes, por lo que el
contratista debera verificar y ajustar las medidas referidas en los planos a la realidad de las preexistencias,
consultando a la ASO en caso de existir alguna diferencia.
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2.1 Demoliciones y Movimientos de Suelo

2.1.1 Generalidades

Para las demoliciones y movimientos de suelo se cumpliran con las normas de seguridad establecidas por el
MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los operarios, los usuarios
del local o terceros, asi como del resto de las construcciones.

2.1.2 Demoliciones

Se retirara inodoros, cisternas, lavamanos, aberturas de hierro existente y puertas.

Se picardn los revoques en estado de deterioro. Se picaran y retiraran los revestimientos ceramicos de
pared asi como el pavimento de los bafios.

Se retiran las antiguas cafierias de distribucion de agua vy las cafierias de desaglies interna del bafio.

El producto de la demolicidn se retirard inmediatamente de la obra a volqueta o camidn realizando limpieza
diaria no pudiendo el contratista acumular el mismo en el espacio de obrador. Se entiende que la limpieza
abarca los espacios anexos que puedan ser afectados por el polvo de la demolicién.

2.1.3 Aportes, compactacion y nivelacion de bafio maestro

Se realizaran los rellenos correspondientes considerando los NPT originales los cuales no se veran
modificados. El relleno sera con tosca compactada en capas de no mas de 5 cm hasta alcanzar un grosor
de 10cm de tosca compactada.

3 Contrapisos

3.1 Realizacion de contrapiso.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

3.1.1 Composicion del contrapiso

Una vez realizados los trabajos de sanitaria, se realizard un contrapiso de balastro. Los niveles y
espesores estardn marcados por lo niveles existentes, teniendo en cuenta que se trata de una reforma.

3.2 Carpetas y revoques de conformacion de planos verticales y horizontales en bafio de maestro.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Ya sea en paramentos, como en pavimento, se realizaran planos de conformacién perfectamente
horizontal o vertical para recibir los revestimientos. Estos serdn realizados en arena y portland al 3x1 en
espesor de 3cmts maximo en paredes y 4 cm. maximo sobre contrapisos.

4.0 Pavimentos

4.0.1 Generalidades.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos sus puntos.

En todos los pisos de tipo modular, previo a su colocacion definitiva se debera hacer un replanteo de los
despiezos por cada local a los efectos de anticipar los cortes necesarios, en general no se admitiran
cortes que generen piezas menores a 100mm, debiendo el Contratista solicitar las reuniones de
coordinacién de obras que sean necesarias para resolver las situaciones de ese tipo que se presenten. El
ASO debera realizar la aprobacion de los despiezos previo a su colocacién pudiendo ordenar la remocion
total del mismo en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar satisfactorios. Como regla general se
tratara de que los cortes se sitlen en los lugares menos visibles. Los cortes deberan ser ejecutados con
total limpieza y rectitud, no admitiéndose en los mismos, discontinuidades de ningun tipo. En todos los
casos en los que las piezas puedan modularse (ya sean mdultiplos o submdultiplos) con las del
revestimiento de la pared los despiezos deberan coincidir.

4.0.2 Componentes Constructivos.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
a- Tipo de pavimento
El revestimiento de piso serd de baldosa monolitica compacta de 30 x 30cm color a eleccion por la
direccion de obra.
b- Coordinacién con terminaciones de tapas y cajas.
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En todos los casos los niveles del piso terminado deben coincidir exactamente con los de cualquier otro
elemento integrado al mismo no admitiéndose discontinuidades de ningun tipo.

5.0 Paramentos Revestidos

5.1 Normas generales.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Seran ejecutados con las clases de materiales, forma, dibujo y calidad que en cada caso se estipule en los
recaudos. El Contratista deberd presentar muestra de los materiales a emplear y ejecutar ensayos de su
colocacidn, todas las veces que el ASO asi lo requiera para su aprobacion.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes guardando las
alineaciones de las juntas, las cuales serdn de las dimensiones minimas que admitan los tipos de piezas a
colocar, debiendo obligatoriamente utilizar separadores para la su realizacién.

En los casos en que fuere necesario efectuar un corte en las piezas, este serd ejecutado con toda
limpieza y exactitud, el ASO examinard la calidad de los cortes pudiendo solicitar que los mismos se
realicen en taller si a su juicio los cortes en el sitio no reldnen las condiciones de exactitud requeridas. Si
por cualquier causa que fuere, el revestimiento no tuviera la calidad requerida para la clase de
materiales de que se trate, a juicio del ASO, el Contratista estara obligado a rehacerlo, a su exclusivo
costo.

Todos los cantos de mochetas vivos que se indiquen revestidos deben ingletarse, estos cortes a 45°
deberan realizarse exclusivamente en taller con herramientas de corte especializadas (al elegir los
revestimientos, éstos deben tener un espesor tal que permitan cumplir con esta condicidn).

En todos los casos debe replantearse correctamente la totalidad del revestimiento a los efectos de
anticipar los cortes que sea necesarios realizar a las piezas y la ubicacion de los mismos. El ASO debera
realizar la aprobacidn de los despiezos previo a su colocacién pudiendo ordenar la sustitucion de parte o
el total del revestimiento en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar satisfactorios. Como regla
general se ubicaran los cortes en los sectores menos visibles del local.

Antes de proceder a ejecutar un revestimiento, se verificara el posicionado de las instalaciones: llaves,
tomas, brazos, etc. de instalaciones eléctricas y tomas de agua, gas, etc. de instalaciones sanitarias.
Todos los accesorios, plaguetas de instalacion eléctrica, etc. deberan quedar colocados coincidiendo con
un borde de la pieza del revestimiento no admitiéndose los cortes en el centro de las mismas.

5.2 Revestimientos Interiores.

5.2.1 Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.2.2 Revoques

Las paredes que no esten revestidas deberan terminarse con revoque de dos capas finas y gruesa. Se
deberan reparar los revoques existentes de tal manera de lograr uniformidad con el nuevo revoque.

5.2.3 Ceramicos

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

El revestimiento cerdmico serd del tipo Kilpen blanco satinado rectificado (igual o mejor) de 40x30cm.
Para la colocacion de los mismos se utilizara un mortero cola impermeable tipo BINDAFIX
impermeable.

4 CARPINTERIA

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Las medidas de las aberturas deberan verificarse en obra.

4.1 Reparacion de puertas

Se repararan las puertas existentes de ingreso a los bafios. Se deberan sustituir todos los herrajes de la
misma, colocando piezas nuevas en su totalidad. Ningun elemento de los herrajes existentes podra ser
reutilizado. Se cambiaran por herrajes de Hafele de calidad igual o superior.

De ser necesario se re enchaparan las puertas y se pintaran en su totalida con el mismo color existente.
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Deberan colocarse en las mismas zocalos de acero inoxidable de 40 cm de altura en todo el ancho de la
puerta. El zocalo debera ir pegado y atornillado con tornillos de acero inoxodable.

4.1 Sustitucion de aberturas
Se realizardn y colocaran ventanas con marco de aluminio nuevas, tipo ALO1, ventana tipo tabaquera.

5.0 Pinturas

5.1 Generalidades.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.2 Condicidn del Sustrato.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP vy los indicados por los
respectivos fabricantes.

5.3 Aplicacion sobre diferentes tipos de Sustrato.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.4 Tipos

En todos los casos se seguiran estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo
referente a preparacion de superficies, formas de aplicacion y cantidad de manos.

a-Pintura de cielorrasos Se pintaran la totalidad de los cielorrasos de bafios con pintura para cielorrasos
blanco mate de alta performance tipo INCA CIELOS RASOS DIRECTO SOBRE HONGOS.

b- Pintura de interior. Los muros que no tengan revestimiento ceramico seran pintados.

Una vez libre del polvillo del lijado se aplicardan 2 manos de pintura latex al agua lavable mate para
interiores tipo INCALEX ANTIBACTERIAS, color Azul Harmonia 46BG63/190.

c- Pintura exterior. EIl muro exterior del volumen de bafios se pintara con pintura elastomérica
impermeable TIPO Sikafill elastico color blanco (lgual o mejor). Se aplicaran 2 manos.

d-Pintura sobre carpinteria de madera. Se pintara con esmalte sintetico color similar al existente TIPO
INCA (lgual o mejor). Se aplicardn 2 manos previo al lijado.

6 ESPEJOS
Se colocaran espejos detallado en planos (45x75con inclinacion de 10 grados) en zona de lavamanos.

7 INSTALACION SANITARIA

7.1 Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP

7.2 Baio de maestro

Se realizard a nuevo toda la instalacion sanitaria de abastecimiento de agua del sector con materiales de
primera calidad a partir de la llave de paso a colocar. Se debera tener en cuenta si es necesario dejar
conectada la cocina con una instalacién provisoria mientras dure el tiempo de obra.

Se utilizard cafios de termofusion de 20mm. Dicha instalacion debera contar con llave de paso que
permita el cierre de todo el sistema.

Se realizardn pruebas manométricas al final de los trabajos.

Se sustituira la cafieria de desagiie interna del baio, se utilizardn cafios de PVC de calidad reconocida de
paredes de espesor no menor a 3mm y didmetro normativo. Se realizaran pruebas hidraulicas que
correspondan en los tramos nuevos y como verificacion del sistema existente.

Se colocara caja sifonada de PVC y receptaculo de ducha con rejilla cromada a fin de realizar la conexidn
normativa.

La griferia serd del tipo Pressmatic de FV, similar o mejor. El lavamanos sera del tipo de colgar de
ceramica sanitaria.

Los aparatos sanitarios seran aquellos que cumplan la Norma Unit de referencia del tipo Ferrum.

Los aparatos sanitarios seran nuevos y se instalaran con sus gomas, colillas y demas elementos que
aseguren un correcto funcionamiento.

Completa esta informacion, la Memoria Constructiva Particular SANITARIA, que forma parte de los
recaudos escritos de este llamado.
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8 INSTALACION ELECTRICA

8.1 Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

8.2 Instalacién general

El Contratista asegurara dejar en éptimas condiciones de funcionamiento las dreas donde se realizan las
intervenciones.

Se hard embutida con cafieria corrugada de PVC. Cables de didmetros adecuados, con proteccion anti
llamay de acuerdo a la reglamentacidn vigente y aprobados por UTE.

Se colocara una llave de comando de la luminaria al lado del acceso.

Se colocara dos luminarias tipo estanco con tubos IP65 2x36w adosadas al cielorraso de yeso.

Toda la instalacion quedara embutida.

9 Cielorrasos

9.0 Definicion.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos sus puntos.
Los mismos se colocardn en las ubicaciones que se indican en la los recaudos graficos.

9.1 Clasificacidn por tipo de materiales

9.1.1 Cielorraso de yeso estructurado placa comun.

Se ubicaran en todos los locales en los que se indique en los recaudos graficos.

En general se realizaran con placas de yeso estdndar de 12.5mm de espesor, colocadas atornilladas a
estructura de perfiles galvanizados (soleras y montantes de 35 y 34mm respectivamente).

Una vez replanteada la altura del cielorraso, se colocaran 2 soleras de 35mm sobre muros de los lados
mayores fijadas con taco de nylon n°8 cada 40cm. Dentro de las soleras en sentido perpendicular se
colocaran los montantes cada 40cm fijados con tornillos tipo T1. Sobre éstos se colocardn las vigas
maestras, montantes de 34mm cada 1.20m, en las cuales se fijaran velas rigidas conformadas por un
montante 34 vertical y un perfil solera 35 perpendicular fijado a la losa con 2 tacos de nylon y tornillo
n°8.

Una vez armada la estructura se fijardn a la misma las placas en sentido transversal a la trama de
montantes y trabadas entre si. Se fijaran con tornillos tipo T2 cada 30cm y cada 15cm en el borde de la
placa.

Toda la superficie deberd quedar perfectamente nivelada.

En el momento de colocar las placas debera dejarse indicado en las mismas de alguna manera (marca de
lapiz, perforacién en un punto con taladro, etc.) la ubicacidon exacta de las cajas de la instalacién
eléctrica para realizar posteriormente los cortes necesarios de la forma mas precisa posible.

En general todas las superficies de yeso serdn perfectamente enduidas y lijadas como base de la capa de
pintura, no admitiéndose discontinuidades de ningun tipo ni regruesos visibles en las uniones ni los
bordes.

En todos los casos llevard un perfil bufia perimetral.

Se deberan realizar las tapas de registro indicadas en los recaudos, estas serdn de placas de yeso y se
montaran sobre un marco de perfileria Armstrong para placas moviles.

10 SEGURIDAD EN OBRA
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.

Todos aquellos items que sean necesarios y no se encuentren detallados, seran tenidos en cuenta a
los efectos de dar finalizacidn de las obras en forma correcta.

El contratista debera verificar el cdmputo expresado en el rubrado y de ser necesario, realizar las
consultas previo a la presentacion de la oferta. De lo contrario se considerard dicho cémputo como el
definitivo.
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Arquitecto Residente Maldonado

Arq. Fernando Martinez — Residente de ANEP / Maldonado 31 dejulio de 2022 -



