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Memoria Constructiva Particular Sanitaria

DGEIP - Esc. 8 San Carlos / Maldonado
Reparacion de baios salon 4

Ubicacién: Carlos Reyes esquina Dr. Andres Ceberio
Padrén: N21378

Departamento: Maldonado

Localidad: San Carlos

Destinos: DGEIP

Plazo de obra 30 dias
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UBICACION
Ubicacién: Carlos Reyes esquina Dr. Andres Ceberio
Departamento: Maldonado
Localidad: San Carlos

OBIJETO DE LAS OBRAS

Refaccion de bafios en el salon N24.

El area total afectada a las obras es de 3 m2
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1- Documentos

Los siguientes documentos tendran aplicacién y regirdn el trabajo en esta seccidon de las
especificaciones de acuerdo a lo indicado en las condiciones generales.

2- Requisitos de los contratistas

El contratista de las instalaciones sanitarias debera ser calificado y dedicado regularmente a
este tipo de instalaciones y contar con probada trayectoria en la actividad.

3- Alcance del trabajo

Esta memoria incluye la provisién de toda la mano de obra, equipos, materiales, y servicios
necesarios a las instalaciones completas, prueba, ajuste y puesta en funcionamiento de los
diferentes sistemas que comprende a las instalaciones sanitarias como se indica en los planos y
en la presente especificacion.

Los planos y especificaciones son complementarios y el trabajo requerido por cualquiera de
ellos se debe tomar como parte de ambos.

Los planos brindan la disposicion general y los tamafios aproximados de los equipos y desaglies
en forma esquematica, dado que el proyecto plantea un sustitucion de caferias y cajas de
desaglies en el caso del bafio del maestro se considera que las nuevas cafierias y planos
replicaran el disefio existente, siempre observando que el mismo quede compatible con la
normativa existente.

Toda pieza, soportes, etc. que no esté necesariamente especificado o indicado, todos los items
de acuerdo a lo que pudiera necesitarse o incidentalmente para el funcionamiento correcto y
confiable del sistema, son requerimientos de este pliego ya sea que estén especificamente
referidos o no.

Es suficiente que un detalle y/o alguna nota figure un una de las piezas del proyecto, aunque no
figure en las restantes para que el subcontratista este obligado a realizarlas.

En caso de contradicciones estds seran resueltas por la Supervision de Obra de la ANEP en la
forma que a juicio de los Técnicos Sanitarios sea la mas favorable para las instalaciones.

El trabajo incluido (aunque no estard necesariamente limitado a los siguientes items) consistira
en:

Instalar y suministrar los siguientes sistemas integrantes de las instalaciones:

Sistema de distribucion de agua fria.: El sistema debe incluir tuberias, piezas, soportes,
bombas, valvulas, llaves de corte y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea
necesario para el funcionamiento del sistema

Sistema de desagiies en general: Este sistema debe incluir las caferias, soportes, piezas,
abrazaderas, conexiones y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea necesario para
el funcionamiento del sistema.
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Perforacion a través de losas, paredes, vigas u otros elementos estructurales.
Soportes adecuados para las cafierias (colgantes o laterales).

Elevacidn, posicionamiento v fijacién de todos los elementos necesarios para la construccién de
las instalaciones proyectadas.

Retirar diariamente de la obra todos aquellos materiales excedentes que generan basura o
escombro y dificulten el trabajo del contratista propiamente dicho o de terceros.

4- Codigos y reglamentaciones

Todo el material y la mano de obra a emplearse deberan cumplir con todas las
Reglamentaciones, Codigos y Ordenanzas Nacionales, en particular con lo dispuesto en el
Departamento de Maldonado.

En caso de discrepancias entre los Cédigos y Reglamentaciones mencionadas y Ordenanzas de
Edificacion, el Contratista dard cuenta a la Supervision de Obra de tal discrepancia antes de
proseguir con los trabajos.

En caso de que el Contratista realizara trabajos que contradijeran los Cddigos y Ordenanzas de
Edificacion, serd de su cuenta la correccidn de los mismos y su arreglo a las Normas prevalentes

5- Informacién

El Contratista no procederd a la ejecucidn de la instalacidn si no cuenta con la aprobacién de la
Supervisién de Obra, sobre los planos de taller, catalogos, etc. Asimismo, esta aprobacién no
relevara al Contratista de la responsabilidad por cualquier omisién en los items que fueran
sometidos a la aprobacién de la Supervisiéon de Obra. La aprobacién sellada de los planos de
taller, catdlogos etc., no significara un control completo, sino que su alcance se refiere a la
aprobacion del sistema constructivo y que su disefio es satisfactorio.

Serd de cargo del Contratista el suministrar todo detalle o aclaracién que sea solicitado por la
autoridad administrativa encargada del contralor de las instalaciones

Finalizada la obra y antes de efectuarse la recepcién definitiva de las mismas, el Contratista
deberd suministrar a la Supervision de Obra una copia de los planos ajustados a obra, los que
deberan contar con la conformidad y aprobacién de la Direccién de Obra de las instalaciones

6- Realizacidn de los trabajos

El contratista debera tener durante todo el transcurso de la obra un supervisor o encargado
competente, quien serd responsable por el avance y ejecucién de los trabajos. La mano de obra
a emplear sera de calidad y respondera a las exigencias Nacionales y Departamentales que se
refieren a las instalaciones sanitarias.

7- Seleccidon de equipos y materiales

Todos los materiales a emplearse deberdn cumplir las Normas Nacionales en lo que sea
aplicable.
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En caso de la no-existencia de Normas Nacionales que regulen la fabricacién de elementos

integrantes del sistema, serdn validas aquellas Normas Internacionales que sean reconocidas al
respecto.

Las ofertas deberdn tener en cuenta y contemplar lo que se ha especificado en planos vy
memoria, asi como todo elemento que a juicio del Contratista se haya omitido.

8- Definiciones

En todas aquellas partes que se utilicen palabras en singular, también valdra su plural cuando el
contexto a que se refiere asi lo indique. Cuando se utiliza el término Direccién de Obra se hace
referencia al Arquitecto o Ingeniero encargado de la misma y designado por el Contratista.
Cuando se utiliza el término Supervision de Obra se hace referencia al Arquitecto y Técnicos
representantes de ANEP.

Cuando se hace referencia a lo “indicado en planos”, se quiere marcar todo lo que se haya
escrito en ellos y en sus referencias correspondientes en la Memoria Descriptiva Particular de Ia
instalacion

Cuando se hace referencia a “material” o “materiales” en las especificaciones, se hace
referencia a marcas de fabrica, nimero de catdlogo y tipos de equipos, elementos, productos
y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también seran aceptables
ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares,
presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en
dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Técnico
Proyectista.

Se tendrd especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacién o fabricacion corren por exclusiva responsabilidad de la
Empresa adjudicataria, la que deberd tenerlos en cuenta y no sera excusa para la instalacion de
otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y
especificaciones de la referencia.

Cuando se emplea la palabra “aprobaciéon” o “aprobado” significara la aprobacién por escrito
del Supervisor de Obra.

Cuando se indica “cafieria” se incluyen ademas de los cafios, sus accesorios, valvulas, soportes,
anclajes y elementos conexos a la misma.

9- Coordinacion del trabajo

El Contratista deberd coordinar con los distintos subcontratos todo su trabajo de forma de no
generar interferencias. Todos los cambios que se efectuaren debido a negligencia por parte del
Contratista seran a su cargo.
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El Contratista sera responsable por la ubicacion adecuada de todas las bocas de desagiie,

camaras, tuberias, soportes, anclajes, etc. de la instalacidon. Sera de cargo del mismo la
correccion de los errores antes mencionados.

La ubicacion de las caferias y sus recorridos deberan ser ajustadas para no generar atrasos en
otros subcontratos. Asimismo, las cafierias que posean pendientes o declividades
(generalmente desaglies) tendran preferencia de paso frente a aquellas que no sea necesario
gue la posean.

Debido a estos posibles cambios el Contratista prevera la instalacion de drenajes y demas
elementos necesario para salvar la interferencia.

Los graficos que forman parte de los recaudos son diagramaticos y tienen la funcion de mostrar
orientaciones generales y ubicaciones de cafierias y equipos especiales. No necesariamente
muestran la totalidad de los elementos a ser conectados a las instalaciones de abastecimiento
de agua o de desaglies, pero debe suministrarse y colocarse la totalidad.

Cuando los planos contractuales puedan entrar en conflicto con los requerimientos de Cédigos
u Ordenanzas especificas, sera de cargo del Contratista la resolucién del mismo.

10- Uso de las instalaciones

El Contratista limitara el almacenaje de elementos y su movilidad a las areas indicadas por la
Supervisién de Obra. Asimismo, podra restringir el acceso a las areas determinadas, previa
consulta con el Supervisor de Obra.

El Contratista sera responsable por dafos, reparaciones y limpieza que sean necesarios en las
areas que ocupe durante el transcurso de las obras.

No obstante, la indicacion que pudiera realizar el Supervisor de Obra, en relacion al uso de las
instalaciones y la responsabilidad por la seguridad en las condiciones de trabajo en la obra,
seran de cuenta del Contratista, no siendo considerado el Supervisor de Obra como
responsable de ellas.

11- Equipo-Materiales-Accesorios

Los equipos y materiales serdn enviados a la obra en sus contenedores originales y deberan ser
almacenados en las areas especificamente asignadas. Deberdn ser accesibles a la Supervision
de Obra para su inspeccién, hasta que sean instalados.

Los equipos que puedan sufrir dafio por humedad o por otros agentes (polvo, agentes
quimicos, etc.) deberdn ser almacenados en lugares que cuenten con las protecciones
necesarias para cada caso.

El Contratista notificara a la Supervisién de Obra de todo conflicto posible relativo al respecto, y
obtendra del mismo las indicaciones necesarias para la solucion del mismo.
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Los equipos y accesorios instalados deberan ser entregados limpios de todo material de obra

gue los pueda haber afectado. Serd de cargo del Contratista la correccién y limpieza de los
items ya indicados antes que el Supervisor reciba las instalaciones

El Contratista estudiara cuidadosamente todos los planos del sistema para determinar cémo las
caferias o equipos deberdn ser soportados y montados, proveyendo apoyos extras, ménsulas,
etc. estén estos o no especificados en graficos

12- Daios a preexistencias

El Contratista deberd hacerse cargo de los dafios que pudiera ocasionar por su trabajo a
preexistencias que no forman parte del drea de intervencién. La reparacién del dafio indicado
serd a entera satisfacciéon del Supervisor de Obra.

13- Correcciones en el trabajo

El contratista deberd corregir prontamente todos los trabajos que rechace la Supervisién de
Obra por considerarlos defectuosos o que no conformen a la misma, ya sea que hayan sido
observados antes o después de su terminacidn, ya sea estén o no fabricados o instalados.

El Contratista se hard cargo de todos los gastos que ello demande.

14- Del Contratista

- El Contratista ejecutara fielmente su trabajo de acuerdo a los términos contractuales que se
desprenden del conjunto de los recaudos, tomara toda la responsabilidad y se hara cargo de
todas las pérdidas que le resultaren de la ejecucion de los mismos.

- El contratista proveera todos los materiales y hard todo el trabajo en concordancia con las
especificaciones entregadas y documentos que aporte la Supervisién de Obra. El trabajo
incluird todos los elementos indicados o descriptos en planos y memorias, los que seran nuevos
y de la mejor calidad.

15- Documentos en obra

Desde el inicio y hasta la finalizacién de los trabajos de Instalaciones Sanitarias debera
permanecer en obra a la orden, para lo que corresponda, la siguiente documentacion: un juego
de la Memoria Particular de Acondicionamiento Sanitario; un juego completo de planos.

B) Generalidades

Las Instalaciones Sanitarias que integran la presenta Memoria Particular serdn realizadas de
acuerdo a lo establecido en la misma, planos, detalles complementarios, Ordenanzas
Municipales vigentes del Departamento.

Todo elemento de obra, equipo, artefacto o pieza que no haya sido expresado en estas
especificaciones y figure en los planos, o viceversa, deberd considerarse de hecho incluida en la
oferta a ser presentada. Serd de cuenta del oferente indicar las omisiones que a su juicio
hubiera detectado, en el plazo designado a esos efectos (periodo de consultas).
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Las instalaciones de desagtie y la distribucidon de agua potable, seran totalmente nuevas en el

area determinada en planos que se construira los bafios exteriores y se reformara la zona de
lavatorios, y se deberan vincular a la instalacion ya existente en el edificio.

Se incluird en la cotizacién la totalidad de los materiales y la correspondiente mano de obra,
que sera de alto nivel técnico practico y dentro de las mdximas normas de prolijidad y buena
ejecucion.

Todo trabajo mal ejecutado o que parte de los mismos fuera realizado con materiales no
aprobados serd demolida, enteramente a cuenta del Contratista

Una vez finalizado los trabajos el Contratista limpiara y retirard todo su equipo, los materiales
sobrantes y los desperdicios, dejando la obra limpia en condiciones de habilitacién y a
satisfaccién de la Supervisién de Obra.

El oferente deberd prever la presencia en obra y durante todo el transcurso de la misma de un
Técnico Sanitario o Arquitecto responsable, que sera el interlocutor con la Supervisién de Obra
siempre que esta lo requiera.

El Técnico Sanitario o Arquitecto se comprometera a acompasar en un todo de acuerdo el
avance de las obras que el Supervisor de Obra establezca. También sera responsable por la
coordinacion con el rubro de Albaiiileria respecto a la definicion de los planos de revestimiento,
de forma de asegurar un adecuado recubrimiento de cafierias, llaves de paso, codos terminales,
colillas, etc.

Materiales

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones seran nuevos y de primera calidad. En
aquellos en que sea aplicable deberan contar con la certificacidon del Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas (UNIT)

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipos de
equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que
también seran aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance
a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente vy
aceptadas por la Supervisién de Obra en acuerdo con el Técnico y Arq. Proyectista.

Se tendrd especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacién o fabricacion corren por exclusiva responsabilidad de la
Empresa adjudicataria, la que debera tenerlos en cuenta y no sera excusa para la instalacion de
otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y
especificaciones de la referencia.

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizados segun UNIT, deberan cumplir
con las normas del pais de origen, debiendo suministrar estas Normas a la Supervisién de Obra
antes del ingreso del material a la obra.
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Todo material no aprobado, debera ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber
efectuado la observacion la Supervision de Obra

En las tuberias de agua corriente, cuando sean con unién por termofusion, solamente se
aceptardn las marcas que se encuentren aprobadas por la autoridad administrativa encargada
de la aprobacién correspondiente.

A titulo de ejemplo, se podréan colocar las marcas de igual o superior calidad o performance que
las del tipo: Acqua System (del grupo Dema Arg.) o Hidro 3 Saladillo (de Tubacero S.A.).

El oferente debera suministrar y colocar todos los materiales que, aunque no se describan o
detallen en la Memoria y en los planos sean necesarios para el correcto funcionamiento global
de las instalaciones.

No serdn aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria o que la
Supervisién de Obra no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de todo aquel
material inadecuado.

Materiales para desagiies, pluviales y ventilaciones

Tuberias Hierro Fundido: Norma UNIT 94, espiga y enchufe por union
emplomada y del tipo con unidn por junta elastomérica y bridas de acero inoxidable.

Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) Norma UNIT 206 y 647.

Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) serie 20 Norma UNIT-ISO 4435.

Las tapas y contratapas de los registros seran de hormigdn vibrado Tipo FP o similar calidad.

Materiales abastecimiento de agua

Tuberias de Hierro Galvanizado Norma UNIT 134

Tuberias polipropileno con uniones soldadas por termofusion (marcas tipo “Aquasystem”,
“Hidro 3” o de igual o superior performance, aptas para agua fria y caliente) con accesorios del
mismo material con insertos metdlicos en los puntos de conexidon con tuberias de diferente
material o llaves de corte.
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TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO
Y TUBERIAS PARA TERMOFUSION
AQUASYSTEM,
Didmetro nominal HIDRO 3 o Similar
o Similar
Tuberias aptas solo Tuberias aptas para
Expresado en planos para termofusion ¢ termofusion y rosca ¢
nominal en mm. nominal en pulgadas.
didmetro nominal 20 mm 20 (PN 20 - serie 3,2) 1/2”
didametro real
. . 14,4 14,5
interior
didmetro nominal 25 mm 25 (PN 20 —serie 3,2) 3/4”
diametro real
. . 18,0 19,1
interior
diametro nominal 32 mm 32 (PN 20 -serie 3,2) 1”
diametro real
. . 23,2 23,9
interior
diametro nominal 40 mm 40 (PN 12 - serie 5,0) 11/4”
didametro real
. . 32,6 30,8
interior
diametro nominal 50 mm 50 (PN 12 —serie 5,0) 11/2”
diametro real
. . 40,8 40,9
interior
diametro nominal 63 mm 63 (PN 12 —serie 5,0) 2”
diametro real
o 51,4 51,7
interior
diametro nominal 75 mm 75 (PN 12 —serie 5,0) 21/2”
diametro real
interior

Proteccidn y sujecion

Desagiies:

Las columnas de PVC en mochetas se forraran con carton corrugado para permitir la dilataciéon
segln su generatriz y llevaran cuplas de dilatacion, lubricadas con grasa neutra, que se
dispondran inmediatamente encima de los ramales en los que se conecta cada nivel.
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Las cafierias subterrdneas se asentardn sobre un lecho de 10 cm. de arena y se taparan con un
minimo de 20 cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de completar el llenado de

la zanja. Las cafierias de PVC o PPL en contrapiso se apoyaran y protegeran con arena. Se
evitard su contacto con morteros de cal.

El Subcontratista dejarad posicionadas las conexiones para desagiies de aparatos, de acuerdo al
proyecto y en coordinacién con la Direccion de Obra, de manera de permitir la correcta
terminacion de los pavimentos y revestimientos.

Se utilizaran cajas sifonadas, bocas de desaglie y demas elementos que cumplan con la norma
UNIT .

Las piletas de patio, si hubiere que construirlas, se construirdn sobre sifones construidos en
sitio con piezas de PVC o PPL. Para estos casos la medida minima de la PP sera de 40x40.

Las cafierias de PVC o PPL no podrdn quedar expuestas a la radiacién solar directa.

Abastecimiento de agua:

Las canerias de polipropileno embutidas en muros de mamposteria, se amuraran con mortero
de arena y cemento, se evitara su contacto con morteros de cal y se alojaran en canaletas
amplias que permitan la libre dilatacién de cada tramo segun la generatriz del cafio.

Las cafierias de agua caliente contardn con aislamiento que evite las pérdidas térmicas en el
recorrido desde la fuente de generacion hasta los puntos de consumo.

Las cafierias en contrapisos tendran una tapada minima de 15 cm. Las alojadas en terreno
natural, tendran una tapada minima de 30 cm. y seran recubiertas con hormigén magro de
espesor no inferior a 5 cm.

El subcontratista dejara posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de acuerdo al
proyecto y en coordinacidon con la Direccién de Obra, de manera de permitir el correcto
aplacado y terminacién de los tabiques.

Las caferias observardn una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90° se realizardn con
codos o curvas, evitandose el doblado del cafio.

Pruebas
Se realizaran las pruebas que se indican a continuacién en todas las instalaciones:

Desagiies: se realizard una prueba hidraulica total de las cafierias, incluidas las ventilaciones y
columnas pluviales, las que se llenaran de agua que deberd mantenerse en el sistema sin
detectarse pérdidas.

Agua fria.: se realizara una prueba manométrica de todo el sistema a una presién de 7 bars.
Las cafierias deberan llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se establecerd la
presion fijada mediante una bomba adecuada (no se permitira realizar la prueba con otro
elemento de presidon que no sea una bomba, de preferencia manual). La prueba deberd
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realizarse por un periodo no menor a 2 horas y luego de la misma la cafieria debera dejarse con
agua.

Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dara cuenta a la Supervision
de Obra, la que aprobara o rechazard la misma. En caso de rechazo sera de cargo del contratista
realizar las modificaciones necesarias.

No se permitird el tapado de las cafierias o tuberias sin la autorizacion expresa de la Supervision
de Obra; en caso de que se tapara sin autorizacion serd de cargo del contratista proceder a
descubrir las canerias y su tapada posterior.

Una vez que las instalaciones se encuentren prontas en su totalidad y antes de proceder a
poner en funcionamiento el sistema de abastecimiento de agua deberd procederse a la
desinfeccién de las cafierias y de los depdsitos con la suficiente anticipacion.

Alcance de los trabajos

El contratista debera mantener, conservar y poner en funcionamiento todas las instalaciones
gue componen el presente proyecto, hasta la entrega definitiva de las obras. Si a posteriori de
la recepcidn de las obras se detectara algun vicio de construccion o funcionamiento inadecuado
de las instalaciones, serd de cargo del Contratista realizar las reparaciones necesarias.

Normas y ordenanzas

Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT correspondientes.

Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT, MIEM, URSEA, OSE, y Ordenanzas de
la Intendencia de Maldonado.

Ademas de las protecciones dispuestas en la Ordenanzas Municipales, las caferias, accesorios y
equipos se protegeran segun las prescripciones del fabricante respectivo.

Para la ejecucion de todas las instalaciones se exigird un trabajo perfecto y una terminacion
esmerada en todos los detalles, pudiendo la Supervisién de Obra ordenar que se rehagan total
o parcialmente las obras contratadas de la forma que crea mas conveniente, sin que tenga el
Contratista derecho a reclamacién o indemnizacién alguna.

Serd de cargo del Contratista el marcado de todos los pases y atravesamientos que deban
realizarse en cualquier parte de la estructura, previamente se debera solicitar autorizacion a la
Supervisiéon de Obra, la que dara las instrucciones necesarias de como realizarlos. Los pases se
realizaran mediante la utilizacién de mechas de copa de didmetro adecuado, no se permitira el
uso de equipos neumaticos o eléctricos.

Canerias de desagiies subterraneos

Se construiran en PVC segun trazado, pendiente y didmetros indicados en los planos (de no
estarlo, valdran las minimas reglamentarias).

Se excavara prolijamente las zanjas para la colocacion de tuberias de forma que no haya que
efectuar rellenos en demasia, solamente la colocacion necesaria para obtener el fondo que
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permita el asentado del cano en su totalidad, quedando libres la parte del encabezado de la
tuberia.

Una vez probada la tuberia y aceptada la prueba, se procederd al tapado de las excavaciones,
primero cubriendo la tuberia con arena o arena sucia hasta 0.10 metros por sobre el cano, para
luego seguir tapando, preferentemente a accién manual, en tandas de entre 0.25 y 0.30 metros
apisonando cuidadosamente.

En la construccion de camaras, bocas y piletas se observaran las exigencias de la Ordenanza
correspondiente.

Se indicara expresamente a cuenta del instalador los lugares en la estructura donde deberan
realizarse pases en vigas o riostras que surjan de los trabajos de preparacion, considerando que
se trabajara en un drea ya construida Se coordinara con la Direccién de Obra y se requerira el
aval del Supervisor de Obra.

Las tapas de camaras y bocas de desaglie seran (salvo indicacién en contrario) de hormigon
reforzado con marco de hormigén vibrado y de la mayor calidad y seran aptas para recibir el
mismo pavimento que los locales. En los casos de tapas de cdmaras se utilizaran agarraderas de
acero galvanizado, no se admitiran de hierro.

Abastecimiento de agua

El abastecimiento de agua del bafio a construir se realizard empalmando con el abastecimiento
de agua ya existente y se determinard en obra junto con la Supervisién de Obra la opcidon mas
adecuada una vez descubierta la cafieria existente. Asimismo, se debera garantizar las uniones
sin pérdidas.

Todos los accesorios (incluidas llaves esféricas de corte) serdn del mismo material y marca,
llevaran inserto metalico en todos los puntos de conexidn, roscados para griferias o colillas.

Los trabajos de instalaciones de tuberias, cortes y termofusiones deberan ser ejecutados con
las herramientas especificas segun los catalogos del fabricante.

Colocacidn de aparatos y accesorios

Se suministraran y colocaran todos los elementos referidos a este punto. Estos seran nuevos y
de primera calidad.

Flexibles / colillas:

Las colillas de conexién de los artefactos tendran extremos metalicos (seran uno macho vy el
otro hembra) debiendo vincularse a la caferia embutida en la pared directamente, sin
interposicion de pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongacién).

Tornillos / tacos:

Los tornillos de sujecion de los artefactos seran cromados, de cabeza hexagonal desarmable,
afirmados en tacos tipo Fischer.
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Valvulas / sifones:

%f

Las valvulas de descarga de los lavabos seran de bronce cromado o acero inoxidable. Entre ellas
y los tubos se interpondran adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.

Tomas / rejillas:

Las tomas de los artefactos se dispondran simétricas respecto al eje del mismo. En todos los
casos se dispondrdn tapajuntas (embellecedores) cromados.

Los marcos y tapas de las cajas sifonadas y rejillas de piso serdn metdlicos y cromados (salvo
indicacion en contrario).

Aparatos y griferias

Se suministraran y colocaran todos los aparatos, griferias y accesorios sanitarios indicados en
ldaminas de sanitaria, albafiileria, planillas de albanileria y seglin indicaciones de laminas de
detalles y planillas de terminaciones o memorias.

Todos los aparatos y accesorios seran de losa sanitaria blanca de primera calidad.

Final y recepcidn de obras

Las instalaciones deberdn entregarse debidamente probadas y ajustadas en maximos y
minimos admisibles determinados por la Supervision de Obra, de forma tal que no sean
necesarias obras posteriores a la habilitacidon del edificio. Se deberan limpiar y desobstruir la
totalidad de las cdmaras, bocas de desagle y piletas de patio.

Se recuerda que la recepcidn de obras sanitarias estara supeditada a lo indicado en la presente
Memoria de Acondicionamiento Sanitario.

Luego de recibida la obra por parte de la Supervision de Obra de ANEP, el contratista
presentara los planos con todas las modificaciones que hubieren ocurrido durante el transcurso
de la obra.

Arquitecto Fernando Martinez
Residente ANEP - MALDONADO
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