[image: image1.emf]Cantidadesy precios  modificados 24 julio 2017.xlsx

                                                        

Administración de las Obras Sanitarias del Estado

Montevideo, 25 de julio de 2017.
LICITACIÓN PÚBLICA  INTERNACIONAL Nro. 17062
Nueva batería de filtros y obras anexas para la Usina Potabilizadora de Laguna del Sauce

Comunicado Nº 33
En aplicación del Art. 4 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección I, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio: 

Consulta 1

Solicitamos planos y cortes de los edificios existentes para poder hacer una cotización precisa del sistema de protección contra descarga atmosférica.

Respuesta 1

El oferente deberá estimar el sistema de protección contra descargas atmosféricas, siendo parte del proyecto ejecutivo el diseño final del mismo. Las estructuras existentes figuran en los planos entregados, siendo estos suficientes para la elaboración de las ofertas.

Consulta 2

En el comunicado 8, se adjuntan planos para demolición de estructuras existentes. En el plano H19C en la esquina superior izquierda, se puede visualizar una estructura con bombas de agua de lavado que no se observó en la visita. ¿Es existente esta estructura?

Respuesta 2

NO. Esa estructura no existe en esa ubicación.

Consulta 3

De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿se deberá demoler?

Respuesta 3

No. En esa ubicación no hay ninguna estructura

Consulta 4

Un proveedor ofrece una alternativa metálica para los Stoplogs, ¿es posible presentar dicha alternativa?
Respuesta 4

Si. Es posible

Consulta 5
Entendemos que la "Lista de Cantidades y Precios" válida es la recibida en comunicado 28 con excepción del rubro 18, para el cual valen las modificaciones recibidas en el comunicado 24 (de acuerdo a lo establecido en la respuesta 1 del comunicado 29).

Se consulta: ¿Es correcta nuestra interpretación?

Respuesta 5
Es correcta. Para el Rubro 18 vale lo expresado en el Comunicado Nº24

Consulta 6
De ser correcta nuestra interpretación, agradecemos tengan a bien enviarnos nueva revisión del rubrado con las modificaciones antes mencionadas.

Respuesta 6
Se adjunta Rubrado.
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Consulta 7
En el Comunicado No. 28 se adjunta la nueva planilla de rubros de la oferta. Sin embargo como respuesta en el Comunicado No. 29 se indica que "la planilla con modificaciones del rubro 18 de la Lista de Cantidades y Precios se encuentra en el Comunicado No. 24". El listado de rubros de ambas planillas no es igual, en la del Comunicado No. 29 se omiten tres rubros que figuraban en la planilla del Comunicado No. 24, los referidos a pasamuros y carreteles en DN 1000 (adjuntamos archivo al respecto). Solicitamos aclarar cuáles serán los ítems del rubro 18 a tener en cuenta en la oferta.

Respuesta 7
Ver respuestas 5 y 6 del presente comunicado. 
Consulta 8
Solicitamos aclarar el alcance del rubro "Reposición de caminería afectada" entre los trabajos de Sierra Ballena incorporado en el Comunicado No. 24.

Respuesta 8
Se trata de restaurar las condiciones del tramo de camino afectado en caso que sea necesario cruzarlo con una tubería enterrada.

Consulta 9
En el nuevo Estudio Geotécnico adjunto al Comunicado No. 28, en el punto Recomendaciones sobre Fundaciones no se hace ninguna consideración sobre la solución de fundar los Filtros Biológicos y la Cámara de Ozono sobre pilotes perforados tal como indicado en la Respuesta No. 20 del Comunicado No. 24.
Por tal motivo solicitamos por favor aclarar las siguientes consultas:
1.
Indicar la capacidad de carga admisible por punta a ser considerada para los pilotes.

2.
Solicitamos aclarar si OSE requerirá una penetración mínima de la punta del pilote en la roca. En caso afirmativo, solicitamos indicar dicha longitud.

Respuesta 9
OSE no cuenta con esos datos ni corresponden a esta etapa ya que  son propios de la etapa de Proyecto Ejecutivo.

Consulta 10
Dadas las aclaraciones de los últimos comunicados y el informe geotécnico,

•
¿es correcto interpretar que la tensión de terreno a considerar para el dimensionado de los pilotes es mayor a 5 kg/cm2 para las longitudes promedio de 4 m para los FB y 3 m para la cámara de ozono?

•
Dado que el techo de roca no parece estar a una cota uniforme, solicitamos indicar si OSE exigirá una longitud mínima de pilotes.

•
¿Se deberá considerar que los pilotes deben perforarse por debajo de la profundidad de rechazo indicada en la Tabla 2 del informe? En caso afirmativo, solicitamos indicar la longitud mínima a perforar por debajo del rechazo.

Respuesta 10
OSE no cuenta con esos datos ni corresponden a esta etapa ya que son propios de la etapa de Proyecto Ejecutivo.

La tipología de fundación propuesta por OSE en el comunicado Nº24 tiene por objeto facilitar la comparación de ofertas y los oferentes deberán cotizar soluciones estructurales de acuerdo con esa tipología propuesta.

Consulta 11
Entendemos que, conforme el artículo 48 del Pliego de Condiciones Particulares - Sección II, en caso de que el Cliente no se expida transcurrido el plazo de evaluación de certificados de obra, el mismo se considerará aprobado. Favor confirmar.

Respuesta 11
El Contratista deberá aguardar a la comunicación por parte de la Dirección de Obra de “los montos y los conceptos de las facturas a presentar, conjuntamente con los números de las Hojas de Servicio aprobadas para las mismas” según se establece en el Art 48 del Pliego de Condiciones Particulares - Sección II, página 70.

Consulta 12
En el artículo 11.3.5 del Pliego de Condiciones Particulares - Sección II, página 56, al final del cuarto párrafo, que comienza con la siguiente frase "El valor de M/Mo se determina sumando...", se hace referencia a una tabla inexistente. Entendemos que las tablas de materiales a las que refiere son las que aparecen en la página anterior (pág.55). Favor confirmar.

Respuesta 12
Efectivamente se trata de las tablas de materiales de la página anterior.

Consulta 13
 En virtud de los cáteos entregados y los niveles de proyecto requeridos para la cámara de ozono, no parece viable la solución con pilotes solicitada en los rubros 9.15; 9.16 y 9.17. Favor de confirmar de que no serán de cotización obligatoria los citados rubros en caso de que el predimenslonado estructural de cada empresa no indique una fundación mediante pilotaje.

Respuesta 13
La tipología de fundación propuesta por OSE en el comunicado Nº24 tiene por objeto facilitar la comparación de ofertas y los oferentes deberán cotizar soluciones estructurales de acuerdo con esa tipología propuesta.

Consulta 14
Se solicita especificación del piso técnico a instalar en las subestaciones, carga, altura y terminación del mismo.

Respuesta 14
Se entiende que lo descrito en las especificaciones técnicas del pliego, conjuntamente con los planos entregados son elementos suficientes como para que un técnico con experiencia pueda elaborar la oferta.

Consulta 15
Se consulta si es correcta la unidad “mes" para el rubro 17.2 Implantación del PGA. Entendemos que debería ser unitario o global.

Respuesta 15
Es correcta la unidad “mes”

Consulta 16
De acuerdo a la respuesta brindada por la Administración inherente a la Consulta Nº 8 del Comunicado Nº 17 confirmamos que no hay trabajos de tendido de línea aérea sino que los trabajos a los que hace referencia se trata de montajes de Media Tensión en 31.5kV en el pórtico del puesto de conexión y medida. Para UTE estos trabajos no deben ser catalogados como trabajos en línea aérea sino que se clasifican como montajes MT/MT, a pesar que sean ejecutados a media altura. Esto fue ratificado con los técnicos de Normalización de UTE. En función de lo anterior solicitamos que empresas con categoría 1E, teniendo como única excepción tendido de líneas aéreas de MT 31.5/60kV sean admitidas para la ejecución de los trabajos tanto de Obra Mixta con UTE como los trabajos propios para la Administración como cliente final.

Respuesta 16
El pliego permite realizar subcontratos con empresas que posean la categoría 1 solicitada en las especificaciones técnicas. Por ende no se admitirá la categoría 1E en ésta licitación.

Gerencia de Agua Potable
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Obra Global

		NUEVA BATERÍA DE FILTROS Y OBRAS ANEXAS PARA LAGUNA DEL SAUCE

		LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS - Obra Global



		Rubro						Unidad		Cant.           (1)		Precio moneda uruguaya ($)				Monto imponible				Precio moneda extranjera (USD o €)

						Descripción						Unitario ($)                    (2)		Total ($)               (3) = (1) x (2)		Unitario ($)           (4)		Total ($)            (5) = (1) x (4)		Unitario (USD)         (6)		Total (USD)      (7) = (1) x (6)		Unitario (€)           (8)		Total (€)                    (9) = (1) x (8)



		1				IMPLANTACIÓN (Usina y Sierra Ballena)

		1.		1		Replanteo		global

		1.		2		Local para DO de OSE		global

		1.		3		Ejecución y colocación de cartelones de obra		global

		1.		4		Transporte de equipos de construcción		global

		1.		5		Depósito de materiales y locales del contratista		global

		1.		6		Limpieza y desmalezamiento (no incluye nuevo camino de acceso)		global

		1.		7		Plan de ejecución de los trabajos		global

		2				DEMOLICIONES

		2.		1		Demolición de piletones en zona de obras		global

		2.		2		Demolición de sala de bombas y conector en zona de obra 		global

		2.		3		Disposición final de escombros y sobrantes		global

		3				PROYECTO EJECUTIVO (Usina y Sierra Ballena)

		3.		1		Proyecto ejecutivo estructuras		global

		3.		2		Proyecto ejecutivo sistema de control		global

		3.		3		Proyecto ejecutivo nueva caminería acceso		global

		3.		4		Otros proyectos ejecutivos		global

		4				 CAPACITACIONES

		4.		1		Capacitación sistema neumático		global

		4.		2		Capacitación sistema SCADA		global

		4.		3		Capacitación operación y mantenimiento de bombeos		global

		5				NUEVA CAMINERÍA ACCESO

		 SUMINISTROS

		5.		1		Material de relleno		m3

		5.		2		Balasto		m3

		OBRA

		5.		3		Limpieza y desmalezado		global

		5.		4		Relleno		m3

		5.		5		Excavación		m3

		5.		6		Cunetas		m

		5.		7		Obras especiales desagüe		global

		5.		8		Compactación y apisonado		m2

		6				RECOLECCIÓN DEL AGUA FLOTADA

		 SUMINISTROS

		6.		1		Compuertas 80x80 - salida de flotación		unidad

		6.		2		Tubería de DN1000 PN10 		m

		6.		3		Válvulas mariposa DN 1000		unidad

		6.		4		Té de 1000x1000		unidad

		6.		5		Junta de desmontaje DN 1000		unidad

		6.		6		Tubería de DN700 PN10 		m

		6.		7		Codo DN 700		unidad

		6.		8		Pasamuro anclaje DN 1000		unidad

		6.		9		Pasamuro  DN 1000		unidad

		6.		10		Pasamuro anclaje DN 700		unidad

		6.		11		Pasamuro  DN 700		unidad

		OBRA

		6.		12		Montaje de compuertas		global

		6.		13		Hormigón canales 		m3

		6.		14		Cámara con vertedero de desconexión hidráulica		m3

		6.		15		Colocación de tubería y accesorios700		global

		6.		16		Cámaras previas a cámara final		m3

		6.		17		Colocación tubería y accesorios 1000		global

		6.		18		Cámara de llegada a DAC		m3

		6.		19		Empalme a lo existente		global

		7				DEPÓSITOS DAC1, DAC2 y DAL

		 SUMINISTRO Y OBRA

		7.		1		Excavación		m3

		7.		2		Relleno		m3

		7.		3		Hormigón losa fondo 		m3

		7.		4		Hormigón muro exterior		m3

		7.		5		Muros interiores		m3

		7.		6		Hormigón losa superior		m3

		7.		7		Accesos, ventilaciones y rebalses		global

		7.		8		Tabiques internos		m3

		7.		9		Revoque interno		m2

		7.		10		Terminación exterior		m2

		7.		11		Pendiente de fondo		m3

		7.		12		Pasamuro para circuito de refrigeración de sistema de ozono		unidad

		7.		13		Válvula DN 150  para circuito de refrigeración de sistema de ozono		unidad

		7.		14		Tubería DN150 para circuito de refrigeración de sistema de ozono		m

		7.		15		Prueba hidráulica y desinfección		global 

		8				BOMBEOS

		SUMINISTROS 

						Bombeo traslado

		8.		1		Bombas traslado		unidad

		8.		2		Convertidores de frecuencia para bombas de  traslado		unidad

		8.		3		Te 800x600		unidad

		8.		4		Válvula de retención bombas traslado 		global

		8.		5		Válvula mariposa DN 800 servicio bomba de  traslado		unidad

		8.		6		Carretel 600 		unidad

		8.		7		Brida ciega 800		unidad

		8.		8		Te 600x1200		unidad

		8.		9		Carretel 1200		unidad

		8.		10		Tubería DN 1200 PN10 (impulsión bombas)		m

		8.		11		Te 1200x1200 (derivación a ozono)		unidad

		8.		12		Válvula DN1200 (derivación a ozono)		unidad

		8.		13		Válvula DN 1200 (by pass ozono)		unidad

		8.		14		Junta desmontaje DN 1200		unidad

		8.		15		Codo 90º DN 1200		unidad

		8.		16		Pasamuro anclaje DN1200		unidad

		8.		17		Brida ciega 1200		unidad

		8.		18		Monorriel y polipasto		unidad

						 Lavado de FB

		8.		19		Bombas lavado de FB 		unidad

		8.		20		Convertidores de frecuencia para bombas de  lavado de FB		unidad

		8.		21		Válvula de retención bombas lavado		unidad

		8.		22		Válvula mariposa DN 800 de servicio de bombas de lavado		unidad

		8.		23		Soplantes 		unidad

		8.		24		Válvulas sistema de aire		unidad

		8.		25		Retención sistema de aire		unidad

		8.		26		Sistema tub de aire de lavado de FB		global

		8.		27		Tableros compresores y soplantes		global

		8.		28		Tubería 800		m

		8.		29		Codo 90º DN 800		unidad

		8.		30		Te 800x800		unidad

		8.		31		Brida ciega 800		unidad

		8.		32		Carretel 800		unidad

		8.		33		Eyector para cloración de agua de lavado de FB+retención		unidad

		8.		34		Bomba para funcionamiento del eyector		unidad

		8.		35		Pieza para inyección de superclorada en tubería de lavado de FB		unidad

		8.		36		Tubería para cloro gas hasta eyector		m

		8.		37		Válvula tubería cloro gas		unidad

		8.		38		Tubería superclorada		m

		8.		39		Manómetros		unidad

		8.		40		Vacuómetro		unidad

		8.		41		Monorriel y polipasto		unidad

		OBRAS Y MONTAJES

		8.		42		Montajes de bombas		global

		8.		44		Bases de bombas		global

		8.		45		Instalación eléctrica y tableros		global

		8.		46		Montaje monorrieles y  polipasto		global

		8.		47		Ajuste y puesta a punto		global

		8.		48		Anclajes de tubería de 1200		global

		8.		49		Instalación tubería de 1200		global

		8.		50		Instalación cloración para agua de lavado de FB		global

		8.		51		Cámara válvula 1200		m3

		8.		52		Prueba hidráulica y desinfección		global

				REPUESTOS

						Bombas traslado

		8.		53		Kits de recambio de O-rings		unidad

		8.		54		Juegos de rodamientos		unidad

		8.		55		Juegos de sellos mecánicos		unidad

		8.		56		Conjunto impulsor-aro de sellado para condición actual		unidad

						 Bombas de Lavado de FB

		8.		57		Kits de recambio de O-rings		unidad

		8.		58		Juegos de rodamientos		unidad

		8.		59		Juegos de sellos mecánicos		unidad

		8.		60		Conjunto impulsor-aro de sellado 		unidad

						Soplantes 

		8.		61		juegos de correas		unidad

		8.		62		juegos de rodamiento de motor		unidad

		8.		63		unidades filtrantes		unidad

		8.		64		cambio de aceite lubricante sintético		unidad

		9				CÁMARA CONTACTO DE OZONO

		9.		1		Excavación		m3

		9.		2		Relleno		m3

		9.		3		Hormigón losa fondo 		m3

		9.		4		Hormigón muro exterior		m3

		9.		5		Pantalla perforada		m3

		9.		6		Hormigón losa superior		m3

		9.		7		Accesos (acero inox 316)		unidad

		9.		8		Pases para: destructor, difusor y toma muestras		global

		9.		9		Tabiques internos		m3

		9.		10		Revoque interno		m2

		9.		11		Terminación exterior		m2

		9.		12		Pendiente de fondo		m3

		9.		13		Barandas metálicas		m

		9.		14		Prueba hidráulica y desinfección		global

						Fundación 

		9.		15		vigas de fundación		m3

		9.		16		cabezales de pilotes (fundación)		m3

		9.		17		pilotes perforados (fundación terreno no desmoronable)		m3

		10				GALERÍA DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS

		 SUMINISTROS

		10.		1		Tubería 1200 (desde ozono)		m

		10.		2		Válvula de 1200		unidad

		10.		3		Pasamuro anclaje		unidad

		10.		4		Pasamuro anclaje DN 800		unidad

		10.		5		Te 800 x 500		unidad

		10.		8		Tubo  800		unidad

		10.		9		Valvula DN 800 entrada de agua de lavado		unidad

		10.		10		Codo 90 º DN 800 		unidad

		10.		11		Tubo DN 150		unidad

		10.		12		Carretel DN 400		unidad

		10.		13		Carretel DN 500		unidad

		10.		14		Te DN 800 X 800		unidad

		10.		15		Codo 90º DN400		unidad

		10.		16		Caudalímetro DN500 salida de cada FB (+ 1 de repuesto)		unidad

		10.		17		Válvula  DN500 de control de caudal de cada FB  		unidad

		10.		18		Grifo toma de muestras a la salida de cada FB		unidad

		10.		19		Válula DN 400 		unidad

		10.		20		Codo 90º DN 500 		unidad

		10.		21		Te 1200 a 500 		unidad

		10.		22		Te 500 a 400 		unidad

		10.		23		codo 90º DN150		unidad

		10.		24		Tubería de acero inoxidable DN350 		m

		10.		25		Pasamuro anclaje a brida DN 350 (aire)		unidad

		10.		26		Te DN 350 x 350a brida (aire)		unidad

		10.		27		Codo 90º DN 350 a brida (aire)		unidad

		10.		28		Válvula DN 350 		unidad

		OBRA

		10.		29		Montaje tubería 1200 desde ozono		global

		10.		30		Anclajes tubería 1200 desde ozono		m3

		10.		31		Excavación		m3

		10.		32		Relleno		m3

		10.		33		Hormigón fondo		m3

		10.		34		Hormigón pared		m3

		10.		35		Terminación superficies		m2

		10.		36		Montaje de piezas, accesorios y turbidímetros		global

		10.		37		Instalación tubería agua de lavado de filtros (DN 800)		global

		10.		38		Instalación tubería aire p/lavado de filtros (DN 350)		global

		10.		39		Desagües		global

		11				FILTROS FB Y SALIDA hacia cisterna y hacia PC

		SUMINISTROS

		11.		1		Compuertas 60x60 - ingreso a FB		unidad

		11.		2		Carbón activado granular para FB		m3

		11.		3		Arena para FB		m3

		11.		4		Compuerta 60x60 - salida agua de lavado		unidad

		11.		5		Actuadores compuertas		unidad

		11.		8		Falsofondo FB		m2

		11.		9		Pasamuro DN1200		unidad

		11.		10		Pasamuro anclaje DN 1200		unidad

		11.		11		Brida ciega DN 1200		unidad

		11.		12		Monorriel y polipasto para FB		unidad

		11.		13		Inyector superclorada para tub de 1200 hacia cisterna		unidad

		11.		14		Clorador 40 K/h y accesorios (incluye repuestos)		unidad

		11.		15		Tubería y accesorios clor gas presión		global

		11.		16		Bombas para funcionamiento de eyector cloración principal		unidad

		11.		17		Tubería cloro gas hasta eyector cloración principal		m

		11.		18		Válvulas, manómetros y vacuómetros para cloración principal		global

		11.		19		Pieza para inyección de cloro en tubería de 1200		unidad

		11.		20		Válvula de 1200		unidad

		11.		21		Te 1200x1200		unidad

		11.		22		Tubería de DN1200 PN10 		m

		11.		23		Reducción 1200x1000		unidad

		11.		24		Pasamuro anclaje DN 1000 		unidad

		11.		25		Pasamuro anclaje DN 1200 		unidad

		11.		26		Codo 22,5º DN 1200		unidad

		11.		27		Codo 45º DN 1000		unidad

		11.		28		Codo 45º DN 1200		unidad

		11.		29		Codo 90º DN 1000		unidad

		11.		30		Codo 90º DN 1200		unidad

		11.		31		Junta de desmontaje DN 1000		unidad

		11.		32		Junta de desmontaje DN 1200		unidad

		11.		33		Stoplogs 0,8x1		unidad

		11.		34		Pieza para circuito de refrigeración de sistema de ozono		unidad

		11.		35		Válvula DN 150  para circuito de refrigeración de sistema de ozono		unidad

		11.		36		Tubería DN150 para circuito de refrigeración de sistema de ozono		m

		OBRA

		11.		37		Excavación		m3

		11.		38		Relleno		m3

		11.		39		Hormigón canal de entrada		m3

		11.		40		Hormigón fondo FB		m3

		11.		41		Hormigón pared FB		m3

		11.		42		Canaletas recolectoras agua de lavado		m3

		11.		43		Canal de agua de lavado de filtros		m3

		11.		44		Colocación de CAG		global

		11.		45		instalación falso fondo		m2

		11.		46		Montaje compuertas salida agua lavado FB		unidad

		11.		47		Montaje compuertas entrada a FB		unidad

		11.		48		montaje tuberías y accesorios		global

		11.		49		Conexión de agua de lavado a desagüe		global

		11.		50		Cámaras para válvulas		m3

		11.		51		Instalación  tubería 1200 y accesorios (a cisterna)		m

		11.		52		Macizos de anclaje para tubería 1200		m3

		11.		53		Cámaras para ingresode agua filtrada  a PC		m3

		11.		54		Montaje nuevo clorador y sistema de cloración principal		global

		11.		55		Montaje piezas y tubería para circuito de refrigeración de sistema de ozono		global

		11.		56		Prueba hidráulica y desinfección		global

		11.		57		Terminación interior		m2

		11.		58		Terminación exterior		m2

		11.		59		Hormigón relleno fondo de filtros		m3

		12				INSTRUMENTACIÓN,  CONTROL y AUTOMATISMOS

		SUMINISTROS 

		12.		1		Sensor de nivel continuo (incluye repuesto)		unidad

		12.		2		Sensor de nivel crítico (incluye repuesto)		unidad

		12.		3		Turbidímetro en linea con desgasificador		unidad

		12.		4		Software SCADA 		unidad

		12.		5		Suministro de PC		unidad

		12.		8		Panel móvil (HMI Móvil)		unidad

		12.		9		UPS de respaldo		unidad

		12.		10		PLCs y mímico		unidad

		12.		11		Tableros de controladores y accesorios		unidad

		12.		12		Actuadores eléctricos		unidad

		12.		13		Actuadores manuales		unidad

		12.		14		Repuestos sistema de control		global

		INSTALACIÓN

		12.		15		Cableado del sistema de control  y automatismos		global

		12.		16		Ajuste, calibración y puesta a punto del sistema  de control 		global

		12.		17		Programación del sistema SCADA		global

		13				INSTALACIONES DE MEDIA Y BAJA TENSION

		SUMINISTROS  Y OBRAS

		13.		1		Aparellaje media tensión		global

		13.		2		Piezas de conexión, cables y embarrados		global

		13.		3		Sistema de puesta a tierra		global

		13.		4		Suministro y montaje de celdas de media tensión		global

		13.		5		Suministro y montaje de Servicios Auxiliares		global

		13.		6		Suministro y montaje de Sistema de Prevención de Explosión e Incendio para Transformadores de Potencia		global

		13.		7		Alumbrado y fuerza		global

		13.		8		Instalaciones de BT y Auxiliares		global

		13.		9		Cables BT, Fuerza y Control		global

		13.		10		Estructura metálica		global

		13.		11		Control protección y medida de las subestaciones		global

		13.		12		Obra civil- cimentaciones		global

		13.		13		Ingeniería y pruebas		global

		13.		14		Protección descargas atmosféricas		global

		13.		15		Montaje electromecánico		global

		13.		16		Repuestos de media y baja tensión		global

		13.		17		Losas de hormigón de subestaciones		m3

		13.		18		Suministro y colocación de aberturas de aluminio en subestaciones		global

		14				INSTALACIONES NEUMÁTICAS

		SUMINISTROS 

		14.		1		Compresores		unidad

		14.		2		Tanque recibidor		unidad

		14.		3		Actuadores neumáticos		unidad

		14.		4		Tuberías y accesorios		global

		14.		5		Electroválvulas y válvulas de control neumático		global

		INSTALACIÓN

		14.		6		Montaje y puesta en marcha		global

		14.		7		Ajuste, calibración y puesta a punto del sistema  neumático		global

		15				ARQUITECTURA

		SALA DE BOMBAS, CONECTOR Y FB				SALA DE BOMBAS Y FCAG

		15.		1		vigas de fundación		m3

		15.		2		cabezales de pilotes (fundación)		m3

		15.		3		pilotes perforados (fundación terreno no desmoronable)		m3

		15.		4		pilotes perforados encamisados (fundación en terreno desmoronable por presencia de agua)		m3

		15.		5		Pilares de hormigón sala de bombas		m3

		15.		6		Contrapiso de hormigón armado		m3

		15.		7		Vigas Reticuladas lineales		m

		15.		8		Correas metálicas cubierta 		m

		15.		9		Chapas aluminizadas cubierta 		m2

		15.		10		Estructura cerramiento vertical		m2

		15.		11		Chapas prepintadas cerramiento vertical		m2

		15.		12		Muro de bloque de 19cm		m2

		15.		13		Revoques de terminación 		m2

		15.		14		Veredas de hormigón 		m2

		15.		15		Pilares de hormigón FB		m3

		15.		16		Vigas de hormigón FB		m3

		15.		17		Vigas metálicas FB		m

		15.		18		Cubierta curva chapas autoportantes FB		m2

		15.		19		Estructura de perfiles metálicos, conector		global

		15.		20		Cubierta de Isodec Conector		m2

		15.		21		Estructura auxiliar Polipasto Bombas		unidad

		15.		22		Estructura auxiliar Polipasto FB		unidad

		15.		23		Pavimento pasarelas de hormigón rodillado		m2

		15.		24		Pavimento pasarelas y escaleras en  rejillas PRFV		m2

		15.		25		Pavimento hormigón interior Bombas		m2

		15.		26		Aberturas de aluminio Bombas		m2

		15.		27		Puertas dobles de aluminio		un.

		15.		28		Cerramiento aluminio Conector		global

		15.		29		Estructura metálica pasarelas y escaleras 		global

		15.		30		Barandas de hierro		m

		15.		31		Instalación eléctrica y tableros		global

		15.		32		Luminarias		unidad

		15.		33		Sum e Instalación alarmas deincendio		global

		15.		34		Inst. grifos de agua		global

		15.		35		Desagûes pluviales		global

		15.		36		Pintura protección piezas metálicas poliuretano o epoxi		global

		15.		37		Pintura de paramentos		m2

		15.		38		Colocación de cartelería institucional y de seguridad		global

		SUBESTACIONES				SALA DE BOMBAS Y FCAG

		15.		39		Excavación y mov. De tierra		m3

		15.		40		Fundaciones		m3

		15.		41		Vigas de fundación		m3

		15.		42		Pilares de hormigón 		m3

		15.		43		Contrapiso de hormigón armado		m3

		15.		44		Vigas de hormigón		m3

		15.		45		Aleros de hormigón		m3

		15.		46		Veredas de hormigón 		m2

		15.		47		Ductosde hormigón 		m2

		15.		48		Muro de ticholo con revestimiento de ladrillo		m2

		15.		49		Muro de ticholo 		m2

		15.		50		Fajas de hormigón de terminación		m

		15.		51		Revoque exterior (imp., grueso y fino)		m2

		15.		52		Revoque interior		m2

		15.		53		Impermebilización y aislación azoteas		m2

		15.		54		Impermeabilización de aleros		m2

		15.		55		Instalación eléctrica y tableros		global

		15.		56		Luminarias		unidad

		15.		57		Cerramiento de perfiles L , tejido artesanal		global

		15.		58		Sum e Instalación alarmas de incendio en subestaciones		global

		15.		59		Pintura piezas metálicas antióxido y esmalte		global

		15.		60		Pintura paramentos interiores		m2

		15.		61		Pintura paramentos exteriores		m2

		15.		62		Colocación de cartelería y señalización		global

		CAMINERÍA

		15.		63		Excavación		m3

		15.		64		terraplenes		m3

		15.		65		Rellenos		m3

		15.		66		Bases de balasto compactado		m2

		15.		67		Nivelación y colocación de césped		m2

		15.		68		Plantación de árboles y arbustos		global

		15.		69		Construcción de caminería de balasto compactado		m2

		15.		70		Construcción de explanada de balasto compactado		m2

		15.		71		Construcción de sistema de drenaje, alcantarillas y badenes		global

		15.		72		Colocaión de cartelería de señalización		global

		AGUA PARA LIMPIEZA

		15.		73		Suministro de agua para limpieza locales y veredas		global

		16				DESMOVILIZACIÓN FINAL

		16.		1		Retiro de las construcciones provisorias		global

		16.		2		Desmovilización y limpieza final		global

		16.		3		Entrega de planos conforme a obra		global

		17				GESTIÓN AMBIENTAL

		17.		1		Entrega y aprobación del PGA		global

		17.		2		Implantación del PGA 		mes

		17.		3		Seguimiento del PGA 		unidad

		17.		4		Cierre ambiental de las Obras		global

		18				DEPÓSITOS SIERRA BALLENA

		 SUMINISTROS

		18.		1		Difusores dentro de depósitos		unidad

		18.		2		Válvula DN700 PN10		unidad

		18.		3		codo 90º DN 700 PN10		unidad

		18.		4		codo 45º DN 700 PN10		unidad

		18.		5		codo 22,5º DN 700 PN10		unidad

		18.		6		codo 11,25º DN 700 PN10		unidad

		18.		7		tee 700x700 PN10		unidad

		18.		8		Tubería de DN700 PN10		m

		18.		9		carretel DN 700 PN 10		unidad

		18.		10		Pasamuro DN 700 PN 10		unidad

		18.		11		Pasamuro anclaje DN 700 PN 10		unidad

		18.		12		Tubería de DN1000 PN10		m

		18.		13		Pasamuro DN 1000 PN 10		unidad

		18.		14		Pasamuro anclaje DN 1000 PN 10		unidad

		18.		15		tee 1000x1000 PN10		unidad

		18.		16		tee 700x1000 PN10		unidad

		18.		17		carretel DN 1000 PN 10		unidad

		18.		18		Válvula DN1000 PN10		unidad

		18.		19		codo 90º DN 1000 PN10		unidad

		18.		20		codo 45º DN 1000 PN10		unidad

		OBRA

		18.		21		Montaje difusores		global

		18.		22		Montaje de tuberías y piezas		global

		18.		23		Cámaras nuevas o a reformar		global

		18		24		Reposición de caminería afectada		global

		18.		25		Excavación en roca		m3



&"Copperplate Gothic Light,Normal"&10Planilla 1: SUMINISTROS Y OBRAS	


&"+,Normal"&12CAPÍTULO IV - Planilla de metrajes y precios	




unitarios

		NUEVA BATERÍA DE FILTROS Y OBRAS ANEXAS PARA LAGUNA DEL SAUCE



		LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS - Precios Unitarios



		Rubro				Descripción		Unidad		Cant.          u(1)		Precio  moneda nacional				Monto imponible

												Unitario ($)        u(2)		Total ($)           u(3) = u(1) x u(2)		Unitario ($)      u(4)		Total   ($)       u(5) = u(1) x u(4)



		19				RUBROS UNITARIOS

		19.		1		Sobreprecio por excavación en roca tenaz - Usina		m3		300

		19.		2		Sobreprecio por excavación en roca alterada - Usina		m3		600

		19.		3		Sobreprecio por transporte de escombros a más de 5 km		m3/km		100

		19.		4		Servicio de mantenimiento de sistema de  control		mes		24









comparación de ofertas

		NUEVA BATERÍA DE FILTROS Y OBRAS ANEXAS PARA LAGUNA DEL SAUCE



		LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS - Planilla de comparación





		Contratación de rubros por precio global		Precio ($)             		Precio (USD)   		Precio (€)         		Monto Imponible ($) 		Precio de la oferta ($) 

		Sub-Total Rubros Globales s/IVA		(I) =∑ (3)		(II) =∑ (7)		(III) =∑ (9)		(IV) =∑ (5)		(V) = (I) +(II)xT1+(III)xT2

		IVA 22%		(I)x0,22		(II)x0,22		(III)x0,22				(V)x0,22

		Sub-Total Rubros Globales c/ IVA		(I)x1,22		(II)x1,22		(III)x1,22				(VI) = (V)x1,22

		Aportes Por Leyes Sociales *		(IV)x0,708								(VII) =(IV)x0,708



		Precio de la oferta rubros globales en $										(VIII) = (VI) + (VII)



		Contratación de rubros por precio unitario		Precio ($)             						Monto Imponible ($) 		Precio de la oferta ($) 

		Sub-Total Rubros Unitarios s/IVA		u(I) =∑ u(3)						u(IV) =∑ u(5)		u(I) =∑ u(3)

		IVA 22%		u(I)x0,22								u(I)x0,22

		Sub-Total Rubros Unitarios c/IVA		u(I)x1,22								(IX) =u(I)x1,22

		Aportes Por Leyes Sociales *		u(IV)x0,708								(X) =u(IV)x0,708



		Precio de la oferta rubros unitarios en $ 										(XI) = (IX) + (X) 



		Precio total de la oferta en $										(VIII) + (XI)



		* Considerar Art.14.3b) del PCP(corrección del Monto imponible declarado a efectos de la comparación de ofertas).



		                                                       Tipo de cambio     				Fecha

		Moneda		Pesos ($)

		1USD		T1

		1 €		T2








