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Administración de las Obras Sanitarias del Estado                       

Montevideo, 16 de noviembre de 2018.
Licitación ABREVIADA No.18381

Contratación de servicio de cableado estructurado de datos y el suministro de materiales para el Data Center del Edificio Central de O.S.E.

Comunicado Nº 13
En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales, Sección I, se comunica a los interesados en participar del presente proceso licitatorio, las modificaciones introducidas al pliego que rige el llamado de referencia.

1. En el numeral 9.1 a) I) Antecedentes del oferente, se agregan los siguientes numerales:

7. 
Experiencia en la construcción de obras en general 

La empresa que realice las obras civiles detalladas en el Artículo 9.  CARACTERÍSTICAS DE LAS BANDEJAS del ANEXO VIII de la presente Licitación, deberá acreditar contar con actividad continua en los últimos 3 (tres) años en contratos de construcción, en calidad de contratista principal o subcontratista. Los plazos de licencia no se consideran como discontinuidades en el plazo. 

8. 
Técnico Prevencionista

El Técnico Prevencionista propuesto por el Oferente deberá acreditar poseer experiencia de más de 2 años en tareas en condiciones similares a las detalladas en el Artículo 9. CARACTERÍSTICAS DE LAS BANDEJAS del ANEXO VIII  de la presente Licitación. Deberá presentar currículum vítae; así como el diploma habilitante.” 

2. Se agrega en el numeral 9.1 a) I) 6) Identificación, antecedentes y características técnicas del suministro ofertado el siguiente sub numeral:
iv. 
Indicar la resistencia al fuego en minutos de los registros cortafuego a suministrar.

3. En el numeral número 9.1 b) Documentos integrantes de la oferta, se agrega el siguiente sub numeral:
VI) 
Plan de Trabajo
El oferente deberá presentar el plan de trabajo de ejecución física de la obra civil, según el Artículo 9. CARACTERÍSTICAS DE LAS BANDEJAS del ANEXO VIII  de la presente Licitación.
4. Se modifica en el numeral 10.2. Objeto, el párrafo referente a “Plazo de prestación de servicios”.
Donde dice: 

El plazo de prestación del servicio no excederá  de  los  30 (treinta) días calendarios.

El inicio del plazo se computará a partir del día siguiente de la comunicación del pedido de compra.

Debe decir:

El plazo de prestación del servicio no excederá  de  los  75 (setenta y cinco) días calendarios.

El inicio del plazo se computará a partir del día siguiente de la comunicación del pedido de compra.

5. Se agrega en el numeral 9 (CARACTERÍSTICAS DE LAS BANDEJAS) del Anexo VIII - Especificaciones Técnicas:
· OBRA CIVIL
El presente Artículo refiere a la descripción de todas las obras civiles que se deben ejecutar para realizar la correcta colocación de bandejas metálicas y registros cortafuego a ubicarse en las montantes N°2 y N°3 del Edificio Cordón, sita en la calle Carlos Roxlo 1275, en el departamento de Montevideo. 

A. Condiciones Generales Obra Civil
I. Alcance de los trabajos del presente Artículo
Los trabajos se realizarán conforme lo establecido en estos recaudos, debiendo desarrollarlos conforme las reglas del buen arte, cumpliendo los requisitos normativos que correspondan, y en condiciones de higiene y seguridad industrial en todo momento. 
El adjudicatario tendrá a su cargo la ejecución de todos aquellos detalles que, aunque no se expliciten en este Artículo y/o en las piezas gráficas resulten necesarios para garantizar la correcta operación de las instalaciones a ejecutar, así como las condiciones de sujeción que garanticen la estabilidad de éstas.

Sin ser una lista taxativa, el adjudicatario tendrá a su cargo:

· Colocación de bandejas metálicas y su sistema de sujeción.
· Suministro y colocación de registros cortafuego con llave.
· Trabajos de albañilería en zonas a intervenir.
· Limpieza y disposición final de residuos generados durante los trabajos.
II. Obligaciones del Adjudicatario

Plan de trabajo obra civil
Previo al inicio de los trabajos, el adjudicatario presentará a OSE para su aprobación un plan de trabajo para la obra civil, que detalle las condiciones en las cuales desarrollará sus tareas considerando el cronograma de obras propuesto en su oferta.

El adjudicatario deberá proponer procedimientos de trabajo compatibles con las restricciones de la zona de actuación; para esto deberá considerar la dinámica de funcionamiento de cada piso, para no interferir con las condiciones de uso de las zonas fuera de su área de intervención, eliminando riesgo de daños a personas y objetos. 

Sin ser una lista taxativa, a modo indicativo se detallan los siguientes aspectos a considerar en el Plan:

· Circulaciones en el edificio.

· Minimización de polvo y ruido.
· Medidas de seguridad adicionales.
· Carga y descarga de materiales y herramientas

El adjudicatario será responsable de reparar cualquier daño que surgiese como consecuencia de sus actividades, ante la convivencia con las distintas zonas del edificio.
Cartelería de obra
El adjudicatario suministrará dos carteles de obra móviles, para intervenciones dentro del edificio. Estos carteles se fabricarán de acuerdo al diseño del plano tipo de OSE No. 43.254- “Diseño de Cartel Móvil- Intervenciones dentro de Edificios”. 
Condiciones de presentación en el lugar de trabajo

El adjudicatario deberá presentarse en obra con la totalidad de las herramientas, elementos de seguridad y personal idóneo para los trabajos a realizar. 

La mano de obra a emplear deberá ser calificada en las tareas que desempeñe. La Dirección de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento considere no satisfactorio

III. Horario de trabajo 

De lunes a viernes de 07:00 a 17:00 hs.

Sábados de 07:00 a 17:00 hs.
Se tendrá muy en cuenta que la ejecución de los trabajos no podrá interferir con el normal funcionamiento de las tareas desarrolladas en el edificio. Se deberá avisar con 48hs. de anticipación y coordinar con personal de la Gerencia de Obras los días y el horario de trabajo, así como de la descarga de materiales.
IV. Prevención de accidentes de trabajo

En todo lo que sea aplicable, el adjudicatario deberá dar cumplimiento a todas las normas y reglamentos vigentes a efectos de prevenir accidentes en obra, así como posibles daños emergentes de la ejecución de la misma. Esta exigencia no le exime de acatar las indicaciones que imparta la Dirección de Obra para reforzar las medidas precautorias cuando ésta lo estime conveniente, ni de su obligación de asegurar a su personal, ni de cumplir con todos los requerimientos que al efecto imponen el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Seguros del Estado, incluyendo la solicitud de las inspecciones correspondientes. 
Para el desarrollo de las distintas tareas de obra, en particular para trabajos a desarrollar en altura, se deberá contar a pie de obra con la presencia de un Técnico Prevencionista diplomado en forma permanente. 
Deberá entregar un informe firmado con los procedimientos de trabajo, evaluación de riesgo, medidas de seguridad a implementar durante el desarrollo de los trabajos, etc. 

V. Obrador, SSHH y comedor
El adjudicatario dispondrá de un espacio para obrador dentro del Edificio Cordón de aproximadamente 20m2 ubicado en el 2do subsuelo. Podrá utilizar el comedor ubicado en el 6to piso y los SSHH del 3er subsuelo que cuentan con gabinetes higiénicos, vestuarios y duchas.
VI. Delimitación de la zona de trabajo

Se deberá delimitar la zona de trabajo de forma de facilitar la correcta ejecución de los trabajos y cuidar la integridad física de los trabajadores y el personal que trabaja en el edificio.
VII. Limpieza y disposición final

La obra deberá conservarse ordenada y limpia durante todas las etapas de ejecución, quitándose los restos de materiales que entorpezcan el tránsito, presenten riesgos o aspectos desagradables a quien la visitare. Las tareas de limpieza de obra y disposición final de residuos generados estarán a cargo de la Empresa Adjudicataria, para lo cual, deberá asignar personal necesario para tal fin.

El adjudicatario tendrá a su cargo la limpieza de la zona de intervención, así como los sectores que pudiere afectar en su dinámica de trabajo.

Al término de la obra, la Empresa Adjudicataria ejecutará la limpieza final de la misma, debiendo entregar en perfecto estado todas las estructuras que hayan sido objeto de los trabajos; dejando todo en condiciones de ser usado inmediatamente.

VIII. Vigilancia y cuidado de las obras

Hasta la finalización de las obras, la vigilancia y cuidado de las obras estarán a cargo del Adjudicatario, sin perjuicio del derecho de OSE de hacer las inspecciones y controles que estime convenientes.

IX. Transporte

Todos los suministros deberán ser entregados en el sitio de obra, debiendo el adjudicatario contar con el transporte adecuado para tal fin, siendo de su cargo la carga y descarga de los distintos elementos. Deberá cuidar en todo momento que no se produzca ningún daño en los materiales suministrados. 

La Dirección de Obra podrá disponer la adopción de medidas precautorias adicionales, sin que ello otorgue derecho a reclamar el pago de extraordinarios.

X. Vicios de suministros o ejecución

El adjudicatario será el único responsable del resultado de sus trabajos. De constatarse defectos de instalación, o de cualquier otro tipo, deberá plantear medidas correctivas, cuya implementación deberá contar previamente con la aprobación de la Dirección de la Obra. Las reparaciones de cualquier índole que a juicio de la dirección de la obra resultaren necesarias para subsanar cualquier tipo de defecto deberá ejecutarlas el adjudicatario a su exclusivo costo.

No se aceptarán defectos en los suministros, pudiendo la dirección de la obra rechazar total o parcialmente los mismos y/o los trabajos realizados con éstos. La realización de los trabajos de reparación o sustitución de suministros no será causal de ampliación de los plazos estipulados, estando la totalidad de las acciones necesarias de retiro de materiales y reposición a único costo del adjudicatario.
B. Especificaciones Técnicas Particulares Obra Civil
XI. Descripción del proyecto
Los trabajos a ejecutar corresponden a la totalidad de las tareas necesarias para el montaje de bandejas metálicas y registros cortafuego a ubicarse en las montantes N°2 y 3 del Edificio OSE Cordón; de acuerdo con el proyecto que se detalla en este Artículo y las piezas gráficas asociadas. 
XII. Descripción de los trabajos
La empresa adjudicataria se encargará del suministro y la colocación de bandejas metálicas y registros cortafuego. Así como todas las tareas de albañilería necesarias para el correcto montaje de la totalidad de los elementos.

Condiciones generales

Como parte de los trabajos se desarrollaran a nivel de los descansos de las escaleras, implicará la afectación de la circulación dentro del Edificio. Por lo cual, deberán ejecutarse debiendo realizar los vallados necesarios, y adoptando medidas de seguridad e higiene necesarias para reducir al mínimo la afectación de la zona, afectación de personas u objetos en general.
Se deberá tener muy en cuenta en el caso de trabajar dentro de la montante N°2 las condiciones de seguridad para el personal que desarrolle dichos trabajos. 

El adjudicatario deberá presentar para el visto bueno de la Dirección de la Obra, con la debida antelación, el procedimiento constructivo a seguir, incluyendo las condiciones de seguridad que prevé. La Dirección de la Obra podrá exigir mayores medidas de seguridad si lo considerase necesario, siendo a costo del adjudicatario su implementación.  

La totalidad de los materiales a utilizar serán nuevos y de primera calidad, debiendo ajustarse a las características que se detallen en este Artículo, debiendo contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

Nota importante: todas las medidas serán rectificadas en obra por el adjudicatario. 

Implantación

Los carteles de obra móviles se colocaran en las zonas donde se desarrollen los trabajos. Cuando se trabaje en los descansos de las escaleras se deberá colocar cintas de seguridad de PVC con la leyenda “prohibido pasar” o “no pasar” para impedir la circulación de personas mientras se desarrollen los mismos. El adjudicatario deberá implementar todas las medidas de señalización adicionales que el Técnico Prevencionista estime necesarias. 
Demolición
Para la colocación de las bandejas así como de los registros cortafuego, se deberán demoler tramos de muros de mampostería que conforman las montantes N° 2 y 3. 
En la montante N°2 se podrá trabajar desde el descanso de las escaleras o dentro de la montante; en la montante N°3 se trabajará únicamente desde el descanso de las escaleras. Para todos los casos, se cumplirá con las indicaciones del Técnico Prevencionista.

Para posibilitar el ingreso de las bandejas a los diferentes locales, se deberán realizar pases en muros de mampostería necesarios para el pasaje de las mismas a los diferentes locales.

Colocación de bandejas

Previo a su ejecución, el adjudicatario deberá presentar para el visto bueno de la Dirección de Obra las condiciones de sujeción de los componentes de la instalación. El tipo de sujeción será metálica y deberá cumplir con lo especificado en los ítems 2.4.1 y 2.4.2 del presente Artículo.  

La Dirección de la Obra podrá exigir correcciones en la propuesta, incluyendo mayor cantidad de elementos a colocar en cualquier tramo a sujetar.

Para conducir el cableado de datos en vertical, se utilizarán bandejas metálicas con tapa, dichas bandejas se colocaran dentro de las montantes N°2 y 3  del Edificio según se muestra en el plano N°5. 

Montante 2

Las bandejas de la montante N°2 se colocaran sobre una estructura metálica independiente en forma de H que estará compuesta por perfiles tipo “C” y soportes de pared, serán amuradas con bases de piso (a modo de platinas) a los muros de mampostería que conforman dicha montante y a las losas en cada uno de los distintos pisos según plano N°6. La separación máxima de colocación de la estructura metálica independientes será de 1m aproximadamente.

La estructura metálica independiente en forma de “H” estará conformada por 2 perfiles paralelos tipo “C”de 38x20mm calibre 16 y un soporte de pared  de 600mm sin lengüetas calibre 16 que se colocará perpendicular a los perfiles tipo “C”. Ambos elementos serán de chapa zingrip (zincada con pre galvanizado). Se deberá perforar la aleta lateral de los soportes de pared para unirlos con los perfiles “C”. 
Para amurar las bases de piso (a modo de platinas) a los muros de mampostería y a la estructura de hormigón armado, se utilizaran tacos N°8 que deberán ser compatibles con dichas estructuras de soporte y soportar el tipo de carga prevista (peso propio, peso bandejas, tapas de bandejas, cableado, etc.).
Las bandejas se colocaran sobre el soporte de pared de la estructura metálica independiente. La distancia máxima entre la tapa exterior del registro y el fondo de la bandeja metálica no excederá los 40 centímetros de forma que facilite el acceso a los cables.
El tramo de tapa de las bandejas que coincide con el registro deberá desmontarse para permitir el acceso a los cables instalados. 

Montante 3
Las bandejas de la Montante N°3 se amuraran al muro de mampostería opuesto a los registros de dicha  montante. Se utilizaran soportes de pared de 600mm calibre 16 de chapa zincgrip. La separación máxima entre dichos soportes será de 1m.
Para amurar los soportes de pared a los muros de mampostería, se utilizaran tacos N°10 que deberán ser compatibles con dicha estructura de soporte y deberán soportar el tipo de carga prevista (peso propio, peso bandejas, tapas de bandejas, cableado, etc.).

Nota: El adjudicatario deberá rotular las bandejas de ambas montantes en los tramos que coinciden con los registros. Así como en la Montante N°2 deberán hacerlo por el lado posterior de las bandejas cada 2m metros con el siguiente texto:

“SOLAMENTE PARA USO DE GTI”.
Colocación de registros cortafuego

En todos los descansos de ambas cajas de escaleras se deberán colocar registros cortafuego con llave, los mismos oficiaran de puntos de inspección.

Montante N°2 - Cantidad total de registros cortafuego: 9  

Montante N°3 - Cantidad total de registros cortafuego: 8
Características:

· Dimensiones: serán como mínimo de 45 cm x 45 cm (de ancho hueco libre)
· Color: gris claro (similar a RAL 9.006)

· Resistencia al fuego: 90 minutos.

· Tipo de apertura: será de una sola hoja batiente de eje vertical apertura 180 grados, preferentemente con bisagras ocultas.

· Tipo de herraje de movimiento: no deberá sobresalir del plomo exterior de la puerta del registro. 

· Tipo de cierre: cerradura con llave

· Cada una de las puertas de los registros ubicados en ambas montantes deberá estar rotulada para su identificación según el siguiente criterio adoptado por OSE: 

GTI-M2-R01 (Gerencia Tecnologías de la Información / N° de montante / N° de Registro).

Montante N°2
	Nomenclatura
	Ubicación en el Edificio

	GTI-M2-01
	Descanso escalera entre el 2do y 1er subsuelo

	GTI-M2-02
	Descanso escalera entre el 1er subsuelo y plata baja

	GTI-M2-03
	Descanso escalera entre planta baja y 1er piso

	GTI-M2-04
	Descanso escalera entre 1er piso y 2do piso

	GTI-M2-05
	Descanso escalera entre 2do piso y 3er piso

	GTI-M2-06
	Descanso escalera entre 3er piso y 4to piso

	GTI-M2-07
	Descanso escalera entre 4to piso y 5to piso

	GTI-M2-08
	Descanso escalera entre 5to piso y 6to piso

	GTI-M2-09
	Descanso escalera entre 6to piso y 7mo piso


Montante N°3

	Nomenclatura
	Ubicación en el Edificio

	GTI-M3-01
	Piso 1er subsuelo

	GTI-M3-02
	Descanso escalera entre el 1er subsuelo y plata baja

	GTI-M3-03
	Descanso escalera entre planta baja y 1er piso

	GTI-M3-04
	Descanso escalera entre 1er piso y 2do piso

	GTI-M3-05
	Descanso escalera entre 2do piso y 3er piso

	GTI-M3-06
	Descanso escalera entre 3er piso y 4to piso

	GTI-M3-07
	Descanso escalera entre 4to piso y 5to piso

	GTI-M3-08
	Descanso escalera entre 5to piso y 6to piso


Muros de mampostería

Una vez colocadas las bandejas, se procederá a recomponer los muros de mampostería que fueron demolidos para tal fin y se procederá a colocar los registros cortafuego. 

Revoques y terminaciones

Montante N°2:

Se deberán revocar ambas caras del muro de mampostería a recomponer, del lado interior de la montante la terminación será revoque fino, del lado exterior de la montante, la terminación será tipo balai de idénticas características al existente y se pintará con pintura color perla cultivada. 

Montante N°3:
Luego de recomponer el muro de mampostería, se deberá revocar la cara exterior de la montante que da hacia el descanso de las escaleras. La terminación será tipo “balai” de idénticas características al existente y se pintará con pintura color perla cultivada. 
Para todos los casos la cantidad de manos será la recomendada por el proveedor. Las superficies a pintar deben estar en buen estado, limpias, secas y bien preparadas. 
Piezas gráficas
Conforman el presente  Artículo las siguientes piezas gráficas 

	No. plano
	Descripción

	1
	Planta 2do Subsuelo

	2
	Planta 1er Piso

	3
	Planta tipo 2do a 5to Piso

	4
	Planta 6to Piso

	5
	Detalles de las montantes

	6
	Detalle estructura metálica independiente

	7
	Plano de cartelería móvil
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2do SUBSUELO - EDIFICIO CORDÓN


COLOCACIÓN DE BANDEJAS METÁLICAS Y


REGISTROS CORTAFUEGO


Montante n°2


1


Ubicación de montantes a utilizar


Referencias:


Bandeja blanca 45 x 6 cms
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Tec. Inf. Natalia Pintado


NOVIEMBRE 2018


Arq. Carla Cassoni


1er PISO - EDIFICIO CORDÓN


COLOCACIÓN DE BANDEJAS METÁLICAS Y


REGISTROS CORTAFUEGO


Montante n°2
Montante n°3


2


Ubicación de montantes a utilizar


Referencias:


Bandeja blanca 45 x 6 cms


Rack existente


Acometida
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PLANTA TIPO PISO 2 AL 5 - EDIFICIO CORDÓN


COLOCACIÓN DE BANDEJAS METÁLICAS Y


REGISTROS CORTAFUEGO
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Ubicación de montantes a utilizar


Referencias:


Bandeja blanca 45 x 6 cms
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SOPORTE BANDEJA


esc.: 1/10


CORTE ESQUEMÁTICO (sin escala)


Nota:


La medidas de las montantes varían en sus recorridos, es


responsabilidad del adjudicatario el relevamiento de las mismas.
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