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2. PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 
PLANILLA COTIZACION - OFICINA CONVERGENTES 

Nro. RUBROS Unid.  
Cant. 
estim.  

Precio 
unitario 

del Rubro  

Precio 
Total 
del 

Rubro 

Monto Imponible 

Importe 
Monto 

imponible 
unitario 

 
Importe 
Monto 

imponible 
total 

1 PLAN DE SEGURIDAD 
      

1.1 Estudio y Plan de Seguridad gl 1 
    

2 IMPLANTACIÓN 
      

2.1 Implantación y Protecciones gl 1 
    

3 ALBAÑILERIA 
      

3.1 Demoliciones y retiros 
      

3.1.1 Demolición maceta de hormigón (acceso) gl 1 
    

3.1.2 Demolición tabiques de yeso gl 1 
    

3.1.3 Retiro de revestimiento cerámico (baño femenino) gl 1 
    

3.1.4 Desmontaje Depósito 01 gl 1 
    

3.1.5 Retiro mueble bajo mesada y estante gl 1 
    

3.1.6 Pases gl 1 
    

3.1.7 Retiro de puertas en depósitos (madera y aluminio) gl 1 
    

3.1.8 Retiros de soportes, banda corporativa y zócalos gl 1 
    

3.1.9 Retiro de mampara de aluminio (M1, M2, M3 y M4) gl 1 
    

3.1.10 Retiros instalaciones fuera de servicio gl 1 
    

3.1.11 Retiro Abertura de Acero Inoxidable en fachada. gl 1 
    

3.1.12 Reparación y  ajuste puerta batiente de acero inoxidable. gl 1 
    

3.2 Revoques 
      

3.2.1 Revoques interiores (reparaciones) gl 1 
    

3.3 Revestimientos 
      

3.3.1 Revestimiento Cerámico m2 3,5 
    

3.4 Pavimentos 
      

3.4.1 Piso Vinílico m2 6     
3.4.2 Tapa junta metálico ml 5     
3.4.3 Reparación de monolítico pulido gl 1     
3.5 Zócalos y elementos de terminación 

      
3.5.1 Sum. y colocación de zócalos de Aluminio de 100x30mm ml 31     
4 TABIQUES DE YESO Y CIELORRASO 

      
4.1 Tabiques de yeso 

      
4.1.1 Suministro y colocación de tabique de yeso m2 39,5     
4.1.2 Perfiles de aluminio de terminación (100x50mm) (h:3.20 y h:2.75) u 2     
4.1.3 Acondicionamiento de tabiques existentes gl 1     
4.1.4 Aplacado de yeso m2 16     
4.2 Cielorraso 
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4.2.1 Cielorraso registrable nuevo (Depósito 01) m2 6,5 
    

4.2.2 Ajuste  Cielorraso registrable (C. Comercial) m2 12     
4.2.3 Ajuste  altura de cielorraso registrable (Depósito 02) m2 7,1     
4.2.4 Sustitución de placas en cielorraso de baño femenino m2 5,2     
4.2.5 Reparación de cielorraso de yeso junta tomada (Dpto. Comercial) gl 1     
4.2.6 Sum. y colocación punto de inspección de PVC Unid 1     
5 CARPINTERIA DE MADERA 

      
5.1 Acondicionamiento puerta baño femenino gl 1     
5.2 Ajuste y recolocación de puerta C1 (Descanso) gl 1 

    
5.3 Modificación puerta C0 (Ingreso a local) gl 1     
5.4 Mueble bajo mesada gl 1     
5.5 Suministro y colocación mueble aéreo gl 1     
5.6 Suministro y colocación Barra gl 1 

    
6 CARPINTERIA DE ALUMINIO 

      
6.1 Mamparas 

      
6.1.1 Ajuste y reinstalación de M1, M2, M3 (Box) gl 1     
6.1.2 Reinstalación de M4 y Suministro M5 (C.Comercial) gl 1     
6.1.3 Suministro y Colocación M6 u 1     
6.1.4 Suministro y Colocación M7 u 1     
6.1.5 Suministro y Colocación M8 (pasillo) u 1     
6.1.6 Suministro y Colocación franjas autoadhesivas arenadas gl 1 

    
6.2 Aberturas y rejillas 

      
6.2.1 Suministro y colocación puerta doble (V01) u 1     
6.2.2 Suministro y colocación de rejilla de vent. en baño femenino gl 1     
6.2.3 Suministro y colocación de abertura ducto (descanso) u 1 

    
7 SUMINISTRO y COLOCACIONES VARIAS 

      
7.1 Espejo baño Femenino u 1     
7.2 Extractores baño Femenino u 2     
7.3 Tapa Cisterna embutida Magya de PVC u 3     
7.4 Grifería en bachas y lavabos u 3     
7.5 Herrajes tipo mauser para boxes de baño u 4     
7.6 Vinilo en cajero y abertura de fachada gl 1     
7.7 Tapa de piso de Acero Inoxidable 30x30cm y 50x26cm gl 1     
7.9 Cortinas Roller tipo Screen u 3     
8 PINTURA 

      
8.1 Enduído reparaciones (local Comercial y Descanso) gl 1     
8.2 Pintura Latex m2 224     
8.3 Pintura para Cielorraso Antihongo (baños) m2 23     
8.4 Esmalte sintético (carpintería) m2 11     
9 INSTALACION ELÉCTRICA y DATOS 

      
9.1 Adecuación y/o desmontaje de inst. existentes en desuso gl 1     
9.2 Canalizaciones 

      
9.2.1 Bandejas 200x65mm (aprox 56ml) y piezas gl 1     
9.2.2 Cajas de registro de embutir (bajo cielorraso) u 14     
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9.2.3 Caños rígidos de PVC (datos) u 17 
     

9.2.4 Corrugados de PVC gl 1      
9.2.5 Ductos plásticos (mampara) ml 9      
9.2.6 Canalizaciones en piso ml 13      
9.3 Conductores gl 1      
9.4 Cajas y Plaquetas (en descanso) gl 1      
9.5 Cajas y plaquetas en escritorio u 21      
9.6 Tablero gl 1      
9.7 LUMINARIAS 

       
9.7.1 Suministro y colocación L1 (Descanso) u 1      
9.7.2 Ajuste y reubicación Luminarias L2 u 1      
9.7.3 Reubicación  luminaria L3 u 1      
9.7.4 Suministro y colocación de L4 u 1 

     
10 LIMPIEZA DE OBRA 

      
10.1 Limpieza diaria gl 1     
10.2 Limpieza de fin de Obra gl 1 

    

A  Suma de rubros $  

B Monto imponible total $ 

C  Leyes sociales (71.4% de B) $  

D Complemento de cuota mutual $  

E  IVA (22% de A) $ 

F  Imprevistos  (15 % de A+C+D+E) $  

G Total oferta (A+C+D+E+F) $  

H Total comparativo (A+C+D) $  

  

  

 
Las medidas y cotas indicadas en los planos son apr oximadas y deberán ser 
ratificadas por el oferente, por lo cual los metraj es serán responsabilidad del mismo 
quién deberá tomar las providencias del caso para q ue los trabajos (suministros 
incluidos) cotizados queden finalizados en perfecta s condiciones y no se aceptará el 
pago de ningún tipo de adicionales por errores de c álculo del oferente, a excepción 
de los casos en que la Administración determina la cantidad requerida en la planilla 
de cotización.  


