2. PLANILLA DE COTIZACION

antel

PLANILLA COTIZACION - OFICINA CONVERGENTES

Monto Imponible

Precio Importe Importe
Precio Total Monto Monto
Cant. unitario del imponible | imponible
Nro. RUBROS Unid. | estim. | del Rubro | Rubro unitario total
1 PLAN DE SEGURIDAD
11 Estudio y Plan de Seguridad gl 1
2 IMPLANTACION
2.1 Implantacién y Protecciones gl 1
3 ALBANILERIA
3.1 Demoliciones y retiros
3.1.1 | Demolicién maceta de hormigdn (acceso) gl 1
3.1.2 | Demolicidn tabiques de yeso gl 1
3.1.3 | Retiro de revestimiento ceramico (bafio femenino) gl 1
3.1.4 | Desmontaje Depdsito 01 gl 1
3.1.5 | Retiro mueble bajo mesada y estante gl 1
3.1.6 |Pases gl 1
3.1.7 | Retiro de puertas en depdsitos (madera y aluminio) gl 1
3.1.8 | Retiros de soportes, banda corporativa y zécalos gl 1
3.1.9 | Retiro de mampara de aluminio (M1, M2, M3 y M4) gl 1
3.1.10 | Retiros instalaciones fuera de servicio gl 1
3411 | Retiro Abertura de Acero Inoxidable en fachada. gl 1
3,112 | Reparacion y ajuste puerta batiente de acero inoxidable. gl 1
3.2 Revoques
3.2.1 | Revoques interiores (reparaciones) gl 1
3.3 Revestimientos
3.3.1 | Revestimiento Ceramico m2 3,5
3.4 Pavimentos
3.4.1 |Piso Vinilico m2 6
3.4.2 |Tapajunta metdlico ml
3.4.3 | Reparacion de monolitico pulido gl 1
3.5 Zbcalos y elementos de terminacion
3.5.1 |Sum.y colocacién de z6calos de Aluminio de 100x30mm ml 31
4 TABIQUES DE YESO Y CIELORRASO
4.1 Tabiques de yeso
4.1.1 | Suministro y colocacién de tabique de yeso m2 | 39,5
4.1.2 | Perfiles de aluminio de terminacién (100x50mm) (h:3.20 y h:2.75) u 2
4.1.3 | Acondicionamiento de tabiques existentes gl 1
4.1.4 | Aplacado de yeso m?2 16
4.2 Cielorraso
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4.2.1 |Cielorraso registrable nuevo (Depdsito 01) m2 6,5
4.2.2 |Ajuste Cielorraso registrable (C. Comercial) m2 12
4.2.3 |Ajuste altura de cielorraso registrable (Depdsito 02) m2 7,1
4.2.4 | Sustitucidn de placas en cielorraso de bafio femenino m2 5,2
4.2.5 | Reparacidn de cielorraso de yeso junta tomada (Dpto. Comercial) gl 1

4.2.6 |Sum.y colocacién punto de inspeccién de PVC Unid 1

5 CARPINTERIA DE MADERA

5.1 Acondicionamiento puerta bafio femenino gl 1

5.2 Ajuste y recolocacion de puerta C1 (Descanso) gl 1

53 Modificacion puerta CO (Ingreso a local) gl 1

5.4 Mueble bajo mesada gl 1

5.5 Suministro y colocacion mueble aéreo gl 1

5.6 Suministro y colocacion Barra gl 1

6 CARPINTERIA DE ALUMINIO

6.1 Mamparas

6.1.1 | Ajustey reinstalacion de M1, M2, M3 (Box) gl 1

6.1.2 | Reinstalacion de M4 y Suministro M5 (C.Comercial) gl 1

6.1.3 | Suministro y Colocacion M6 u 1

6.1.4 | Suministro y Colocacién M7 u 1

6.1.5 | Suministro y Colocacion M8 (pasillo) u 1

6.1.6 | Suministro y Colocacién franjas autoadhesivas arenadas gl 1

6.2 Aberturas y rejillas

6.2.1 | Suministro y colocacion puerta doble (V01) u 1
6.2.2 | Suministro y colocacion de rejilla de vent. en bafio femenino gl 1
6.2.3 | Suministro y colocacion de abertura ducto (descanso) u 1
7 SUMINISTRO y COLOCACIONES VARIAS

7.1 Espejo bafio Femenino u 1
7.2 Extractores bafio Femenino u 2
7.3 Tapa Cisterna embutida Magya de PVC u 3
7.4 Griferia en bachas y lavabos u 3
7.5 Herrajes tipo mauser para boxes de bafio u 4
7.6 Vinilo en cajero y abertura de fachada gl 1
7.7 Tapa de piso de Acero Inoxidable 30x30cm y 50x26cm gl 1
7.9 Cortinas Roller tipo Screen u 3
8 PINTURA

8.1 Enduido reparaciones (local Comercial y Descanso) gl 1
8.2 Pintura Latex m2 | 224
8.3 Pintura para Cielorraso Antihongo (bafios) m2 23
8.4 Esmalte sintético (carpinteria) m2 11
9 INSTALACION ELECTRICA y DATOS

9.1 Adecuacién y/o desmontaje de inst. existentes en desuso gl 1
9.2 Canalizaciones

9.2.1 |Bandejas 200x65mm (aprox 56ml) y piezas gl 1
9.2.2 | Cajas de registro de embutir (bajo cielorraso) u 14
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9.2.3 | Caiios rigidos de PVC (datos) u 17

9.2.4 | Corrugados de PVC gl

9.2.5 | Ductos plasticos (mampara) ml

9.2.6 | Canalizaciones en piso ml 13

9.3 Conductores gl 1

9.4 Cajas y Plaquetas (en descanso) gl 1

9.5 Cajas y plaquetas en escritorio u 21

9.6 Tablero gl 1

9.7 LUMINARIAS

9.7.1 | Suministroy colocaciéon L1 (Descanso) u 1

9.7.2 | Ajustey reubicacién Luminarias L2 u 1

9.7.3 | Reubicacién luminaria L3 u 1

9.7.4 | Suministro y colocacion de L4 u 1

10 LIMPIEZA DE OBRA

10.1 |Limpieza diaria gl

10.2 |Limpieza de fin de Obra gl
A | Suma de rubros S
B | Monto imponible total S
C | Leyessociales (71.4% de B) S
D Complemento de cuota mutual S
E IVA (22% de A) S
F Imprevistos (15 % de A+C+D+E) S
G | Total oferta (A+C+D+E+F) S
H | Total comparativo (A+C+D) S

Las medidas y cotas indicadas en los planos son apr oximadas y deberan ser
ratificadas por el oferente, por lo cual los metraj  es seran responsabilidad del mismo

quién deberd tomar las providencias del caso para q ue los trabajos (suministros

incluidos) cotizados queden finalizados en perfecta s condiciones y no se aceptara el

pago de ningun tipo de adicionales por errores de ¢ alculo del oferente, a excepcion
de los casos en que la Administracion determina la cantidad requerida en la planilla
de cotizacion.
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