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REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL
N° 19.792
Obras de saneamiento y troncal de agua potable para Barros Blancos y obras de saneamiento Villa Aeroparque - Canelones
CIRCULAR Nº 008
Montevideo,  4 de julio de 2019.
A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Aclaración  Nº 1:    Consultamos  si será entregada  información  de cateos y estudios geotécnicos  a los efectos de evaluar  procedimientos   de excavación,  entibado  y depresión  de nivel freático.  Adicionalmente se necesita dicha información  para definir fundaciones    preliminares  de las estructuras  a cotizar.
Respuesta Nº 1: No se entregará información de cateos ni de estudios geotécnicos.
Aclaración  Nº 2:   No se encuentra  en los planos la ubicación y cantidad de los rubros de codos e hidrantes en los rubros 1.2, de la Lista de cantidades y precios, Se solicita aclarar.

Respuesta Nº 2: Los codos e hidrantes a cotizarse en los rubros 1.2 de la planilla 5, corresponden a los indicados en las piezas gráficas. Para la tubería de 400 mm y 315 mm en los planos Nº 44828/2 al Nº 44828/12 y para la tubería DN 160 mm en el plano Nº 44828/17. 
Aclaración  Nº 3:   Se consulta  por  el Apéndice  III de las memorias  técnicas,  el  mismo  se repite  en  la "Memoria  Técnica Saneamiento  Aeroparque  220119" y en la "Memoria  Técnica Saneamiento   Barros  Blancos 220119",  Entendemos  que  la señalización  y  local  para contraparte de 0SE descriptas en el apéndice se debe considerar  una sola vez y no para cada barrio. Se solicita aclarar.

Respuesta Nº 3: La señalización fija según los planos generales Nº43254/1 y /2 se deberá colocar en cada barrio, es decir dos cartelones en Villa Aeroparque y dos cartelones en Barros Blancos. En cuanto a la señalización móvil, tal como se especifica en las memorias, se deberán colocar dos carteles móviles en cada frente de obra, de acuerdo a los planos generales Nº43254/3 y /4.

Por último, para el conjunto de Barros Blancos-Villa Aeroparque, y en lugar a convenir con la contraparte de OSE, el contratista deberá disponer de una oficina para dicha Contraparte.
Aclaración  Nº 4:   Se solicitan  los planos generales 43254/1  y /2
Respuesta Nº 4: Se adjuntan los archivos 43254-01.PDF y 43254-02.PDF correspondientes a los planos solicitados. 

Aclaración  Nº 5:    En el plano 44828/06 se indica en la planimetría   una válvula  de aire en la prog. 2+200, sin embargo  en el perfil  longitudinal   se indica en la prog 2+350. Solicitamos  indicar si se considera una o ambas.

Respuesta Nº 5: En los planos modificados con fecha Febrero 2019, adjuntados en la Circular Nº4 (Enmienda Nº 1) se aclara la consulta. 

Aclaración  Nº 6:   En la lista  de cantidades y precios "PLANILLA 5" rubros  1.19.2 a 1.19.5 cruces de calle con tunelera  no se encuentran  en los planos ni la memoria,  Se solicita aclarar.

Respuesta Nº 6: Los cruce de Ruta deberán realizarse con tunelera (con vaina), para el resto se prevé trabajar a cielo abierto, siempre y cuando la IMC lo apruebe. Para el precio global considerar que una calle de 25m de ancho deberá realizarse con tunelera para la tubería con DN 400, DN 315 y DN 160mm. Para los cruces con tunelera de tubería de DN 110 mm ver plano Nº 44828/17.

Aclaración  Nº 7: Se  consulta  por las interferencias de servicios públicos existentes. En el ítem 4.2.3 de la Memoria Técnica Saneamiento Barros Blancos 220119 se solicita incluir en el precio de la oferta el costo por trasladar la red de agua potable existente si esta interfiere con el nuevo saneamiento, cambiar a nuevo todas las conexiones de la tubería que se traslada así como todas las conexiones que la Dirección de Obra estime en mal estado y sustituir todas las tuberías de 63mm a 75 mm en la tubería que se traslada. Se solicita se agreguen rubros unitarios para costear estos trabajos con cantidades de referencia a efectos de la comparación. Lo mismo sucede con las posibles interferencias de UTE y ANTEL. Se solicita suministrar información para cotizar.
Respuesta Nº 7: En los rubros unitarios de agua potable, están considerados los ítems y cantidades estimadas que pudieran requerirse para trasladar el servicio de agua potable en caso de interferencia, en las zonas donde no se cuenta con proyecto de agua potable. En lo que refiere a UTE, ANTEL y cualquier otro servicio existente en la zona que pueda interferir, ver respuesta a la Aclaración Nº 10 en la presente circular. 

Aclaración  Nº 8: Se consulta  por la tubería de 160mm de Agua Potable. No se encuentran  en los nuevos planos y tampoco  estaba en la versión anterior  la profundidad  de esta tubería.  Se solicita aclarar.

Respuesta Nº 8: La planimetría de la tubería de DN160 mm se puede visualizar en el plano Nº 44828/17. No se entrega perfil de la misma. Para la cotización se deberá considerar que el 80% estará instalada con una profundidad menor a 2 metros. La tapada de la misma deberá considerar los requerimientos indicados en la pieza gráfica (Ver Notas del plano 44827/17).

Aclaración  Nº 9:   Que tratamiento   va a tener  a nivel de la cotización,  los trabajos  de instalación  de red en el caso de que surja la necesidad deprimir  el nivel freático.  Se  van a agregar rubros  para cotizar dicha situación?

Respuesta Nº 9: No se van a agregar rubros para dicha situación. Se considerará incluido dentro del rubro colocación de tubería y accesorios.
Aclaración  Nº 10:   En el  apartado   4.2.3  del  Anexo  VI  y VII,  se  hace  referencia     a  los  distintos   tipos  de intervenciones   asociada  al  corrimiento    de  los servicios.  En la  planilla  de  obras  por  precio unitario,  sólo se indican rubros para el agua potable.  Consultamos  que tratamiento   tiene a nivel de la cotización  el resto de los servicios (ANTEL, UTE, CABLE, GASODUCTO, etc.)

Respuesta Nº 10: Para el resto de los servicios (ANTEL, UTE, CABLE, GASODUCTO, etc.),

se entiende  a priori que no hay intervenciones que realizar en lo que tiene que ver con traslados de estos servicios. Ante una eventual intervención que amerite un traslado se valorará con la Dirección de Obra de OSE a los efectos de determinar el adicional de obra correspondiente.

A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Consulta Nº 1:   Se consulta   para  los  rubros  4.10.5 y  6.10.5  de  la Planilla  1 y  4.10.5  de  la Planilla  3 "Construcción   de  cámara  de  alivio".   Estos rubros  no tienen   unidad  por  lo  que  se interpreta  que son títulos  para el rubro "Estructura  de descarga".

Se solicita aclarar. 

Enmienda Nº 1: Tanto en la Planilla 3 correspondiente a la obra en Barros Blancos, como en la Planilla 1 de Villa Aeroparque, de la Lista de cantidades y precios, se deben corregir ciertos rubros referentes a los aliviaderos de los pozos de bombeo. Se adjunta el archivo Rubros corregidos (Aliviaderos).pdf con los rubros corregidos para cada uno de los aliviaderos de los pozos de bombeo.

En relación a lo consultado, se modifican los rubros 4.10 Aliviadero (PB Alitalia) y 6.10 Aliviadero (PB Iberia) en parte de sus sub-rubros (planilla 1 – Villa Aeroparque) y se modifica el rubro 4.10 Aliviadero (PB Zona 2) en parte de sus sub–rubros, (planilla 3  -Barros Blancos). 

 Consulta Nº 2: Se consulta  por los rubros  6.10.5   "Construcción  de estructura   de descarga"  y  6.10.6 "Estructura de descarga",  en este caso 6.10.5 tiene  unidad y el 6.10.6 no. Se solicita aclarar que se debe cargar en cada uno de esos rubros.
Enmienda Nº 2: Se modifica el rubro 6.10 Aliviadero, en parte de sus sub-rubros, que corresponden al aliviadero del pozo de bombeo de la zona 3 de Barros Blancos (planilla 3). Ver archivo adjunto en la enmienda Nº1 de la presente circular.

Consulta Nº 3: Se  consulta  por los rubros 8.10.5 "Construcción  de cámara de rejas" y 8.10.6 "Estructura de descarga", en este caso 8.10.5 tiene unidad y el 8.10.6 no. Se solicita aclarar que se debe cargar en cada uno de esos rubros.

Enmienda Nº 3: Se modifica el rubro 8.10 Aliviadero, en parte de sus sub-rubros, que corresponden al aliviadero del pozo de bombeo de la zona 4 de Barros Blancos (planilla 3). Ver archivo adjunto en la enmienda Nº1 de la presente circular.
Consulta Nº 4: No se encuentran   en la Planilla 1 "SISTEMA DE SANEAMIENTO - VILLA AEROPARQUE" los Rubros Ambientales   para cotizar, que si se detallan  en las Planillas 3 "SISTEMA DE SANEAMIENTO.  BARROS BLANCOS" y en la Planilla 5  "SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE BARROS BLANCOS". Se solicita  aclarar  donde  se deben  cotizar  los rubros  ambientales   para el Sistema de Saneamiento  Villa Aeroparque.

Enmienda Nº 4: Los rubros ambientales para el total de la obra (Saneamiento Barros Blancos, Saneamiento Villa Aeroparque y Agua Potable Barros Blancos) se cotizarán en la planilla 3 “Sistema de Saneamiento Barros Blancos”.  En consecuencia se elimina el rubro 1.23”Rubros Ambientales” y todos sus sub-rubros de la planilla 5 “Sistema de Agua Potable Barros Blancos”. Se adjunta nuevo archivo  Lista de Cantidades y Precios v2.xls que recoge todos los cambios en dicha planilla hasta el momento.
Consulta  Nº 5: En relación  a la Circular N° 5 recibida el 13/06/19  surge una duda respecto  del personal técnico  que se solicita  presentar  en la oferta.  En la pregunta  3 la empresa  que hace la consulta  dice: "jefe   de  proyecto   (no  proyectista)".   Se solicita  especificar   los cargos solicitados  en el Pliego punto  2.5 Personal, y aclarar si son de obra o de proyecto dado que el proyecto  ejecutivo  de algunos ítems es de cargo del contratista  no queda claro.
Enmienda Nº 5: El Jefe de Proyectos y el Ingeniero Civil especialista en estructuras, es el personal clave que deberá presentar el contratista en lo que refiere a proyectos. 

Para el Jefe de Proyecto se agrega que deberá ser un Ingeniero Civil, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. Para el caso de postulantes ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el perfil deberá ser hidráulica ambiental, o sanitario, con constancia emitida por esa Facultad.

En relación a la duda generada por la consulta 3 de la Circular Nº 5, y teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior, se indica que el Director de Obra es un cargo para obra y el Jefe de Proyecto es cargo para proyecto.

Consulta  Nº 6: Se observa que en los nuevos planos de agua potable hay modificaciones  que hacen que las nuevas progresivas  de conexiones,  cruces, etc. no coincidan  con las indicadas en la Planilla  5 de la Lista de Cantidades  y  Precios. Se consulta  si es correcto  considerar  la progresiva  de planos más cercana a la de la Lista como la que aplica para cada rubro.

Enmienda Nº 6: Se modifican las progresivas de la Planilla 5 de la Lista de Cantidades y Precios, tal cual los nuevos planos.  Ver nueva versión de la Lista de Cantidades y Precios, adjunta, mencionada en la Enmienda Nº 4.
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Rubrado aliviadero PB Zona 2 corregido


4.10  ALIVIADERO


4.10.1 Suministro tubería PVC 250 mm m


4.10.2 Colocación tubería PVC 250 mm m


4.10.3 Suministro de reja aliviadero u


4.10.4 Suministro válvulas de retención tipo "Flap" u


4.10.5 Construcción de estructura de descarga gl


4.10.6 Montajes gl


Rubrado aliviadero PB Zona 3 corregido


6.10  ALIVIADERO


6.10.1
Suministro tubería PVC (diámetro a definir según 


proyecto ejecutivo)
m


6.10.2
Colocación tubería (diámetro a definir según proyecto 


ejecutivo)
m


6.10.3 Suministro de reja aliviadero u


6.10.4 Suministro válvulas de retención tipo "Flap" u


6.10.5 Construcción de estructura de descarga gl


6.10.6 Montajes gl


Rubrado aliviadero PB Zona 4 corregido


8.10  ALIVIADERO


8.10.1 Suministro tubería PVC 250 mm m


8.10.2 Colocación tubería PVC 250 mm m


8.10.3 Suministro de reja aliviadero u


8.10.4 Suministro válvulas de retención tipo "Flap" u


8.10.5 Construcción de estructura de descarga gl


8.10.6 Montajes gl


Rubrado aliviadero PB Alitalia corregido


4.10  ALIVIADERO


4.10.1 Suministro tubería PVC 250 mm m


4.10.2 Colocación tubería PVC 250 mm m


4.10.3 Suministro de reja aliviadero u


4.10.4 Suministro válvulas de retención tipo "Flap" u


4.10.5 Construcción de estructura de descarga gl


4.10.6 Montajes gl


Rubrado aliviadero PB Iberia corregido


6.10  ALIVIADERO


6.10.1 Suministro tubería PVC 250 mm m


6.10.2 Colocación tubería PVC 250 mm m


6.10.3 Suministro de reja aliviadero u


6.10.4 Suministro válvulas de retención tipo "Flap" u


6.10.5 Construcción de estructura de descarga gl


6.10.6 Montajes gl










_1624271252.xls
GLOBAL SANEAMIENTO V.AEROPARQUE

		SISTEMA DE SANEAMIENTO - VILLA AEROPARQUE - SUBTOTAL GLOBAL - "PLANILLA 1"  -

		Rubro		Descripción		Unidad		Cantidad		PRECIOS				Monto Imponible     $

										Precio Unitario                    Moneda Nacional              $		Precio Total Rubro                    Moneda Nacional              $

				SISTEMA DE SANEAMIENTO VILLA AEROPARQUE

		1		IMPLANTACIÓN  Y MOVILIZACIÓN

		1.1		IMPLANTACIÓN

		1.1.1		Limpieza de terreno		gl

		1.1.2		Replanteo		gl

		1.2		INSTALACIÓN DEL OBRADOR

		1.2.1		Local para Oficina contratista y Depósito de Materiales		gl

		1.2.2		Ejecución y colocación de cartelones de obra		gl

		1.2.3		Transporte de equipos de construcción		gl

		1.3		LOCAL PARA DIRECCIÓN DE OBRA OSE		gl

		2		RED DE SANEAMIENTO

		2.1		SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

		2.1.1		PVC D 200 mm		m

		2.1.2		PVC D 250 mm		m

		2.1.3		PVC D 315 mm		m

		2.2		COLOCACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

		2.2.1		Colocación (incluye prueba hidráulica) entre 0 y 2 m		m

		2.2.2		Colocación (incluye prueba hidráulica) entre 2 y 3 m		m

		2.2.3		Colocación (incluye prueba hidráulica) mayor a 3 m		m

		2.3		CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS

		2.3.1		REGISTROS DE PRIMERA

		2.3.1.1		Profundidad entre 0 y 2 m		u

		2.3.1.2		Profundidad entre 2 y 3 m		u

		2.3.1.3		Profundidad mayor a 3 m		u

		2.3.2		REGISTROS DE SEGUNDA

		2.3.2.1		Profundidad entre 0 y 2 m		u

		2.3.2.2		Profundidad entre 2 y 3 m		u

		2.3.2.3		Profundidad mayor a 3 m		u

		2.3.3		CONSTRUCCION CAMARAS TERMINALES		u

		2.4		CRUCES ESPECIALES

		2.4.1		Cruces de ruta		gl

		2.4.2		Cruces de cañada		gl

		3		PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO "ALITALIA"

		3.1		Proyecto ejecutivo del pozo de bombeo		gl

		3.2		Proyecto ejecutivo de la tubería de impulsión		gl

		3.3		Estudio de transitorios		gl

		4		POZO DE BOMBEO "ALITALIA"

		4.1		MOVIMIENTO DE SUELO

		4.1.1		Retiro tierra vegetal		gl

		4.1.2		Excavación		m3

		4.1.3		Rellenos		m3

		4.2		HORMIGON Y HORMIGON ARMADO

		4.2.1		Losas de fondo		m3

		4.2.2		Muros laterales		m3

		4.2.3		Tabiques		m3

		4.2.4		Losas superiores		m3

		4.2.5		Hormigón pobre		m3

		4.2.6		Revestimiento superficial		m2

		4.3		REJAS

		4.3.1		SUMINISTRO

		4.3.1.1		Reja de uso alternativo		u		1

		4.3.1.2		Reja canasto		u		1

		4.3.1.3		Accesorios de limpieza de rejas		gl

		4.3.2		MONTAJE

		4.3.2.1		Montaje de rejas		gl

		4.4		TUBERIAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS

		4.4.1		SUMINISTRO

		4.4.1.1		Válvula esclusa o cuchilla y pedestal de maniobra		gl

		4.4.1.2		Tuberías del múltiple y vaciado de impulsión - Fundición Dúctil		gl

		4.4.1.3		Tubería de ventilación - Fibrocemento D 100mm		gl

		4.4.1.4		Válvulas de retención de bola		u

		4.4.1.5		Llaves de paso		u

		4.4.1.6		Válvulas de retención tipo "Flap" 2"		u

		4.4.1.7		Juntas de desmontaje		u

		4.4.2		MONTAJE

		4.4.2.1		Montajes		gl

		4.5		VARIOS

		4.5.1		Suministro y colocación marcos, tapas y escaleras		gl

		4.5.2		Suministro pórtico y polipastos		gl

		4.5.3		Suministro malacate		gl

		4.5.4		Montajes		gl

		4.6		INSTALACION ELECTROMECANICA

		4.6.1		SUMINISTRO

		4.6.1.1		Electrobombas sumergibles		u

		4.6.1.2		Sistema de re-suspensión de lodos y accesorios		u

		4.6.1.3		Sensores de nivel y accesorios		gl

		4.6.1.4		Repuestos para electrobombas sumergibles		gl

		4.6.1.5		Repuestos para sistema de re-suspensión de lodos		gl

		4.6.2		MONTAJE

		4.6.2.1		Montaje		gl

		4.6.2.2		Puesta en marcha		gl

		4.6.2.3		Pruebas del equipamiento electromecánico		gl

		4.7		INSTALACION ELECTRICA GENERAL

		4.7.1		Conexión a la red de UTE, incluye nichos, trámites, y costos asociados		gl

		4.7.2		Tendido de red eléctrica interna del pozo, incluye cámaras de inspección		gl

		4.7.3		Tablero de Potencia y Control, incluye tomacorrientes y cables desde punto de conexión al tablero		gl

		4.7.4		PLC´s de Control, incluye módulos de expansión, relés auxiliares, fuente CC y accesorios		gl

		4.7.5		Sistema de protección contra descargas atmosféricas, incluye captores, bajada, y puesta a tierra.		gl

		4.7.6		Puesta a tierra de potencia y control, incluye jabalinas, barras y conductores de bajada		gl

		4.7.7		Iluminación exterior, incluye luminarias cámaras de inspección y columna		gl

		4.7.8		Sistema de comunicación, incluye módems GPRS y accesorios		gl

		4.7.9		Programación de SCADA Existente en PTAR de Ciudad de la Costa		gl

		4.7.10		Sistema de alarma antivandálica y accesorios		gl

		4.8		ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO

		4.8.1		Sistema de distribución de agua potable		gl

		4.8.2		Caminería (pavimentos, veredas, etc)		gl

		4.8.3		Acondicionamiento general (drenaje pluvial, cerco permietral, portón, etc)		gl

		4.9		TUBERIA DE IMPULSION

		4.9.1		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES

		4.9.1.1		Tubería PEAD diám 110 mm		m

		4.9.1.2		Tubería FD diám 100 mm - múltiple		m

		4.9.1.3		Tubería FD diám 80 mm - múltiple		m

		4.9.1.4		Piezas especiales		gl

		4.9.1.5		Válvulas de aire		u

		4.9.1.6		Tubería de ventilación de cámara para válvula de aire		m

		4.9.1.7		Colocación tubería (incluye anclajes, implantaciones especiales y pruebas hidráulicas)		gl

		4.9.2		CÁMARA PARA VALVULA DE AIRE

		4.9.2.1		Construcción de cámara para válvula de aire		gl

		4.10		ALIVIADERO

		4.10.1		Suministro tubería PVC 250 mm		m

		4.10.2		Colocación tubería PVC 250 mm		m

		4.10.3		Suministro de reja aliviadero		u

		4.10.4		Suministro válvulas de retención tipo "Flap"		u

		4.10.5		Construcción de estructura de descarga		gl

		4.10.6		Montajes		gl

		4.11		COLECTOR DE INGRESO

		4.11.1		Suministro tubería PVC 200 mm		m

		4.11.2		Colocación tubería PVC 200 mm		m

		4.11.3		Construcción de registro		gl

		5		PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO "IBERIA"

		5.1		Proyecto ejecutivo del pozo de bombeo		gl

		5.2		Proyecto ejecutivo de la tubería de impulsión		gl

		5.3		Estudio de transitorios		gl

		6		POZO DE BOMBEO "IBERIA"

		6.1		MOVIMIENTO DE SUELO

		6.1.1		Retiro tierra vegetal		gl

		6.1.2		Excavación		m3

		6.1.3		Rellenos		m3

		6.2		HORMIGON Y HORMIGON ARMADO

		6.2.1		Losas de fondo		m3

		6.2.2		Muros laterales		m3

		6.2.3		Tabiques		m3

		6.2.4		Losas superiores		m3

		6.2.5		Hormigón pobre		m3

		6.2.6		Revestimiento superficial		m2

		6.3		REJAS

		6.3.1		SUMINISTRO

		6.3.1.1		Reja de uso alternativo		u

		6.3.1.2		Reja canasto		u

		6.3.1.3		Accesorios de limpieza de rejas		gl

		6.3.2		MONTAJE

		6.3.2.1		Montaje de rejas		gl

		6.4		TUBERIAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS

		6.4.1		SUMINISTRO

		6.4.1.1		Válvula esclusa o cuchilla y pedestal de maniobra		gl

		6.4.1.2		Tuberías del múltiple y vaciado de impulsión - Fundición Dúctil		gl

		6.4.1.3		Tubería de ventilación - Fibrocemento D 100mm		gl

		6.4.1.4		Válvulas de retención de bola		u

		6.4.1.5		Llaves de paso		u

		6.4.1.6		Válvulas de retención tipo "Flap" 2"		u

		6.4.1.7		Suministro y colocación de tanque hidroneumático con vejiga (4.000 l)		gl

		6.4.1.8		Repuesto de vejiga del tanque hidroneumático		u

		6.4.1.9		Juntas de desmontaje		u

		6.4.2		MONTAJE

		6.4.2.1		Montajes		gl

		6.5		VARIOS

		6.5.1		Suministro y colocación marcos, tapas y escaleras		gl

		6.5.2		Suministro pórtico y polipastos		gl

		6.5.3		Suministro malacate		gl

		6.5.4		Montajes		gl

		6.6		INSTALACION ELECTROMECANICA

		6.6.1		SUMINISTRO

		6.6.1.1		Electrobombas sumergibles		u

		6.6.1.2		Sensores de nivel y accesorios		gl

		6.6.1.3		Repuestos para electrobombas sumergibles		gl

		6.6.2		MONTAJE

		6.6.2.1		Montaje		gl

		6.6.2.2		Puesta en marcha		gl

		6.6.2.3		Pruebas del equipamiento electromecánico		gl

		6.7		INSTALACION ELECTRICA GENERAL

		6.7.1		Conexión a la red de UTE, incluye nichos, trámites, y costos asociados		gl

		6.7.2		Tendido de red eléctrica interna del pozo, incluye cámaras de inspección		gl

		6.7.3		Tablero de Potencia y Control, incluye tomacorrientes y cables desde punto de conexión al tablero		gl

		6.7.4		PLC´s de Control, incluye módulos de expansión, relés auxiliares, fuente CC y accesorios		gl

		6.7.5		Sistema de protección contra descargas atmosféricas, incluye captores, bajada, y puesta a tierra.		gl

		6.7.6		Puesta a tierra de potencia y control, incluye jabalinas, barras y conductores de bajada		gl

		6.7.7		Iluminación exterior, incluye luminarias cámaras de inspección y columna		gl

		6.7.8		Sistema de comunicación, incluye módems GPRS y accesorios		gl

		6.7.9		Programación de SCADA Existente en PTAR de Ciudad de la Costa		gl

		6.7.10		Sistema de alarma antivandálica y accesorios		gl

		6.8		ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO

		6.8.1		Sistema de distribución de agua potable		gl

		6.8.2		Caminería (pavimentos, veredas, etc)		gl

		6.8.3		Acondicionamiento general (drenaje pluvial, cerco permietral, portón, etc)		gl

		6.9		TUBERIA DE IMPULSION

		6.9.1		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES

		6.9.1.1		Tubería PEAD diám 180 mm		m

		6.9.1.2		Tubería FD diám 150 mm - múltiple		m

		6.9.1.3		Tubería FD diám 80 mm - múltiple		m

		6.9.1.4		Piezas especiales		gl

		6.9.1.5		Válvulas de aire		u

		6.9.1.6		Tubería de ventilación de cámara para válvula de aire		m

		6.9.1.7		Colocación tubería (incluye anclajes, implantaciones especiales y pruebas hidráulicas)		gl

		6.9.2		CÁMARA PARA VALVULA DE AIRE

		6.9.2.1		Construcción de cámara para válvula de aire		gl

		6.10		ALIVIADERO

		6.10.1		Suministro tubería PVC 250 mm		m

		6.10.2		Colocación tubería PVC 250 mm		m

		6.10.3		Suministro de reja aliviadero		u

		6.10.4		Suministro válvulas de retención tipo "Flap"		u

		6.10.5		Construcción de estructura de descarga		gl

		6.10.6		Montajes		gl

		6.11		COLECTOR DE INGRESO

		6.11.1		Suministro tubería PVC 315 mm		m

		6.11.2		Colocación tubería PVC 315 mm		m

		6.11.3		Construcción de registro		gl

		7		DESMOVILIZACIÓN, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y CONFECCION DE PLANOS

		7.1		Desmovilización y limpieza general de la obra		gl

		7.2		Confección de planos conforme a obra		gl

		SUBTOTAL GLOBAL  - SISTEMA DE SANEAMIENTO VILLA AEROPARQUE - PLANILLA 1										P.T. 1 ($)		M.I. 1





UNITARIOS SANEAM. V.AEROPARQUE

		SISTEMA DE SANEAMIENTO VILLA AEROPARQUE - SUBTOTAL UNITARIO - "PLANILLA 2"

		Rubro		Descripción		Unidad		Cantidad		PRECIOS				Monto Imponible          $

										Precio Unitario                    Moneda Nacional              $		Precio Total Rubro                    Moneda Nacional              $

				SISTEMA DE SANEAMIENTO VILLA AEROPARQUE

		1		REMOCIÓN DE PAVIMENTOS

		1.1		Remoción de riego bituminoso		m2

		1.2		Remoción de balasto		m2		9,806

		1.3		Remoción de carpeta asfáltica		m2

		1.4		Remoción de hormigón		m2

		1.5		Remoción de veredas

		1.5.1		Remoción de veredas de baldosa		m2		20

		1.5.2		Remoción de veredas de hormigón		m2		42

		2		REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

		2.1		Reposición de riego bituminoso		m2

		2.2		Reposición de balasto		m2		9,806

		2.3		Reposición de carpeta asfáltica		m2

		2.4		Reposición de hormigón		m2

		2.5		Reposición de veredas

		2.5.1		Reposición de veredas de baldosa		m2		20

		2.5.2		Reposición de veredas de hormigón		m2		42

		3		CONEXIONES DOMICILIARIAS

		3.1		Conexiones directas según plano 30.894		u		30

		3.2		Conexiones con cámara en vereda según plano 39.170		u		750

		4		SOBREEXCAVACION EN ROCA

		4.1		Sobreprecio por excavación en roca sana		m3		150

		4.2		Sobreprecio por excavación en roca descompuesta		m3		150

		SUBTOTAL UNITARIOS  -  RUBROS A COTIZAR POR PRECIO UNITARIO - PLANILLA 2										P.T. 2 ($)		M.I. 2





GLOBAL SANEAMIENTO B.BLANCOS

		SISTEMA DE SANEAMIENTO - BARROS BLANCOS - SUBTOTAL GLOBAL - "PLANILLA 3"  -

		Rubro		Descripción		Unidad		Cantidad		PRECIOS				Monto Imponible     $

										Precio Unitario                    Moneda Nacional              $		Precio Total Rubro                    Moneda Nacional              $

				SISTEMA DE SANEAMIENTO BARROS BLANCOS

		1		IMPLANTACIÓN  Y MOVILIZACIÓN

		1.1		IMPLANTACIÓN

		1.1.1		Limpieza de terreno		gl

		1.1.2		Replanteo		gl

		1.2		INSTALACIÓN DEL OBRADOR

		1.2.1		Local para Oficina contratista y Depósito de Materiales		gl

		1.2.2		Ejecución y colocación de cartelones de obra		gl

		1.2.3		Transporte de equipos de construcción		gl

		1.3		LOCAL PARA DIRECCIÓN DE OBRA OSE		gl

		2		RED DE SANEAMIENTO

		2.1		SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

		2.1.1		PVC D 200 mm		m

		2.1.2		PVC D 250 mm		m

		2.2		COLOCACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

		2.2.1		Colocación (incluye prueba hidráulica) entre 0 y 2 m		m

		2.2.2		Colocación (incluye prueba hidráulica) entre 2 y 3 m		m

		2.2.3		Colocación (incluye prueba hidráulica) mayor a 3 m		m

		2.3		CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS

		2.3.1		REGISTROS DE PRIMERA

		2.3.1.1		Profundidad entre 0 y 2 m		u

		2.3.1.2		Profundidad entre 2 y 3 m		u

		2.3.1.3		Profundidad mayor a 3 m		u

		2.3.2		REGISTROS DE SEGUNDA

		2.3.2.1		Profundidad entre 0 y 2 m		u

		2.3.2.2		Profundidad entre 2 y 3 m		u

		2.3.2.3		Profundidad mayor a 3 m		u

		2.3.3		CONSTRUCCION CAMARAS TERMINALES		u

		2.4		CRUCES ESPECIALES

		2.4.1		Cruces de ruta		gl

		2.4.2		Cruces de cañada		gl

		3		PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO "ZONA 2"

		3.1		Proyecto ejecutivo del pozo de bombeo		gl

		3.2		Proyecto ejecutivo de la tubería de impulsión		gl

		3.3		Estudio de transitorios		gl

		4		POZO DE BOMBEO "ZONA 2"

		4.1		MOVIMIENTO DE SUELO

		4.1.1		Retiro tierra vegetal		gl

		4.1.2		Excavación		m3

		4.1.3		Rellenos		m3

		4.2		HORMIGON Y HORMIGON ARMADO

		4.2.1		Losas de fondo		m3

		4.2.2		Muros laterales		m3

		4.2.3		Tabiques		m3

		4.2.4		Losas superiores		m3

		4.2.5		Hormigón pobre		m3

		4.2.6		Revestimiento superficial		m2

		4.3		REJAS

		4.3.1		SUMINISTRO

		4.3.1.1		Reja de uso alternativo		u

		4.3.1.2		Reja canasto		u

		4.3.1.3		Accesorios de limpieza de rejas		gl

		4.3.2		MONTAJE

		4.3.2.1		Montaje de rejas		gl

		4.4		TUBERIAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS

		4.4.1		SUMINISTRO

		4.4.1.1		Válvula esclusa o cuchilla y pedestal de maniobra		gl

		4.4.1.2		Tuberías del múltiple y vaciado de impulsión - Fundicín Dúctil		gl

		4.4.1.3		Tubería de ventilación - Fibrocemento D 100mm		gl

		4.4.1.4		Válvulas de retención de bola		u

		4.4.1.5		Llaves de paso		u

		4.4.1.6		Válvulas de retención tipo "Flap" 2"		u

		4.4.1.7		Juntas de desmontaje		u

		4.4.2		MONTAJE

		4.4.2.1		Montajes		gl

		4.5		VARIOS

		4.5.1		Suministro y colocación marcos, tapas y escaleras		gl

		4.5.2		Suministro pórtico y polipastos		gl

		4.5.3		Suministro malacate		gl

		4.5.4		Montajes		gl

		4.6		INSTALACION ELECTROMECANICA

		4.6.1		SUMINISTRO

		4.6.1.1		Electrobombas sumergibles		u

		4.6.1.2		Sistema de re-suspensión de lodos y accesorios		u

		4.6.1.3		Sensores de nivel y accesorios		gl

		4.6.1.4		Repuestos para electrobombas sumergibles		gl

		4.6.1.5		Repuestos para sistema de re-suspensión de lodos		gl

		4.6.2		MONTAJE

		4.6.2.1		Montaje		gl

		4.6.2.2		Puesta en marcha		gl

		4.6.2.3		Pruebas del equipamiento electromecánico		gl

		4.7		INSTALACION ELECTRICA GENERAL

		4.7.1		Conexión a la red de UTE, incluye nichos, trámites, y costos asociados		gl

		4.7.2		Tendido de red eléctrica interna del pozo, incluye cámaras de inspección		gl

		4.7.3		Tablero de Potencia y Control, incluye tomacorrientes y cables desde punto de conexión al tablero		gl

		4.7.4		PLC´s de Control, incluye módulos de expansión, relés auxiliares, fuente CC y accesorios		gl

		4.7.5		Sistema de protección contra descargas atmosféricas, incluye captores, bajada, y puesta a tierra.		gl

		4.7.6		Puesta a tierra de potencia y control, incluye jabalinas, barras y conductores de bajada		gl

		4.7.7		Iluminación exterior, incluye luminarias cámaras de inspección y columna		gl

		4.7.8		Sistema de comunicación, incluye módems GPRS y accesorios		gl

		4.7.9		Programación de SCADA Existente en PTAR de Ciudad de la Costa		gl

		4.7.10		Sistema de alarma antivandálica y accesorios		gl

		4.8		ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO

		4.8.1		Sistema de distribución de agua potable		gl

		4.8.2		Caminería (pavimentos, veredas, etc)		gl

		4.8.3		Acondicionamiento general (drenaje pluvial, cerco permietral, portón, etc)		gl

		4.9		TUBERIA DE IMPULSION

		4.9.1		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES

		4.9.1.1		Tubería PEAD diám 90 mm		m

		4.9.1.3		Tubería FD diám 80 mm - múltiple		m

		4.9.1.4		Piezas especiales		gl

		4.9.1.5		Válvulas de aire		u

		4.9.1.6		Tubería de ventilación de cámara para válvula de aire		m

		4.9.1.7		Colocación tubería (incluye anclajes, implantaciones especiales y pruebas hidráulicas)		gl

		4.9.2		CÁMARA PARA VALVULA DE AIRE

		4.9.2.1		Construcción de cámara para válvula de aire		gl

		4.10		ALIVIADERO

		4.10.1		Suministro tubería PVC 250 mm		m

		4.10.2		Colocación tubería PVC 250 mm		m

		4.10.3		Suministro de reja aliviadero		u

		4.10.4		Suministro válvulas de retención tipo "Flap"		u

		4.10.5		Construcción de estructura de descarga		gl

		4.10.6		Montajes		gl

		4.11		COLECTOR DE INGRESO

		4.11.1		Suministro tubería PVC 250 mm		m

		4.11.2		Colocación tubería PVC 250 mm		m

		4.11.3		Construcción de registro		gl

		4.12		CRUCES ESPECIALES

		4.12.1		Cruces de ruta		gl

		4.12.2		Cruces de cañada		gl

		5		PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO "ZONA 3"

		5.1		Proyecto ejecutivo del pozo de bombeo		gl

		5.2		Proyecto ejecutivo de la tubería de impulsión		gl

		5.3		Estudio de transitorios		gl

		6		POZO DE BOMBEO "ZONA 3"

		6.1		MOVIMIENTO DE SUELO

		6.1.1		Retiro tierra vegetal		gl

		6.1.2		Excavación		m3

		6.1.3		Rellenos		m3

		6.2		HORMIGON Y HORMIGON ARMADO

		6.2.1		Losas de fondo		m3

		6.2.2		Muros laterales		m3

		6.2.3		Tabiques		m3

		6.2.4		Losas superiores		m3

		6.2.5		Hormigón pobre		m3

		6.2.6		Revestimiento superficial		m2

		6.3		REJAS

		6.3.1		SUMINISTRO

		6.3.1.1		Reja de uso alternativo		u

		6.3.1.2		Reja canasto		u

		6.3.1.3		Accesorios de limpieza de rejas		gl

		6.3.2		MONTAJE

		6.3.2.1		Montaje de rejas		gl

		6.4		TUBERIAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS

		6.4.1		SUMINISTRO

		6.4.1.1		Válvula esclusa o cuchilla y pedestal de maniobra		gl

		6.4.1.2		Tuberías del múltiple y vaciado de impulsión - Fundición Dúctil		gl

		6.4.1.3		Tubería de ventilación - Fibrocemento D 100mm		gl

		6.4.1.4		Válvulas de retención de bola		u

		6.4.1.5		Llaves de paso		u

		6.4.1.6		Válvulas de retención tipo "Flap" 2"		u

		6.4.1.7		Juntas de desmontaje		u

		6.4.2		MONTAJE

		6.4.2.1		Montajes		gl

		6.5		VARIOS

		6.5.1		Suministro y colocación marcos, tapas y escaleras		gl

		6.5.2		Suministro pórtico y polipastos		gl

		6.5.3		Suministro malacate		gl

		6.5.4		Montajes		gl

		6.6		INSTALACION ELECTROMECANICA

		6.6.1		SUMINISTRO

		6.6.1.1		Electrobombas sumergibles		u

		6.6.1.2		Sensores de nivel y accesorios		gl

		6.6.1.3		Repuestos para electrobombas sumergibles		gl

		6.6.2		MONTAJE

		6.6.2.1		Montaje		gl

		6.6.2.2		Puesta en marcha		gl

		6.6.2.3		Pruebas del equipamiento electromecánico		gl

		6.7		INSTALACION ELECTRICA GENERAL

		6.7.1		Conexión a la red de UTE, incluye nichos, trámites, y costos asociados		gl

		6.7.2		Tendido de red eléctrica interna del pozo, incluye cámaras de inspección		gl

		6.7.3		Tablero de Potencia y Control, incluye tomacorrientes y cables desde punto de conexión al tablero		gl

		6.7.4		PLC´s de Control, incluye módulos de expansión, relés auxiliares, fuente CC y accesorios		gl

		6.7.5		Sistema de protección contra descargas atmosféricas, incluye captores, bajada, y puesta a tierra.		gl

		6.7.6		Puesta a tierra de potencia y control, incluye jabalinas, barras y conductores de bajada		gl

		6.7.7		Iluminación exterior, incluye luminarias cámaras de inspección y columna		gl

		6.7.8		Sistema de comunicación, incluye módems GPRS y accesorios		gl

		6.7.9		Programación de SCADA Existente en PTAR de Ciudad de la Costa		gl

		6.7.10		Sistema de alarma antivandálica y accesorios		gl

		6.8		ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO

		6.8.1		Sistema de distribución de agua potable		gl

		6.8.2		Caminería (pavimentos, veredas, etc)		gl

		6.8.3		Acondicionamiento general (drenaje pluvial, cerco permietral, portón, etc)		gl

		6.9		TUBERIA DE IMPULSION

		6.9.1		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES

		6.9.1.1		Tubería PEAD diám 90 mm		m

		6.9.1.2		Tubería FD diám 80 mm - múltiple		m

		6.9.1.3		Piezas especiales		gl

		6.9.1.4		Válvulas de aire		u

		6.9.1.5		Tubería de ventilación de cámara para válvula de aire		m

		6.9.1.6		Colocación tubería (incluye anclajes, implantaciones especiales y pruebas hidráulicas)		gl

		6.9.2		CÁMARA PARA VALVULA DE AIRE

		6.9.2.1		Construcción de cámara para válvula de aire		gl

		6.10		ALIVIADERO

		6.10.1		Suministro tubería PVC 250 mm		m

		6.10.2		Colocación tubería PVC 250 mm		m

		6.10.3		Suministro de reja aliviadero		u

		6.10.4		Suministro válvulas de retención tipo "Flap"		u

		6.10.5		Construcción de estructura de descarga		gl

		6.10.6		Montajes		gl

		6.11		COLECTOR DE INGRESO

		6.11.1		Suministro tubería PVC 200 mm		m

		6.11.2		Colocación tubería PVC 200 mm		m

		6.11.3		Construcción de registro		gl

		7		PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO "ZONA 4"

		7.1		Proyecto ejecutivo del pozo de bombeo		gl

		7.2		Proyecto ejecutivo de la tubería de impulsión		gl

		7.3		Estudio de transitorios		gl

		8		POZO DE BOMBEO "ZONA 4"

		8.1		MOVIMIENTO DE SUELO

		8.1.1		Retiro tierra vegetal		gl

		8.1.2		Excavación		m3

		8.1.3		Rellenos		m3

		8.2		HORMIGON Y HORMIGON ARMADO

		8.2.1		Losas de fondo		m3

		8.2.2		Muros laterales		m3

		8.2.3		Tabiques		m3

		8.2.4		Losas superiores		m3

		8.2.5		Hormigón pobre		m3

		8.2.6		Revestimiento superficial		m2

		8.3		REJAS

		8.3.1		SUMINISTRO

		8.3.1.1		Reja de uso alternativo		u

		8.3.1.2		Reja canasto		u

		8.3.1.3		Accesorios de limpieza de rejas		gl

		8.3.2		MONTAJE

		8.3.2.1		Montaje de rejas		gl

		8.4		TUBERIAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS

		8.4.1		SUMINISTRO

		8.4.1.1		Válvula esclusa o cuchilla y pedestal de maniobra		gl

		8.4.1.2		Tuberías del múltiple y vaciado de impulsión - Fundición Dúctil		gl

		8.4.1.3		Tubería de ventilación - Fibrocemento D 100mm		gl

		8.4.1.4		Válvulas de retención de bola		u

		8.4.1.5		Llaves de paso		u

		8.4.1.6		Válvulas de retención tipo "Flap" 2"		u

		8.4.1.7		Suministro y colocación de tanque hidroneumático con vejiga (4.000 l)		gl

		8.4.1.8		Repuesto de vejiga del tanque hidroneumático		u

		8.4.1.9		Juntas de desmontaje		u

		8.4.2		MONTAJE

		8.4.2.1		Montajes		gl

		8.5		VARIOS

		8.5.1		Suministro y colocación marcos, tapas y escaleras		gl

		8.5.2		Suministro pórtico y polipastos		gl

		8.5.3		Suministro malacate		gl

		8.5.4		Montajes		gl

		8.6		INSTALACION ELECTROMECANICA

		8.6.1		SUMINISTRO

		8.6.1.1		Electrobombas sumergibles		u

		8.6.1.2		Sistema de re-suspensión de lodos y accesorios		u

		8.6.1.3		Sensores de nivel y accesorios		gl

		8.6.1.4		Repuestos para electrobombas sumergibles		gl

		8.6.1.5		Repuestos para sistema de re-suspensión de lodos		gl

		8.6.2		MONTAJE

		8.6.2.1		Montaje		gl

		8.6.2.2		Puesta en marcha		gl

		8.6.2.3		Pruebas del equipamiento electromecánico		gl

		8.7		INSTALACION ELECTRICA GENERAL

		8.7.1		Conexión a la red de UTE, incluye nichos, trámites, y costos asociados		gl

		8.7.2		Tendido de red eléctrica interna del pozo, incluye cámaras de inspección		gl

		8.7.3		Tablero de Potencia y Control, incluye tomacorrientes y cables desde punto de conexión al tablero		gl

		8.7.4		PLC´s de Control, incluye módulos de expansión, relés auxiliares, fuente CC y accesorios		gl

		8.7.5		Sistema de protección contra descargas atmosféricas, incluye captores, bajada, y puesta a tierra.		gl

		8.7.6		Puesta a tierra de potencia y control, incluye jabalinas, barras y conductores de bajada		gl

		8.7.7		Iluminación exterior, incluye luminarias cámaras de inspección y columna		gl

		8.7.8		Sistema de comunicación, incluye módems GPRS y accesorios		gl

		8.7.9		Programación de SCADA Existente en PTAR de Ciudad de la Costa		gl

		8.7.10		Sistema de alarma antivandálica y accesorios		gl

		8.8		ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO

		8.8.1		Sistema de distribución de agua potable		gl

		8.8.2		Caminería (pavimentos, veredas, etc)		gl

		8.8.3		Acondicionamiento general (drenaje pluvial, cerco permietral, portón, etc)		gl

		8.9		TUBERIA DE IMPULSION

		8.9.1		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES

		8.9.1.1		Tubería PEAD diám 125 mm		m

		8.9.1.3		Tubería FD diám 100 mm - múltiple		m

		8.9.1.4		Tubería FD diám 80 mm - múltiple		m

		8.9.1.5		Piezas especiales		gl

		8.9.1.6		Válvulas de aire		u

		8.9.1.7		Tubería de ventilación de cámara para válvula de aire		m

		8.9.1.8		Colocación tubería (incluye anclajes, implantaciones especiales y pruebas hidráulicas)		gl

		8.9.2		CÁMARA PARA VALVULA DE AIRE

		8.9.2.1		Construcción de cámaras para válvula de aire		gl

		8.10		ALIVIADERO

		8.10.1		Suministro tubería PVC 250 mm		m

		8.10.2		Colocación tubería PVC 250 mm		m

		8.10.3		Suministro de reja aliviadero		u

		8.10.4		Suministro válvulas de retención tipo "Flap"		u

		8.10.5		Construcción de estructura de descarga		gl

		8.10.6		Montajes		gl

		8.11		COLECTOR DE INGRESO

		8.11.1		Suministro tubería PVC 200 mm		m

		8.11.2		Colocación tubería PVC 200 mm		m

		8.11.3		Construcción de registro		gl

		9		DESMOVILIZACIÓN, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y CONFECCION DE PLANOS

		9.1		Desmovilización y limpieza general de la obra		gl

		9.2		Confección de planos conforme a obra		gl

		10		RUBROS AMBIENTALES

		10.1		Entrega y aprobación del Plan de Gestión Ambiental de Construcción (PGA-C)		gl

		10.2		Implementación de la gestión ambiental		mes

		10.3		Reporte de la gestión ambiental		u

		10.4		Cierre ambiental de obra		gl

		SUBTOTAL GLOBAL - SISTEMA DE SANEAMIENTO BARROS BLANCOS - PLANILLA 3										P.T. 3 ($)		M.I. 3





UNITARIOS SANEAMIENTO B.BLANCOS

		SISTEMA DE SANEAMIENTO BARROS BLANCOS - SUBTOTAL UNITARIO - "PLANILLA 4"

		Rubro		Descripción		Unidad		Cantidad		PRECIOS				Monto Imponible          $

										Precio Unitario                    Moneda Nacional              $		Precio Total Rubro                    Moneda Nacional              $

				SISTEMA DE SANEAMIENTO BARROS BLANCOS

		1		REMOCIÓN DE PAVIMENTOS

		1.1		Remoción de riego bituminoso		m2		405

		1.2		Remoción de balasto		m2		11,629

		1.3		Remoción de carpeta asfáltica		m2

		1.4		Remoción de hormigón		m2

		1.5		Remoción de veredas

		1.5.1		Remoción de veredas de baldosa		m2

		1.5.2		Remoción de veredas de hormigón		m2

		2		REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

		2.1		Reposición de riego bituminoso		m2		405

		2.2		Reposición de balasto		m2		11,629

		2.3		Reposición de carpeta asfáltica		m2

		2.4		Reposición de hormigón		m2

		2.5		Reposición de veredas

		2.5.1		Reposición de veredas de baldosa		m2

		2.5.2		Reposición de veredas de hormigón		m2

		3		CONEXIONES DOMICILIARIAS

		3.1		Conexiones directas según plano 30.894		u		70

		3.2		Conexiones con cámara en vereda según plano 39.170		u		900

		4		SOBREEXCAVACION EN ROCA

		4.1		Sobreprecio por excavación en roca sana		m3		150

		4.2		Sobreprecio por excavación en roca descompuesta		m3		150

		SUBTOTAL UNITARIOS  -  RUBROS A COTIZAR POR PRECIO UNITARIO - PLANILLA 4										P.T. 4 ($)		M.I. 4





GLOBAL AP B.BLANCOS

		

		SISTEMA DE AGUA POTABLE BARROS BLANCOS - SUBTOTAL GLOBAL - "PLANILLA 5"

		Rubro		Descripción		Unidad		Cantidad		PRECIOS				Monto Imponible          $

										Precio Unitario                    Moneda Nacional              $		Precio Total Rubro                    Moneda Nacional              $

				SISTEMA DE AGUA POTABLE BARROS BLANCOS - AMPLIACION TRONCAL RUTA 8

		1		IMPLANTACIÓN Y MOVILIZACIÓN

		1.1		Implantación		gl.

		1.1.1.		Limpieza de terreno		gl.

		1.1.2.		Replanteo		gl.

		1.2		SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS

		1.2.1		Tubería PEAD SDR 17 PE 100 PN10 DN 400mm		m

		1.2.2		Codo 22º  DN 400mm		ud.

		1.2.3		Codo 45º   DN 400mm		ud.

		1.2.4		Codo 90º  DN 400mm		ud.

		1.2.5		Reducción 400 a 315		ud.

		1.2.6		Tubería PEAD SDR 17 PE 100 PN10 DN 315mm		m

		1.2.7		Codo 22º  DN 315mm		ud.

		1.2.8		Codo 45º  DN 315mm		ud.

		1.2.9		Codo 90º  DN 315mm		ud.

		1.2.10		Tubería PEAD SDR 17 PE 100  PN10 DN 160mm		m

		1.2.11		Codo 22º  DN 160mm		ud.

		1.2.12		Codo 45º  DN 160mm		ud.

		1.2.13		Codo 90º  DN 160mm		ud.

		1.2.14		Tubería PEAD SDR 17 PE 100 PN10 DN 110mm		m

		1.2.15		Hidrante  75		ud.

		1.2.16		Pie p/ hidrante 160		gl.

		1.3		SUMINISTROS DE PIEZAS ESPECIALES PARA VÁLVULAS DE AIRE EN TUBERÍA PEAD 400

		1.3.1		Válvula de aire triple función DN 80  PN 10		ud.

		1.3.2		Válvula compuerta bridada de cuerpo corto DN 80 PN 10		ud.

		1.3.3		Toma de derivación para tubería de PEAD 400mm x 90 mm PE 100 SDR 17		ud.

		1.3.4		Adaptador a bridas DN 90		ud.

		1.3.5		Brida con cubierta de PP DN 80 PN10		ud.

		1.3.6		Ventilación de cámara (incluye suministro de tubo  DN 100 y piezas especiales )		gl.

		1.4		SUMINISTROS DE PIEZAS ESPECIALES PARA VÁLVULAS DE AIRE EN TUBERÍA PEAD 315

		1.4.1		Válvula de aire triple función DN 80  PN 10		ud.

		1.4.2		Válvula compuerta bridada de cuerpo corto DN 80 PN 10		ud.

		1.4.3		Toma de derivación para tubería de PEAD 315mm x 90 mm PE 100 SDR 17		ud.

		1.4.4		Adaptador a bridas DN 90		ud.

		1.4.5		Brida  con cubierta de PP DN 80 PN10		ud.

		1.4.6		Ventilación de cámara (incluye suministro de tubo  DN 100 y piezas especiales )		gl.

		1.5		SUMINISTROS DE PIEZAS ESPECIALES PARA VÁLVULAS DE AIRE EN TUBERÍA PEAD 160

		1.5.1		Válvula de aire triple función DN 50  PN 10		ud.

		1.5.2		Válvula compuerta bridada de cuerpo corto DN 50 PN 10		ud.

		1.5.3		Toma de derivación para tubería de PEAD 160mm x 63 mm PE 100 SDR 17		ud.

		1.5.4		Adaptador a bridas DN 63		ud.

		1.5.5		Brida con cubierta de PP DN 50 PN10		ud.

		1.5.6		Ventilación de cámara (incluye suministro de tubo  DN 100 y piezas especiales )		gl.

		1.6		SUMINISTROS DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESAGÜE EN LÍNEA EN TUBERÍA PEAD 400

		1.6.1		Válvula compuerta bridada con varilla de maniobra DN100 PN10		ud.

		1.6.2		Toma de derivación para tubería de PEAD 400mm x 110 mm PE 100 SDR 17		ud.

		1.6.3		Tubo PEAD SDR 17 PE 100 DN 110 mm		ud.

		1.6.4		Adaptador a bridas DN 110		ud.

		1.6.5		Brida con cubierta de PP DN 100 PN10		ud.

		1.6.6		Desagüe de cámara  (incluye suministro de tubo DN 100 y piezas especiales )		gl.

		1.7		SUMINISTROS DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESAGÜE EN LÍNEA EN TUBERÍA PEAD 315

		1.7.1		Válvula compuerta bridada con varilla de maniobra DN80 PN10		ud.

		1.7.2		Toma de derivación para tubería de PEAD 315mm x 90 mm PE 100 SDR 17		ud.

		1.7.3		Tubo PEAD SDR 17 PE  100 DN 90 mm		ud.

		1.7.4		Adaptador a bridas DN 90		ud.

		1.7.5		Brida con cubierta de PP DN 80 PN10		ud.

		1.7.6		Desagüe de cámara  (incluye suministro de tubo DN 100 y piezas especiales )		gl.

		1.8		SUMINISTROS DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESAGÜE EN LÍNEA EN TUBERÍA PEAD 160

		1.8.1		Válvula compuerta bridada con varilla de maniobra DN60 PN10		ud.

		1.8.2		Toma de derivación para tubería de PEAD 160mm x 75 mm PE 100 SDR 17		ud.

		1.8.3		Tubo PEAD SDR 17 PE  100 DN 75 mm		ud.

		1.8.4		Adaptador a bridas DN 75		ud.

		1.8.5		Brida con cubierta de PP DN 60 PN10		ud.

		1.8.6		Desagüe de cámara  (incluye suministro de tubo DN 100 y piezas especiales )		gl.

		1.9		SUMINISTROS DE PIEZAS ESPECIALES PARA VÁLVULAS DE CIERRE EN LÍNEA EN TUBERÍA PEAD 400

		1.9.1		Válvula mariposa DN400 PN10		ud.

		1.9.2		Junta de desmontaje autoportante DN400 PN10		ud.

		1.9.3		Adaptador a bridas DN 400		ud.

		1.9.4		Brida con cubierta de PP DN 400 PN10		ud.

		1.10		SUMINISTROS DE PIEZAS ESPECIALES PARA VÁLVULAS DE CIERRE EN LÍNEA EN TUBERÍA PEAD 315

		1.10.1		Válvula mariposa DN 300 PN10		ud.

		1.10.2		Junta de desmontaje autoportante DN 300 PN10		ud.

		1.10.3		Adaptador a bridas DN 315		ud.

		1.10.4		Brida con cubierta de PP DN 300 PN10		ud.

		1.11		SUMINISTRO PARA CONEXIÓN INICIAL TUBERÍA PEAD 400 CON PRFV 400

				Llave de cierre en línea PEAD 400

		1.11.1		Válvula mariposa DN400 PN10		ud.

		1.11.2		Junta de desmontaje autoportante DN400 PN10		ud.

		1.11.3		Adaptador a bridas DN 400		ud.

		1.11.4		Brida con cubierta de PP DN 400 PN10		ud.

		1.12		SUMINISTRO PARA INTERCONEXION TUBERÍA PEAD 400 CON PVC 200 (progresiva 3+575)

		1.12.1		Cruceta 400x400		ud.

		1.12.2		Tapón 400		ud.

		1.12.3		Reducción 400 a 200		ud.

		1.12.4		Tee 200x200		ud.

		1.12.5		Junta de unión  (PEAD a PVC)		ud.

				Llave de cierre en línea PEAD 400

		1.12.6		Válvula mariposa DN400 PN10		ud.

		1.12.7		Junta de desmontaje autoportante DN400 PN10		ud.

		1.12.8		Adaptador a bridas DN 400		ud.

		1.12.9		Brida con cubierta de PP DN 400 PN10		ud.

		1.13		SUMINISTRO PARA SALIDA PEAD 315 A PEAD 160  (progresiva 4+530)

		1.13.1		Tee 315x160 (o toma en derivación 315x160)		ud.

				Llave de cierre en línea PEAD 160

		1.13.2		Válvula compuerta bridada  DN150 PN10		ud.

		1.13.3		Adaptador a bridas DN 160		ud.

		1.13.4		Brida con cubierta de PP DN 150 PN10		ud.

		1.14		SUMINISTRO PARA INTERCONEXION TUBERÍA PEAD 315 CON PVC 110 (progresiva 5+580)

		1.14.1		Reducción 315 a 110		ud.

		1.14.2		Tee 110x110		ud.

		1.14.3		Junta de unión  (PEAD a PVC)		ud.

		1.15		SUMINISTRO PARA INTERCONEXION TUBERÍA PEAD 160 CON TUBERÍA DISTRIBUCIÓN EXISTENTE

				Con tubería 110

		1.15.1		Reducción160 a 110		ud.

		1.15.2		Tee 110x110		ud.

		1.15.3		Junta de unión  (PEAD a PVC)		ud.

				Con tubería 75

		1.15.4		Tee 160x110  (o toma en derivación 160x110)		ud.

		1.15.5		Reducción 110 a 75		ud.

		1.15.6		Tee 75x75		ud.

		1.15.7		Junta de unión  (PEAD a PVC)		ud.

				Llave cierre en tubería PEAD 110

		1.15.8		Válvula compuerta bridada DN100 PN10		ud.

		1.15.9		Adaptador a bridas DN 110		ud.

		1.15.10		Brida con cubierta de PP DN 100 PN10		ud.

		1.16		SUMINISTROS PARA CRUCES DE RUTA (progresivas: 0+322 Y 3+575)

		1.16.1		Vaina ACERO 6mm para tubo de PEAD DN 400		m

		1.17		COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS

		1.17.1		Tubería DN 160 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m		m

		1.17.2		Tubería DN 315 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m		m

		1.17.3		Tubería DN 400 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m		m

		1.17.4		Tubería DN 160 PN 10 con profundidad entre 2 y 4m		m

		1.17.5		Tubería DN 315  PN 10 con profundidad entre 2 y 4m		m

		1.17.6		Tubería DN 400  PN 10 con profundidad entre 2 y 4m		m

		1.17.7		Cruce de cañada con Tubería PEAD DN 400 PN10 en vaina  (progresivas: 0+887  y 2+966)		m

		1.17.8		Cruce de cañada con Tubería PEAD DN 160 PN10 en vaina  (Gallo y Melo)		m

		1.18		EJECUCIÓN DE INTERCONEXIONES*

		1.18.1		Ejecución conexión PEAD DN 400 con tubería existente PRFV DN400  (progresiva 0+000)		gl.

		1.18.2		Ejecución conexión  con tubería existente PVC DN200  (progresiva 3+575)		gl.

		1.18.3		Ejecución conexión  con tubería existente PVC DN 110  (progresiva 5+580) - 2 puntos de conexión		gl.

		1.18.4		Ejecución conexión  con tubería existente PVC DN 75  (tubería PEAD 160)  -  2 puntos de conexión		gl.

		1.18.5		Ejecución conexión  con tubería existente PVC DN 110  (tubería PEAD 160)  -  2 puntos de conexión		gl.

		1.19		CRUCES CON TUNELERA

		1.19.1		Cruce de Ruta DN 400 con vaina		m

		1.19.2		Cruce de calle DN 400		m

		1.19.3		Cruce de Calle DN 315		m

		1.19.4		Cruce de Calle DN 160		m

		1.19.5		Cruce de Calle DN 110		m

		1.20		CÁMARAS (ejecución, marco y tapa )

		1.20.1		Cámara para válvula de aire en tubo PEAD DN 160 prefabricada		ud.

		1.20.2		Cámara para válvula de aire en tubo PEAD DN 315		ud.

		1.20.3		Cámara para válvula de aire en tubo PEAD DN 400		ud.

		1.20.4		Cámara para desagüe en tubo PEAD DN 160 prefabricada		ud.

		1.20.5		Cámara para desagüe en tubo PEAD DN 315		ud.

		1.20.6		Cámara para desagüe en tubo PEAD DN 400		ud.

		1.20.7		Cámara para válvula de cierre DN 400  (mariposa) en línea  - en progresiva 0+000		ud.

		1.20.8		Cámara para válvula de cierre DN 400  (mariposa) en línea		ud.

		1.20.9		Cámara para válvula de cierre DN 315  (mariposa) en línea		ud.

		1.20.10		Cámara para válvula de cierre DN 160   prefabricada		ud.

		1.20.11		Cámara para hidrante		ud.

		1.21		ANCLAJES Y PROTECCIONES

		1.21.1		Construcción de protección de hormigón armado en cruce de cañada.		m3

		1.21.2		Construcción de losetas de hormigón armado para tubería con tapada menor a 1,20 m en presencia de carga rodante.		m3

		1.21.3		Construcción de macizos de anclaje de hormigón armado para piezas especiales		m3

		1.22		DESMOVILIZACIÓN, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y CONFECCION DE PLANOS

		1.22.1		Desmovilización y limpieza general de la obra		gl.

		1.22.2		Confección de planos conforme a obra		gl

		2.1		PROYECTO EJECUTIVO AGUA POTABLE BARROS BLANCOS

		2.1.1		Proyecto hidráulico (troncales, interconexiones, etc).		gl.

		2.1.2		Proyecto estructural(cámaras, macizos de anclajes, losetas de protección, etc).		gl.

		SUBTOTAL GLOBAL  - AMPLIACIÓN TRONCAL RUTA 8 - PLANILLA 5										P.T. 5 ($)		M.I. 5





UNITARIOS AP B.BLANCOS

		SUBTOTAL UNITARIO - "PLANILLA 6" : SUBRUBROS A COTIZAR POR PRECIO UNITARIO

		Rubro		Descripción		Unidad		Cantidad		PRECIOS				Monto Imponible          $

										Precio Unitario                    Moneda Nacional              $		Precio Total Rubro                    Moneda Nacional              $

				SISTEMA DE AGUA POTABLE BARROS BLANCOS - AMPLIACION TRONCAL RUTA 8

		3.1		CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE**

		3.1.1		Conexión domiciliaria corta 1/2"		ud.		20

		3.1.2		Reconexión domiciliaria corta 1/2"		ud.		20

		3.1.3		Conexión domiciliaria corta 1"		ud.		20

		3.1.4		Reconexión domiciliaria corta 1"		ud.		20

		3.1.5		Conexión domiciliaria  larga (con tunelera y  vaina) 1/2"		ud.		20

		3.1.6		Reconexión domiciliaria  larga (con tunelera y  vaina) 1/2"		ud.		20

		3.1.7		Conexión domiciliaria  larga (con tunelera y  vaina) 1"		ud.		20

		3.1.8		Reconexión domiciliaria  larga (con tunelera y  vaina) 1"		ud.		20

		3.2		SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y PIEZAS PARA SUSTITUCIÓN

				Suministro de tuberías y piezas

		3.2.1		Tubería  DN 110mm  PN 10		m		800

		3.2.2		Tubería  DN 75mm  PN 10		m		800

		3.2.3		Hidrante  75		ud.		10

		3.2.4		Pie p/ hidrante 75		gl.		5

		3.2.5		Pie p/ hidrante 110		gl.		5

				Suministros para llave de cierre

				Llave cierre en tubería D 110

		3.2.6		Válvula compuerta bridada DN100 PN10		ud.		8

		3.2.7		Adaptador a bridas DN 110		ud.		16

		3.2.8		Brida DN 100 PN10		ud.		16

				Llave cierre en tubería  75

		3.2.9		Válvula compuerta bridada DN 65 PN10		ud.		8

		3.2.10		Adaptador a bridas DN 75		ud.		16

		3.2.11		Brida con cubierta de PP DN 65 PN10		ud.		16

				Colocación de tubería y accesorios * (incluye piezas especiales y aparatos)

		3.2.12		Tubería DN 110 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m		m		560

		3.2.13		Tubería DN 75 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m		m		240

		3.2.14		Tubería DN 110 PN 10 con profundidad entre 2 y 4m		m		560

		3.2.15		Tubería DN 75 PN 10 con profundidad entre 2 y 4m		m		240

				Cámaras (ejecución, marco y tapa )

		3.2.16		Cámara para válvula de cierre  en tubería DN 110		ud.		8

		3.2.17		Cámara para válvula de cierre  en tubería DN 75		ud.		16

		3.2.18		Cámara para hidrante		ud.		10

				Anclajes

		3.2.19		Construcción de anclajes de hormigón armado		m3		7

		3.3		REMOCIÓN DE PAVIMENTOS

		3.3.1		Remoción de riego bituminoso		m2		750

		3.3.2		Remoción de balasto		m2		1000

		3.3.3		Remoción de carpeta asfáltica		m2		400

		3.3.5		Remoción de hormigón		m2		300

		3.4		REMOCIÓN DE VEREDAS

		3.4.1		Veredas de baldosas		m2		170

		3.4.2		Veredas de homigón		m2		600

		3.4.3		Ciclovía		m3		300

		3.5		REMOCIÓN DE CORDONES, ALCANTARILLAS Y CERCOS

		3.5.1		Remoción de cordón cuneta		m		100

		3.5.2		Remoción de alcantarillas (entradas vehículares)		ud.		20

		3.5.3		Remoción de alambrado		m		250

		3.6		REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

		3,6,1		Reposición de riego bituminoso		m2		750

		3.6.2		Reposición de balasto		m2		1000

		3.6.3		Reposición de carpeta asfáltica		m2		400

		3.6.4		Reposición de hormigón		m2		300

		3.7		REPOSICIÓN DE VEREDAS

		3.7.1		Veredas de césped (espacio enjardinado)		m2		255

		3.7.2		Veredas de baldosas		m2		170

		3.7.3		Veredas de hormigon		m2		600

		3.7.4		Ciclovía		m2		300

		3.8		REPOSICIÓN DE CORDONES,  ALCANTARILLAS Y CERCOS

		3.8.1		Reposición de cordón cuneta		m		100

		3.8.2		Reposición de alcantarillas (entradas vehículares)		ud.		20

		3.8.3		Reposición de alambrado		m		250

		3.9		EXCAVACIÓN EN ROCA

		3.9.1		Sobreprecio por excavación en roca sana		m3		300

		3.9.2		Sobreprecio por excavación en roca descompuesta		m3		300

		3.10		REPUESTOS (suministros)

		3.10.1		Cuplas de electrofusión DN 400 PN 16 PE 100 SDR11		ud.		2

		3.10.2		Cuplas de electrofusión DN 315 PN 16 PE 100 SDR12		ud.		2

		3.10.3		Cuplas de electrofusión DN 160 PN 16 PE 100 SDR13		ud.		2

		3.10.4		Válvula mariposa DN400 PN10		ud.		1

		3.10.5		Válvula mariposa DN315 PN10		ud.		1

		3.10.6		Válvula compuerta bridada FD DN 150 PN 10		ud.		1

		3.10.7		Válvula compuerta  bridada FD DN 100 PN 10		ud.		2

		3.10.8		Válvula compuerta bridada de cuerpo corto DN 80 PN 10		ud.		1

		3.10.9		Válvula de aire triple función DN 80  PN 10		ud.		1
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Comparación de Ofertas

		PLANILLA CON PRECIOS TOTALES PARA COMPARACIÓN DE OFERTAS

		Detalle		Moneda Nacional		Monto Imponible

		SUBTOTALES Rubros por Precio Global (Obra básico SIN IVA ni M.I.)		P.T.1 ($) + P.T.3 ($) + P.T.5 ($)		M.I.1 + M.I. 3 + M.I. 5

		SUBTOTALES Rubros por Precios Unitarios (con metrajes de comparación) (Obra básico SIN IVA ni M.I.)		P.T.2 ($) + P.T. 4 ($) + P.T.6($)		M.I.2 + M.I. 4 + M.I. 6

		TOTALES Global más Unitarios (Obra básica SIN IVA, y M.I.)		(I) = P.T.1 ($) + P.T.2 ($) + P.T.3 ($) + P.T. 4 ($) + P.T. 5 ($) + P.T.6 ($)		(II) = M.I. 1 + M.I. 2 + M.I. 3 + M.I. 4 + M.I. 5 + M.I. 6

		Total Obra para comparación de ofertas en Moneda Nacional (S/ IVA, S/ LLSS)		(I)

		Total Obra para comparación de ofertas en Moneda Nacional IVA INCLUIDO y S/ LLSS.		(III) = (I) x 1,22

		Total de Aporte por Leyes Sociales (LLSS)		(IV)= (II) x (0,718)

		Precio Total de la Oferta		(V) = (III) + (IV)

		Notas:

		a)        El contratante abonará hasta el 5% del precio total de la obra Básica por concepto de  sumatoria de las Implantaciones de Obra. En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por exceso (monto sobrante respecto al porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro Implantación y Movilización (Rubro 1), se descontará dicho monto y se agregará en el rubro Desmovilización y Limpieza General de la Obra.

		b)         El precio de la sumatoria de Desmovilización y Limpieza General de la Obra de la oferta adjudicataria no podrá ser inferior a un mínimo del 3% del precio total de la obra Básica. En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por defecto (monto faltante para alcanzar el porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro Implantación y Movilización (Rubro 1), se descontará dicho monto y se agregará en el rubro Desmovilización y Limpieza General.

		c)        El precio de los rubros ambientales (Rubros ) no podrá ser inferior a un mínimo del  1% del total de la oferta (Global más Unitarios).  En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por defecto (monto faltante para alcanzar el porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro Implantación y Movilización (Rubro 1), se descontará dicho monto y se agregará en el rubro Implementación del PGA-C .

		d)        La suma de los rubros  “Implementación del PGA-C” y “Cierre ambiental de la obra” no podrá ser inferior al 65% del precio total de los Rubros Ambientales. En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por defecto (monto faltante para alcanzar el porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación de los rubros  “Implementación del PGA-C” y “Cierre ambiental de la obra” se descontará dicho monto en este orden y se agregará en el rubro Implementación del PGA-C .

		a)        El contratante abonará hasta el 5% del precio total de la obra Básica por concepto de  sumatoria de las Implantaciones de Obra. En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por exceso (monto sobrante respecto al porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro Implantación y Movilización (Rubro 2), se descontará dicho monto y se agregará en el rubro Desmovilización y Limpieza General de la Obra.
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