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Obras Sanitarias del Estado
Departamento de Suministros

Oficina de Licitaciones


	

	


Montevideo, 18 de marzo de  2021
Licitación Pública No. 20431
Planta Potabilizadora y obras complementarias para la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo. 

Comunicado N° 26
En aplicación del Art. 5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I, se comunica la siguiente modificación del Pliego de Condiciones Particulares que rige el presente proceso licitatorio:

Se sustituye la Planilla de Cantidades y Precios - Anexo VI que luce en la Aclaración 12 por la siguiente: 

[image: image1.emf]Rubrado  Melo_2021-02-25.xlsx


___________________________________________________________________________________________ 

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA
Página 1 de 1

I_Generales

		Rubro		Descripción		Unidad		Cantidad           I(1)		Precio moneda uruguaya ($)				Monto imponible				Precio moneda extranjera (USD o €)

										Unitario ($)                    I(2)		Total ($)     I(3) = I(1) x I(2)		Unitario ($)           I(4)		Total ($)      I(5) = I(1) x I(4)		Unitario (USD)         I(6)		Total (USD)  I(7) = I(1) x I(6)		Unitario (€)          I(8)		Total (€)    I(9) = I(1) x I(8)



		1		PROYECTO EJECUTIVO								- 0				- 0				- 0				- 0

		1.1.1		Elaboración del proyecto ejecutivo		gl												No aplica

		2		IMPLANTACIÓN								- 0				- 0				- 0				- 0

		2.1.1		Limpieza de terreno		gl												No aplica

		2.1.2		Replanteo		gl

		2.1.3		Construcción de local auxiliar para DO c/mobiliario		gl

		2.1.4		Construcción de local auxiliar para oficina de Contratista		gl

		2.1.5		Ejecución y colocación de cartelones de obra		gl

		2.1.6		Transporte de equipos de construcción		gl

		2.1.7		Instalación de obradores		gl

		2.1.8		Plan de ejecución de los trabajos		gl

		2.1.9		Acondicionamiento de caminería provisoria		gl

		3		GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA								- 0				- 0				- 0				- 0

		3.1.1		Entrega y aprobación del PGA-C		gl												No aplica

		3.1.2		Implementación de la gestión ambiental		mes

		3.1.3		Reporte de la gestión ambiental		unidad

		3.1.4		Cierre ambiental de las obras		gl

		4		PUESTA EN SERVICIO								- 0				- 0				- 0				- 0

		4.1.1		Puesta en servicio de todo el sistema		gl												No aplica

		5		DESMOVILIZACIÓN Y PLANOS								- 0				- 0				- 0				- 0

		5.1.1		Retiro de construcciones provisorias		gl												No aplica

		5.1.2		Limpieza general del predio afectada por los trabajos		gl

		5.1.3		Disposición final de escombros y sobrantes		gl

		5.1.4		Confección de planos conforme a obras		gl

				Precio (Global Generales) s/IVA por moneda:  ∑ I(3), ∑ I(7), ∑ I(9) 								$U 0				$U 0				[$USD] 0				€ 0

				IVA 22%  ∑I(3) x 0,22, ∑ I(7) x 0,22, ∑ I(9) x 0,22								$U 0								[$USD] 0				€ 0

				Precio  (Global Generales) c/IVA Por Moneda								$U 0								[$USD] 0				€ 0

				Aportes Por Leyes Sociales (Global Generales) :  ∑ I(5)  x (0,7276)*								$U 0

				* Considerar Art.14.3b) del PCP(corrección del Monto imponible declarado a efectos de la comparación de ofertas).





II_Obra de Toma

		Rubro		Descripción		Unidad		Cantidad           II(1)		Precio moneda uruguaya ($)				Monto imponible				Precio moneda extranjera (USD o €)

										Unitario ($)                    II(2)		Total ($)     II(3) = II(1) x II(2)		Unitario ($)           II(4)		Total ($)      II(5) = II(1) x II(4)		Unitario (USD)         II(6)		Total (USD)  II(7) = II(1) x II(6)		Unitario (€)          II(8)		Total (€)    II(9) = II(1) x II(8)



		6		TOMA Y BOMBEO DE AGUA BRUTA								- 0				- 0				- 0				- 0

		6.1		Obra de Toma en Río 

		6.1.1		Obra de Toma en el río (Nueva toma y reparación de la existente). Suministro y montaje en río, hasta cámara de llaves.		global

		6.2		Succión de las bombas, desde cámara de llaves 

				SUMINISTROS

		6.2.1		Válvula de retención DN 400mm		unidad

		6.2.2		Junta de desmontaje DN 400mm		unidad

		6.2.3		Válvula exclusa DN 400mm		unidad

		6.2.4		Tubería DN 400mm 		m 

		6.2.5		Codo 45° 350 mm		unidad

		6.2.6		Codo 11° 15´ 400mm		unidad

		6.2.7		Reducción DN 400 x DN 350		unidad

		6.2.8		Manguito DN 350mm		m

		6.2.9		Válvula exclusa DN 350mm		unidad

		6.2.10		Válvula exclusa DN 400mm		unidad

		6.2.11		Tee 350x350		unidad

		6.2.12		Reducción 400 x 300		unidad

		6.2.13		Codo 90° 300 mm		unidad

		6.2.14		Tee 300x300		unidad

		6.2.15		Válvula mariposa DN 300mm		unidad

		6.2.16		Junta antivibratoria DN 300mm		unidad

				OBRAS Y MONTAJES

		6.2.17		Cámara de llaves II, Diámetro=1.80m; H= 7.22m		unidad												No aplica

		6.2.18		Ampliación cámara de llaves III		unidad

		6.2.19		Colocación de tuberías y accesorios y desmontaje de accesorios existentes		global

		6.3		Impulsión bombas

				SUMINISTROS

		6.3.1		Reducción DN 200 x DN 350		unidad

		6.3.2		Codo 90° DN 350mm		unidad

		6.3.3		Junta antivibratoria DN 350mm		unidad

		6.3.4		Manguito DN 350mm		unidad

		6.3.5		Válvula de retención DN 350mm		unidad

		6.3.6		Válvula esclusa DN 350mm		unidad

		6.3.7		Tee 350x350		unidad

		6.3.8		Pasamuro 350mm		unidad

		6.3.9		Codo 45° DN 350mm		unidad

		6.3.10		Tubería DN 350mm 		m

		6.3.11		Reducción 350 x 400 mm		unidad

		6.3.12		Tubería DN 400mm 		m

		6.3.13		Tee 400x400		unidad

		6.3.14		Válvula exclusa DN 400mm		unidad

		6.3.15		Brida ciega DN 350mm		unidad

		6.3.16		Cámara de Aire con membrana  (incluye repuesto)		unidad

		6.3.17		Válvula de aire Triple Función 3"		Unidad

		6.3.18		Llave de cierre 3" 		Unidad

				OBRAS Y MONTAJES

		6.3.19		Nueva cámara X		unidad												No aplica

		6.3.20		Nueva cámara VII		unidad

		6.3.20.1		Nueva cámara V		unidad

		6.3.21		Instalación de Cámara de aire con membrana		general

		6.3.22		Desmontaje de Bombas viejas e Instalación de Nuevas Bombas		general

		6.3.23		Colocación de tuberías y accesorios		global

		6.4		Aducción de Agua Bruta 

				SUMINISTRO

		6.4.1		Válvula de aire Triple Función 3"		Unidad

		6.4.2		Válvula de aire Triple Función 3", en  altos absolutos		Unidad

		6.4.3		Llave de cierre 3" 		Unidad

				OBRAS

		6.4.4		Cámaras para válvula de aire		Unidad												No aplica

				MONTAJE

		6.4.5		Ejecución de la sustitución de válvulas de aire		global												No aplica

		6.5		Automatismo y control

		6.5.1		Automatismo, instrumentación y  control Obra de Toma		global

				Precio (Global Obra de Toma) s/IVA por moneda:  ∑ II(3), ∑ II(7), ∑ II(9) 								$U 0				$U 0				[$USD] 0				€ 0

				IVA 22%  ∑II(3) x 0,22, ∑ II(7) x 0,22, ∑ II(9) x 0,22								$U 0								[$USD] 0				€ 0

				Precio  (Global Obra de Toma) c/IVA Por Moneda								$U 0								[$USD] 0				€ 0

				Aportes Por Leyes Sociales (Global Obra de Toma) :  ∑ II(5)  x (0,7276)*								$U 0

				* Considerar Art.14.3b) del PCP(corrección del Monto imponible declarado a efectos de la comparación de ofertas).





III_Usina

		Rubro		Descripción		Unidad		Cantidad           III(1)		Precio moneda uruguaya ($)				Monto imponible				Precio moneda extranjera (USD o €)

										Unitario ($)                    III(2)		Total ($)     III(3) = III(1) x III(2)		Unitario ($)           III(4)		Total ($)      III(5) = III(1) x III(4)		Unitario (USD)         III(6)		Total (USD)  III(7) = III(1) x III(6)		Unitario (€)          III(8)		Total (€)    III(9) = III(1) x III(8)



		7		GENERALES								- 0				- 0				- 0				- 0

		7.1.1		Modificación de saneamiento existente (Retiro del actual y nueva construcción del tramo)		gl 												No aplica

		7.1.2		Desmontaje de UPAs		gl 

		8		INGRESO A LA PLANTA								- 0				- 0				- 0				- 0

		8.1		EMPALME CON TUBERÍAS EXISTENTES. TUBERÍA DE ENTRADA

				SUMINISTROS

		8.1.1		Te 350x350 PN 10 bridas		unidad

		8.1.2		Válvula 350 PN 10 bridas		unidad

		8.1.3		Reducción DN 350 - DN 500 a bridas		unidad

		8.1.4		Codo 45° DN 500 a bridas		unidad

		8.1.5		Pieza intervención brida - enchufe DN 500		unidad

		8.1.6		Codo 90º DN 350  PN 10 bridas		unidad

		8.1.7		Pieza intervención brida - enchufe DN 350		unidad

		8.1.8		Manguito bridado DN 350		unidad

		8.1.9		Pasamuro  anclaje  a brida DN 350		unidad

		8.1.10		Pasamuro  anclaje brida - espiga DN 350		unidad

		8.1.11		Brida ciega 350 PN 10		unidad

		8.1.12		Tubería DN500 PN10		m

		8.1.13		Inyector de PPQQ y cámara		unidad

		8.1.14		Codo 45 PN 10 DN 500 bridas		unidad

		8.1.15		Codo 90º DN 500  PN 10 bridas		unidad

		8.1.16		Pasamuro de anclaje DN 500		unidad

		8.1.17		Caudalímetro electromagnético DN 500 mm		Unidad

		8.1.18		Tee 500 x 500 a bridas		Unidad

		8.1.19		Codo 90° DN 500mm		Unidad

		8.1.20		Válvula de cierre DN 500 PN 10 bridas		Unidad

		8.1.21		Junta de desmontaje DN 500mm		Unidad

				OBRAS Y MONTAJES

		8.1.22		Retiro de tubería de 350 (entrada actual)		global												No aplica

		8.1.23		Instalación de tubería DN 500  (incluye piezas especiales)		m

		8.1.24		Pruebas hidráulicas Tubería DN 500		gl

		8.1.25		Cámara para caudalímetro electromagnético DN 500		unidad

		8.1.26		Instalación de Caudalímetro DN500 mm (y  piezas especiales)		gl

		8.1.27		Cámara válvulas		unidad

		8.2		PARSHALL

				OBRAS 

		8.2.1		Losa de fondo		m3												No aplica

		8.2.2		Muros 		m3

		8.2.3		Revoque interno		m2

				SUMINISTROS

		8.2.4		Stop log 80x65 cm		unidad

				MONTAJES

		8.2.5		Montaje Stop log 		unidad												No aplica

		8.3		CÁMARA REPARTIDORA (de entrada a floculadores)

				OBRAS 

		8.3.1		Losa cámara repartidora		m3												No aplica

		8.3.2		Muros cámara repartidora		m3

		8.3.3		Revoque interno		m2

				SUMINISTROS

		8.3.4		Compuertas vertedero 60 x 60		unidad

				MONTAJES

		8.3.5		Montaje Compuertas		unidad												No aplica

		8.4		CANALES de entrada a floculadores

		8.4.1		Losa canales entrada a floc.		m3												No aplica

		8.4.2		Muros canales entrada a floc.		m3

		8.4.3		Revoque interno		m2

		9		FLOCULADORES								- 0				- 0				- 0				- 0

		9.1		ZONA DE FLOCULACIÓN

				OBRAS

		9.1.1		Relleno		m3												No aplica

		9.1.2		Losa fondo Floculadores		m3

		9.1.3		Muros Floculadores		m3

		9.1.4		Revestimiento interno		m2

		9.1.4.1		Barandas, rejillas y escaleras metálicas		gl

				SUMINISTROS 

		9.1.5		Chicanas		unidad

		9.1.6		Floculadores Mecánicos (eje, paletas, motor)		unidad

		9.1.7		Variadores de velocidad (incl 1 de repuesto)		unidad

				MONTAJES

		9.1.8		Colocación de chicanas		unidad												No aplica

		9.1.9		Instalación de Agitadores mecánicos		unidad

		9.2		DESAGÜES (cámara de ingreso + floculadores)

				SUMINISTROS

		9.2.1		Tubería DN 150mm		m

		9.2.2		Válvula exclusa 150mm a bridas		unidad

		9.2.4		Codo FD a bridas 90° D=150 mm		unidad 

		9.2.5		Pasamuro de anclaje D=150 mm		unidad

		9.2.6		Tubería DN 300mm		m

		9.2.7		Pasamuro de anclaje D=300 mm		unidad

				 OBRAS Y MONTAJES

		9.2.8		Cámara 1.50m x 1.20m		unidad												No aplica

		9.2.9		Instalación tuberías y accesorios		gl

		10		SEDIMENTADORES 								- 0				- 0				- 0				- 0

				OBRAS

		10.1.1		Relleno		m3												No aplica

		10.1.2		Excavación		m3

		10.2		ZONA DE DECANTACIÓN

				OBRAS

		10.2.1		Hormigón Losa de fondo		m3												No aplica

		10.2.2		Hormigón Muros		m3

		10.2.3		Triple Ducto: Hormigón		m3

		10.2.4		Triple Ducto: Hormigón Relleno		m3

		10.2.5		Tolvas: Hormigón de relleno		m3

		10.2.6		Hormigón de relleno en entrada		m3

		10.2.7		Hormigón canaletas recolectoras		m3

		10.2.7.1		Losetas prefabricadas de hormigón		m2

		10.2.8		Barandas, rejillas y escaleras metálicas		gl

				SUMINISTRO

		10.2.9		Módulos prefabricados suministro (incluye 5 % repuesto)		m2

		10.2.10		Soporte módulos		m2

		10.2.11		Tubos pescadores		unidad

		10.2.12		Vertederos dentados de acero inoxidable (incluye 5 % repuesto)		m

		10.2.13		Stop log 100x60 cm		unidad

		10.2.14		Compuerta deslizante bidireccional 80x60		unidad

		10.2.15		Válvula esclusa DN 200		unidad

		10.2.16		Tuberías ventilación de 4,50m,  DN 200. Cubierta superiormente.		unidad

				MONTAJE

		10.2.17		Instalación módulos		m2												No aplica

		10.2.18		Montaje de sistema de soporte de módulos		m2

		10.2.19		Colocación y nivelación de vertederos  en sedimentadores		m

		10.2.20		Montaje stop-log		ud

		10.2.21		Montaje de compuertas 		ud

		10.2.22		Montaje de tubos, válvulas y accesorios		gl

		10.3		DUCTO GENERAL DE LODOS Y AGUA DECANTADA

				OBRAS

		10.3.1		Ducto general de lodos y agua decantada: Muros (incluye losa y techo canal agua decantada)		m3												No aplica

		10.3.2		Ducto general de lodos y agua decantada: Losa de fondo		m3

		10.3.3		Ducto general de lodos y agua decantada: Revestimiento interno		m2

				SUMINISTRO Y MONTAJE

		10.3.4		Tapa ciega 80 x 80		unidad

		10.3.5		Escalera marinera H = 2,0 m		unidad

		10.3.6		Compuerta deslizante bidireccional 40x40 		unidad

		10.4		DESCARGA DE LODOS Y DESAGÜE  Sedimentadores

		10.4.1		Junta desmontaje DN 400		unidad

		10.4.2		Pasamuro anclaje brida espiga DN 400		unidad

		10.4.3		Valvula cuchilla comando neumático DN 400		unidad

		10.4.4		Manguito bridado DN 400 		unidad

		11		FILTROS PROFUNDOS BICAPA								- 0				- 0				- 0				- 0

				OBRAS

		11.1.1		Relleno		m3												No aplica

		11.1.2		Excavación		m3

		11.1.3		Losa fondo		m3

		11.1.4		Muros Filtros		m3

		11.1.5		Hormigón Canaletas de lavado		m3

		11.1.6		Hormigón Falso fondo para colocación Boquillas		m3

		11.1.7		Revestimiento interno filtro		m2

				SUMINISTRO

		11.1.8		Boquillas para falso fondo filtros		m2

		11.1.9		Compuerta deslizante bidireccional 40x40 		unidad

		11.1.10		Grava		m3

		11.1.11		Arena		m3

		11.1.12		Antracita		m3

				MONTAJE

		11.1.13		Montaje boquillas 		m2												No aplica

		11.1.14		Montaje de compuertas 		unidad

		11.1.15		Colocación Grava		m3

		11.1.16		Colocación Arena		m3

		11.1.17		Colocación Antracita		m3

		12		 GALERÍA DE FILTROS Y CANALES								- 0				- 0				- 0				- 0

				OBRAS

		12.1.1		Excavación		m3												No aplica

		12.1.2		Losa fondo galería y canales		m3

		12.1.3		Muros		m3

		12.1.4		Hormigón canaleta agua de lavado de filtros		m3

		12.1.5		Revestimiento interno galeria y canales		m2

		12.1.5.1		Rejillas metálicas		m2

		12.1.5.2		Barandas y escaleras metálicas		gl

				SUMINISTRO

		12.1.6		Te DN400x300 brida		unidad

		12.1.7		Reducción DN300xDN250		unidad

		12.1.8		Válvula Mariposa DN250 acc. Neumático a bridas		unidad

		12.1.9		Codo 90º FD DN250 a bridas		unidad

		12.1.10		Tramos tubería DN 400 bridados		m

		12.1.11		Válvula compuerta DN400 acc. neumático a bridas		unidad

		12.1.12		Codo 90º FD DN400 brida		unidad

		12.1.13		Pasamuro de anclaje D=400 mm		unidad

		12.1.14		Te DN600x300 brida		unidad

		12.1.15		Te DN400x100 brida		unidad

		12.1.16		Válvula para desagüe DN 100 mm		unidad

		12.1.17		Codo DN 100 a bridas		unidad

		12.1.18		Tramos tubería DN 100		m

		12.1.19		Tramos tubería DN 600 bridados		m

		12.1.20		Tubería para lavado con aire, acero inox DN100. Incluye todos los accesorios		gl

		12.1.21		Codo 90° DN 600 a bridas		unidad

		12.1.22		Pasamuro de anclaje D=600 mm		unidad

				MONTAJE

		12.1.23		Montaje tubería para lavado con aire, acero inox DN100. Incluye todos sus accesorios		gl												No aplica

		12.1.24		Montaje tuberías de agua de lavado, filtrada, filtrado a desagüe 		gl

		13		SALA DE SOPLANTES Y DEPÓSITO DE AGUA DE LAVADO (DAL)								- 0				- 0				- 0				- 0

				OBRAS

		13.1.1		Excavación		m2												No aplica

		13.1.2		Hormigón Losas		m3

		13.1.3		Muros y tabiques		m3

		13.1.4		Revestimiento interno		m2

				SUMINISTRO

		13.1.5		Difusor de agua superclorada		unidad

		13.1.6		Riel		unidad

		13.1.7		Bomba para lavado de filtros (Incluye tubo vertical de salida)		unidad

		13.1.8		Soplantes		unidad

		13.1.9		Te DN400x400 a bridas		unidad

		13.1.10		Codo 90° DN 400mm		unidad

		13.1.11		Junta de desmontaje DN 400mm		unidad

		13.1.12		Válvula de corte DN 400mm		unidad

		13.1.13		Tramos tubería DN 400mm		m

				MONTAJE

		13.1.14		Instalación bombas de lavado de filtros y accesorios		gl												No aplica

		13.1.15		Instalación soplantes y accesorios dentro de sala		gl

		13.2		DESAGÜE CÁMARAS DAL

		13.2.1		Tubería DN 100mm		m

		13.2.2		Válvula DN 100mm		unidad

		14		DEPÓSITOS DE AGUA FILTRADA (DAF)								- 0				- 0				- 0				- 0

				OBRAS

		14.1.1		Demolición Floculador y Sedimentador existente		gl												No aplica

		14.1.2		Excavación		m3

		14.1.3		Hormigón losa fondo		m3

		14.1.4		Hormigón muros y tabiques		m3

		14.1.5		Revestimiento interno		m2

		14.1.6		Hormigón losa techo		m3

				SUMINISTRO 

		14.1.7		Stoplog 0,65x1,0 m		unidad

		14.1.8		Escalera marinera H = 4,5 m		unidad

		14.1.9		Tubería DN 500mm		m

		14.1.10		Codo 90°, DN 500mm		unidad

		14.1.11		Pasamuro anclaje  DN 500		unidad

				MONTAJE

		14.1.12		Montaje tuberías y acccesorios		gl												No aplica

		14.1.13		Montaje Stop-log		gl

		14.2		DESAGÜE DAF

				SUMINISTRO Y MONTAJE

		14.2.2		Llave compuerta D=100 mm (incluye 1 de repuesto)		unidad

		14.2.3		Tubería  D=100 mm 		m

		15		TANQUE HOMOGENEIZADOR DE AGUA DE LAVADO DE FILTROS								- 0				- 0				- 0				- 0

				OBRAS

		15.1.1		Excavación		m3												No aplica

		15.1.2		Hormigón losa		m3

		15.1.3		Hormigón muros 		m3

		15.1.4		Revestimiento interno		m2

		15.1.5		Cámara para válvula		unidad

				SUMINISTRO 

		15.1.6		Agitador (Incluye sistema de montaje y sistema de izaje)		unidad

		15.1.7		Válvula de cierre con control de nivel		unidad

		15.1.8		Tubería DN 200mm		m

		15.1.9		Codo 90° DN 200mm		unidad

		15.1.10		Codo 45° DN 200mm		unidad

				MONTAJE

		15.1.11		Montaje Agitador		gl												No aplica

		15.1.12		Montaje tuberías y accesorios		gl

		16		ESPESADOR DE LODOS								- 0				- 0				- 0				- 0

				MONTAJES

		16.1.1		Montaje tuberías, válvulas, accesorios y crucetas		gl 												No aplica

		16.2		ESPESADOR

				OBRAS

		16.2.1		Excavación espesador		m3												No aplica

		16.2.2		Losa de fondo Espesador		m3

		16.2.3		Muros espesador		m3

		16.2.4		Revest interior espesador		m2

		16.2.5		Hormigon de relleno para tolvas		m3

		16.2.5.1		Escalera y pasarela		gl

				SUMINISTROS

		16.2.6		Cruceta repartidora de lodos		unidad

		16.2.7		Pasamuros anclaje DN 600mm		unidad

		16.2.8		Tubería DN 600mm		m

		16.2.9		Te 600x600 		unidad

		16.2.10		Válvula Esclusa DN600mm		unidad

		16.2.11		Junta de desmontaje DN 600mm		unidad

		16.2.12		Codo 90 DN 150 PN 10		unidad

		16.2.13		Te 150x150 PN 10		unidad

		16.2.14		Te 200x200 PN 10		unidad

		16.2.15		Tubería DN 150 PN10		m

		16.2.16		Tubería DN 200 PN10		m

		16.3		CÁMARA SOBRENADANTES

				OBRAS

		16.3.1		Losa de fondo 		m3												No aplica

		16.3.2		 Muro cámara		m3

		16.3.3		Revestimiento interior cámara		m2

				SUMINISTROS

		16.3.4		Válvula esclusa 200 PN 10		unidad

		16.3.5		Pasamuro anclaje 200		unidad

		16.3.6		Tubería DN 200 PN10		m

		16.3.7		Codo 90° DN600 mm 		unidad

		16.4		CÁMARA CON BOMBA PERISTÁLTICA

				OBRAS

		16.4.1		Losa de fondo cámara de bombas		m3												No aplica

		16.4.2		 Muro cámara de bombas		m3

		16.4.3		Revest interior cámara de bombas		m2

				SUMINISTROS

		16.4.4		Bomba Peristáltica		unidad

		16.4.5		Pasamuro anclaje 200		unidad

		16.4.6		Te 200x200 PN 10		unidad

		16.4.7		Válvula esclusa 200 PN 10		unidad

		16.4.8		Te red 200x100 PN 10 		unidad

		16.4.9		Válvula esclusa 100 PN 10		unidad

		16.4.10		Red 100x65		unidad

		16.4.11		Te 100x100 PN 10		unidad

		16.4.12		Pasamuro anclaje 100		unidad

		16.4.13		Tubería DN 200 PN10		m

		16.4.14		Tubería DN 100 PN10		m

		16.4.15		Tubería DN 65 PN10		m

				MONTAJES

		16.4.16		Montaje bombas peristálticas		gl												No aplica

		17		TUBERÍAS GENERALES DE AGUA TRATADA								- 0				- 0				- 0				- 0

				SUMINISTRO

		17.1		SALIDA DE AGUA FILTRADA A DAL

		17.1.1		Codo 90° DN 600mm		unidad

		17.1.2		Tubería DN 600mm		m

		17.1.3		Pasamuro de anclaje D=600 mm		unidad

		17.2		SALIDA DE DAL A DAF

		17.2.1		Codo 90° DN 600mm		unidad

		17.2.2		Tubería DN 600mm		m

		17.2.3		Pasamuro de anclaje D=600 mm		unidad

		17.2.4		Te DN600x400 brida		unidad

		17.3		TUBERÍA PROVISORIA PARA ETAPAS DE OBRA

		17.3.1		Tubería DN 400 		m

		17.3.2		Codo 90º FD DN400 brida		unidad

				MONTAJE

		17.3.3		Montaje tuberías y accesorios		gl												No aplica

		18		TUBERÍAS GENERALES DE LODOS Y DESAGÜES								- 0				- 0				- 0				- 0

		18.1		SALIDA DE LODOS DE SEDIMENTADOR A ESPESADOR

		18.1.1		Codo 90 DN 600mm		unidad

		18.1.2		Codo 45 DN 600 mm		unidad

		18.1.3		Tubería DN 600mm		m

		18.1.4		Pasamuro de anclaje DN 600mm		unidad

		18.2		SALIDA AGUA DE LAVADO DE FILTROS A HOMOGENEIZADOR

		18.2.1		Tubería DN 400mm		m

		18.2.2		Codo 90 DN 400mm		unidad

		18.2.3		Pasamuro de anclaje DN 400mm		unidad

		18.3		INTERCONECCIONES ENTRE REGISTROS

		18.3.1		Tubería DN 200mm		m

		18.3.2		Tubería DN 400mm		m

		18.3.3		Tubería DN 500mm		m

		18.3.4		Tubería DN 600mm		m

		18.3.5		Tubería DN 700mm		m

				MONTAJE

		18.3.6		Montaje tuberías y accesorios		gl												No aplica

				OBRAS

		18.3.7		Registros de desagües		unidad												No aplica

		18.3.8		Cámara especial desagüe		unidad

		19		CASA QUÍMICA								- 0				- 0				- 0				- 0

		19.1		GENERAL Productos químicos

				SUMINISTROS

		19.1.1		Tuberías para Productos Químicos, con accesorios y llaves		gl

				MONTAJE

		19.1.2		Montaje tuberías para Productos Químicos, accesorios y llaves		gl												No aplica

		19.1.3		Instalación bombas dosificadoras de productos químicos y agitadores		gl

		19.2		SULFATO DE ALUMINIO EN POLVO (Técnico)

				SUMINISTROS Y MONTAJES

		19.2.1		Bomba dosificadora		unidad

		19.2.2		Agitador		unidad

				OBRAS 

		19.2.3		Cuba de preparación 		m3												No aplica

		19.3		SULFATO DE ALUMINIO EN SOLUCIÓN (Líquido)

				SUMINISTROS Y MONTAJES

		19.3.1		Bomba dosificadora		unidad

		19.3.2		Tanques de almacenamiento de sulfato líquido		unidad

				OBRAS Y MONTAJES

		19.3.3		Cuba de contención		Unidad												No aplica

		19.4		CENIZA DE SODA (Alcalinización)

				SUMINISTROS Y MONTAJES

		19.4.1		Bombas dosificadoras		unidad

		19.4.2		Agitador		unidad

				OBRAS 

		19.4.3		Cubas de preparación 		m3												No aplica

		19.5		POLI1 (Ayudante de Floculación)

				SUMINISTROS Y MONTAJES

		19.5.1		Bombas dosificadoras		unidad

		19.5.2		Agitador		unidad

				OBRAS 

		19.5.3		Cubas de preparación 		m3												No aplica

		19.6		POLI2 (Ayudante de espesado de lodo)

				SUMINISTROS Y MONTAJES

		19.6.1		Bombas dosificadoras		unidad

		19.6.2		Agitador		unidad

				OBRAS 

		19.6.3		Cubas de preparación 		m3												No aplica

		19.7		POLI3 (Ayudante de deshidratación de lodo)

				SUMINISTROS Y MONTAJES

		19.7.1		Bombas dosificadoras		unidad

		19.7.2		Agitador		unidad

				OBRAS 

		19.7.3		Cubas de preparación 		m3												No aplica

		19.8		HIPOCLORITO DE SODIO

				SUMINISTROS

		19.8.1		Tanques de almacenamiento de hipoclorito de sodio		unidad

				OBRAS Y MONTAJES

		19.8.2		Cuba de contención		Unidad												No aplica

		19.9		CLORO
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				OBRAS, SUMINISTROS Y MONTAJES

		19.9.1		Montaje de elementos del manifold de presión		gl

		19.9.2		Montaje de sistema de agua superclorada		gl

		19.9.3		Instalación de analizador de cloro  residual		gl

		19.9.4		Montaje de sistema de control de fugas y sistema de alarmas		gl

		19.9.5		Prueba de calibración del sistema		gl

		19.9.6		Construcción de ducha y lavaojos		unidad

		19.9.7		Veleta 		unidad

		19.9.8		Puesta en servicio		gl

		19.9.9		eyectores		unidad

		19.9.10		Cloradores		unidad

		19.10		LODOS

				SUMINISTROS

		19.10.1		Equipo de deshidratación mecánica de lodos		unidad

		19.10.2		Equipamiento accesorio de la sala de deshidratación (incluye riel y polipasto)		unidad

				MONTAJES

		19.10.3		Montaje equipo deshidratación de lodos		unidad												No aplica

		19.11		ABASTECIMIENTO DE AGUA

				SUMINISTRO

		19.11.1		Tubo PVC D=75 mm		m

		19.11.2		Llave de paso D75		unidad

		19.11.3		Manga		m

		19.11.4		Boquilla para limpieza unidades		unidad

				MONTAJE

		19.11.5		Montaje tuberías, accesorios y válvulas 		gl												No aplica

		21		IMPULSIÓN DE ALTA								- 0				- 0				- 0				- 0

		21.1		IMPULSIÓN DE ALTA SECTOR NORESTE

				MONTAJE

		21.1.1		Instalación nuevo equipo de bombeo de alta, sector Noreste		global												No aplica

		21.2		IMPULSIÓN DE ALTA EN DN 400mm

				SUMINISTRO

		21.2.1		Caudalímetro electromagnético en impulsión DN 400 mm		unidad

		21.2.2		Tee 400 x 400 a bridas		unidad

		21.2.3		Codo 90° DN 400mm		unidad

		21.2.4		Llave de corte DN 400mm		unidad

		21.2.5		Junta de desmontaje 400mm		unidad

		21.2.6		Tubería DN 400mm y piezas de unión		m

				OBRAS Y MONTAJES

		21.2.7		Cámara para caudalímetro		unidad												No aplica

		21.2.8		Colocación de caudalímetro y piezas especiales		gl

		21.2.9		Colocación de tubería y piezas		gl

		21.2.10		Cámara para caudalímetro de chequeo en impulsión DN 400		unidad

		22		INSTALACIÓN ELÉCTRICA INDUSTRIAL								- 0				- 0				- 0				- 0

				SUMINISTROS , OBRAS Y MONTAJES

		22.1		Generales

		22.1.1		Ensayos y pruebas		global

		22.2		Distribución de baja tensión e instalaciones

		22.2.2		Montaje electromecánico		global

		22.2.3		Instalaciones de BT y Auxiliares		global

		22.2.4		Tableros principales y secundarios		global

		22.2.5		Interruptores		global

		22.2.6		Cables BT, Fuerza y Control		global

		22.2.7		Escalerillas, ductos, etc.		global

		22.2.8		Repuestos de baja tensión		global

		22.2.9		Alumbrado y fuerza		global

		22.3		Sistema de puesta a tierra de baja tensión y pararrayos

		22.3.1		Mallado de tierra y puestas a tierra		global

		22.3.2		Sistema de pararrayos		global

		22.3.3		Proyecto ejecutivo de sistema de pararrayos		global

		22.3.4		Proyecto ejecutivo de mallado de tierra		global

		22.3.5		Medida de resistividad del terreno y de resistencia de puesta a tierra final		global

		22.4		Protección descargas atmosféricas

		22.4.1		Montaje de sistema de protección contra descargas atmosféricas y eventos transitorios		global

		22.4.2		Supresores de transitorios clase C		global

		22.4.3		Supresores de transitorios clase B		global

		22.4.4		Supresores de transitorios clase A		global

		22.4.5		Supresores de transitorios para tensiones débiles y comunicaciones		global

		22.4.6		Suministros adicionales para montaje de sitema de protección contra descargas atmosféricas y eventos transitorios		global

		22.4.7		Proyecto ejecutivo de sistema de protección contra descargas atmosféricas y eventos transitorios		global

		23		ACTUADORES ELÉCTRICOS, NEUMÁTICOS Y EQUIPAMIENTO NEUMÁTICO								- 0				- 0				- 0				- 0

				SUMINISTRO

		23.1.1		Actuadores neumáticos para válvulas (incluye repuestos)		gl

		23.1.2		Compresores		unidad

		23.1.3		Tanque de aire comprimido (incl enfriador y purgadores de línea)		unidad

				MONTAJE

		23.1.4		Instalación de sistemas de aire comprimido		gl												No aplica

		23.1.5		Instalación de sistemas de actuación 		gl

		24		INSTRUMENTACIÓN,  CONTROL y AUTOMATISMOS								- 0				- 0				- 0				- 0

				SUMINISTROS

		24.1.1		Medición de nivel contínuo (incluye 2 de repuesto)		unidad

		24.1.2		medición de conductividad eléctrica (incluye 1 de repuesto)		unidad

		24.1.3		pHmetros digitales completos, portátiles o de mesa (incluye 1 de repuesto)		unidad

		24.1.3.1		Sensor de pH en línea		unidad

		24.1.4		Medición de temperatura de aire (incluye 1 de repuesto)		unidad

		24.1.5		Medición de cloro en línea (incluye 1 de repueto)		unidad

		24.1.6		Turbidímetro portátil digital y accesorios (incluye 3 de repuesto)		unidad

		24.1.6.1		Analizador de turbiedad en línea		unidad

		24.1.6.2		Equipo de ensayo de jarras		unidad

		24.1.7		Medición de nivel crítico (incluye 1 de repuesto)		unidad

		24.1.8		Medidor de presión de aire		unidad

		24.1.9		Software SCADA 		unidad

		24.1.10		Suministro de PC		unidad

		24.1.11		Panel HMI		unidad

		24.1.12		UPS de respaldo		unidad

		24.1.13		PLCs y mímico		unidad

		24.1.14		Tableros de controladores y accesorios		unidad

				INSTALACIÓN Y MONTAJE

		24.1.15		Cableado del sistema de control  y automatismos		global												No aplica

		24.1.16		Ajuste, calibración y puesta a punto del sistema  de control 		global

		24.1.17		Programación del sistema SCADA		global

		24.1.18		Mantenimiento sistema instrumentación y control		meses

		25		ARQUITECTURA								- 0				- 0				- 0				- 0

		25.1		 EDIFICIO PPQQ Y CONECTOR VIDRIADO

				OBRAS

		25.1.1		Implantación -Estructura														No aplica

		25.1.1.1		Replanteo e implantación		gl.

		25.1.1.2		Demolición Casa Química vieja		gl.

		25.1.1.3		Excavaciones (estimación)		m3

		25.1.1.4		Bases de fundación(estimación)		m3

		25.1.1.5		Pilares y vigas de hormigón(estimación)		m3

		25.1.1.6		Estructura metálica(estimación)		ml

		25.1.1.7		Losas y plateas de hormigón		m3

		25.1.1.8		Cubierta Isopanel		m2

		25.1.2		Albañilería

		25.1.2.1		Elevación de muros de bloque 19cm		m2

		25.1.2.2		Elevación de muros de bloque 12cm		m2

		25.1.2.3		Revoque interior en muros		m2

		25.1.2.4		Revoque exterior en muros		m2

		25.1.2.5		Revoque interior en cielorraso (losa canalón)		m2

		25.1.2.6		Contrapiso 		m3

				SUMINISTROS Y MONTAJES

		25.1.3		Aberturas y elementos metálicos

		25.1.3.1		Suministro y colocación aberturas de aluminio		un.

		25.1.3.2		Suministro y colocación cortina de vidrio y  aluminio		m2

		25.1.3.3		Suministro y colocación de aleros metálicos		m2

		25.1.3.4		Suministro y colocación de Revestimiento Miniwave		m2

				OBRAS

		25.1.4		Terminación y revestimientos														No aplica

		25.1.4.1		Pendientes, aislación térmica		m2

		25.1.4.2		Impermeabilización de azotea		m2

		25.1.4.3		Piso de cerámica o porcelanato(incl. zócalos)		m2

		25.1.4.4		Revestimiento cerámico en muros		m2

		25.1.4.5		Piso de hormigón rodillado		m2

				SUMINISTROS Y MONTAJES

		25.1.5		Instalación Eléctrica

		25.1.5.1		Proy. Ejecutivo inst. electr., telefonía, alarmas, y datos		gl.

		25.1.5.2		Inst. eléctrica por puestas(no incluye tomas)		un.

		25.1.5.3		Suministro e instalación de luminarias exteriores e interiores		un.

		25.1.6		Instalación Sanitaria

		25.1.6.1		Proyecto ejecutivo de sanitaria (abast., desagües, pluviales)		gl.

		25.1.6.2		Desagües pluviales		un.

				OBRAS

		25.1.7		Pintura general														No aplica

		25.1.7.1		Pintura exterior muros		m2

		25.1.7.2		Pintura interior muros		m2

		25.1.7.3		Pintura interior cielorrasos		m2

		25.1.7.4		Pintura perfilería metálica		gl.

		25.2		REMODELACIÓN EDIFICIO DE BOMBEO Y ACCESO PRINCIPAL

				OBRAS

		25.2.1		Implantación -Estructura														No aplica

		25.2.1.1		Replanteo e implantación		gl.

		25.2.1.2		Apuntalamiento y demoliciones		m3

		25.2.1.3		Pilares y vigas de hormigón(depende de proy. Ejecutivo estructura)		m3

		25.2.1.4		Estructura metálica(depende de proy. Ejecutivo estructura)		ml

		25.2.2		Albañilería

		25.2.2.1		Elevación de tabiques		m2

		25.2.2.2		Revoque interior en muros(estimación)		m2

		25.2.2.3		Picado parcial y reparación de revoques interiores		m2

		25.2.2.4		Picado parcial y reparación de revoques exteriores		m2

		25.2.2.5		Contrapisos		m3

				SUMINISTROS Y MONTAJES

		25.2.3		Aberturas y elementos metálicos

		25.2.3.1		Suministro y colocación aberturas de aluminio		un.

		25.2.3.2		Suministro y colocación de portones de hierro		un.

		25.2.3.3		Reparación y acondicionamiento de aberturas existentes		un.

		25.2.3.4		Mamparas de aluminio y vidrio		un.

		25.2.3.5		Mamparas de yeso con puertas		un

		25.2.3.6		Mamparas de aluminio  interior vestuarios y sshh		un.

		25.2.4		Terminación y revestimientos

		25.2.4.1		Pendientes, aislación térmica, gárgolas o bajadas		m2

		25.2.4.2		Impermeabilización de azoteas existentes		m2

		25.2.4.3		Piso de cerámica o porcelanato(incl. zócalos)		m2

		25.2.4.4		Revestimiento cerámico en muros		m2

		25.2.4.5		Reparación y acondicionamiento de pavimentos existentes		m2

				OBRAS

		25.2.5		Instalación Eléctrica														No aplica

		25.2.5.1		Proy. Ejecutivo inst. electr., telefonía, alarmas, y datos		gl.

		25.2.5.2		Inst. eléctrica por puestas(no incluye tomas)		un.

		25.2.5.3		Instalación telefonía		un.

		25.2.5.4		Instalación cableado estructurado		un.

		25.2.5.5		Instalación alarmas		gl.

		25.2.5.6		Suministro e instalación de luminarias exteriores e interiores		un.

		25.2.5.7		Suministro e instalación de Aire Acondicionado		un.

		25.2.6		Instalación Sanitaria

		25.2.6.1		Proyecto ejecutivo de sanitaria (abast., desagües, pluviales)		gl.

		25.2.6.2		Desagües pluviales		gl.

		25.2.6.3		Desagües primarios y secundarios		gl.

		25.2.6.4		Abastecimiento agua fría y caliente		gl.

		25.2.6.5		Sum. y coloc. de artefactos, mesadas, grifería, espejos y accesorios		gl.

				SUMINISTROS

		25.2.7		Equipamiento

		25.2.7.1		Calentadores de agua para ambos vestuarios y tisanería		un.

		25.2.7.2		Juego de Mesas y sillas		gl.

		25.2.7.3		Heladera y microondas		gl.

		25.2.7.4		Estanterías, Lockers y bancos largos		gl.

		25.2.7.5		Cortinas Rollers		m2

				OBRAS

		25.2.8		Pintura general														No aplica

		25.2.8.1		Pintura exterior muros		m2

		25.2.8.2		Pintura interior muros		m2

		25.2.8.3		Pintura interior cielorrasos		m2

		25.2.8.4		Pintura perfilería metálica, barandas y portones		gl.

		25.2.8.5		Pintura sobre madera aberturas existentes		gl.

		25.2.8.6		Pintura sobre metal aberturas existentes		gl.

		25.3		PUENTE ENTRE TALLER Y BOMBEOS

				OBRAS

		25.3.1		Implantación -Estructura														No aplica

		25.3.1.1		Replanteo 		gl.

		25.3.1.2		Apuntalamiento y demoliciones		m3

		25.3.1.3		Refuerzos y apoyos de hormigón(depende de proy. ejecutivo estr.)		m3

		25.3.1.4		Estructura metálica(depende de proy. ejecutivo estr.)		ml

		25.3.1.5		Cubierta Isopanel		m2

		25.3.2		Albañilería

		25.3.2.1		Reparación de muros y revoques afectados		m2

		25.3.3		Pintura general

		25.3.3.1		Pintura perfilería metálica		gl.

				SUMINISTROS Y MONTAJES

		25.3.4		Aberturas y elementos metálicos

		25.3.4.1		Suministro y colocación cortina de vidrio en aluminio		un.

		25.3.4.2		Suministro y colocación de pasarela metálicas		m2

		25.3.4.3		Suministro y colocación de puertas de aluminio y vidrio		un.

		25.3.5		Instalación Eléctrica

		25.3.5.1		Suministro e instalación de luminarias exteriores e interiores		un.

				SUMINISTROS

		25.3.6		Equipamiento

		25.3.6.1		Cortinas Rollers		m2

		25.4		REMODELACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL

				OBRAS

		25.4.1		Implantación -Estructura														No aplica

		25.4.1.1		Replanteo e implantación		gl.

		25.4.1.2		Apuntalamiento y demoliciones		m3

		25.4.1.3		Pilares y vigas de hormigón(depende de proy. ejecutivo estr.)		m3

		25.4.1.4		Estructura metálica(depende de proy. ejecutivo estr.)		ml

		25.4.1.5		Entrepiso de hormigón		m3

		25.4.1.6		Cubierta de Isopanel		m2

		25.4.2		Albañilería

		25.4.2.1		Elevación de muros exteriores mampostería		m2

		25.4.2.2		Elevación de muros interiores mampostería		m2

		25.4.2.3		Elevación de muros interiores de yeso		m2

		25.4.2.4		Revoque interior en muros		m2

		25.4.2.5		Revoque exterior en muros		m2

		25.4.2.6		Picado parcial y reparación de revoques interiores		m2

		25.4.2.7		Picado parcial y reparación de revoques exteriores		m2

		25.4.2.8		Contrapisos		m3

				SUMINISTROS Y MONTAJES

		25.4.3		Aberturas y elementos metálicos

		25.4.3.1		Suministro y colocación aberturas de aluminio		un.

		25.4.3.2		Suministro y colocación de portones de hierro		un.

		25.4.3.3		Suministro y colocación de escalera metálica		un.

		25.4.3.4		Reparación y acondicionamiento de aberturas existentes		un.

		25.4.3.5		Mamparas de aluminio, melamínico y vidrio		m2

		25.4.3.6		Mamparas corredizas de aluminio(carbon activado)		m2

		25.4.4		Terminación y revestimientos

		25.4.4.1		Pendientes, aislación térmica, gárgolas o bajadas		m2

		25.4.4.2		Impermeabilización de azoteas existentes		m2

		25.4.4.3		Piso de cerámica o porcelanato(incl. zócalos)		m2

		25.4.4.4		Revestimiento cerámico en muros		m2

		25.4.4.5		Pavimento hormigón rodillado		m2

		25.4.4.6		Cielorraso de yeso		m2

		25.4.5		Instalación Eléctrica

		25.4.5.1		Proy. Ejecutivo inst. electr., telefonía, alarmas, y datos		gl.

		25.4.5.2		Inst. eléctrica por puestas(no incluye tomas)		un.

		25.4.5.3		Instalación telefonía		un.

		25.4.5.4		Suministro e instalación de luminarias exteriores 		un.

		25.4.5.5		Suministro e instalación de luminarias interiores 		un.

		25.4.5.6		Instalación cableado estructurado		un.

		25.4.5.7		Instalación alarmas		gl.

		25.4.6		Instalación Sanitaria

		25.4.6.1		Proyecto ejecutivo de sanitaria (abast., desagües, pluviales)		gl.

		25.4.6.2		Desagües pluviales		gl.

		25.4.6.3		Desagües primarios y secundarios		gl.

		25.4.6.4		Abastecimiento agua fría y caliente		gl.

		25.4.6.5		Suministro y colocación de artefactos, mesadas, grifería y mamparas		gl.

				SUMINISTROS

		25.4.7		Equipamiento

		25.4.7.1		Calentador de agua para baño, tisanería y laboratorio		un.

		25.4.7.2		Juego de mesa y sillas		gl.

		25.4.7.3		Escritorios		un.

		25.4.7.4		Sillas de escritorio		un.

		25.4.7.5		Placares bajos y altos		un.

		25.4.7.6		Cortinas Rollers		m2

		25.4.7.7		Muebles bajo mesada y aéreo en tisanería		ml

		25.4.7.8		Mesadas resina epoxi 		ml

		25.4.7.9		Muebles bajo mesada laboratorio		ml

		25.4.7.10		Heladera Laboratorio, frigobar tisanería, microondas		gl.

				OBRAS

		25.4.8		Pintura general														No aplica

		25.4.8.1		Pintura exterior muros		m2

		25.4.8.2		Pintura interior muros		m2

		25.4.8.3		Pintura interior cielorrasos yeso		m2

		25.4.8.4		Pintura interior cielorrasos revoque		m2

		25.4.8.5		Pintura perfilería metálica		gl.

		25.4.8.6		Pintura sobre madera aberturas existentes		m2

		25.4.8.7		Pintura sobre metal aberturas existentes		m2

		25.5		CERCO, VIGILANCIA Y  SUBESTACIÓN 

				OBRAS

		25.5.1		Implantación -Estructura														No aplica

		25.5.1.1		Replanteo e implantación		gl.

		25.5.1.2		Fundaciones, bases, pilares y vigas(depende de proy.ejecutivo estr.)		m3

		25.5.1.3		Pilares y vigas de hormigón(depende de proy.ejecutivo estr.)		m3

		25.5.1.4		Estructura metálica(depende de proy.ejecutivo estr.)		ml

		25.5.1.5		Contrapiso de hormigón		m2

		25.5.1.6		Cubierta de Isopanel		m2

		25.5.2		Albañilería

		25.5.2.1		Elevación de muros 		m2

		25.5.2.2		Revoque exterior en muros		m3

		25.5.2.3		Revoque interior en muros		m2

		25.5.2.4		Contrapisos		m2

				SUMINISTROS Y MONTAJES

		25.5.3		Aberturas y elementos metálicos

		25.5.3.1		Suministro y colocación aberturas de aluminio		un.

		25.5.3.2		Suministro y colocación de portones y rejas de hierro		m2

		25.5.4		Terminación y revestimientos

		25.5.4.1		Pavimento hormigón rodillado		m2

		25.5.5		Instalación Eléctrica

		25.5.5.1		Proy. Ejecutivo inst. electr., telefonía		gl.

		25.5.5.2		Inst. eléctrica por puestas		un.

		25.5.5.3		Instalación telefono interno		un.

		25.5.5.4		Suministro e instalación de luminarias exteriores e interiores		un.

				SUMINISTROS

		25.5.7		Equipamiento

		25.5.7.1		Escritorio y sillas		un.

		25.5.7.2		Cortinas rollers		m2

				OBRAS

		25.5.8		Pintura general														No aplica

		25.5.8.1		Pintura exterior muros		m2

		25.5.8.2		Pintura interior muros		m2

		25.5.8.3		Pintura perfilería metálica		gl.

		25.6		CUBIERTA FILTROS, GALERÍA DE TUBOS, LOCAL BOMBAS LAVADO Y SOPLANTES

				OBRAS

		25.6.1		Implantación														No aplica

		25.6.1.1		Replanteo e implantación		gl.

		25.6.1.2		Fundaciones, bases, pilares y vigas(depende de proy.ejecutivo estr.)		m3

		25.6.1.3		Pilares y vigas de hormigón(depende de proy. ejecutivo estr.)		m3

		25.6.1.4		Estructura metálica(depende de proy. ejecutivo estr.)		ml

		25.6.1.5		Entrepiso de hormigón		m3

		25.6.1.6		Cubierta de Isopanel		m2

		25.6.2		Albañilería

		25.6.2.1		Elevación de muros exteriores mampostería		m2

		25.6.2.2		Elevación de muros interiores mampostería		m2

		25.6.2.3		Revoque interior en muros		m2

		25.6.2.4		Revoque exterior en muros		m2

		25.6.2.5		Contrapisos		m2

		25.6.2.6		Escaleras de hormigón		m3

		25.6.3		Pintura general

		25.6.3.1		Pintura exterior muros		m2

		25.6.3.2		Pintura interior muros		m2

		25.6.3.3		Pintura perfilería metálica		gl.

				SUMINISTROS Y MONTAJES

		25.6.4		Aberturas y elementos metálicos

		25.6.4.1		Suministro y colocación aberturas de aluminio		un.

		25.6.4.2		Suministro y colocación de portones de hierro		un.

		25.6.4.3		Suministro y colocación de escalera metálica		un.

		25.6.5		Terminación y revestimientos

		25.6.5.1		Pavimento hormigón rodillado		m2

		25.6.6		Instalación Eléctrica

		25.6.6.1		Proy. Ejecutivo inst. electr., telefonía, alarmas, y datos		gl.

		25.6.6.2		Inst. eléctrica por puestas(no incluye tomas)		un.

		25.6.6.3		Suministro e instalación de luminarias exteriores 		un.

		25.6.6.4		Suministro e instalación de luminarias interiores 		un.

		25.6.7		Instalación Sanitaria

		25.6.7.1		Proyecto ejecutivo de sanitaria ( desagües, pluviales)		gl.

		25.6.7.2		Desagües pluviales		gl.

		25.7		ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO

				OBRAS

		25.7.1		Implantación - Pavimentos														No aplica

		25.7.1.1		Replanteo e implantación		gl.

		25.7.1.2		Movimientos de tierra, zanjas, alcantarillas		m3

		25.7.1.3		Pavimento de balasto apisonado		m2

		25.7.1.4		Explanadas de adoquines de hormigón		m2

		25.7.1.5		Veredas peatonales 		m2

		25.7.2		Terminaciones

		25.7.2.1		Reparación y colocación de césped en canteros y taludes		gl.

		25.7.2.2		Suministro y plantación de árboles y plantas ornamentales nativos		gl.

				SUMINISTROS Y MONTAJES

		25.7.3		Instalación Eléctrica

		25.7.3.1		Proy. Ejecutivo inst. electr.		gl.

		25.7.3.2		Suministro e instalación de luminarias exteriores 		un.

		25.7.4		Instalación Sanitaria

		25.7.4.1		Proyecto ejecutivo de desagües pluviales		gl.

		25.7.4.2		Alcantarillas, cámaras y canalizaciones(depende de proy.ejecutivo estr.)		gl.



				Precio (Global Usina) s/IVA por moneda:  ∑ III(3), ∑ III(7), ∑ III(9) 								$U 0				$U 0				[$USD] 0				€ 0

				IVA 22%  ∑III(3) x 0,22, ∑ III(7) x 0,22, ∑ III(9) x 0,22								$U 0								[$USD] 0				€ 0

				Precio  (Global Usina) c/IVA Por Moneda								$U 0								[$USD] 0				€ 0

				Aportes Por Leyes Sociales (Global Usina) :  ∑ III(5)  x (0,7276)*								$U 0

				* Considerar Art.14.3b) del PCP(corrección del Monto imponible declarado a efectos de la comparación de ofertas).





u_Unitarios

		Rubro		Descripción		Unidad		Cantidad           u(1)		Precio moneda uruguaya ($)				Monto imponible				Precio moneda extranjera (USD o €)

										Unitario ($)                    u(2)		Total ($)               u(3) = u(1) x u(2)		Unitario ($)           u(4)		Total ($)              u(5) = u(1) x u(4)		Unitario (USD)         u(6)		Total (USD)        u(7) = u(1) x u(6)		Unitario (€)           u(8)		Total (€)                   u(9) = u(1) x u(8)



		26		RUBROS UNITARIOS								- 0				- 0				- 0				- 0

				OBRAS

		26.1.1.a		Sobreprecio por excavación en roca sana		m3		10										No aplica

		26.1.1.b		Sobreprecio por excavación en roca descompuesta		m3		10

		26.1.2		Sobreprecio por transporte de escombros a más de 5 km		m3/km		300

		26.1.3		Traslado de UPA		km		50

		26.1.4		Reparación estructural Depósito Agua Filtrada existente (Vigas, pilares y patines)		m3		22

		26.1.5		Revoque interno de Depósito de Agua Filtrada existente		m2		900

		26.1.6		Dragado del lecho del río para obra de Toma		m3		20

		26.1.7		Relleno de tanques de combustible enterrados existentes		m3		10

				SUMINISTRO Y MONTAJE

		26.1.8		Suministro y colocación de material granular para apoyo de tubería de toma		m3		8

		26.1.9		Suministro y colocación de enrocado para protección de tubería de toma		m3		30

				Precio (Global Rubros Unitarios) s/uA por moneda:  ∑ u(3), ∑ u(7), ∑ u(9) 								$U 0				$U 0				[$USD] 0				€ 0

				uA 22%  ∑u(3) x 0,22, ∑ u(7) x 0,22, ∑ u(9) x 0,22								$U 0								[$USD] 0				€ 0

				Precio  (Global Rubros Unitarios) c/uA Por Moneda								$U 0								[$USD] 0				€ 0

				Aportes Por Leyes Sociales (Global Rubros Unitarios) :  ∑ u(5)  x (0,7276)*								$U 0

				* Considerar Art.14.3b) del PCP(corrección del Monto imponible declarado a efectos de la comparación de ofertas).





Comparación

		Contratación de rubros por precio global		Precio ($)             		Precio (USD)   		Precio (€)         		Monto Imponible ($) 		Precio de la oferta ($) 

		Precio Global s/IVA 		I(3)+II(3)+III(3)		I(7)+II(7)+III(7)		I(9)+II(9)+III(9)		I(5)+II(5)+III(5)

		IVA 22%

		Precio Global c/IVA (1)

		Aportes Por Leyes Sociales (0,7276) (2)*



		Precio Global de la oferta $ (3) = (1) + (2)



		Contratación de rubros por precio unitario		Precio ($)             		Precio (USD)   		Precio (€)         		Monto Imponible ($) 		Precio de la oferta ($) 

		Sub-Total Rubros Unitarios s/IVA		u(3)		u(7)		u(9)		u(5)

		IVA 22%

		Sub-Total Rubros Unitarios c/IVA (4)

		Aportes Por Leyes Sociales (0,7276) (5)*



		Precio de la oferta por rubros unitarios en $ (6) = (4) + (5)



		Precio total de la oferta en $ (7) = (3) + (6)





		                                                       Tipo de cambio     				Fecha

		Moneda		Pesos ($)

		1USD

		1 €



		* Considerar Art.14.3b) del PCP(corrección del Monto imponible declarado a efectos de la comparación de ofertas):



		Precio Global s/IVA más Subtotal Rubros Unitarios s/IVA  

		IVA (22%)  

		Precio Global c/IVA más Subtotal Rubros Unitarios c/IVA

		Aportes LLSS  (Sobre Precio global más rubros unitarios) 

		Precio total de la oferta

		Precio Total de Comparación de la oferta  



										a=		0.25






