



VISTA EN PLANTA



VISTA EN ALZADO



Item	Cantidad	L (mm)	Material	Matrícula
1	4.000	120	SS 304 H	1115905
2	1.000	90	SS 304 H	1115906
3	2.000	70	SS 304 H	1115907

Todas las medidas están expresadas en milímetros.

REV.	FECHA	POR	PROYECTO


ESTE PLANO HA SIDO PREPARADO MEDIANTE UN SISTEMA GRAFICO COMPUTARIZADO Y NO DEBE SER MODIFICADO MANUALMENTE



ANCAP
 NEGOCIOS ENERGETICOS
 MANTENIMIENTO E INGENIERIA
 PLANIFICACION Y
 PROGRAMACION

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
PROYECTO			
DIBUJO	Gustavo Duarte		03/10/2019
REVISADO			
JEFE	Ing. Sebastián Harreguy		
GERENTE	Ing. Mario Rodríguez		
SOLICITANTE			
SOLICITANTE			
PLANTA LA TEJA COMPRA DE ANCLAJES PARO 2023 ITEMS 1 AL 3	EXP. N°	ORDEN SAP	
	EXPED.	1/4	
	NUMERO		

Item	Cantidad	L (mm)	B (mm)	Material	Matrícula
4	2.000	210	75	T 310 SS	1114896
5	20	403	75	T 310 SS	1114903
6	20	315	75	T 310 SS	1114901
7	200	355	75	T 310 SS	1114902
8	100	215	75	T 310 SS	1114897
9	100	260	75	T 310 SS	1114899
10	100	465	75	T 310 SS	1114904
11	400	240	75	T 310 SS	1114898
12	800	290	115	T 310 SS	1114900



Todas las medidas están expresadas en milímetros.


REV.	FECHA	POR	PROYECTO

ESTE PLANO HA SIDO PREPARADO MEDIANTE UN SISTEMA GRAFICO COMPUTARIZADO Y NO DEBE SER MODIFICADO MANUALMENTE



ANCAP
 NEGOCIOS ENERGETICOS
 MANTENIMIENTO E INGENIERIA
 PLANIFICACION Y PROGRAMACION

PROYECTO	NOMBRE	FIRMA	FECHA	
DIBUJO	Gustavo Duarte		07/10/2021	
REVISADO				
JEFE GERENTE	Ing. Sebastián Harreguy Ing. Mario Rodríguez			
SOLICITANTE				
SOLICITANTE				
PLANTA LA TEJA COMPRA DE ANCLAJES PARO 2023 ITEMS 4 AL 12			EXP. N° EXPED.	ORDEN SAP
			ESCALA	1/4
			NUMERO	



Item	Cantidad	A (mm)	Material	Matrícula
13	50	98	T 310 SS	1114909
14	50	75	T 310 SS	1114908

Todas las medidas están expresadas en milímetros.


REV.	FECHA	POR	PROYECTO

ESTE PLANO HA SIDO PREPARADO MEDIANTE UN SISTEMA GRAFICO COMPUTARIZADO Y NO DEBE SER MODIFICADO MANUALMENTE



ANCAP
 NEGOCIOS ENERGETICOS
 MANTENIMIENTO E INGENIERIA
 PLANIFICACION Y
 PROGRAMACION


PROYECTO	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJO	Gustavo Duarte		07/10/2021
REVISADO			
JEFE GERENTE	Ing. Sebastián Harreguy Ing. Mario Rodríguez		
SOLICITANTE			
SOLICITANTE			
PLANTA LA TEJA COMPRA DE ANCLAJES PARO 2023 ITEMS 13 y 14		EXP. N°	ORDEN SAP
		EXPED.	
		ESCALA	1/4
		NUMERO	



Item	Cantidad	L (mm)	Material	Matrícula
15	2.000	150	AISI - 304	1114881
16	1.000	178	AISI - 304	1114882

Todas las medidas están expresadas en milímetros.

REV.	FECHA	POR	PROYECTO																																
				 ANCAP NEGOCIOS ENERGETICOS MANTENIMIENTO E INGENIERIA PLANIFICACION Y PROGRAMACION																															
<small>ESTE PLANO HA SIDO PREPARADO MEDIANTE UN SISTEMA GRAFICO COMPUTARIZADO Y NO DEBE SER MODIFICADO MANUALMENTE</small>				<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>FIRMA</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROYECTO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIBUJO</td> <td>Gustavo Duarte</td> <td>07/10/2021</td> </tr> <tr> <td>REVISADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JEFE</td> <td>Ing. Sebastián Harreguy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GERENTE</td> <td>Ing. Mario Rodríguez</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOLICITANTE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOLICITANTE</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE	FIRMA	FECHA	PROYECTO			DIBUJO	Gustavo Duarte	07/10/2021	REVISADO			JEFE	Ing. Sebastián Harreguy		GERENTE	Ing. Mario Rodríguez		SOLICITANTE			SOLICITANTE			<table border="1"> <thead> <tr> <th>EXP. N°</th> <th>ORDEN SAP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EXPED.</td> <td>1/4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NUMERO</td> </tr> </tbody> </table>	EXP. N°	ORDEN SAP	EXPED.	1/4	NUMERO	
NOMBRE	FIRMA	FECHA																																	
PROYECTO																																			
DIBUJO	Gustavo Duarte	07/10/2021																																	
REVISADO																																			
JEFE	Ing. Sebastián Harreguy																																		
GERENTE	Ing. Mario Rodríguez																																		
SOLICITANTE																																			
SOLICITANTE																																			
EXP. N°	ORDEN SAP																																		
EXPED.	1/4																																		
NUMERO																																			
PLANTA LA TEJA COMPRA DE ANCLAJES PARO 2023 ITEMS 15 Y 16																																			



Item	Cantidad	A (mm)	B (mm)	Material	Matrícula
17	100	256	180	AISI - 304	1114884
18	100	354	248	AISI - 304	1114885

Todas las medidas están expresadas en milímetros.

REV.	FECHA	POR	PROYECTO

ESTE PLANO HA SIDO PREPARADO MEDIANTE UN SISTEMA GRAFICO COMPUTARIZADO Y NO DEBE SER MODIFICADO MANUALMENTE.



ANCAP


NEGOCIOS ENERGETICOS
MANTENIMIENTO E INGENIERIA
PLANIFICACION Y PROGRAMACION

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
PROYECTO			
DIBUJO	Gustavo Duarte		07/10/2021
REVISADO			
JEFE	Ing. Sebastián Harreguy		
GERENTE	Ing. Mario Rodríguez		
SOLICITANTE			
SOLICITANTE			

PLANTA LA TEJA

COMPRA DE ANCLAJES
PARO 2023
ITEMS 17 y 18

EXP. N°	ORDEN SAP
EXPED.	
ESCALA	1/4
NUMERO	



Item	Cantidad	C (mm)	D (mm)	Material	Matrícula
19	2.000	154	144	AISI - 304	1114892
20	2.000	87	77	AISI - 304	1114890
21	100	51	41	AISI - 304	1114887
22	1.500	52	42	AISI - 304	1114888
23	100	34	24	AISI - 304	1114886

Todas las medidas están expresadas en milímetros.

REV.	FECHA	POR	PROYECTO


ESTE PLANO HA SIDO PREPARADO MEDIANTE UN SISTEMA GRAFICO COMPUTARIZADO Y NO DEBE SER MODIFICADO MANUALMENTE



ANCAP

NEGOCIOS ENERGETICOS
MANTENIMIENTO E INGENIERIA
PLANIFICACION Y PROGRAMACION

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
PROYECTO			
DIBUJO	Gustavo Duarte		07/10/2021
REVISADO			
JEFE	Ing. Sebastián Harreguy		
GERENTE	Ing. Mario Rodríguez		
SOLICITANTE			
SOLICITANTE			
PLANTA LA TEJA COMPRA DE ANCLAJES PARO 2023 ITEMS 19 AL 23	EXP. N°	ORDEN SAP	
	EXPED.	1/4	
	ESCALA	NUMERO	



Item	Cantidad	L (mm)	B (mm)	Material	Denominación de Matrícula	Matrícula
25	2.000	66	110	T 310 SS	104 B ANCLAJE BI CAPA 66X110 T310	
26	4.000	41	82	T 310 SS	104 B ANCLAJE BI CAPA 41X82 T310	

Todas las medidas están expresadas en milímetros.

REV.	FECHA	POR	PROYECTO

ESTE PLANO HA SIDO PREPARADO MEDIANTE UN SISTEMA GRAFICO COMPUTARIZADO Y NO DEBE SER MODIFICADO MANUALMENTE



ANCAP

NEGOCIOS ENERGETICOS
MANTENIMIENTO E INGENIERIA
PLANIFICACION Y
PROGRAMACION

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
PROYECTO			
DIBUJO	Gustavo Duarte		09/02/2022
REVISADO			
JEFE	Ing. Sebastián Harreguy		
GERENTE	Ing. Mario Rodríguez		
SOLICITANTE			
SOLICITANTE			
PLANTA LA TEJA COMPRA DE ANCLAJES PARO 2023 ITEMS 25 y 26	EXP. N°	ORDEN SAP	
	EXPED.	1/4	
	ESCALA	NUMERO	