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Fecha: agosto 2017

OBJETO DE LAS OBRAS:

TERMINACION PISOS INTERIORES EN AULAS Y SUSTITUCION DE SECTOR PISO
PATIO

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacién de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacion a la obra contratada. La Empresa
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y oblighndose a
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las
Ordenanzas Municipales departamentales (0 mas completa de Montevideo), OSE, UTE, BPS,
ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2014) vigentes que
correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes segun el tipo de
intervencién realizada que las requiera.

Los trabajos se realizardn a entera satisfaccion de la Supervision de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacion
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacion alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacién, se podra solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccidn, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendr4 Recepcion Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deberd mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el
alcance de las obras a ejecutar no aceptdndose el desconocimiento como argumento para
futuras variaciones en los costos.

Se preverd que en ningln momento se podra entregar en forma completa los sectores a
intervenir, sino que se debera coordinar con la direccién del centro educativo para actuar por
partes.

Documentacién de Referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras de ANEP.

- Pliego de Condiciones para Ejecucién de obras de ANEP — CODICEN.

- Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras Publicas MTOP.

TRABAJOS A COTIZAR:

1. Implantacion de obras
2. Demoliciones
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Hormigén armado (pisos)
Albafiileria
Carpinteria

arw

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 — Construcciones provisorias

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina,
bafios, duchas, vestuarios, comedor, depdsitos y demas locales al servicio de la obra que sean
necesarios de acuerdo al Dec. 89/95. En caso de ser posible se podra acordar con la direccion
del local el uso de alguno de sus locales para estos fines, para lo cual se debera presentar una
autorizacion escrita con la identificacion de las funciones y locales cedidos.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una
vez finalizadas las obras.

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados necesarios seglin se indica en la
Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y
nacionales vigentes del MTSS.

1.2 — Cartel de obra
El contratista suministrara el cartel de obra y lo colocara en un sitio bien visible indicado por la
Supervisién de Obra con las medidas y disefio detallados en recaudos graficos.

1.3 - Provisorios de obra

El contratista gestionard los servicios provisorios ante UTE y OSE. Los costos de consumos
correspondientes al servicio de la obra serdn de cuenta del contratista asi como el gasto
ocasionado por las conexiones provisorias.

2. DEMOLICIONES

2.1 — Demoliciones y retiros a realizar

2.1.1 Demolicién de sector de piso patio a sustituir

Se demolera sector de pisos en patio, contiguo a cancha, que se indica en plano como a
sustituir. Se cumplird con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las
medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios del local o terceros asi
como del resto de las construcciones.

Se prevera que el contrapiso nuevo tendra un espesor de 10 cm, por lo cual se retirard lo que
sea necesario para construirlo.

Los materiales que se retiren no podran permanecer in situ durante el transcurso de la obra,
deberan ir retirandose a medida que se vayan almacenando.

3. ESTRUCTURA — HORMIGONES

Hormigon armado: dosificacién 3:2:1.

3.2 — Contrapisos armados, Piso

El sector a pavimentar en patio llevara contrapiso de hormigén armado. Se realizara de 10 cm de
espesor con malla electrosoldada de 15 x 15 cm @3.4 mm y con juntas cada 1.5 m (siguiendo
juntas existentes). Se considerara para su ejecucion las pendientes hacia los puntos de desagie
existentes asi como la continuidad con el resto de piso que se mantiene y las rampas planteadas
en plano. Bajo los mismos se realizara la compactacion correspondiente.

Las juntas de dilatacion se terminaran con material de sellado para junta flexible Poliuretanica tipo
Sikaflex 221.
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En acceso a Cantina se construiran rampas salvando desniveles existentes segun se indica en
detalles de lamina A2. El hormigén tendra de las mismas caracteristicas que el resto del piso
exterior.

Se incluird la reparacion de piso de hormigén frente a cantina.

4. ALBANILERIA

4.1 - Pisos interiores nuevos

En las aulas, laboratorio y sala de ayudante preparador indicadas en planta de laminas Al y A2
se colocaran baldosas de porcelanato rustico sobre contrapisos existentes, de 50 x 50 cm,
color gris 0 marrén claro, de 1 cm de espesor, rectificados, de primera calidad. Se deberan
presentar muestra a la supervision de obra para su aprobacion.

Se utilizard adhesivo tipo Binda especial para piezas de muy baja absorcién, como el
porcelanato. La empresa asegurara la perfecta adherencia y seguird estrictamente las
indicaciones del fabricante para su colocacion.
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4.2 — Reparaciones en pisos existentes

En galerias de circulacion y aulas existentes la terminacion de pisos es de baldosas de gres
Quebracho. Existen piezas faltantes o rotas que deberan reponerse. Se colocaran baldosas de
este mismo material 0 en su defecto seran tipo semi-gres “Cerabol” color similar al existente.

Se cotizaran 20 m2.

5. CARPINTERIA

5.1- Las hojas de las puertas de la aulas y todos los espacios donde se coloca piso deberan
ajustarse de manera de que queden 5-6 mm entre ellas y el nivel de piso terminado. Se debera
cepillar y realizar las refacciones necesarias para lograrlo. Todo lo que se afecte de las
terminaciones de estas aberturas debera ser reparado.

(29

5.2- Z6calos

En todos los espacios interiores donde se coloca piso de porcelanato, se debera colocar zocalo
de madera segun planilla adjunta C1.

6. HERRERIA

6.1- En rampas exteriores (acceso a cantina), se colocaran barandas tipo H1 y H2 segun
detalles de lamina A2.

7- PINTURA

7.1- Carpinteria: los z6calos de madera deberan pintarse con producto fungicida y repelante al
agua tipo Incastain o polistén, 3 manos minimo, logrando una terminacion lisa y satinada.
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7.2- Herreria: las barandas de las rampas en acceso cantina se protegeran con 2 manos de
antiéxido y esmalte sintético color gris grafito (idem barandas existentes). }

Laura Echevarria
Arg. Residente de Cerro Largo

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS laborables para la construccion
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