Administracion Nacional de Educacion Publica
Consejo Directivo Central
PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PUBLICA URUGUAYA
ANEF/BIRF

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

ESCUELA 139 - MANGA. CAMINO REPETTO 3996
ESCUELA 385 - MARACANA. 1ERA AL NORTE s/n
DEPARTAMENTO de MONTEVIDEO

TRABAJOS URGENTES

1. GENERALIDADES.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un
todo de acuerdo con la direccion de obras de PAEPU y comprenden
trabajos en ambos locales de acuerdo a esta memoria, a saber:

e Escuela 139. Sector de muro medianero a nuevo. Retiro de
bebedero. Limpieza de obra.

e Escuela 385. Amure de puerta de hierro corrediza.
Mudanza de bebedero en lugar a disponer. Limpieza de
obra.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva
General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre
y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En
caso de existir contradiccidon se estara a lo que resuelva la Direccion de
Obra.

Acceso y obras complementarias.

El acceso a las obras se coordinara con la supervision de los trabajos y
la direccion del local escolar. En particular de realizarse las mismas en
época de funcionamiento de la escuela, se deberan extremar los
cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las
obras complementarias que se deban realizar para el control de los
ninos, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo
responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto
signifique omision del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen
para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las
ordenanzas municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista todos los impuestos,
derechos, conexiones, tasas, etc., con que las leyes y reglamentos
gravan a la obra publica, asi como el mantenimiento y reposicidén de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto estos
servicios generales pasen por ellfrente de la obra a construirse.
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Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los
recaudos graficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el
contratista debera actualizar los mismos dejando constancia de ello a
través del envio de copia de dichas modificaciones a la Direccidon de
Obra, por duplicado.

2. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE
RIESGO AMBIENTAL.

Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o
comunidades).

En caso de construcciones transitorias se dara aviso a los afectados
tomando las medidas seguridad para cada caso.

Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se
solicitaran los permisos correspondientes.

Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se tratara
de evitar la produccidén de polvo y ruidos molestos.

Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y del Banco de Seguro del Estado.

Materiales (no téxicos)

Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de
procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

No se usaran: pinturas tdxicas, fibrocemento, aceites pesados y
solventes.

Seguridad

En el proceso de obra se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con
técnicos prevencionistas del Ministerio antes nombrado y del Banco de
Seguros.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS
TRABAJOS

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y
equipamiento necesarios para completar todos los trabajos indicados
en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin
estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para
dar correcta terminacion y una construccidon esmerada, en un todo de
acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de
cercos y vallados, apropiados y aprobados por la Direccidén de obra.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad
y seguridad de las obras y los métodos constructivos.
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Organizacion de los trabajos

El contratista sera responsable de la organizacidn general de la obra,
de la oportuna iniciacidn de los trabajos y de la realizacion de los
mismos en plazos tales que no produzcan interferencias. A tales
efectos se pautara en forma conjunta con la Direccién de Obra y con la
Direccién del local escolar un cronograma estableciendo zonas de
trabajo de tal forma que permitan el normal desarrollo de los cursos.

Lluvias

El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias
para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras
existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.

Vigilancia
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer
vigilancia permanente de la obra y materiales acopiados en la misma.

Limpieza de obra periodica

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de
trabajo (obra, depdsito, etc.) y el local en construccidon en adecuadas
condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el
correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. Al
respecto se coordinara y pautara con la Direccién de las Obras y con
las Direcciones del establecimiento escolar un cronograma de avance
de los trabajos, de forma de no afectar las actividades de los dos turnos
que funcionan en el local.

Prevencion de accidentes de trabajo

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a
velar por la seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el
interior como en el exterior y en la vecindad inmediata.

Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de
Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de
trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto
por el Contratista.

Materiales a utilizar

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales
deberan cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las
normas del pais de origen. Para los casos de materiales alternativos a
los especificados en esta memoria se debera presentar la norma que
certifiue la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos
del Estado (para aquellas normas que no estén en espanol el
contratista presentara su traduccién certificada por traductor publico).
Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las

24 horas de realizadas las observaciones.
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4. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

Arquitecto Jefe de Obra.

El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en
obra con titulo habilitado de la Universidad de la Republica, para actuar
como interlocutor con la Direccidn de las Obras de forma de asegurar
el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un
capataz competente el cual debera estar perfectamente interiorizado
de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea
cabal de la disposicidn y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los
casos Yy para cada uno de los trabajos, de mano de obra seleccionada,
experta en cada uno de los oficios actuando bajo las érdenes del
Capataz. La Direccion de las Obras podra ordenar el retiro de cualquier
operario o subcontrato cuyo trabajo o comportamiento no se considere
satisfactorio.

5. TRABAJOS A REALIZAR

Escuela No.139.

Retirara la linea de bloques de hormigdn y los postes de hormigdn
prefabricado quebrados hasta llegar a la viga de fundacion. Limpia
ésta, procedera a levantar nuevo muro de bloque de hormigdn de
primera calidad, de 8.25 de largo y 1.50m de altura. Las dos bocas de
los bloques deberan rellenarse con hormigdn pobre. Asimismo, se
dispondran dos varillas de hierro @6 cada dos hiladas, enganchandolas
con el muro existente con mortero del tipo “Sikadur-42 Anclajes” o
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producto de mayor calidad. Deberan seguirse las prescripciones del
fabricante.

Con respecto al bebedero ubicado en patio, debera retirarse el mismo
y llevarlo a la Escuela 385, para ser acopiado en lugar que indicara la
Direccidén del local escolar.

o

Se retirara la caneria de polipropileno, los restos de la griferia, el sifon y
todos aquellos elementos pertenecientes a la instalacidon sanitaria. Se
cegaran las dos bocas de desague tapadas (la que esta al pie del
bebedero y la que le sigue en direccidn al comedor). Se demolera el
muro que oficia de respaldo al bebedero y su simétrico, reconformando
las paredes de las graderias con revoque grueso al 3x1 con hidréfugo y
fratasado. Secas las superficies se terminara con dos manos de pintura
para exteriores, tipo “Incamur” o producto de mayor calidad, color gris.

Se debera retirar la totalidad del ladrillo de las graderias.

Se hace referencia a la ultima hilada de graderia y a la totalidad del
respaldo de la jardinera. Se picara el hormigdn para conferirle
adherencia y revocara con gruesa con hidréfugo al 3x1 y fratasado.
Secas las superficies se terminara con dos manos de pintura para
exteriores del tipo “Incamur” o producto de mayor calidad, color gris.
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Escuela No.385.
En este local se solicita re amurar la puerta reja de aula.

Debera retirarse marco y hoja. El contratista soldara hierro en forma de
“L” en todos los anclajes existentes para dar correcto amure dentro de
la mamposteria de ladrillo. Las cuatro “patas” de hierro (una arriba, una
abajo y dos al medio) iran hincadas un minimo de 3”. Volvera a colocar
marco y hoja dejando el conjunto en perfectas condiciones de
funcionamiento.

6. LIMPIEZA DE OBRA

La obra se entregara limpia, libre de escombros y polvillo y en perfectas
condiciones de uso. Debera incluirse en la propuesta del oferente
levantar todo el escombro generado, debiendo ser retirado a medida
que se realiza el trabajo, no pudiéndose acopiar en otro lugar del
edificio mas que un volumen de 4ma3.
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