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Montevideo, Setiembre 2020 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

INSTITUTO DE HIGIENE – ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA  DEPÓSITO. 

Ubicación: Alfredo Navarro 3051 

Proyecto: Arq. Marcelo Roux 

Cierre de llamado:18 de Setiembre de 2020, 10:30 hs. 

 
Se valorará para la evaluación de las propuestas presentadas, además del cumplimiento por todo lo solicitado en 
este pliego, el 40% de CALIDAD y 60% de PRECIO. 
 
 
 
VISITA DE OBRAS Y ACLARACIONES A CONSULTAS 
 
Debido a la alerta sanitaria que se encuentra el país para la visita será obligatorio el uso de tapaboca y el 
mantenimiento de distancia entre personas. Se admitirá únicamente un solo visitante por empresa. 
 
Al momento de la visita, la Dirección de Obra tendrá la potestad de programar una nueva instancia si lo considera 
pertinente (aun cuando en el pliego se aclare “Visita única y obligatoria”). En caso de existir una segunda visita, 
ésta se notificará a las empresas presentes y se publicará fecha y hora posteriormente. Las empresas que 
concurran a la primera visita podrán también hacerlo a la siguiente. Aparte las empresas podrán realizar visitas no 
guiadas coordinando directamente con el personal de Mantenimiento o Intendencia del Instituto de Higiene. Sin 
embargo, las únicas preguntas y respuestas que contarán como información oficial serán las que se realicen a 
través del procedimiento que se describe a continuación.   
En la visita de obras se entregará un comprobante, el que deberá ser presentado conjuntamente con la oferta y se 
recabará el correo electrónico de contacto de las empresas presentadas. En los días siguientes se enviará desde la 
casilla  marcelorouxdga@gmail.com un correo electrónico a las mismas con el asunto: Instituto de Higiene. 
CD.N°13/20. Empresas presentadas. Si la empresa no recibe el correo electrónico, deberá reclamarlo escribiendo 
al correo citado con copia a compras@higiene.edu.uy ya que por esa vía serán respondidas las consultas que se 
reciban. No se admitirá desconocimiento a las aclaraciones a las consultas recibidas durante el período del llamado 
por no haber recibido el correo electrónico anteriormente mencionado. 
 
Las aclaraciones a las consultas recibidas serán respondidas a todas las empresas presentadas a la visita de 
obras, vía correo electrónico y según las pautas antes citadas. Los documentos enviados se nombrarán: 
Aclaraciones CD. N°13/20. Envío (número de envío). El número de envío será consecutivo, por lo que la empresa 
deberá velar por contar con todas los documentos enviados, debiendo reclamar su re envío en caso de faltarle de 
alguno. 

 
I. TIPO DE LICITACIÓN: COMPRA DIRECTA 

II. PLAZO DE OBRA: 10 días hábiles 
III. DOCUMENTOS: DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO, PLANOS Y MEMORIA   
IV. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA CON LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, EL ESTADO Y OTROS. 

Discriminar en trabajos similares (específicos) y otros que la empresa considere necesarios, según ficha 
adjunta. 

V. RESPONSABLE TÉCNICO DE LA EMPRESA 
VI. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA Y EXPLICITACIÓN DE LAS MARCAS COMERCIALES DE TODOS LOS 

ELEMENTOS A SUMINISTRAR E INSTALAR (evaluación de calidad y antecedentes en el mercado nacional). 
VII. CRONOGRAMA DE OBRAS 

VIII. RUBRADO: SE ADJUNTA LA FORMA Y EL ORDEN DE DESCRIPCIÓN REQUERIDA.  
IX. CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL RUPE y RNEOP 
X. CONTRATO: SE ADJUNTA TIPO 

mailto:compras@higiene.edu.uy
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1. OBJETO del LLAMADO 
 

Se convoca a Compra Directa para el acondicionamiento eléctrico y Pintura de un local en el Instituto de 
Higiene. 

Implica trabajos de pintura y eléctrica. 

 

La UdelaR se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los ítems presentes en el 
rubrado que se adjunta, así como no adjudicar algún rubro del presupuesto que no ejecutará. 

 

La obra se entiende “llave en mano, los trabajos incluyen: 

✦ La ejecución completa de los trabajos incluyendo el suministro total de mano de obra, materiales, 
equipos, etc. Será realizada en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionadas por 
los arquitectos y asesores de la Dirección General de Arquitectura, quienes ejercerán la Supervisión 
de Obra correspondiente. 

✦ La puesta en funcionamiento de todas sus instalaciones. 

Las obras serán ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto se deberán tomar todas 
las medidas necesarias para la protección de los usuarios y la integridad de los distintos sectores del edificio que ya 
están en pleno funcionamiento. Asimismo deberá coordinarse la ejecución de las obras para no afectar la 
realización de dichas actividades. 
Es suficiente que una especificación constructiva figure en cualquiera de los recaudos que componen este 
proyecto, para que su ejecución sea preceptiva. 

En los casos en que existiera contradicción entre distintos recaudos, ésta será resuelta por la Dirección de Obra en 
la forma más favorable para la instalación, sin que esto amerite un incremento en el costo de las obras. 

Toda obra no específicamente graficada en los presentes recaudos, pero que la tradición de la buena ejecución 
indique como necesarios, se considerará parte integrante de este proyecto, debiendo en cada caso consultarse a la 
Dirección de Obra. 

 

 

 

2. EQUIPO TÉCNICO 

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el adjudicatario requiere 
sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes, deberá consultar a la UdelaR proponiendo 
técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la anuencia escrita de la UdelaR no podrán ser sustituidos. 

El Director de Obras será el técnico propuesto en la oferta del adjudicatario. 

La Supervisión de Obras (S. de O.) será realizada por la UdelaR. 

El Supervisor de Obras por la UdelaR será el arquitecto proyectista o aquel que designe la Dirección General de 
Arquitectura. Por tanto, solamente en las Memorias de Proyecto, donde eventualmente se indica “Director de Obra” 
se refiere al Supervisor de Obra. 

La responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil le compete al Contratista de las Obras, 
sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente. 

3. VISITA A LA ZONA DE OBRAS 
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Se establece una visita a las obras el día 10 de setiembre de 2020 hora 10:30. En dicha visita estarán presentes 
técnicos de la UdelaR. El lugar de encuentro será en el Hall de la planta baja del Instituto de Higiene, ubicado en la 
calle Dr. Alfredo Navarro 3051.  
Debido a la alerta sanitaria que se encuentra el país para la visita será obligatorio el uso de tapaboca y el 
mantenimiento de distancia entre personas. Se admitirá únicamente un solo visitante por empresa.  
 
 

Será responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra para investigar la disponibilidad de los 
materiales de construcción, mano de obra, transporte y de manera especial las fuentes de abastecimiento de 
materiales y servicios de infraestructura. No se admitirán variaciones en los precios aduciendo desconocimiento de 
estos aspectos, o por diferencias de dimensiones entre las construcciones o instalaciones existentes y las que se 
registran en los recaudos gráficos. La visita será en la fecha y hora que especifica la carátula del llamado, siendo 
ÚNICA Y OBLIGATORIA. 

 

4. PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS 

Se podrán realizar consultas técnicas por correo electrónico marcelorouxdga@gmail.com. Podrán efectuarse estas 
consultas hasta la hora 17:00 del día 16 de setiembre de 2020.  

 

5. RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACIÓN 

Los interesados en participar en este llamado podrán ver los pliegos en el sitio Web de Compras Estatales. 

Los pliegos de esta Compra Directa no tienen costo. 

 

6. PROPUESTA 

 

LA MODALIDAD DE PRESENTACIÓN ES ONLINE – ver instructivo adjunto 

 
_Rubrado 

Se adjuntará Rubrado suministrado (excluyente). Si se considera necesario para la correcta realización de las 
obras, los oferentes podrán agregar los rubros no incluidos en esta lista o desglosar los sub-rubros, siempre 
respetando la planilla base. El rubrado debe adjuntarse también en versión editable, para facilitar el estudio y 
comparación de las ofertas. 

En todos los ítems se indicarán los metrajes, precios unitarios y totales para cada rubro o subrubro. 

Se determinará el precio de las obras más 10% de imprevistos genéricos. 

Se aplicará el IVA al monto anterior (precio de las obras + imprevistos). 

Se debe aclarar aparte el monto imponible y el aporte de las leyes sociales (71,8%). 

No se aceptarán fórmulas de ajuste paramétrico aplicables al tiempo de obra (desde el comienzo de las mismas 
hasta la recepción definitiva). No se aceptarán solicitudes de acopio. 
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_Certificados 

A los efectos de acogerse al Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, las empresas deberán presentar el “Certificado De Participación en el Programa de Compras 
Públicas para el Desarrollo de las PYMES” (Certificado PCPPD de Obras y Servicios expedido por la DINAPYME) 
dirigido a UdelaR – Instituto de Higiene. El oferente deberá presentar una Declaración jurada que acredite el 
porcentaje de mano de obra y materiales que componen la oferta, según formato que se adjunta como “Declaración 
Jurada MIPYMES”. 

Se deberá presentar una constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado. 

Se deberá presentar una copia de Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras 
Públicas del MTOP. 

Se deberá presentar título expedido de quien figure como Responsable Técnico de la empresa. 

 

_ Formularios 

Los formularios deberán presentarse ordenados alfabéticamente, firmados y con toda la información requerida. 

 

Formulario A:  Formulario de Oferta.  

Formulario B:  Rubrado Obligatorio. 

Formulario C:  Plan de Trabajos y Cronograma de inversión por rubros 

Formulario D:  Nómina de subcontratistas propuestos con indicación de su forma de aportación al BPS (si aporta 
o no por Ley Nº 14.411). 

Formulario E: Inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. (RNEOP – MTOP) 

Formulario F: Experiencia en obras similares 

Formulario G: Capacidad técnica acreditada. 

 

Los antecedentes se deberán presentar según fichas adjuntas. 

La documentación aclaratoria o complementaria a dichos formularios se podrá presentar por separado.  

En caso de que la Empresa no incluyera en su oferta alguno de los Formularios C, D, F y G; la Administración 
podrá otorgar un plazo de 48 horas hábiles para su presentación si lo considera necesario. 

Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha información, la oferta será 
rechazada en su totalidad. 

 

6.1.- Documentación obligatoria en el momento de la Apertura:  

En el momento de presentar su oferta los proponentes deberán exhibir la siguiente documentación  

 El certificado habilitante para ofertar emitido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, 
en el rubro correspondiente (solicitado en el Form E).-  

6.2.- Documentación obligatoria para el Adjudicatario: 

 Constancia de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en el artículo 1 del 
decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el oferente deberá presentar Declaración 
Jurada  en la que conste no tener incumplimientos de  las condiciones  establecidas en la  Ley 
18.516/09  y decreto 255/010, firmada por el representante legal correspondiente.- 

 Documentación que acredite el cumplimiento de la ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 (Seguro 
sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El oferente indicará su mejor plazo de ejecución de obras, en días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la Adjudicación. Los plazos a que refiere este pliego se computarán en días hábiles. Cuando el vencimiento de un 
plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente. 
Cuando se diga hábiles, se entenderá que si la obligada es la empresa contratista, son aquellos laborables para la 
Construcción, si la obligada es la Administración se entenderá por hábiles los que funcionen las oficinas públicas. - 

 

8. GARANTÍAS 

8.1 Garantía de cumplimiento de Contrato 

El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, deberá constituir en la Tesorería de la Administración la 
Garantía de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total 
adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF que cubra 
cualquier incumplimiento contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles que sea notificado de dicha 
obligación. 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser exhaustivos: incumplimiento 
del plazo, mala ejecución de los trabajos, etc.,) podrá ser penalizado con la ejecución de esta garantía hasta su 
monto máximo sin perjuicio de otras sanciones previstas en los Pliegos. 

Si el adjudicatario no efectuara el depósito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y condiciones 
establecidos, la Administración aplicará una multa equivalente al 0,5% sobre el importe adjudicado por cada día 
calendario de atraso en cumplir con este requisito. 

La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, dentro de los 5 días hábiles posteriores al vencimiento 
del plazo originario previsto, podrá hacer caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración 
ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el 
adjudicatario, por los daños y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras 
licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera 
instancia. 

La garantía se constituirá mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario o póliza de 
seguro de fianza. Los recibos de los valores depositados en la Tesorería de la Administración, donde se extenderán 
los correspondientes comprobantes de depósito para ser exhibidos en el acto de apertura dejándose fotocopia del 
mismo. 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato se devolverá dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la 
Recepción Definitiva de la obra. 

La Supervisión, que tiene a su cargo el control de la ejecución del contrato, comunicará a la Administración los 
incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se verifiquen, para que ésta tome las medidas 
correspondientes y notifique a la Aseguradora o Institución que corresponda. 

8.2 Garantía de Obra  

Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrán una garantía mínima de2 
años a contar de la Recepción Provisoria sin Observaciones de los trabajos. Las aberturas (incluyendo herrajes y 
accesorios) tendrán una garantía de 10 años a partir de la Recepción Provisoria sin Observaciones. 

Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el Instalador deberá 
reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.  

Se exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, 
negligencias o accidentes. 

8.3 Fondo de Reparo 

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y 
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eventuales imprevistos, la Empresa Contratista realizará un depósito por concepto de Fondo de Reparo equivalente 
al 5% de los montos de cada certificado de avance. 

Dicho depósito podrá ser en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista depositará en Tesorería al 
momento de cobrar; o mediante las retenciones del correspondiente porcentaje del monto a pagar por la 
Administración; o mediante la constitución de un seguro para este fin. 

Los mismos devolverán en ocasión de la Recepción Definitiva de la obra, una vez levantadas todas las 
observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.  

La devolución de tales montos se hará por las mismas cantidades o importes retenidos, sin actualización alguna, 
salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas, compensación, daños y perjuicios, etc. 

 

9. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS  

Esta División no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del lugar y horarios indicados. Los oferentes sólo 
podrán ver las restantes ofertas, en el acto de apertura.  

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio del organismo, se interpretará en el sentido 
más favorable a éste.  

A efectos de la presentación de las ofertas, el oferente deberá estar registrado en el RUPE.  

10. CIERRE DE LLAMADO 

a)  Fecha: 18 de setiembre de 2020 

b)  Hora: 10:30 

 

11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 45 días calendario, a contar desde el día 
siguiente al de la apertura de la licitación. 

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie notificación 
escrita a esta División manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de pronunciamiento de esta última en el 
término de diez días hábiles perentorios.  

 

12. PRECIOS 

Se considerará que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecución de la Obra definida en los 
Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, tasas, derechos y gravámenes de 
toda índole por cuyo pago sean responsables la empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y 
subcontratistas en el país del Contratante y en cualquier otro país con motivo de la Ejecución de la Obra objeto de 
la misma.  

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendrán sus costos incluidos y prorrateados 
en los diferentes rubros.  

El concepto básico es que las obras serán recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir que la Obra y su 
Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma explícita en los Recaudos y en el 
Cómputo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas 
del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para 
un Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta 
esta Obra.  

Dicho precio constituirá la compensación total por todos los costos inherentes a la ejecución de la obra, las 
tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos, materiales (incorporados o no a la 
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obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos generados por cualquier concepto relacionado con la 
ejecución del objeto de este Llamado. Asimismo dicho precio incluirá los gastos en que debe incurrir la empresa 
Contratista para la coordinación, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, así como de las 
consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o reparaciones de defectos en los 
suministros o trabajos realizados por éstos. 

La cotización deberá contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los trabajos que se solicitan. No 
obstante lo cual, deberá presentarse el detalle de rubros y tareas de acuerdo con el Formulario B, Rubrado Básico, 
indicando precio unitario, metraje y subtotales por rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario 
por el metraje de cada rubro deberá ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en cuenta, 
exclusivamente, para la liquidación mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de obras que ordene la 
Supervisión de Obra. 

En el precio ofertado se deberán discriminar los impuestos. En caso contrario, se entenderá que están incluidos en 
el precio.  

En base a que la Obra será contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como globales, tendrán un precio 
total invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la realización completa de la obra 
especificada.  

 

13. IMPREVISTOS 

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios será de un 10 % del valor de la oferta. La aprobación de los 
trabajos imprevistos se realizará mediante comunicación de la Dirección General de Arquitectura previo 
presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y justificación de los técnicos respecto a la necesidad de 
realización de los mismos. 

 

14. MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES 

El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijará el Monto Imponible de Mano de Obra 
para los Aportes a la Seguridad Social que deberá realizar la Universidad de la República. En el formulario B se 
declarará por separado en cada rubro, el Monto Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social. 

El tope del aporte que efectuará la Universidad será el que surja del Monto Imponible cotizado en la Oferta 
adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con posterioridad al mes base del 
Presupuesto de la Obra cotizada. Superado ese tope, serán de cargo de la empresa Contratista los pagos ante el 
BPS, y a esos efectos la Universidad podrá retener el importe que corresponda de los respectivos Certificados.  

La empresa Contratista deberá presentar estas planillas, cada mes, a la Dirección General de Arquitectura (Av. 18 
de Julio 1968 tercer piso), a más tardar cuatro (4) días hábiles antes de la fecha tope de su presentación al BPS. Si 
las presentara más tarde de lo indicado, serán de su cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y 
recargos que se generen por tal motivo, por lo cual autoriza al Contratante a retener de los respectivos Certificados 
el importe que corresponda. 

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algún rubro contratado, se 
deberá establecer el Monto Imponible por aportes sociales correspondiente. 

El porcentaje de aportación para la UdelaR sobre los montos de jornales directamente afectados a la obra es del 
71,8%.- 
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15. PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS 

El Precio Total de la Propuesta se integrará por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%, el IVA, y las Leyes 
Sociales correspondientes al Monto Imponible 

A los efectos de la evaluación económica de las ofertas se toma un Monto Imponible de Referencia de $20.000. 

Se considerará el Monto Imponible indicado por el Oferente cuando éste fuera mayor o igual al Monto Imponible de 
Referencia. 

Se considerará el Monto Imponible de Referencia cuando el Monto Imponible indicado por el Oferente fuera menor 
a éste. 

Sin perjuicio de ello, el Monto Imponible de Adjudicación será el indicado en la Oferta del Adjudicatario.  
 

16. EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN 

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la ponderación y la 
correspondiente determinación de la calificación de las ofertas: 

 

60% - importe total cotizado para la realización de la obra 

40% 

- antecedentes de otras contrataciones 

- subcontratos incluidos en la oferta; 

- capacidad técnica acreditada 

 

17. VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de 
compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración 
podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.  

 

18. MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACIÓN 

Cuando sea pertinente la Universidad de la República podrá utilizar los mecanismos de la mejora de oferta o 
negociación, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso de presentación de ofertas similares, se 
podrán, si se considerare conveniente para el interés de la Universidad de la República, entablar negociaciones 
reservadas y paralelas con aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores 
condiciones técnicas, de calidad o de precio.  

 

19. ADJUDICACIÓN 

La Universidad de la República se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas que considere más 
convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio.  

También podrá declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que estime convenientes, o 
ajustar la adjudicación de los rubros comprendidos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, sin que ello dé 
derecho a los oferentes a exigir el pago de indemnización alguna. Podrá solicitar ampliación de información o seguir 
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otros cursos de acción por razones de buena administración, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto 
en el art. 66 del TOCAF 2012 

Podrá aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art. 74 del TOCAF 2012.  

Se verificará la inscripción en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudicación, el proveedor no hubiese 
adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la notificación de la adjudicación; a fin de que el mismo adquiera dicho estado bajo apercibimiento de 
adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo 
mencionado. 

 

20. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Salvo acuerdo específico entre la Administración y el Adjudicatario, los trabajos deberán iniciarse dentro de los 8 
(ocho) días hábiles siguientes a la fecha de Adjudicación. 

El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio a la Supervisión de Obra con una anticipación de 48 (cuarenta y 
ocho) horas. La Supervisión labrará un acta el día fijado en el que se hará constar la efectiva iniciación de los 
trabajos, así como toda otra particularidad pertinente. 

En el acta de iniciación se establecerá la fecha en la que deberá realizarse el replanteo por parte del Contratista, 
quien pondrá a disposición de la S. de O. el personal y los instrumentos necesarios para su verificación. Los gastos 
del replanteo general o los parciales que deban realizarse en el curso de los trabajos serán de cuenta del 
Contratista, así como la reposición de las señales que por cualquier causa llegaran a desaparecer. 

El Contratista deberá realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su propuesta (Formulario 
A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden técnico que hagan factible el 
cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra. 

El Contratista será responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que puedan producirse como 
consecuencia de las obras y la Supervisión de Obra sólo dará por terminadas las mismas cuando sean entregadas, 
terminadas y con todos sus elementos en perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo 
sido aceptadas por escrito. 

Los deterioros, etc. serán descontados eventualmente de los montos a pagar o del fondo de garantía. 

El Contratista deberá contar con representante técnico con título habilitante. Éste estará obligado a comprender los 
criterios técnicos con que fue proyectada la instalación. 

Será el Contratista responsable de ajustarse a dichos criterios. Estará obligado a indicar a la Dirección de Obra 
eventuales contradicciones u omisiones con antelación suficiente, y a ofrecer alternativas técnicas para que esto no 
redunde en retrasos en las obras.El representante técnico del Contratista deberá realizar, en caso de que 
corresponda, los trámites de permiso y habilitación de las obras, así como supervisar y estar presente durante la 
realización de las pruebas correspondientes (indicadas en las Memorias Descriptiva) a fin de asegurar un correcto 
funcionamiento de las instalaciones. 

Los subcontratistas asociados a la empresa deberán estar supervisados por el responsable técnico, quien deberá 
mantener contacto con la Dirección de Obra para coordinar el proceso de obra. 

 

21. MULTAS 

21.1 Multas por atraso 

Se aplicará una multa de 5 UR por día de atraso del monto adjudicado, dado la importancia del cumplimiento de los 
plazos, la que será descontada directamente de los pagos a realizar a la empresa.  

Se aplicará con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder. 



U N I V E R S I D A D   D E   L A   R E P Ú B L I C A   .   D I R E C C I Ó N   G E N E R A L   D E    A R Q U I T E C T U R A 

 

 

 
11 

21.2 Multas por mala ejecución 

De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecución de los trabajos, será pasible de multa. 

La multa por mala ejecución será el equivalente al valor de reposición del rubro mal ejecutado, que se fijará como el 
mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de la reposición y ejecución del mismo a 
criterio de la Administración. 

 

22. SEGURIDAD 

El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su cobertura previsional.  
Deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad y las máximas precauciones para evitar accidentes y 
percances en la obra, al personal obrero y a toda persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatará, además, 
todas las disposiciones que en este sentido indiquen las normas legales y la S.O. 

Dará cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e Higiene en la Industria de la 
Construcción.  

El Contratista deberá presentar previo a la inscripción de la Obra en el BPS (ATYR), la constancia de cumplimiento 
ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, de lo establecido en el art.1º del Decreto 283/96, 
(Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de Seguridad e Higiene)  

Así mismo, el Contratista deberá incluir en su cotización – si corresponde a las características de la obra - los 
honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e Higiene y a la supervisión en obra 
de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96. Se ocupará de tener al día todas las aprobaciones de 
instalaciones de obra y equipos. 

 

23. PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA 

La Universidad de la República en cumplimiento de las leyes 18.098 y 18.099:  

Podrá controlar que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al cumplimiento de las 
tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios o convenios colectivos o decretos 
del Poder Ejecutivo para la categoría que desempeñen.  

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás 
rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudas que justifiquen que está al día en el pago de la 
póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago 
de los servicios prestados.  

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan 
derecho los trabajadores de la empresa contratada.  

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las contribuciones de seguridad social a 
la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de trabajo y enfermedad profesional, así como las 
sanciones y recuperas que se adeuden al Banco de Seguros del Estado, será causal de rescisión del contrato, sin 
perjuicio de la previsión legal del arto 2 de la ley 18.098.  

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el artículo 1 de la ley 18.099 son de exclusivo 
resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la República para exigirle las garantías que 
estime convenientes.  
 

24. RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS 

24.1 Inspecciones Previas 

Previamente a la Recepción Provisoria, la Supervisión de Obra y la Dirección de Obra realizarán una inspección de 
todas las obras. 
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Si de la misma resultara que las obras no están terminadas de acuerdo a lo especificado en los Recaudos, Ordenes 
de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la Supervisión de Obra, dicha Supervisión formulará 
en el Acta correspondiente una lista detallada de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecerá un 
plazo adecuado para su corrección. 

Vencido el plazo se practicará una inspección complementaria con las mismas formalidades, y si de ella surgiera 
incumplimiento o persistencia de los defectos, podrá la Administración hacer realizar las correcciones por terceros, 
con cargo a las Garantías del Contrato, y a los saldos impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la 
correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios. 

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que 
pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el Contrato. 

24.2 Recepción Provisoria 

Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las inspecciones previas, y 
verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los subcontratistas, la Administración procederá a recibir 
con carácter provisorio las obras, lo que se documentará mediante el Acta de Recepción Provisoria redactada por 
la Supervisión de Obra.   

A partir de la fecha de Recepción Provisoria sin Observaciones se define el Período de Garantía y 
Conservación que para esta obra se fija en 6 meses y durante el mismo el Contratista está obligado a conservar 
en buen estado el edificio y a reparar los defectos o vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar 
indemnización alguna por este concepto, salvo casos de evidente daño intencional o mal uso. 

De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervisión de Obra lo hará realizar por terceros 
con cargo a la Garantía de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo, Multas, compensación, daños y 
perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto lo exima de la correspondiente responsabilidad por 
daños y perjuicios.  

El contratista garantizará las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo de 2 años a 
partir de la Recepción Provisoria sin Observaciones. Esta garantía debe incluir la sustitución de equipos o 
materiales defectuosos en forma total además de todos los gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, 
importaciones, etc.Las aberturas (incluyendo herrajes y accesorios) tendrán una garantía de 10 años a partir de la 
Recepción Provisoria sin Observaciones. 

El cumplimiento del plazo de Garantía no exime al Contratista de las disposiciones establecidas en el Art. 1844 del 
Código Civil. 

24.3 Planos finales actualizados y/o Manuales de Operación y Mantenimiento actualizados 

El Contratista confeccionará los planos de obradefinitivos “según construido”, de albañilería y todas las 
instalaciones técnicas, los cuales reflejarán todos los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos. 
Asimismo actualizará los manuales de operación y mantenimiento en lo que correspondiere. Se entregará un CD 
con dibujo digital en formato totalmente compatible AutoCad versión 2000 como mínimo y una copia en papel de 
todas las láminas contenidas 10 (diez) días antes de realizar la Recepción Provisoria. Será condición de la 
Recepción Provisoria la aprobación por la Supervisión de Obra de los mismos.  

 

25. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

La Recepción Definitiva tendrá lugar al finalizar el Plazo de Garantía y Conservación, debiéndose cumplir con las 
mismas formalidades y los mismos requisitos de inspección previa con corrección de vicios, defectos y omisiones 
que para la Recepción Provisoria. 

Realizada la Recepción Definitiva, la Administración devolverá al Contratista la Garantía de Cumplimiento del 
Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deducción de las multas a que hubiese habido 
lugar y demás gastos en que hubiera incurrido la Administración por cargo del Contratista, y siempre que no exista 
reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo 
caso se estará a la dilucidación de la misma. 
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26. RESCISIÓN 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo 
notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por 
cualquiera de las causales previstas en la ley. 

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados 
a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa 
dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin 
perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE y al RNEOP. 

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la 
adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. 

26.1 Causales de Rescisión 

La Administración podrá rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes causales, que se 
indican a título meramente enunciativo: 

1. Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de trabajo, o las que 
resulten de prórrogas acordadas por ambas partes. 

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral. 

3. Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista. 

4. La subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa autorización de la 
Administración. 

5. Incumplimiento de normas medio ambientales. 

26.2 Solicitud de rescisión por el Contratista 

El contratista podrá solicitar la rescisión del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos: 

a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables a la Administración; 

b) la Administración retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 días contados desde el vencimiento 
del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras de menor porte, siempre 
que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales. 

26.3 Liquidación en caso de Rescisión 

La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva de las obras y trabajos que 
hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato. 

Notificada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el contratista, el organismo 
contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras. 

 

27. CLÁUSULAS ESPECIALES 

Las firmas adjudicatarias deberán estar al día con las obligaciones fiscales y leyes sociales en el momento del 
cobro.  

 

28. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La Universidad de la República podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización o podrá desestimar 
todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, 
honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.  

29. NORMATIVA APLlCABLE 

Esta Licitación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el decreto 150/012 y las 
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leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la licitación. 
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a) FORMULARIO  A 
 
DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA 

- DOMICILIO CONSTITUIDO A TODOS LOS EFECTOS DE LA LICITACIÓN 
- RUT 
- TELÉFONO 
- CORREO ELECTRÓNICO 

 
RESPONSABLE DE LA EMPRESA * 

- DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
- DOMICILIO 
- TELEFONO   
 

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA 
- TÍTULO HABILITANTE 
- DOMICILIO 
- TELÉFONO 

*Indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales, o de sus representantes autorizados en caso de ser sociedades 

anónimas. Las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios 
La empresa arriba indicada se compromete a efectuar las obras objeto de esta licitación referida a     
................................................................. de acuerdo con los recaudos (pliegos, planos, memorias, aclaraciones, especificaciones, etc.), que 
declara conocer perfectamente, por la suma de $............................. (en letras) ................................................. de acuerdo al siguiente detalle: 
Precio de las obras: 
 
$......................... 
 
10% sobre el precio anterior destinado a imprevistos y extraordinarios:   
 
$......................... 
 
SUB TOTAL  1: 
 
$......................... 
 
Impuesto al Valor Agregado:        

 
$......................... 

 
TOTAL DE LA PROPUESTA:         
 
$......................... 
 
Fijación del Monto Máximo de Jornales directamente afectados a la obra: 
 
$......................... 
 
Aportes al Banco de Previsión Social (71.8% del monto anterior): 
 
$......................... 
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Declara expresamente: 
 
1. Que ha estimado el importe de la propuesta de conformidad con los procedimientos establecidos en los Pliegos de Condiciones. 

2. Que se compromete a realizar las obras licitadas en un plazo de 30 días hábiles. 
3. Que se somete a las leyes y reglamentos del país, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
4. Que ha inspeccionado el estado de los distintos locales y/o terrenos y construcciones existentes en cuanto a niveles, alineaciones, 

cotas, etc., habiendo apreciado la naturaleza de las obras a realizar en relación con el estudio de su propuesta y de los demás 
elementos que pudieran ser de interés para la misma. 

5. Que renuncia a aducir con posterioridad a su presentación, desconocimiento del estado del sitio y las construcciones existentes con el 
fin de formular reclamaciones. 

6. Que el monto declarado de jornales afectados a la obra, y por lo tanto el monto de aportes al Banco de Previsión Social es MÁXIMO, lo 
que significa que todo lo que supere el mismo será de nuestro cargo, pagado a cuenta de la universidad, entregando a tales efectos la 
documentación pertinente y los comprobantes correspondientes. 

7. Que a partir de la fecha de Recepción Provisoria sin Observaciones se define el Período de Garantía y Conservación que para esta 
obra se fija en 6 meses y durante el mismo el Contratista está obligado a conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o 
vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar indemnización alguna por este concepto, salvo casos de evidente daño intencional 
o mal uso. 

8. Que de negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervisión de Obra lo hará realizar por terceros con cargo a la 
Garantía de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo, Multas, compensación, daños y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de 
facturas, sin que esto lo exima de la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios.  

9. Que el contratista garantizará las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo de 2 años a partir de la 
Recepción Provisoria sin Observaciones. Esta garantía debe incluir la sustitución de equipos o materiales defectuosos en forma total 
además de todos los gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, importaciones etc.Las aberturas (incluyendo herrajes y 
accesorios) tendrán una garantía de 10 añosa partir de la Recepción Provisoria sin Observaciones. 

10. Que presta entera conformidad a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que rigen la presente licitación. 

11. Plazo de mantenimiento de la oferta: (no menor de 60 días) 
  
LUGAR Y FECHA ..................................................................................................................................................... 
 
FIRMA (S) del o de los representantes legalmente habilitados del proponente............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) FORMULARIO B 
RUBRADO 
Se adjuntará Rubrado de Referencia en formato .XLS posteriormente a la Vista de Obra. 
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c) FORMULARIO C 
 
PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
 

 
Rubro Nº 

 
Descripción 

Importe total de 
c/rubro 

 
MES 1 

 
MES 2 

 
MES 3 

 
MES ........ 

   % % % % 

$ $ $ $ 

   % % % % 

$ $ $ $ 

 

TOTALES 
 

 $ % 
$ 

% 
$ 

% 
$ 

% 
$ 

 

Estimación de Montos 
Imponibles por Mano de Obra 
directamente afectada a la obra 

$ $ $ $ $ 

 
Se expone el desarrollo de los trabajos según los Rubros de Obra. 
En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratación, el adjudicatario presentará Su Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo 
y revisado, con el avance mensual físico previsto para todos y cada uno de los rubros y tareas según formulario C de las obras adjudicadas, 
actualizado a la fecha prevista de iniciación de obra y desagregándolo a nivel de los rubros de obra que se indican en el Formulario B 
correspondiente 

 
 
 
 
 
Fecha:   ...........................    Firmas:                 ......................................................................................... 
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d) FORMULARIO  D- NÓMINA DE SUBCONTRATISTAS 
 

 
 
Rubro 

 
Subcontrato 

 
Nombre Empresa 

 
Domicilio 

 
Teléfono 

Indicar SI/NO 
aporta  por Ley 
Nº14.411 

  1    

2    

3    

  1    

2    

3    

  1    

2    

3    

  1    

2    

3    

 
Fecha:   ...........................    Firmas:                 ......................................................................................... 
 
 
 
NOTAS: 

a.  Previo al inicio de las obras el Contratista deberá presentar el subcontratista seleccionado de la nómina presentada, para su 
aprobación por la SdeO - UdelaR. 

b. El Contratista no podrá subcontratar ningún trabajo con empresas distintas de las incluidas en el Formulario correspondiente sin el 
previo consentimiento por escrito de la SdeO - UdelaR. 
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e) FORMULARIO E 
REGISTRO ANTE EL RNEOP – MTOP 
 
1) NOMBRE Y DOMICILIO DE LA EMPRESA: ............................................................................................   
   ............................................................................................ 
2) Adjuntar copia de  Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del M.T.O.P.   
 
 
Fecha:   ...........................    Firmas:                 ......................................................................................... 
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f) FORMULARIO F 
FICHA DE ANTECEDENTES ESPECÍFICOS DE LA EMPRESA 
Se presentarán ordenados en forma cronológica (el más reciente primero), todas las obras realizadas que hayan implicado tareas similares a 
las requeridas para este llamado. 
Se seguirá el formato del siguiente cuadro y tendrá una carátula al comienzo con el título “ANTECEDENTES ESPECÍFICOS”. 
En caso se agregar fotografías, se adjuntarán debajo del cuadro correspondiente a la obra. 
 

Trabajos específicos: 
 

     

DESCRIPCIÓN:      

COMITENTE:           

DIRECCIÓN:           

TELEFONO:           

AÑO:           

METRAJE:           

TAREAS REALIZADAS:           

 
FICHA DE ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA 
Si la empresa lo considera pertinente, se podrán agregar otros proyectos que no necesariamente estén vinculados con las obras 
comprendidas en este llamado. Se presentarán ordenados en forma cronológica (el más reciente primero), separados de ficha anterior 
(antecedentes específicos). 
Se seguirá el formato del siguiente cuadro y tendrá una carátula al comienzo con el título “ANTECEDENTES GENERALES”. 
En caso se agregar fotografías, se adjuntarán debajo del cuadro correspondiente a la obra. 
 

Trabajos generales: 
 

     

DESCRIPCIÓN:      

COMITENTE:           

DIRECCIÓN:           

TELEFONO:           

AÑO:           

METRAJE:           

TAREA REALIZADA: 
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g) FORMULARIO G 
CAPACIDAD TÉCNICA 
1.- Personal técnico permanente de la firma que ésta se compromete a afectar directamente a la obra que se licita.  Indicar, para cada uno de 
ellos: Nombre, Dedicación (total o Parcial), Cargo o Función (Técnico Profesional, Semitécnico, Supervisor, Capataz), Edad, fecha de ingreso 
a la Firma, años de experiencia. (Adjuntar currículum, indicando las obras en que trabajó). 
Se considerará personal permanente aquel que acredite a la fecha de la licitación una vinculación a la firma con una antigüedad igual o 
superior a dos años. 
2.-Equipo y maquinaria de la firma que ésta se compromete a afectar  directamente a la obra que se licita. Indicar, para cada uno de ellos: 
Denominación, Marca, Modelo o Tipo, Año, Potencia y Capacidad, Estado. 
La empresa documentará la posesión de los equipos o declarará su disposición mediante subcontratación de equipo o arrendamiento de 
equipos. 
 
 
 
Fecha:...........................     Firmas:   ......................................................................................... 
 
 
 
NOTAS: 
Este documento tiene carácter de Declaración Jurada. 
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h) CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 
CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y OTROS 
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 
 
En la ciudad de Montevideo, a los …….. días del mes de …………………… de……………, POR UNA PARTE 
……………………………………………………..  en su carácter de ………………………………………… y en representación de la Universidad 
de la República, con sede en esta ciudad y domicilio en Avda. 18 de Julio 1968 y POR OTRA PARTE ………………..…………………en 
representación de ………………………………..…………, quien constituye domicilio legal en ………………………………… conviene celebrar 
el presente CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, de acuerdo a las siguientes estipulaciones: 
 
1. OBJETO 

 
Mediante el presente contrato la firma ……………………………. se obliga a realizar las obras correspondientes 
a…………………………………………………………..……………………………, según planos, memorias descriptivas y constructivas, pliegos 
de condiciones, especificaciones y demás recaudos en base a los cuales se realizó la LICITACION ABREVIADA .............., así como la 
propuesta del adjudicatario en cuanto se ajuste a los mismos. A tales efectos se firma conjuntamente por las partes dos juegos de dicha  
documentación, la que forma parte integrante de este contrato. 
 
2. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE CONTRATO – forman parte de este Contrato: 

 
1.-  Planos ……………… 
2.-  Pliego de Condiciones Generales de Contratación de Obras Públicas. 
3.-  Pliego de Condiciones Particulares 
4.-  Memoria Constructiva General para Edificios Públicos (M.T.O.P) (2006) 
5.-  Memorias Constructivas Particulares 
6.-  Propuesta de la Empresa ……………………….. 
7.-  Aclaraciones………………….. formuladas a los Pliegos Particulares. 
8.-  Notas …………………………… de fecha …………………………………… 
 
3. PRECIO 

 
El precio que la Universidad de la República pagará al Contratista por la realización de las obras será: $ ……………………... (son pesos 
uruguayos, monto en letras), de acuerdo al siguiente detalle: (ver propuesta del adjudicatario discriminada). 
 
4. APORTES AL BANCO DE PREVISION SOCIAL 

 
El  Contratista  declara que el monto imponible máximo para aportes al Banco de Previsión Social es de $ ………………………………. (son 
pesos uruguayos, monto en letras) reajustables según porcentajes de aumento de mano de obra de la industria de la construcción.- 
Todo aporte resultante de superar el referido monto imponible será pagado por el Contratista a cuenta de la Universidad de la República. 
 
5.-  PLAZOS 
 
Se establece como fecha de inicio de las obras el …………….…………………………… y como fecha de finalización el 
……………………………….. 
 
 
6.- DOMICILIOS ESPECIALES 
Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales a que pueda dar lugar este Contrato, las partes fijan como domicilios especiales los 
siguientes: 
 
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA: Avda. 18 de Julio Nª 1968, Montevideo. 
 
LA EMPRESA CONTRATISTA: ……………………………………………………….. 
 
7.- GARANTIA 
En cumplimiento de lo prescripto en el Pliego de  Condiciones Particulares, la firma  ………………………………………………….presentó en 
garantía de cumplimiento del Contrato ………………………………………………….. 
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i) DECLARACIÓN JURADA MIPYME 
 

Modelo de Declaración  para materiales y mano de obra que califican como nacionales para MIPYMES 
El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en 
representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que: 
1) El precio total ofertado se discrimina de acuerdo al siguiente detalle: 
MATERIALES O BIENES:  XX% 
MANO DE OBRA:    XX% 
TOTAL:    100% 
2) En las obras a ejecutar: 

 
Los MATERIALES QUE CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX% del total de los materiales o bienes declarados 
precedentemente, de acuerdo a la normativa vigente. 
La MANO DE OBRA NACIONAL representa el XX% del total de mano de obra declarado precedentemente, de acuerdo a la normativa 
vigente. 
Se adjunta el certificado correspondiente expedido por DINAPYME. 
 
 
Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF. 
 
 

 
 

        Firma autorizada 
 
Se transcribe el punto 11.5.2 del Pliego único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública aprobado el 23 de setiembre de 
2015: 
11.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME 

 
La promoción a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y 
concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes: 
 

b1) Preferencia en el precio 

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con materiales y mano de obra que 
califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las 
categorías previstas en el  Dec. Nº 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de 
2010. 

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando 

las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular. 

iii) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será del 8% y para medianas empresas del 
4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas ellas frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre 

que no existan ofertas de obras que no califiquen como nacionales. 
iv) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será del 16% y para medianas empresas del 

12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que no califique como nacional y su oferta sea válida. 
v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo 

con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas: 
 

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional. 
PCM = PM - PM x % CN x B 
Donde: 

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia. PM =precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador. 
CN =componente  nacional 
%CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que califican como nacionales de acuerdo con el 
certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por el oferente en el Anexo: DECLARACIÓN JURADA MIPYME) 

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes. 
 

 

 

 

30. DEFINICION DE TERMINOS.- 

 “ADJUDICATARIO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos establecidos en los Documentos 
del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la Licitación o Compra Directa, ha sido notificado por el 
Contratante de adjudicación total o parcial en el mismo. 
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 “ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA” El término identifica al organismo público contratante, en particular 
la Universidad de la República o el Servicio respectivo que efectúa el llamado. 

 “CAPATAZ”: es la persona física designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por el Comitente, a la cual 
se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podrá ser propuesto por más de un Oferente. 
Deberá tener una permanencia diaria en la obra. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar 
ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. 

 “C.A.”: Comisión Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisión designada por la Administración para producir los informes de 
adjudicación, establecidos en el Artículo 66 del TOCAF. 

 “CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con la Administración, 
habiendo presentado toda la documentación necesaria para que opere la condición que habilita la eficacia del respectivo 
contrato y que se compromete a cumplir con la ejecución de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad 
aplicable y en el término oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios 
para tal fin. 

 Tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le 
asigna la legislación vigente. 

 “CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa Contratista para la Ejecución de 
las obras, está regido por los Documentos del Contrato y contiene el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por 
las Partes. 

 “D.G.A.”: Dirección General de Arquitectura. 

 “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que designe con título habilitante de 
Arquitecto para la carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay o 
por Universidades privadas habilitadas en el país a otorgarlo ó de la Universidad del Trabajo del Uruguay, con una 
antigüedad ininterrumpida, inmediatamente anterior a la fecha del Llamado, no inferior a cinco (5) años en el ejercicio de la 
profesión. Deberá tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y deberá cumplir sus funciones 
en forma permanente durante la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas de 
la obra. Comprenderá la dirección directa en todo momento de la ejecución de los distintos trabajos y el contralor de la 
coordinación de los mismos, de acuerdo al proyecto y las normas de una buena construcción. Incluirá la realización de 
planos, diagramas unifilares, planillas y detalles complementarios y de perfeccionamiento, y la redacción de informes y 
especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecución, incluyendo la aceptación de la calidad 
y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobación de las muestras 
respectivas. Controlará en todo momento la ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su 
competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Incluirá también 
toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni 
parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendrá la responsabilidad 
decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente. El 
Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente. El Representante Técnico de una empresa 
podrá ser Director de Obra. 

 “Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Ofertas o 
Recaudos gráficos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus propuestas, constituyen el conjunto de 
documentos emitidos que: 

 Fija las bases del procedimiento a seguir para la presentación de las Ofertas por parte de las empresas Contratistas; 

 Define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y especificaciones, que constituyen los 
Documentos del Proyecto;  

 Establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Público a Ofertas para la obra objeto 
del mismo. 

 Se incluyen además, las Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervisión de Obras dentro del plazo estipulado, 
anterior a la apertura de las ofertas.  

 “Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e integran los Documentos 
del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales y de detalle, complementados por planillas y 
especificaciones técnicas generales y particulares y las memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes, 
instalaciones y acondicionamientos, todo lo cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas cotizaran su 
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Oferta. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el término “Proyecto”, 
deberá entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes mencionadas. 

 “Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizará la obra.  

 “Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, útiles, herramientas y objetos de cualquier naturaleza, así como 
los depósitos, baños, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de vigilancia y las otras dependencias y los 
servicios de agua de construcción, saneamiento, energía e iluminación incluso provisionales, que se requieren para la 
correcta Ejecución de la obra, sin incluir materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente. 

 “Especificaciones”: toda regulación o prescripción contenida en este Pliego, en la Propuesta o el Contrato, relativa al 
procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalización del Contrato y a la ejecución del mismo. 

 “Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras. También todo aquel 
que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer consultas, pedir aclaraciones, o sugerir 
modificaciones a los Recaudos. 

 “Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instrucción impartida por Orden de Servicio o está relacionada 
con temas concernientes a la Ejecución del Contrato, que ha sido entregada por la empresa Contratista a la Supervisión 
de Obras. 

 “Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las características que se definen en los Documentos del Proyecto, y 
son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista en un todo de acuerdo con los Documentos del 
Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin; todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que 
debe llevar a cabo la empresa Contratista, sean éstas de carácter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos 
trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir con todas las 
responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato. 

 “Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depósitos provisorios necesarios para la ejecución de 
los trabajos, así como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de cualquier otra forma o en el cual ubique otras 
instalaciones y depósitos, a los fines de la Ejecución del Contrato. 

 “Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.  

 “Obras provisorias”: son las obras de carácter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren para la ejecución o 
mantenimiento de los trabajos. 

 “Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que presentó su Oferta para la Ejecución de la obra, obrando por sí 
o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.  

 “Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo estipulado y en estricto 
cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas. 

 Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicación, mantengan incumplimientos en más de un contrato 
suscrito con la UdelaR por sí o para terceros, o con las cuales hayan rescindido total o parcialmente un Contrato dentro de 
los seis (6) meses calendario inmediato, serán rechazadas por considerarse inconvenientes para los intereses de la 
UdelaR.  

 “Orden de Servicio”: es toda instrucción escrita concerniente a la Ejecución del Contrato, que ha sido entregada por la 
Supervisión de Obras a la empresa Contratista. 

 “Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del Proyecto y del Contrato, así 
como toda modificación de los mismos, aprobada por escrito por la Supervisión de Obras. 

 “Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalización de los trabajos y entrega total 
de la obra contratada. 

 “P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares. 

 “Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el Contrato, a cambio del 
pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.  

 “Presupuesto Contractual”: es el cómputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el Monto del Precio 
adjudicado. 

 Los Avances físico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se establecerán, en 
todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los Ítems y Rubros del Presupuesto Contractual. Los 
pagos de los Certificados de Obra se deberán entender que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y 
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Único de la obra terminada. En consecuencia, esos pagos no podrán ser considerados como prueba de ejecución de los 
trabajos correspondientes, ni liberarán a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual. 

 “Proponente”, “Oferente” o “Licitante”: Persona Física o Jurídica, Empresa o Consorcio que cumpliendo los requisitos 
establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para realizar las obras de que se trata, obrando por sí 
o por medio de sus representantes. 

 “Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales o cesionarios, que 
tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el suministro de algunos materiales, elementos 
de construcción o equipos que se incorporen a la obra. 

 “Representante Técnico de la Empresa Contratista”: es la persona con título habilitante de Arquitecto y/o Ingeniero Civil, 
expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, o por Universidades privadas habilitadas 
en el país a otorgarlo, que designe la empresa Contratista con la aprobación previa del Contratante, con amplios poderes 
para tratar y resolver por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecución de las obras y el Contrato. En 
esa calidad actuará ante el Comitente o Contratante, y quienes desempeñen la Supervisión de la obra, en forma 
permanente hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas. Cumplirá con las Órdenes de Servicio que se le notifiquen 
en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se suscriba, y será responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. 
No podrá ser Representante Técnico en más de una Oferta. El Representante Técnico de una empresa, sólo cuando 
tenga título habilitante de Arquitecto, podrá ser Director de Obra.  

 “Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales o cesionarios, que 
tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para la ejecución de alguna parte de los trabajos de la 
obra, en este último caso con el consentimiento previo del Contratante. Puede estar incluido en más de una Oferta. 

 “Supervisión de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el Comitente, y se relacionará 
con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la empresa Contratista. Está facultada para exigir el 
cumplimiento de las disposiciones que estime necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas 
del Contrato, la ejecución de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podrá cursar solicitudes, 
comunicaciones e intimaciones que el Contratista deberá cumplir como Órdenes de Servicio. Realizará un seguimiento de 
todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales 
que considere necesarios. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus 
responsabilidades y obligaciones. Controlará y aprobará los certificados de obra conteniendo el avance mensual y 
acumulado, los montos básicos unitarios y subtotales mensuales y acumulados, anticipos financieros, acopios y 
desacopios, descuentos, retenciones y toda otra información que corresponda, y autorizará todos los pagos que 
corresponda efectuar al Contratista.  

 “Supervisor de Obras”: es el profesional Arquitecto designado por la Administración para desempeñarse como tal en una o 
varias obras determinadas. Depende de la Administración a todos los efectos. Deberá controlar e informar los Certificados. 
No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. 
De acuerdo al tipo de obra la Supervisión podrá ser ejercida por el Supervisor de Obras. 

 “UdelaR”: Universidad de la República Oriental del Uruguay. 
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