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Montevideo, Setiembre 2020

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

INSTITUTO DE HIGIENE - ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA DEPOSITO.
Ubicacion: Alfredo Navarro 3051

Proyecto: Arg. Marcelo Roux

Cierre de llamado:18 de Setiembre de 2020, 10:30 hs.

Se valorara para la evaluacion de las propuestas presentadas, ademas del cumplimiento por todo lo solicitado en
este pliego, el 40% de CALIDAD y 60% de PRECIO.

VISITA DE OBRAS Y ACLARACIONES A CONSULTAS

Debido a la alerta sanitaria que se encuentra el pais para la visita sera obligatorio el uso de tapabocay el
mantenimiento de distancia entre personas. Se admitira inicamente un solo visitante por empresa.

Al momento de la visita, la Direccidn de Obra tendra la potestad de programar una nueva instancia si lo considera
pertinente (aun cuando en el pliego se aclare “Visita Unica y obligatoria”). En caso de existir una segunda visita,
ésta se notificara a las empresas presentes y se publicara fecha y hora posteriormente. Las empresas que
concurran a la primera visita podran también hacerlo a la siguiente. Aparte las empresas podran realizar visitas no
guiadas coordinando directamente con el personal de Mantenimiento o Intendencia del Instituto de Higiene. Sin
embargo, las Unicas preguntas y respuestas que contaran como informacién oficial seran las que se realicen a
través del procedimiento que se describe a continuacion.

En la visita de obras se entregara un comprobante, el que debera ser presentado conjuntamente con la oferta y se
recabara el correo electrénico de contacto de las empresas presentadas. En los dias siguientes se enviara desde la
casilla marcelorouxdga@gmail.com un correo electrénico a las mismas con el asunto: Instituto de Higiene.
CD.N°13/20. Empresas presentadas. Si la empresa no recibe el correo electronico, debera reclamarlo escribiendo
al correo citado con copia a compras@bhigiene.edu.uy ya que por esa via seran respondidas las consultas que se
reciban. No se admitira desconocimiento a las aclaraciones a las consultas recibidas durante el periodo del llamado
por no haber recibido el correo electrénico anteriormente mencionado.

Las aclaraciones a las consultas recibidas seran respondidas a todas las empresas presentadas a la visita de
obras, via correo electronico y segun las pautas antes citadas. Los documentos enviados se nombraran:
Aclaraciones CD. N°13/20. Envio (nimero de envio). EI nimero de envio sera consecutivo, por lo que la empresa
debera velar por contar con todas los documentos enviados, debiendo reclamar su re envio en caso de faltarle de
alguno.

. TIPO DE LICITACION: COMPRA DIRECTA
Il.  PLAZO DE OBRA: 10 dias habiles
lll.  DOCUMENTOS: DESCRIPCION DEL LLAMADO, PLANOS Y MEMORIA
IV.  ANTECEDENTES DE LA EMPRESA CON LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA, EL ESTADO Y OTROS.
Discriminar en trabajos similares (especificos) y otros que la empresa considere necesarios, segun ficha
adjunta.
V.  RESPONSABLE TECNICO DE LA EMPRESA
VL.  DECLARACION DE PROCEDENCIA Y EXPLICITACION DE LAS MARCAS COMERCIALES DE TODOS LOS
ELEMENTOS A SUMINISTRAR E INSTALAR (evaluacion de calidad y antecedentes en el mercado nacional).
VI. CRONOGRAMA DE OBRAS
VII.  RUBRADO: SE ADJUNTA LA FORMA Y EL ORDEN DE DESCRIPCION REQUERIDA.
IX. ~ CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL RUPE y RNEOP
X.  CONTRATO: SE ADJUNTATIPO


mailto:compras@higiene.edu.uy
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1. OBJETO del LLAMADO

Se convoca a Compra Directa para el acondicionamiento eléctrico y Pintura de un local en el Instituto de
Higiene.

Implica trabajos de pintura y eléctrica.

La UdelaR se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los items presentes en el
rubrado que se adjunta, asi como no adjudicar algin rubro del presupuesto que no ejecutara.

La obra se entiende “llave en mano, los trabajos incluyen:

4+ La ejecucion completa de los trabajos incluyendo el suministro total de mano de obra, materiales,
equipos, etc. Seré realizada en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionadas por
los arquitectos y asesores de la Direccion General de Arquitectura, quienes ejerceran la Supervision
de Obra correspondiente.

4+ Lapuesta en funcionamiento de todas sus instalaciones.

Las obras serén ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto se deberan tomar todas
las medidas necesarias para la proteccion de los usuarios y la integridad de los distintos sectores del edificio que ya
estan en pleno funcionamiento. Asimismo deberd coordinarse la ejecucion de las obras para no afectar la
realizacion de dichas actividades.

Es suficiente que una especificacion constructiva figure en cualquiera de los recaudos que componen este
proyecto, para que su ejecucion sea preceptiva.

En los casos en que existiera contradiccion entre distintos recaudos, ésta sera resuelta por la Direccién de Obra en
la forma mas favorable para la instalacion, sin que esto amerite un incremento en el costo de las obras.

Toda obra no especificamente graficada en los presentes recaudos, pero que la tradicion de la buena ejecucion
indique como necesarios, se considerara parte integrante de este proyecto, debiendo en cada caso consultarse a la
Direccion de Obra.

2. EQUIPO TECNICO

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el adjudicatario requiere
sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes, debera consultar a la UdelaR proponiendo
técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la anuencia escrita de la UdelaR no podran ser sustituidos.

El Director de Obras sera el técnico propuesto en la oferta del adjudicatario.
La Supervision de Obras (S. de O.) sera realizada por la UdelaR.

El Supervisor de Obras por la UdelaR sera el arquitecto proyectista o aquel que designe la Direccion General de
Arquitectura. Por tanto, solamente en las Memorias de Proyecto, donde eventualmente se indica “Director de Obra”
se refiere al Supervisor de Obra.

La responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil le compete al Contratista de las Obras,
sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion vigente.

3. VISITA A LA ZONA DE OBRAS
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Se establece una visita a las obras el dia 10 de setiembre de 2020 hora 10:30. En dicha visita estaran presentes
técnicos de la UdelaR. El lugar de encuentro sera en el Hall de la planta baja del Instituto de Higiene, ubicado en la
calle Dr. Alfredo Navarro 3051.

Debido a la alerta sanitaria que se encuentra el pais para la visita sera obligatorio el uso de tapabocay el
mantenimiento de distancia entre personas. Se admitira inicamente un solo visitante por empresa.

Sera responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra para investigar la disponibilidad de los
materiales de construccién, mano de obra, transporte y de manera especial las fuentes de abastecimiento de
materiales y servicios de infraestructura. No se admitiran variaciones en los precios aduciendo desconocimiento de
estos aspectos, o por diferencias de dimensiones entre las construcciones o instalaciones existentes y las que se
registran en los recaudos graficos. La visita sera en la fecha y hora que especifica la caratula del llamado, siendo
UNICA Y OBLIGATORIA.

4. PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS

Se podran realizar consultas técnicas por correo electronico marcelorouxdga@gmail.com. Podran efectuarse estas
consultas hasta la hora 17:00 del dia 16 de setiembre de 2020.

5. RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACION
Los interesados en participar en este llamado podran ver los pliegos en el sitio Web de Compras Estatales.

Los pliegos de esta Compra Directa no tienen costo.

6. PROPUESTA

LA MODALIDAD DE PRESENTACION ES ONLINE - ver instructivo adjunto

_Rubrado

Se adjuntard Rubrado suministrado (excluyente). Si se considera necesario para la correcta realizacion de las
obras, los oferentes podran agregar los rubros no incluidos en esta lista o desglosar los sub-rubros, siempre
respetando la planilla base. El rubrado debe adjuntarse también en versién editable, para facilitar el estudio y
comparacién de las ofertas.

En todos los items se indicaran los metrajes, precios unitarios y totales para cada rubro o subrubro.
Se determinara el precio de las obras mas 10% de imprevistos genéricos.

Se aplicara el IVA al monto anterior (precio de las obras + imprevistos).

Se debe aclarar aparte el monto imponible y el aporte de las leyes sociales (71,8%).

No se aceptaran féormulas de ajuste paramétrico aplicables al tiempo de obra (desde el comienzo de las mismas
hasta la recepcion definitiva). No se aceptaran solicitudes de acopio.
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_Certificados

A los efectos de acogerse al Subprograma de Contratacién Publica para el Desarrollo de las Micro, Pequefas y
Medianas Empresas, las empresas deberan presentar el “Certificado De Participacién en el Programa de Compras
Publicas para el Desarrollo de las PYMES” (Certificado PCPPD de Obras y Servicios expedido por la DINAPYME)
dirigido a UdelaR - Instituto de Higiene. El oferente deberd presentar una Declaracién jurada que acredite el
porcentaje de mano de obra y materiales que componen la oferta, segun formato que se adjunta como “Declaracién
Jurada MIPYMES”.

Se debera presentar una constancia de inscripcion en el Registro Unico de Proveedores del Estado.

Se deberd presentar una copia de Certificado de inscripcion en el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas del MTOP.

Se deberé presentar titulo expedido de quien figure como Responsable Técnico de la empresa.

_ Formularios

Los formularios deberan presentarse ordenados alfabéticamente, firmados y con toda la informacion requerida.

Formulario A:  Formulario de Oferta.
Formulario B: ~ Rubrado Obligatorio.
Formulario C:  Plan de Trabajos y Cronograma de inversion por rubros

FormularioD:  Némina de subcontratistas propuestos con indicacion de su forma de aportacion al BPS (si aporta
o no por Ley N° 14.411).

Formulario E:  Inscripcién en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas. (RNEOP — MTOP)
Formulario F:  Experiencia en obras similares
Formulario G:  Capacidad técnica acreditada.

Los antecedentes se deberan presentar segun fichas adjuntas.
La documentacién aclaratoria o complementaria a dichos formularios se podra presentar por separado.

En caso de que la Empresa no incluyera en su oferta alguno de los Formularios C, D, F y G; la Administracién
podra otorgar un plazo de 48 horas habiles para su presentacion si lo considera necesario.

Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha informacién, la oferta sera
rechazada en su totalidad.

6.1.- Documentacion obligatoria en el momento de la Apertura:
En el momento de presentar su oferta los proponentes deberan exhibir la siguiente documentacién

— El certificado habilitante para ofertar emitido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas,
en el rubro correspondiente (solicitado en el Form E).-

6.2.- Documentacion obligatoria para el Adjudicatario:

— Constancia de la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en el articulo 1 del
decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el oferente debera presentar Declaracion
Jurada en la que conste no tener incumplimientos de las condiciones establecidas en la Ley
18.516/09 y decreto 255/010, firmada por el representante legal correspondiente.-

— Documentacion que acredite el cumplimiento de la ley N° 16.074 de 10 de octubre de 1989 (Seguro
sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
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7. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El oferente indicara su mejor plazo de ejecucion de obras, en dias habiles, contados a partir del dia siguiente al de
la Adjudicacion. Los plazos a que refiere este pliego se computaran en dias habiles. Cuando el vencimiento de un
plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se extendera hasta el primer dia habil inmediato siguiente.
Cuando se diga habiles, se entendera que si la obligada es la empresa contratista, son aquellos laborables para la
Construccion, si la obligada es la Administracién se entendera por habiles los que funcionen las oficinas publicas. -

8. GARANTIAS
8.1 Garantia de cumplimiento de Contrato

El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, deberé constituir en la Tesoreria de la Administracion la
Garantia de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF que cubra
cualquier incumplimiento contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles que sea notificado de dicha
obligacién.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser exhaustivos: incumplimiento
del plazo, mala ejecucién de los trabajos, etc.,) podré ser penalizado con la ejecucién de esta garantia hasta su
monto maximo sin perjuicio de otras sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el depdsito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y condiciones
establecidos, la Administracién aplicara una multa equivalente al 0,5% sobre el importe adjudicado por cada dia
calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta de constitucion de esta garantia en tiempo y forma, dentro de los 5 dias habiles posteriores al vencimiento
del plazo originario previsto, podra hacer caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administracién
ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta, iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el
adjudicatario, por los dafios y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras
licitaciones este hecho vy, reconsiderar el estudio de la licitacion con exclusion del oferente adjudicado en primera
instancia.

La garantia se constituira mediante depdsito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval bancario o péliza de
seguro de fianza. Los recibos de los valores depositados en la Tesoreria de la Administracién, donde se extenderan
los correspondientes comprobantes de depésito para ser exhibidos en el acto de apertura dejandose fotocopia del
mismo.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato se devolvera dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la
Recepcion Definitiva de la obra.

La Supervision, que tiene a su cargo el control de la ejecucion del contrato, comunicara a la Administracién los
incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se verifiquen, para que ésta tome las medidas
correspondientes y notifique a la Aseguradora o Institucion que corresponda.

8.2 Garantia de Obra

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrén una garantia minima de2
afios a contar de la Recepcion Provisoria sin Observaciones de los trabajos. Las aberturas (incluyendo herrajes y
accesorios) tendran una garantia de 10 afios a partir de la Recepcidn Provisoria sin Observaciones.

Si dentro del plazo de garantia algin material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el Instalador debera
reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptian de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso,
negligencias o accidentes.
8.3 Fondo de Reparo

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y
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eventuales imprevistos, la Empresa Contratista realizara un depésito por concepto de Fondo de Reparo equivalente
al 5% de los montos de cada certificado de avance.

Dicho depdsito podra ser en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista depositara en Tesoreria al
momento de cobrar; 0 mediante las retenciones del correspondiente porcentaje del monto a pagar por la
Administracion; o mediante la constitucion de un seguro para este fin.

Los mismos devolveran en ocasién de la Recepcién Definitiva de la obra, una vez levantadas todas las
observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.

La devolucion de tales montos se hara por las mismas cantidades o importes retenidos, sin actualizacién alguna,
salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas, compensacion, dafios y perjuicios, efc.

9. RECEPCION DE LAS OFERTAS

Esta Division no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del lugar y horarios indicados. Los oferentes sélo
podran ver las restantes ofertas, en el acto de apertura.

Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio del organismo, se interpretara en el sentido
mas favorable a éste.

A efectos de la presentacion de las ofertas, el oferente deberé estar registrado en el RUPE.

10. CIERRE DE LLAMADO
a) Fecha: 18 de setiembre de 2020
b) Hora: 10:30

11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas seran validas y obligaran al oferente por el término de 45 dias calendario, a contar desde el dia
siguiente al de la apertura de la licitacién.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberara al oferente, a no ser que medie notificacién
escrita a esta Division manifestando su decision de retirar la oferta y falta de pronunciamiento de esta ltima en el
término de diez dias habiles perentorios.

12. PRECIOS

Se considerara que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecucion de la Obra definida en los
Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, tasas, derechos y gravamenes de
toda indole por cuyo pago sean responsables la empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y
subcontratistas en el pais del Contratante y en cualquier otro pais con motivo de la Ejecucion de la Obra objeto de
la misma.

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendran sus costos incluidos y prorrateados
en los diferentes rubros.

El concepto basico es que las obras seran recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir que la Obra y su
Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma explicita en los Recaudos y en el
Coémputo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas
del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para
un Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta
esta Obra.

Dicho precio constituira la compensacion total por todos los costos inherentes a la ejecucion de la obra, las
tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos, materiales (incorporados o no a la
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obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos generados por cualquier concepto relacionado con la
ejecucion del objeto de este Llamado. Asimismo dicho precio incluira los gastos en que debe incurrir la empresa
Contratista para la coordinacién, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, asi como de las
consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o reparaciones de defectos en los
suministros o trabajos realizados por éstos.

La cotizacion debera contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los trabajos que se solicitan. No
obstante lo cual, debera presentarse el detalle de rubros y tareas de acuerdo con el Formulario B, Rubrado Basico,
indicando precio unitario, metraje y subtotales por rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario
por el metraje de cada rubro debera ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomaran en cuenta,
exclusivamente, para la liquidacion mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de obras que ordene la
Supervision de Obra.

En el precio ofertado se deberan discriminar los impuestos. En caso contrario, se entendera que estan incluidos en
el precio.

En base a que la Obra seréa contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como globales, tendran un precio
total invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la realizacién completa de la obra
especificada.

13. IMPREVISTOS

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios sera de un 10 % del valor de la oferta. La aprobacién de los
trabajos imprevistos se realizard mediante comunicacion de la Direccion General de Arquitectura previo
presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y justificacion de los técnicos respecto a la necesidad de
realizacion de los mismos.

14. MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES

El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijara el Monto Imponible de Mano de Obra
para los Aportes a la Seguridad Social que debera realizar la Universidad de la Republica. En el formulario B se
declarara por separado en cada rubro, el Monto Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.

El tope del aporte que efectuara la Universidad sera el que surja del Monto Imponible cotizado en la Oferta
adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con posterioridad al mes base del
Presupuesto de la Obra cotizada. Superado ese tope, seran de cargo de la empresa Contratista los pagos ante el
BPS, v a esos efectos la Universidad podra retener el importe que corresponda de los respectivos Certificados.

La empresa Contratista debera presentar estas planillas, cada mes, a la Direccion General de Arquitectura (Av. 18
de Julio 1968 tercer piso), a mas tardar cuatro (4) dias habiles antes de la fecha tope de su presentacion al BPS. Si
las presentara méas tarde de lo indicado, seran de su cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y
recargos que se generen por tal motivo, por lo cual autoriza al Contratante a retener de los respectivos Certificados
el importe que corresponda.

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algun rubro contratado, se
debera establecer el Monto Imponible por aportes sociales correspondiente.

El porcentaje de aportacion para la UdelaR sobre los montos de jornales directamente afectados a la obra es del
71,8%.-
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15. PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS

El Precio Total de la Propuesta se integrara por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%, el IVA, y las Leyes
Sociales correspondientes al Monto Imponible

A los efectos de la evaluacion econémica de las ofertas se toma un Monto Imponible de Referencia de $20.000.

Se considerara el Monto Imponible indicado por el Oferente cuando éste fuera mayor o igual al Monto Imponible de
Referencia.

Se considerara el Monto Imponible de Referencia cuando el Monto Imponible indicado por el Oferente fuera menor
a éste.

Sin perjuicio de ello, el Monto Imponible de Adjudicacién sera el indicado en la Oferta del Adjudicatario.

16. EVALUACION DE OFERTAS Y PONDERACION

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la ponderacion y la
correspondiente determinacion de la calificacién de las ofertas:

60% - importe total cotizado para la realizacion de la obra

- antecedentes de otras contrataciones
40% - subcontratos incluidos en la oferta;

- capacidad técnica acreditada

17. VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendran caracter de
compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administracion
podra rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamacion de clase alguna.

18. MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACION

Cuando sea pertinente la Universidad de la Republica podra utilizar los mecanismos de la mejora de oferta o
negociacion, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso de presentacion de ofertas similares, se
podran, si se considerare conveniente para el interés de la Universidad de la Republica, entablar negociaciones
reservadas y paralelas con aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores
condiciones técnicas, de calidad o de precio.

19. ADJUDICACION

La Universidad de la Republica se reserva el derecho de adjudicar la licitacién a la o las ofertas que considere mas
convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio.

También podra declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que estime convenientes, 0
ajustar la adjudicacion de los rubros comprendidos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, sin que ello dé
derecho a los oferentes a exigir el pago de indemnizacion alguna. Podra solicitar ampliacion de informacion o seguir
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otros cursos de accion por razones de buena administracion, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012y lo dispuesto
en el art. 66 del TOCAF 2012

Podra aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art. 74 del TOCAF 2012.

Se verificara la inscripcién en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudicacién, el proveedor no hubiese
adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgara un plazo de 2 dias habiles, contados a partir del dia
siguiente a la notificacion de la adjudicacion; a fin de que el mismo adquiera dicho estado bajo apercibimiento de
adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo
mencionado.

20. REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Salvo acuerdo especifico entre la Administracion y el Adjudicatario, los trabajos deberan iniciarse dentro de los 8
(ocho) dias habiles siguientes a la fecha de Adjudicacion.

El Contratista debera comunicar la fecha de inicio a la Supervision de Obra con una anticipacién de 48 (cuarenta y
ocho) horas. La Supervision labrara un acta el dia fijado en el que se hara constar la efectiva iniciacién de los
trabajos, asi como toda otra particularidad pertinente.

En el acta de iniciacién se establecera la fecha en la que deberé realizarse el replanteo por parte del Contratista,
quien pondra a disposicion de la S. de O. el personal y los instrumentos necesarios para su verificacion. Los gastos
del replanteo general o los parciales que deban realizarse en el curso de los trabajos seran de cuenta del
Contratista, asi como la reposicion de las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

El Contratista debera realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su propuesta (Formulario
A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacién y de orden técnico que hagan factible el
cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

El Contratista sera responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que puedan producirse como
consecuencia de las obras y la Supervisién de Obra solo dara por terminadas las mismas cuando sean entregadas,
terminadas y con todos sus elementos en perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo
sido aceptadas por escrito.

Los deterioros, etc. seran descontados eventualmente de los montos a pagar o del fondo de garantia.

El Contratista debera contar con representante técnico con titulo habilitante. Este estara obligado a comprender los
criterios técnicos con que fue proyectada la instalacion.

Sera el Contratista responsable de ajustarse a dichos criterios. Estara obligado a indicar a la Direccién de Obra
eventuales contradicciones u omisiones con antelacion suficiente, y a ofrecer alternativas técnicas para que esto no
redunde en retrasos en las obras.El representante técnico del Contratista debera realizar, en caso de que
corresponda, los tramites de permiso y habilitaciéon de las obras, asi como supervisar y estar presente durante la
realizacion de las pruebas correspondientes (indicadas en las Memorias Descriptiva) a fin de asegurar un correcto
funcionamiento de las instalaciones.

Los subcontratistas asociados a la empresa deberan estar supervisados por el responsable técnico, quien debera
mantener contacto con la Direccion de Obra para coordinar el proceso de obra.

21. MULTAS

21.1 Multas por atraso

Se aplicara una multa de 5 UR por dia de atraso del monto adjudicado, dado la importancia del cumplimiento de los
plazos, la que sera descontada directamente de los pagos a realizar a la empresa.

Se aplicara con independencia de la indemnizacién que por dafios y perjuicios pudiera corresponder.
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21.2 Multas por mala ejecucion

De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecucién de los trabajos, sera pasible de multa.

La multa por mala ejecucion sera el equivalente al valor de reposicién del rubro mal ejecutado, que se fijara como el
mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de la reposicidn y ejecucion del mismo a
criterio de la Administracién.

22. SEGURIDAD

El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su cobertura previsional.
Debera tomar todas las medidas de orden y seguridad y las maximas precauciones para evitar accidentes y
percances en la obra, al personal obrero y a toda persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatara, ademas,
todas las disposiciones que en este sentido indiquen las normas legales y la S.0O.

Daréa cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e Higiene en la Industria de la
Construccién.

El Contratista debera presentar previo a la inscripcion de la Obra en el BPS (ATYR), la constancia de cumplimiento
ante la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social, de lo establecido en el art.1° del Decreto 283/96,
(Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de Seguridad e Higiene)

Asi mismo, el Contratista debera incluir en su cotizacién — si corresponde a las caracteristicas de la obra - los
honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e Higiene y a la supervisidn en obra
de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96. Se ocupara de tener al dia todas las aprobaciones de
instalaciones de obra y equipos.

23. PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA
La Universidad de la Republica en cumplimiento de las leyes 18.098 y 18.099:

Podra controlar que la retribucién de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al cumplimiento de las
tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios o convenios colectivos o decretos
del Poder Ejecutivo para la categoria que desempefien.

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentacidn que acredite el pago de salarios y demas
rubros emergentes de la relacion laboral asi como los recaudas que justifiquen que esta al dia en el pago de la
pdliza contra accidentes de trabajo asi como las contribuciones de seguridad social, como condicién previa al pago
de los servicios prestados.

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan
derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las contribuciones de seguridad social a
la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de trabajo y enfermedad profesional, asi como las
sanciones y recuperas que se adeuden al Banco de Seguros del Estado, sera causal de rescision del contrato, sin
perjuicio de la previsién legal del arto 2 de la ley 18.098.

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el articulo 1 de la ley 18.099 son de exclusivo
resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la Republica para exigirle las garantias que
estime convenientes.

24. RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

24.1 Inspecciones Previas

Previamente a la Recepcion Provisoria, la Supervision de Obra y la Direccién de Obra realizaran una inspeccion de
todas las obras.
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Si de la misma resultara que las obras no estan terminadas de acuerdo a lo especificado en los Recaudos, Ordenes
de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la Supervision de Obra, dicha Supervision formulara
en el Acta correspondiente una lista detallada de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecera un
plazo adecuado para su correccion.

Vencido el plazo se practicara una inspecciéon complementaria con las mismas formalidades, y si de ella surgiera
incumplimiento o persistencia de los defectos, podra la Administracion hacer realizar las correcciones por terceros,
con cargo a las Garantias del Contrato, y a los saldos impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la
correspondiente responsabilidad por dafios y perjuicios.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que
pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el Contrato.

24.2 Recepcion Provisoria

Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las inspecciones previas, y
verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los subcontratistas, la Administracién procedera a recibir
con caracter provisorio las obras, lo que se documentara mediante el Acta de Recepcion Provisoria redactada por
la Supervision de Obra.

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria sin Observaciones se define el Periodo de Garantia y
Conservacion que para esta obra se fija en 6 meses y durante el mismo el Contratista esta obligado a conservar
en buen estado el edificio y a reparar los defectos o vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar
indemnizacion alguna por este concepto, salvo casos de evidente dafio intencional 0 mal uso.

De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervisiéon de Obra lo hara realizar por terceros
con cargo a la Garantia de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo, Multas, compensacion, dafios y
perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto lo exima de la correspondiente responsabilidad por
dafios y perjuicios.

El contratista garantizara las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo de 2 afios a
partir de la Recepcion Provisoria sin Observaciones. Esta garantia debe incluir la sustitucion de equipos o
materiales defectuosos en forma total ademas de todos los gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje,
importaciones, etc.Las aberturas (incluyendo herrajes y accesorios) tendran una garantia de 10 afios a partir de la
Recepcion Provisoria sin Observaciones.

El cumplimiento del plazo de Garantia no exime al Contratista de las disposiciones establecidas en el Art. 1844 del
Caodigo Civil.
24.3 Planos finales actualizados y/o Manuales de Operacion y Mantenimiento actualizados

El Contratista confeccionara los planos de obradefinitivos “segin construido”, de albafiileria y todas las
instalaciones técnicas, los cuales reflejaran todos los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos.
Asimismo actualizara los manuales de operacién y mantenimiento en lo que correspondiere. Se entregara un CD
con dibujo digital en formato totalmente compatible AutoCad version 2000 como minimo y una copia en papel de
todas las laminas contenidas 10 (diez) dias antes de realizar la Recepcidén Provisoria. Sera condicion de la
Recepcion Provisoria la aprobacion por la Supervision de Obra de los mismos.

25. RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepcion Definitiva tendra lugar al finalizar el Plazo de Garantia y Conservacion, debiéndose cumplir con las
mismas formalidades y los mismos requisitos de inspeccién previa con correccion de vicios, defectos y omisiones
que para la Recepcion Provisoria.

Realizada la Recepcion Definitiva, la Administracién devolvera al Contratista la Garantia de Cumplimiento del
Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deduccion de las multas a que hubiese habido
lugar y demés gastos en que hubiera incurrido la Administracion por cargo del Contratista, y siempre que no exista
reclamacién alguna por dafios y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo
caso se estara a la dilucidacion de la misma.
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26. RESCISION

La Administracién podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo
notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno derecho por la inhabilitacién superviniente por
cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafios y perjuicios ocasionados
a la Administracién y la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento del contrato o la aplicacion de la multa
dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantia, sin
perjuicio del pago de las demas multas que corresponda, efectuandose la comunicacion al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescisién del contrato antes de iniciarse su ejecucién material, el ordenador podrd efectuar la
adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptacion de éste.

26.1 Causales de Rescision

La Administracion podra rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes causales, que se
indican a titulo meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relacién a cualquiera de las fechas limites establecidas en el Plan de trabajo, o las que
resulten de prérrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacién de normas de seguridad laboral.
3. Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. | a subcontratacion a terceros de la ejecucion del Contrato o de parte del mismo, sin previa autorizacion de la
Administracion.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.

26.2 Solicitud de rescision por el Contratista

El contratista podra solicitar la rescisidn del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspension de las obras exceda de los 120 dias por razones imputables a la Administracién;

b) la Administracién retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias contados desde el vencimiento
del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras de menor porte, siempre
que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.

26.3 Liquidacion en caso de Rescision

La rescision del contrato, en todos los casos, traera aparejada la liquidacién definitiva de las obras y trabajos que
hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolucién de rescision del contrato, iniciada por la Administracién o por el contratista, el organismo
contratante tomara posesion inmediata del predio y de las obras.

27. CLAUSULAS ESPECIALES

Las firmas adjudicatarias deberan estar al dia con las obligaciones fiscales y leyes sociales en el momento del
cobro.

28. EXENCION DE RESPONSABILIDAD

La Universidad de la Republica podra desistir del llamado en cualquier etapa de su realizacion o podra desestimar
todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generara derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos,
honorarios o indemnizaciones por dafios y perjuicios.

29. NORMATIVA APLICABLE
Esta Licitacion se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el decreto 150/012 y las
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leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la licitacidn.
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a) FORMULARIO A

DENOMINACION DE LA EMPRESA ,
- DOMICILIO CONSTITUIDO ATODOS LOS EFECTOS DE LA LICITACION
- RUT
- TELEFONO ,
- CORREO ELECTRONICO

RESPONSABLE DE LAEMPRESA *
- DOCUMENTO DE IDENTIDAD
- DOMICILIO
- TELEFONO

REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA

- TITULO HABILITANTE

- DOMICILIO

- TELEFONO
*Indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales, o de sus representantes autorizados en caso de ser sociedades
anonimas. Las sociedades anonimas deberan agregar la némina de los integrantes de los directorios
La empresa arriba indicada se compromete a efectuar las obras objeto de esta licitacion referida a
................................................................. de acuerdo con los recaudos (pliegos, planos, memorias, aclaraciones, especificaciones, etc.), que
declara conocer perfectamente, por lasumade $............ccooervvnnne. (BN 1BHAS) ot de acuerdo al siguiente detalle:
Precio de las obras:

15



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA . DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

PO -

10.

Declara expresamente:

Que ha estimado el importe de la propuesta de conformidad con los procedimientos establecidos en los Pliegos de Condiciones.

Que se compromete a realizar las obras licitadas en un plazo de 30 dias habiles.

Que se somete a las leyes y reglamentos del pais, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Que ha inspeccionado el estado de los distintos locales y/o terrenos y construcciones existentes en cuanto a niveles, alineaciones,
cotas, etc., habiendo apreciado la naturaleza de las obras a realizar en relacion con el estudio de su propuesta y de los demas
elementos que pudieran ser de interés para la misma.

Que renuncia a aducir con posterioridad a su presentacion, desconocimiento del estado del sitio y las construcciones existentes con el
fin de formular reclamaciones.

Que el monto declarado de jorales afectados a la obra, y por o tanto el monto de aportes al Banco de Prevision Social es MAXIMO, lo
que significa que todo lo que supere el mismo sera de nuestro cargo, pagado a cuenta de la universidad, entregando a tales efectos la
documentacién pertinente y los comprobantes correspondientes.

Que a partir de la fecha de Recepcion Provisoria sin Observaciones se define el Periodo de Garantia y Conservacién que para esta
obra se fija en 6 meses y durante el mismo el Contratista esta obligado a conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o
vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar indemnizacion alguna por este concepto, salvo casos de evidente dafio intencional
0 mal uso.

Que de negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervisién de Obra lo hara realizar por terceros con cargo a la
Garantia de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo, Multas, compensacion, dafios y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de
facturas, sin que esto lo exima de la correspondiente responsabilidad por dafios y perjuicios.

Que el contratista garantizara las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo de 2 afios a partir de la
Recepcion Provisoria sin Observaciones. Esta garantia debe incluir la sustitucion de equipos o materiales defectuosos en forma total
ademas de todos los gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, importaciones etc.Las aberturas (incluyendo herrajes y
accesorios) tendran una garantia de 10 afiosa partir de la Recepcion Provisoria sin Observaciones.

Que presta entera conformidad a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que rigen la presente licitacion.

11. Plazo de mantenimiento de la oferta: (no menor de 60 dias)

LUGAR Y FECHA ...ttt bbb e

FIRMA (S) del o de los representantes legaimente habilitados del proponente...........ccvvvenirinenininenne

b) FORMULARIO B
RUBRADO
Se adjuntara Rubrado de Referencia en formato .XLS posteriormente a la Vista de Obra.
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c) FORMULARIO C

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Importe total de
Rubro N° Descripcion c/rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES ........
% % % %
$ $ $ $
% % % %
$ $ $ $
TOTALES $ % % % %
$ $ $ $
Estimacion de Montos $ $ $ $ $
Imponibles por Mano de Obra
directamente afectada a la obra

Se expone el desarrollo de los trabajos segun los Rubros de Obra.

En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratacion, el adjudicatario presentara Su Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo
y revisado, con el avance mensual fisico previsto para todos y cada uno de los rubros y tareas segin formulario C de las obras adjudicadas,
actualizado a la fecha prevista de iniciacion de obra y desagregandolo a nivel de los rubros de obra que se indican en el Formulario B
correspondiente
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d) FORMULARIO D- NOMINA DE SUBCONTRATISTAS

Indicar SI/NO
Rubro | Subcontrato Nombre Empresa Domicilio Teléfono aporta por Ley
N°14.411

1

Fecha: ...ccoovvvevivireinns FIMMas: bt

NOTAS:
a.  Previo al inicio de las obras el Contratista debera presentar el subcontratista seleccionado de la némina presentada, para su
aprobacion por la SdeO - UdelaR.
b.  El Contratista no podré subcontratar ningun trabajo con empresas distintas de las incluidas en el Formulario correspondiente sin el
previo consentimiento por escrito de la SdeO - UdelaR.
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e) FORMULARIO E
REGISTRO ANTE EL RNEOP - MTOP

1) NOMBRE Y DOMICILIO DE LAEMPRESA: .........oiiiiiineirnneesiisece i
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f) FORMULARIO F .

FICHA DE ANTECEDENTES ESPECIFICOS DE LA EMPRESA

Se presentaran ordenados en forma cronoldgica (el méas reciente primero), todas las obras realizadas que hayan implicado tareas similares a
las requeridas para este llamado. )

Se sequira el formato del siguiente cuadro y tendra una caratula al comienzo con el titulo “ANTECEDENTES ESPECIFICOS”.

En caso se agregar fotografias, se adjuntaran debajo del cuadro correspondiente a la obra.

Trabajos especificos:
DESCRIPCION:
COMITENTE:

DIRECCION:

TELEFONO:

ANO:

METRAJE:

TAREAS REALIZADAS:

FICHA DE ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA

Si la empresa lo considera pertinente, se podran agregar otros proyectos que no necesariamente estén vinculados con las obras
comprendidas en este llamado. Se presentaran ordenados en forma cronoldgica (el mas reciente primero), separados de ficha anterior
(antecedentes especificos).

Se segquira el formato del siguiente cuadro y tendra una caratula al comienzo con el titulo “ANTECEDENTES GENERALES”.

En caso se agregar fotografias, se adjuntaran debajo del cuadro correspondiente a la obra.

Trabajos generales:
DESCRIPCION:
COMITENTE:
DIRECCION:
TELEFONO:

ANO:

METRAJE:

TAREA REALIZADA:
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g) FORMULAR[O G

CAPACIDAD TECNICA

1.- Personal técnico permanente de la firma que ésta se compromete a afectar directamente a la obra que se licita. Indicar, para cada uno de
ellos: Nombre, Dedicacion (total o Parcial), Cargo o Funcién (Técnico Profesional, Semitécnico, Supervisor, Capataz), Edad, fecha de ingreso
a la Firma, afios de experiencia. (Adjuntar curriculum, indicando las obras en que trabajo).

Se considerara personal permanente aquel que acredite a la fecha de la licitacion una vinculacién a la firma con una antigliedad igual o
superior a dos afios.

2.-Equipo y maquinaria de la firma que ésta se compromete a afectar directamente a la obra que se licita. Indicar, para cada uno de ellos:
Denominacion, Marca, Modelo o Tipo, Afio, Potencia y Capacidad, Estado.

La empresa documentara la posesion de los equipos o declarara su disposicién mediante subcontratacion de equipo o arrendamiento de
equipos.

NOTAS:
Este documento tiene caracter de Declaracion Jurada.
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h) CONTRATO DE CONSTRUCCION

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES Y OTROS
CONTRATO DE CONSTRUCCION

En la ciudad de Montevideo, a los ....... dias del mes de .....ooccriinnnn. de....ooovennnn. , POR UNA PARTE
.............................................................. ensucaracter de ........cccceeeviiiiiiiiiee ... Y €0 representacion de la Universidad
de la Republica, con sede en esta ciudad y domicilio en Avda. 18 de Julio 1968 y POR OTRA PARTE .......ccccovvvviveiieeeiie e, en
representacion de ..o , quien constituye domicilio legal €n ............cceviiiiiiieiiiee conviene celebrar

el presente CONTRATO DE CONSTRUCCION, de acuerdo a las siguientes estipulaciones:

1. OBJETO

Mediante el presente contrato la firma ... se obliga a realizar las obras correspondientes
TP U PR URRTSPPRRN , segun planos, memorias descriptivas y constructivas, pliegos
de condiciones, especificaciones y demas recaudos en base a los cuales se realizé la LICITACION ABREVIADA .............. , asi como la

propuesta del adjudicatario en cuanto se ajuste a los mismos. A tales efectos se firma conjuntamente por las partes dos juegos de dicha
documentacion, la que forma parte integrante de este contrato.

2. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE CONTRATO - forman parte de este Contrato:

1.- Planos ..................

2.- Pliego de Condiciones Generales de Contratacion de Obras Publicas.
3.- Pliego de Condiciones Particulares

4.- Memoria Constructiva General para Edificios Publicos (M.T.0.P) (2006)
5.- Memorias Constructivas Particulares

6.- PropuestadelaEmpresa............cccceeeeennen,

7.- Aclaraciones..............c..c..... formuladas a los Pliegos Particulares.

8.- Notas ..cooovvveiieiiieie, defecha ......coooviiiiii

3. PRECIO

El precio que la Universidad de la RepUblica pagara al Contratista por la realizacion de las obras sera: $ .............cccocovivies (son pesos

uruguayos, monto en letras), de acuerdo al siguiente detalle: (ver propuesta del adjudicatario discriminada).

4. APORTES AL BANCO DE PREVISION SOCIAL

El Contratista declara que el monto imponible méaximo para aportes al Banco de Prevision Social es de $ .......c..cocvevvevviiiiiiiiiiens (son
pesos uruguayos, monto en letras) reajustables segun porcentajes de aumento de mano de obra de la industria de la construccion.-

Todo aporte resultante de superar el referido monto imponible sera pagado por el Contratista a cuenta de la Universidad de la Republica.

5.- PLAZOS

Se establece como fecha de inicio de las obras el ... y como fecha de finalizacion el

6.- DOMICILIOS ESPECIALES

Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales a que pueda dar lugar este Contrato, las partes fijan como domicilios especiales los
siguientes:

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA: Avda. 18 de Julio N* 1968, Montevideo.

LA EMPRESA CONTRATISTA: ... ceeiiieiieieieenieie st

7.- GARANTIA

En cumplimiento de lo prescripto en el Pliego de Condiciones Particulares, 1a firma ...........ccccoeiieiiiiiii e present6 en
garantia de cumplimiento del Contrato ............c.cooviieeiniiie e
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i) DECLARACION JURADA MIPYME

Modelo de Declaracion para materiales y mano de obra que califican como nacionales para MIPYMES

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en
representacion de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que:

1)  El precio total ofertado se discrimina de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES O BIENES: XX%
MANO DE OBRA: XX%
TOTAL: 100%

2) Enlas obras a ejecutar:

Los MATERIALES QUE CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX% del total de los materiales o bienes declarados
precedentemente, de acuerdo a la normativa vigente.

La MANO DE OBRA NACIONAL representa el XX% del total de mano de obra declarado precedentemente, de acuerdo a la normativa
vigente.

Se adjunta el certificado correspondiente expedido por DINAPYME.

Por lo tanto, solicita la aplicacion del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF.

Firma autorizada

Se transcribe el punto 11.5.2 del Pliego unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica aprobado el 23 de setiembre de
2015:
11.5.2.1 Subprograma de Contratacion Publica para el Desarrollo de las MIPYME

La promocién a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y
concordantes, tendré el alcance, naturaleza y procedimientos de calculo siguientes:

b1) Preferencia en el precio

i) Sera aplicable cuando intervengan micro, pequefias y medianas empresas (en adelante MIPYME) con materiales y mano de obra que
califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberan estar incluidas en alguna de las
categorias previstas en el Dec. N° 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de
2010.

ii) Sera aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando
las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

iii) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefias empresas sera del 8% y para medianas empresas del
4% cuando compitan entre si o bien cualquiera de las categorias o todas ellas frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre
que no existan ofertas de obras que no califiquen como nacionales.

IV) El' margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefias empresas sera del 16% y para medianas empresas del
12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que no califique como nacional y su oferta sea valida.

V) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluaran de acuerdo
con las formulas siguientes, sin perjuicio de la consideracion de los demas criterios de evaluacion de ofertas:

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales 0 mano de obra nacional.

PCM=PM-PMx %CN x B

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicacién de la preferencia. PM =precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.
CN =componente nacional

%CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que califican como nacionales de acuerdo con el
certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por el oferente en el Anexo; DECLARACION JURADA MIPYME)

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

30. DEFINICION DE TERMINOS.-

“ADJUDICATARIO’: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos establecidos en los Documentos
del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la Licitacion o Compra Directa, ha sido notificado por el
Contratante de adjudicacion total o parcial en el mismo.
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“ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA” El término identifica al organismo publico contratante, en particular
la Universidad de la Republica o el Servicio respectivo que efectda el llamado.

“CAPATAZ": es la persona fisica designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por el Comitente, a la cual
se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podra ser propuesto por mas de un Oferente.
Debera tener una permanencia diaria en la obra. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar
ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

“C.A.”: Comisién Asesora de Adjudicaciones. Es la Comision designada por la Administracion para producir los informes de
adjudicacion, establecidos en el Articulo 66 del TOCAF.

“CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con la Administracion,
habiendo presentado toda la documentacién necesaria para que opere la condicién que habilita la eficacia del respectivo
contrato y que se compromete a cumplir con la ejecucidn de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad
aplicable y en el término oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios
para tal fin.

Tendréa la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Codigo Civil, sin perjuicio de las demas que le
asigna la legislacion vigente.

“CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa Contratista para la Ejecucién de
las obras, esta regido por los Documentos del Contrato y contiene el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por
las Partes.

“D.G.A.”: Direccién General de Arquitectura.

“Direccion de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que designe con titulo habilitante de
Arquitecto para la carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la Republica Oriental del Uruguay o
por Universidades privadas habilitadas en el pais a otorgarlo 6 de la Universidad del Trabajo del Uruguay, con una
antigliedad ininterrumpida, inmediatamente anterior a la fecha del Llamado, no inferior a cinco (5) afios en el ejercicio de la
profesion. Deberé tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y debera cumplir sus funciones
en forma permanente durante la totalidad del proceso de construccion hasta la Recepcion Definitiva Total y sin reservas de
la obra. Comprendera la direccion directa en todo momento de la ejecucion de los distintos trabajos y el contralor de la
coordinacién de los mismos, de acuerdo al proyecto y las normas de una buena construccion. Incluira la realizacion de
planos, diagramas unifilares, planillas y detalles complementarios y de perfeccionamiento, y la redaccion de informes y
especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecucion, incluyendo la aceptacién de la calidad
y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobacion de las muestras
respectivas. Controlara en todo momento la ejecucion de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista, y resolvera los problemas técnicos y administrativos que dentro del ambito de su
competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcién Definitiva de la Obra. Incluira también
toda otra tarea, gestion o tramite de orden técnico que requiera la ejecucion de las obras. No podra delegar ni total ni
parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendra la responsabilidad
decenal a que se refiere el articulo 1844 del Codigo Civil, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion vigente. El
Director de Obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente. El Representante Técnico de una empresa
podra ser Director de Obra.

“Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Ofertas o
Recaudos gréficos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus propuestas, constituyen el conjunto de
documentos emitidos que:

Fija las bases del procedimiento a seguir para la presentacion de las Ofertas por parte de las empresas Contratistas;

Define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y especificaciones, que constituyen los
Documentos del Proyecto;

Establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Publico a Ofertas para la obra objeto
del mismo.

Se incluyen ademas, las Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervisién de Obras dentro del plazo estipulado,
anterior a la apertura de las ofertas.

“Documentos del Proyecto™: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e integran los Documentos
del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales y de detalle, complementados por planillas y
especificaciones técnicas generales y particulares y las memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes,
instalaciones y acondicionamientos, todo lo cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas cotizaran su
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Oferta. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el término “Proyecto”,
debera entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes mencionadas.

“Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizara la obra.

“Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, Utiles, herramientas y objetos de cualquier naturaleza, asi como
los depoésitos, bafios, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de vigilancia y las otras dependencias y los
servicios de agua de construccion, saneamiento, energia e iluminacién incluso provisionales, que se requieren para la
correcta Ejecucion de la obra, sin incluir materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

“Especificaciones”: toda regulacién o prescripcion contenida en este Pliego, en la Propuesta o el Contrato, relativa al
procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalizacion del Contrato y a la ejecucién del mismo.

“Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras. También todo aquel
que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer consultas, pedir aclaraciones, o sugerir
modificaciones a los Recaudos.

“Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instruccion impartida por Orden de Servicio o esta relacionada
con temas concernientes a la Ejecucion del Contrato, que ha sido entregada por la empresa Contratista a la Supervisién
de Obras.

“Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracteristicas que se definen en los Documentos del Proyecto, y
son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista en un todo de acuerdo con los Documentos del
Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin; todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que
debe llevar a cabo la empresa Contratista, sean éstas de caracter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos
trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir con todas las
responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

“Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depdsitos provisorios necesarios para la ejecucion de
los trabajos, asi como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de cualquier otra forma o en el cual ubique otras
instalaciones y depositos, a los fines de la Ejecucion del Contrato.

“Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.

“Obras provisorias”: son las obras de caracter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren para la ejecucién o
mantenimiento de los trabajos.

“Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que presentd su Oferta para la Ejecucion de la obra, obrando por si
o0 por medio de sus Representantes Legal y Técnico.

“Oferta”; es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo estipulado y en estricto
cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.

Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicacion, mantengan incumplimientos en mas de un contrato
suscrito con la UdelaR por si o para terceros, o con las cuales hayan rescindido total o parcialmente un Contrato dentro de
los seis (6) meses calendario inmediato, seran rechazadas por considerarse inconvenientes para los intereses de la
UdelaR.

“Orden de Servicio™: es toda instruccion escrita concerniente a la Ejecucion del Contrato, que ha sido entregada por la
Supervisién de Obras a la empresa Contratista.

“Planos”; planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del Proyecto y del Contrato, asi
como toda modificacion de los mismos, aprobada por escrito por la Supervision de Obras.

“Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalizacion de los trabajos y entrega total
de la obra contratada.

“P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

“Precio del Contrato™ es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el Contrato, a cambio del
pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.

“Presupuesto Contractual”: es el computo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el Monto del Precio
adjudicado.

Los Avances fisico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se estableceran, en
todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los Items y Rubros del Presupuesto Contractual. Los
pagos de los Certificados de Obra se deberan entender que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y
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Unico de la obra terminada. En consecuencia, esos pagos no podran ser considerados como prueba de ejecucion de los
trabajos correspondientes, ni liberaran a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual.

“Proponente”, “Oferente” o “Licitante™ Persona Fisica o Juridica, Empresa o Consorcio que cumpliendo los requisitos
establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para realizar las obras de que se trata, obrando por si
0 por medio de sus representantes.

“Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores legales o cesionarios, que
tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el suministro de algunos materiales, elementos
de construccién o equipos que se incorporen a la obra.

“Representante Técnico de la Empresa Contratista”. es la persona con titulo habilitante de Arquitecto y/o Ingeniero Civil,
expedido o revalidado por la Universidad de la Republica Oriental del Uruguay, o por Universidades privadas habilitadas
en el pais a otorgarlo, que designe la empresa Contratista con la aprobacion previa del Contratante, con amplios poderes
para tratar y resolver por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecucion de las obras y el Contrato. En
esa calidad actuara ante el Comitente o Contratante, y quienes desempefien la Supervision de la obra, en forma
permanente hasta la Recepcion Definitiva Total y sin reservas. Cumplird con las Ordenes de Servicio que se le notifiquen
en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se suscriba, y sera responsable del cumplimiento del objeto del Llamado.
No podra ser Representante Técnico en més de una Oferta. El Representante Técnico de una empresa, sélo cuando
tenga titulo habilitante de Arquitecto, podra ser Director de Obra.

“Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores legales o cesionarios, que
tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para la ejecucion de alguna parte de los trabajos de la
obra, en este Ultimo caso con el consentimiento previo del Contratante. Puede estar incluido en mas de una Oferta.

“Supervisién de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el Comitente, y se relacionara
con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la empresa Contratista. Esta facultada para exigir el
cumplimiento de las disposiciones que estime necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicacién de las normas
del Contrato, la ejecucion de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podra cursar solicitudes,
comunicaciones e intimaciones que el Contratista debera cumplir como Ordenes de Servicio. Realizara un seguimiento de
todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales
que considere necesarios. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones. Controlard y aprobara los certificados de obra conteniendo el avance mensual y
acumulado, los montos basicos unitarios y subtotales mensuales y acumulados, anticipos financieros, acopios y
desacopios, descuentos, retenciones y toda otra informacién que corresponda, y autorizara todos los pagos que
corresponda efectuar al Contratista.

“Supervisor de Obras”; es el profesional Arquitecto designado por la Administracion para desempefiarse como tal en una o
varias obras determinadas. Depende de la Administracion a todos los efectos. Debera controlar e informar los Certificados.
No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.
De acuerdo al tipo de obra la Supervision podra ser ejercida por el Supervisor de Obras.

“UdelaR”: Universidad de la Republica Oriental del Uruguay.
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