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Montevideo, setiembre 2020

MEMORIA CONSTRUCTIVA' Y DESCRIPTIVA PARTICULAR
INSTITUTO DE HIGIENE — ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA DEPOSITO.
Ubicacion: Av. Dr. Alfredo Navarro 3051

Proyecto: Arq. Marcelo Roux

Los sectores de reforma que implica esta Memoria suponen los trabajos necesarios para acondicionar un local que funciona
como depésito en planta baja del Instituto de Higiene.

Implica trabajos de pintura y eléctrica.

0.- GENERALIDADES

El material gréfico y las memorias en general seran subidos en formato digital a la Web de Compras Estatales. Los mismos
tendran valor de testigo.

Calidad de la obra: Se rige por las condiciones particulares del caso, por la buena ejecucion y costumbre propia del buen
construir y por la exigencia segun la Memoria Constructiva General del M.T.O.P.

Monto imponible: Se entregara dentro del presupuesto el monto maximo imponible que debera pagar el comitente al Banco
de Prevision Social. El monto resultante de los aportes durante la obra sera, por lo tanto, descontado del total del precio de la
obra a recibir por la empresa adjudicataria de la licitacion.

La cotizacion de cada rubro debera incluir el valor de las leyes sociales.

Garantia: Se refiere al periodo de Responsabilidad por Defectos y a la Responsabilidad Decenal de la empresa contratista,
segun lo previsto en el Cédigo Civil, asi como los que deriven del incumplimiento del contrato, siendo ademas responsable de
los dafios y perjuicios.

Direccion de obra: La direccion de las obras estara a cargo del arquitecto responsable nombrado por la Direccién General de
Arquitectura de la Universidad de la Republica. El oferente ganador debera contactar al arquitecto director, previo al inicio de la
misma a través de su técnico responsable arquitecto o ingeniero.

Control de plazos: Dentro del plazo establecido en el Contrato, el Contratista entregara al Director de Obra, para su
aprobacion, el Plan de Trabajo en el que consten los métodos, mecanismos, orden y cronograma de las actividades relativas a
las obras.

Multas: Se aplicaran las multas por dia de atraso que fije el comitente, dado la importancia del cumplimiento de los plazos, la
que sera descontada directamente de los pagos a realizar a la empresa.

Control de calidad: La Direccion de Obra controlara el trabajo del Contratista y notificara los defectos que encontrase, y podra
ordenar al Contratista que localice los defectos y vicios ocultos, que exponga y que verifique cualquier trabajo material,
elemento constructivo o prefabricado u obra parcial que pueda tener algin defecto.

Terminacion del Contrato: Cuando se decida que se han terminado las obras, el Director de Obra debera extender un
certificado y se le labrara un Acta de Recepcidn Provisoria para constancia de ello entre el Contratista y el Comitente.

Las obras se recibiran el dia que la Direccion de Obra y el Contratista acuerden como finalizacion de los trabajos.

Recepcion definitiva: El Contratista podra solicitar la Recepcion Definitiva al cumplirse el plazo de correccion de defectos y
una vez cumplidos los siguientes requisitos:

Subsanar las observaciones que se hubieren indicado en la Recepcidn Provisoria.

Obtenido el certificado de inspeccién final de las obras sanitarias.
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Obtenido el certificado de inspeccion final del servicio de energia eléctrica, que se pide para la Recepcion Provisoria.

Obtenido el Cierre de Obra del Banco de Prevision Social.

Limpieza final de obra: Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirara del emplazamiento todo su equipo, los
materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de cualquier tipo, y dejara las obras limpias en condiciones de
habitabilidad a satisfaccion del Director de Obra. En el caso de incumplimiento, el Director de Obra tendra derecho a emplear
personas 0 empresas para llevar a cabo esta tarea, teniendo derecho a deducir del importe pagado, de los créditos y/o
garantias que tuviere el Contratista.

Muestra y aceptacion de materiales: En la oferta deben indicarse marca y origen de los materiales, adjuntando informacion
técnica suficiente; en caso de fabricacion especial, deben presentarse disefios y/o muestras del material ofrecido.

El Contratista deberd suministrar por su propia cuenta y costo todas las muestras de materiales que el Director de Obra
entienda necesarios. El mismo comunicara su aceptacion o rechazo del material propuesto dentro de los 5 dias habiles.

No se aceptaran materiales o equipos que no cumplan con las especificaciones y normas de calidad del tipo de material
requerido. La condicion de similar o equivalente queda a juicio y resolucion del Director de Obra.

0.1 Aspectos preliminares

La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la Memoria Constructiva General (MCG) del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP), edicién 2006, con los agregados y modificaciones que se indican. La MCG
del MTOP rige en todo lo que es aplicable, salvo en lo modificado, agregado o aclarado en esta Memoria Constructiva y
Descriptiva Particular y /o en los planos que integran los Recaudos de la obra.

0.2 Ubicacion y acceso

La Obra se encuentra ubicada en el predio médico de la ciudad de Montevideo, situado en la calle Alfredo Navarro 3051, en
las areas sefialadas en el plano de ubicacion.

0.3 Descripcion y alcance de los trabajos

Los trabajos consisten en acondicionamiento eléctrico y la pintura de paredes y cielorraso.

El acondicionamiento eléctrico consiste en la colocacion de llaves y luminarias con la canalizacion exterior correspondiente.
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Recaudos graficos que integran el presente llamado:

Planos generales:

Lamina 00 Planta de Ubicacién esc.: -
Lamina 01 Albafileria esc.: 1:50
Lamina 02 Albafileria esc.: 1:50
Planillas:

Lamina ELO1 Planta Eléctrica esc.: 1.50

Lamina EL02 Cortes Eléctrica esc.: 1.50

0.4 Realizacion de los trabajos

A — Las obras se realizaran estrictamente de acuerdo con los planos, pliegos y memoria, asi como con los detalles e
indicaciones que formule la Direccién de Obra (DO) durante la ejecucion de las mismas.

B - Los trabajos se realizaran a entera satisfaccién de la DO, la que podra ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal
ejecutado o no ajustado a los términos de las especificaciones, sin que esto de derecho al Contratista a reclamacion alguna.

C — Regira en todo lo que no contradiga las indicaciones de los planos y esta memoria, la Ultima edicién de la MCG del MTOP.

D - Las obras que figuran en los planos atn cuando no se haga referencia a ellas, asi como aquellas que sean imprescindibles
para la realizacion satisfactoria del conjunto proyectado, se consideraran de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo
al Contratista sefialar las posibles omisiones que en este sentido existieran.

E - Si hubiera contradiccion entre las diversas piezas que constituyen los recaudos, las resolvera el DO, en el sentido en que
mejor beneficie a la obra.

F - El contratista prevera sus costes de implantacion para las distintas etapas.

0.5 Condiciones de trabajo

En el mismo nivel funcionan actualmente servicios y se dictan clases que no detendran su funcionamiento durante la
realizacion de las obras referidas, por lo que deberan extremarse los cuidados para no afectar el funcionamiento de los locales.
Se debera coordinar con la Direccién del Instituto de Higiene y la DO horarios y todas las maniobras atinentes a la obra como
ser:

- Lugar para acopio de herramientas y materiales
- Lugar de entrada y salida de materiales

- Dias y horas de funcionamiento

La empresa debera encargarse de las siguientes tareas:
- Limpieza diaria de las areas en obra
- Retiro de escombros del edificio (la empresa se hace cargo de todo tipo de fletes y traslados).
- Retiro de todo lo que no resulte utilizado en el presente proyecto debe ser trasladado al lugar indicado por la DO.

- Las construcciones auxiliares (parapetos y divisorias) para deslindar ambitos de trabajo donde se genere polvo y
escombros.
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- La empresa sera responsable de la descarga, transporte y elevacion de los materiales, herramientas y equipos que
emplee para estas instalaciones, asi como de la coordinacion de estas operaciones con la Direccion de Obra.

El Contratista deberad maximizar las precauciones en los equipos que se empleen durante la obra, incorporando los accesorios
necesarios para minimizar la trasmision de vibraciones y ruidos al edificio.

Se deberéa cuidar durante la obra el evitar en la medida de lo posible la generacion de interferencias por ruido o polvo al resto
del sector involucrado.

Se podra exigir cerrar provisoriamente el sector de obra en caso de que se detecte alguna interferencia con el funcionamiento
del resto del edificio. Los materiales necesarios (nylon, tablas osb, cinta de sefializacion PARE, etc.) deberan suministrarse y
ser colocados por la empresa.

Las construcciones e instalaciones existentes que resultasen dafiadas a causa de la obra (tanto por los procesos constructivos
propios de la misma asi como por accidentes), deberan ser reparadas a costo de la empresa.

0.6 Construcciones e instalaciones existentes

Cuando por razones de ejecucion de la obra se requiera afectarlas se solicitara, con la debida antelacién, la autorizacion
correspondiente (instalacidn sanitaria, instalaciones eléctricas, calefaccidn, modificaciones de la estructura, etc.). Todo corte de
energia o de abastecimiento de agua que sea IMPRESCINDIBLE realizar, debera indicarse con antelacion a 5 dias.

Deberan preverse elementos auxiliares que impidan por cualquier causa la aparicién de humedades u otras patologias en otros
locales hoy habilitados.

Todos los dafios producidos a causa de la obra (ya sea en la implantacion, en el proceso de trabajo y/o en la deposicion de
desperdicios) que afecten a zonas ajenas al area de intervencion, deberan repararse a cargo del Contratista.

No podran realizarse atravesamientos en la estructura resistente (vigas o pilares) salvo autorizacion expresa del Arquitecto
Director de Obra, y cumpliendo estrictamente las instrucciones que éste imparta al respecto.

0.7 Visita al sitio.

Los oferentes deberan concurrir al sitio a efectos de tomar conocimiento del mismo, ya que no se admitira ningun tipo de
reclamo basado en la ignorancia de cualquier situacién vinculada a las demoliciones y obras complementarias a realizar, las
nuevas intervenciones a construir y a las caracteristicas del edificio y del predio.

0.8 Advertencia general.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que
prescriben las ordenanzas municipales, UTE, OSE, Compafiia del GAS (GASEBA) y ANTEL en cuanto no se opongan a ésta,
especialmente el proyecto de obras contratadas.

Corren por exclusiva cuenta del Contratista todos los impuestos, tasas, derechos, etc., con que las leyes y reglamentos gravan
las obras publicas, asi como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto
estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

0.9 Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos.

0.9.1 Obras.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para completar todos los
trabajos indicados en los planos adjuntos incluyendo los detalles y trabajos que, sin estar concretamente especificados
en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una construccién esmerada.

0.9.2 Organizacion de los trabajos
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El Contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacién de cada trabajo, y de la
realizacion de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.

0.9.3 Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccion, el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros y demas personal,
tanto en el interior como en el exterior de la obra y vecindad inmediata.

Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre prevencién de
accidentes de trabajo.

0.9.4 Mano de obra.

Capataz: El Contratista, ademas de vigilar personalmente la marcha de los trabajos, estara obligado a tener permanentemente
un Capataz competente en la Obra, el cual debera estar perfectamente interiorizado de todos los Planos, Planillas, Pliegos y
Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendra una idea cabal de la naturaleza y disposicion de las obras a construirse.

Personal obrero: Se empleara en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en
cada uno de los oficios, la que actuara bajo las érdenes del Capataz.

La Direccién de la Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo 0 comportamiento no considere satisfactorio.
Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas, drogas y/o uso de aparatos de musica en la obra.

0.9.5 Examen de recaudos.

El Contratista examinara los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccion y se obligara a operar de acuerdo con ellos.
0.9.6 Normas para mensuras de proyectos y construcciones.

Rige la Memoria Constructiva General del MTOP en lo que corresponda.

0.9.7 Materiales de Construccion

Rige la Memoria Constructiva General del MTOP en lo que corresponda.

0.9.8 Subcontratos

El Contratista sera responsable por los trabajos realizados por los subcontratos, asi como la coordinacion de los mismos en el
proceso de obra, en la ejecucién y la secuencia de los mismos, no pudiendo efectuar ningin tipo de reclamaciones por
problemas derivados de este aspecto. El Contratista facilitara los andamios, maderas y materiales de albaifiileria y otros que
correspondan, a los distintos subcontratos, a fin de colocar y asegurar los distintos elementos e instalaciones que hayan sido
previstos en el proyecto.

Se consideran incluidos en la Propuesta del Oferente todos los trabajos necesarios para completar los rubros especificados
para los subcontratos, aun los que hubieran quedado sin explicitar en esta Memoria y demas recaudos, y que pudieran haber
quedado fuera de los limites de cada subcontrato.

Deberéa coordinar y vigilar, dentro de las competencias establecidas en la normativa vigente, para asegurar las condiciones de
seguridad e higiene para los subcontratos.

0.10 Requerimientos de seguridad:

Se deberan cumplir la normativa del BSE y M.T.S.S., sobre prevencion de accidentes de trabajo (decreto 125/14).

Ademas se solicitara, cuando corresponda segin normativa vigente, los siguientes items especificos al momento de la oferta.
Deberan ser contemplados en la cotizacion de la obra y no seran considerados un adicional.

- Plan/Procedimiento de Seguridad especifico para la obra firmado por el Técnico Prevencionista de la empresa (no plan
genérico). Este sera verificado y aprobado por el Técnico Prevencionista de la UdelaR.

- Plan/Procedimiento de Rescate especifico para la obra firmado por el Técnico Prevencionista de la empresa (no plan
genérico). Este sera verificado y aprobado por el Técnico Prevencionista de la UdelaR.

- Memoria de calculos y memoria descriptiva de andamio firmada por el responsable técnico de la empresa (Arquitecto o
Ingeniero Civil).
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En caso de corresponder lo anterior, se listan los requerimientos que seran obligatorios para que la Oficina de Arquitectura de
la autorizacién para el comienzo de los trabajos (solo empresa adjudicataria):

- Los Planes de Seguridad y Rescate solicitados en el punto anterior, con los calculos realizados y firmados por un técnico
responsable para: los anclajes, lineas de vida, andamios, redes de seguridad, etc.

- Memoria de célculos y memoria descriptiva de andamio firmada por el responsable técnico de la empresa (Arquitecto o
Ingeniero Civil) y plan de armado, desarmado o modificacién (si corresponde).

- Nomina de todos los obreros que van a participar de las obras registrados en BPS.

- Contrato con fecha previa al comienzo de las obras del Servicio de Seguridad e Higiene contratado por la empresa (Contrato
de trabajo del Técnico Prevencionista de la Empresa).

- Certificado de capacitacion en trabajos en altura de todos los obreros de la némina mencionada.

- Tener todos los EPPs certificados, y todos los elementos que compongan el plan de seguridad y rescate instalados en obra.

- Charla de seguridad/capacitacion especifica para las tareas a realizar en esta obra, dada por el Prevencionista de la
empresa.

- Todo lo antes mencionado debe ser registrado de manera escrita, check lists, etc. Y firmado por cada uno de los obreros que
van a trabajar.

- Verificacion de todo lo anterior por parte del Técnico Prevencionista de Udelar.

- Cuaderno de obra.

Los retrasos en el inicio o en el proceso de obra o vinculados al no cumplimiento de las normas de seguridad seran
de responsabilidad de la empresa.

0.11 Proteccion de espacios frente al humo de tabaco

Segun la ley 18.256 sobre Control del tabaquismo, los locales de Udelar son espacios 100% libres de humo de tabaco. Por
tanto, esta prohibido que el personal de la empresa fume tanto en espacios cerrados como abiertos (por ejemplo
patios) de la institucion.

El no cumplimiento de esta normativa por parte de la empresa sera motivo de sancién.

En caso de que la institucion reciba una multa por no cumplimiento y esto esté vinculado a personal de la empresa, se podra
trasladar el costo de la multa a la misma.

0.12 Trabajos preparatorios.
0.12.1 Preliminares.

El Contratista inspeccionara el sector a reformar y comprobara su estado verificando las condiciones a que debera atenerse
para dar cumplimiento a lo prescrito en los recaudos.

Zonas o sectores afectados:

a.- El contratista debera limitar las zonas de intervencion con mamparas de OSB o similar, impidiendo en todo momento
la interferencia con alumnos, personal del servicio o cualquier persona ajena a la obra. (Ver rubro 1 Implantacién de Obra). La
mampara debera mantenerse en buen estado y ser reparada cada vez que sea necesario durante el transcurso de la obra. Las
mamparas iran de piso a techo siempre. Antes de comenzar con tareas que generen polvo, se sellaran las uniones de placas
con nylon o cinta.

b.- Los equipos que puedan ser afectados por el polvo (sensores, aire acondicionado, maquinas, etc.) deberan ser
cuidadosamente protegidos. Los equipos de aire acondicionado que se retiren momentaneamente, se entregaran al
departamento de Intendencia. La empresa brindara con antelacion TODO el nylon necesario para tapar los equipos
que no puedan retirarse del lugar.

c.- Los obradores, depdsitos de material, accesos del personal de obra, materiales y subcontratistas, tabiques provisorios de
obra, etc. se instalaran en lugar a coordinar con la Direccién de Obra.

Varios.- Durante el transcurso de la obra podré ser necesario realizar trabajos esporadicos que afecten las instalaciones
existentes como: conexiones sanitarias, eléctricas, etc. Dichos trabajos seran previamente coordinados con la Direccion de
Obra.
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Agua potable.- El propietario suministrara agua potable para la obra y para el aseo personal de los operarios de la misma. Se
podran utilizar las instalaciones de vestuarios y duchas existentes para dichas funciones, previa coordinacion con la D. O.

Los vestuarios y bafios deben entregarse en el mismo estado en que fueron recibidos.
0.12.2 Carteles en general.

No se permitira la colocacién de ningUn cartel, tablero o aviso de cualquier naturaleza sin la autorizacion de la Direccién de la
Obra.

0.12.3 Apuntalamientos

Si lo requieren las circunstancias, el Contratista en cualquier momento y lugar de la Obra, realizara los apuntalamientos
necesarios a fin de evitar cualquier perjuicio a las mismas al personal, a la Institucién Propietaria o a terceros.

0.13 Control de Calidad

0.13.1 Standard y especificaciones de fabricantes: El Contratista deberd, si se le requiere, garantir y certificar que sus
materiales o productos utilizados cumplan con los requerimientos especificados por los fabricantes.

0.13.2 Directivas de los fabricantes: Todos los articulos manufacturados, materiales, equipamientos, deberan ser aplicados,
instalados, conectados, montados, puestos en funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del fabricante a no ser que
los recaudos digan lo contrario.

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por los planos y las especificaciones y la directiva del
fabricante y/o recomendaciones, dicha discrepancia sera comunicada a la D.O. que resolvera antes de que el trabajo se
realice.

0.13.3 Requerimientos de materiales especificados: En caso de que cualquier material utilizado, ya sea de construccion, de
sanitaria, eléctrica, etc. sea diferente de lo especificado o sefialado en los planos, su costo adicional sera de cuenta del
Contratista y su propuesta debera incluir dicho costo. Ningin adicional sera por cuenta del propietario por el uso de dichos
materiales.

0.14 Materiales, Medidas y Muestras

a) Materiales: Productos, materiales y fabricantes, seran dentro de lo posible de una sola marca o fabricante. No se admitiran
cambios o sustituciones sin autorizacion escrita y el consentimiento de la D.O.

b) Medidas a rectificar en obra: Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo el Contratista debera verificar
las medidas en sitio y sera responsable de la correccién de las mismas, sometiéndola a la consideracion de la D. O. antes de
proseguir con el trabajo.

c) Preparacion de superficies: Todos los Contratistas o Subcontratistas examinaran las superficies sobre las cuales deberan
realizar los trabajos y notificar a la Direccion de la Obra los defectos que pudieran ir en detrimento de la aplicacién o
instalacién de sus productos.

d) Calidad de los materiales: Todos los materiales seran sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza
y procedencia, y se ajustaran a las especificaciones de esta Memoria, del Pliego de Condiciones y de la Planilla de
Terminaciones. Deberan depositarse en la obra con sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los
mismos, cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el empleo de
materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de su fabricacion.

e) Muestra de materiales: el contratista sometera a la aprobacion de la Direccién de la Obra, una muestra de cada uno de los
materiales a emplearse, para su revision, ensayo y aceptacion provisoria.

f) Ensayo de materiales: Si la Direccion de Obra creyera conveniente ensayar las muestras de fabrica o los materiales
suministrados o fabricados por el Contratista en los Institutos Oficiales especializados, el Contratista proveera los materiales o
elementos necesarios, siendo de su cuenta los gastos que se originen.

g) Aceptacion y depdsito de materiales: La aceptacion definitiva de los materiales, articulos o productos, se hara durante el
curso de los trabajos y al estar el material, articulo o producto depositado al pie de la obra.

La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo o elemento, no exime al Contratista de las responsabilidades en que
pueda incurrir, si antes de la recepcién definitiva de la obra, se comprobase algln defecto proveniente del material empleado.
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El Contratista debera depositar en el recinto de la obra y en sitios adecuados y protegidos debidamente, los materiales
acopiados.

h) Fiscalizacion y Rechazo de los materiales: Si la Direccion de Obra lo creyera conveniente, fiscalizara la elaboracion de
los materiales, articulos o productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra. Los materiales rechazados por no
reunir las condiciones de esta Memoria o diferenciarse de las muestras aceptadas, deberan ser retirados de inmediato de la
Obra. En caso contrario la Direccion de la Obra se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de cuenta del
Contratista los gastos que este procedimiento origine, (transporte, almacenaje, deterioro, etc.) Si se comprobare que parte de
una obra o fabrica, fuera realizada con materiales rechazados, la misma sera demolida y rehecha a entera cuenta del
Contratista.

0.15 Fin de Obra y Repliegue del Contratista:

0.15.1 Limpieza.- El Contratista debera renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafiados durante la
ejecucion de las obras, retocar toda superficie que haya sido dafiada y deberéa entregar la obra perfectamente limpia y aseada.

Los productos que se utilicen para la limpieza seran los recomendados por el fabricante. Cualquier deterioro de una superficie
o0 elemento terminado por la eleccién o uso incorrecto del producto de limpieza, sera corregido a cargo del Contratista.

0.15.2 Basuras y desperdicios.- Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberan ser retiradas a su cargo, por
el Contratista de la obra. Se prohibe expresamente la deposicion de restos de comida o envases vacios en el espacio de obra,
los que deberan depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

0.16 Estado de las construcciones

_Depésito
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CAPITULO I: OBRAS EDILICIAS

RUBROS: GENERALIDADES

_INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION Y DATOS

La empresa Instaladora o Instalador debera cumplir con los siguientes requisitos para poder ejecutar los trabajos que se
detallan en la presente Memoria:

1- Haber realizado instalaciones eléctricas similares, adjuntando a su propuesta lista referencia de instalaciones similares
realizadas, los que se detallaran.

2- Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas, para una carga total de 200KW en 400V+N,
Categoria A, B o C.

3- Contar con un representante técnico con titulo de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma autorizada por UTE para la carga
total de la obra.

Materiales:

Los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por la direccion de obra, URSEA y UTE,
segun corresponda.

El Oferente debera indicar en su oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los materiales a utilizar. Los materiales
“similares” a los indicados en la presente memoria o planos quedan a juicio y resolucién exclusiva de la direccion de obra.

TODOS LOS EQUIPOS A INSTALAR SERAN DE TECNOLOGIA LED. SIN EXCEPCION.

El Instalador debera recibir, almacenar y proteger del clima y dafios de terceros el material y equipo requerido para las
instalaciones ya fuera suministrado por él o terceros.

La direccién de obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los elementos que integran las
instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra
hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez terminados, un aspecto
prolijo y mecanicamente resistente. En todos los casos las instalaciones deberan ser ejecutadas de acuerdo a lo establecido
en el Reglamento de Baja Tensién de UTE. Para el cableado de datos se usara la norma ANSI/TIA/EIA-568-C (o, al menos, la
norma ANSI/TIA/EIA-568-B).

SE CONTROLARA ESPECIALMENTE EL PLOMO Y NIVEL DE LAS CAJAS DE ELECTRICA, ASi COMO LA ALINEACION
ENTRE ELLAS. En caso de no cumplir con este punto, la empresa deberda CORREGIR LOS ELEMENTOS INDICADOS POR
LA DIRECCION DE OBRA ASi SUPONGA UN GASTO EN OTROS RUBROS (albaiiileria, yeso, pintura, etc.) SIN DERECHO
A RECLAMO Y ASUMIENDO TODOS LOS COSTOS QUE ESTO IMPLIQUE.

Pruebas:

El Instalador debera probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por continuidad, tierras y cortocircuitos, antes
de energizar los circuitos.

Probara todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido en el Reglamento de Baja Tension
de UTE.

El Instalador suministrard todos los instrumentos y realizara todas las mediciones y ensayos necesarios para corroborar la
correcta realizacion de todos los trabajos.

La instalacién no sera energizada hasta contar con el visto bueno de la Supervision de Obra.

Garantia y Recepcion

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendran una garantia minima de 1 afios
(para tensiones fuertes) y 1 afio (para tensiones débiles) a contar de la Recepcién Definitiva de los trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algin material o trabajo presente desperfectos o fallas, el Instalador debera reponerlos o
efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptlan de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o
accidentes.
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Una vez entregados los trabajos se efectuara la Recepcion Provisoria de los mismos y de no existir observaciones efectuara la
Recepcion Definitiva de los trabajos en el plazo estipulado por el Pliego.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en el Pliego de Condiciones General de la
Obra, regira lo establecido en éste Ultimo.

Nomenclatura y colores:
Se realizara un etiquetado mecanografiado en papel autoadhesivo de los siguientes elementos:

- Llave diferencial:
Se nombraran como “D01”, “D02”,... “DXX”

- Llave termomagnética tomacorrientes:
Se nombraran como “T01", “T02”,..."TXX" (“TG” para la general).
(En caso de estar respaldadas bajo UPS o estabilizador de corriente: “UPS-T01”, “UPS-T02",..."UPS-TXX" 0 “EC-
T01”, “EC-T02",..."EC-TXX").

- Llave termomagnética luces:
Se nombraran como “L01”, “L02",..."LXX"

- Llave termomagnética reserva:
Se nombraran como “Reserva’

- Plaquetas:
Cada plaqueta tendra una etiqueta indicando la llave termomagnética correspondiente en el tablero. “T01”,
“L017,..."XX".

- Fichas:
Las fichas respaldadas bajo UPS o estabilizador de corriente seran de color rojo, indicando que tienen “corriente
estabilizada”.

- Tablero:
En la tapa del tablero se pegara una hoja plastificada con el listado de llaves que contiene y su descripcion. Ademas
se indicara de qué tablero proviene la alimentacion general.
A modo de ejemplo:
Tablero XX — Alimentacién general desde tablero XX en nivel X.
DO01: Diferencial general
T01: Tomacorriente mesa
LO1: Luces pasillo
Reserva

- Datos
Dentro del registro mencionado cada cable tendra colocada una ficha RJ45/RJ11 en la punta (segin corresponda) y
deberé estar identificado con una etiqueta tipo bandera plastificada (o similar). Ademas, la ficha correspondiente en
cada plaqueta sera identificada con el mismo nombre.
Se nombraran como “DAT01”, “DAT02",... “DATXX" si son RJ45 0 “TEL01”, “TEL02”,... “TELXX” si son RJ11

En la tapa del registro se pegara una hoja plastificada con el listado de cables que contiene y su descripcion.
A modo de ejemplo:

Registro XX

DATO1: PC mesa ventana

DATO02: Impresora

TELO1: Teléfono
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_PINTURA

En general se tomara como base el presente capitulo para complementar la informacion brindada en planillas de terminacién
de locales y en planillas de aberturas asi como en cualquier otro recaudo que forme el presente proyecto.
En caso de contradiccidn se tomara por vélido el criterio mas exigente.

Todos los trabajos se realizaran de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto a la preparacion de las superficies y las formas
de aplicacién y terminacion de las pinturas.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacién y color uniforme, sin trazas de pincel o rodillo, manchas,
acordonamientos, chorreaduras, depdsitos o elementos extrafios adheridos.

La unién de superficies de distinto color debera ser clara y prolija, sin rebarbas o bigotes.

Desde que uno de los fines principales de las pinturas es la proteccién del material para evitar su descomposicion, todas las
superficies se recubriran de pintura incluso aquellas partes ocultas, las que deberan siempre sellarse con materiales
apropiados. Todo trabajo que no se ajuste a las especificaciones de esta memoria, o que revele imperfecciones comprobadas
inmediatamente a su ejecucion o en el momento de la recepcion definitiva de las obras, deberd ser rehecho total o
parcialmente, segun las indicaciones del arquitecto director, sin que el contratista tenga derecho a reclamo alguno, sea cual
fuere el origen de dichas imperfecciones.

El contratista debera estudiar todos los planos y especificaciones para tener un panorama completo de lo que abarca su
trabajo. Debera proveerse de todos los andamios, escaleras y equipos necesarios, que cumplan con las reglamentaciones de
seguridad en vigencia. El contratista debera suministrar una garantia escrita por todos sus trabajos realizados por un plazo de
2 afios como minimo, para cobertura en caso de patologias, materiales defectuosos, o aplicaciones inadecuadas. Dentro del
local, el color sera blanco y hacia el pasillo, los colores seran similares a los existentes. En todos los casos, las muestras
deberan ser aprobados por la Direccidn de obra (las muestras se realizaran sobre el soporte a pintar).

Materiales:

En la planilla de terminaciones de locales, se indican los acabados que se aplicaran y las diferentes superficies a pintar. Los
materiales que se empleen en los trabajos de pintura seran de primera calidad, debiendo responder a las especificaciones de
UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas), cuando no existan normas UNIT, se aplicaran métodos universales conocidos.
Las pinturas seran de fabrica y calidad reconocida, de primer nivel en el mercado, y llegaran a obra en sus envases originales.
Todos los envases estaran herméticamente cerrados y completamente llenos, con su fecha de vencimiento a la vista. Estaran
libres de abolladuras y las especificaciones exteriores deben encontrarse en perfecto estado para su correcta lectura. Los
solventes y diluyentes seran los que indique el fabricante de la pintura a fin de que sean compatibles.

Se daran las manos del producto que sean necesarias para cubrir de manera impecable las superficies a pintar, entre mano y
mano transcurrira el tiempo prudencial y pertinente para que la mano esté seca al tacto. La preparacion y limpieza de las
superficies a tratar, se realizara de acuerdo al tipo de pintura a utilizarse.

Procedimientos:
La mano de obra sera de primera calidad y por obreros especializados. Siempre se respetaran las indicaciones del fabricante.

No se pintara en dias himedos. Todos los elementos cercanos o en contacto con las superficies a pintar deberan protegerse
(piso, aberturas, etc.). Se quitaran todas las plaquetas, bases, etc., de los accesorios de electricidad que oculten las
superficies, las que deberan volverse a colocar en su orden y en buenas condiciones. No quedaran en obra lienzos o papeles
con materiales que puedan manchar pisos, mesas de trabajo etc.

Las superficies a pintar se limpiaran quitandose toda tierra, aserrin, etc., antes de pintar.

Las superficies de madera seran lijadas previamente antes de aplicar la capa de imprimacién y a su vez entre cada capa de
pintura se efectuara un lijado liviano.

La pintura debera extenderse en forma entrecruzada y peinada evitando formar capas gruesas. Cada mano se dara una vez
que la anterior haya secado y dentro de los tiempos que establezca para cada tipo de pintura el fabricante. Se mostraran al
director de obra las capas sucesivas para su aprobacion.
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Preparacion de las superficies:

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvo, restos de cal, suciedad y grasa. Si existieran manchas de hongos,
éstos se lavaran con agua y detergente. Las superficies deberan limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero, etc., asi
como se rellenaran huecos o defectos.

Mamposteria o mortero:

En caso de existir superficies con diferencia de absorcién considerable, se aplicara una mano de imprimacion para
asegurar una terminacion uniforme (seré evaluado por la D.O).

Las superficies de mortero no deberan pintarse si poseen mas de un 15% de humedad.

Hormigon:

La primera mano de pintura siempre diluida. No deben usarse imprimaciones o fijadores (a no ser que sean aptos
para alta alcalinidad o se coloque otro producto antes).

Madera:

Las superficies de madera deberan ser lijadas, lavandose los puntos donde haya nudos, savia o resina, y se dara una
mano de sellador. Se llenaran los agujeros o grietas con masilla una vez que se seco el sellador.

Yeso:

Se aplicaréa fijador antes del enduido para fijarlo a la placa, y luego del mismo, para fijar la pintura. En el caso de
absorciones desparejas se aplicara una capa de imprimacion primero.
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1.- RUBRO: INSCRIPCIONES, REPLANTEO E IMPLANTACION DE OBRA

Rubro: 1.1 Obras preliminares
1.1.1 Barreras o vallas

Se cercaran todas las areas de actuacién de la empresa sefialada en plano de ubicacion. El area y lugar del obrador se definira
conjuntamente entre la empresa y la D.O.

1.1.2 Construcciones auxiliares
Servicios higiénicos, vestuarios y comedor para el personal obrero.

Las dependencias y servicios higiénicos destinados al personal se ubicaran en vestuario y servicios higiénicos en el edificio de
la Facultad. El Contratista sera responsable del cumplimiento de las exigencias legales vigentes al momento de ocupar dichas
instalaciones, debiendo, en caso de realizar modificaciones, restituir las mismas a su estado original.

Circulaciones

Las circulaciones horizontales y verticales (corredores, escaleras y ascensor) no podran ser utilizadas para deposito de
material de construccién alguno, ni por equipos de cualquier naturaleza, debiendo mantenerlas en perfectas condiciones de
higiene. Asi mismo no podran ser utilizadas como lugar de descanso del personal afectado a obra.

El ascensor podra ser usado para transporte de personas materiales y equipos livianos. Para el caso del traslado de equipos
livianos y materiales se buscard hacerlo en horarios que no interfieran con el uso habitual del ascensor. El ascensor debe
quedar en buenas condiciones de limpieza luego del traslado.

Vigilancia

El Contratista se hara cargo de la vigilancia de la Obra, siendo de su responsabilidad garantizar prevenir y evitar acciones de
deterioro o sustraccidn de objetos 0 materiales de la Obra, asi como el control de acceso a misma.

Seguridad de Obra

Se aplicaran la Normativa vigente en la Materia. En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva General del MTOP siempre que
lo indicado en ella, no contradiga las disposiciones vigentes.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como prevenir
accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra que se pudieran verse afectadas por caidas de objetos o acciones de la
Obra.

Rubro: 1.2 Replanteo

Una vez realizado y materializado el replanteo, de ejes, muros, tabiques, plomos de las terminaciones, niveles de piso,
ubicacion de aberturas, etc., se solicitara previo al comienzo de la construccion, la verificacion y aprobacién por parte de la
Direccién de Obra.

La verificacion y aprobacion del replanteo por parte de la Direccion de Obra no exime al Contratista de responsabilidad por
errores que pudieran surgir posteriormente a éstas.
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PARTE 1: CORREDOR PLANTA BAJA

2.-PINTURA

Rubro: 2.1. Pintura de paramentos y cielorraso.

Todas las superficies verticales y horizontales, tales como paredes, vigas y pilares, seran pintadas con pintura latex para
interiores color blanco. Se deberan dar la cantidad de manos suficientes para que quede una superficie homogénea de acuerdo
al parecer de la D.O.

Las dimensiones del local se encuentran en laminas de albafiileria (01, 02)

3.- RUBRO: INSTALACION ELECTRICA

Rubro: 3.1. Luminarias y llave.

La nueva instalacion se conectara el tablero 0/E ubicado en el corredor de planta baja, préximo al acceso al depdsito tal como
se indica en el grafico ELO1 (4 metros aprox.). El tablero cuenta con reserva, se suministrara llave térmica para realizar la

conexion.

Corredor Planta Baja / Tableto O/E

Luminariasa

LO1

Luminaria estanca de adosar, IP65 modelo ACQUA. Cuerpo en inyeccion de policarbonato, reflector de chapa galvanizada y
difusor de policarbonato inyectado con proteccion UV. Luminaria con dos tubos de LED de 18W, 1200mm de largo. En
tonalidad neutra (4000K)

L02

Luminaria estanca de adosar, IP65 modelo ACQUA. Cuerpo en inyeccion de policarbonato, reflector de chapa galvanizada y
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difusor de policarbonato inyectado con protecciéon UV. Luminaria con un tubo de LED de 8W, 600mm de largo. En tonalidad
neutra (4000K)

Rubro: 3.2. Canalizacién y enhebrado
Las canalizaciones seran aparentes en ductos exteriores de hierro galvanizado tipo Daisa.

No se aceptaran empalmes en el recorrido de los cables. Todos los extremos llevarén terminales. Los saltos se haran con
dados.

Cada elemento tendra su puesta a tierra independiente, conectada a la bornera del tablero. Todos los elementos metalicos
(tablero, bandeja, ducto, cafio, etc.) también seran aterrados.

El enhebrado de toda la instalacion (materiales y mano de obra) se asume incluido en el presupuesto. No se
considerara como un adicional.
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