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Objeto de las orbas: reconstruir, reformar y ampliar la propiedad en estado de ruinas 
para que funcionen las oficinas de la Comisión Descentralizada de ANEP y los 
profesionales Residentes del CODICEN en el departamento de Salto y un Museo de la 
Dirección General de Educación Primaria, siendo ésta la condición de la donación 
realizada a la ANEP por la familia Lagrilla.  

Programa arquitectónico: 

1. Oficinas para: profesionales Residentes (médico certificador, abogada, 
arquitectos), secretario de la Comisión Descentralizada ANEP, personal de 
UCDIE y Coordinador Ambiental del CO.DI.CEN.  

2. Un espacio multifunción que será básicamente el lugar de reuniones de la 
Comisión Descentralizada de ANEP  

3. Un espacio destinado al “Museo de Primaria”. 

4. Servicios, baños y una kitchenette.  

5. Cochera, para vehículo de la Comisión Descentralizad de ANEP  

Sectores de intervención:  

Toda la construcción edificada 

Alcance de los trabajos 
Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a esta Memoria, 
así como a los planos, planillas, incluyendo éstos, todos los detalles y trabajos que, sin 
estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar completa 
terminación a la obra contratada. La empresa Contratista hace suyo el proyecto 
asumiendo la responsabilidad del mismo y obligándose a entregar la obra terminada 
con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o 
Reglamentaciones Nacionales, Municipales Departamentales, OSE, UTE, BPS, 
ANTEL, GAS, MTSS Y Ley N° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2014) vigentes que 
correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes según el tipo de 
intervención a realizar o realizada que las requiera, como establecen los Pliegos. 
Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista el 
proporcionar muestras para su elección, previo a la realización de los trabajos. 
 

Generalidades 
Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo dispuesto a través del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas, Pliego de 
Condiciones Particulares, a esta Memoria Particular y demás Memorias que integran el 
proyecto, en todo aquello que no se oponga a lo indicado en este documento. En caso 
de duda o contradicción se ajustará a lo que disponga el Técnico Supervisor de Obras.  
Serán contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes. 
El Contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones 
existentes o a terceros que puedan producirse por causa de las obras.  
Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto estado de limpieza, se 
retirarán todos los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa 
Contratista deberá mantener limpio y ordenado el sitio y demás áreas afectadas a la 
obra durante todo el proceso de obra.  
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La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no 
sea aprobada por el Supervisor de las mismas de acuerdo a las condiciones que 
establecen los Pliegos. 
Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y 
el alcance de las obras a ejecutar no aceptándose el desconocimiento como 
argumento para futuras variaciones en los costos.  
 
Todo trabajo que haya sido realizado sin la autorización correspondiente o esté 
mal efectuado será rehecho a su costo por la empresa responsable de las obras. 
 
Documentación de referencia 
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán: 

 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras 
Públicas 

 Pliego de Condiciones Particulares 

 Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Públicas MTOP.  
 
En el caso particular de esta obra, los trabajos a realizarse refieren a la reforma y a la 
recuperación de una propiedad en ruinas, estas obras también implican la ampliación 
del área construida.  
El acceso al museo de la DGEIP será por calle Belén. El acceso a las oficinas de la 
Comisión Descentralizada de ANEP será por calle República Argentina. También por 
esta calle será el acceso a las cocheras.  
Dentro del área existente se construye el museo, las 6 oficinas y los servicios (baño, 
baño accesible y kitchenette).  
La ampliación contiene la sala de reuniones para la Comisión y el espacio para las 
cocheras.  
Se genera un patio interno con salida únicamente desde el museo, hacia donde 
ventilan y se iluminan naturalmente los servicios.  
También se proyecta un espacio abierto al que se accede desde la zona de oficinas y 
cocheras.  
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Áreas afectadas 

 

Denominación Metraje (m2) 

Terreno  326 m2  

Área a reformar  175 m2  

Área ampliación  60 m2 

Área total construida 235 m2 

 
Materiales  
Especificaciones técnicas 
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y 
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se 
establece que serán también aceptables en el proceso de la obra equipos, artículos o 
materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y 
sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones. Dichas 
alternativas serán debidamente demostradas por el adjudicatario y aceptadas por la 
Administración, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de 
los equipos artículos o materiales alternativos, designará técnicos que emitirán los 
informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos. 
 
TRABAJOS A COTIZAR:        

1. Implantación de obra 
2. Movimientos de tierra  
3. Demoliciones  
4. Estructuras - Hormigones  
5. Albañilería 
6. Carpintería 
7. Acero inoxidable  
8. Vidrios y espejos 
9. Pétreos 
10. Pinturas 
11. Instalación sanitaria 
12. Instalación eléctrica 
13. Varios 

 
1. IMPLANTACIÓN DE OBRA 

1.1 Preparación del terreno 
1.1.1 Limpieza y acondicionamiento del terreno 

El contratista deberá limpiar el terreno completo. Este trabajo deberá incluir la 
eliminación de vegetación, raíces y todos aquellos tramos que se encuentren bajo el 
nivel de terreno natural y el retiro de cimentaciones existentes pertenecientes a 
construcciones anteriores, llenado de fosas sépticas o semejantes, en caso de que se 
encontraran.  
En caso de ocasionarse roturas en sectores que no se demuelen, éstas deberán 
repararse manteniendo las características originales. 
En todos los casos se deberán realizar los apuntalamientos necesarios para no dañar 
las zonas a no demoler. 
Se deberán obtener todos los permisos correspondientes y se tomarán todas las 
medidas de seguridad necesarias. 
Será responsabilidad del contratista el retiro de los escombros de la obra al tiempo que 
se realizan las demoliciones. 
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1.1.2 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista 
El proyecto requerirá un Plan de Seguridad realizado por Técnico Prevencionista 
contratado por la empresa contratista.  

1.1.3 Cartel de obra 
El contratista suministrará el cartel de obra y lo colocará en un sitio muy visible 
indicado por la Supervisión de Obra con las medidas y diseño detallados en recaudos 
gráficos.  

1.2 Construcciones provisorias  
1.2.1 Oficinas y servicios 

Se realizarán las construcciones provisorias solicitadas por el MTSS que se detallan: 
oficina del obrador, baños, duchas, vestuarios, comedor, depósitos y demás locales de 
servicio de la obra que sean necesarios de acuerdo a la Ley N° 19.196 de fecha 25-
03-2014 de Seguridad y Salud vigente del MTSS.  En este caso puntual, se podrá 
adecuar alguno/s de los espacios existentes para todos o algunos de estos fines, para 
lo cual se deberá realizar una propuesta, según la etapa de obra, al momento de 
presentar la oferta a modo de tener en cuenta en el precio.  
Las instalaciones provisorias serán totalmente desmontables, siendo retiradas en su 
totalidad una vez finalizadas las obras.  
El obrador, la casilla provisoria y la oficina de obra (en caso que se requiera), se 
podrán construir de acuerdo a las especificaciones de la M.C.G. MTOP, o en su 
defecto se podrá realizar con algún sistema desmontable. En ambos casos la empresa 
contratista deberá retirar dichas construcciones, previa entrega de la obra, dejando el 
terreno limpio de materiales. Durante el transcurso de las obras, se podrán trasladar 
dichas instalaciones, en caso de ser necesario para el mejor desarrollo de las 
actividades y seguridad general. 
El contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentación 
vigente y a la memoria constructiva general. 

1.2.2 Vallados 
Se deberán realizar todas aquellas barreras y vallados provisorios necesarios según 
se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las 
Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.  
En general se deberá delimitar perfectamente los sectores de obra, en acuerdo con la 
supervisión de obras. 

1.3 Instalaciones provisorias  
1.3.1 Solicitud de provisorio de obra (UTE) 

Para todas las obras será obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar 
Provisorio de Obra prohibiéndose la utilización del servicio existente.  

1.3.2 Solicitud de provisorio de obra (OSE) 
Para todas las obras será obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar 
Provisorio de Obra prohibiéndose la utilización del servicio existente.  

1.3.3 Consumo de UTE 
El consumo será responsabilidad de la Empresa Contratista.  

1.3.4 Consumo de OSE  
El consumo será responsabilidad de la Empresa Contratista. 

1.4 Replanteos  
1.4.1 Replanteo planimétrico y altimétrico 

Una vez realizadas las demoliciones indicadas en recaudos, se procederá a la 
limpieza del terreno a satisfacción del Supervisor de obra. Luego se procederá de 
acuerdo al Plan de Obra contractual,al replanteo general de la obra, al trazado y 
replanteo de la estructura de hormigón de acuerdo a las láminas de estructura y 
ubicación general de nuevos muros e instalaciones (ver planos de estructura y planos 
de albañilería). 
En planos se indica acotados en general. 
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Nivel altimétrico. El nivel de piso terminado será de +0.15m.  
Los trabajos se realizarán en cada nivel con estricta sujeción a los planos que integran 
el proyecto, la Memoria constructiva y contando con el aval de la Supervisión de Obra. 
 

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA  
Este rubro incluye todos los movimientos de suelos necesarios para cumplir con los 
niveles y cotas indicadas en los planos respectivos. 
Los niveles indicados en los planos corresponden a niveles terminados, ya sea de 
pisos de la edificación nueva o pavimentos exteriores (referidos al ±0.00 
correspondiente a la vía pública frente al acceso de las oficinas). 

2.1 Excavaciones a realizar 
2.1.1 Excavaciones para cimientos 

Se ejecutarán las excavaciones para los cimientos luego de realizado el replanteo de 
los mismos, en un todo de acuerdo con las láminas de estructura y albañilería. 

2.1.2 Excavaciones para vigas y riostras  
 Se ejecutarán las excavaciones para vigas y riostras luego de realizado el 
replanteo de los mismos, en un todo de acuerdo con las láminas de estructura y 
albañilería. 

2.1.3 Excavaciones para instalación sanitaria (zanjas y pozos) 
Se ejecutarán las excavaciones para las instalaciones sanitarias luego de realizado el 
replanteo de los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con las láminas de 
sanitaria.    

2.2 Nivelación con rellenos y aportes 
2.2.1 Nivelación 

Se realizarán los movimientos de tierra y los rellenos correspondientes, según 
indicaciones de niveles determinados en planos y siguiendo las especificaciones 
comprendidas en los recaudos de estructura y las descriptas a continuación en la 
presente Memoria Particular. 
Las fundaciones estructurales, se realizarán de acuerdo a los planos y detalles 
estructurales de los planos de estructura.  
Dichos trabajos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra. 
Se seguirán las siguientes indicaciones: 

2.3 Compactación de la subrasante 
2.3.1 Compactación 

Todos los materiales colocados se compactarán al (95%) noventa y cinco por ciento 
de la densidad máxima obtenida en el ensayo proctor modificado. (d.m.c.) (p.u.s.n.). 
No podrán compactarse capas superiores a los (20 cm) veinte centímetros de espesor 
suelto, salvo que el contratista pruebe fehacientemente que su equipo compacta capas 
mayores, en cuyo caso el director de obra podrá autorizar la colocación de capas de 
mayores espesores. 
En el caso particular de esta obra, no se realizan rellenos relevantes. Pero si llegara a 
suceder que se encuentra pozos o similares no conocidos actualmente, se deberán 
tomar todas las medidas necesarias para un relleno y compactación según se indica 
en M.C.G. 

2.4 Andamios 
2.4.1 Andamios 

Según normativas vigentes y en acuerdo a las indicaciones que establezca el Técnico 
Prevencionista.  
El contratista construirá los andamios de acuerdo con todas las disposiciones vigentes. 
El Contratista estará obligado a gestionar un permiso de andamios si correspondiera, 
incluyendo un cálculo de estabilidad del mismo firmado por su Representante Técnico 
o el Técnico de la empresa que sea pertinente. Estos conjuntamente con el 
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Contratista, serán los únicos responsables de la estabilidad de los andamios y posibles 
accidentes emergentes. 
En caso que los andamios sean de madera, ésta será de buena calidad, sin nudos 
pasadizos o grietas que perjudiquen su resistencia. Las uniones de los parantes con 
las carreras, travesaños, etc., se harán con ejiones y cadenas o alambre, quedando 
prohibido el empleo de cuerdas. Los andamios se construirán sólidamente y deberán 
tener en su forma, dimensiones y el enlace de sus partes, las condiciones necesarias 
para garantir la seguridad de los operarios e impedir la caída de materiales que 
puedan producir cualquier daño. 
Se prohíben los andamios provisorios para pintores, etc., en el interior de la 
construcción, debiendo en este caso armarse un entablonado sobre caballetes 
apropiados. Los andamios que cumplan los requisitos de seguridad arriba 
mencionados, pueden ser de los llamados tubulares. Toda observación que el 
Supervisor de obra haga sobre su construcción, disposición, refuerzo, cambio de 
piezas, distribución de cargas, etc., será cumplida de inmediato. 
Queda terminantemente prohibida la ejecución de andamios que se apoyen en las 
fachadas o tengan elementos auxiliares (madera, alambres, etc.) que impidan ejecutar 
la impermeabilización de los cerramientos verticales exteriores en forma continua de 
una sola vez. 
 

3.   DEMOLICIONES 
3.1 Se realizarán todas las demoliciones que se indican en planos. Las 

demoliciones serán de techos y muros que se indican en recaudos gráficos.   
3.1.1 Demolición – retiros de techos  

Se demolerán y retirarán todos los techos que se indican en planos. Techos de tejas y 
chapas de cinc correspondientes.  

3.1.2 Demolición de muros de ladrillos/ticholos 
Se demolerán los muros indicados en planos de demoliciones. 

3.1.3 Demolición de contrapisos y pavimentos interiores  
Se realizará la demolición de todos pisos y contrapisos en el área de intervención.  

3.1.4 Retiro de tablas y estructura de piso de madera 
Se retirará todo el piso de madera junto con su estructura correspondiente, según se 
indica en planos. A su vez, se realizará la limpieza de toda la cámara de aire. 
 

4. ESTRUCTURAS – HORMIGONES 
De acuerdo a la Memoria General del MTOP y según las indicaciones en planos de 
estructura.  

Preparación del hormigón armado 
Según la MCG. 

Colocación del hormigón armado 
Según la MCG. 

Características del hormigón armado 
Todos los elementos que componen la estructura de hormigón armado se realizarán 
según se indica en los planos, planillas y especificaciones de los recaudos de 
estructura y en la memoria constructiva general. 

Controles del hormigón 
La supervisión de obra podrá solicitar los ensayos de resistencia de hormigón si lo 
considera necesario. 

Canalizaciones y pases 
Previo al hormigonado o llenado de vigas y pilares, se deberán prever los pases para 
las instalaciones sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, etc., coordinando con la 
dirección de obra, la supervisión de obra, el contratista y los subcontratistas y 
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asegurando que los mismos se realicen según el proyecto arquitectónico y de 
instalaciones que forman parte del proyecto ejecutivo. 
En caso de pases que impliquen atravesar vigas en sectores de armaduras deberá 
consultarse al calculista si los autoriza o no y o si deben realizarse refuerzos. 
En general la cañería de sanitaria no atraviesa vigas de fundación, salvo casos 
necesarios en vigas de fundación en baños. También existen pases aires 
acondicionados. Ver láminas de sanitaria y albañilería. 

Curado del hormigón armado 
Según la MCG. 

Defectos y vicios de la estructura 
Según la MCG. 

4.1 Fundaciones 
Las fundaciones, se realizarán siguiendo las indicaciones establecidas en recaudos 
gráficos de estructura y esta memoria. 

4.1.1 Dados de hormigón ciclópeo  
Según recaudos gráficos y esta memoria. 
Los dados de cimiento para la ampliación y fundaciones de nuevos muros interiores 
serán de 80x80x80cm de profundidad, con excepción de uno de ellos que será de 
80x205x80, según se indica en planos. 
Los dados para la ampliación de la cochera serán de 60x60x60 cm de profundidad.  
 
Nota: las profundidades podrán modificarse en caso de que al realizar las 
excavaciones correspondientes se encontrara que el tipo de suelo/resistencia, no sean 
losadecuados.  

4.1.2 Vigas de fundación  
Según recaudos gráficos, planillas de estructura y esta memoria.  
Las mismas serán de 30x30cm y 15x30cm, según el caso, y se armarán con 4 ø 10 
tratados y 4 ø 8 tratados respectivamente. Ambas llevarán estribos ø 6 cada 15cm.  

4.2 Vigas superiores 
4.2.1 Viga carrera para anclaje superior de la cubierta ISODEC 

Según recaudos gráficos y esta memoria.  
Se construirá una viga carrera perimetral y vigas sobre muros intermedios para anclaje 
y apoyo de la cubierta ISODEC. Las mismas serán del ancho del muro por 30cm de 
altura armadas con 4 ø 10 tratados y estribos de 6 cada 15cm. 

4.2.2 Perfiles “doble T” 
Según recaudos gráficos y esta memoria.  
Serán los apoyos del ISODEC que cubrirá las cocheras.  

4.2.3 Vigas dintel de soporte alero  
Según recaudos gráficos y esta memoria.  
Se construirán 2 vigas dintel sobre el vano para el portón de acceso vehicular. Para no 
degollar el muro, se construirá una y luego la otra, degollando la mitad del muro a eje. 
Ambas serán de 15x20cm armadas con 4 ø 8 tratados y estribos ø 6 cada 15cm.  

4.2.4 Tubulares metálicos de estructura alero  
Según recaudos gráficos y esta memoria.  
Se construirá una estructura de tubulares de 100x50 soldados a las vigas dintel en 
forma de ménsulas. El perímetro se cerrará con otro tubular de iguales características 
soldado a los tubulares ménsula, todo según detalles.  

4.2.5 Perfiles de aluminio (alero) 
Según recaudos gráficos y esta memoria.  
La estructura interna del alero será de tubulares de aluminio de sección 100x50mm, 
según detalles.  
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4.3 Pilares  
4.3.1 Pilares de traba 

Se realizarán según recaudos gráficos, planillas y esta memoria.  
En general cuando corresponda, se dejarán bigotes para arriostrar muros. 
Serán e 10x10cm armados con 4 ø 8 tratados y estribos ø 6 cada 15cm.  

4.3.2 Tubulares metálicos  
Según recaudos gráficos y esta memoria.  
Serán de 100mm de diámetro y pared gruesa igual a 3mm, según detalles.   

4.4 Antepechos, dinteles 
4.4.1 Antepechos 

Según recaudos gráficos y esta memoria.  
Se harán de hormigón armado con pendiente hacia el exterior (no menor al 2%) ver 
detalles en planos. Deberán sobrepasar 5 cm. A ambos lados del vano o anclarse en 
los pilares más próximos. 

4.4.2 Dinteles 

a) Se realizará viga superior que se armarán con 4 ø 8 
tratados y estribos ø 6 cada 25cm, y luego se llenarán con 
hormigón sobrepasando 30 cm ambos lados del vano. 

b) Doble viga dintel de soporte de alero, según recaudos 
gráficos (en ítem 4.3.3) 

4.5 Mesadas de hormigón armado 
Losas de H.A. esp. 6 cm.  
Las mesadas en general, tendrán las dimensiones indicadas en las láminas de 
albañilería (ver detalles correspondientes), serán de hormigón armado de 6cm de 
espesor y estarán armadas con ø 6 cada 20 cm en ambas direcciones. 
Las losas de mesadas a realizar se apoyarán en muretes de ladrillo macizo de prensa, 
y en muros perimetrales cuando corresponda.  
 

5. ALBAÑILERIA 
Niveles 

Según se indican en planos. En caso de verificarse diferencias entre nieles indicados 
en plantas y los existentes en predio, se deberá consultar a la supervisión de obras y 
proyectista.  
Ver “Replanteo planimétrico y altimétrico” de esta Memoria.   

5.1 Cubierta 
Se mantendrá la cubierta de chapa de zinc según se indica en planos.  
La cubierta nueva será tipo Isodec de Bromyros, con espesor igual a 150mm. 
Características técnicas: 

Chapa de acero pre-pintado.  
Chapa galvanizada por inmersión en caliente, con una base y pintura poliéster 
con secado al horno. Chapa calibre 26, espesor 0.5mm.  
Adhesivo bi-componente: 
Adhesivo poliuretánico bi-componente, apto para la unión de superficies 
metálicas con poliestireno.  
Dimensiones y geometría: 

 
Propiedades técnicas constructivas: 

Espesor 
(mm) 

Distancia entre 
apoyos (mm) 

Resistencia 
térmica del 
isopanel (m2ºK/W) 

Transmitancia 
térmica del panel 
W/(m2ºK) 

Peso propio 
aproximado por metro 
lineal (Kg/m) 

150 7600 4.42 0.22 12.1 

 



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR  Arq. Daniela Mello 

 
Página 10  

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

                          Sede Comisión Descentralizada de ANEP y Museo DGEIP 
                                             Belén y República Argentina - Salto 

Se deberán respetar todas las indicaciones del fabricante sobre la correcta 
colocación. 
La empresa deberá asegurar una total hermeticidad e impermeabilidad del 
exterior con el interior referida a este cerramiento superior. 
5.2 Canalón  

Será de chapa galvanizada, según recaudos gráficos.  
5.3 Alero  

Será de placa cementicia, según recaudos gráficos.  
5.4 Cielorrasos 

5.4.1 Cielorraso de yeso 
Solamente se colocará cielorraso en la zona del Museo donde se mantiene la cubierta 
de chapas.  
Se construirá estructura para yeso independiente del techo. La terminación perimetral 
será con perfil de tipo “Z” con 1cm de separación de los muros.  

5.5 Cerámicos de muros 
Todos los cerámicos serán de primera calidad y respetarán los tipos y dimensiones 
que se indican en planos (plantas, cortes, detalles) y siguiendo todas las indicaciones 
de la Memoria constructiva General del MTOP y la presente Memoria Constructiva 
Particular. 
El Contratista deberá presentar muestras de los mismos a la Supervisión de Obra 
antes de su puesta en obra. 

Muros exteriores nuevos  
5.5.1 M1 tabiques dobles ticholo – ladrillo de campo  

Los muros de la sala de reuniones de la Comisión Descentralizada se construirán con 
muros dobles de ticholo y ladrillo de campo revocados en ambas caras. 

5.5.2 M5 tabique de ladrillo de campo – medianero existente   
Para la construcción del muro medianero de la sala de reuniones, se utilizará el muro 
existente y se construirá un tabique de ladrillo de campo con cámara de aire, según 
recaudos gráficos.   

5.5.3 Reconstrucción de muro medianero Norte  
Este muro se reconstruirá en su totalidad. De ser necesario se demolerá y volverá a 
construir en la línea actual. 
 Muros interiores 

5.5.4 M2 tabiques de ladrillo de campo 
Las divisiones interiores nuevas se construirán con ladrillo de campo revocados en 
ambas caras.  

5.5.5 M3 tabiques de ladrillo de campo revestidos en ambas caras 
Serán los muros divisorios entre servicios. Los revestimientos son los que se 
consideran en el ítem correspondiente, y según recaudos gráficos.   

5.5.6 M4 tabiques revestido una cara, otra cara revocada  
Muro divisorio entre servicios y museo. Los revestimientos se consideran en el ítem 
correspondiente. Todo según recaudos gráficos. 

5.5.7 Tabique dintel de yeso sobre C6 
En la kitchenette se construirá un cerramiento superior en yeso con placas de 12mm 
desde el nivel de 2,10m hasta la cubierta ISODEC. Debajo del mismo se amurará el 
cerramiento de la kitchenette C6 según detalles y planillas.  

5.6 Canalizaciones 
Según MCG. MTOP 

5.6.1 Canalizaciones en muros 
Se realizarán todas las canalizaciones requeridas para las instalaciones respetando la 
M.C.G. MTOP 
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5.7 Impermeabilizaciones 
5.7.1 Impermeabilización horizontal de muros  

Se revocarán las dos caras laterales y la cara superior de las vigas de fundación con 
mortero fuerte en cemento (3x1) con hidrófugo según M.C.G. MTOP 
Sobre las mismas, se levantarán las primeras hiladas con mortero hidrófugo, 
revocándose con igual mortero en las 3 caras. El número de hiladas será el necesario 
para superar en 2 hiladas o 10cm el nivel de piso interior o exterior (según 
corresponda el nivel más elevado) y/o quedar a nivel de zócalos interiores (ver 
memoria constructiva general). Se colocará emulsión asfáltica con velo de vidrio. 

5.7.2 Impermeabilización muros dobles 
Impermeabilización vertical de muros dobles. Muros dobles con terminación al exterior 
revocada. 
Según MCG MTOP  
Se indica impermeabilizar con arena y portland más hidrófugo, la cara exterior del 
tabique interior y según indicación en detalles constructivos. 
Las mochetas de aberturas en fachadas se deberán impermeabilizar y revocar. 

5.7.3 Impermeabilización sobre pretiles 
Se impermeabilizarán todos los pretiles existentes. Será con arena y portland con 
adición de hidrófugo. Se realizará según indicaciones de la MCG. MTOP 

5.8 Revoques 
5.8.1 Revoques exteriores 

Revoques exteriores de fachadas, incluyendo mochetas y antepechos.  
Las fachadas serán reparadas en su totalidad. Se repararán todos los revoques y 
fisuras que existan, llevando las superficies a una terminación homogénea.  
En algunos casos, de existencia de fisuras profundas, o agrupaciones de fisuras, se 
procederá a reparar con malla metálica electrosoldada previa aplicación de los 
revoques.   
Las fachadas nuevas interiores se revocarán en 2 capas con revoques para exteriores, 
se realizará con esmero. A su vez, los muros exteriores existentes que se reparan, se 
revocan en su totalidad, especialmente todos los muros de las fachadas hacia los 
patios y muros divisorios o medianeros.  
En antepechos, después de preparar e impermeabilizar conformando una pendiente 
mínima del 2% hacia el exterior (ver detalles) se realizará el revoque exterior a dos 
capas. 

5.8.2 Revoques interiores. 
Se repararán los revoques existentes en los muros que permanecen. Sobre los muros 
nuevos se aplicarán en 2 capas: 1ª capa, mortero tipo c, 2ª capa mortero tipo d (según 
se indica en la memoria constructiva general) y 1 parte de cemento portland.  

5.8.3 Enduido  
Los muros interiores se terminarán con enduido.   

5.8.4 Cantoneras 
En general en locales con terminación de enduido interior, donde queden aristas vivas 
se colocarán cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m según 
indicaciones de memoria constructiva general. 
Las cantoneras serán amuradas con mortero tipo 3 x 1. 
En baños y sectores con revestimiento cerámico, las cantoneras serán de aluminio, 
perfil l Nº 3430. 

5.9 Contrapisos 
5.9.1 Contrapiso hormigón armado exterior 

El contrapiso de las cocheras y todo el patio posterior será de hormigón armado con 
malla electro-soldada 4,2mm de 15x15cm. 
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5.9.2 Contrapisos de hormigón interior  
Los contrapisos interiores serán de hormigón de cascote sin armar. Se considera la 
reconstrucción de todos los contrapisos por si no llegara a haber sectores 
recuperables, con excepción del sector que llevará pisos de madera.  
El patio interno también tendrá contrapiso de hormigón de cascote sin armar.  

5.9.3 Reparación de contrapisos existentes donde se reparan o 
construyen cámaras y en general 

Se repararán todos los contrapisos afectados por las obras y todos aquéllos que se 
encuentren en el área de intervención y estén en mal estado, incluyendo los 
contrapisos exteriores.  
El sector de ampliación para la construcción de la sala de reuniones de la comisión 
requerirá la construcción de nuevo contrapiso. El mismo se construye de 10 cm de 
espesor sin armar.   
También se harán nuevos contrapisos con iguales características donde se indican 
rampas de acceso.   

5.10 Pavimentos interiores  
5.10.1 Porcelanatos  

El pavimento interior a utilizar será porcelanato rectificado tipo Pro Cement “A” 
60x60cm. 
Se colocará de acuerdo a las indicaciones del fabricante.   

5.10.2 Pisos de madera con cámara de aire  
Se retirará toda la tirantería de madera existente. 
Se limpiará bien la zona y se sustituirá la tirantería de madera por tubulares metálicos 
colocados cada 60 cm a eje de sección. La sección de los mismos será de 
140x60x2mm. 
Sobre la estructura de colocará entablonado de madera machihembrada CCA tratada 

de 6”x1y 1⁄2” por 3,30m de longitud, todo según detalles.   

5.11 Zócalos  
5.11.1 Zócalos  

Serán del mismo porcelanato del pavimento de 10cm de altura. Se colocarán en todos 
los locales que se pavimentan con porcelanato. Las juntas deberán coincidir con las de 
las del pavimento. 

5.11.2 Zócalos de madera  
En el área del Museo, se colocarán zócalos de madera de eucalipto de 10cm de altura.  

5.12 Umbrales  
5.12.1 Umbrales monolíticos pulido 

Todos los umbrales serán de monolítico pulido de color Gris Bardiglio oscuro, de la 
paleta de Blangino. 

5.13 Pavimentos exteriores  
5.13.1 Hormigón fratazado (patios y cocheras) 

Se indica realizar en sectores como se marca en láminas de albañilería. El color 
deberá ser homogéneo, gris natural, sin fisuras.  
Se realizará contra-piso armado de espesor 10 cm sobre el cual se realizará carpeta 
de arena y portland de 4 cm de espesor, fratazado antes de que el hormigón tire. Se 
realizarán juntas completas de asfalto oxidado polimerizado, al ras. El despiezo de 
juntas a marcar en paños será de 1.50m proximadamente, pudiendo ajustarse algunos 
cm para evitar paños muy angostos en algunos casos. 
Las losas de pavimentos se construirán planas (no tendrán curvaturas ni alabeos) y 
con las pendientes indicadas. 
El vertido de hormigón se realizará lo más cerca posible del lugar de utilización con el 
fin de minimizar la segregación. El tendido del hormigón se realizará manualmente a 
pala o por medios mecánicos. 
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A medida que se va colocando, se vibrará con vibrador de punta quedando el 
hormigón perfectamente compactado, no produciendo la segregación de los materiales 
componentes del mismo. 
Se pasará una regla vibradora (en el sentido longitudinal) sobre la superficie del 
hormigón vertido y teniendo como referencia dos guías metálicas perfectamente rectas 
y conformando el plano del piso, retirando el material sobrante y completando con 
hormigón extendido con fratacho los sectores que hayan quedado por debajo del nivel 
conformado (tomándose las medidas necesarias para no pisar el hormigón fresco). 
Luego se pasará una regla metálica en el sentido transversal y luego nuevamente en 
sentido longitudinal para asegurar que la superficie quede perfectamente plana, sin 
resaltes ni falta de hormigón. 
Luego de iniciado el fraguado y cuando la superficie presente la consistencia 
apropiada se procederá a dar la terminación con llana. 

Juntas: 
Para controlar los esfuerzos que resultan de los efectos combinados de los cambios 
de temperatura y humedad y de las cargas se proyectan juntas de 1cm de espesor y 
4cm de altura. 

Hay 2 tipos de juntas: 
- Juntas de contracción 

Dichas juntas de contracción se obtendrán por rehundido de un fleje metálico o listón 
de madera (1cm de espesor y 4cm de altura); el mismo se hará cuando el proceso de 
fraguado haya comenzado y la consistencia del material permita un copiado de la 
forma del fleje, sin producir levantamientos de material en los bordes de la junta. 

- Juntas de llenado 
Las juntas de llenado para separar etapas de hormigonado, se construirán como 
juntas de contracción. 
En estas juntas se dispone un encofrado metálico de 10cm de altura. El llenado del 
paño de la siguiente etapa se realizará directamente sobre la superficie del hormigón 
desencofrado. 
Las rebarbas en el hormigón, producidas por el marcado de juntas o el desencofrado, 
serán pulidas con piedras abrasivas. 

Curado: 
Concluido el acabado superficial con la llana, se protegerá el pavimento cubriéndolo 
con arpillera que se mantendrá totalmente humedecida por un lapso de 5 días como 
mínimo, pudiéndose extender a 10 días según criterio de la supervisión de obra. 
Se abrirá a la circulación en un plazo de 15 días posteriores al hormigonado si el 
proceso de curado se realizó en condiciones normales. 

5.13.2 Sellado de juntas 
En todas las juntas se colocará material de sellado que asegure la impermeabilidad de 
la misma, que se adhiera perfectamente al hormigón, que no fluya fuera de la junta y 
que no envejezca rápidamente perdiendo su ductilidad. Dicho material será de asfalto 
modificado en base a mezcla de polímeros elastoméricos, debiendo presentar como 
características principales el ser un material adherente y flexible, impermeable, 
resistente a los hidrocarburos y a la intemperie (rayos uv), elongación, buen 
comportamiento entre altas o bajas temperaturas o elevados gradientes. Dicho 
material deberá ser aprobado previo a su colocación por la supervisión de obra. 

5.14 Revestimientos  
5.14.1 Revestimientos verticales 

Se colocará cerámica tipo Pointer Classico Branco 30x60cm mate rectificado, igual o 
mejor calidad, pegados con adhesivo para cerámicos hasta una altura de 2.10m. 
Las juntas se rellenarán con pastina realizada con portland blanco y carbonato.  
En el encuentro entre cerámico y revoque, se colocará buña de aluminio de 1cm de 
espesor. 
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Estas características se respetan en baños y kitchenette.  
5.15 Aberturas  

Según se indica en recaudos gráficos.  
5.15.1 Amures 

Según se indica en cada rubro. 
5.15.1.1 Aluminio  
5.15.1.2 Madera 
5.15.1.3 Herrería 

5.16 Ayuda a subcontratos 
5.16.1 Ayuda a instalación sanitaria 

Se trabajará en coordinación con los subcontratos, facilitando todo lo que sea 
necesario para el correcto desempeño de la obra.  

5.16.2 Ayuda a instalación eléctrica 
Se trabajará en coordinación con los subcontratos, facilitando todo lo que sea 
necesario para el correcto desempeño de la obra.  

 
6. CARPINTERIA  

6.1 Carpintería de madera  
General 
Rige la M.C.G. MTOP  

6.1.1 Placas de MDF laminadas  
Se suministrarán y colocarán los tipos de placas que se indican en las respectivas 
planillas. 
Las placas de MDF laminadas a utilizar que indican en planos y planillas serán de 
primera calidad, etc. 
Las láminas serán de 19mm. 
Los casos de uso de placa de MDF laminada o placa melamínica serán en puertas de 
acceso a oficinas y baños. Pero como éstas serán puertas de aluminio en toda su 
estructura, entonces la nomenclatura será A1, A2 y A3. 
En todos los casos las medidas deberán ser rectificadas en obra. 

6.1.2 Aberturas de madera  
Se restaurarán todas las aberturas existentes, según se indica en planillas.  
Además de eso, se construirán las aberturas que componen la fachada original, 
siguiendo las indicaciones de planillas de madera.  
Si la empresa considerara en la visita obligatoria que alguna/s abertura/s no fueran 
recuperables y deben ser sustituida . entonces deberá efectuar la observación en el 
plazo que establece el Pliego de Condiciones Particulares, no aceptándose luego, la 
presentación de un imprevisto por este tema.  

6.1.2.1    C1 
Según planilla. Puerta original a restaurar acceso al museo.  

6.1.2.2    C2 
Según planilla. Ventanas originales a restaurar sobre fachadas.  

6.1.2.3    C3 
Según planilla. Ventana a construir sobre fachada República Argentina.  

6.1.2.4    C4 
Según planilla. Ventana a construir sobre fachada en la ochava.  

6.1.2.5    C5 
Según planilla. Puerta original a restaurar acceso a patio interior.  

6.1.2.6    C6 
Según planilla. puertas kitchenette.  

6.1.2.7    C7 
Según planilla. Mueble bajo mesada kitchenette.  
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6.2 Carpintería de aluminio 
Rige la M.C.G. MTOP en su totalidad. 
Todas las aberturas de aluminio serán línea Probba.  
Se suministrarán y colocarán los tipos de aluminio que se indican en las respectivas 
planillas.  
Se deben de seguir todas las especificaciones detalladas en las planillas y las 
descriptas en la MCG MTOP, y todas las indicaciones del fabricante.  
Se tendrá presente y se suministrarán todos los accesorios para un correcto 
funcionamiento de las aberturas propuestas, ya sean grampas, herrajes, accesorios, 
topes, brazos, terminaciones, etc 
En todos los casos se aceptarán variantes que cumplan con el diseño indicado en las 
planillas correspondientes, en cuanto a dimensiones, sistemas de apertura y cierre, 
siempre que den garantías de procedencia del material y de la fabricación, en cuanto a 
resistencia mecánica, a la corrosión y hermeticidad. Las mismas deberán ser iguales o 
mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los recaudos.  
 

Resistencia a la tracción 2.340 kg/cm3 

Límite elástico  1.970 kg/cm3 

Dureza Rockwell 72 

Terminación superficial Anodizado 11 micras 

 
Accesorios  

a) Burletes - se emplearán los que requiera cada línea de acuerdo con los 
catálogos de las empresas, debiendo ser en epdm (sin excepción en 
fachadas y techos vidriados) o en pvc flexible. 

b) Felpillas - en aberturas corredizas se emplearán felpillas multifilamento 
de polipropileno siliconado con las dimensiones de acuerdo al catálogo 
de las empresas, debiendo asegurar una compresión mínima de 15%. 

c) Bisagras - serán de aleación de aluminio, salvo indicación en contrario, 
y se emplearán las correspondientes a cada línea. 

d) Cierres - se emplearán las correspondientes a cada línea salvo 
indicación en contrario, se detallarán en la cotización y se pondrán a 
consideración de la dirección de obra cuando sea requerido. 

e) Colocación de vidrios - en hojas corredizas se emplearán burletes epdm 
o pvc flexible de acuerdo al espesor del vidrio y a lo indicado en los 
catálogos de las empresas. En las demás hojas móviles y vidrios fijos 
se empleará silicona del lado exterior y burletes epdm o pvc flexible tipo 
cuña del lado interior. 

f) Protectores de desagüe - todos los desagües estarán cubiertos con 
protectores de nylon. 

g) Dispositivos de estanqueidad - en las corredizas se colocarán como 
mínimo en el centro de los marcos inferior y superior. Si se justifica, 
también en los extremos del marco inferior. 

h) Grampas de amure - serán de aluminio o acero galvanizado. Siempre 
que el diseño de los perfiles lo permita se colocarán por “encolizado” y 
se fijarán por recalcado de las aletas del portagrampa. Deben colocarse 
cada 50 cm. Máximo y a 25 cm. De los extremos. 

i) Remaches - serán de aleación de aluminio. 
j) Tornillos - serán de acero inoxidable no magnético para el caso de 

perfiles pintados y en atmósferas agresivas, por ejemplo marinas. En 
general podrán ser de acero cadmiado o galvanizado. 

k) Otros accesorios se indicaran en planillas.  
Selladores: 
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a) Se empleará silicona acida para el sellado de juntas de: aluminio – 
aluminio anodizado ó aluminio – vidrio. 

b) Se empleará silicona neutra para el sellado de juntas de: aluminio – 
aluminio pintado ó aluminio – hormigón ó para juntas con vidrio 
laminado. 

c) Se empleará cuando la junta lo requiera cordón de respaldo en espuma 
de polietileno con el diámetro adecuado para obtener una firme 
resistencia. 

Fabricación y armado de aberturas: 
Deberán respetarse las siguientes exigencias: 

 Los cortes a 45° y a 90° deberán combinar adecuadamente sin dejar ente si 
“luz” ni presentar rebarbas, resaltes o limaduras. 

 Las uniones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los catálogos de 
cada empresa asegurando una segura y resistente fijación. 

 Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen 
adecuadamente con los marcos y en las corredizas es necesario que las 
mismas puedan ser retiradas con facilidad para mantenimiento y reposición 
de vidrios y accesorios. 

 El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizará en 
todos los casos sin excepción, utilizando la silicona apropiada, teniendo 
especial cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales de los marcos y 
hojas donde se realizarán pruebas de estanqueidad antes de la colocación 
en obra. 

Instalación en obra: 
Para evitar el contacto con materiales alcalinos: caso de morteros de cemento o cal, 
residuos acuosos de los mismos o materiales ácidos como clorhídrico, etc. Los que 
producen manchas imposibles de eliminar: 

a) Amurado en seco empleando premarcos de aluminio que además 
protegen de golpes y rayaduras (su uso se especifica en planilla o por 
recomendación del fabricante). 

b) Amurado húmedo tradicional protegiendo con film vinílico (su uso se 
especifica en planilla o por recomendación del fabricante). 

c) Para evitar el contacto con superficies de hierro, cobre o bronce, las 
cuales producen corrosión electrolítica, emplear un separador 
consistente en un film plástico (polietileno, polivinil) de 100 micras de 
espesor, en toda la superficie de. 

Limpieza y mantenimiento: 
Es necesaria una limpieza periódica para mantener las superficies en buen estado. 
Se requiere el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, resulta 
conveniente agregar un 10 % alcohol si no es suficiente el tratamiento anterior. 
Emplear un trapo suave. Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios. 
Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con 
un solvente (tipo disan, nafta, acetona o alcohol). 
En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una delgada capa de cera 
incolora. 

6.2.1 A1 
Según planilla. Puertas oficinas.  

6.2.2 A2 
Según planilla. Puerta baño común.  

6.2.3 A3 
Según planilla. Puerta baño accesible.  

6.2.4 A4 
Según planilla. Ventana baño común.  
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6.2.5 A5 
Según planilla. Ventana baño accesible.  

6.2.6 A6 
Según planilla. Ventana kitchenette. 

6.2.7 A7 
Según planilla. Ventana sala de reuniones. 

6.2.8 A8 
Según planilla. Ventanas sala de reuniones y oficinas. 

6.2.9 A9  
Según planilla. Ventana oficina.  

6.3 Carpintería en hierro 

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las 
descriptas en la memoria constructiva general. 
Se suministrarán y colocarán los tipos de herrería que se indican en las planillas 
correspondientes. Se terminarán las piezas de hierro con tres manos de antióxido y 
dos manos de esmalte sintético (o las necesarias para conseguir un color parejo sin 
deformar las uniones por exceso de pintura). 

6.3.1 H1 
Según planilla. Portón acceso cocheras.  

6.3.2 H2 
Según planilla. Puerta acceso oficinas.  

6.3.3 H3 
Según planilla. Puerta acceso a oficinas desde cocheras.  

6.3.4 H4  
Según planilla. Reja nueva imitación rejas originales sobre fachada. 

6.3.5 H5 
Según planilla. Reja nueva imitación rejas originales sobre fachada. 

6.3.6 H6 
Según planilla. Rejas originales a restaurar sobre fachada. 

6.3.7 H7 
Según planilla. Reja nueva horizontal sobre patio interior. 

6.3.8 H8 
Según planilla. Rejas nuevas oficinas. 

6.3.9 H9 
Según planilla. Reja nueva oficina. 

6.4 Tacos y goma y retenes 
En todas las puertas se colocarán retenes de piso tipo magnético.  

 
7. ACERO INOXIDABLE 

7.1 Bachas de mesadas 
En baño general (P1), la bacha será de acero inoxidable tipo "Johnson OV 330 L" con 
válvula incluida y se pegará por debajo de la mesada. 

8. ESPEJOS Y VIDRIOS 
Se suministrarán y colocarán los distintos tipos de vidrios para las aberturas de 
carpintería, aluminio, herrería y espejos siguiendo las indicaciones realizadas en las 
planillas correspondientes y las descriptas en la M.C.G. MTOP 

8.1 V1 
Según planilla.  
Se colocará espejo en baño común como se indica en recaudos gráficos. La estructura 
será de placa de MDF de densidad media de 9mm de espesor. El espejo será 
electrolítico pulido pegado al MDF con cemento de contacto. Los cantos se cubrirán 
con perfil de aluminio anodizado A13 de 15X15cm atornillado a MDF. Sobre la placa 
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se dejará el sistema de fijación con tornillos galvanizados de 3" para carpintería 
cabeza fresada en placa, y tacos N° 10 comunes para ladrillo.  

8.2 V2 
Según planilla.  
En baño accesible.  
 

9. PETREOS  
Según planillas de pétreos correspondientes e indicaciones en planos. 
Las mesadas serán de granito gris sólo de procedencia nacional de 2 cm de espesor, 
con los detalles y acabados que se indican en la planilla de pétreos. 
En caso de ser necesario el uso de silicona para pegado de piletas o mesada, se 
deberá usar solamente silicona neutra. Las juntas en general deberán quedar 
perfectamente niveladas. 
El contratista presentará muestras del granito a colocar, las que estarán sujetas a la 
aprobación del Arquitecto Supervisor de Obra. 

9.1 P1 
Según planilla 
En baño común. 

9.2 P2 
Según planilla 
En kitchenette. 
 

10. PINTURAS 
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la M.C.G. MTOP y las que 
indique el proveedor. 
Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos 
necesarias para cubrir bien y parejo las superficies. 
Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión 
de Obra lo indique. 

10.1 Pintura interior 
Los muros interiores se terminarán con pintura de igual o superior calidad y 
performance que tipo incalex Dulux superlavable semi-mate para paredes interiores, el  
color será “Blanco Gatito” 30YY 78/035 pág. 254 del Catálogo “Language of colors, 
next generation” de INCA. Todo el edificio se pintará en su interior con este color.  

10.2 Pintura sobre revoque exterior 
Pintura de igual o superior calidad y performance que tipo Incalex Dulux semi-mate 
para exteriores. El color será “Blanco Europeo” pág. 261 del catálogo “Language of 
colors, next generation” de INCA 

10.3 Pintura de carpintería de hierro  
Será esmalte sintético tipo Incalux, color gris grafito, igual calidad o superior.  

10.4 Protector para maderas 
Será protector natural tipo Incastein, igual calidad o superior.  

10.5 Pintura para cielorrasos  
Será pintura blanca mate anti hongos y se aplicarán 3 manos de la misma.  
 

11. INSTALACION SANITARIA 
Se deberá cumplir con las Normas Municipales y de OSE vigentes.  
Todo según recaudos sanitarios gráficos y escritos. 
 

12. INSTALACION ELECTRICA 
Para la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con la Reglamentación de UTE 
vigente y Normas UNIT para calidad de materiales. Los trabajos deberán ser 
realizados por un Técnico Instalador habilitado por UTE. 
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Lo que no se encuentre especificado en la Memoria Particular deberá ser consultado a 
la Memoria General de Instalación Eléctrica de ANEP.  
Todo según recaudos eléctricos gráficos y escritos.  
 

13. VARIOS 
13.1 Pases para aires acondicionados 

Se realizarán todos los pases para aires acondicionados como se marca en detalles 
de albañilería. No se colocarán dispositivos exteriores en las fachadas. Los mismos se 
ubicarán todos en pretiles interiores con ménsulas metálicas. Toda la cañería será 
embutida. Los desagües se conectarán a las bocas de desagües más cercanas. 

13.2 Dispositivos preventivos de incendio 
Según láminas y Memorias correspondientes. 

13.3 Permiso de construcción   
La empresa deberá presentar la documentación, con las firmas técnicas 
correspondientes, ante la Intendencia Departamental de Salto y tramitar el Permiso de 
Construcción como establece el Pliego de Condiciones Particulares. 

13.4 Planos conforme a obra 
Luego de finalizada la obra y previo a la recepción Provisoria ,  la empresa presentará 
los planos conformes a obra.  

13.5 Instalación de mobiliario 
Una vez finalizada la obra, habiendo realizado la previa coordinación para la entrega 
del mobiliario, la empresa instalará todo el mobiliario recibido desde ANEP antes de 
retirarse del predio.  

13.6 Cortinas roller 
13.6.1 Cortinas para ventanas C2 

Se colocarán cortinas roller blackout blanco de 1,50x2,20m. 
13.6.2 Cortina para ventana C3 

Se colocará cortina roller blackout blanco de 1,70x2,20m. 
13.6.3 Cortina para ventana C4 

Se colocarán cortinas roller blackout blanco de 1,40x2,20m. 
13.6.4 Cortina para ventana A6 

Se colocará cortina roller blackout blanco de 0,70x1,40m. 
13.6.5 Cortinas para ventana A7 

Se colocará cortina roller blackout blanco de 1,10x1,40m. 
13.6.6 Cortinas para ventana A8 

Se colocarán cortinas roller blackout blanco de 1,60x1,40m. 
13.6.7 Cortina para ventana A9 

Se colocará cortina roller blackout blanco de 0,90x1,40m. 
13.7 Técnico prevencionista 

La empresa deberá contratar a un técnico prevencionista para el control de la 
seguridad en obra, según lo indica la ley. 

13.8 Limpieza de obra y del local terminado 
En un todo de acuerdo a lo indicado en la M.C.G. MTOP, en todo momento de obra se 
mantendrá cada local limpio, el local deberá entregarse con vidrios perfectamente 
limpios y pisos limpios. 
Cuando se realicen tareas de pintura en muros, se deberán proteger los pisos y 
aberturas. 
El contratista efectuará toda la limpieza de obra, tanto en los locales interiores, como 
en patios, todos los espacios exteriores, pisos, artefactos sanitarios, cajas de 
instalaciones eléctricas, herrajes, vidrios, etc. Por lo tanto, el local deberá entregarse 
en cada etapa, con vidrios perfectamente limpios y pisos limpios. 
La limpieza en los espacios exteriores implica entregar el predio libre de escombros 
etc. No se admitirá dejar obrador ni ningún tipo de construcciones provisorias. 
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No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se 
hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a entera satisfacción de la supervisión 
de obras. 

13.9 Fletes 
El contratista será responsable del acarreo de todo el material, tanto para el suministro 
en obra, como por el retiro de escombros y demás.    
 
LEER 
Será responsabilidad de la empresa la ejecución y el control de todas las medidas de 
seguridad a contemplar y aplicar según la normativa nacional vigente. No se permitirá 
el acceso a la zona de trabajo de personas ajenas a las obras. 

 

 

 

 

Arq. Daniela Mello 

Residente CODICEN 


