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CONSEJO DIRECCION
N ‘ n N E p DIRECTIVO SECTORIAL DE
Z CENTRAL INFRAESTRUCTURA
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
OBRA: Comisién Descentralizada de ANEP, oficinas profesionales

Residentes y Museo DGEIP

OBJETO: Reforma

UBICACION:
Padrén: 2203 (propiedad de ANEP)
Direccion: Belén y Republica Argentina
Localidad: Salto
Departamento: Salto
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Objeto de las orbas: reconstruir, reformar y ampliar la propiedad en estado de ruinas
para que funcionen las oficinas de la Comision Descentralizada de ANEP vy los
profesionales Residentes del CODICEN en el departamento de Salto y un Museo de la
Direccion General de Educacion Primaria, siendo ésta la condicion de la donacion
realizada a la ANEP por la familia Lagrilla.

Programa arquitectonico:

1. Oficinas para: profesionales Residentes (médico certificador, abogada,
arquitectos), secretario de la Comisién Descentralizada ANEP, personal de
UCDIE y Coordinador Ambiental del CO.DI.CEN.

2. Un espacio multifuncion que sera béasicamente el lugar de reuniones de la
Comision Descentralizada de ANEP

3. Un espacio destinado al “Museo de Primaria”.

4. Servicios, bafios y una kitchenette.

5. Cochera, para vehiculo de la Comision Descentralizad de ANEP
Sectores de intervencion;
Toda la construccion edificada

Alcance de los trabajos

Comprenden la finalizacion de la obra en forma completa de acuerdo a esta Memoria,
asi como a los planos, planillas, incluyendo éstos, todos los detalles y trabajos que, sin
estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar completa
terminacion a la obra contratada. La empresa Contratista hace suyo el proyecto
asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a entregar la obra terminada
con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o
Reglamentaciones Nacionales, Municipales Departamentales, OSE, UTE, BPS,
ANTEL, GAS, MTSS Y Ley N° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2014) vigentes que
correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes segun el tipo de
intervencion a realizar o realizada que las requiera, como establecen los Pliegos.

Para todo tipo de material y/o terminacién, se podra solicitar al contratista el
proporcionar muestras para su eleccién, previo a la realizacion de los trabajos.

Generalidades

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo dispuesto a través del Pliego Unico de
Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas, Pliego de
Condiciones Particulares, a esta Memoria Particular y demas Memorias que integran el
proyecto, en todo aquello que no se oponga a lo indicado en este documento. En caso
de duda o contradiccién se ajustara a lo que disponga el Técnico Supervisor de Obras.
Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

El Contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones
existentes o a terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se
retiraran todos los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa
Contratista debera mantener limpio y ordenado el sitio y demas areas afectadas a la
obra durante todo el proceso de obra.
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La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcion Provisoria hasta tanto no
sea aprobada por el Supervisor de las mismas de acuerdo a las condiciones que
establecen los Pliegos.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y
el alcance de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como

argumento para futuras variaciones en los costos.

Todo trabajo que haya sido realizado sin la autorizacion correspondiente o esté
mal efectuado serd rehecho a su costo por laempresa responsable de las obras.

Documentacion de referencia
En todo lo que resulte aplicable, o0 en caso de controversia regiran:
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras

Publicas
Pliego de Condiciones Particulares

[ ]
Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras Publicas MTOP.

En el caso particular de esta obra, los trabajos a realizarse refieren a la reforma y a la
recuperacion de una propiedad en ruinas, estas obras también implican la ampliacién

del &rea construida.
El acceso al museo de la DGEIP sera por calle Belén. El acceso a las oficinas de la

Comisién Descentralizada de ANEP sera por calle Republica Argentina. También por

esta calle serd el acceso a las cocheras.
Dentro del area existente se construye el museo, las 6 oficinas y los servicios (bafio,

bafio accesible y kitchenette).
La ampliacion contiene la sala de reuniones para la Comisién y el espacio para las

cocheras.
Se genera un patio interno con salida Unicamente desde el museo, hacia donde

ventilan y se iluminan naturalmente los servicios.
También se proyecta un espacio abierto al que se accede desde la zona de oficinas y

cocheras.
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Areas afectadas |

Denominacioén Metraje (m2)
Terreno 326 m2
Area areformar 175 m2
Area ampliacion 60 m2

Area total construida 235 m2
Materiales

Especificaciones técnicas

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, niUmero de catalogo y
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se
establece que seran también aceptables en el proceso de la obra equipos, articulos o
materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y
sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones. Dichas
alternativas seran debidamente demostradas por el adjudicatario y aceptadas por la
Administracién, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de
los equipos articulos o materiales alternativos, designara técnicos que emitiran los
informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos.

TRABAJOS A COTIZAR:

Implantacion de obra
Movimientos de tierra
Demoliciones
Estructuras - Hormigones
Albaniileria
Carpinteria

Acero inoxidable
Vidrios y espejos
Pétreos

10. Pinturas

11. Instalacién sanitaria
12. Instalacion eléctrica
13. Varios

CoNoOA~WNE

1. IMPLANTACION DE OBRA
1.1 Preparacion del terreno
1.1.1 Limpiezay acondicionamiento del terreno

El contratista debera limpiar el terreno completo. Este trabajo debera incluir la
eliminacion de vegetacion, raices y todos aquellos tramos que se encuentren bajo el
nivel de terreno natural y el retiro de cimentaciones existentes pertenecientes a
construcciones anteriores, llenado de fosas sépticas o semejantes, en caso de que se
encontraran.
En caso de ocasionarse roturas en sectores que no se demuelen, éstas deberan
repararse manteniendo las caracteristicas originales.
En todos los casos se deberan realizar los apuntalamientos necesarios para no dafar
las zonas a no demoler.
Se deberadn obtener todos los permisos correspondientes y se tomaran todas las
medidas de seguridad necesarias.
Sera responsabilidad del contratista el retiro de los escombros de la obra al tiempo que
se realizan las demoliciones.
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1.1.2 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista
El proyecto requerira un Plan de Seguridad realizado por Técnico Prevencionista
contratado por la empresa contratista.
1.1.3 Cartel de obra
El contratista suministrard el cartel de obra y lo colocard en un sitio muy visible
indicado por la Supervision de Obra con las medidas y disefio detallados en recaudos
graficos.
1.2 Construcciones provisorias
1.2.1 Oficinasy servicios
Se realizaran las construcciones provisorias solicitadas por el MTSS que se detallan:
oficina del obrador, bafios, duchas, vestuarios, comedor, depoésitos y demas locales de
servicio de la obra que sean necesarios de acuerdo a la Ley N° 19.196 de fecha 25-
03-2014 de Seguridad y Salud vigente del MTSS. En este caso puntual, se podra
adecuar alguno/s de los espacios existentes para todos o algunos de estos fines, para
lo cual se deberd realizar una propuesta, segun la etapa de obra, al momento de
presentar la oferta a modo de tener en cuenta en el precio.
Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su
totalidad una vez finalizadas las obras.
El obrador, la casilla provisoria y la oficina de obra (en caso que se requiera), se
podran construir de acuerdo a las especificaciones de la M.C.G. MTOP, o en su
defecto se podra realizar con algun sistema desmontable. En ambos casos la empresa
contratista debera retirar dichas construcciones, previa entrega de la obra, dejando el
terreno limpio de materiales. Durante el transcurso de las obras, se podran trasladar
dichas instalaciones, en caso de ser necesario para el mejor desarrollo de las
actividades y seguridad general.
El contratista deberd realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentacién
vigente y a la memoria constructiva general.
1.2.2 Vallados
Se deberan realizar todas aquellas barreras y vallados provisorios necesarios segun
se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las
Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.
En general se debera delimitar perfectamente los sectores de obra, en acuerdo con la
supervision de obras.
1.3 Instalaciones provisorias
1.3.1 Solicitud de provisorio de obra (UTE)
Para todas las obras sera obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar
Provisorio de Obra prohibiéndose la utilizacion del servicio existente.
1.3.2 Solicitud de provisorio de obra (OSE)
Para todas las obras sera obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar
Provisorio de Obra prohibiéndose la utilizacion del servicio existente.
1.3.3 Consumo de UTE
El consumo serd responsabilidad de la Empresa Contratista.
1.3.4 Consumo de OSE
El consumo sera responsabilidad de la Empresa Contratista.
1.4 Replanteos
1.4.1 Replanteo planimétrico y altimétrico
Una vez realizadas las demoliciones indicadas en recaudos, se procedera a la
limpieza del terreno a satisfaccion del Supervisor de obra. Luego se procedera de
acuerdo al Plan de Obra contractual,al replanteo general de la obra, al trazado y
replanteo de la estructura de hormigon de acuerdo a las laminas de estructura y
ubicacién general de nuevos muros e instalaciones (ver planos de estructura y planos
de albafiileria).
En planos se indica acotados en general.
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Nivel altimétrico. El nivel de piso terminado sera de +0.15m.
Los trabajos se realizardn en cada nivel con estricta sujecion a los planos que integran
el proyecto, la Memoria constructiva y contando con el aval de la Supervision de Obra.

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA
Este rubro incluye todos los movimientos de suelos necesarios para cumplir con los
niveles y cotas indicadas en los planos respectivos.
Los niveles indicados en los planos corresponden a niveles terminados, ya sea de
pisos de la edificacion nueva o pavimentos exteriores (referidos al +0.00
correspondiente a la via publica frente al acceso de las oficinas).
2.1 Excavaciones a realizar
2.1.1 Excavaciones para cimientos
Se ejecutaran las excavaciones para los cimientos luego de realizado el replanteo de
los mismos, en un todo de acuerdo con las laminas de estructura y albafiileria.
2.1.2 Excavaciones paravigas y riostras
Se ejecutaran las excavaciones para vigas Yy riostras luego de realizado el
replanteo de los mismos, en un todo de acuerdo con las ldminas de estructura y
albaileria.
2.1.3 Excavaciones para instalacion sanitaria (zanjas y pozos)
Se ejecutaran las excavaciones para las instalaciones sanitarias luego de realizado el
replanteo de los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con las ldminas de
sanitaria.
2.2 Nivelacién con rellenos y aportes
2.2.1 Nivelacion
Se realizardn los movimientos de tierra y los rellenos correspondientes, segln
indicaciones de niveles determinados en planos y siguiendo las especificaciones
comprendidas en los recaudos de estructura y las descriptas a continuacion en la
presente Memoria Particular.
Las fundaciones estructurales, se realizaran de acuerdo a los planos y detalles
estructurales de los planos de estructura.
Dichos trabajos deberan ser aprobados por la Supervisién de Obra.
Se seguiran las siguientes indicaciones:
2.3 Compactacion de la subrasante
2.3.1 Compactacion
Todos los materiales colocados se compactaran al (95%) noventa y cinco por ciento
de la densidad méaxima obtenida en el ensayo proctor modificado. (d.m.c.) (p.u.s.n.).
No podran compactarse capas superiores a los (20 cm) veinte centimetros de espesor
suelto, salvo que el contratista pruebe fehacientemente que su equipo compacta capas
mayores, en cuyo caso el director de obra podra autorizar la colocacion de capas de
mayores espesores.
En el caso particular de esta obra, no se realizan rellenos relevantes. Pero si llegara a
suceder que se encuentra pozos o similares no conocidos actualmente, se deberan
tomar todas las medidas necesarias para un relleno y compactacién segun se indica
en M.C.G.
2.4 Andamios
2.4.1 Andamios
Segun normativas vigentes y en acuerdo a las indicaciones que establezca el Técnico
Prevencionista.
El contratista construira los andamios de acuerdo con todas las disposiciones vigentes.
El Contratista estara obligado a gestionar un permiso de andamios si correspondiera,
incluyendo un calculo de estabilidad del mismo firmado por su Representante Técnico
o el Técnico de la empresa que sea pertinente. Estos conjuntamente con el
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Contratista, seran los Unicos responsables de la estabilidad de los andamios y posibles
accidentes emergentes.

En caso que los andamios sean de madera, ésta sera de buena calidad, sin nudos
pasadizos o grietas que perjudiquen su resistencia. Las uniones de los parantes con
las carreras, travesafios, etc., se haran con ejiones y cadenas o alambre, quedando
prohibido el empleo de cuerdas. Los andamios se construiran sélidamente y deberan
tener en su forma, dimensiones y el enlace de sus partes, las condiciones necesarias
para garantir la seguridad de los operarios e impedir la caida de materiales que
puedan producir cualquier dafio.

Se prohiben los andamios provisorios para pintores, etc., en el interior de la
construccion, debiendo en este caso armarse un entablonado sobre caballetes
apropiados. Los andamios que cumplan los requisitos de seguridad arriba
mencionados, pueden ser de los llamados tubulares. Toda observacion que el
Supervisor de obra haga sobre su construccién, disposicion, refuerzo, cambio de
piezas, distribucién de cargas, etc., sera cumplida de inmediato.

Queda terminantemente prohibida la ejecucion de andamios que se apoyen en las
fachadas o tengan elementos auxiliares (madera, alambres, etc.) que impidan ejecutar
la impermeabilizacién de los cerramientos verticales exteriores en forma continua de
una sola vez.

3. DEMOLICIONES
3.1 Se realizardn todas las demoliciones que se indican en planos. Las
demoliciones seran de techos y muros que se indican en recaudos graficos.
3.1.1 Demolicion —retiros de techos
Se demoleran y retirardn todos los techos que se indican en planos. Techos de tejas y
chapas de cinc correspondientes.
3.1.2 Demolicion de muros de ladrillos/ticholos
Se demoleran los muros indicados en planos de demoliciones.
3.1.3 Demolicion de contrapisos y pavimentos interiores
Se realizara la demolicion de todos pisos y contrapisos en el area de intervencion.
3.1.4 Retiro de tablas y estructura de piso de madera
Se retirara todo el piso de madera junto con su estructura correspondiente, segln se
indica en planos. A su vez, se realizara la limpieza de toda la cAmara de aire.

4. ESTRUCTURAS — HORMIGONES

De acuerdo a la Memoria General del MTOP y segun las indicaciones en planos de
estructura.

Preparacion del hormigén armado
Segun la MCG.

Colocacién del hormigén armado
Segun la MCG.

Caracteristicas del hormigon armado
Todos los elementos que componen la estructura de hormigén armado se realizaran
segun se indica en los planos, planillas y especificaciones de los recaudos de
estructura y en la memoria constructiva general.

Controles del hormigén
La supervision de obra podra solicitar los ensayos de resistencia de hormigén si lo
considera necesario.

Canalizaciones y pases
Previo al hormigonado o llenado de vigas y pilares, se deberan prever los pases para
las instalaciones sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, etc., coordinando con la
direccién de obra, la supervision de obra, el contratista y los subcontratistas y
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asegurando que los mismos se realicen segun el proyecto arquitecténico y de
instalaciones que forman parte del proyecto ejecutivo.
En caso de pases que impliquen atravesar vigas en sectores de armaduras debera
consultarse al calculista si los autoriza 0 no y o si deben realizarse refuerzos.
En general la caferia de sanitaria no atraviesa vigas de fundacion, salvo casos
necesarios en vigas de fundacibn en bafios. También existen pases aires
acondicionados. Ver laminas de sanitaria y albafiileria.

Curado del hormigon armado
Segun la MCG.

Defectos vy vicios de la estructura
Segun la MCG.

4.1 Fundaciones
Las fundaciones, se realizaran siguiendo las indicaciones establecidas en recaudos
graficos de estructura y esta memoria.

4.1.1 Dados de hormigoén cicl6peo

Segun recaudos graficos y esta memoria.
Los dados de cimiento para la ampliacion y fundaciones de nuevos muros interiores
seran de 80x80x80cm de profundidad, con excepcién de uno de ellos que sera de
80x205x80, segun se indica en planos.
Los dados para la ampliacién de la cochera seran de 60x60x60 cm de profundidad.

Nota: las profundidades podran modificarse en caso de que al realizar las
excavaciones correspondientes se encontrara que el tipo de suelo/resistencia, no sean
losadecuados.

4.1.2 Vigas de fundacion
Segun recaudos graficos, planillas de estructura y esta memoria.
Las mismas seran de 30x30cm y 15x30cm, segun el caso, y se armaran con 4 g 10
tratados y 4 g 8 tratados respectivamente. Ambas llevaran estribos g 6 cada 15cm.

4.2 Vigas superiores

4.2.1 Viga carrera para anclaje superior de la cubierta ISODEC
Segun recaudos graficos y esta memoria.
Se construird una viga carrera perimetral y vigas sobre muros intermedios para anclaje
y apoyo de la cubierta ISODEC. Las mismas seran del ancho del muro por 30cm de
altura armadas con 4 g 10 tratados y estribos de 6 cada 15cm.

4.2.2 Perfiles “doble T”
Segun recaudos graficos y esta memoria.
Seran los apoyos del ISODEC que cubrira las cocheras.

4.2.3 Vigas dintel de soporte alero
Segun recaudos graficos y esta memoria.
Se construirdn 2 vigas dintel sobre el vano para el portdn de acceso vehicular. Para no
degollar el muro, se construira una y luego la otra, degollando la mitad del muro a eje.
Ambas seran de 15x20cm armadas con 4 g 8 tratados y estribos g 6 cada 15cm.

4.2.4 Tubulares metalicos de estructura alero
Segun recaudos graficos y esta memoria.
Se construira una estructura de tubulares de 100x50 soldados a las vigas dintel en
forma de ménsulas. El perimetro se cerrard con otro tubular de iguales caracteristicas
soldado a los tubulares ménsula, todo segun detalles.

425 Perfiles de aluminio (alero)
Segun recaudos gréaficos y esta memoria.
La estructura interna del alero sera de tubulares de aluminio de seccién 100x50mm,
segun detalles.
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4.3 Pilares
4.3.1 Pilares de traba
Se realizaran segun recaudos gréaficos, planillas y esta memoria.
En general cuando corresponda, se dejaran bigotes para arriostrar muros.
Seran e 10x10cm armados con 4 g 8 tratados y estribos g 6 cada 15cm.
4.3.2 Tubulares metalicos
Segun recaudos graficos y esta memoria.
Seran de 100mm de diametro y pared gruesa igual a 3mm, segun detalles.
4.4 Antepechos, dinteles
4.4.1 Antepechos
Segun recaudos graficos y esta memoria.
Se haran de hormigén armado con pendiente hacia el exterior (no menor al 2%) ver
detalles en planos. Deberan sobrepasar 5 cm. A ambos lados del vano o anclarse en
los pilares mas proximos.
4.4.2 Dinteles
a) Se realizard viga superior que se armardn con 4 g 8
tratados y estribos @ 6 cada 25cm, y luego se llenaran con
hormigon sobrepasando 30 cm ambos lados del vano.
b) Doble viga dintel de soporte de alero, segun recaudos
gréficos (en item 4.3.3)
4.5 Mesadas de hormigén armado
Losas de H.A. esp. 6 cm.
Las mesadas en general, tendran las dimensiones indicadas en las laminas de
albafileria (ver detalles correspondientes), seran de hormigén armado de 6cm de
espesor y estaran armadas con g 6 cada 20 cm en ambas direcciones.
Las losas de mesadas a realizar se apoyaran en muretes de ladrillo macizo de prensa,
y en muros perimetrales cuando corresponda.

5. ALBANILERIA
Niveles
Segun se indican en planos. En caso de verificarse diferencias entre nieles indicados
en plantas y los existentes en predio, se debera consultar a la supervision de obras y
proyectista.
Ver “Replanteo planimétrico y altimétrico” de esta Memoria.
5.1 Cubierta
Se mantendra la cubierta de chapa de zinc segun se indica en planos.
La cubierta nueva seré tipo Isodec de Bromyros, con espesor igual a 150mm.
Caracteristicas técnicas:
Chapa de acero pre-pintado.
Chapa galvanizada por inmersion en caliente, con una base y pintura poliéster
con secado al horno. Chapa calibre 26, espesor 0.5mm.
Adhesivo bi-componente:
Adhesivo poliuretanico bi-componente, apto para la union de superficies
metalicas con poliestireno.
Dimensiones y geometria:

Propiedades técnicas constructivas:

Espesor | Distancia entre | Resistencia Transmitancia Peso
(mm) apoyos (mm) térmica del | térmica del panel | aproximado por metro
isopanel (m2°KW) | W/(m2°K) lineal (Kg/m)
150 7600 4.42 0.22 12.1
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Se deberan respetar todas las indicaciones del fabricante sobre la correcta
colocacion.
La empresa debera asegurar una total hermeticidad e impermeabilidad del
exterior con el interior referida a este cerramiento superior.
5.2 Canalon
Sera de chapa galvanizada, segun recaudos gréficos.
5.3 Alero
Sera de placa cementicia, segun recaudos graficos.
5.4 Cielorrasos
5.4.1 Cielorraso de yeso
Solamente se colocara cielorraso en la zona del Museo donde se mantiene la cubierta
de chapas.
Se construira estructura para yeso independiente del techo. La terminacion perimetral
sera con perfil de tipo “Z” con 1cm de separacion de los muros.
5.5 Ceramicos de muros
Todos los ceramicos seran de primera calidad y respetaran los tipos y dimensiones
gue se indican en planos (plantas, cortes, detalles) y siguiendo todas las indicaciones
de la Memoria constructiva General del MTOP vy la presente Memoria Constructiva
Particular.
El Contratista debera presentar muestras de los mismos a la Supervision de Obra
antes de su puesta en obra.
Muros exteriores nuevos
5.5.1 M1 tabiques dobles ticholo —ladrillo de campo
Los muros de la sala de reuniones de la Comisién Descentralizada se construirdn con
muros dobles de ticholo y ladrillo de campo revocados en ambas caras.
5.5.2 Mb5 tabique de ladrillo de campo — medianero existente
Para la construcciéon del muro medianero de la sala de reuniones, se utilizara el muro
existente y se construira un tabique de ladrillo de campo con camara de aire, segun
recaudos gréficos.
5.5.3 Reconstruccion de muro medianero Norte
Este muro se reconstruira en su totalidad. De ser necesario se demolera y volvera a
construir en la linea actual.
Muros interiores
5.5.4 M2 tabiques de ladrillo de campo
Las divisiones interiores nuevas se construiran con ladrillo de campo revocados en
ambas caras.
5.5.5 M3 tabiques de ladrillo de campo revestidos en ambas caras
Seran los muros divisorios entre servicios. Los revestimientos son los que se
consideran en el item correspondiente, y seguln recaudos graficos.
5.5.6 M4 tabiques revestido una cara, otra cararevocada
Muro divisorio entre servicios y museo. Los revestimientos se consideran en el item
correspondiente. Todo segun recaudos gréficos.
5.5.7 Tabique dintel de yeso sobre C6
En la kitchenette se construira un cerramiento superior en yeso con placas de 12mm
desde el nivel de 2,10m hasta la cubierta ISODEC. Debajo del mismo se amurara el
cerramiento de la kitchenette C6 segun detalles y planillas.
5.6 Canalizaciones
Segun MCG. MTOP
5.6.1 Canalizaciones en muros
Se realizaran todas las canalizaciones requeridas para las instalaciones respetando la
M.C.G. MTOP
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5.7 Impermeabilizaciones
5.7.1 Impermeabilizacion horizontal de muros
Se revocaran las dos caras laterales y la cara superior de las vigas de fundacion con
mortero fuerte en cemento (3x1) con hidréfugo segun M.C.G. MTOP
Sobre las mismas, se levantardn las primeras hiladas con mortero hidrofugo,
revocandose con igual mortero en las 3 caras. El numero de hiladas sera el necesario
para superar en 2 hiladas o 10cm el nivel de piso interior o exterior (segun
corresponda el nivel mas elevado) y/o quedar a nivel de zOcalos interiores (ver
memoria constructiva general). Se colocara emulsion asfaltica con velo de vidrio.
5.7.2 Impermeabilizacién muros dobles
Impermeabilizacion vertical de muros dobles. Muros dobles con terminacion al exterior
revocada.
Segun MCG MTOP
Se indica impermeabilizar con arena y portland mas hidrofugo, la cara exterior del
tabique interior y segun indicacién en detalles constructivos.
Las mochetas de aberturas en fachadas se deberan impermeabilizar y revocar.
5.7.3 Impermeabilizacién sobre pretiles
Se impermeabilizardn todos los pretiles existentes. Sera con arena y portland con
adicion de hidréfugo. Se realizard segun indicaciones de la MCG. MTOP
5.8 Revoques
5.8.1 Revoques exteriores
Revoques exteriores de fachadas, incluyendo mochetas y antepechos.
Las fachadas seran reparadas en su totalidad. Se repararan todos los revoques y
fisuras que existan, llevando las superficies a una terminacion homogénea.
En algunos casos, de existencia de fisuras profundas, o agrupaciones de fisuras, se
procedera a reparar con malla metdlica electrosoldada previa aplicacién de los
revoques.
Las fachadas nuevas interiores se revocaran en 2 capas con revoques para exteriores,
se realizara con esmero. A su vez, los muros exteriores existentes que se reparan, se
revocan en su totalidad, especialmente todos los muros de las fachadas hacia los
patios y muros divisorios o medianeros.
En antepechos, después de preparar e impermeabilizar conformando una pendiente
minima del 2% hacia el exterior (ver detalles) se realizara el revoque exterior a dos
capas.
5.8.2 Revoques interiores.
Se reparardn los revoques existentes en los muros que permanecen. Sobre los muros
nuevos se aplicaran en 2 capas: 12 capa, mortero tipo c, 2% capa mortero tipo d (segun
se indica en la memoria constructiva general) y 1 parte de cemento portland.
5.8.3 Enduido
Los muros interiores se terminaran con enduido.
5.8.4 Cantoneras
En general en locales con terminacion de enduido interior, donde queden aristas vivas
se colocardn cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m segun
indicaciones de memoria constructiva general.
Las cantoneras serdn amuradas con mortero tipo 3 x 1.
En bafios y sectores con revestimiento ceramico, las cantoneras serdn de aluminio,
perfil I N° 3430.
5.9 Contrapisos
5.9.1 Contrapiso hormigén armado exterior
El contrapiso de las cocheras y todo el patio posterior sera de hormigén armado con
malla electro-soldada 4,2mm de 15x15cm.
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5.9.2 Contrapisos de hormigén interior
Los contrapisos interiores seran de hormigon de cascote sin armar. Se considera la
reconstruccion de todos los contrapisos por si no llegara a haber sectores
recuperables, con excepcién del sector que llevara pisos de madera.
El patio interno también tendr& contrapiso de hormigén de cascote sin armar.

5.9.3 Reparacion de contrapisos existentes donde se reparan o

construyen camaras y en general
Se repararan todos los contrapisos afectados por las obras y todos aquéllos que se
encuentren en el &rea de intervencion y estén en mal estado, incluyendo los
contrapisos exteriores.
El sector de ampliacién para la construccion de la sala de reuniones de la comisién
requerira la construccion de nuevo contrapiso. El mismo se construye de 10 cm de
espesor sin armatr.
También se hardn nuevos contrapisos con iguales caracteristicas donde se indican
rampas de acceso.
5.10 Pavimentos interiores

5.10.1 Porcelanatos
El pavimento interior a utilizar sera porcelanato rectificado tipo Pro Cement “A’
60x60cm.
Se colocara de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

5.10.2 Pisos de madera con camara de aire
Se retirara toda la tiranteria de madera existente.
Se limpiara bien la zona y se sustituira la tiranteria de madera por tubulares metalicos
colocados cada 60 cm a eje de seccién. La seccidon de los mismos sera de
140x60x2mm.
Sobre la estructura de colocara entablonado de madera machihembrada CCA tratada

de 6"x1y 12" por 3,30m de longitud, todo seg(n detalles.

5.11 Zocalos
5.11.1 Zocalos
Seran del mismo porcelanato del pavimento de 10cm de altura. Se colocaran en todos
los locales que se pavimentan con porcelanato. Las juntas deberan coincidir con las de
las del pavimento.
5.11.2 Zo6calos de madera
En el area del Museo, se colocaran zdcalos de madera de eucalipto de 10cm de altura.
5.12 Umbrales
5.12.1 Umbrales monoliticos pulido
Todos los umbrales seran de monolitico pulido de color Gris Bardiglio oscuro, de la
paleta de Blangino.
5.13 Pavimentos exteriores
5.13.1 Hormigon fratazado (patios y cocheras)
Se indica realizar en sectores como se marca en laminas de albafiileria. El color
debera ser homogéneo, gris natural, sin fisuras.
Se realizara contra-piso armado de espesor 10 cm sobre el cual se realizara carpeta
de arena y portland de 4 cm de espesor, fratazado antes de que el hormigon tire. Se
realizardn juntas completas de asfalto oxidado polimerizado, al ras. El despiezo de
juntas a marcar en pafos sera de 1.50m proximadamente, pudiendo ajustarse algunos
cm para evitar pafios muy angostos en algunos casos.
Las losas de pavimentos se construirdn planas (no tendran curvaturas ni alabeos) y
con las pendientes indicadas.
El vertido de hormigén se realizara lo mas cerca posible del lugar de utilizacién con el
fin de minimizar la segregacion. El tendido del hormigdn se realizara manualmente a
pala o por medios mecanicos.
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A medida que se va colocando, se vibrara con vibrador de punta quedando el
hormigén perfectamente compactado, no produciendo la segregacion de los materiales
componentes del mismo.
Se pasara una regla vibradora (en el sentido longitudinal) sobre la superficie del
hormigdn vertido y teniendo como referencia dos guias metélicas perfectamente rectas
y conformando el plano del piso, retirando el material sobrante y completando con
hormigon extendido con fratacho los sectores que hayan quedado por debajo del nivel
conformado (tomandose las medidas necesarias para no pisar el hormigén fresco).
Luego se pasara una regla metalica en el sentido transversal y luego nuevamente en
sentido longitudinal para asegurar que la superficie quede perfectamente plana, sin
resaltes ni falta de hormigén.
Luego de iniciado el fraguado y cuando la superficie presente la consistencia
apropiada se procedera a dar la terminacion con llana.

Juntas:
Para controlar los esfuerzos que resultan de los efectos combinados de los cambios
de temperatura y humedad y de las cargas se proyectan juntas de 1cm de espesor y
4cm de altura.

Hay 2 tipos de juntas:

- Juntas de contraccion
Dichas juntas de contraccién se obtendran por rehundido de un fleje metélico o listén
de madera (1cm de espesor y 4cm de altura); el mismo se hara cuando el proceso de
fraguado haya comenzado y la consistencia del material permita un copiado de la
forma del fleje, sin producir levantamientos de material en los bordes de la junta.
- Juntas de llenado

Las juntas de llenado para separar etapas de hormigonado, se construiran como
juntas de contraccion.
En estas juntas se dispone un encofrado metélico de 10cm de altura. El llenado del
pafio de la siguiente etapa se realizara directamente sobre la superficie del hormigén
desencofrado.
Las rebarbas en el hormigdn, producidas por el marcado de juntas o el desencofrado,
seran pulidas con piedras abrasivas.

Curado:
Concluido el acabado superficial con la llana, se protegera el pavimento cubriéndolo
con arpillera que se mantendra totalmente humedecida por un lapso de 5 dias como
minimo, pudiéndose extender a 10 dias segun criterio de la supervisién de obra.
Se abrird a la circulacién en un plazo de 15 dias posteriores al hormigonado si el
proceso de curado se realizé en condiciones normales.

5.13.2 Sellado de juntas

En todas las juntas se colocara material de sellado que asegure la impermeabilidad de
la misma, que se adhiera perfectamente al hormigén, que no fluya fuera de la junta y
gue no envejezca rapidamente perdiendo su ductilidad. Dicho material sera de asfalto
modificado en base a mezcla de polimeros elastoméricos, debiendo presentar como
caracteristicas principales el ser un material adherente y flexible, impermeable,
resistente a los hidrocarburos y a la intemperie (rayos uv), elongacién, buen
comportamiento entre altas o bajas temperaturas o elevados gradientes. Dicho
material debera ser aprobado previo a su colocacion por la supervision de obra.

5.14 Revestimientos

5.14.1 Revestimientos verticales

Se colocara ceramica tipo Pointer Classico Branco 30x60cm mate rectificado, igual o
mejor calidad, pegados con adhesivo para ceramicos hasta una altura de 2.10m.
Las juntas se rellenaran con pastina realizada con portland blanco y carbonato.
En el encuentro entre ceramico y revoque, se colocard bufia de aluminio de 1cm de
espesor.
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Estas caracteristicas se respetan en bafos y kitchenette.
5.15 Aberturas
Segun se indica en recaudos gréficos.
5.15.1 Amures
Segun se indica en cada rubro.

5.15.1.1 Aluminio
5.15.1.2 Madera
5.15.1.3 Herreria

5.16 Ayuda a subcontratos
5.16.1 Ayuda a instalacién sanitaria
Se trabajara en coordinacién con los subcontratos, facilitando todo lo que sea
necesario para el correcto desemperio de la obra.
5.16.2 Ayuda a instalacién eléctrica
Se trabajard en coordinacién con los subcontratos, facilitando todo lo que sea
necesario para el correcto desempefio de la obra.

6. CARPINTERIA
6.1 Carpinteria de madera
General
Rige la M.C.G. MTOP
6.1.1 Placas de MDF laminadas
Se suministraran y colocaran los tipos de placas que se indican en las respectivas
planillas.
Las placas de MDF laminadas a utilizar que indican en planos y planillas seran de
primera calidad, etc.
Las laminas seran de 19mm.
Los casos de uso de placa de MDF laminada o placa melaminica seran en puertas de
acceso a oficinas y bafios. Pero como éstas seran puertas de aluminio en toda su
estructura, entonces la nomenclatura sera Al, A2 y A3.
En todos los casos las medidas deberan ser rectificadas en obra.
6.1.2 Aberturas de madera

Se restauraran todas las aberturas existentes, segun se indica en planillas.
Ademas de eso, se construiran las aberturas que componen la fachada original,
siguiendo las indicaciones de planillas de madera.
Si la empresa considerara en la visita obligatoria que alguna/s abertura/s no fueran
recuperables y deben ser sustituida . entonces debera efectuar la observacién en el
plazo que establece el Pliego de Condiciones Particulares, no aceptandose luego, la
presentacion de un imprevisto por este tema.

6.1.2.1 C1
Segun planilla. Puerta original a restaurar acceso al museo.

6.1.22 C2
Segun planilla. Ventanas originales a restaurar sobre fachadas.

6.1.2.3 C3
Segun planilla. Ventana a construir sobre fachada Republica Argentina.

6.1.24 C4
Segun planilla. Ventana a construir sobre fachada en la ochava.

6.1.25 C5
Segun planilla. Puerta original a restaurar acceso a patio interior.

6.1.2.6 C6
Segun planilla. puertas kitchenette.

6.1.2.7 C7
Segun planilla. Mueble bajo mesada kitchenette.
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6.2 Carpinteria de aluminio
Rige la M.C.G. MTOP en su totalidad.
Todas las aberturas de aluminio seran linea Probba.
Se suministraran y colocaran los tipos de aluminio que se indican en las respectivas
planillas.
Se deben de seguir todas las especificaciones detalladas en las planillas y las
descriptas en la MCG MTOP, y todas las indicaciones del fabricante.
Se tendrd presente y se suministraran todos los accesorios para un correcto
funcionamiento de las aberturas propuestas, ya sean grampas, herrajes, accesorios,
topes, brazos, terminaciones, etc
En todos los casos se aceptaran variantes que cumplan con el disefio indicado en las
planillas correspondientes, en cuanto a dimensiones, sistemas de apertura y cierre,
siempre que den garantias de procedencia del material y de la fabricacion, en cuanto a
resistencia mecanica, a la corrosion y hermeticidad. Las mismas deberan ser iguales o
mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los recaudos.

Resistencia a la traccién 2.340 kg/lcm3

Limite elastico 1.970 kg/cm3

Dureza Rockwell 72

Terminacién superficial Anodizado 11 micras
Accesorios

a) Burletes - se emplearan los que requiera cada linea de acuerdo con los
catédlogos de las empresas, debiendo ser en epdm (sin excepcion en
fachadas y techos vidriados) o en pvc flexible.

b) Felpillas - en aberturas corredizas se emplearan felpillas multifilamento
de polipropileno siliconado con las dimensiones de acuerdo al catalogo
de las empresas, debiendo asegurar una compresion minima de 15%.

c) Bisagras - seran de aleacion de aluminio, salvo indicacion en contrario,
y se emplearan las correspondientes a cada linea.

d) Cierres - se emplearan las correspondientes a cada linea salvo
indicacion en contrario, se detallaran en la cotizaciéon y se pondran a
consideracion de la direccion de obra cuando sea requerido.

e) Colocacién de vidrios - en hojas corredizas se emplearan burletes epdm
o pvc flexible de acuerdo al espesor del vidrio y a lo indicado en los
catalogos de las empresas. En las demas hojas moviles y vidrios fijos
se empleara silicona del lado exterior y burletes epdm o pvc flexible tipo
cufia del lado interior.

f) Protectores de desaglie - todos los desagiies estaran cubiertos con
protectores de nylon.

g) Dispositivos de estanqueidad - en las corredizas se colocardn como
minimo en el centro de los marcos inferior y superior. Si se justifica,
también en los extremos del marco inferior.

h) Grampas de amure - seran de aluminio o acero galvanizado. Siempre
que el diseno de los perfiles lo permita se colocaran por “encolizado” y
se fijaran por recalcado de las aletas del portagrampa. Deben colocarse
cada 50 cm. Maximo y a 25 cm. De los extremos.

i) Remaches - serdn de aleacién de aluminio.

j) Tornillos - seran de acero inoxidable no magnético para el caso de
perfiles pintados y en atmdésferas agresivas, por ejemplo marinas. En
general podréan ser de acero cadmiado o galvanizado.

k) Otros accesorios se indicaran en planillas.

Selladores:
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a) Se empleara silicona acida para el sellado de juntas de: aluminio —
aluminio anodizado 6 aluminio — vidrio.

b) Se empleara silicona neutra para el sellado de juntas de: aluminio —
aluminio pintado 6 aluminio — hormigén &6 para juntas con vidrio
laminado.

c) Se empleara cuando la junta lo requiera corddn de respaldo en espuma
de polietilieno con el diametro adecuado para obtener una firme
resistencia.

Fabricacién y armado de aberturas:

Deberan respetarse las siguientes exigencias:

Los cortes a 45° y a 90° deberan combinar adecuadamente sin dejar ente si
“luz” ni presentar rebarbas, resaltes o limaduras.

e Las uniones se realizaran de acuerdo a lo indicado en los catalogos de
cada empresa asegurando una segura y resistente fijacion.

e Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen
adecuadamente con los marcos y en las corredizas es necesario que las
mismas puedan ser retiradas con facilidad para mantenimiento y reposiciéon
de vidrios y accesorios.

o El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizara en
todos los casos sin excepcién, utilizando la silicona apropiada, teniendo
especial cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales de los marcos y
hojas donde se realizaran pruebas de estanqueidad antes de la colocacién
en obra.

Instalacion en obra:

Para evitar el contacto con materiales alcalinos: caso de morteros de cemento o cal,
residuos acuosos de los mismos o materiales acidos como clorhidrico, etc. Los que
producen manchas imposibles de eliminar:

a) Amurado en seco empleando premarcos de aluminio que ademas
protegen de golpes y rayaduras (su uso se especifica en planilla o por
recomendacién del fabricante).

b) Amurado humedo tradicional protegiendo con film vinilico (su uso se
especifica en planilla o por recomendacion del fabricante).

c) Para evitar el contacto con superficies de hierro, cobre o bronce, las
cuales producen corrosion electrolitica, emplear un separador
consistente en un film plastico (polietileno, polivinil) de 100 micras de
espesor, en toda la superficie de.

Limpieza y mantenimiento:

Es necesaria una limpieza perioddica para mantener las superficies en buen estado.

Se requiere el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, resulta
conveniente agregar un 10 % alcohol si no es suficiente el tratamiento anterior.
Emplear un trapo suave. Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios.

Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con
un solvente (tipo disan, nafta, acetona o alcohol).

En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una delgada capa de cera
incolora.

6.2.1 Al

Segun planilla. Puertas oficinas.
6.2.2 A2

Segun planilla. Puerta bafio coman.
6.2.3 A3

Segun planilla. Puerta bafio accesible.
6.24 A4

Segun planilla. Ventana bafio comun.
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6.2.5 A5
Segun planilla. Ventana bafio accesible.

6.2.6 A6
Segun planilla. Ventana kitchenette.

6.2.7 A7
Segun planilla. Ventana sala de reuniones.

6.2.8 A8
Segun planilla. Ventanas sala de reuniones y oficinas.

6.29 A9
Segun planilla. Ventana oficina.

6.3 Carpinteria en hierro

Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las
descriptas en la memoria constructiva general.
Se suministraran y colocaran los tipos de herreria que se indican en las planillas
correspondientes. Se terminardn las piezas de hierro con tres manos de antiéxido y
dos manos de esmalte sintético (o0 las necesarias para conseguir un color parejo sin
deformar las uniones por exceso de pintura).

6.3.1 H1
Segun planilla. Portén acceso cocheras.

6.3.2 H2
Segun planilla. Puerta acceso oficinas.

6.3.3 H3
Segun planilla. Puerta acceso a oficinas desde cocheras.

6.3.4 HA4
Segun planilla. Reja nueva imitacion rejas originales sobre fachada.

6.3.5 H5
Segun planilla. Reja nueva imitacién rejas originales sobre fachada.

6.3.6 H6
Segun planilla. Rejas originales a restaurar sobre fachada.

6.3.7 H7
Segun planilla. Reja nueva horizontal sobre patio interior.

6.3.8 H8
Segun planilla. Rejas nuevas oficinas.

6.3.9 H9
Segun planilla. Reja nueva oficina.

6.4 Tacos y gomay retenes

En todas las puertas se colocaran retenes de piso tipo magnético.

7. ACERO INOXIDABLE
7.1 Bachas de mesadas
En bafio general (P1), la bacha sera de acero inoxidable tipo "Johnson OV 330 L" con
vélvula incluida y se pegara por debajo de la mesada.
8. ESPEJOS Y VIDRIOS
Se suministraran y colocaran los distintos tipos de vidrios para las aberturas de
carpinteria, aluminio, herreria y espejos siguiendo las indicaciones realizadas en las
planillas correspondientes y las descriptas en la M.C.G. MTOP
8.1V1
Segun planilla.
Se colocara espejo en bafio comun como se indica en recaudos graficos. La estructura
serd de placa de MDF de densidad media de 9mm de espesor. El espejo sera
electrolitico pulido pegado al MDF con cemento de contacto. Los cantos se cubriran
con perfil de aluminio anodizado A13 de 15X15cm atornillado a MDF. Sobre la placa
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se dejard el sistema de fijacion con tornillos galvanizados de 3" para carpinteria
cabeza fresada en placa, y tacos N° 10 comunes para ladrillo.
8.2 V2
Segun planilla.
En bafio accesible.

9. PETREOS
Segun planillas de pétreos correspondientes e indicaciones en planos.
Las mesadas seran de granito gris s6lo de procedencia nacional de 2 cm de espesor,
con los detalles y acabados que se indican en la planilla de pétreos.
En caso de ser necesario el uso de silicona para pegado de piletas o0 mesada, se
deberd usar solamente silicona neutra. Las juntas en general deberdn quedar
perfectamente niveladas.
El contratista presentard muestras del granito a colocar, las que estaran sujetas a la
aprobacién del Arquitecto Supervisor de Obra.
9.1P1
Segun planilla
En bafio comun.
9.2 P2
Segun planilla
En kitchenette.

10. PINTURAS

Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en la M.C.G. MTOP y las que
indique el proveedor.
Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran las manos
necesarias para cubrir bien y parejo las superficies.
Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como la Supervision
de Obra lo indique.

10.1 Pinturainterior
Los muros interiores se terminaran con pintura de igual o superior calidad y
performance que tipo incalex Dulux superlavable semi-mate para paredes interiores, el
color sera “Blanco Gatito” 30YY 78/035 pag. 254 del Catalogo “Language of colors,
next generation” de INCA. Todo el edificio se pintara en su interior con este color.

10.2 Pintura sobre revoque exterior
Pintura de igual o superior calidad y performance que tipo Incalex Dulux semi-mate
para exteriores. El color serd “Blanco Europeo” pag. 261 del catdlogo “Language of
colors, next generation” de INCA

10.3 Pintura de carpinteria de hierro
Sera esmalte sintético tipo Incalux, color gris grafito, igual calidad o superior.

10.4 Protector para maderas
Sera protector natural tipo Incastein, igual calidad o superior.

10.5 Pintura para cielorrasos
Sera pintura blanca mate anti hongos y se aplicaran 3 manos de la misma.

11. INSTALACION SANITARIA
Se debera cumplir con las Normas Municipales y de OSE vigentes.
Todo segun recaudos sanitarios graficos y escritos.

12. INSTALACION ELECTRICA
Para la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con la Reglamentacion de UTE
vigente y Normas UNIT para calidad de materiales. Los trabajos deberan ser
realizados por un Técnico Instalador habilitado por UTE.
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Lo que no se encuentre especificado en la Memoria Particular debera ser consultado a
la Memoria General de Instalacion Eléctrica de ANEP.
Todo segun recaudos eléctricos gréaficos y escritos.

13. VARIOS
13.1 Pases para aires acondicionados
Se realizardn todos los pases para aires acondicionados como se marca en detalles
de albafiileria. No se colocaran dispositivos exteriores en las fachadas. Los mismos se
ubicaran todos en pretiles interiores con ménsulas metdalicas. Toda la cafieria sera
embutida. Los desaglies se conectaran a las bocas de desagiies mas cercanas.
13.2 Dispositivos preventivos de incendio
Segun ldminas y Memorias correspondientes.
13.3 Permiso de construccion
La empresa debera presentar la documentacion, con las firmas técnicas
correspondientes, ante la Intendencia Departamental de Salto y tramitar el Permiso de
Construccion como establece el Pliego de Condiciones Particulares.
13.4 Planos conforme a obra
Luego de finalizada la obra y previo a la recepcién Provisoria , la empresa presentara
los planos conformes a obra.
13.5 Instalacién de mobiliario
Una vez finalizada la obra, habiendo realizado la previa coordinacién para la entrega
del mobiliario, la empresa instalara todo el mobiliario recibido desde ANEP antes de
retirarse del predio.
13.6 Cortinas roller
13.6.1 Cortinas para ventanas C2
Se colocaran cortinas roller blackout blanco de 1,50x2,20m.
13.6.2 Cortina para ventana C3
Se colocara cortina roller blackout blanco de 1,70x2,20m.
13.6.3 Cortina para ventana C4
Se colocaran cortinas roller blackout blanco de 1,40x2,20m.
13.6.4 Cortina para ventana A6
Se colocara cortina roller blackout blanco de 0,70x1,40m.
13.6.5 Cortinas para ventana A7
Se colocara cortina roller blackout blanco de 1,10x1,40m.
13.6.6 Cortinas para ventana A8
Se colocaran cortinas roller blackout blanco de 1,60x1,40m.
13.6.7 Cortina para ventana A9
Se colocara cortina roller blackout blanco de 0,90x1,40m.
13.7 Técnico prevencionista
La empresa debera contratar a un técnico prevencionista para el control de la
seguridad en obra, segun lo indica la ley.
13.8 Limpieza de obray del local terminado
En un todo de acuerdo a lo indicado en la M.C.G. MTOP, en todo momento de obra se
mantendra cada local limpio, el local debera entregarse con vidrios perfectamente
limpios y pisos limpios.
Cuando se realicen tareas de pintura en muros, se deberdn proteger los pisos y
aberturas.
El contratista efectuara toda la limpieza de obra, tanto en los locales interiores, como
en patios, todos los espacios exteriores, pisos, artefactos sanitarios, cajas de
instalaciones eléctricas, herrajes, vidrios, etc. Por lo tanto, el local debera entregarse
en cada etapa, con vidrios perfectamente limpios y pisos limpios.
La limpieza en los espacios exteriores implica entregar el predio libre de escombros
etc. No se admitira dejar obrador ni ningun tipo de construcciones provisorias.
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No se recibira la obra, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se
hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a entera satisfaccion de la supervisién
de obras.

13.9 Fletes
El contratista sera responsable del acarreo de todo el material, tanto para el suministro
en obra, como por el retiro de escombros y demas.

LEER

Sera responsabilidad de la empresa la ejecucion y el control de todas las medidas de
seguridad a contemplar y aplicar segun la normativa nacional vigente. No se permitira
el acceso a la zona de trabajo de personas ajenas a las obras.
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