
175 m2

60 m2

326 m2

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
% UNITARIO SOBRE 

TOTAL

% SUBRUBRO 

SOBRE TOTAL

% RUBRO 

SOBRE TOTAL

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 3,39610%

1.1 PREPARACION DEL TERRENO

1.1.1 Limpieza y acondicionamiento del terreno global 1,00 0,31539% 0,31539%

1.1.6 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista global 1,00 0,14147% 0,14147%

1.1.9 Cartel de obra dimensiones 1.85 m  x 0.84 m  chapa glavanizada Nº 24 unidad 1,00 0,19464% 0,19464%

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1 Vallado global 1,00 0,22528% 0,22528%

1.2.2 Andamios global 1,00 0,18022% 0,18022%

1.2.4 Oficinas y servicios global 1,00 0,90111% 0,90111%

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS

1.3.1 Servicio provisorio de UTE global 1,00 0,29556% 0,29556%

1.3.2 Servicio provisorio de OSE global 1,00 0,25501% 0,25501%

1.3.3 Consumo de UTE global 1,00 0,39649% 0,39649%

1.3.4 Consumo de OSE global 1,00 0,29737% 0,29737%

1.4 REPLANTEO DE OBRA

1.4.1 Replanteo planialtimétrico m2 60,00 0,00323% 0,19356%

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 0,38860%

2,3 Excavación para bases de fundación m3 9,00 0,01963% 0,17664%

2,4 Excavación vigas y riostras de fundación m3 2,80 0,01963% 0,05495%

2,11 Excavación para instalación sanitaria (zanjas y pozos) m3 8,00 0,01963% 0,15701%

3,00 RELLENOS Y APORTES 0,15479%

3,4 Nivelación m3 14,00 0,00908% 0,12716%

3,7 Compactación m3 14,00 0,00197% 0,02763%

4,00 DEMOLICIONES 2,12304%

4,1 Demolición de muros de ladrillos/ticholos m3 22,50 0,02172% 0,48863%

4,13 Picado  de contrapisos y retiro pavimentos interiores m2 8,00 0,00569% 0,04549%

4,28 Retiro de tablas y estructura de piso de madera m2 63,00 0,00189% 0,11922%

4,29 Demolición - Retiro de techos m2 110,00 0,00820% 0,90201%

4.30 Canalizaciones en muros global 1,00 0,31539% 0,31539%

4.31 Pases para aires acondicionados unidad 10,00 0,02523% 0,25231%

5,00 ESTRUCTURA 6,00272%

5,2 FUNDACIONES 

5.2.3 Dados de hormigón m3 9,00 0,27339% 2,46049%

Vigas de fundación 

5.2.9 Vigas de fundación m3 2,80 0,32612% 0,91314%

5.3 PILARES ESTRUCTURALES

5.3.1 Pilares de traba m3 0,70 0,39746% 0,27822%

5.3.2 Tubulares metálicos ml 9,00 0,03154% 0,28385%

5.4 VIGAS  ESTRUCTURALES

5.4.1 Viga carrera H.A.para anclaje superior de la cubierta ISODEC m3 1,10 0,41398% 0,45538%

5.4.2 Vigas dintel H.A. soporte alero (doble viga) m3 0,70 0,41398% 0,28979%

5.4.3 Viga dintel simple H.A. m3 1,00 0,31178% 0,31178%

5.4.4 Vigas metálicas perfiles "doble T" ml 13,00 0,02681% 0,34850%

5.4.5 Vigas tubulares metálicos estructura alero ml 19,00 0,00856% 0,16265%

5.4.6 Vigas perfiles de aluminio alero ml 23,00 0,00955% 0,21969%

5.4.7 Antepechos H.A. m3 0,80 0,31178% 0,24943%

5.6 MESADAS DE HORMIGON ARMADO 

5.6.1 Losas mesadas  de hormigón armado espesor 6cm m3 0,10 0,29802% 0,02980%

6.00 CERRAMIENTOS VERTICALES 4,30551%

6,1 Obra húmeda

Muros exteriores

6.1,1 Tabiques ladrillo de campo - medianera existente (M5) m2 8,00 0,02364% 0,18909%

6.1.2 Reconstrucción de muro medianero Norte m2 45,00 0,02364% 1,06362%

6.1.3 Muros dobles ticholo - ladrillo de campo (M1) m2 29,00 0,03695% 1,07142%

Muros interiores

6.1.4 Tabiques de ladrillo de campo (M2) m2 72,00 0,02364% 1,70180%
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6.1.5 Tabiques de ladrillo de campo revestidos en ambas caras (M3) m2 5,00 0,02364% 0,11818%

6.1.6 Tabiques de ladrillo de campo revestidos una cara (M4) m2 5,00 0,02364% 0,11818%

6.1.7 Tabique dintel de yeso sobre C6 m2 2,00 0,02161% 0,04322%

7.00 AISLACIONES HUMÍDICAS 0,67766%

5.7.1 Impermeabbilización horizonntal en muros m2 36,00 0,00933% 0,33575%

5.7.2 Impermeabilización en muros dobles m2 29,00 0,00933% 0,27047%

5.7.3 Impermeabilización sobre pretiles m2 8,00 0,00893% 0,07144%

8.00 CONTRAPISOS 2,28900%

8.2 Contrapiso hormigón interior y patio interno m3 1,20 0,21944% 0,26333%

8.3 Contrapiso hormigón armado exterior m3 10,50 0,16288% 1,71029%

8.10
Reparación de contrapisos existentes donde se reparan o construyen cámaras y en 

general 
global 1,00 0,31539% 0,31539%

9.00 REVESTIMIENTOS 20,27731%

9.1 PARAMENTOS VERTICALES

9.1.1 Revestimirntos Interiores

9.1.1.1 Revoques interiores m2 400,00 0,01049% 4,19557%

9.1.1.2 Enduido interior m2 400,00 0,00268% 1,07052%

9.1.1.10 Revestimiento cerámica 30x60cm H=2,10m m2 35,00 0,03677% 1,28678%

9.1.2 Revestimirntos Exteriores

9.1.2.1 Revoques exteriores m2 212,00 0,01107% 2,34782%

9.1.3 Varios

5.8.4 Cantoneras ml 10,00 0,00380% 0,03803%

9.2 CIELORRASOS

9.2.9 Cielorraso placas de yeso m2 65,00 0,02343% 1,52287%

9.3 PAVIMENTOS

9.3.1 Pavimentos Interiores

9.3.1.4 Porcelanato 60x60cm m2 100,00 0,02391% 2,39064%

9.3.1.7 Pisos de madera con cámara de aire (incluye estructura) m2 63,00 0,03992% 2,51491%

Zócalos

9.3.1.14 Zócalos porcelanato h=10cm ml 150,00 0,00624% 0,93535%

9.3.1.15 Zócalos de madera h=10cm ml 45,00 0,00146% 0,06569%

Umbrales

9.3.1.16 Umbrales monolítico pulido (15 x ancho de puerta) ml 13,00 0,00704% 0,09149%

9.3.2 Pavimentos Exteriores

9.3.2.11 Hormigón fratazado (terraza) m2 120,00 0,02806% 3,36727%

9.3.2.12 Juntas ml 119,00 0,00378% 0,45037%

10.00 CUBIERTAS 8,20010%

10.2 CUBIERTAS LIVIANAS

10.2.2 Panel Isodec 150mm m2 160,00 0,04506% 7,20887%

10.2.7 Canalón de desagüe galvanizado unidad 1,00 0,22528% 0,22528%

10.2.9 Alero placas cementicias unidad 1,00 0,76594% 0,76594%

11.00  CARPINTERIA DE MADERA 3,28603%

11.1 Tipo C1 - Puerta original acceso museo restauración unidad 1,00 0,28835% 0,28835%

11.2 Tipo C2 - Ventanas originales restauración unidad 4,00 0,19824% 0,79298%

11.3 Tipo C3 - Ventana nueva imitación original unidad 1,00 0,34242% 0,34242%

11.4 Tipo C4 - Ventana nueva imitación original unidad 1,00 0,31539% 0,31539%

11.5 Tipo C5 - Puerta salida patio interno restauración unidad 1,00 0,27033% 0,27033%

11.6 Tipo C6 - Puerta kitchenette unidad 1,00 0,49561% 0,49561%

11.7 Tipo C7 - Mueble bajo mesada unidad 1,00 0,19374% 0,19374%

11.8
Suministro de placas melamínicas espesor 19mm (se incluyen en las puertas de 

aluminino)
global 1,00 0,45416% 0,45416%

11.9 Amure aberturas madera m2 6,55 0,01817% 0,11899%

11.10 Retenes tipo magnéticos  en todas las puertas unidad 4,00 0,00351% 0,01406%

12.00 CARPINTERIA DE ALUMINIO 5,54934%

12.1 Tipo A1 - Puertas de oficinas (incluye suministro y colocación) unidad 9,00 0,28835% 2,59519%

12.2 Tipo A2 - Puerta baño común (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,27033% 0,27033%

12.3 Tipo A3 - Puerta baño accesible (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,29737% 0,29737%

12.4 Tipo A4 - Ventana baño común (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,09912% 0,09912%

12.5 Tipo A5 - Ventana baño accesible (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,11714% 0,11714%

12.6 Tipo A6 - Ventana kitchenette (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,11714% 0,11714%

12.7 Tipo A7 - Ventana sala de reuniones (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,25231% 0,25231%

12.8 Tipo A8 - Ventana sala de reuniones y oficinas (incluye suministro y colocación) unidad 6,00 0,17121% 1,02726%

12.9 Tipo A9 - Ventana oficina (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,11714% 0,11714%

12.10 Amure aberturas aluminio m2 34,00 0,01817% 0,61766%

12.11 Retenes tipo magnéticos  en todas las puertas unidad 11,00 0,00351% 0,03866%

13.00 CARPINTERIA DE HIERRO 5,19733%

13.1 Tipo H1 - Portón acceso cocheras (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 1,03628% 1,03628%

13.2 Tipo H2 - Puerta acceso oficinas (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,40550% 0,40550%

6.3.3 Tipo H3 - Puerta acceso oficinas desde cocheras (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,21627% 0,21627%

13.3 Tipo H4 - Reja nueva imitación rejas originales de fachada unidad 1,00 0,22528% 0,22528%

13.4 Tipo H5 - Reja nueva imitación rejas originales de fachada unidad 1,00 0,20726% 0,20726%

13.5 Tipo H6 - Rejas originales a restaurar unidad 3,00 0,04956% 0,14868%

13.6 Tipo H7 - Reja nueva horizontal sobre patio interior unidad 1,00 0,99122% 0,99122%

13.7 Tipo H8 - Rejas nuevas oficinas unidad 6,00 0,16220% 0,97320%

13.8 Tipo H9 - Reja nueva oficina unidad 1,00 0,07479% 0,07479%

13.9 Amure herrería m2 50,00 0,01817% 0,90832%

13.10 Retenes tipo magnéticos  en todas las puertas unidad 3,00 0,00351% 0,01054%

14.00 ACERO INOXIDABLE 0,23312%
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14.1 Instalación y suministro de barra fija baño accesible unidad 1,00 0,05497% 0,05497%

14.2 Instalación y suministro de barra rebatible baño accesible unidad 1,00 0,07389% 0,07389%

14.11 Pileta tipo Johnsonn 752 (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,06037% 0,04388%

14.13 Bacha tipo Johnsonn OV 330 L (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 0,04388% 0,04388%

15.00 VIDRIOS-ESPEJOS 0,13886%

15.1 Tipo V1 - Espejo  (incluye suministro y colocación) m2 1,30 0,04616% 0,06001%

15.2 Tipo V2 - Espejo (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,07885% 0,07885%

16.00 PETREOS 0,29917%

16.1 Tipo P1 - Mesada de baño (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,13066% 0,13066%

16.2 Tipo P2 - Mesada kitchenette (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 0,16851% 0,16851%

17.00 PINTURA 6,52311%

17.1 Pintura interior m2 400,00 0,00734% 2,93401%

17.2 Pintura sobre revoque exterior m2 338,00 0,00681% 2,30259%

17.3 Pintura de carpintería en hierro global 1,00 0,45055% 0,45055%

17.4 Pintura de carpintería en madera global 1,00 0,45055% 0,45055%

17.5 Pintura para cielorrasos antihongos m2 65,00 0,00593% 0,38540%

18.00 INSTALACION SANITARIA 3,15388%

18.1 RED DE DESAGÜES 

18.1.2 Instalación y suministro Cámaras Inspección Primaria 60x60 unidad 2,00 0,22978% 0,45957%

18.1.4 Instalación y suministro Boca de Desagüe pluvial 20x20 unidad 1,00 0,03785% 0,03785%

18.1.5 Instalación y suministro Bocas de Desagüe pluviales 60x60 unidad 3,00 0,05317% 0,15950%

18.1.6
Instalación y suministro de Cajas Sifonadas 15x15, Interceptor de Grasa 30 litros y 

rejillas de pisos 
global 1,00 0,22978% 0,22978%

18.1.10
Instalación y suministro cañerias de desagües primarios, secundarios, pluviales, 

ventilaciones en   PVC 
global 1,00 0,49561% 0,49561%

11.1.7
Instalación y smmuministro de cañería de bajada de pluvial y ventilaciòn - PVC 106 mm 

y 100 mm (incluye abrazaderas)
global 1,00 0,13517% 0,13517%

18.1.23 Instalación y suministro de accesorios de cañerías global 1,00 0,13517% 0,13517%

18.2 RED DE ABASTECIMIENTO

18.2.1 Instalacion y suministro de abastecimiento de agua exterior global 1,00 0,22528% 0,22528%

18.2.2
Instalacion y suministro de abastecimiento interior de agua fria y caliente interna con 

cámaras y vainas incluidas
global 1,00 0,16220% 0,16220%

18.2.5 Pruebas e inspecciones de cañerías global 1,00 0,18022% 0,18022%

18.3 APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS

18.3.1 Instalación y suministro Inodoro con tapa unidad 1,00 0,08110% 0,08110%

18.3.2 Instalación y suministro de inodoro con tapa para baño accesible unidad 1,00 0,16220% 0,16220%

18.3.4 Instalación y suminitro cisterna exterior unidad 1,00 0,04055% 0,04055%

18.3.7 Instalación y suministro de lavatorio accesible unidad 1,00 0,10813% 0,10813%

Grifería

18.3.8 Instalación y suministro ducha higiénica unidad 1,00 0,03965% 0,03965%

18.3..9 Instalación y suministro Grifería volante cruz (baño y grifos exteriroes) unidad 3,00 0,02523% 0,07569%

18.3.9.1 Instalación y suministro Grifería en kitchenette unidad 1,00 0,04055% 0,04055%

18.3.10 Instalación y suministro Grifería baño accesible unidad 1,00 0,08651% 0,08651%

Accesorios

18.3.12 Dispensadores de jabón unidad 2,00 0,01532% 0,03064%

18.3.13 Instalación y suministro de set de accesorios  baño unidad 1,00 0,05677% 0,05677%

18.4 EQUIPOS

18.4.1 Instalación y suministro de termotanque de 30 litros unidad 1,00 0,07659% 0,07659%

18.5 VARIOS

18.5.1 Terminaciones global 1,00 0,07209% 0,07209%

18.5.2 Limpieza y protección global 1,00 0,06308% 0,06308%

20.00 INSTALACION DE SISTEMA INCENDIO 4,85878%

20.1 Proyecto,  suministro e instalación sistema de detección de incendio global 1,00 4,32532% 4,32532%

20.2 Dispositivos preventivos de incendio unidad 17,00 0,02343% 0,39829%

20.3 Trámites de habilitación ante D.N.B. global 1,00 0,13517% 0,13517%

21.00 INSTALACION ELECTRICA 15,25999%

21.01 Desmontaje de instalacion existente (Linea general , medidores ,etc) global 1,00 0,22528% 0,22528%

21.1 Tableros unidad 1,00 2,52311% 2,52311%

21.2 Entrada general global 1,00 2,02750% 2,02750%

21.5 Sistema de descarga a tierra global 1,00 0,50462% 0,50462%

21.4 Enhebrados  líneas generales global 1,00 0,19824% 0,19824%

21.4.1 Enhebrados completos (tomas y luces) global 1,00 0,81100% 0,81100%

21.9 Cañerías Daysa y cajas en cielorrasos, muros y pisos global 1,00 1,26155% 1,26155%

21.11 Líneas generales canalización global 1,00 0,21627% 0,21627%

21.13 Canalizacion, suministro e instalación de sistema de alarma de robo global 1,00 1,35166% 1,35166%

21.14 Canalizacion, cableado y terminacion de tel. y datos global 1,00 1,30661% 1,30661%

21.15 Instalación y suministro cañerías para aires acondicionados global 1,00 1,89233% 1,89233%

21.16 Terminaciones (tomas e iluminación) global 1,00 0,40550% 0,40550%

21.19.1 Almacenamiento, armado, montaje y conexión de luminarias global 1,00 0,22528% 0,22528%

21.19.2      L1 unidad 13,00 0,05640% 0,73321%

21.19.3      L2 unidad 9,00 0,03785% 0,34062%

21.19.4      L3 unidad 6,00 0,04055% 0,24330%

21.19.5      L4 unidad 4,00 0,01081% 0,04325%

21.19.6      L5 unidad 3,00 0,07930% 0,23789%

21.19.7      L6 unidad 7,00 0,01352% 0,09462%

21.20 Corrección de energía reactiva global 1,00 0,21627% 0,21627%

21.21 Trámite habilitación ante UTE (gestión, firmas técnicas,costos) global 1,00 0,19464% 0,19464%

21.22 Pruebas de funcionamiento y habilitación global 1,00 0,20726% 0,20726%

22.00 EQUIPOS ELÉCTRICOS (suministro e instalación) #¡DIV/0!
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22.6 Instalación y suministro aires acondicionados 9 BTU unidad 2,00 0,16941% 0,33882%

22.7 Instalación y suministro aires acondicionados 12 BTU unidad 4,00 0,18293% 0,73170%

22.8 Instalación y suministro aires acondicionados de 18 BTU unidad 2,00 0,25411% 0,50823%

22.9 Instalación y suministro aire acondicionado de 24 BTU unidad 1,00 0,30998% 0,30998%

25.00 AYUDA A SUBCONTRATOS 0,54067%

5.16.1 Ayuda a instalación sanitaria global 1,00 0,22528% 0,22528%

5.16.2 Ayuda a instalación eléctrica global 1,00 0,31539% 0,31539%

26.00 VARIOS 5,25617%

26.1 Técnico Prevencionista global 1,00 1,80222% 1,80222%

26.2 Fletes global 1,00 0,99122% 0,99122%

26.4 Limpieza de obra diaria y final de obra global 1,00 0,63078% 0,63078%

Planos conformes a obra

26.6.1 Planos sanitaria conformes a obra global 1,00 0,13517% 0,13517%

26.6.2 Planos eléctrica conformes a obra global 1,00 0,22528% 0,22528%

26.6.3 Planos albañileria conformes a obra global 1,00 0,31539% 0,31539%

Permiso de construcción 

26.7 Permiso de construcción (gestión, firmas técnicas,costos) global 1,00 0,27033% 0,27033%

Cortinas rollers

26.13.1 Cortinas para ventanas C2 unidad 3,00 0,04956% 0,14868%

26.13.2 Cortina para ventana C3 unidad 1,00 0,05136% 0,05136%

26.13.3 Cortina para ventana C4 unidad 1,00 0,04506% 0,04506%

26.13.4 Cortina para ventana A6 unidad 1,00 0,02613% 0,02613%

26.13.5 Cortinas para ventanas A7 unidad 4,00 0,03334% 0,13336%

26.13.6 Cortinas para ventanas A8 unidad 6,00 0,03785% 0,22708%

26.13.7 Cortinas para ventana A9 unidad 1,00 0,02884% 0,02884%

Colocación de mobiliario

26.14 Instalación de mobiliario global 1,00 0,22528% 0,22528%

TOTAL 50,36630%

MATRIZ DE OFERTA
A OBRA PREVISTA 0,00

B 10% DE OBRA IMPREVISTA  (10% ) 0,00

C SUBTOTAL (A+B) 0,00  

D IVA OBRA (22% sobre A) 0,00

E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 0,00

F TOTAL IVA (D+E) 0,00

G SUBTOTAL + IVA (C+F) 0,00

H MONTO IMPONIBLE (sobre A) 0,00

I MONTO IMPONIBLE (50% de B) 0,00

TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) 0,00

J LEYES SOCIALES (65,8% de G) 0,00

K LEYES SOCIALES (65,8% de H) 0,00

L TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 0,00

M MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) $U 0,00
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