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Memoria Constructiva Particular

Co.Di.Cen. — Local de Suministros
Reparacion parcial de pavimentos

Ubicacion: Avenida Gral. Rondeau 2012, Venezuela 1167
Localidad: Montevideo (Aguada)
Destinos: Depdsito y oficinas de Suministros del Co.Di.Cen
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UBICACION

Direccién: Avenida Gral. Rondeau 2012
Departamento: Montevideo

Padrén n°: 10332

Area del padrén: 3698m2 seguin plano de Agrimensor José Meier 12/1945 (Registro MTOP)
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Fig. 1 — Imagen satelital de la zona (google earth), se grafica coloreado el padrén
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OBJETO DE LAS OBRAS

Se trata de la reparacién parcial del pavimento del depdsito de Planta baja.

Tareas a realizar
Se debe retirar el pavimento y contrapiso existente en los sectores indicados, realizar una sub base
de tosca compactada y construir un nuevo pavimento de hormigdn armado.

Areas afectadas por las obras:
Pavimento en PB: 117m2

GENERALIDADES

La presente memoria y los recaudos graficos adjuntos se refieren a las obras de construccién a
realizarse en el local de Suministros del Co.Di.Cen. ubicado en el padrén n° 10332 de la Ciudad de
Montevideo.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra y materiales necesarios para completar todos
los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles y trabajos que aun sin
estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construccion
esmerada y una correcta terminacidn, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir
y que permitan el normal funcionamiento de los locales intervenidos.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la informacion expresada en
planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos graficos.

Para toda situacién que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regira
la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas (en adelante MCGMTOP).

Dada la entidad de los trabajos esta MCP solo incluye las tareas a realizar

Durante el trascurso de las obras la ANEP podra ejercer el contralor de las mismas por un Supervisor
de Obra designado para tal fin.

Advertencia General:

La Empresa Contratista serd plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las obras y de los
métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por ella realizados como de los realizados por
empresas Subcontratistas que participen en la ejecucidn y/o suministro de materiales y componentes.
Asi mismo serd responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de
todo lo que las mismas prescriben. Corren ademds por su cuenta exclusiva todos los impuestos,
derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la Obra Publica,
asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores al predio de los Servicios
Publicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP.
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El Supervisor de Obra podra ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya
total o parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no retnan las
condiciones de ejecucion y/o terminacion especificada en estos recaudos.

Seguridad y prevencidn de accidentes de trabajo

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas
relativas a la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi
como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y
cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado
por las obras de construccién, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata.

Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS
sobre prevencién de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista
designado por el Contratista quien elaborara un Plan de Seguridad en Obra del que se entregara una
copia al ASO.

Acceso y Obras Complementarias: El local de Suministros continuara en funcionamiento durante el
transcurso de las obras, por lo que previo al inicio de los trabajos debera coordinarse con los
Encargados del local la dotacién de los espacios necesarios, para la obra como para los operarios,
ubicacién de materiales y equipos, escombros, etc.

Se evaluara la pertinencia de realizar un vallado interno que independice la zona de obra del resto del
local.

Edificaciones para el personal y de servicio

El Contratista debera realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y exigidas
por el MTSS, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las
mismas, tanto constructivas como de areas, asi como las instalaciones que sean necesarias.

Se debera coordinar con los encargados de los respectivos locales en el caso de tener que ubicar
alguna de estas construcciones dentro de los mismos.

Instalaciones Provisorias

Instalacion de agua

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

Debera cumplirse lo indicado en el Pliego de Condiciones.

La red debe ser disefiada por un técnico capacitado y resolver todas las necesidades planteadas
tanto por la obra, asi como las construcciones provisorias.

El Contratista serd plenamente responsable por el funcionamiento de la misma debiendo proveer
agua en la cantidad necesaria para las multiples tareas y especialmente resolviendo el desagiie de
las instalaciones de los operarios en un todo de acuerdo con las normativas Municipales vy
Nacionales vigentes.

El Contratista serd responsable del mantenimiento de la instalacion durante el transcurso de la
obra.
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Instalacidn de energia eléctrica

Debera cumplirse lo indicado en el Pliego de Condiciones.

La red debe ser cuidadosamente disefiada por un técnico capacitado incluyendo todos los dispositivos
de acceso y seguridad para proteger a los operarios y a la propia red y la potencia necesaria para la
correcta realizacion de todas las tareas.

El Contratista sera responsable del mantenimiento de la instalacién durante el transcurso de la obra.
Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

Disposiciones generales de mitigacion de riesgo ambiental.

Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de
construcciones transitorias se debera avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad para
cada caso. Se avisard en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitardn los permisos
correspondientes. Se retirardn de obra todos los desechos de construccidn y se tratara de evitar la
produccién de polvo y ruidos molestos. Se seguirdn las disposiciones del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado.

Plazo y organizacion de los trabajos.

Deberan cumplirse los plazos establecidos en el Pliego de Condiciones.

El Contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacién de los
trabajos y de la realizacién de los mismos cumpliendo los plazos estipulados previamente. Se deberan
determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificacién de obradores, la
organizacion de todas las construcciones provisorias y depdsitos de materiales en coordinacién con los
encargados del Local.

Limpieza periddica de la obra.
El Contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depésito, etc.) y la obra
en construccion, en adecuadas condiciones de higiene.

Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas
UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen, tanto en lo que refiere a su composicién
como a su puesta en obra.

Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Director de Obra.

El Contratista deberd contar a todos los efectos con un Arquitecto o Ingeniero Civil, con titulo
universitario habilitante que realice visitas periddicas a la obra (al menos una vez al dia y en todas las
ocasiones en las que el desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el
Supervisor de obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista deberd asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual
deberd estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que le
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aseguren una idea cabal de la disposicion y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los
trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las érdenes
del capataz. El ASO podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no
se considere satisfactorio.

Se asegurara la participacion de personal especialmente calificado para la colocacién o aplicacidn de
todos los productos y/o componentes que asi lo requieran segun las instrucciones de los
suministradores.

Instalaciones provisorias y Servicios para el personal
El Contratista debera proveer los bafios para su personal, podrd coordinar con los encargados del local
la utilizacién de espacios de comedor y descanso.

Para las generalidades de todos los rubros, asi como procedimientos de ejecucion y calidad y cuidado
de los materiales rige todo lo especificado en la MCGMTOP

1 Demoliciones

Se retirardn las zonas de pavimento indicadas en los recaudos gréficos. La profundidad minima del
retiro es la indicada de 27cm, necesarios para construir una sub base resistente + el nuevo pavimento
de hormigodn.

El corte sobre el suelo existente serd parejo y perfectamente vertical de modo de poder realizar
correctamente las juntas de trabajo entre el pavimento nuevo y el existente.

2 Sub Base
Se realizard una sub base de tosca compactada de 15cm de espesor. El material granular debe ser de
buena calidad, compactado al 98% del PUSM con un CBR 2 60.

3 Aislacién humidica

Sobre la sub base se colocara un film de polietileno de 200micrones de espesor, los solapes deberan
tener un minimo de 10cm e irdn encintados con cinta adhesiva impermeable tipo DUCT TAPE SCOTCH
3M. La capa de film debe subir por la junta contra el corte del piso existente.

4 Piso de hormigon

Se construird una losa de hormigén armado para el pavimento de 12cm de espesor. La resistencia
caracteristica del hormigon a los 28 dias sera de 30MPa segun ensayo UNIT NM 101.

Llevara una armadura compuesta por varillas tratadas de 10mm, las mismas se dispondran
conformando una parrilla separadas cada 15cm en el eje del espesor.

El piso deberd quedar perfectamente liso y nivelado. Se realizara un llaneado mecdanico con aplicacidn
de endurecedor superficial tipo SIKA PISO 40 siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante
para su colocacién. El consumo serd para carga pesada 4kg/m?2.
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5 Juntas

Se conformaran 2 tipos de juntas, perimetrales e intermedias.

a — Juntas perimetrales: Se dispondran en todo el espesor del pavimento logrando el 100% de
discontinuidad del material. Tendrdn entre 10 y 15mm de espesor, se rellenardn con una pieza de
poliestireno expandido hasta 10mm por debajo del NPT, por encima de esta se colocara un cordén de
sellador poliuretanico tipo SIKAFLEX 1A

b — Juntas intermedias: Se realizaran en cada pafio de manera de impedir la fisuracién por contraccion
del hormigdn endurecido, por corte mecanico entre 24 y 48 hs luego de vertido el hormigén. El espesor
serd de 10mm vy la profundidad serd de 30mm. Se rellenara la junta con un corddén de respaldo de
espuma de polietileno tipo SIKA ROUNDEX y se sellara con un sellador poliuretanico tipo SIKAFLEX 1A

Pagina 7de7
Area de Proyectos DSIE / Colonia 1013 Piso 11

Tel. 2900 70 70 internos 5051 - 5055 - 5056



