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1. SECCION I: ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1 OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto establecer las bases y condiciones particulares
gue regiran para la Licitacion Abreviada de las Obras de “Consolidacion de Barrio El
Espaldar en Localidad de Villa del Carmen, Departamento de Durazno”.

La presente LICITACION se regira por éste pliego de especificaciones
particulares, planos y planilla de rubros.
Las Empresas deberan presentar sus ofertas en un solo sobre, como se describe
mas adelante en este pliego.

1.2 UBICACION, DESIGNACION Y DESCRIPCION

Ubicacién: Ubicacion - Departamento de Durazno, Localidad de Blanquillo.
Designacion - Licitacién Abreviada N°: 15/2017

Obra: Consolidacion de Barrio El Espaldar en Localidad de Villa del Carmen,
Departamento de Durazno.

Descripcion: Corddn cuneta, Badenes, veredas y conformacion de calles.

1.3 PLAZO DE REALIZACION DE LAS OBRAS:

El plazo méximo para la realizacion de las obras seré de 4 MESES.

Se consideraran dias habiles, aquellos que sean laborables para la Industria
de la Construccién sin deduccién por dias de lluvia (cuando no superen la media
mensual parala zona)




Se computaran las licencias de la construccién que se incluyan en el periodo de

obra.
El Contratista debera ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos

indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacion y de orden
técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicaran las multas
correspondientes acorde a lo expresado en el numeral MULTAS

1.4 DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones
Particulares (P.E.P.), regiran, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes
documentos:
— Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas, del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, designado en adelante Pliego General
o P.O. (1989).
— Memoria constructiva particular de la obra de referencia
— Planillas de rubrado y metrajes.
— Piezas graficas de la obra.
— Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracién relativas al proyecto,
durante el plazo del llamado a licitacion.
Las ordenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u el
Organo de control de las obras en el ambito de su competencia.
Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.
Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF) aprobado
por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.
— Manuales e Instructivos
»= Laminas tipo de la DNV.
» Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial.
= Norma Uruguaya de Sefializacion en Obra.
* Norma Uruguaya de Sefializacion Vertical de la DNV, versién Diciembre
1999.

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a
interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios,
materiales o productos requeridos, prevaleceran las que se expresen en los recaudos
mas especificos o que sean mas beneficiosos para la obra a criterio del técnico
supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas las
instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluacién,
condiciones de contratacion y formularios que componen el presente llamado.

1.5 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS
El P.E.P. y la documentacion a la que se hace referencia pueden ser examinados
en la Intendencia de Durazno en la calle Dr. Herrera N° 908 de la ciudad de Durazno, a
partir del dia 10 de Mayo de 2017 en el horario de 13:15 hs. A 18:30 hs.-



1.6 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES
Los proponentes seran firmas radicadas en la Republica Oriental del Uruguay.
Deberan acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas
del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A), estar en condiciones de ofertar
en el llamado.

ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La adquisicion de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuara en la
Intendencia Departamental de Durazno en la calle Dr. Herrera N° 908 la ciudad de
Durazno previo pago en Div. Tesoreria de la suma de $ 1500 (pesos uruguayos mil
quinientos)

En el momento de adquirir la documentacion se establecera un domicilio, mail y
teléfono para posibilitar el envio de toda informacion complementaria.

A todos los efectos legales se considerara suficientemente notificada la empresa

oferente, con la notificacion personal o mail .
DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Certificado V.E.C.A. habilitante para ofertar expedido por el RNEOP, de acuerdo a
lo dispuesto en el decreto 385/992 de 13 de agosto de 1992

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en Division Abastecimiento hasta el dia 24 de
Mayo de 2017, hasta la hora 15:00 horas.

La Administracion podra prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso
todos los derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos
al plazo original quedaran sujetos al nuevo plazo.

LAS OFERTAS
GENERALIDADES

El oferente deberd examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones de la licitacidn. Si el oferente omite suministrar informacién requerida
en los documentos de licitacion o que le fueran solicitados oportunamente, o presente
una oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos
documentos, podria, a criterio de la Administracion, ser rechazada.

Cuando la Administracion considere que ese faltante es un error subsanable le
otorgara 2 dias habiles para la reparacion de dicha omisién.

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los
recaudos quedard a criterio de la Administracion la aceptacion o rechazo de los mismos
no dando a lugar a reclamo por tal concepto.

Asimismo la Administracion se reserva el derecho, si lo estimase conveniente,
solicitar a los oferentes mejora de ofertas, en aplicaciéon del art. 66 del TOCAF.

La Administracion podra, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de
gue venza el plazo para la presentaciéon de las ofertas, modificar los documentos del
llamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atencion a
una aclaracién solicitada por un posible oferente.

Todos los que hayan comprado los recaudos seran notificados por carta, fax o
correo electrénico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del fax, constituira
plena prueba de la notificacion.



En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a
interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios,
materiales o productos requeridos, prevaleceran las que se expresen en los recaudos
mas especificos o que sean mas beneficiosos para la obra a criterio del técnico
supervisor de la obra.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
El Oferente presentara el original y una copia de la Oferta todo debidamente
foliado y firmadas por el representante legal vy técnico de la empresa, en sobres
cerrados separados que identificara como “ORIGINAL” y “COPIA”, segun
corresponda.
Los sobres que contienen el original y la copia se colocardn, a su vez, en
un solo sobre cerrado, en cuya cubierta constara escrito:

Razén social de la Empresa

Licitacién Abreviada N° 15/2017

Objeto de la licitacion

Lugar, fechay hora fijados para la apertura de las ofertas.-

El original y la copia de la oferta seran legibles. En caso de discrepancia, el texto
del original prevalecera sobre el de la copia.

Todas las paginas de la oferta original, llevaran iniciales de las personas que
firman la oferta.

La oferta no deberé& contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni
tachaduras.

16.1.1 SOBRE N° 1: sobre con la documentacion solicitada (certificados y/o
constancias)

a. Carta de presentacion de la empresa, constitucién de domicilio legal, teléfono, fax
y direccioén de correo electronico.

b. Copia de Constancia de depdsito de Garantia de Mantenimiento de Oferta (si
correspondiera)

c. Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A.), que lo habilite a ofertar en
el presente llamado, articulo N° 324, Ley 16.736, (ver art. 1.8.1).

d. Informacién _complementaria, no contemplada en este Pliego, que el oferente
estime necesario presentar para una mejor evaluacion de su propuesta.

1.6.1.2 SOBRE N°2: sobre cerrado con la propuesta econdmica

a. Formulario de oferta, (Formulario N°5)

b. Presupuesto desglosado que incluyen rubros, metrajes precios y montos
correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario N°6).

c. Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallara el avance mensual de
cada rubro en porcentaje y en pesos.




En estos formularios los oferentes deberan identificar el Monto Imponible Total en
Su propuesta segun lo establecido en el Art. 3° del Decreto N°331/986 del P.E. del
27/6/86. En el monto imponible el oferente incluira el total de jornales que corresponda
a la aplicacion de la Ley N° 14.411.

1.6.1.3 SOBRE N°3: Sobre con los Antecedentes de los Oferentes:

a. Antecedentes legales relativos a la constitucién, naturaleza juridica y
nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, con indicacion de si la
empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra institucion. Si se tratase de un
consorcio no establecido se debera incluir una carta intencion de consorciarse,
detallando en la misma las condiciones en las que se constituird el consorcio
para el caso de resultar adjudicatario.

b. Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitacibn y en la
construccion de obras publicas y cumplimiento de prestacion de servicios
anteriores, analogos al licitado, llenando al efecto el Formulario N°3
(Experiencia en obras similares).

c. Relacion _de obras en ejecucion y otros compromisos contractuales para los
préximos 2 afios en detalle anual.

d. Equipo que se obliga a utilizar en la ejecucién de las obras y del mantenimiento y
conservacion de las mismas (hasta la recepcion definitiva), con indicacion de sus
especificaciones técnicas, si esta disponible. Se debera completar Formulario N°©
4 (Equipo propuesto por la Empresa).

Indicar si:

— Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar.

— El origen o procedencia de los mismos.
— En caso de arrendamiento, no se podra superar el 20% del total de los mismos.
Y en caso de importacion, el 25 %.

e. Relacion del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con
indicacion de sus antecedentes académicos y experiencia profesional,
suministrando el "Curriculum Vitae" de cada uno de ellos debidamente firmado
por sus titulares. Esta informacion se presentard segun el Formulario N° 2
(Relacion de personal técnico).

El profesional Ingeniero Civil, designado por la Empresa como encargado de la
organizacion y control de la obra debera suscribir la oferta econdémica en sefial
de aceptacion.

f. Relacion de Subcontratos: La empresa presentara en todos aquellos rubros que
sean motivo de subcontratos el listado de las empresas subcontratistas. Estas
deberan ser de reconocida solvencia y la Intendencia Departamental de Durazno
se reserva el derecho de seleccionar, aceptar, o rechazar al subcontratista,
segun estime conveniente, sin que ello signifique cambio alguno en el monto de
la propuesta, no pudiendo el contratista general cambiarlos, sin acuerdo previo,
documentado por el técnico supervisor de la obra.




g. Referencias bancarias, comerciales y de organismos publicos.

Todas las empresas que integren el consorcio deberan responder solidaria e
ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a
la ejecucion del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la
aplicacion del principio de buena fe en la ejecucion contractual. La responsabilidad
solidaria constara expresamente en el Formulario de Oferta (Formulario N° 5).

Se presentara copia del documento de constitucion del consorcio, o carta intencion,
donde constaran:

- denominacién

- domicilio, teléfono y fax

- participacion de cada empresa
- administracion y representacion
- representante técnico

- declaracion de solidaridad

La falta de presentacion de toda o parte de dicha informacion o
documentacion requerida en estos documentos para materializar su oferta, podra
constituir causal de rechazo de la misma, al solo juicio de la Administracion.

En caso de que la oferta se haga llegar via fax el oferente debera posteriormente
presentar toda la documentacién en sobre cerrado en la Intendencia de Durazno,
contando para ello con 2 (dos) dias habiles a partir de la fecha de la apertura de la
licitacidn. El fax para recibir ofertas sera el de Division Abastecimiento de la Intendencia
de Durazno numero 4362 3563 Yy el correo licitaciones@durazno.gub.uy

1.7 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS.

Se aconseja al licitante realizar una visita de inspeccion al lugar de emplazamiento de
las obras y sus alrededores y obtener por si mismo y bajo su responsabilidad toda la
informacion que pueda ser necesaria para preparar su oferta. El costo de esta visita
serd de exclusiva cuenta del licitante.

1.8 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Solo los adquirentes del pliego podran realizar consultas o solicitar
aclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 2 (dos) dias habiles antes del
plazo fijado para la apertura de las ofertas.

Dichas consultas se haran por escrito y se presentaran personalmente en el
Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno o via fax a los
teléfonos 4362.3563 y 4362.4144 y por mail a licitaciones@durazno.gub.uy
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Seran contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hard llegar via fax a
todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicaran en la pagina web de ésta
Intendencia www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en la de Compras estatales
(www.comprasestatales.gub.uy).

Toda modificacion de plazos sera comunicada por el mismo procedimiento, sin
perjuicio de las publicaciones pertinentes.

Las aclaraciones o enmiendas seran procesadas por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviaran via
correo electrénico.

MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO

Moneda de la licitacion.

El oferente debera expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.

Moneda para la evaluacion y comparacion de ofertas.
La moneda para la evaluacién y comparacion de propuestas sera el peso uruguayo.

Moneda utilizada para los pagos.
La moneda de pago a los contratistas sera el peso uruguayo.

1.9 TRIBUTOS

Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato,
vigentes 20 (veinte) dias antes a la fecha de apertura de la oferta, se consideraran
incluidos en los precios cotizados.

El licitante desglosara del precio global de la oferta el importe correspondiente al
impuesto al valor agregado a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje constancia
expresa al respecto, se considerara el impuesto al valor agregado incluido en el monto
de la oferta. Los aumentos y disminuciones de la alicuota del referido impuesto sera
reconocido en todos los casos por el Estado, a favor del contratista o de la
Administracién, segun correspondiera.

Los adjudicatarios tributaran el impuesto a la renta de Industria y Comercio
conforme a las disposiciones del Decreto Ley N° 14.252 y Decreto 852/985 del 31/12/85
y modificativas.

Lo abonaran en forma directa o por via de retencion en la fuente de acuerdo a la
forma juridica adoptada.

1.10PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA

Las propuestas seran validas y obligaran a los oferentes por el término de 120 dias
habiles a contar desde el dia siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas,
a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administracion ya se hubiera expedido
respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librara al
oferente, a no ser que medie notificacion escrita a la Administracion de su decision de
retirar la oferta por fax si ésta no se pronunciara respecto de la adjudicacion en el
término de diez dias perentorios.
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En circunstancias excepcionales, la Administracion podra solicitar que los licitantes
extiendan el periodo de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas seran
hechas por carta o fax. A los licitantes que acepten la prorroga no se les solicitara ni se
les autorizara que modifiquen su oferta.

1.11 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Como esta establecido en un item anterior, los licitantes deberan adjuntar a sus
propuestas el correspondiente Plan de Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las
facultades de la Administraciéon de requerir la adecuacién del mismo, mediante las
necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo.

Adjuntaran también detalles del sistema constructivo que emplearan en las diversas
etapas de la obra. Ademas deberan indicar el equipo con que cuentan para destinar a la
ejecucion de los demas trabajos, detallando las caracteristicas de las maquinas que lo
componen (marca, tipo, modelo, afio de fabricacion, potencia, capacidad, estado de
uso, datos técnicos de catalogo que permitan determinar rendimiento de cada unidad en
su tarea especifica, etc.). Sin perjuicio de lo antedicho, no podra retirarse ningun
elemento del equipo propuesto para la ejecucion de los trabajos comprendidos en esta
licitacion sin previa autorizacion de la Direccion de Obras.

1.12PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS

Conjuntamente con el Plan de desarrollo de los trabajos que debera ajustarse a
los plazos establecidos por la Administracibn se debera presentar un Preventivo
mensual de flujo de fondos necesarios para la ejecucion del mencionado Plan de
desarrollo con precios.

La Administracion se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de
obra realizada que superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de fondos
presentado por la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por parte del
contratista. Las disminuciones de plazo con respecto al fijado por la Administracion no
seran tomadas en cuenta para la comparacion de las ofertas.

El preventivo de flujo de fondos podra ser ajustado en el momento del
otorgamiento del contrato, a propuesta de la empresa y previa aprobacion de la
Administracion.

1.13GARANTIAS
1.13.1 GENERALIDADES
Deberan presentarse las siguientes garantias:
a. Garantia de Mantenimiento de la Oferta
No aplica para este tipo de Licitacion.

b. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, el adjudicatario constituira garantia de fiel cumplimiento de contrato por
un monto equivalente a 5% del Contrato.

Esta garantia podra constituirse mediante alguno de los mecanismos detallados en
el item siguiente.



a. Depdsito en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a nombre del
proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno.

b. En efectivo o cheque del dia.

c. Pdlizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u
otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estard, en lo que corresponda, de acuerdo al TOCAF

En la mencionada garantia debera constar que la misma mantendra validez hasta la
fecha en que se efectle la Recepcion Definitiva de la totalidad de las obras.

Estas garantias solo seran liberadas una vez realizada la Recepcién Definitiva de la
Obra.

c. Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicara una
retencion del 2% (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantia. La devolucion
de tales retenciones se efectuard de acuerdo a lo establecido en Pliego. Dicha
devolucion, si correspondiera, se hara por las mismas cantidades o importes retenidos,
no generando intereses ni ajustes de ningun tipo y se realizard conjuntamente con la
entrega del acta de aceptacion de la Recepcion Provisoria.

Si la Administracién presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos
que pudieran manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podra
establecer discrecionalmente la retencion de hasta el 50% de las garantias constituidas
como refuerzo de garantia de buen cumplimiento del contrato, hasta la Recepcion
Definitiva.

1.13.2 DESTINATARIOS DE LAS GARANTIAS

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitucion de las garantias,
siempre seran constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia
Departamental de Durazno, que sera nombrada “beneficiario” en las pdlizas.

1.14DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA

Cada firma oferente debera designar a la persona o personas que la representen
ante la Intendencia de Durazno en todas las actuaciones referentes al llamado
indicando su direccion postal, fax o direccion de correo electrénico donde dirigir la
correspondencia oficial. Dicha designacion podra hacerse mediante el otorgamiento de:
Poder General, Poder Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de
referencia; Poder Especial o Carta Poder General para todas las licitaciones de la
Intendencia Departamental de Durazno. Dichos documentos deberan ser presentados
en la Intendencia Departamental de Durazno acompafados de una fotocopia de los
mismos, previo a la apertura de las propuestas.

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, debera redactarse conforme al
modelo que se agrega al final de esta Seccion como FORMULARIO N°1 (Formulario de
Carta Poder).



1.15APERTURA DE OFERTAS

En acto publico, que se realizara en el dia 24 de Mayo de 2017, a la hora 15:30 hs en la
Intendencia de Durazno, en presencia de la Comision de Licitaciones, o los funcionarios
que designe la Administracion a sus efectos, y de los representantes designados por las
Empresas oferentes que deseen asistir, se procedera a la apertura de los sobres
cerrados de las ofertas segun se detalla en este pliego.

La recepcioén de las ofertas sera hasta la hora 15:00 del mismo dia indicado
para la apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta econOmica, se
examinara la documentacion solicitada para verificar si estd completa, si se han
presentado las garantias en caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los
documentos de licitacion.

En dicho acto serdn recibidos todos los documentos por parte de la
Administracion, sin perjuicio de lo establecido en el T.O.C.A.F

1.16 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS

En el caso que en la presentacion de las ofertas, se constataran errores u omisiones de
naturaleza subsanable, la Comisién de Adjudicaciones podra requerir la informacion
complementaria, existiendo un plazo maximo de cinco (5) dias habiles a partir de la
notificacion del oferente para hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias.
Se considera que un error o una omision es de naturaleza subsanable cuando se trate
de cuestiones relacionadas con constatacion de datos, informacién de tipo historico,
aritmético (como ser error en la posicion de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre
y cuando no se afecte el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a
los documentos de licitacion. Sin embargo existen cierto tipo de errores u omisiones
basicos que, por su naturaleza no son considerados como subsanables: el no
firmar la oferta (Técnico habilitado y Representante Legal), presentacion de
V.E.C.A., y no especificar monto de Leyes Sociales en la oferta o resultar estas
inferiores al monto minimo exigido. Por ultimo, tampoco se permite que la
correccion de errores u omisiones sea utilizada por el oferente para alterar la
sustancia de su oferta o para mejorarla.

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitaciobn o que contengan
errores U omisiones no subsanables segun los criterios establecidos anteriormente,
seran rechazadas. La Administracion, podra ademas rechazar todas las ofertas cuando
ninguna de ellas se ajuste a los documentos de licitacién, o cuando sea evidente que ha
habido falta de competencia o colusion. La Administracion podra, rechazar todas las
ofertas si las de precio evaluado mas bajo fuesen considerablemente superiores al
presupuesto oficial. Las propuestas individuales podran ser rechazadas cuando éstas
sean tan inferiores al presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el
oferente no podra terminar las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido.




1.17DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A
RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS
El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi
como de anular el proceso de licitacion y rechazar todas las ofertas en cualquier
momento con anterioridad a la adjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra en
responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta decision.

1.18 CONFIDENCIABILIDAD
Después de la apertura publica de las ofertas y antes del anuncio de la
adjudicacién del contrato la Comisién no suministrara informacién alguna con respecto
al examen, aclaracion y evaluacién de las ofertas y las recomendaciones relativas a las
adjudicaciones de las mismas, a ninguna persona o personas que no estén oficialmente
vinculadas con el proceso.

1.19EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS
La Administracion comparara las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:

CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS:

Calificacion de antecedentes (Ca): Se preparara un orden de mérito de las
propuestas calificando cada una de ellas de 0 a 100 puntos porcentuales para lo cual se
valoraran los items que a continuacion se detallan y de acuerdo a los puntajes maximos
indicados.

— Cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados en el llamado: 30 PUNTOS

— Experiencia de la empresa en obras similares: 10 PUNTOS

— Experiencia del Equipo Técnico en obras similares: 10 PUNTOS

— Antecedentes de la Empresa con la Administracion (calidad de las obras): 15
PUNTOS

— Antecedentes de la empresa con la administracion (cumplimiento en plazo de las
obras): 15 PUNTOS

En cuanto a los antecedentes de calidad y cumplimiento en plazo en las obras
ejecutadas para la Administracion, las Empresas con antecedentes negativos se
calificaran de 0 a 4 puntos, las Empresas con antecedentes positivos con la
Administracion se calificaran de 6 a 10 puntos y las Empresas sin antecedentes se
calificaran con 5 puntos.

Calificacion econdmica (Ce): Se calificara las ofertas econdmicas aceptadas por su
puntaje en la calificacién de antecedentes (Ca).

El puntaje Ce para cada oferente es Ce=Pm/Px100

Donde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificacion econdémica del oferente evaluado

El "precio del oferente calificado" para el proyecto presentado por la Administracién es
el que resulte de la sumatoria de multiplicar los metrajes indicados en el Cuadro de



Metrajes por los precios unitarios cotizados en la propuesta, mas el IVA
correspondiente, mas los aportes por Leyes Sociales segun se indica a continuacion.

PRECIO DEL OFERENTE = METRAJES X PRECIOS UNITARIOS + IVA + APORTE
POR LEYES SOCIALES
LEYES SOCIALES = MONTO IMPONIBLE DE JORNALES x 70.8%

Para estimar las Leyes Sociales los Oferentes realizaran los calculos necesarios que
resulten de la aplicacion de la Ley N°14.411, sobre los montos Imponibles estimados de
Sus propuestas, con mas los aportes y gastos que correspondan por concepto de
cuotas mutuales y demas obligaciones y aportaciones que correspondan.

En caso que un oferente realice descuentos sobre su oferta indicara expresamente si se
modifica el monto correspondiente a Leyes Sociales. De no realizarlo se entiende se
mantiene el mismo monto correspondiente a Leyes Sociales.

Calificacion final (Cf): La calificacion final de cada oferente se obtendra mediante la
aplicacion de la siguiente férmula:

Cf=0,65xCa+0,35xCe

Donde:

Cf= calificacion final

Ca= calificacion de antecedentes

Ce= calificacion econdémica del oferente evaluado

En caso de que un Oferente omita sefialar el monto correspondiente a
Leyes Sociales, se rechazara la Oferta.

1.20 ADJUDICACION

El estudio de las ofertas presentadas estara a cargo de la “Comision Asesora de
Adjudicaciones”.

La Comisidn Asesora de Adjudicaciones aconsejara la adjudicacion de la oferta
que obtenga la mayor calificaciéon final, pudiendo hacerlo por cantidades menores o
mayores a las indicadas.

La Comisién Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar
a mejora de ofertas segun los mecanismos previstos en el Art. 66 del “T.O.C.AF.”,
cuando asi lo considerase conveniente.

La Administracién se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que
considere mas conveniente a sus intereses, aungue no sea la de menor precio y/o no
se ajuste al informe elaborado por la “Comisién Asesora de Adjudicaciones

Asi mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar
el proceso de licitacion y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la
adjudicacion, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes
afectados, o esté obligado a informar a él o los oferentes afectados los motivos de tal
decision.

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio mas bajo, dara
derecho alguno a ningun proponente para reclamar la adjudicacion a su favor.



En todos los casos se determinard sobre la base de la propia oferta y sin
necesidad de tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma
sustancial a dichos documentos.

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y
del llamado a licitacién, sera rechazada sin generar derecho a reclamacién alguna por
ningun concepto.

La Administracién podra también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de
que las ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles,
cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, 0 sea evidente, que haya
habido falta de competencia, y/o colusion.

1.21NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE LOS
CONTRATOS

La Intendencia comunicara por escrito, mail 6 fax al o a los adjudicatarios, 0 a quienes
legalmente los representan, la aceptacion definitiva de la oferta, transcribiéndose
integramente el texto de la resolucién de la Adjudicacion.

Dentro de los siguientes 10 dias el adjudicatario deber& presentar la garantia de
cumplimiento de contrato, que se establece en los Documentos de Contrato.

Dispondra de un plazo de 10 dias a partir de su notificacion, para perfeccionar
todos los documentos requeridos y proceder a la firma del Contrato.

La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripciébn en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas debera solicitarla y obtener los certificados
expedidos por dicho Registro y el previsto en la Ley N° 16.170 arts. 663 y ss. vigentes.

En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo debera estar legalmente
constituido previamente a la firma del Contrato.

Hasta ese momento el Oferente estara obligado con el Comitente, por la oferta
presentada y la comunicacién de adjudicacion.

Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las
obligaciones arriba indicadas, el Comitente, podra anular la adjudicacién perdiendo el
primero, el depdsito de Garantia de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantia de
Cumplimiento de Contrato, si este ya se hubiera realizado.

El Contrato sera firmado en las oficinas del Comitente y conforme al modelo
(Anexo N° 3 - Formularios de Contrato).

Previo a la firma del contrato, la empresa debera acreditar el cumplimiento
de la Ley 18516/2009 “REGULACION DISTRIBUCION DEL TRABAJO DE PEONES
PRACTICOS Y DE OBREROS NO ESPECIALIZADOS EN OBRAS DEL ESTADO”, y

del Decreto Reglamentario 255/2010

1.22FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES

Los pagos se realizaran en pesos uruguayos.

Habra un unico certificado mensual de obra realizada, que sera elaborado dentro
de los 10 dias calendario del mes siguiente al de la ejecucion de los trabajos, a precios
unitarios del contrato y que sera presentado por la Empresa Contratista y aprobado por
el Director de la Obra.




Este certificado seré luego afectado en la Intendencia Departamental y procesado
para su pago.

El pago de los certificados se efectuara dentro de un plazo de 30 (treinta) dias
habiles después de aprobado el certificado por el Director de Obra y elevado al
Departamento de Hacienda para su pago.

Reajustes.

Los pagos se reajustaran mediante la Paramétrica de la Direccion Nacional
de Vialidad para los rubros de referencia (ver Anexo). Tomando como boletin
base, el que publica la DNV del MTOP, vigente a la fecha del [lamado.

Solamente se reconoceran los ajustes paramétricos durante el plazo
aprobado de ejecucién, contado a partir de la fecha de inicio de obra. Se
considerard unatolerancia de 60 dias por atrasos debidamente justificados. Fuera
de dicho plazo no se pagaran ajustes.

De acuerdo a las leyes 18236 y 19045 del FOCER, se debera presentar ante esta
Intendencia — Dpto. de Obras, sitio en Gral. José G. Artigas #481 —un Formulario
de Inscripciéon (alta) al FOCER y la fotocopia de los recibos de pago mensual de
aportes realizados por dicha empresa.

La NO presentacion de los mismos en tiempo y forma implicara el NO PAGO de
los certificados correspondientes a la obra en cuestién.

1.23PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo total para la terminacion de la obra sera de 4 MESES contados a partir de la
fecha de inicio del replanteo.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de nueve horas
treinta y seis minutos de lunes a viernes. El Contratista podra incrementar con la previa
autorizacion de la Administracion la jornada de trabajo. La Direccion de la Obra
informara si hay interés en aumentar el horario de trabajo y si esta en condiciones de
atender la Direccion de las mismas en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones
puede realizarse. En tal caso, seran de cuenta y cargo del Contratista todas las
erogaciones relativas al contralor que se originen por el nuevo ritmo de los trabajos.

El plazo fijado para la terminacién de las obras esta basado en la suposicion de
que el numero de dias efectivos de trabajo en cada mes del afio es: Quince (15) dias
para los meses de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) dias para los meses
restantes. Si durante el periodo de ejecucién hubiera menos dias de trabajo que los
previstos, se aumentara el plazo parcial afectado, asi como el total, en la diferencia
entre el nimero de dias previstos y el nUmero de dias reales trabajables.

En el caso de no cumplimiento del plazo indicado anteriormente, el sobre
costo de las leyes sociales (4% del monto imponible) seran a cargo del contratista
descontandose de los futuros certificados de avance o garantia de fiel
cumplimiento de contrato.



1.24EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de
ejecutar y mantener las obras.

Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus
sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para
asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de encargar, y

Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea
necesaria para la debida ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Director de la Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto
a toda persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la
direccién o vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista tendra la obligacién de despedir 0
alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de la Obra
indique.

Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida a la
mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de la
Obra.

1.25TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo debera iniciarse dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de
notificacién al Contratista de la aprobacién del contrato por la autoridad competente. El
Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara el trazado y replanteo.
Pondra a disposicion del Director de la Obra, el personal, los instrumentos, Utiles y
materiales necesarios para el trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en
que conste haberse verificado esta operacién con arreglo al proyecto aprobado,
incluyendo las observaciones que en esa operacion se hubieran formulado. Uno de los
ejemplares del acta se agregara al expediente respectivo, quedando el otro en poder
del Contratista. El replanteo se hara alin en ausencia de éste, levantandose acta con la
firma de los comparecientes.

Los gastos de replanteo general, asi como los de los replanteos parciales que se
efectlen en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, como también la
reposicion de las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

1.26 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SENALIZACION

El contratista estd obligado a facilitar la circulacién por la ruta en condiciones de total
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o
peligrosidad para los usuarios. Asimismo podra restringir la circulacion cuando sea
estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando
esto suceda, el contratista debera instalar en la zona afectada la totalidad de los
dispositivos de sefalizacion de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo
responsable tanto de la colocacion como del mantenimiento de los mismos en correcto
funcionamiento.

Los disefios, formatos, tamafios, cantidad y disposicion de las sefiales u otros
elementos de sefalizacion de obras a utilizar deberan ajustarse completamente a los
requerimientos de la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obras.



Tréansito de Vehiculos

El contratista no podra en ningan caso interrumpir el libre transito de vehiculos, y toda
vez que para la ejecucion de los trabajos deba utilizar toda la calzada, deber& construir
o habilitar vias provisorias laterales, o desviara el transito por caminos auxiliares. De ser
posible, se realizaran

los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el transito sobre la media
calzada habilitada para la circulacion.

Es obligacion del contratista sefializar claramente todo el recorrido de los desvios y
caminos auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias
para orientar y guiar al transito, tanto en el dia como durante la noche, para lo cual
seran necesarias sefiales luminosas con caracteristicas adecuadas.

A tales efectos, podran habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberd ser aprobado
previamente por la Direccibn de Obra. En todos los casos, el contratista sera
responsable de que las vias auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de
transitabilidad y de garantizar que la circulacion por las mismas se realice a una
velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.

Transito de Personas

El contratista debera ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de
molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las sefiales y elementos de
seguridad a colocar deberan estar disefiados e instalados de manera de proteger en
forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la ruta,
de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en
la que se encuentra el peligro.

El contratista debera disponer de desvios claramente indicados y sefializados para los
peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos peligrosos
0 etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en forma
segura y confortable, tanto durante el dia como durante la noche.

Seflalizacion de la Zona de Obra

El contratista serd responsable del suministro y colocacion de los dispositivos que sean
necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la
Norma Uruguaya de Sefalizacion de Obras y con las indicaciones del Director de Obra.
Asimismo esta obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstaculos que
limiten la circulacién normal por la calzada.

La sefializacion de obra debera estar disefiada para brindar seguridad al transito de
personas y vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal obrero empleado
en la obra.

Responsabilidades

El contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacion alguna de parte de la
Administracion en concepto de dafios y perjuicios, por concepto de dafios generados
por el transito publico pasante por la obra.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes
originados en deficiencias en los desvios, sefalizacion de la obra o de los propios
desvios, elementos de seguridad y proteccion, etc.



El contratista no podra realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas,
cuando la visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por niebla, humo
o cualquier otro fendbmeno atmosférico.

1.27 CIRCULACION VIAL
El transito y/o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas
y puentes, en virtud de la ejecucién del contrato, estara sujeto a lo dispuesto en el
Reglamento Nacional de Circulacion Vial, (Decreto 118/984, concordantes vy
modificativos).

1.28 FAJA DE DOMINIO PUBLICO
Queda prohibida la instalacién de cualquier tipo de publicidad, depdsito u otro dentro de
la faja de dominio publico, debiendo el contratista proceder inmediatamente a su retiro.

1.29 SERVICIO EN LA FAJA DE DOMINIO PUBLICO

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar dafios a
las instalaciones tanto aéreas como subterraneas existentes en la faja de dominio
publico, como ser gasoductos, instalaciones telefénicas, acueductos, etc.. A esos
efectos debera recabar de los propietarios de dichas instalaciones toda la informacion
pertinente, informando a la Direccion de Obra si la misma no le fuera suministrada. El
Contratista sera responsable por la actuacion de su personal y por los costos
emergentes de la reparacién de los dafios que produce.

Si en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de las instalaciones
existentes, el contratista debera realizar las gestiones necesarias ante los propietarios
de las mismas, para su reubicacion, lo que sera de su cargo.

El Contratista no podra autorizar la colocacién de ninguna sefial provisoria o
permanente que no existiere anteriormente a la firma del contrato, como también la
construccion de entradas particulares, instalaciones aéreas, subterraneas, etc.

Solo la Administracion podra autorizar cualquiera de las mencionadas, debiendo el
interesado presentar para ello la solicitud por escrito. El no cumplimiento de lo
precedente, sera responsabilidad del Contratista, quien debera informar de inmediato y
por escrito, cualquier irregularidad detectada, en un plazo maximo de 24 horas.

1.30EXTRACCIONES DE SUELO

No se permitira al Contratista la extraccion del suelo del &rea con destino a ninguna
tarea ajena a los trabajos estipulados.

Debera proveer el suelo destinado a perfilado de banquinas y relleno de erosiones, si
no se dispusiera del mismo en el area del contrato, ya sea de cantidad o calidad.
Cuando efectle extraccion de suelo disponible en el area del Contrato, la misma debera
guedar perfectamente conformada y estéticamente aceptable a exclusivo juicio de la
Administracion, debiendo reponer en suelo en caso contrario.

Los excedentes de suelo o cualquier otro material proveniente de la realizacion de los
trabajos efectuados por el Contratista dentro del area del Contrato, deberan ser
reubicados en ella rellenando excavaciones o depresiones naturales.

La aplicacion de esta disposicion y sus excepciones deberan contar con la expresa
autorizacion de la Administracion.



1.31ORDENES DE SERVICIO

Durante la ejecucion de las obras mas el afio de conservacion correspondiente, el
Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato y a las 6rdenes de
servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales
dara recibo el Contratista. Este estara obligado a cumplirlas ain cuando las considere
irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de
servicio, debera, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus
reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 dias al Director de
Obra, quien de inmediato las elevara informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera
por aceptado lo resuelto por la Direccion de Obra y no le sera admitido reclamacion
ulterior por tal concepto.

Las ordenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa
por la correcta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

1.32RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del
contrato, el Contratista a través de la Direccion de Obra, propondra su Recepcion
Provisoria al Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las
liquidaciones mensuales (a cargo del refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato)
correspondientes a dichas obras. Este ultimo si no tiene observacion que hacer las dara
por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo
de 15 (quince) dias para la devolucién de dichas garantias.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara
constar asi en el acta, dando la Direccion de la Obra al contratista instrucciones
detalladas y precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracion
de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo reconocimiento
y si de él resultase que el contratista ha cumplido las 6rdenes recibidas, se procedera a
la Recepcion Provisoria. Si no ha cumplido las 6rdenes recibidas, la Administracion
podr& declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantia. El plazo acordado por
la direccion de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en
forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccién de la Obra,
expondra dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si
dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo
resuelto por la Direccion de la Obra y no le serd admitida ninguna reclamacion ulterior.

1.33RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Transcurrido un plazo de 8 (Ocho) meses a partir de la Recepcidn Provisoria, se
procedera a la Recepcion Definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias
y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas labrandose el
acta correspondiente.

Verificada la Recepcion Definitiva del total de la obra, se haré la liquidacion final
de los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y 6rdenes de servicio
hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidacién se devolveran las garantias al
contratista, previa deducciéon de las multas en que hubiera incurrido y siempre que
contra €l no exista reclamacion alguna por dafos y perjuicios producidos a



consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un
plazo de 15 (quince) dias a partir de la firma del acta de Recepcion Definitiva.

1.34INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se indemnizara a las empresas cuando por acto del organismo contratante, se deriven
suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecucién, siempre que se
produzcan efectivos perjuicios, los cuales se justificaran razonablemente por el
Contratista, y cuando no haya merecido observaciones durante la ejecucion del
contrato.

La determinacién del importe maximo de dicha indemnizacion se hara en base a
la siguiente formula:

M
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Se entendera:

I monto de la indemnizacion;

M monto de la obra contratada;

D = namero de dias calendario del plazo contractual, ajustado con las
variaciones operadas a la fecha de producido el perjuicio;

Dp = namero de dias calendario contados a partir de la fecha en que se
produce la suspension, hasta la fecha en que ésta cesa, o nUmero de dias calendario
de aumento de plazo segun el caso;

G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y beneficios
que se tomara igual a 0.10.

Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista
inexorablemente debe sufragar durante todo el tiempo de paralizacién de las obras.

Se considerara como fecha de iniciacion de la suspension del plazo el dia en que
la empresa se vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra,
de acuerdo al plan de avance aprobado y de culminacién del mismo, el dia en que la
empresa puede continuar normalmente los trabajos impedidos.

El contratista dispondra de un plazo perentorio de diez (10) dias calendario, a
contar del cese del impedimento, para formular su pedido de indemnizacion.

Vencido dicho plazo, caducara el derecho a indemnizacién reconocido al
Contratista.

1.35RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA
El Contratista tendra derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes
casos:

e Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En este
caso el Contratista, de comun acuerdo con el Contratante, podra negociar un
nuevo precio.



e Cuando la reduccion o supresion de la obra exceda el 25% del monto total del
contrato.

e Cuando la suspension de la obra dispuesta o causada por la Administracion
exceda de 1/3 del plazo contractual.

e Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciacion de las obras en un
30% del plazo total de la obra.

e Cuando la Administracion retardase los pagos de certificados cuyo importe de
obra realizada sea mayor de un 50% del monto previsto en su plan de avance,
ajustado con las prorrogas que correspondieran, el Contratista podra hacer
incurrir en mora al Contratante mediante el envio de un telegrama colacionado.

Sesenta (60) dias después de la fecha del telegrama colacionado, si el
Contratante no hubiera efectuado aun el pago, el Contratista tendré derecho a prevenir
la rescision del contrato mediante nuevo telegrama colacionado.

Transcurridos cinco (5) dias habiles después de la fecha de este ultimo telegrama, si el
Estado no hubiera pago el certificado o los certificados que originaron los telegramas
mencionados, el Contratista podra declarar rescindido el contrato y reclamar la
indemnizacion que se calcularéa de acuerdo a la siguiente formula:

_S-M-G
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Se entendera:

I = Importe de indemnizacion a certificar.

S = Saldo del plazo contractual en dias calendario incluidas las
prérrogas que correspondieran.

M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la
rescision.

P = Plazo contractual en dias calendario.

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administracion

y beneficios que a estos efectos se tomara G igual a 0.10.

El parametro S serd como maximo igual a 180 (ciento ochenta) dias calendario.

La indemnizacion que se establece en la presente clausula suspende y no podra
ser superpuesta al mismo tiempo con la que se establece en la clausula 1.38
(Indemnizaciones por suspension de las obras).

1.36 RESCISION DE LAS OBRAS

La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas, hara
exigible los dafios y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dara derecho
a la Administracion a encomendar la finalizacion del objeto del contrato a un tercero por
cuenta del Adjudicatario.



Sin perjuicio de lo anterior, la Administracion -en caso de rescision de contrato-
podra ordenar el retiro del contratista del area afectada a la obra, tomando posesion
automaticamente de las mismas, asi como disponer el retiro de personal y maquinaria
afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 dias, facultara a la
Administracion para hacerlo por cuenta del Contratista.

1.37APORTES POR LEYES SOCIALES

La Intendencia de Durazno estara obligada al pago de todos los aportes generados de
acuerdo a las Leyes Sociales vigentes (70.8% del monto imponible), siempre que dicho
monto no supere el monto de Leyes Sociales propuesto por el Contratista en su oferta.
En el caso que lo supere la diferencia ira a cargo del Contratista.

Por otro lado, en el caso de no cumplimiento del plazo indicado en la Seccion | del
presente pliego de condiciones, el sobre costo de las leyes sociales (4% del monto
imponible) seran a cargo del contratista descontandose de los futuros certificados de
avance o garantia de fiel cumplimiento de contrato.

El contratista deber& presentar, en el lugar que indique la Administracion en los
primeros 5 dias habiles del mes, un ejemplar de la planilla de declaracion al B.P.S. de
los montos imponibles generados en el mes. Luego de ser firmadas por el titular de la
obra se le devolvera a la empresa la planilla en cuestion, debiendo la misma realizar el
tramite en el B.P.S. donde se generara una factura, la que debera entregar a la
Administracion para efectuarse el pago correspondiente en un plazo anterior a 5 dias
habiles a su vencimiento.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las planillas
seran deducidas de los siguientes certificados.

No se procesaran certificados de obra sin la constancia de la presentacion de la
planilla correspondiente al mes a certificar.

En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales -ajustado segun los
aumentos o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Direccion
de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de variacion del tope
inicial- la Direccion de Obra procedera a notificar al Contratista. Este dispondra un plazo
de 10 dias para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, la Administracién resolvera
en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, segun resulte de las
planillas de declaracion de personal presentadas por el Contratista, se descontaran de
los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia.

En el caso de que aun después de contratada la obra, se observara en dicho
proyecto alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estara obligado, si la
Administracion lo estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera
satisfaccion de aquélla, y sin que ello signifique ningin aumento del precio global
establecido.

En el caso eventual de que como consecuencia de la modificacion del proyecto
de variante presentado resultara una reduccién de obra, se disminuira el monto del
precio global contratado por aplicacion a dicha reduccion de obra del precio unitario
correspondiente. Para la interpretacion y cumplimiento del contrato de obra respectivo,
asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en la presente
documentacion y en el modelo de contrato, el licitante acepta que las partes se
someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, por



lo que el licitante debera renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razén de su
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado.

En los aportes por leyes sociales quedaran incluidos los aportes eventuales que
correspondan por cuotas de asistencia mutual.

Los montos imponibles por concepto de leyes sociales que los oferentes
indiquen en sus propuestas no podran ser inferiores, al 14% del monto total sin
impuestos.

La Administracion tomara en cuenta los ajustes de valores de jornales
durante el plazo de la obra. Para el célculo de dicha desparametrizacion se
utilizaré el valor obtenido del boletin publicado por la DNV del MTOP:

e CUADRILLA TIPO D. N. de V (ZONAIII)

1.38 CONDICIONES LABORALES

Empleo de la mano de obra

El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de la mano
de obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, salvo en lo que el contrato estipule
de otro modo, para el transporte, alojamiento, alimentacion y pago de los sueldos de
acuerdo con las estipulaciones de las normas laborales vigentes.

Suministro de agua

El Contratista debera proporcionar en el emplazamiento, a la satisfaccion de la
Direccion de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos
destinada al personal y a los trabajadores del Contratista.

Leyes laborales

El Contratista cumplird con las leyes laborales del pais Contratante y con todos
los estatutos e instruccion contenidas en ellas y cualquier enmienda que se les haga.

1.39PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA
Las facturas, el certificado mensual de obra, los comprobantes de la constitucion
del depdsito sustitutivo de la retencién del 2%, para los casos en que éstos
correspondan, o declaraciéon de la empresa de que no efectuara sustitucion por ese
periodo, deberan entregarse donde la Administracion lo indique, en los primeros diez
(10) dias calendario del mes siguiente a la ejecucién de los trabajos. Vencido el plazo,
no podra efectuarse la sustitucion de la retencion del 2%.

1.40EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO
Durante el progreso de las obras el Contratista debera mantener el
emplazamiento debidamente libre de toda obstruccién innecesaria y debera almacenar
o eliminar todo el equipo de construccion y los materiales sobrantes asi como quitar y
remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya
no se necesiten.



1.41LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirara del emplazamiento todo
el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras
temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras limpias y en
condiciones de operabilidad a satisfaccion de la Direccion de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el
Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o
dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos
de dicho trabajo seran de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en
el pago de los mismos, el Contratante tendra derecho a deducir su importe de los
créditos que tuviera con el Contratista.

1.42CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo especificado en la
SECCION Il (Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no
podrd utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la
Direccion de la obra.

Regiran todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 dias
antes de la fecha del llamado a licitacion. UNIT significa Instituto Uruguayo de Normas
Técnicas, equivalente a la ASTM "American Society for Testing Materials".

El Contratista presentara muestras de los materiales de acuerdo con lo que se
establezca en este Pliego, o como lo indique la Direccion de la obra en los casos en que
corresponda, debiendo ser entregadas con la antelacion suficiente como para permitir
su examen y analisis.

1.43MUESTRAS Y ENSAYOS

Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propio costo.

El Contratista debera instalar y mantener en operacion todos los elementos de
laboratorio e instrumentacion que se establezcan necesarios para practicar los ensayos
previstos en las Especificaciones y aquellos que sean requeridos por la Direccion de la
Obra.

Los costos incurridos deberan estar incluidos en el precio del contrato.

1.44RESPONSABILIDAD POR DANOS Y SEGUROS

El Contratista sera responsable de los dafios ocasionados en virtud de la
ejecucion del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, asi como
también a bienes publicos y privados, provengan dichos dafios de las maniobras en sus
instalaciones o en la zona de obras u otras razones que le sean imputables.

A estos efectos, y previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario
debera contratar un seguro contra todo riesgo por U$S 250.000 (dolares
estadounidenses doscientos cincuenta mil), por todo el plazo contractual y hasta su
recepcion definitiva.



1.45DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR
El contratista sera responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o
demandas judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente, disefio, marca o
nombre registrado y otros derechos protegidos relativos a equipo de construccion,
madquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material utilizado en virtud de las
obras, asi como con respecto a todas las reclamaciones, dafios, costos y desembolsos
de cualquier clase que sean con respecto o con relacién a las antedichas infracciones,
debiendo indemnizar a la Administracion cuando correspondiera.

1.46 FUERZA MAYOR
La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones
que le corresponden de acuerdo con el contrato, no sera considerada como
incumplimiento de dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se consideraran causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que
verdaderamente afecten la ejecucion del mismo, cuya ocurrencia no sea
responsabilidad de ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las
medidas razonables para evitarlas o reducir los dafios consiguientes.

Se incluyen:

a) Guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucion, rebelion,
pirateria, motines, tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder.

b) Huelgas.

c¢) Confiscaciones, expropiaciones, dafios o destruccion causadas por las
Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderias.

d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones
volcanicas, tifones, tormentas, huracanes e inundaciones.

e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

1.47 ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y el
Contratista, sobre cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecucion de las
obras o que se susciten durante el plazo de garantia de conservacion de las mismas,
sera resulta por arbitros nombrados uno por cada parte contratante. Una vez notificado
el Contratista del nombramiento del arbitro de la Intendencia, dispondra de cinco (5)
dias habiles para nombrar el suyo. De acuerdo entre los arbitros, designaran ambos un
tercero dentro de cinco (5) dias habiles a contar de la designacion del arbitro del
Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitro dispondran de quince (15) dias habiles
a contar de la designacion del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que sera
inapelable, si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podra disponer
la rescision del contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento por parte de aquél a
quién se le descontara asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos,
multas o0 sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.



1.48DE LAS NORMAS

Cada vez que en los documentos de Licitacion se mencionan normas de calidad a
que deban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entendera que también
seran aceptables bienes que cumplan otros estandares reconocidos que aseguren
calidad igual o superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen referencia a
marcas de fabrica,

namero de catalogo o tipos de equipo de un determinado fabricante, seran
también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por la Administracion.

1.49MULTAS
Por cada dia habil de demora en la iniciaciéon de las obras, el Contratista sera pasible
de una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 (cinco)
primeros dias y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto dia. Esta multa se dejara sin
efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los plazos a los que se haya
comprometido.

Por cada dia habil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administracion
podr& cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global Total
del contrato durante los 10 (diez) primeros dias, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del
dia décimo primero.

Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra: U$S 50 (dolares
estadounidenses cincuenta) por dia y por cada orden.

El importe de las multas y demas gastos, seran descontados de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos
pendientes. La liquidacion se realizara al finalizar las obras o al rescindirse el contrato.



2. SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
INTRODUCCION

En esta Seccion se efectian aclaraciones, agregados o enmiendas a la precitada
Seccion |, segun corresponda a las caracteristicas de las obras que se licitan.
En caso de contradiccion, las especificaciones de esta Seccion prevalecen sobre las
especificaciones de la Seccion I.

2.1 ACOPIOS

Para la presente licitacion no se admitiran pago por concepto de acopio de
materiales.

2.2 SUMINISTRO DE LOCOMOCION

El contratista debera suministrar en forma permanente para uso del personal que
el Director de Obra indique, 1 (un) vehiculo, sin limitaciones de horario, sin chofer, y
con un recorrido maximo mensual de 3.000 kilometros.

El vehiculo se suministrard desde la fecha del Acta de inicio y todos los gastos
derivados del mismo (seguro contra todo riesgo, patente, mantenimiento, combustible,
etc.) seran de cuenta del contratista.

Sera cero Kilometro, modelo con menos de 1 afio de antigiiedad, potencia minima
60HP, airbag, radio con puerto USB, aire acondicionado frio/calor, y un kilometraje
méaximo al momento del suministro de 45.000km.

En caso de interrumpirse el suministro del vehiculo por cualquier causa, éste sera
sustituido por otro de similares caracteristicas, a cargo exclusivo del contratista.

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se
interrumpira el suministro del vehiculo, quedando el mismo en poder del Contratista.

La demora en el suministro del vehiculo sera penalizada con una multa $ 6.000
(pesos uruguayos seis mil), por dia de atraso.

Los gastos derivados de este suministro no seran objeto de pago directo, debiendo
incluirse en los precios ofertados.

2.3 CUADRO DE METRAJES

A los efectos de la presentacion y comparacion de ofertas y como base para la
preparacion del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizaran el cuadro de metrajes
adjunto:

GRUPQO | Rubro Descripcion Unidad| Metraje
[ 1 |MOVILIZACION gl 1
pAll 2 HORMIGON BADENES m 300,00
pll 3 |CORDON CUNETA m 1.400,00
Al 4 Veredas hormigon, e=Bom. m2 WEESR00
1] 5 Provision e instalacion de canos DF50om Unidad 24800
pAll! B Boca tormenta tipo 2 Unidad 2,00
Vil 7 MATERIAL CBR > 50% PARA CONFORMACION DE CALLES m3 830,00
ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE
Vil g CAPA BASE PARA CALLES m2 &.300,00




El Contratista cotizara la obra debiendo presentar detalle con: designacion,
unidad de medida, precio unitario y metraje, de cada rubro.
Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan
cometer en los precios unitarios.
La cotizacion de precios unitarios no ajustados a los valores del mercado, a sélo
juicio de la Administracion, podran dar lugar a la anulacién de la propuesta.
Asimismo el contratista detallara los procedimientos constructivos a emplear.

2.4 CONDICIONES DE CALIFICACION
Las empresas deberan cumplir los siguientes requisitos de calificacion:

ANTECEDENTES TECNICOS DE LA EMPRESA EN LA CONSTRUCCION DE
OBRAS EN GENERAL

- Experiencia en la construccion de obras civiles en general:
Se exigird que el postulante dentro de los 3 (tres) ultimos afios haya tenido: por lo
menos 12 certificaciones de obra mensuales, sin IVA ni leyes sociales, mayor o igual a
20.000 dolares estadounidenses o en un afio una facturacion superior a 80.000 délares
estadounidenses

En caso de que la obra no haya sido finalizada 20 dias habiles antes de la
licitacion, se debera indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta fecha.
Los montos de los Contratos deberan presentarse sin IVA ni leyes sociales.

En caso de consorcios se determinara por la suma ponderada de los montos
correspondientes a cada una de las empresas, en funcion de los porcentajes de
participacion en el consorcio.

EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS SIMILARES

Tener experiencia en Cordon Cuneta.
e Al menos 1000m en los ultimos 12 meses.

A efectos de verificacion de este requisito se debera detallar el listado de obras
ejecutadas en dicho periodo, organismo contratante, tipo y magnitud de la obra, y
monto total de las mismas.

Sélo se tendran en cuenta las obras que 20 dias antes de la apertura hayan sido
finalizadas.

En caso de consorcios se determinard por la suma ponderada de los metrajes
correspondientes a cada una de las empresas, en funcion de los porcentajes de
participacién en el consorcio.

Los metrajes mencionados no tienen que haber sido efectuados en una sola obra
simultaneamente.

En caso de no cumplir por si con los requisitos anteriores, la empresa debera acreditar
fehacientemente a criterio de la Administracion, haber integrado otra empresa que haya
cumplido tales requisitos, debiendo probar en dicha circunstancia identidad al menos en
1/3 de los recursos humanos y materiales de la antecesora.



PERSONAL TECNICO

Se exigird un plantel basico para dicha licitacion:

1) Un Ingeniero Civil de Obras

Demostrar que ha participado como Director de al menos dos obras de magnitud igual o
superior a las obras motivo de esta licitacion, y que tenga una experiencia mayor a 4
anos.

El profesional Ingeniero Civil debera estar presente en la obra al menos tres dias a la
semana. En caso de ausencia superior a los 5 dias consecutivos, sin perjuicio de las
acciones que correspondan, el Contratista debera suplantar al Ingeniero Civil por otro
Ingeniero Civil con calificaciones iguales o superiores, a satisfaccion de la Direccion de
Obras.

El mismo, sera responsable de aplicar todo lo relacionado con la ley 16.074, como ser:
- La seguridad en la obra.
- Entrega de Elementos de proteccion personal para todo el personal de la
obra.
- Elaboracién de planes de trabajo seguro para las distintas partidas.
- Investigaciones de accidentes.
- Entrega de charla diaria al personal.

2) Un Ingeniero Civil o Arquitecto como Representante Técnico

El oferente debera designar un representante técnico con titulo de Ingeniero Civil o
Arquitecto quien, en caso de la empresa resultar adjudicataria, tendra a su cargo la
coordinacion con los técnicos designados por la Intendencia y debera asumir las
responsabilidades inherentes a la construccion.

Demostrar que ha participado en al menos 2 obras de magnitud igual o superior a las
obras motivo de esta licitacion, y que tenga una experiencia en la profesion mayor a 4
afos.

3) Un Técnico prevencionista
Demostrar experiencia en obras similares y al menos 2 afios de experiencia en el
ejercicio de la profesion.

2.5 DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA

i) Disponer, en propiedad, durante todo el plazo de obra, de por lo menos los
siguientes equipos:

- 1 camion mixer. (0 en su defecto asegurar la produccién de hormigon

necesaria para el avance de la obra).

- 2 vibradores por inmersion.

- 1 placa compactadora.

- 1 compactador “pata de cabra.

- 1 Retro combinada.

- 2 camiones con volcadora.

A los efectos de la adjudicacion la Administracion verificara que los equipos propuestos
se encuentren disponibles para la presente contratacion, o sea que no se hayan
comprometido en otros contratos, ya sea por ejecutar o en ejecucion.



Si se comprobase o surgieran dudas que el equipo disponible es insuficiente para la
presente contratacion, la Administracion solicitara al oferente informacion
complementaria y/o documentacion de compromiso de adquisicion de los equipos
faltantes.

ii) Disponer en arriendo o propiedad:
- 1 Equipo de arranque y carga de materiales (Topador/Cargador frontal, o
Retroexcavadora)
- Camiones necesarios para proveer a la obra con la Tosca y &aridos
necesarios para la produccion tanto de Tosca cementada, como para la
produccién de los hormigones.

Si los transportes derivados de la ejecucion del contrato o los trabajos de arranque y
carga fueran a subcontratarse, no deberan acreditarse estos requisitos, debiéndose
dejar constancia de ello en la oferta.

2.6 CARTELONES DE OBRA

El Contratista, dentro de los siete dias anteriores a la fecha del comienzo de los
trabajos, debera colocar, donde la Direccion de obra lo indique, un cartel de chapa o
vinilo de 3 metros de ancho por 2,00 metros de altura.

El cartel no sera objeto de pago por separado, quedando el mismo incluido dentro del
precio del rubro Movilizacién.

La falta de colocacion del cartel en tiempo y forma daré lugar a la aplicacion de una
multa equivalente a $ 1.500 por cada dia, que se exceda el plazo fijado. Debera
mantenerse en buenas condiciones de conservacion en todo momento.

2.7 VICIOS APARENTES

Si durante la ejecucion del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de
construccion en obras, podra disponer su demolicion y reconstruccion a costa del
contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin
observaciones por la Direccién de Obra o sus ayudantes, independientemente de la
responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos.

2.8 VICIOS OCULTOS

Cuando la Direccién de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la
obra ejecutada de vicios de construccion ocultos ordenara, en cualquier tiempo antes de
la recepcion definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay
efectivamente vicios de construccion.

Los gastos ocasionados por la demolicion y reconstruccion, si se constatase la
existencia de vicios, seran de cargo del contratista, en caso contrario serdn de cuenta
de la Administracion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1844 del Codigo Civil.

2.9 INSPECCION DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS

Ninguna obra podra cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacién de la Inspeccion de
Obras, debiendo el contratista colaborar a esos efectos asi como para inspeccionar
fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes.



2.10 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SENALIZACION

El contratista esta obligado a facilitar la circulacion por la ruta en condiciones de total
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes
o peligrosidad para los usuarios. Asimismo podra restringir la circulacion cuando sea
estrictamente necesario, porrazones de seguridad o reparaciones urgentes.
Cuando esto suceda, el contratista debera instalar en la zona afectada la totalidad de
los dispositivos de sefializacion de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo
responsable tanto de la colocacion como del mantenimiento de los mismos en correcto
funcionamiento.

Los disefios, formatos, tamafnos, cantidad y disposicion de las sefiales u otros
elementos de sefializacion de obras a utilizar deberan ajustarse completamente a los
requerimientos de la Norma Uruguaya de Sefializacién de Obras.

Transito de Vehiculos

El contratista no podra en ningun caso interrumpir el libre transito de vehiculos, y toda
vez que para la ejecucion de los trabajos deba utilizar toda la calzada, debera construir
o habilitar vias provisorias laterales, o desviara el transito por caminos auxiliares. De ser
posible, se realizaran los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el
transito sobre la media calzada habilitada para la circulacion.

Es obligacién del contratista sefializar claramente todo el recorrido de los desvios y
caminos auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias
para orientar y guiar al transito, tanto en el dia como durante la noche, para lo cual
seran necesarias sefiales luminosas con caracteristicas adecuadas.

A tales efectos, podran habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberd ser aprobado
previamente por la Direccibn de Obra. En todos los casos, el contratista sera
responsable de que las vias auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de
transitabilidad y de garantizar que la circulacion por las mismas se realice a una
velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.

Transito de Personas

El contratista debera ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de
molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las sefiales y elementos de
seguridad a colocar deberan estar disefiados e instalados de manera de proteger en
forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la ruta, de
los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la
que se encuentra el peligro.

El contratista debera disponer de desvios claramente indicados y sefializados para los
peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos peligrosos
0 etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en forma
segura y confortable, tanto durante el dia como durante la noche.

Sefalizacion de la Zona de Obra

El contratista sera responsable del suministro y colocacion de los dispositivos que sean
necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la
Norma Uruguaya de Sefalizacion de Obras y con las indicaciones del Director de Obra.
Asimismo esta obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstaculos que
limiten la circulacién normal por la calzada.



La sefializacién de obra debera estar disefiada para brindar seguridad al transito de
personas y vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal obrero empleado
en la obra.

Responsabilidades

El contratista no tendr& derecho a reclamaciones ni indemnizacién alguna de parte de la
Administracion en concepto de dafos y perjuicios, por concepto de dafios generados
por el transito publico pasante por la obra.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes
originados en deficiencias en los desvios, sefializacion de la obra o de los propios
desvios, elementos de seguridad y proteccion, etc.

El contratista no podra realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas,
cuando la visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por niebla, humo
o cualquier otro fendbmeno atmosférico.

2.11 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS

Seran de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales
necesarios para el cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos de
piso; destapes de cantera, fletes, etc., Los oferentes indicardn en sus propuestas cuales
seran las fuentes de abastecimiento previstas de material para agregados a utilizar en
bases granulares para el rubro mantenimiento extraordinario y obras de arte.

La aceptaciéon de las ofertas no implica la aceptacion de dichas fuentes de
abastecimiento por parte de la Administracion, si bien obliga al Contratista a emplear
dichos materiales u otros que cumpliendo las especificaciones superen o igualen en
calidad a los indicados en la oferta.

2.12 CONDICIONES LABORALES

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de
mano de obra, transporte, alojamiento, alimentacién, suministro de agua potable,
vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, segun las
normas vigentes.

El personal de la empresa debera prestar sus servicios debidamente uniformado;
perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado con los elementos de
seguridad exigidos en la materia.

2.13 RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES

Finalizados los trabajos, el Contratista debera retirar del emplazamiento todos los
materiales sobrantes, equipos de construccion y obras temporales que estén en el
mismo.

2.14 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La presente licitacion considera los trabajos necesarios para la construccion de
Cordones cuneta, badenes, veredas y conformacion de calles en la Localidad de Villa
del Carmen, especificamente en el Barrio El Espaldar, en el lado Norte del acceso al
pueblo.
Para estos trabajos se consideran las siguientes fases:

¢ Nivelacion y demarcacion de obras a ejecutar.



e Excavaciones necesarias.

¢ Relleno capa de Tosca.

¢ Relleno capa de Tosca Cementada.

e Construccion de Badenes y Cordones.

e Rebaje o relleno de calles, segun sea el caso necesario, para nivelar las mismas
con el proyecto realizado.

e Conformacion y compactacion de la capa de base.

2.15 EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y OFICINA

El Contratista debera disponer para la obra con una antelacion no menor de 30
(treinta) dias a la iniciacion de las obras previstas segun el Plan de Desarrollo de
los Trabajos, los equipos de topografia y oficina necesarios segun se detallara a
continuacion. Dichos equipos al ser recibidos en obra seran previamente
inspeccionados y autorizados por la Direccion de Obra. Los ensayos a realizar se
efectuaran en el laboratorio de la Intendencia, para ello el Contratista debera poner
a disposiciéon de la Direccion de Obra dos operarios experimentados para la
extraccion de todas las muestras.

Equipo de topografia
e Un nivel automatico universal, con circulo horizontal, con aumento minimo 20,
visual directa, con tripode de madera o aluminio
e Un juego de miras telescopicas de aluminio con graduacion directa (en cm.), de
5 (cinco) metros de extensién cada una
e Jalonesy equipo de labor
¢ Una cinta métrica metélica de 50 mts. y 2 rodetes de 30 mts.

Todos estos elementos deberan encontrarse en perfectas condiciones de uso. Al
finalizar la obra los elementos mencionados en este articulo quedaran en propiedad
de la Empresa.

Local y equipo de oficina

El Contratista debera suministrar un local en las inmediaciones de la obra durante
todo el transcurso de la misma, que servira de oficina para la Direccion de Obra, de
no menos de 18 m2, con bafio y equipado de un escritorio. Se debera agregar un
juego de planos para la correcta revision de las distintas partidas.

Suministro de locomocidén

El contratista debera suministrar con destino exclusivo al contralor del contrato y
durante todo el plazo de las obras 1 (un) vehiculo, para uso de la Direccién de
Obras, sin limitaciones de horario, sin chofer, y con un recorrido maximo mensual
de 4.500 kilometros.

El vehiculo se suministrara desde la fecha del Acta de Replanteo y todos los gastos
derivados del mismo (seguro contra todo riesgo, patente, mantenimiento,
combustible, etc.) seran de cuenta del contratista.

Sera cero Kildbmetro,|] modelo con menos de 2 afos de antigledad, potencia
minima 60HP, radio y aire acondicionado frio/calor.



En caso de interrumpirse el suministro del vehiculo por cualquier causa, éste sera
sustituido por otro de similares caracteristicas, a cargo exclusivo del contratista.

La demora en el suministro del vehiculo serd penalizada con una multa $ 6.000
(pesos uruguayos seis mil), por dia de atraso.

Los gastos derivados de este suministro no seran objeto de pago directo, debiendo
incluirse en los precios ofertados.

2.16 DESCRIPCION DEL RUBRADO

2.16.1 Replanteo y nivelaciones

En el Acta de Replanteo se definird una vez comenzadas las obras. Se nivelara el
eje de la calle y se tomaran perfiles transversales cada 25 m, a los efectos de permitir
a la Direccién de obra controlar los metrajes en los distintos rubros. El contratista
facilitara dos ayudantes para dichas tareas. También se realizaran cateos para verificar
los espesores del recargo.

El Contratista propondra al Director de Obra un plan de trabajo con su sefializacion
de obra que atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por
lo establecido en las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del
Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion
Nacional de Vialidad".

2.16.2 Movilizacion

Se pagarad como movilizacién o implantacion de obra el Rubro 1 "Movilizacion" cuyo
importe no podra ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato. Se pagara
de la siguiente forma:

El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus
campamentos, llevado al lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del equipo
y personal para ejecutar el movimiento de tierra de la obra.

El 50% restante (cincuenta por ciento) cuando se haya realizado la obra por un valor
del 40% (Cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

2.16.3 Tosca Cementada
El tenor del Cemento Pdértland serd de 100 Kg. por metro cubico de material de base
compactado.-

El material debe ser de CBR>60% y expansién <0.5%.-

Los trabajos y los materiales necesarios se consideran incluidos en los rubros que
contengan este tipo de trabajo.

2.16.4 PREPARACION DEL TERRENO

Se demolera y/o retirara todo obstaculo que hubiere en el terreno donde se construya
alguna parte de la obra.

En caso de dafio a algan elemento no previsto, el Contratista seré el Unico responsable,
debiendo responder por el dafio ante quien corresponda.

Estos trabajos no seran objeto de pago directo, considerandose prorrateados en los
rubros de la obra.



2.16.5 CORDON CUNETA Y BADENES

CORDON CUNETA

Los cordones cuneta se pagaran por metro lineal construido, a través del precio unitario
establecido para el rubro “Corddon cuneta”. Se prevé la construccion de entradas
particulares, una por cada padron frentista, no siendo éstas Ultimas objeto de pago
directo sino que su costo se considera prorrateado en el del cordon.

El cordon cuneta apoyara sobre una base realizada en dos capas:

-La primera capa de tosca de 15 cms. de espesor con un CBR> 60% compactada al
98% del PUSM (peso unitario seco maximo).-

-La segunda capa de 10 cms. de espesor, de tosca cemento con una dosificacion
minima de 100 Kg. de cemento Pdértland por metro cubico de tosca compactada.-

La calidad de la tosca debe ser similar a la correspondiente a la primera capa.-

El hormigdn a utilizar ser4 de Clase VII, de acuerdo al Pliego de la Direcciébn Nacional
de Vialidad para la Construccion de Puentes y Carreteras (P.V.), cumpliendo todo lo
especificado en la Seccion Il del P.V. salvo las modificaciones de las presentes
especificaciones.

Cuando el valor minimo del ensayo a la compresién de 5 (cinco) probetas resulte
inferior a la resistencia establecida, el precio del hormigon se reducird en un 10 % (diez
por ciento) por cada 10 kg/cm2 o fraccién que resulten en defecto. A tales efectos se
tendra unicamente en cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas en ensayos de
ejemplares correspondientes a una misma oportunidad de muestreo, que difieran
menos de 25 % por exceso o defecto con respecto a su promedio, y el precio reducido
se aplicard al hormigdén colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un
nuevo muestreo determine resultados satisfactorios.

Cuando el valor minimo del ensayo a la compresion en las 5 (cinco) probetas
resulte inferior en un 20 % (veinte por ciento) a la resistencia establecida, el hormigon
colocado sera rechazado.

Toda vereda afectada por la construccion del cordon cuneta debera ser
reacondicionada con el mismo tipo de pavimento existente.

En el caso de que la vereda no estuviera pavimentada, se deberd rellenar el hueco
resultante de la excavacion detras del cordon. Por otro lado se debera rellenar también
el hueco entre la platina y la calle.

Estos trabajos no seran objeto de pago directo, considerandose prorrateados en los
rubros de la obra

La terminacion lateral y superior del cordon cuneta serd de hormigoén visto, tendra
una textura lisa y uniforme. La terminacion de los trabajos sera sumamente esmerada,
no admitiéndose porosidades ni rebarbas de ningun tipo.

Los angulos interiores deberan ser redondeados, la alineacion del cordon seré perfecta
y las caras absolutamente planas.

Los cordones una vez realizados deberan ser rellenados correctamente con el
mismo material de excavaciones. No se permitira la existencia de hendiduras y sitios sin
rellenar aledafios a dichos cordones.

La excavacion incluye todo tipo de suelos, no habiendo pagos diferenciados en el caso
que aparezca roca.

BADENES

Con base debidamente nivelada, se construiran 15 (quince) cm. de tosca cemento con
un minimo de 100 Kg. de cemento por m3 compactado. La base se compactara a un
minimo de 98 % del P.U.S.M.



El material granular debera tener un CBR > 60 %

El hormigdn a utilizar ser4 de Clase VII, de acuerdo al Pliego de la Direcciébn Nacional
de Vialidad para la construccion de puentes y carreteras (P.V.) cumpliendo todo lo
especificado en la Seccion Il del P.V. salvo las modificaciones de las presentes
especificaciones.

Cuando el valor minimo del ensayo a la compresion de 5 (cinco) probetas resulte
inferior a la resistencia establecida, el precio del hormigon se reducird en un 10 % (diez
por ciento) por cada 10 kg/cm2. o fraccion que resulten en defecto. A tales efectos se
tendra unicamente en cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas en ensayos de
ejemplares correspondientes a una misma oportunidad de muestreo, que difieran
menos de 25 % por exceso o defecto con respecto a su promedio, y el precio reducido
se aplicard al hormigdén colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un
nuevo muestreo determine resultados satisfactorios.

Cuando el valor minimo del ensayo a la compresion en las 5 (cinco) probetas
resulte inferior en un 20 % (veinte por ciento) a la resistencia establecida, el hormigon
colocado sera rechazado.

Los badenes se construiran segun la lamina que se adjunta. Se armaran con
Malla Electrosoldada de 15 x 15 cm y 4.3 mm.

El transporte del material sobrante de las excavaciones se hara a un depdsito que no
diste mas de dos (2) Km.

En los cambios de pendientes se evitaran los cantos vivos, debiendo realizar el
acordamiento adecuado en cada caso

El hormigon utilizado tanto en las pruebas previas de dosificacion, como en las
probetas de control no sera objeto de pago alguno.

Las juntas deberan construirse en la forma que corresponda y teniendo en cuenta
las indicaciones de la Direccién de Obras al respecto.

La excavacion, retiro de material sobrante, conformacién de plataforma,
construccion de base cementada y hormigén armado del badén se consideran incluidos
dentro del rubro Hormigon para Badenes, el cual sera pago por metro cuadrado.

Habra badenes cuyo ancho podra ser mayor al expresado en la lamina de detalles, la
Direccion de Obras los indicara en el replanteo correspondiente.

2.16.6 Excavaciones a depdsito

Los materiales a excavar para la ejecuciéon del cordén cuneta, los badenes y veredas,
gue no puedan ser utilizados para rellenos, seran retirados a una distancia maxima de 2
Km. En lugares indicados por la Direccion de Obras.

Su pago se considerara prorrateado en los demas rubros de la obra.

2.16.7 Excavaciones excesivas

Si al practicarse la excavacion se excedieran los limites fijados en los articulos
respectivos de este pliego, el Contratista debera rellenar por su cuenta y sin
indemnizacion alguna el exceso de excavacion.-

No se aceptard el pago por excavaciones excesivas.

2.16.8 JUNTAS DE CONTRACCION Y DILATACION

Cada 4 m lineales de corddn y en todo lugar que se indique en planos, se construiran
juntas de contraccion de 1,5 cm de ancho y cada 24 m lineales de corddn se ejecutara
una junta de dilatacion la cual tendra un material contraible en su interior. Las mismas



se sellaran (una vez terminados ambos tramos de corddén) con una mezcla de asfalto
(45%), arena voladora (30%) y filler calcareo o cemento Portland (25%). En caso que no
se usase cordoneras autopropulsadas, todas las juntas se dejaran con 2 hierros de 16
mm de diametro pasantes 40 cm para ambos lados (un extremo adherido al hormigén y
el otro forrado con cafio de PVC).

2.16.9 VEREDAS DE HORMIGON

Excavacién

Se excavaran 23 cm. de profundidad las veredas existentes, el material removido sera
retirado y depositado en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director
de Obra con una distancia maxima libre de 500 m.

Base de tosca

Todas aquellas zonas donde se excavo se colocara una capa de 15 cm. de base
granular den CBR >60 %.

La compactacién debera alcanzar el 98% del PUSM.

Pavimento de hormigén (e=8cm.)

El hormigdn a utilizar sera de Clase VII, de acuerdo al Pliego de la Direccién Nacional
de Vialidad para la construccion de puentes y carreteras (P.V.) cumpliendo todo lo
especificado en la Seccién lll del P.V. salvo las modificaciones de las presentes
especificaciones.

El hormigdn tendra un espesor de 8 cm. y se le colocara una malla electro soldada de
15x15cm y 3.2mm de espesor. Se le realizaran juntas transversales cada 6 metros.

La excavacion, retiro de material sobrante, conformacion de plataforma, construccion de
base cementada, instalacion de malla electro soldada y hormigon clase VII se
consideran incluidos dentro del rubro Hormigon veredas e=8cm, el cual sera pago por
metro cuadrado.

El ancho de las veredas sera de 1.5 m pero este se podra acordar con la Direccion de
obras en cada cuadra que amerite una solucion distinta a la planteada.

En todas las esquinas se debera considerar realizar los vados (o rampas para Personas
con Movilidad Reducida) del tipo A de acuerdo a las dimensiones y pendientes
consideradas en la norma UNIT 200-2014.

2.16.10ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE

Se escarificara toda la superficie (al menos en 5cm como minimo), posteriormente se
extenderd rellenara y/o excavara lo que sea necesario para nivelar las calles respecto
de los niveles de platea de corddn y Nivel de badenes. Por Ultimo se conformaran las
calles compactando al 98% del Proctor Modificado.

El estandar de recepcion sera el requerido para recibir con posterioridad Tratamiento
Bituminoso Doble (TBD), por lo cual se exigira la correcta nivelacion de las calles, con
sus pendientes transversales correspondientes y con perfiles acordes a planos de la
licitacion.

Los trabajos de escarificado, conformacion y compactacion de base granular se pagaran
por metro cuadrado por el rubro:

El rubro 6 “Escarificado, conformacién y compactacion de capa de base” se
pagara por metro cuadrado compactado ejecutado.



2.17 EQUIPO MINIMO

El equipo minimo para la realizacion de estas obras que se le exigira a la empresa
contratista sera el siguiente:

1 pala cargadora con capacidad mayor a 1,5 m3
2 vibradores para hormigon.

2 vibroapisonadores manuales de 5 HP.

1 retroexcavadora.

2 hormigoneras de una o dos bolsas a nafta.

3 camiones con volcadora.

1 equipo con martillo neumatico

1 vibro compactadores manuales, pisones

1 Motoniveladora.

1 Compactador de rodillos lisos tandem.

1 Compactador vibratorio autopropulsado c/pata de cabra como accesorio
1 Compactador vibratorio

1 Traxcavator o Bulldozer

1 Camion cisterna.

1 Cordonera.

Ademas la empresa debera justificar una produccion y transporte de hormigon
acorde con las necesidades de la obra.

En caso de consorcios se determinard por la suma ponderada de los equipos
correspondientes a cada una de las empresas, en funcion de los porcentajes de
participacion en el consorcio.



3. SECCION Ill: ESPECIFICACIONES AMBIENTALESOBJETO

El objeto del presente es indicar las medidas a adoptar para mitigar los IMPACTOS
AMBIENTALES NEGATIVOS TRANSITORIOS que se provocaran durante la ejecucion
de las Obras.

Se consideraran los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y
empleados de la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en
el area de influencia de las obras y la poblacion en general.

Se distinguen cinco areas en las que se especifican las Disposiciones sobre Proteccion
Ambiental:

I MOVIMIENTOS DE TIERRA

Il MEDIDAS DE SEGURIDAD

[l AREAS VERDES

A% RUIDO, POLVO Y VIBRACIONES

V CONTROL DE EROSION Y SEDIMENTACION
VI HALLAZGOS

En caso de contradicciones con articulos del Pliego Particular de Condiciones (PPC),
prevaleceran los articulos del PPC, debiendo consultarse por escrito a la Direccion de
Obras.

3.1 GENERALIDADES

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber
inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores.

Ademas debera disponer de la informacion actualizada en cuanto a redes de los
distintos servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc..

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los
agui abarcados, el Contratista esta obligado a proponer y una vez aprobadas por el
Director de Obra, adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos.

El Contratista ejercera la precaucion que sea razonable durante toda la duracion de las
Obras para impedir la contaminacion de rios, arroyos y lagunas.

Los contaminantes, tales como productos quimicos, combustibles, lubricantes, asfaltos,
aguas servidas, pinturas, sedimentacién y otros desechos nocivos no seran
descargados en o a lo largo de rios, arroyos, lagunas o en canales naturales o
artificiales que desemboquen en ellos.

Los depdsitos de materiales téxicos seguiran las normas de seguridad establecidas en
las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y seran hechos de conformidad
con los procedimientos en ellas indicadas.

La quema de combustibles se realizara bajo la vigilancia constante de personas
competentes.

El Contratista no quemara llantas, materiales asfalticos, aceite quemado de motores, o
materiales similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la
guema de otros materiales.



Se pondra especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o
cause dafios a la propiedad privada o publica y no supere, cuando existan, los
estandares de emisiones ni provoque molestias a la poblacion.

Todo lo establecido en el presente anexo, tiene validez para el obrador, en el que
deberan ademas cumplirse las normativas nacionales y municipales de facilidades para
el personal, control de residuos sélidos y liquidos (al igual que los generados en todas
las actividades de la obra), seguridad en los depdsitos de combustibles, materiales, etc.

I MOVIMIENTOS DE TIERRA (Excavacion en zanja, terraplenes)

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucion de terraplenes, etc.,
deberan llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios publicos o
privados o molestias a la poblacion; siendo el Contratista responsable respecto de
reclamaciones, demandas, dafos, costos y desembolsos de toda indole originados o
correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista debera tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios
o deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo
recabar previamente en cada uno de los organismos, la informacién de redes en la zona
de las obras. Si durante la obra el Contratista dafia o altera algo de lo mencionado
anteriormente, todos los gastos provenientes de esos hechos seran de su costo.

Si la ejecucion de las obras interfiriera con el transito, deberé adoptar las precauciones
del caso e indefectiblemente solicitar aprobacion por escrito al Departamento de
Transito o el que corresponda de la Intendencia Departamental, en lo que refiere a
cortes o desvios.

Debera poner en practica todos los medios razonables para limitar la circulacién de
maquinaria de construccion por la via publica fuera del area de trabajo. El Contratista
debera colocar a su costo barreras, puentes, parapetos, sefiales, letreros, luces y todo
medio requerido para que el transito se realice en forma segura sin afectar la integridad
de las obras y de terceros.

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el
consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitir4 al Director
de Obra.

Durante la ejecucion de las obras debera mantener el emplazamiento de las mismas
libre de obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y removiendo
escombros, etc..

El Contratista se hara cargo del costo de la recuperacion a nuevo de todos los lugares
afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

En todo momento deberd mantener acceso comodo a las viviendas particulares,
entradas vehiculares, etc. mientras que accesos y cruces temporales seran provistos y
mantenidos en buen estado. El las bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todo
caso que ordene el Director de Obra, se colocardn pasarelas o se tomaran
disposiciones para no cortar el transito transversalmente a la excavacion.

Una vez iniciada la ejecucion de una obra, debera continuarse sin interrupcion hasta
terminarla por completo y solo podra interrumpirse por motivos fundados y autorizado
por el Director de Obra.



En forma simultdnea a la presentacion de los cronogramas de obra exigidos en los
Pliegos, el Director de Obra podra exigir al Contratista la presentacion semanal de un
cronograma parcial con las siguientes tareas, si corresponden: a) conexiones
domiciliarias, b) reposiciones de pavimento, c) reposiciones de veredas, d) cortes de
transito y desvios previstos.

En todos los casos se reacondicionaran las veredas y afirmados en la zona de
influencia de las obras de acuerdo a lo estipulado especificamente en los Pliegos, o a lo
que establezca la Direccion de Obra, de no estar previsto en los mismos.

El Contratista pondra especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando
gue sean lo mas estrechas posibles y que el material proveniente de la excavacion se
disponga lo més cerca posible de ésta.

Todos los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de
inmediato, serdn depositados provisoriamente en contenedores (rigidos o flexibles) en
las inmediaciones del lugar de trabajo de manera de no crear obstaculos a los
desagies, al transito por acera o calzada, a los accesos domiciliarios, etc., evitando el
levantamiento de polvo o su dispersion en el medio. Los materiales depositados en la
via publica deberan ser vigilados por el Contratista bajo su total responsabilidad.
También la maquinaria, donde se evitard ademas el derramamiento de aceites,
combustibles u otras sustancias contaminantes.

El Contratista no colocara los pavimentos removidos al lado de la calzada o en los
cursos naturales de agua, sino que los depositara en sitios alejados de la via,
autorizados por el Director de Obra.

En las zonas donde se remuevan importantes cantidades de concreto asfaltico, se
debera depositar el material removido en un lugar alejado de las calzadas o viviendas,
en condiciones adecuadas con la autorizacion correspondiente del Director de Obra, la
no autorizacién del procedimiento presentado, no dara derecho a reclamo de tipo
alguno.

Los materiales sobrantes de las excavaciones deberan ser retirados dentro de las 48
horas de extraidos, en camiones cubiertos con lonas o similar para evitar las voladuras,
dejando la via publica libre de obstaculos o residuos.

El Contratista eliminard las aguas superficiales, aguas servidas, subterraneas o
pluviales de una manera segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas
de conduccién, y no permitira que el agua se estanque en forma de perjudicar las tareas
y la libre circulacion de los pobladores de la zona. Las obras existentes que se
obstruyan debido a los trabajos del Contratista deberan ser desobstruidas y reparadas a
la brevedad sin costo para el Propietario.

Cuando por razones justificadas y aprobadas por el Director de obra sea necesario
tener un frente de obra sin reponer los pavimentos definitivos en los plazos establecidos
y sin embargo sea necesario restablecer el transito vehicular interrumpido total o
parcialmente, se realizaran las obras necesarias para que el transito se desarrolle en
forma segura. Estos trabajos seran a cargo del Contratista sin suponer costos
adicionales al Propietario.



En terrenos planos sujetos al estancamiento de agua, de escurrimiento o drenaje muy
lento y en las proximidades de viviendas o asentamientos, el Contratista no excavara
zanjas o fosas para extraer materiales de préstamo, sin un plan de desagule basado en
levantamientos topograficos a una escala adecuada, que deberan contar con la expresa
aprobacion de la Direccion de Obra.

Il MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista mantendré el sitio y todas las areas de trabajo en condiciones sanitarias
adecuadas, debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e
higiene laboral, con los requerimientos de la autoridad competente.

También esta obligado a suministrar al Director de Obra toda la informacion que éste
juzgue conveniente y con la anticipacion que éste estime necesaria, a los efectos de
mantener adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los
trabajos.

En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame cualquier combustible o
producto quimico que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o a la
napa freatica, debera notificar inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales
apropiados y tomara medidas inmediatas para contener y eliminar los productos que
ocasionaron el problema.

Ademas, debera bregar por la proteccion de toda persona y propiedad en forma
permanente, y cumplird con todos los reglamentos de seguridad en la construccién y
cualquier otra medida exigida por el Director de Obra, debiendo tomar todas las
medidas para prevenir accidentes, suministrar y mantener luces para la noche,
empalizadas, guardianes, veredas, serenos, sefales de peligro y todo aquello necesario
para salvaguardar la vida y la propiedad.

Todas estas medidas serdn sometidas a la aprobacion del Director de Obra, el que
habilitara la continuacién de los trabajos.

El Contratista sera plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de
las obras y los métodos constructivos.

Los apuntalamientos se usaran en obra siempre gque sea necesario y su costo estara
prorrateado en la oferta. Siempre que el Director de Obra lo solicite, se utilizaran en
cualquier lugar donde no se estuvieran empleando aunque esto demande una mayor
cantidad de medios de lo previsto y sin generar costos adicionales para el contratante.
Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el
Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podra ordenar
un aumento de la seguridad sin costos adicionales para la Administracion

Sin embargo en ningln caso estard el Contratista exonerado de su obligacion, de
acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, de garantizar la seguridad en el trabajo. Seréa él, responsable por la
seguridad en las obras y por cualquier dafio que resulte de la falta de la misma. En
casos de urgencia el Director de Obra podra disponer de las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista.

Los mismos seran descontados en el primer certificado presentado inmediato al
surgimiento de la urgencia.



El Contratista debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos
apropiados y aprobado por el Director de Obra para circular por las areas de trabajo.
Cuando se coloquen al costado de calzada o sendas peatonales se ajustaran a las
normativas vigentes. Las excavaciones deberan ser apropiadamente protegidas para
evitar lesiones a trabajadores o terceros.

El Contratista debera dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada
fase del avance de obra.

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista
procedera con la previa autorizacion del Director de Obra y llevara a cabo tales tareas
bajo la supervision de personal debidamente calificado y con la anuencia de la
autoridad que corresponda.

El Contratista se mantendra informado y cumplira estrictamente las leyes vy
disposiciones vigentes que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos,
siendo totalmente responsable por cualquier y todo dafio resultante de su uso. En cada
caso de uso, se debera contar con la aprobacién y supervision del Servicio de Material y
Armamento del Ejército Nacional y del Servicio Municipal correspondiente.

El Contratista debera suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la
Direccion de Obra, la cobertura por un sistema de emergencia movil, si existe en la
localidad mas proxima a donde se realice la obra, para el caso de accidentes en el sitio.
De no contar con este servicio deberd tener prevista la conexiébn con el centro
asistencial o servicio médico mas préximo, cortando en la obra con un sistema de
comunicaciones adecuado.

En ningln caso y por ninguna causa podra quedar algun predio sin la posibilidad de
acceso seguro hasta su frente, de vehiculos de emergencia.

11 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
El Contratista debera velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre en
el emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondra especial cuidado en : a) evitar la destruccion
de la cobertura vegetal y la excavacion de la misma fuera de la faja de dominio, b)
preservar arboles de gran tamafio o de valor genético o paisajistico, ¢) acumular los
suelos vegetales removidos para su utilizacion en la recomposicién de la cobertura
vegetal.

Para la remocion de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el
Contratista deber& consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio
municipal. Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio debera instrumentar la
correspondiente reposicion.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes
existentes, el Contratista sera responsable de su rehabilitacion con el empleo de
especies nativas previa aprobacion de la Direccidon de Obras.

Debera tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y materiales ,
de manera de no afectar los espacios verdes, aceras, etc.. En caso contrario debera
reponer el mismo tipo de vegetacion existente en el sitio previo al inicio de las tareas.

v CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES
El Contratista conducira sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al
minimo la produccién de polvo, barro, ruidos molestos o vibraciones indeseables.



Las operaciones nocturnas en el sitio estardn sujetas a la aprobacién del Director de
Obra. Tal aprobacion no se efectivizar4, a menos que el Contratista haya hecho los
preparativos para proveer suficiente alumbrado y la mitigaciébn de los ruidos. La
autorizacion se solicitara con suficiente anterioridad para que el Director de Obra pueda
disponer representacion en el lugar.

En caso que se conceda la autorizacion, el Contratista extremara las precauciones para
reducir el nivel de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no
superando los niveles de ruido, los limites establecidos en las ordenanzas vigentes.

El Contratista tendrd especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se
desarrollan actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la
cual los niveles bajos de ruido son esenciales. Las actividades sensibles al ruido
incluyen, sin estar limitadas a, aquellas asociadas a residencias, hospitales, asilos de
ancianos, escuelas y bibliotecas.

Las operaciones del Contratista se realizaran de forma que los niveles de vibracion
generados no superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya
construcciones y/o se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define
como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de vibracion son esenciales.
El Contratista extremara sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de
vibracion si ésta se realiza con martillos neumaticos o hidraulicos.

El Director de Obra podra vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo
estime conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles, el Contratista
tomard las medidas necesarias para adecuarlos antes de proceder con los trabajos,
siendo responsable de todos los costos que esta adecuacion importe asi como los
costos por los dafios que los niveles de vibracion superiores a los permitidos
provoquen.

En ningun caso, los indices de ruido, vibraciones o polvo podran superar los estipulados
en las reglamentaciones vigentes.

Tanto los niveles de ruidos como los de polvo y de vibraciones, deberan ser aprobados
por los Servicios Municipales correspondientes.

V CONTROL DE EROSION Y SEDIMENTACION

El Contratista ejercera toda precaucion, incluyendo la aplicacion de medidas transitorias
y permanentes durante la duracion del proyecto, para controlar la erosion y minimizar la
sedimentacion de cursos de agua.

Las medidas de control de sedimentacion y erosion permanente seran aplicadas al
material erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con las obras, incluyendo
fuentes de material local, acopio de materiales, areas de desechos y caminos de
servicio.

Después de cada lluvia y por lo menos diariamente cuando llueva en forma prolongada,
el Contratista inspeccionara los dispositivos de control de erosion y sedimentacion,
transitorios y permanentes, para verificar posibles deficiencias, las que seran corregidas
de inmediato.

Asimismo el Director de Obra podra notificar al Contratista sobre deficiencias
constatadas, las que deberan ser solucionadas dentro de las 24 horas de apercibidas.
De no mediar solucion, el Director de Obra podra efectivizarla por terceros a cargo del
Contratista, descontando su costo en el certificado inmediato al apercibimiento.



Para proteger los cortes y terraplenes de la erosion, en los taludes y rellenos se
sembraran gramineas o plantas rastreras. Seran seleccionadas especies adaptadas a
las condiciones ecoldgicas locales, que germinen rdpidamente y posean un sistema de
raices profundas para fijar los suelos.

VI HALLAZGOS

El Contratista debera hacer entrega de inmediato al Director de Obra de todo objeto de
valor material, cientifico, arqueolégico o artistico que se encuentre en el emplazamiento
de los trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Cédigo Civil.

Se dara cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N° 15076 del 31/07/72.

El Contratista estara obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario
de los articulos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la intervencion de la
Direccion Nacional de Mineria y Geologia, en la obtencion de muestras y testigos de las
excavaciones, en el hallazgo de fosiles en las mismas y en los casos de alumbramiento
de aguas.



4. SECCION IV: FORMULARIOS Y ANEXOS

FORMULARIO N° 1

Formulario de Carta Poder

Lugar y fecha.............
Por la presente carta poder ................ (nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a
.............. (nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de ..........N°.............. para

que en mi/nuestro nombre y representacion, realice/n todo tipo de tramites, gestiones y
peticiones ante cualquier oficina o reparticion de la Intendencia Departamental de Durazno
, en relaciéon con cualquier licitacidn en tramite o que se efectue en el futuro en dicha

Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentacion necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripcién de la Empresa en los registros existentes o que se creen
en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

c) Entregar en deposito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que
indique la Intendencia Departamental.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las
observaciones que estime convenientes -siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o

no que se deje constancia en el acta respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.
f) Interponer todo tipo de recursos.
9) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos

pertinentes con la Intendencia Departamental de Durazno en caso de ser adjudicatario/s de

la Licitacion con todas las clausulas y requisitos de estilo.

La intervencién personal del/los mandante/s en el tramite no significara
revocacion tacita del presente, el que se tendra por vigente y valido hasta tanto no se
notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su

suspension, limitacion o revocacion.



Solicito/amos la intervencion del Escribano ......... a los efectos de certificacion de
firmas.

Firmas

SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres

correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control
completo de las mismas (N°, F° y L° de inscripcion en el Registro Publico de Comercio,
publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la

sociedad actue por poder, vigencia del mismo.

FORMULARIO N° 2

RELACION DEL PERSONAL TECNICO

VINCULO CON LA EMPRESA

DEDICACION TOTAL/PARCIAL

NOMBRE Y APELLIDO

TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO

PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES ESPECIALIZADOS
FECHA DE INGRESO

EXPERIENCIA

FIRMA



FORMULARIO N° 3
OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS.

.OBRA REPARTICION O PERSONA CONTRANTANTEDOMICILIO, TELEFONO Y FAX

DEL CONTRATANTE FECHA DE CONTRATO DESCRIPCION DE LAS

TAREAS REALIZADAS METRAJES VALOR OBRA FECHA DE TERMINO
DEDICACION TOTAL / PARCIAL

FORMULARIO N° 4
EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA

DENOMINACION
MARCA

MODELO O TIPO
ANO

POTENCIA
CAPACIDAD
ESTADO DE USO
UBICACION
OBSERVACIONES



FORMULARIO N° 5

Formulario para la presentacion de las propuestas

...... de ........de 2016

Sr. Intendente Departamental

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio,
numero de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del pais,
con exclusion de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada
................. ", de acuerdo al Proyecto basico N° ... que declara conocer, asi como las
Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar
precios en pesos uruguayos con letras y numeros por cada uno de los rubros indicados en
el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ ....... (pesos uruguayos) con [.LV.A.y

leyes sociales para la obra de referencia.

Se adjuntan:

a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.
b) Leyes Sociales discriminadas por rubros.

c¢) Monto imponible total.

Saluda a usted atentamente,

Firma del Contratista o

Representante Legal



FORMULARIO N° 6

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE

LAS PROPUESTAS, CUADRO DE

METRAJES.
RUBRO | DENOMINACIO | UNIDA METRAJ PRECIO PRECI LEYES
N D E UNITARI | O SOCIAL
O TOTAL ES
SUBTOTAL $

IMPUESTO VALOR AGREGADO 22% $

APORTE POR LEYES SOCIALES

TOTAL PRECIO COMPARACION $




FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Aval Bancario

Lugar y fecha.........

Sr. Intendente.

Lic. Carmelo Vidalin:

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusion
de la firma .......... por la suma de U$S ...... como respaldo para el mantenimiento de la

oferta de la Licitacion N°..... para ............

Esta fianza se mantendra por el plazo de 150 dias hasta la presentacién de la garantia de

fiel cumplimiento de contrato.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el importe
garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la intimacion de
entrega. Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL.

Se solicita la intervencién del Escribano .................

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacién debera
ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantia de
que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante debera hacer un
control completo de las mismas (lugar y fecha de constitucion, N°, F° y L° de inscripcidén en
el Registro Publico y General de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes,
vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la

sociedad actue por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.



FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Aval Bancario

Lugary fecha.........

Sr. Intendente.

Lic. Carmelo Vidalin:

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusion
de la firma .......... porlasumade$ ...... como respaldo de fiel cumplimiento de contrato de

la oferta de la Licitacion N°..... para ............

Esta fianza se mantendra hasta la recepcion definitiva de los suministros o trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el importe
garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la intimacién de
entrega. Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL.

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion debera
ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantia de
que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante debera hacer un
control completo de las mismas (lugar y fecha de constitucion, N°, F° y L° de inscripcidén en
el Registro Publico y General de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes,
vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la

sociedad actue por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.



ANEXON° 4

Cuadro de incidencia de insumos en la Formula Paramétrica.
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Descripcion

MOVILIZACION

§0cm

MATERIALCER > 0% ARA CONFORMACION

ESCARIFICADO, CONFORMACION ¥

l

1 |HORMIGON BADENES
3 |CORDON CUNETA

4 |Veredas harmigon, e=Bcm.

5 |Provision & instalacion de canos D

6 |Boca tormenta tipo 2

7 |DECALLES

g |COMPACTACION DE CAPA BASE PAR CALLES] 1600 | 2100 | 2700 | 360

GRUPO | Rubro

M

M

M

D

Xl

Vil

Vi




