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                                                                                       Departamento Arquitectura Región Este.
                                                                                        Eduardo Acevedo 1534 Of.101
                                                                                          teléfono: 2 4013608 – 2 4013494 int 245
                                                  correo electrónico: arquitectura@asse.com.uy – patricia.goncalves@asse.com.uy

Montevideo, 20 de Junio de 2017
LLAMADO / INVITACION
LA COMISION HONORARIA DE ADMINISTRACIÓN y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA R.A.P. DE MALDONADO, LLAMA POR LA OBRA DE REFERENCIA.
OBRA: INSTALACIÓN DE AUTOCLAVE EN CENTRO AUXILIAR DE PAN DE AZUCAR
INICIO DE RETIRO DE RECAUDOS:  
  21 / 06 / 2017.
FINALIZACION RETIRO DE RECAUDOS:        28 / 06 / 2017.
REUNION PREVIA OBLIGATORIA: Si - 28/ 06 /2017 - Hora: 11

Lugar: División Arquitectura de ASSE
Podrán participar las firmas que hubieran adquirido el pliego.-
RECEPCION DE CONSULTAS: Según Pliego y por correo electrónico a hasta 4 días hábiles antes de la fecha de apertura. Al mail mariajose.hernandezgarbuyo@asse.com.uy
COSTO de los RECAUDOS: sin costo
FORMATO DE ENTREGA DE RECAUDOS: proyecto (planos, detalles, memorias, etc.) en CD
APERTURA DE OFERTAS: 7 / 7 / 2017.  -  HORA: 10
LUGAR: Rap Maldonado Oficina de Compras, Centro Auxiliar de Pan de Azúcar, Dirección: Rincón 471 Pan de Azúcar
Retiro de Recaudos: 
-División Arquitectura (E. Acevedo 1534 – oficina 101, de lunes a viernes en el horario de 08 a 14hs, deberá presentarse un CD)
-Rap Maldonado Oficina de Compras, Centro Auxiliar de Pan de Azúcar, Dirección: Rincón 471 Pan de Azúcar
PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas deberán presentarse por escrito, con dos copias, firmadas por el representante de la empresa y también en soporte informático (CD).
Forma de pago: Por avance mensual de obra. El plazo de pago será dentro de los TREINTA (30) DIAS de emitida la factura correspondiente a dicho avance
Adelanto  por acopio de materiales: hasta 20%.
Técnico responsable:   Tec. Constructor María José Hernández


               Tec. Sanitario Fernando Grajales


               Tec. Electricista Juan Ladanyi

