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PROYECTO PAEPU — Componente Planta Fisica.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA ESCUELA N° 291 — Casarino (Toledo)
Departamento de Canelones

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ubicado en Calle Jorge
Lahore, (Cno. Andaluz Ruta N° 84 km 3,200) teléfono 22966029, Casarino (Toledo),
departamento de Canelones.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion expresada
en planos, planillas y detalles.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccion de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A.
E.P.U.).

En términos generales los trabajos a realizarse son:

- Trabajos de instalacién sanitaria (ver memoria correspondiente)

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccién se estara a lo
gue resuelva la Direccion de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de la escuela y con la Coordinacién de Obras del Proyecto de Apoyo a la
Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.). De realizarse las mismas en época de
funcionamiento de la escuela, se deberd extremar los cuidados para no afectar los
locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar
para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra,
siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique
omisién del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
gue rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.
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PROYECTO PAEPU — Componente Planta Fisica.

1.1.DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO
AMBIENTAL.

1.1.1. Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados se
tomaran las medidas seguridad para cada caso.

e Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la
produccién de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

1.1.2. Materiales (no téxico).
Se usardn materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
¢ No se usaran: pinturas téxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

1.1.3. Seguridad.
En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de
acuerdoal M T. S.y S. Y el Banco de Seguros.

1.2.0OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS
TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una construccién esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.
Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.
El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

1.3.ESPECIFICACIONES TECNICAS.-
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se
establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual
o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente
demostradas por el oferente y aceptadas por la Direccion de Obras, que a los efectos
de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales
alternativos, la Direccion de Obras designara técnicos que emitiran los informes
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisién o no de los mismos, en base
a dichos dictdmenes.

1.4.ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.
El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias. Se debera determinar con claridad las diferentes zonas de
trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacion de todas las
construcciones provisorias y depésitos de materiales los que deberan ser sometidos a
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la aprobacion de la Direccién de Obra del P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo a la Escuela
Pudblica Uruguaya).

Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a
realizar.

Vigilancia.

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista coordinara con la Direccion de Obra y la
Direccion de la escuela, un sitio para el acopio de materiales. En caso de robo, en
ningun caso sera responsabilidad del Centro Educativo.

Limpieza de obra periddica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
deposito, etc.) y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
gue asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

El contratista sera responsable por el retiro de todos los materiales y escombros
generados en las demoliciones implicadas en la obra.

A la entrega de la obra se efectuara una limpieza de los sectores afectados.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccion el Contratista estard obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.

Se deberd cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevenciéon de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se
deberd presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol
el contratista debera presentar su traduccién certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

1.5.PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las érdenes del capataz. La Direccion de Obra del Proyecto de Apoyo a
la Escuela Publica Uruguaya ( P. A. E. P. U.). podra ordenar el retiro de cualquier
operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

Personal Técnico.
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Las obras seran realizadas o dirigidas por un Técnico Instalador Sanitario egresado de
UTU, Arquitecto o Ingeniero Civil.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. TRABAJOS PRELIMINARES
2.2.1 Cercado de obra

Al iniciar los trabajos el contratista colocara un cercado que impedira el pasaje al
sector de trabajo, que podra ser de malla de polipropileno o tejido. Su estructura
debera asegurar su estabilidad. Ninguna de las dos opciones podréa significar un riesgo
para los escolares.

2.2.2 Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando
ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

2.2.3 Acopio de materiales
El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccion de Obra.

De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de la
sequridad de los mismos, no sera del centro educativo.

2.2.4 Cartel de obra

Se realizara en lona segun anexo de planos adjuntos.

3. TERMINACIONES

3.1.PAVIMENTOS EXTERIORES
Seran recompuestos todos los pavimentos exteriores que sean afectados por trabajos
de Instalacién sanitaria, con pavimentos de iguales caracteristicas.

4. INSTALACION SANITARIA

Los trabajos previstos en la presente memoria incluyen en términos generales:

» Reconstruccion de drenaje.

Sistema de drenajes nuevos.

Trabajos en cafieria de impulsion existente.

Construccion de pozo de bombeo nuevo con nuevas bombas.
Retiro de bombas existentes, limpieza y entrega a la escuela.
Conexion eléctrica de bombas al tablero de bombas existentes.

» Salida de pluviales nuevas a cuneta.
e De boca de desagie indicada realizar salida de pluviales nuevas.
e Realizar protecciones.
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» Nicho medidor de OSE.
¢ Realizar nicho medidor de agua.
o Realizar vereda segun detalle.
e Coordinar instalacion con OSE.

» Limpieza de redes primarias, secundarias y pluviales.
¢ Comprende todas las redes canales y azotea.
e Amurar losa de boca de desagtie. Ver planos.

Los trabajos deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones y directivas del
Arquitecto Director de Obra designado por PAEPU.

Complementan esta Memoria Particular todas las especificaciones referentes a los
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de
ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan
lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estara a lo
que resuelva la Direccién de Obra.

El acceso a la escuela para realizar los trabajos se coordinara con la Direccion de la
Escuela. En particular de realizarse los mismos en época de funcionamiento de la
escuela, se deberd extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados,
especialmente las obras complementarias que se deban realizar para el control de los
nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos en la zona donde se estén
realizando los trabajaos, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere
ocurrir en tanto signifigue omisién del cumplimiento de las normas.

El contratista serd responsable por el retiro de todos los materiales y escombros
generados en las demoliciones implicadas en la obra. La obra deberd conservarse
siempre limpia durante la ejecucion, quitdndose restos de materiales, cascotes,
maderas, etc. que entorpezcan el transito por ella o produzcan aspectos
desagradables. A la entrega de la obra se efectuara una limpieza general del local

El contratista sera responsable por la adopcién de todas las previsiones de seguridad
e higiene de acuerdo a la normativa vigente.

4.1. LAMINAS QUE COMPONEN PROYECTO

S.01 — Planta ubicacién y listado de trabajos.

S.02 — Planta General redes, escala 1/200.

S.03 — Detalle trabajos en cadmara séptica y pozo bombeo, escala 1/50 y 1/20.
S.04 — Detalles nicho medidor de agua y salida de pluviales.

S.05 — Detalle de drenaje.

Anexo — Cartel de obra en lona.

4.2.REPLANTEO DE OBRA

Antes de inicio trabajos se realizara un replanteo en sitio con Supervision de obra 'y
técnico de la empresa, donde se realizara replanteo en sitio de trabajos a realizar.

4.3.RECONSTRUCCION DE DRENAJE

Céamara Séptica, pozo de bombeo nuevo y camara de llaves.

- Pozo de bombeo existente, pasa a ser parte de fosa séptica.
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- Se colocara nuevo diafragmas de cuba 1 a cuba 2 en camara sética (Ver plano
S.03), y el diafragma de cuba 2 a pozo de bombeo nuevo. (Ver detalle, en
plano S.03)

- Se construird un pozo de bombeo segun indicaciones en plano.

- El contratista debera contar con medios mecéanicos para extraer liquidos de los
pluviales.

- Antes de inicio de trabajos se realizara una nivelacién precisa con técnicos de
PAEPU.

- El pozo de bombeo a realizar sera conformada por rectangulos prefabricados
de hormigon vibrado de 1060x600 mm o anillos de 1200 mm de didmetro.

- La base sera de hormigén armado. En el nivel superior llevard una losa de
hormigén armado.

- Se colocaran escalones en camaras segun lo indicado, seran de hierro
cubiertos con material PRFV, marca Bermac.

- Contara con dos accesos de 60x60, de hormigén vibrado. con contratapa y
agarraderas de hierro.

- Las bombas a suministrar seran nuevas proporcionard un caudal minimo de
2,4 m3/h contra una altura total de trabajo de 9,5 m.c.a. Se instalaran dos
bombas en paralelo, las cuales funcionaran en forma independiente.

- Estos equipos seran de tipo sumergible, contaran con sistema de izado para
facilitar su extraccion.

- Como equipo de referencia se presenta la bomba tipo marca EBARA modelo
RIGHT 100 M con una potencia de 0,75 KW.

- La bomba contara flotador incorporado y con cuerda nautica de 8 mm para el
izaje, con gancho inoxidable bajo acceso.

Camara de llaves.

El construira segun detalle. Tendra las medidas indicadas. Con acceso de terminal de
tapa, marco y contratapa de hormigén vibrado con agarraderas de hierro.

Tendra desagtie al pozo de bombeo en PVC.110
Las camaras de llaves de las bombas contaran con:

- Union doble a brida de PPTF.50.

- Valvula de retencién de bronce de fi.2” a clapeta.

- Entrerrosca de fi.2".

- Llave de corte seria pesada de fi.2” marca Genebre o AS.
o Valvula serie pesada PN40.
o Paso total.
o Construccion en latbn UNE-EN 12165 CROMADO.
o Juntas PTFE.
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o Extremos rosca GAS (BSP) H-H,
o Temp. Max. 150°C.
o Mando manual por palanca de acero inoxidable.

O llave esférica de PPTF con manija igual a muestra de catalogo.

Valvula esférica con manija negra

Cédigo d D t L Ll M
M ] 08163020000 20 44 16 72 50 95
08163025000 25 44 18 7 50 95
. 08163032000 3 5 20 85 59 109
s { 08163075000 75 2 0 50 08 150
[ [ 08163050000 90 36 24 84 35 05

ca

) 4 33 AU>
b I i 1 - ) 08163110000 110 ) 44 213 45 305
R e _—

- De lalinea posterior a la cAmara de llaves se construird un tramo en PPTF.50 y

se conectard a la red existente con Terminal de PEAD ROSCA m.2"/
ENCHUFE PPTF.50.

B e

- Se anulara y cegara camara de llaves existente.

- Se conectara eléctrica de las bombas a tablero existente.

Pruebas v testeos.

Se realizara las siguientes pruebas:

- Relevamiento fotogréfico de la ejecucion.
- Testeos de funcionamiento.
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Céamara de llaves de drenaje viejo

- Se anulard por completo cegando camara y desconectando instalacion de
bombeo.

- Se realizard nuevo tramo en PEAD.51 como indica detalle para anular
completamente esta instalacion.

Nueva tuberia de impulsién hasta drenaje nuevo

- Desde la esquina del edificio, se construird nuevo sistema de impulsion hasta
nuevo drenaje.

- Debido al incendio que sufrié el monte, la tuberia de drenaje se derritié.
- Esta tuberia sera en PEAD.51 mm PN10, hasta indicacion segun detalle.

Sistema de distribucién y drenaje nuevo.

- Serden PVC.AP.63 PN10.

- Se respetara dimensiones y disefio.

- Los niveles de los drenes sera igual para las 6 lineas.
- Las zanjas seran de ancho minimo de 1,00 metro.

- Tendran como altura util minimo 0,90 m.

- Profundidad minima entre 0,25 m.

- Sobre el cafio perforado se colocara una lamina de polietileno de espesor de 2
mm.

- El material drenarte se colocara por etapas, en el fondo de cada zanja llevara
piedra de 3 a 5 cm de didmetro con una altura de 30 cm., sobre esta capa
llevara una capa de 60 cm de piedra de 5a 10 cm.

- Sobre el film se colocara piedra de 1 a 3 cm de diametro hasta nivel de suelo.

4.4.PROTECCION SALIDA DE PLUVIALES
- Se realizara segun detalle.
- Se realizaran tres salidas de PVC.200, con la proteccion indicada.

- Se reparard boca de desagie de 120x60 afectada por la instalacion de las
nuevas tuberias.

- Se replanteara situacion junto con supervision de obra.
4.5.NICHO MEDIDOR DE AGUA

- Se construird medidor en vereda segun detalle.
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Se coordinara tarea con supervision de obra y con personal de OSE.

4.6.LIMPIEZA DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y PLUVIALES

Nota:

- Se limpiardn a fondo todas las tuberias existentes que estén en
funcionamiento.

- Esta tarea sera coordinada con la direccion de la Escuela y la Supervision
de Obras, para verificar estado de las mismas.

- Se adjunta esquema de instalacion existente en lamina S.02.

- Se amurard loseta de hormigon en boca de desaglie de 120x60. Ver lamina
S.04.

Todos los trabajos descriptos se verificardn en sitio, por lo que las
Empresas deberan concurrir al local antes de presupuestar.

Deberéa tenerse en cuenta que las tareas descritas se ejecutaran con la
escuela en funcionamiento.

Plazo: 18 dias habiles.
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