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PROYECTO PAEPU — Componente Planta Fisica.

MEMORIA INSTALACION SANITARIA

OBRA ESCUELA N° 361 — Marofias —
Departamento de Montevideo

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en la escuela N° 361, del
departamento de Montevideo, ubicada en la Avenida Gral. Flores 4848, esquina
Gronardo en el barrio Marofias del departamento de Montevideo.

Esta Memoria de Instalacién Sanitaria (MIS) complementa la informacién expresada
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general de Anep.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccion de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A.
E.P.U.))

Resumen de trabajos a realizar:

Reforma cocina: abastecimiento y desagtie.
Abastecimiento de agua exterior.

Limpieza de tanques de agua.

Sustitucion de tapa camara N° 1.

2. REPLANTEO DE OBRA

Antes del inicio de trabajos, se recomienda realizar un replanteo previo con el
instalador responsable, contratista, supervisor de obras y asesor interno del proyecto,
para evacuar dudas y sugerencias.

3. LAMINAS INTEGRANTES DEL PROYECTO TRABAJOS SANITARIA

- LaminaS01-  Sanitaria cocina: sustitucion abastecimiento y desagie.
- LaminaS02- Esquema general de acometida abastecimiento.
- Lamina S.03-  Detalle de sifones y véalvulas canastillas.

4. INSTALACION SANITARIA

4.1. CODIGOS, REGLAMENTOS Y OTROS.

a. Todo el material y la mano de obra a emplearse debera cumplir con todas las
reglamentaciones, cédigos y ordenanzas nacionales, en particular con lo dispuesto
en el Departamento de Montevideo.

b. En caso de discrepancias entre los codigos y reglamentaciones mencionadas y
ordenanzas de edificacion el contratista dara cuenta a la Direccibn o Supervision
de Obra de tal discrepancia antes de proseguir con los trabajos.
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PROYECTO PAEPU — Componente Planta Fisica.

c. Ademas de las protecciones dispuestas en la Ordenanza de la Intendencia de
Montevideo, las cafierias, accesorios y equipos se protegeran segun las
prescripciones del fabricante respectivo.

d. Serd de cargo del Contratista el marcado de todos los pases y atravesamientos
gque deban realizarse a cualquier parte de la estructura, previamente se debera
solicitar autorizacion a la Supervision de Obra, la que dara las instrucciones
necesarias de como realizarlos. Los pases se realizaran mediante la utilizacion de
mechas de copa de diametro adecuado, no se permitirA el uso de equipos
neumaticos o eléctricos.

4.2. MATERIALES:

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones seran nuevos y de primera
calidad. En aquellos en que sea aplicable deberan contar con la certificacion del
Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizado segin UNIT, deberan
cumplir con las normas del pais de origen.

Todo material no aprobado, debera ser retirado de la obra antes de las 24 horas de
haber efectuado la observacion la Direccién de Obra.

El oferente deberd suministrar y colocar todos los materiales que aunque no se
describan o detallen en esta Memoria y en los planos sean necesarios para el correcto
funcionamiento global de las instalaciones.

No seran aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria o
gue la Supervisién de Obras no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de
todo aquel material inadecuado.

El contratista debera suministrar, antes de su colocacién, muestras de los materiales a
emplearse.

Materiales para desagiies vy ventilaciones

- Tuberias de Polipropileno Sanitario (PPS), y accesorios segin normas IRAM
13476, 13326, 1ISO 7671, para desagues de piletas de cocina y ventilaciones.

Materiales abastecimiento de agua

- Tuberias polipropileno con uniones soldadas por termofusién (“Aquasystem”,
“Hidro 3” o similar aptas para agua fria y caliente) con accesorios del mismo
material con insertos metalicos en los puntos de conexion con tuberias de
diferente material o llaves de corte. Deben cumplir con la Norma ISO
15874:2013 referida a tuberias y accesorios.

TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO
Y TUBERIAS PARA TERMOFUSION

AQUASYSTEM,

o HIDRO 3 o Similar
o Similar

Diametro nominal
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Expresado en planos

Tuberias aptas solo para
termofusién g nominal en

Tuberias aptas para
termofusion y rosca @

mm. nominal en pulgadas.

diametro nominal 20 mm 20 (PN 20 — serie 3,2) 1/2”
diametro real interior 14,40 14,5
didmetro nominal 25 mm 25 (PN 20 — serie 3,2) 3/4”
diametro real interior 18,00 19,1
diametro nominal 32 mm 32 (PN 20 — serie 3,2) 1”
diametro real interior 23,20 23,9
diametro nominal 40 mm 40 (PN 20 —serie 3,2) 11/4”
diametro real interior 29,00 30,8
didmetro nominal 50 mm 50 (PN 20 — serie 3,2) 11/2
diametro real interior 36,20 40,9

Valvulas (llaves de corte)

- Llaves de corte embutidas.

Las llaves de corte de los locales sanitarios, llaves de corte de lavatorios, cisternas y
bebederos seran del tipo embutir, de polipropileno de termofusion de pasaje total con
cabezal de bronce con capuchén cromado. No_se aceptaran las llaves de PPTF

esféricas.

Llave de paso con cabezal de bronce

(pasaje total)

—

Codigo d
08162020000 20
08162025000 25
08162032000 32

16 86 70
18 86 70
20 96 94

Peso
248
264

270

- Llaves de corte en boca seca, sectorizaciéon de

ramales.

Las llaves de corte en bocas secas, seran del tipo exterior,
de polipropileno de termofusion de esférica con manija.
Ver imagen muestra.

- Llaves de corte en boca seca, nicho OSE.

4.3. PROTECCION Y SUJECION:

Desagues:

Las cafierias subterrdneas se asentaran sobre un lecho de 10 cm. de arena y se
taparan con un minimo de 20 cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de
completar el llenado de la zanja. Las cafierias de PVC en contrapisos se apoyaran y

protegeran con arena. Se evitara su contacto con morteros de cal.
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Las tuberias a colocar deberan contar con anclajes se ubiquen en zanja y cuando su
diametro sea mayor de 160 milimetros se colocaran anclajes cada 10 diametros como
minimo, 1,60 metros minimo.

En cada union de tuberia a ramal se realizara un anclaje de hormigén magro.
El Subcontratista dejara posicionadas las conexiones para desagies de aparatos, de
acuerdo al proyecto y en coordinacion con la direccién de obra, de manera de permitir

la correcta terminacion de los pavimentos y revestimientos.

Abastecimiento de agua:

Las caferias de agua caliente contardn con aislamiento que evite las pérdidas
térmicas en el recorrido desde la fuente de generacion hasta los puntos de consumo.
Este serd de aislacion _espuma de poliuretano _de 10 mm de espesor, tipo
Coverthor, tipo industrias Saladillo o igual calidad.

Las cafierias en contrapisos tendran una tapada minima de 15 cm. Las alojadas
en terreno natural, tendréan una tapada minima de 30 cm. y serdn recubiertas con
hormigén magro de espesor no inferior a5 cm.

El subcontratista dejar4 posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de
acuerdo al proyecto y en coordinacion con la direccién de obra, de manera de permitir
el correcto aplacado y terminacion de los tabiques.

Las cafierias observaran una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90° se
realizaran con codos o curvas, evitdndose el doblado del cafio.

Pruebas
Se realizaran las pruebas que se indican a continuacion en todas las instalaciones:

- Desagles: se realizara una prueba hidraulica total de las cafierias, incluidas las
ventilaciones y columnas pluviales, las que se llenaran de agua que debera
mantenerse en el sistema sin detectarse pérdidas.

- Agua fria y caliente: se realizard una prueba manométrica de todo el sistema a
una presion de 7 bars. Las caferias deberan llenarse totalmente de agua por
el extremo superior y se establecera la presién fijada mediante una bomba
adecuada (no se permitira realizar la prueba con otro elemento de presion que
no sea una bomba, de preferencia manual).

Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dara cuenta a la
Supervisiéon de Obra, la que aprobara o rechazara la misma. En caso de rechazo sera
de cargo del contratista realizar las modificaciones necesarias.

Asimismo debera dejarse la linea de agua corriente con una presion de 2.00 kilos
durante el transcurso de la obra.

No se permitira el tapado de las cafierias o tuberias sin la autorizacion expresa de la
Supervisién de Obra; en caso de que se tapara sin autorizacion sera de cargo del
contratista proceder a descubrir las cafierias y su tapada posterior.
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Una vez que las instalaciones se encuentren prontas en su totalidad y antes de
proceder a poner en funcionamiento el sistema de abastecimiento de agua debera
procederse a la desinfeccion de las caferias y de los depésitos con la suficiente
anticipacion.

4.4. TRABAJOS A REALIZAR:

4.4.1 Reforma desaglie y abastecimiento de cocina.

La intervencion en este sector se detalla en el Plano S01, instalacién sanitaria de la
cocina.

Se tendra en cuenta lo siguiente:

Cocina:

- Los desagles y sifones de pileta de cocina y pileton seran de polipropileno
sanitario.

- Los artefactos se conectaran al interceptor de grasas existente, sustituyendo
marcos y tapas por sus correspondientes en hormigon, tipo Lachs, de 62 x 42
cm.

- Se respetaran indicaciones de griferias solicitadas. Ver planos y punto referido
a esta memoria.

- Se realizaran las ventilaciones marcadas, o se conectara la nueva instalacion
de desagiie a las ventilaciones existentes.

- Se reparara la boca de desagie pluvial existente, cambiando marco y tapa por
unos fabricados con Hormigon adicionado con polimeros, tipo Bermac, de 40 x
40.

- Se incluirh el suministro de dos termo tanques de 60 litros. (Ver
especificaciones).

- Se sustituira parcialmente el piso de la cocina (ver recaudos de albafileria),

incluyendo sustrato y contra piso y se repararan los pavimentos exteriores
afectados.

4.4.2 Abastecimiento de aqua exterior.

Se realizard nueva la instalacion exterior de abastecimiento de agua, desde el medidor
de OSE hasta los dos depdsitos superiores, de acuerdo a esquema general de
abastecimiento (Plano S02).

La linea nueva sera de PPTF de 40 mm, envainada en cafio de PVC.50 con grapas
galvanizadas cada 1,00 metro.

En la entrada al de tanque de agua se colocara, a nivel de tapa, una unién doble de
PPTF.40 y se utilizara el grifo flotador existente.

Importante:

Todas las tuberias de PPTF (polipropileno termo fusién) que queden expuestas se
protegeran con una vaina de tuberia de PVC del didmetro siguiente superior.
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En piezas como codos, tees, llaves, etc, se cubrirAn con cinta autoadhesiva
termoaislante tipo Saladillo H3 Band XT o de calidad igual o superior, con una
terminacién de aluminio y espesor de 3mm en espuma de polietileno. La colocacién se
debe realizar solapada al 50% y debe cubrir la totalidad de las piezas (llaves, codos,
Tees, etc.). Esto quiere decir que de los 4 centimetros de ancho de la cinta, 1 cm ir4
solapado de cada lado ir4 solapado.

Saladift
BigivHs
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Las tuberias verticales llevaran grapas galvanizadas, fijadas a los paramentos cada
1,00 m (método de unién de grapa, taco y tornillo de 8 mm).

Se construira nicho de OSE en la vereda de la Avda. Gral Flores para la colocacién de
la llave general de acometida de abastecimiento. Se utilizara un nicho prefabricado en
polietileno de alta resistencia, de 48 x 27 cm. con tapa rebatible mediante bisagras,
homologado por OSE, tipo Nueva Era o similar.

Se realizara boca seca de 40 x 40, con marco y tapa de polimeros de hormigén (tipo
Bermac) donde se ubicaran las llaves de corte general de abastecimiento de los dos
tanques existentes (ver especificacion de llaves).

Se repondra todas las veredas afectadas, tanto en el exterior (baldosas de hormigon
de 9 panes) como en el interior del edifico de escuela (hormigén fretachado con
guardas de ladrillo de campo).

4.4.3 Limpieza de tangues de agua..

Se incluira la limpieza de los dos depoésitos superiores de hormigén de,
aproximadamente, 4000 It cada uno.

La empresa que realizara la limpieza del tanque de agua sera registrada en el servicio
de Salubridad de la Intendencia de Montevideo. (Decreto N° 22393 de la |. de M.)

Si la empresa contratista no es registrada, debera incluir en la oferta empresa que
realizara esta tarea o laboratorio quimico que realizara el analisis de agua.

En la toma de muestra de agua se realizara en presencia de la supervision técnica.

Procedimiento limpieza tanque agua:

Generalidades.

La empresa entregara un certificado en el que conste la fecha de ejecucién del trabajo,
el procedimiento y los productos utilizados en la desinfeccion, y andlisis de potabilidad
efectuado 24 horas después de ejecutado el trabajo. Las muestras se tomaran una en
el tanque de agua y otra en un pico de la cafieria a determinar por la direccion de obra.

Trabajos de limpieza y desinfeccion.
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Se ejecutara la limpieza y desinfeccion de acuerdo a lo exigido por la Intendencia
Departamental de Montevideo.

El oferente indicara previo a la iniciacién de los trabajos, los elementos a emplear y
presentara un cronograma detallando los dias que se trabajaran con los tanques
vacios y si los procedimientos seran del tipo manual o con medios mecanicos.

Muestras de agua y analisis.

Los trabajos se consideraran terminados una vez que, retiradas las muestras de agua,
una del tanque elevado y otra de un pico de la cafieria, los resultados de los analisis
estén dentro de los margenes aceptados por el Servicio de Salubridad y por OSE.

Si los resultados no dieran aceptables se seguira el siguiente procedimiento:

Si no diera aceptable el andlisis de las muestras tomadas del tanque se hara
nuevamente el trabajo de vaciado y desinfeccion.

En el caso de dar aceptable los analisis de las muestras del tanque y no aceptable el
andlisis de la muestra de un pico, se dejara correr agua durante un lapso de tiempo y
se volvera a tomar la muestra previa desinfeccion del pico.

Modo a ejemplo de ejecucion:

Procedimiento: Se realizarA mediante hidrolavado conteniendo una soluciéon de
hipoclorito de sodio (2 cm3 ¢/10 Its.).

Desinfeccion: Se calcula el volumen de agua contenida en el tanque y se emplea
hipoclorito de sodio concentrado con el 10% de cloro activo, procediendo a agregar 10
cm? de esta solucion c/ 1000 Its. De agua a desinfectar.

Sellado de tanques: Se utilizan selladores siliconados. La empresa se hara cargo de la
Colocacién de mallas protectoras en ventilaciones y desbordes.

Importante, la empresa deberd avisar antes de inicio de este trabajo, tomara
muestras fotogréaficas dentro del tanque y gue se enviaran a Supervisor de
obras.

4.4.4 Sustitucibn marco y tapa cAmara 1

Se sustituird el terminal de la cdmara N°1, con el objetivo de subir el nivel de
terminacién de modo que no quede tapada por terreno (cosa que ocurre actualmente).
La nueva tapa de cAmara de inspeccién sera marco integral con tapa y contratapa con
agarraderas de hierro fi. 8 mm, material hormigén vibrado, marca FP o superior
calidad. (Ver ubicacion en plano S02).

4.5. APARATOS, GRIFERIAS, SIFONES Y TERMOTANQUES:

Termo tanque eléctrico, capacidad 60 litros.

Se solicita el suministro de dos termo tanques nuevos de capacidad de 60 litros, de
pared de cobre, eficiencia energética calidad “A” de etiquetado de MIEM, con
resistencia blindada, tapada de acceso para limpieza y control de temperatura visto
(No se aceptaran termo tanques con resistencia de ceramica)

Contard con garantia en la parte eléctrica no menor a 1 afio y 3 afos del tanque
posterior a colocacion.
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CALENTADOR ELECTRICO
Energia e CMOLACION

Fabricante
Marca

Modelo
Capacidad nominal (litros)

Presién nominal (MPa)

Mas eficiente

):

Menos eficiente

CONSUMO DE ENERGIA MENSUAL (kWh)
Corresponde a un vaciado y a un llenado diarios

POTENCIA NOMINAL (kW)

TIEMPO DE CALENTAMIENTO (h)

T [
cemnncwo | F1S1€12

IMPORTANTE

ONY

- 'E?ﬂ\ )

Flexibles (colillas) para Termo tanques:

Los flexibles de conexién seran:

Flexible de 1/4” con rosca HH de 1/2“.

- Interior manguera de Hule de EPDM.

- Proteccion de trazado de vinilo reforzado.

- Espiga de laton con tuerca de termopléstico de alta densidad.

- Temperatura de trabajo de 0° a 82°, presion maxima de trabajo 10 kg/cm?2.
- Garantia: 10 afios

- Se sugiere marca Coflex o de mejor calidad.

Suministro vy colocacion de griferias.

- Griferia pileta y pileton:

Griferia mezcladora de pared para cocina, con cierre ceramico y cuello
alto. Novita de Docol o superior calidad.

Sistema de accionamiento a ¥4 vuelta.

Mecanismo: Pastilla ceramica.

Medida: 1/2"

Pico movil.

Acabado: Cromado.

Aireador articulado y desarmable.

Rango de funcionamiento 0,2 a 4 kg/cm?2.

Mezclador de cocina de pared pico alto, Novit4 - cod. 00406406.
Ver plano S.5.

Valvulas / Sifones Cocina / Fijacidon de piletdn v pileta doble:

Las valvulas de descarga de las piletas de cocina y piletén seran de acero inoxidable,
a “canastilla”, con cuerpo de acero inoxidable, marca Coflex. Ver detalle plano SO1.

Los sifones se construiran en PPS en el piso de acuerdo a detalle.
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Se realizara un replanteo general de todas las medidas en obra junto con el Asesor
interno de Instalaciones Sanitarias del Proyecto PAEPU.

5. FINAL Y RECEPCION DE LAS OBRAS

La instalacion deberd entregarse debidamente probada y ajustada a las observaciones
realizadas por la Direccidon y/o Supervision de Obras de forma tal que no sean
necesarias obras posteriores a la rehabilitacion del edificio.

Se recuerda que la recepcion de obras sanitarias estard supeditada a lo indicado en la
en el Pliego General y Memoria Constructiva General y / o Particular.

Se realizard una prueba final antes de la entrega de la obra.
Se chequeara los siguientes puntos:

- Colocacion de sifones.

- Suministro y colocacion de termo tanques..

- Limpieza de cafierias totales de red primaria y secundaria afectadas.

- Mugre de obra en filtros, canillas, grasera y otros dispositivos afectados.
- Terminaciones.
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