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1
1.1

GENERALIDADES - ALCANCE

Generalidades

Rige en general, y en lo no contemplado en ésta, la MEMORIA
CONSTRUCTIVA GENERAL PARA EDIFICIOS PUBLICOS (MCG) de la Direccion
General de Arquitectura del Ministerio de Transportes y Obras PUblicas,
edicion 2006.

Rige el Pliego de Condiciones para la ejecucion de obras de la DNA

Rigen Ila normas UNIT 1058:2000 y 1065:2000 (membranas asfdlticas
prefabricadas - criterios para colocacion, uso y mantenimiento).

Las obras deberdn ser readlizadas cumpliendo con las ordenanzas
municipales y demds normativas vigentes aplicables.

En caso de ser necesario para el correcto funcionamiento, estabilidad o
salubridad de las construcciones y regido por el principio del arte del buen
construir, se deberd coftizar todos aquellos elementos o rubros no
consignados en la presente memoria y grdficos, pero que se consideren
necesarios para una adecuada terminaciéon de los frabajos.

Basta con que una obra o tarea esté indicada en uno de los documentos
de los recaudos, aungque haya sido omitida en todos los demads, para que el
contratista esté obligado a realizarla.

En caso de presentarse contradicciones entre los documentos de los
recaudos (graficos, memorias, pliego), serdn resueltos por la Direccion de
Obras (DO) en beneficio de las mismas.

En caso de que se indique un fipo o marca de algun material o elemento,
se enfiende que es a efectos indicativos, pudiendo el contratista suministrar
de ofra marca o procedenciaq, siempre que sea de calidad igual o superior,
a juicio de la Direccion de Obras (DO).

La sola presentacion de oferta implica la aceptacion de los recaudos de la
licitacion en todos sus términos.

El contratista deberd presentar garantia escrita por 12 o mds anos por los

trabajos realizados.
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1.2 Objeto de las obras - Alcance

Se frata del reacondicionamiento de las azoteas correspondientes a los
locales de la Direccion Nacional de Aduanas del edificio que comparte
con el Comando General de la Armada, segun se indica en planos (aprox.
4500 m2). En la primera se acondicionardn unos 1.100 m2
aproximadamente.

Se refirard todo material o elemento suelto que haya en las azoteas,
depositdndolo donde la DO indique. Ademdas, se retirard todo material
elemento que se encuentre empotrado o adherido y que a juicio de la DO
obste la realizacion de los trabajos

Se deberd ademds refirar todo elemento apoyado en cualquiera de las
azoteas que obstaculice la correcta realizacidon de la impermeabilizacion
para luego de ser realizada la misma ser colocado (en caso de elementos
de bases de hormigdn se realizardn nuevamente o sustituirdn por elementos
metdlicos a juicio de la DO) en la misma posicion.

Se verificard las pendientes existentes y en caso de ser necesario se rehardn
con el aporte o retiro de relleno necesarios.

Se procederd a redlizar la re-impermeabilizacion de las azoteas y de pretiles
indicada en planos y en esta memoria, asi como la terminacion de
pavimento transitable.

Se sustituird una ventana por una puerta en el acceso al sector de obras.

1.3 Visita al Lugar

Se deberd visitar obligatoriamente el edificio previo a la presentacion de las
ofertas, en dia y hora que se indicard en el Pliego de Condiciones.

Como resultado de dicha visita y en funcidn de experiencia en obras
similares, los oferentes deberdn manifestar las observaciones que pudieran
mejorar el proyecto o los inconvenientes que se pudieran presentar, para
una mejor ejecucion de acuerdo con las reglas del arte y del buen
construir.

Tales observaciones o consultas deberdn presentarse por escrito, y serdn

respondidas de la misma forma a todos los oferentes.
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La sola presentacion de oferta implica la aceptacion de los recaudos de la
licitacion en todos sus términos y que renuncia a aducir desconocimiento

del sitio de los trabajos con la finalidad de formular reclamaciones.

1.4 Coordinacion con la Direccion de obras

Previo al inicio de las obras el confrafista coordinard con la DO el
cronograma de los frabajos a ejecutar.

Las obras se ejecutardn con personal frabajando dentro del edificio, por lo
que serd necesario coordinar permanentemente con la DO a efectos de
minimizar los inconvenientes y molestias y evitar distorsiones de
funcionamiento.

Cuando se deba readlizar tareas que impliguen ruidos molestos o la
generacion de polvo, éstas se coordinardn para realizarse en horarios a
convenir, por ejemplo: fuera del horario de atencidn al publico o
eventualmente, en sGbados, domingos vy feriados.

Durante el tiempo y horarios de ejecucion de la obra se deberd enconfrar
presente el capataz, con facultades y conocimientos para resolver
aspectos técnicos imprevistos, requerir materiales o elementos faltantes,
controlar la correcta ejecucion de las actividades, controlar la disciplina del
personal y controlar el cumplimiento de las medidas reglamentarias de

seguridad vigentes.

1.5 Materiales

El proponente deberd indicar la marca y procedencia de los materiales
que utilizard en las obras, los que deberdn cumplir con las especificaciones
de las normas referidas (identificacion, marca, largo y ancho, peso, espesor,
fecha de fabricacion, condiciones de almacenamiento, etc.).

El producto debe ser aplicado antes de los dos anos contabilizados a partir
de la fecha de fabricacion.

El contratista deberd ingresar los materiales a la obra en envases cerrados
de fdabrica, en correspondencia con los indicados a utilizar en la propuesta
de adjudicaciéon de obras.

Los productos y sistemas indicados se utilizardn segin como se describe vy

de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.
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1.6

El Contratista deberd proporcionar, por su cuenta y costo, las muestras

necesarias para eventuales verificaciones de calidad de los materiales.

Limpieza
Durante el desarrollo de la obra se deberd mantener el maximo grado de
limpieza y orden. El refiro de escombros e ingreso de materiales,
herramientas y madquinas se readlizard con previa coordinacion vy
autorizacion de la DO.
La Obra deberd entregarse perfectamente limpia vy libre de materiales a
juicio de la DO. Los desechos deberdn embolsarse y permanecerdn en el
edificio el menor tiempo posible y el retfiro y disposicion final de los mismos
estard a cargo de la empresa confratista.
El retiro de escombros e ingreso de materiales, herramientas y mdaquinas se
realizard con previa coordinacion y autorizacion de la DO.
Todos los materiales, productos de la demolicidn o retiros son propiedad de
la DNA, la que se expedird sobre el destino final de los mismos. La

disposicion final serd de cargo del Confratista.

2 IMPLANTACION - OFICINAS - CONSUMOS

2.1

Implantacion

2.1.1 Andamios, instalaciones y protecciones

El Contratista construird los andamios, instalard los guinches y dispositivos
para subir y bajar materiales y realizard los trabajos en altura en un todo de
acuerdo con las disposiciones vigentes (Intendencia de Montevideo, Banco
de Seguros del Estado, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) y con la
Memoria Constructiva General, siendo de su responsabilidad y cargo la
gestion de los permisos ante los organismos correspondientes, asi como el
registro del técnico prevencionista y el correspondiente Plan de Seguridad.
El contratista serd responsable por la proteccion tanto del personal
afectado a las obras como de transeulntes, terceros y vehiculos. En caso de
ser necesario, a juicio de la DO, se colocard protecciones a efectos de
evitar la caida de elementos o material hacia las veredas.
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e Se deberd realizar el retiro de escombros y el suministro de los materiales de
trabajo por el exterior del edificio, sin hacer trasiegos dentro del mismo.
Deberd instalarse un guinche en la azotea hacia un obrador en la fachada
NORTE del edificio (fachada hacia el puerto).

2.1.2 Seguridad

e El conftratista deberd cumplir con toda la normativa y reglamentacion
vigentes en materia de seguridad. Deberd presentar y registrar el Plan de
Seguridad y al prevencionista responsable. La DO podrd suspender los
trabajos si se constata la existencia de condiciones inseguras que puedan
dar lugar a situaciones peligrosas. Asimismo la Contrafista deberd tomar
todas las precauciones a fin de evitar accidentes al personal, a terceros o
danos a la propiedad.

e El Contratista deberd instalar un sistema de cercos o barreras apropiados y
aprobado por la DO en las dreas de trabajo, de modo de evitar accidentes
o afectaciones al personal que circule por el edificio o por las veredas,
incluyendo las correspondientes senalizaciones.

e Se debe tener en cuenta que por las veredas y calles perimetrales circulan
funcionarios, puUblico en general y turistas, asi como vehiculos, por lo que se
debe asegurar una profeccion completa, adecuada y permanente
durante toda la ejecucion de las obras.

2.1.3 Cartel de obra
El Contratista suministrard y colocard el cartel de obra en lugar indicado por
la Direccion de Obra. Serd de 2.00 m de largo por 1.20 m de alto., con
bastidor de madera y chapa galvanizada pintada o lona, segun leyenda y

modelo que se adjunta.

2.2 Oficinas y Servicios
El Contratista deberd realizar las oficinas y servicios para su personal de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes y la MCG; u ocupar
provisoriamente habitaciones del edificio existente, debidamente
acondicionadas. Su ubicacion se coordinard con la DO y deberd tener en
cuenta las distintas etapas de obra a efectos de no interferir en el desarrollo
de las mismas.
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2.3

Consumo de agua y luz
En principio, si la carga lo permitiera, la DNA proveerd el suministro de
energia eléctrica y agua potable para la ejecucion de las obras, bajo
responsabilidad del contratista y en coordinacion y acuerdo con la DO. Por
lo tanto, los oferentes deberdn indicar en sus cofizaciones un monto de
reinfegro mensual por este concepto. Se establece que las obras deberdn

realizarse en un plazo maximo de 4 meses.

3 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS PLANAS TRANSITABLES ZONAS: A.

3.1

3.2

Materiales
Membrana de asfalto oxidado pldstico prefabricada de 4mm. de espesor,
con alma de polietileno y ferminacion folili de aluminio gofrado segun
norma UNIT 1058:2000 (40k por rollo de 10 metros).
Placas de poliestireno expandido auto trabantes con proftuberancias de
apoyo, espesor 3/2 cm, tipo Il, moldeado.
Desagues de EPDM.
Losetas hexagonales tipo Fermento.

Preparacion del sustrato
Se refirard la actual proteccidon mecdnica de la capa impermeable
existente (baldosones de arena y portland realizados en sitio), sin afectar o
romper la referida capa, asi como todo resto de escombros, materia
orgdnica o vegetal que hubiera en la superficie de azoteas y/o en las juntas
de los baldosones.
Se deberd retirar eventuales hierros o canerias de instalaciones obsoletas en
pretiles que hayan deteriorado los revoques y se encuentren en desuso, a
juicio de la DO.
Se retirard las instalaciones de aire acondicionado vy sus soportes (bases de
hierro y bases de hormigdon) apoyadas en el pavimento actual
(compresores, canerias, efc.). A tales efectos, deberd coordinarse la
participacion de las empresas responsables de los equipos, de modo de

garantizar la posterior reinstalacion y su correcto funcionamiento.
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e No se demolerd el sistema de impermeabilizacion existente (rellenos vy
pendientes): se mantendrd la capa impermeable y se preparard como
sustrato de la nueva impermeabilizacion.

e Se verificard las pendientes existentes, de modo de rectificar aquellas que
fueran insuficiente (minimo 4%) o presenten zonas que no escurran
facilmente.

e Asimismo, se verificard eventuales “globos” o zonas de membrana que
presenten indicios de existencia de agua o aire por debagjo.

e Si fuera necesario, se complementard framos de membrana faltantes o
rotos con nueva membrana asfdltica prefabricada de 4 mm con alma de
polietileno.

e Se procederd al sangrado de todos los solapes de la membrana pre-

existente (sellado con soldadura, con fuego y cuchara).

3.3 Reparacion de elementos estructurales
En zonas donde las armaduras de losas, vigas o pilares se encuentren a la
vista o queden a la vista luego del picado de revoques, se deberd
proceder al retiro del material flojo; pintura, revoque, recubrimiento de
hormigdén que rodea las armaduras.
Se picard el recubrimiento de hormigdn de las armaduras hasta dejar al
descubierto zonas sanas de esos hierros que estén deteriorados.
Se redlizard una limpieza enérgica de las armaduras con cepillo de acero
quitando las partes sueltas, polvo u oxido, (y se dejard espacio para poder
aplicar el producto anticorrosivo).
Se aplicard sobre los hierros expuestos, rodedndolo completamente, SIKA
TOP ARMATEC-108 (igual o superior), siguiendo las especificaciones del
fabricante que indica: con un pincel de dureza media, aplicar sobre el
hierro expuesto una primer mano de aproximadamente 1 mm. de espesor,
luego de transcurridas 3 horas aplicar una segunda mano, igual a la
primera.
En los casos que la Direccion de Obra lo considere necesario se procederd

al refuerzo de la estructura.
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Se aplicard mortero de reparacion compuesto de arena y cemento de 3
por 1, adicionado con adherente tipo SIKA TOP MODUL, luego de pasadas 3
horas.
Posteriormente se procederd a reparar los revoques fradicionales.

Imprimacion: solucion asfdltfica
Una vez preparado el sustrato (pendientes rectificadas, membrana pre-
existente reparada y sangrada), se aplicard sobre toda la superficie 2
manos de solucion asfdltica de base acuosa, sin arcilla, 100 gramos de
asfalto puro por m2.

Capa de membrana impermeable
Sobre la superficie preparada y seca se colocard membrana asfdltica
prefabricada de 4mm de espesor, alma de polietileno, con revestimiento
de aluminio gofrado que cumpla con la norma UNIT 1058, de calidad igual
o superior a Imperla G4 de Imperplast, SIKA AP o 1058 de Ceresita.
Deberd colocarse perfectamente solapada (minimo 10cm una sobre la
otra) y sellada (mediante soldadura con fuego), con uniones sangradas,
adherida por lo menos 90% de la superficie al sustrato (con cuchara en
caliente).

Polietileno
Deberd colocarse sobre la membrana polietieno de 180 micrones a modo
de separacion y proteccion de la misma.

Poliestireno Autotrabante
Placa autotrabante (ATR) moldeada de espumaplast de alta densidad.
Espesor 3/2 cm, tipo Il, moldeado.

Pavimento transitable
Losetas hexagonales de ferrocemento, tipo FERMENTO de 0.40m de
didmetro, 7 u/m2, espesor 30 mm. aprox., peso aproximado por unidad 6 kg.
Con protuberancias de apoyo.

Desagies
En el nivel 6 se deberd rematar la membrana en los desagles y se
colocardn embudos de EPDM, los cuales deberdn quedar bien adheridos a

la nueva impermeabilizacion.
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3.10 Pretiles

Se reparardn los revoques a dos capas: arena y portland con hidréfugo y
revoque fino. Previo cortado y retiro de la membrana existente, se deberd
rehacer el frabajo en las canaletas cortando con amoladora una caja de
5X5 a una altura de 30 cm en su parte inferior tomada desde la azotea
donde se rematard la impermeabilizacion.

Donde se encuentren juntas en azotea se picard vy retirard el arena y
portland hasta la membrana existente. Para posteriormente repegar dicha
membrana. Luego se readlizard una imprimacion asfdltica y se pegard la
nueva membrana segun 3.3. Se deberd después realizar el mismo

fratamiento y terminaciones al resto de los tramos de azotea.

3.11 Pintura impermeabilizante

Por sobre la linea de membrana vertical se pintard los pretiles con pintura
impermeabilizante elastica color blanco hasta la totalidad de su altura o 80

cm.

3.12 Pruebas hidraulicas

4
4.1

Culminadas las obras, el confratista deberd realizar las pruebas hidrdulicas
necesarias para verificar la total estanqueidad de las azoteas, a
satisfaccion de la DO: se llenard de agua cada uno de los tramos de
azoteas hasta 10 cms por debajo del borde mds alto de la capa
impermeable en los pretiles durante 24 horas, siguiendo las especificaciones
de la Norma UNIT. De ser necesario, las pruebas hidrdulicas se realizardn por

sectores, coincidiendo con los desagues.

IMPERMEABILIZACION DE TECHOS INCLINADOS. ZONAS: By C.

Materiales

Membrana mineralizada.

4.2 Preparacion del sustrato

En estas azoteas se deberd limpiar y alisar la superficie con arena y portland
adicionado de adherente tipo SIKA TOP MODUL.

Se aplicard imprimacion asfdltica y se colocard la membrana

4.3 Membrana terminacién Geotextil
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Sobre la superficie preparada y seca se colocard membrana con asfalato
modificado APP o SBS. Terminacion con granulos minerales color gris. Previo
a su colocacion se deberdn aprobar muestras de color por parte de la D.O.
De calidad igual o superior a la Imperla mineralizada de Imperplast.

Deberd colocarse perfectamente solapada (minimo 10cm una sobre la
otra) y sellada (mediante soldadura con fuego), con uniones sangradas,
adherida por lo menos 90% de la superficie al sustrato (con cuchara en

caliente).

5 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS PLANAS NO TRANSITABLES.
ZONA: B1.
5.1 Materiales
Membrana asfdltica prefabricada de 4 mm de espesor con alma de
poliefileno, ferminacion Idmina de aluminio gofrado, segun UNIT 1058:2000.
5.2 Preparacion del sustrato
e En estas azoteas se deberd limpiar y alisar la superficie con arena y portland
adicionado de adherente tipo SIKA TOP MODUL.
e Se aplicard imprimacidén asfdltica y se colocard la membrana
5.3 Imprimacién: solucion asfdltica
Una vez preparado el sustrato (pendientes rectificadas, membrana pre-
existente reparada y sangrada), se aplicard sobre toda la superficie 2
manos de solucién asfdltica de base acuosa, sin arcilla, 100 gramos de
asfalto puro por m2.
5.4 Membrana impermeable
Sobre la superficie preparada y seca se colocard membrana asfdltica
prefabricada de 4mm de espesor, alma de polietileno, con revestimiento
de aluminio gofrado que cumpla con la norma UNIT 1058, de calidad igual
o superior a Imperla G4 de Imperplast, SIKA AP o 1058 de Ceresita.
Deberd colocarse perfectamente solapada (minimo 10cm una sobre la
otra) y sellada (mediante soldadura con fuego), con uniones sangradas,
adherida por lo menos 90% de la superficie al sustrato (con cuchara en

caliente).
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6
6.1

RECEPCIONES DE OBRAS
Recepcion Provisoria

e Cuando la obra culmine, el contratista debe solicitar a la DO la
Recepcion Provisoria (RP) de la misma mediante Acta, en la que se
establecerd lugar, fecha, participantes, y (si hubiera) una lista
observaciones de terminaciones que el contratista debe solucionar en
un plazo de 30 dics.

e Cumplido el plazo, y si el contratista hubiera corregido lo observado,
comenzard el periodo de garanfia o responsabilidad por defectos
(vicios constructivos) segun se establece en el Pliego de Condiciones

(6 meses calendario).

6.2 Recepcion Definitiva

Cumplido el periodo arriba referido, y si no hubieran surgido vicios consfructivos
ocultos, se puede proceder a labrar el Acta de Recepcion Definitiva (RD), lo
que determinaria la liberacion de la garantia de fiel cumplimiento constituida
al iniciar las obras.

Si hubiera nuevos defectos que resolver, se otorgard nuevo plazo al contratista
para corregirlos.

En caso de que el contratista no lo hiciere, la DNA podrd iniciar el proceso

para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento.
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