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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR.

OBRA ESCUELA N2 | | 2 — Melo - DEPARTAMENTO de CERRO LARGO.

Ampliaciéon de comedor:
Se trata del cierre de un sector de la galeria exterior anexandola al espacio del
comedor.

1. GENERALIDADES

La presenta Memoria refiere a trabajos a realizar en la Escuela N° 112 de Melo, Barrio
Hipédromo, calle Romeo Paggiola 620, Melo.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacién expresada
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direcciébn de obras de PAEPU (Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica
Uruguaya).

Es ademéas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP vy la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estara a lo
que resuelva la Direccion de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinar4 con la
Direccion de Obras y con la Coordinacion de Obras de PAEPU. En particular de
realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar
los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las obras
complementarias que se deban realizar para el control de los nifios, asegurando la
inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo
hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omision del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que
rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos graficos y
una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberd actualizar los
mismos dejando constancia de ello a través de envio de copia de dichas
modificaciones a la Direccion de Obra, por duplicado.




1.1. Obligaciones del contratista y alcance de los trabajos.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una construccion esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.
El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

1.2. Organizacion de los trabajos.

El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias.

1.2.1. Lluvias.

El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a
realizar.

1.2.2. Vigilancia.

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia permanente
de la obra y materiales acopiados en la misma.

1.2.3. Limpieza de obra periddica.

El Contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
gue asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.
1.2.4. Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccion el Contratista estar4 obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.

Se deberd cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencién de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se cefiira la empresa.

1.2.5. Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberéan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se
debera presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espaiiol
el contratista debera presentar su traduccion certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

2. ALBANILERIA - HORMIGON ARMADO




Se demoleran y construiran muros de acuerdo a lo indicado en planos.
Se retiraran cuidadosamente las aberturas de aluminio indicadas en recaudos gréficos
y se reubicaran (con las reformas indicadas en planillas).

2.1. Pilares Hormigon armado (no estructurales)

Se construiran los pilares de hormigon armado dividiendo los tramos existentes
(pilares no estructurales). Se debera asegurar continuidad en el hormigén, picando y
aplicando productos quimicos tipo Sikadur 32 gel, que aseguren la adherencia entre
hormigon nuevo y viejo. Se construiran con armadura longitudinal 4 @16 y estribos &6
c/18.

Alrededor de las columnas de bajadas de pluviales indicadas en planta también se
deberd complementar los pilares existentes a efectos de embutir dichas columnas de
FF.

2.2. Elevacion de muros

2.2.1. Consideraciones Generales

Los muros se levantaran rigurosamente a plomo con trabazon perfecta.

Las paredes se levantaran con reglas en las que se marcaran las hiladas que se haran
horizontalmente y de una altura uniforme.

Los ladrillos se mojaran perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente en
agua, de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados.
Deberan asentarse sobre un lecho de mezcla y se aplastard hasta que esta refluya por
las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre el mortero
y si faltara material se rellenardn con la cuchara con el fin de obtener mamposteria
maciza.

Todos los muros que no sean portantes, se detendran antes de llegar a las losas o
vigas para poder acufarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollara una vez que
estos muros y la estructura del edificio se hayan asentado.

2.3. Rustico de albaiileria

2.3.1. Muros de ladrillos
Segun especificaciones de planos y planillas los muros seran de ladrillo de campo de
primera calidad.

A Muros exteriores

Paredes de ladrillos macizo (un ladrillo y medio) cerrando la galeria en el sector
indicado en planta (un ladrillo y medio).

Las caras exteriores del muro se terminaran con una azotada de arena y cemento
pértland con hidrofugo aplicado con llana conformando una capa impermeabilizante
continua. Esta capa incluira las jambas de las aberturas.

B Mampuestos
Los ladrillos a emplear deberan ser de primera calidad.

C Cara interior
La terminacioén de la cara interior sera revocada.



D Antepechos

Seran de hormigén armado con 4 @ 6, idem existentes. Seran revocados a 3 capas,
aristas vivas.

3. TERMINACIONES

3.1. Revogques

Todos los componentes para morteros se mediran en volumen empleandose
recipientes en perfecto estado.

Las mezclas se batiran prolijamente para que resulten homogéneas no pudiendo
contener cuerpos extrafios y con consistencia normal a cada uso.

Los revoques de muros responderan a lo indicados en planos de Albafileria.

Se cuidara que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado
sea uniforme sin granulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfeccion derivada de
la mano de obra o de los materiales.

Para aquellos casos de paramentos revocados antes de aplacar cada capa se
remojara el paramento.

3.1.1. Revoques interiores

Se revocaran a dos capas los muros interiores. Las superficies exteriores se
revocaran a 3 capas (terminacion similar a la existente).

3.2. Contrapisos

La galeria existente (sector hacia donde se amplia el comedor) cuenta con un
contrapiso de hormigdn armado con terminacion de baldosas calcéreas.

Dichas baldosas se retiraran, se nivelard el contrapiso para recibir la nueva
terminacion de baldosas monoliticas idem las existentes en el interior del edificio,
manteniendo el mismo nivel de piso terminado interior.

3.3. Pisos

3.3.1. Pisos interiores

A Consideraciones Generales

Una vez que fue tomado y definido el nivel y a fin de comenzar con la colocacion del
piso se deberd replantear las juntas de manera de continuar con las del piso del
comedor existente.

B Componentes y sustrato

Se ejecutaran con monoliticos monocapa de 30 x 30cms color gris, con calidad y color
anélogos al tipo Blangino (codigo OD300) o de performance superior. Deberan ser
iguales a los existentes.

C Colocacion

Para dicho procedimiento se admitira como mortero de liga adhesivos tipos Portokoll
Super Liga, Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad superior. Para
estos se deberd usar una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y



en un angulo de 30°. Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de la
llana.

Para la colocacion de cada pieza se debera presionar la misma y acompafiarla con un
suave movimiento de torsién, ajustandola y nivelandola con golpes de cabo de maceta
o martillo de goma. Para la alineacién de las mismas se usaran separadores (de
plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada una y siendo necesaria la
alineacion cada cinco filas de piezas colocadas.

Las juntas, 1 a 1.5mm para monocapas, deberan quedar bien limpias mientras el
mortero de toma se encuentre fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado
(tiempo de curado del piso 48 horas).

D Rejuntado

El tomado de juntas se debera realizar dentro de un plazo no menor a 24horas

Para el mismo se debera humedecer (leve llovizna y no mojar) previamente las piezas
y rellenar las juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45° de inclinacién con la
superficie, trabajando en diagonal a las mismas y con presién como forma de asegurar
la adherencia a las mismas. Las juntas deberan quedar lisas y al mismo nivel de los
bordes del revestimiento para lo cual se aconseja eliminar todo sobrante limpiando
todas las placas.

Por ultimo humedezca la superficie y las juntas con una suave llovizna de agua limpia.

E Limpieza
Se iniciara luego de transcurrido un tiempo razonable con esponja o trapo de algodén
y pastina seca. Una vez que el piso se encuentre seco se retirara la pelicula formada
sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Posteriormente se realizara un
lavado final con agua y jabén neutro.

F Juntas de movimiento (piso) o desolidarizacién (pared/piso)

Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga mas de 7m (o por cada
32m2). Las mismas tendran una dimension minima de 5 a 8mm de ancho y una
profundidad que llegue al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador para
juntas de poliuretano tipo Sika 1 Plus o calidad superior pintado con color analogo al
piso._En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se debera dejar
un espacio de 5 a 8 mm entre el piso y el paramento. Para los encuentros con z6calos
se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin rellenar (o rellena con sellador
para juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior analogo al color general
del piso).

3.4. Zobécalo

3.4.1. Consideraciones generales
Los arranques visibles seran siempre de piezas enteras tratando de que los recortes
se produzcan en las zonas menos visibles.

3.4.2. Componentes y sustrato

Todos los zécalos se ejecutaran con monoliticos monocapa de 30 x 10cms color gris,
idem piso, con calidad y color analogos al tipo Blangino o de performance superior. Se
colocaran en el sector ampliado y también alrededor de los pilares que quedaran al
interior del comedor.

3.4.3. Colocaciéon
Idem 3.3.1 Pisos interiores - colocacion.



En los encuentros con pisos se deberd dejar una junta de 5mm como minimo sin
rellenar (o rellena con juntas a base de poliuretano tipo Sikaflex 12 Plus o calidad
superior).

3.4.4. Rejuntado
Idem Pisos interiores — rejuntado.

3.4.5. Limpieza
Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiara la superficie con esponja o trapo

de algodoén y pastina seca. Una vez que el zécalo se encuentre seco se retirara la
pelicula formada sobre la superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Posteriormente
se realizara un lavado con agua y jabon neutro.

3.5. Umbrales

Los umbrales seran del mismo material del piso existente exterior (baldosas
calcareas).

3.6. Terminaciones de antepechos.
Sera revoque a 3 capas con aristas biseladas, igual terminacién que los existentes.

4. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES

4.1. Capa aisladora de cimientos

4.1.1. Capa aisladora de cimientos

Los muros a levantar en cerramiento de galeria llevaran la correspondiente barrera
antihumidica inferior al nivel de z6calos (a 5cms. por encima del nivel de piso
terminado interior), consistente en un alisado de arena y portland con hidr6fugo y la
extension de emulsion asfaltica con velo de vidrio de terminacion.

5. VIDRIERIA

5.1. Consideraciones generales.

Las medidas consignadas en las planillas de carpinteria y planos son aproximadas
debiéndose rectificarlas en obra.

Los vidrios no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia quedando limitados por los margenes que admitan las muestras que
oportunamente haya aprobado la Direccion de Obra.

En vidrios se deberd cumplir con las normas UNIT 87:89, 128:89y 777:89.

Nota: todas las areas vidriadas que por su posicion se encuentren por debajo de los
80cm de altura y que por su funcién obliguen a delimitar areas de riego, con
perimetros maximos de 150cm de altura y 30cm por fuera del componente
considerado deberén colocarse cristales de seguridad de doble laminado de 3mm c/u.

5.2. Vidrieria.

Seran de primera calidad no admitiéndose ningun tipo de deformaciones. Los
espesores seran como minimo 6mm y en todos los casos se admitira silicona neutra o
burletes microporosos (para aluminio) o en ambos lados.

Para puertas - ventanas con espacios para vidrios por debajo de los 0.80 se deberan
colocar cristales de doble laminado de 3mm c/u.



En puertas y ventanas que contengan espacios para vidrios en sus partes moviles asi
como en su perimetro fijo, se debera colocar cristales de doble laminado de 3mm c/u.
Si el disefio de las ventanas por encima de antepechos presentara partes superiores a
1.20 x 50cms las mismas llevaran cristales laminados dobles de 3mm c/u.

6. PINTURA

6.1. Consideraciones generales.

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.

En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que
estime necesarias la Direccion de Obra.

Los colores se pediran preparados por computadora segun catalogo tipo “Language of
Color” o de performance superior.

Se pintara el interior del comedor (sector existente y sector ampliado). Al exterior se
pintara el sector ampliado, con colores iguales a los existentes.

6.2. Albaiileria

6.2.1. Exteriores.

Los exteriores se terminaran con pintura latex acrilico formulados para exteriores tipo
Incamur o de calidad superior.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.

Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante. Interiores.

A Cielorrasos.

Los cielorrasos se terminaran con pintura tipo latex no lavables de porosidad
importante tipo INCA para cielorrasos / antihongo.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.

Las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.

B Revoques, paredes vy pilares.

Todos los paramentos verticales que se encuentren por debajo de los 2,10m se
terminaran con pintura tipo latex formulada para interiores de 6ptimas propiedades de
durabilidad, acabado, lavabilidad y de secado rapido tipo INCALEX o calidad superior.
Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.

Las formas de aplicacién serén las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o previsién de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.




7. INSTALACION ELECTRICA

Se sustituiran las luminarias existentes del comedor, colocando nuevas segun planillas
adjuntas.

Se colocaran nuevas en el sector ampliado. Desde cajas existentes en pilares de
hormigdn se realizara canalizacién vista con cafios de hierro galv. tipo Daysa hasta
las ubicaciones indicadas en planta.

Se reubicara una de las luminarias existentes (L4, brazo en pilares).

Se reformard la instalacion de manera que las luminarias a instalar en el sector de
comedor a anexar se comanden desde el comedor ( actualmente desde el tablero T1
existente en direccion escolar).

Materiales.

Todos los materiales a utilizar serdn de primera calidad dentro de su especie y
procedencia y deberan cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de origen
con reconocimiento internacional.

Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se
empleen debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte de
la instalacion se realiz6 con dichos materiales la Direccion de Obra podré exigir la
demolicion de la parte afectada y su reconstruccién en tiempo y forma no generando
derecho a adicionales.

7.1. lluminacion
Las instalaciones para iluminacién se entregaran completas, con sus canalizaciones,
conductores, lamparas y luminarias segin de detalles de planillas.




