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1 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL  
 
1.1 GENERALIDADES - DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  
 

La obra que se describe comprende la construcción de la infraestructura vial 
del asentamiento “Campichuelo”  de la ciudad de Montevideo, ubicado entre las 
calles Prat, Campichuelo, Carlos de la Vega, y Ferreira y Artigas. 
 
 Las obras viales se ejecutarán a medida que se puedan demoler las viviendas, 
muros, cercos y otras construcciones que interfieren con el trazado de las calles. 
  
 Se regularizarán los trazados y anchos de las sendas actualmente existentes y 
se crearán nuevas calles que permitan el acceso peatonal y/o vehicular a todas las 
viviendas. 
 
 La Calle José Prat, actualmente de balasto, tendrá 6 metros de ancho con 
cordones cunetas y carpeta asfáltica de 5 cms de espesor.  
  
 Los Pasajes 1 y 2, actualmente veredas peatonales, tendrán 4 metros de 
ancho, cordones cunetas y carpeta asfáltica de 5 cms de espesor.  
  
 En la Calle Carlos de la Vega se demolerá el pavimento existente de hormigón 
entre las calles Ferreira y Artigas y Campichuelo (progresivas 11.68 y 120.00 aprox.), y 
se re-construirá la calzada de 7.50 metros de ancho, con pavimento de hormigón 
acordonado de 20 cms de espesor. 
 
 En el Pasaje 2, del lado a+, se construirán muros de contención, escaleras de 
acceso y se re-cimentarán dos viviendas existentes. 
 
 En todas las calles del barrio se construirán veredas, rampas de accesibilidad y 
accesos vehiculares de hormigón. 
 
 Los metrajes indicados en el Rubrado son aproximados, pudiendo haber 
diferencias con los finalmente ejecutados.  
 El pago de los diferentes Rubros se realizará de acuerdo a los metrajes 
ejecutados en cada certificado. 
 
 
1.2  NÓMINA DE ELEMENTOS QUE COMPONEN ESTE PROYECTO 
 

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras de la I.M.  
(PCGCO).  

- Pliego General de Condiciones para la Construcción de Pavimentos 
Económicos de la I.M. (setiembre 1991) (en adelante PGCCPE). 

- Pliego Particular para la Ejecución de Obras de la I.M. (Set.2001) (PPEO). 
- Pliego General de Condiciones para la Ejecución de Mezclas Asfálticas en 

Caliente de la I.M. (Octubre 2001) (PGCEMAC). 
- Pliego General de Condiciones para la Construcción de Pavimentos de 

Hormigón de la I.M. (Agosto 2001) (PGCCPH). 
- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Veredas de la I.M. 

(PCGCV).  
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- Ordenanza sobre Señalización de Obras en la Vía Pública, Decreto Nº 25.233 
de la Junta Departamental de Montevideo y Resolución 2.280/92 del 26 de 
mayo de 1992. 

- Planos tipo del Servicio de Estudios y Proyectos Viales de la I.M.:  
- *1211/11 Detalle de canastas de pasadores para pavimentos de 

hormigón,  
- *676/98 Croquis de Rampa de acceso para discapacitados. 
- *1235/12 Canalización compartida Alumbrado, Semaforización y Fibra óptica. 
- El presente Pliego Particular de Condiciones.(PPC). 
- Planos de Proyecto Vial:  

V-01: Plani-altimetría. 
V-02: Perfiles Longitudinales, PerfilesTransversales Tipo, Detalles. 

 
 

1.3 PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS Y CONTROLES A 
EFECTUARSE 

 
1.3.1 Suministro de Materiales para el Laboratorio  
 

Con un mes de anticipación al comienzo de los trabajos y toda vez que la 
Dirección de Obra lo solicite, se entregará al Laboratorio de Suelos de la I.M., una 
muestra suficiente de los materiales a utilizar para verificar el cumplimiento de las 
condiciones exigidas. 
  
 El Contratista suministrará al Laboratorio de Suelos de la I.de M., los siguientes 
materiales: 

a) arena  para realizar los ensayos de densidad en sitio de acuerdo a las 
normas ASTM D-1556 o AASHTO T-191, tamizada, y envasada convenientemente 
para evitar su contaminación.  

b) las placas de neoprenos, según lo indicado en la norma UNIT 1090:2004, 
para la realización del ensayo a la compresión. 

c) las siguientes herramientas menores: una gubia, una espátula, un cepillo, un 
pincel, un descalzador y dos bandejas para el secado de muestras, de chapa 
galvanizada No 18, de 30x25x3,5 cm. y 30x35x5 cm. 
 
 
1.3.2 Demoliciones de pavimentos y Retiro de escomb ros.  

 
 De acuerdo a la planimetría de proyecto, se removerán los pavimentos 
indicados. Dichas tareas se pagarán de acuerdo a los precios unitarios suministrados 
para los Rubros correspondientes. Incluye repicado, demolición, carga, retiro, 
transporte, etc. 
 La remoción y retiro de cordones de hormigón existentes, bases y sub-bases 
serán considerados una obra accesoria. 
 Los cordones de granito y adoquines de piedra que se removieran por la 
ejecución de los trabajos deberán ser retirados y trasladados al depósito de La 
Tablada de la I.de.M. 
 Cuando el contorno de la obra no coincida con una junta existente, las 
remociones de los pavimentos de hormigón serán hechas de modo que la superficie 
de corte resulte todo lo vertical que sea posible, libre de partes flojas, la cual se 
limpiará adecuadamente. Sobre las caras limpias, mediante lavado y cepillado (con 
cepillo de alambre), se aplicará una lechada preparada con cemento portland puro.  
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 Las remociones se efectuarán por medio de martillos neumáticos o equipos 
mecánicos aprobados por la Dirección de Obra, la que podrá ordenar que previamente 
al empleo del martillo neumático se marque el borde del pavimento en una profundidad 
de al menos 5 (cinco) centímetros mediante una sierra de disco. En ningún caso se 
permitirá el uso del procedimiento de la maza. 
   
 
1.3.3 Material de sub-rasante - Desmontes - Terrapl enes.  

 
 Antes de comenzar los trabajos de excavación se hará la  limpieza del terreno,  
retirándose los pastos, yuyos, árboles y plantas que expresamente indique la Dirección 
de Obra. 
 Además, se realizarán las demoliciones de pavimentos, veredas, viviendas, 
muros o cualquier otra construcción indicada por la Dirección de Obra que interfiera 
con el trazado de las calles. 
 
 Tanto las zonas de desmonte como de terraplén serán compactadas hasta el 
95% (noventa y cinco por ciento) del valor máximo que se determine mediante el 
ensayo AASHTO T-180 (Proctor modificado) y como mínimo 1,72 (uno con setenta y 
dos centésimos) gr/cm3.  
 Cuando el suelo a compactar contenga  más de un 10% (diez por ciento) en 
peso de partículas retenidas por el tamiz AASHTO 6,7 mm. (0,265 pulgadas) el ensayo 
de compactación se efectuará con el molde de 152 mm. de diámetro (Ensayo 
AASHTO T-180, método D). 
 Los suelos  expansivos (Indice Plástico comprendido entre 10 y 20) deberán 
ser compactados con un contenido de humedad que será aproximadamente igual o 
superior (entre 1% y 3%) al porcentaje óptimo de humedad determinado mediante el 
ensayo AASHTO T-99 (Proctor Standard).  
  
 Si el suelo se secara  con formación  de fisuras, antes de colocar la base, 
deberá ser escarificado, humedecido y recompactado. 
  
 En caso de desmonte se escarificará el terreno y se excavará hasta la 
profundidad requerida por el paquete estructural, y luego se compactará.  
 Si la calidad del terreno fuera tal que no cumpla las condiciones como sub-
rasante, se procederá a su sustitución. 
 
 Los terraplenes se ejecutarán utilizando los materiales provenientes de 
desmontes y préstamos, o con material de cantera, siempre que cumplan con las 
condiciones para ser utilizados como sub-rasante. 
 Se construirán con materiales que se consoliden rápidamente y adquieran una 
impermeabilidad y estabilidad satisfactorias.  
 Cuando el material no contenga la humedad suficiente, para compactarlo de 
acuerdo al valor indicado, se le regará en la forma que indique la Dirección de la Obra.  
 Si contiene exceso de agua se le dejará secar todo el tiempo que sea 
necesario para reducir el grado de humedad a la proporción adecuada. 
 Se  depositarán, extenderán  y compactarán  en capas horizontales que no 
excedan de 20 (veinte) centímetros de espesor, medido luego  de compactado. El 
equipo destinado al apisonado mecánico a usarse en la ejecución de los terraplenes 
deberá ser aprobado por la Dirección  de la Obra.  
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1.3.4 Sustitución del terreno de fundación  
 
 La Dirección de Obra podrá indicar la sustitución de suelos en los casos en que 
no se cumplieran las condiciones establecidas para sub-rasante. 
 Se emplearán materiales que cumplan las exigencias requeridas para ser 
utilizados como Sub-rasante o terraplenes. 
 En caso de aparición de aguas subterráneas, se podrá sustituir con arena 
limpia y ejecutar drenes en las zonas que la D.O. determine. 
 
 Estos trabajos se pagarán al precio unitario cotizado en los rubros de 
sustitución del terreno de fundación, considerándose incluida la excavación.  
 
 
1.3.5 Construcción del firme: Sub-base y base de ma terial granular.  

 
La construcción de la sub-base sólo podrá iniciarse cuando la sub-rasante haya 

sido aprobada por la Dirección de  la Obra. 
  
 El material a utilizar para la ejecución del firme deberá cumplir con las 
siguientes especificaciones: 

a) Tendrá un tamaño máximo de 38 (treinta y ocho) milímetros. 
b) El material retenido por el tamiz Unit 2000 (Nº10) tendrá un porcentaje de 

desgaste menor de 50% (cincuenta por ciento), determinado mediante el ensayo de 
los Angeles, norma Unit 17 (ASTM  C131). 

c) La fracción que pasa el tamiz Unit 420 (Nº40) deberá tener un Límite Líquido 
no mayor de 25 (veinticinco) y un Indice de Plasticidad no mayor de 6 (seis). 

d) La fracción  que pasa el tamiz UNIT 74 (Nº200) estará comprendida entre 2 
(dos) y 15 (quince) por ciento, en peso del  total, y no será mayor que los 2/3 (dos 
tercios) de la fracción que pasa el tamiz UNIT 420 (Nº40). 

e) La fracción  que pasa el tamiz UNIT 4760 (Nº4) tendrá un Equivalente de 
Arena no menor de 30 (treinta), determinado mediante el ensayo AASHTO T176 
(ASTM D2419-74). 

f) Compactado hasta el 98% (noventa y ocho por ciento) de la densidad 
máxima de laboratorio, tendrá un CBR en estado de saturación no inferior al 70% 
(setenta por ciento). 

  
La compactación del material, para la construcción del firme, se efectuará en  

capas de espesor menor o igual a 15 (quince) centímetros. 
La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de 

asegurar que todo el material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco 
mayor o igual al 95% (noventa y cinco por ciento) del peso unitario seco máximo 
obtenido en el ensayo de compactación, según la norma AASHTO T-180 (Proctor 
Modificado).  

La densidad de las capas compactadas se determinará por medio del Ensayo 
de Densidad en sitio del suelo por el método del cono de arena (AASHTO T-191). 

Se deberán realizar como mínimo 5 (cinco) ensayos de densidad en sitio cada 
1.000 (mil) metros cuadrados en cada capa, o 4 (cuatro) por cada 100 (cien) metros 
lineales de calle. 
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1.3.6 Material granular cementado  
 
Material granular  
 El material granular a utilizar deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
1) Tamaño máximo del material 19 mm. 
2) El porcentaje de material pasando el tamiz AASHTO No.200 será inferior al 15% . 
3) La fracción que pasa el tamiz AASHTO No.40 deberá tener límite líquido menor de 
25% e índice plástico no mayor de 6. 
 
Procedimiento de mezclado 

El mezclado del material granular con el cemento Portland podrá efectuarse de 
acuerdo a una de las formas que se indican a continuación: 

 a) en planta mezcladora central fija. 
 b) parcialmente en planta central, completándose la operación en camión 

mezclador. 
 c) totalmente en camión mezclador. 

 De preferencia tanto el equipo como el procedimiento de utilización deben 
merecer la aprobación de la Dirección de la Obra, debiendo asegurar a su solo juicio 
resultados satisfactorios. Se entenderá por tales cuando se logra un mezclado 
uniforme del cemento, sin variaciones de color en la mezcla. 
 La granulometría del material granular podrá ser obtenido por mezcla de 
materiales de dos yacimientos. El mezclado de los mismos deberá hacerse 
previamente al agregado del cemento Portland. 
 
 La cantidad mínima de Cemento Portland a incorporar será  de 120 (ciento 
veinte) kilogramos por metro cúbico de material granular cementado compactado al 
95% (noventa y cinco por ciento) de la densidad máxima obtenida en el laboratorio, 
según la norma AASHTO T-180 (Proctor Modificado). A tales efectos, la Dirección de 
la Obra podrá, si lo estima conveniente, solicitar la determinación del contenido de 
cemento mediante la aplicación del método de ensayo establecido en la norma ASTM 
D 806. 
 No podrá realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea 
inferior a 4 (cuatro) grados Celsius. 
 La planta mezcladora debe tener instalaciones para el almacenamiento, 
manipuleo y dosificación de los componentes de la mezcla. Los materiales granulares, 
el cemento y el agua pueden ser dosificados en volumen o en peso, de modo que 
aseguren las características exigidas para la mezcla, empleando medios mecánicos 
que permitan verificar la dosificación empleada. 
 El período de mezclado, contado a partir del momento en que todos los 
materiales están dentro de la mezcladora no será inferior a 30 (treinta) segundos ni al 
tiempo mínimo requerido para lograr una distribución uniforme del cemento Portland. 
 
Compactación y Aceptación de las Capas  

La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de 
asegurar que todo el material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco 
no inferior al 95% (noventa y cinco por ciento) del peso unitario seco máximo obtenido 
en el ensayo de compactación, según la norma AASHTO T-180 (Proctor Modificado).  
 En ningún caso las operaciones de compactación se terminarán después de las 
dos horas y media de mezclados la totalidad de los materiales, incluida el agua. Si en 
ese plazo no se ha conseguido la terminación de los trabajos en condiciones de 
aceptación será retirado todo el material colocado, procediéndose a la reconstrucción 
del tramo. 
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 Si el Contratista realiza el tendido y la compactación en dos o mas fajas 
adyacentes para cubrir todo el ancho de la capa, deberá tener especial cuidado de 
cumplir lo especificado anteriormente, pues deberá compactar dentro de los plazos 
establecidos la última junta longitudinal que construya entre fajas adyacentes. 
 En obra, se determinará para el material de base cementada, la densidad en 
sitio cada 150 (ciento cincuenta) metros cuadrados como máximo.  
 
Aceptación de la base granular cementada. 

Se prepararán, como mínimo, 3 (tres) probetas cilíndricas de material granular 
cementado de acuerdo a la norma ASTM D 1633, Método A, por cada día de trabajo. 

Las probetas se prepararán en obra, por lo que la empresa deberá disponer de 
no menos de 9 (nueve) moldes, y el equipo complementario  necesario según la 
norma.  

Tres días después de su elaboración, las probetas serán trasladadas al 
Laboratorio de Suelos de la Intendencia de Montevideo, donde quedarán depositadas 
hasta el momento de ser ensayadas. 

Las 3 (tres) probetas correspondientes a cada día de trabajo, se ensayarán a 
los 7 (siete) días a los efectos de verificar la carga de rotura. 

A los efectos de establecer las condiciones de aceptación con o sin descuento 
de una sección, se definen los siguientes valores: 
 
Rp (Resistencia promedio) = Resistencia que resulta del promedio de los ensayos 
correspondientes a cada día de trabajo expresada en kilogramos por centímetro 
cuadrado. 
 
Aceptación sin descuento 
En caso que el valor de Rp sea mayor o igual que 21 kg/cm2, la base cementada será 
recibida y su liquidación se realizará sin descuento alguno por ese concepto. 
 
No Aceptación 
En caso que el valor de Rp sea menor que 16.8 kg/cm2, la base cementada de la 
sección será rechazada y por lo tanto no será abonada. 
 
Aceptación con descuento 
En otro caso, la base cementada será recibida y su liquidación se realizará con 
descuento por cada unidad de volumen del tramo aplicando la siguiente expresión:  
Descuento = 1 - (Rp/21)^2 
 
 
1.3.7  Cordones Cunetas  

Se construirán cordones cunetas de hormigón, de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 
   
- Hormigón: con 325 kilogramos de cemento Portland como mínimo por metro cúbico. 
- Agregado grueso: piedra partida de tamaño máximo media pulgada. 
- Hormigón de resistencia media a la compresión de 275 kg/cm2  a los 28 días en 
cilindros normalizados. 
- Juntas de contracción cada 3,00 m. de largo. 
- No se admitirá el uso de cordoneras. 
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Se prepararán como mínimo 6 (seis) probetas por cada día de trabajo, de 

acuerdo a la norma UNIT 1081, que serán ensayadas a la compresión a los 28 días. 
Dos días después de su elaboración, las probetas serán trasladadas al 

Laboratorio de Suelos de la Intendencia de Montevideo, donde quedarán depositadas 
hasta el momento de ser ensayadas. 
 
 A los efectos de la recepción de los tramos construidos, por cada día de trabajo 
se obtendrá un valor de la resistencia a la compresión a los 28 días, promedio de 
todas las probetas realizadas. 
 Rp.: resistencia promedio en kg/cm2  a los 28 días. 
 
Aceptación sin descuento 
Si la resistencia promedio Rp.cumple que: Rp mayor o igual a 275 kg/cm2, el cordón 
cuneta será recibido y su liquidación se realizará sin descuento alguno por ese 
concepto. 
 
No aceptación 
Si Rp menor a 240 kg/cm2, el cordón cuneta no será aceptado puesto que no cumple 
con la resistencia exigida y por lo tanto no será abonado.  
 
Aceptación con descuento 
Si  Rp mayor o igual a 240 kg/cm2, o  Rp menor  a  275 kg/cm2, el cordón cuneta del 
tramo será aceptado, pero para su liquidación se aplicará un descuento por cada 
unidad de metraje del tramo, calculado con la siguiente expresión: 
Descuento = 1 – (Rp/275)^2   

 
 
1.3.8 Pavimentos de hormigón y badenes (hormigón de  rápida habilitación).  
 
 Modifícase el Art. 3-62  y concordantes,  del Pliego General de Condiciones 
para la Construcción de Pavimentos de Hormigón, estableciéndose que para la 
recepción de las obras realizadas con hormigón de rápida habilitación:  
 
 1) Por día se prepararán como mínimo, 9 (nueve) probetas cilíndricas de 
hormigón de acuerdo a la norma UNIT 1081-2002. Se elegirán 3 canchadas al azar, de 
cada canchada se prepararán 3 probetas para ser ensayados a los 3, 7 y 28 días. 
 Las probetas  se prepararán, preferentemente, en el Laboratorio de Suelos, 
donde se dejarán depositados hasta el momento de  ser  ensayados. En caso de no 
ser esto posible, las probetas se prepararán en obra, por lo que la empresa deberá 
disponer de 18 (dieciocho) moldes, como mínimo, y el equipo complementario  
necesario según la norma. Tres días después de su elaboración, las probetas serán 
trasladadas al Laboratorio de Suelos donde quedarán depositadas. 
 A los efectos de la recepción, solo se utilizarán los ensayos realizados a los 7 y 
a los 28 días, el resto de los ensayos serán utilizados por la administración con fines 
estadísticos. 
 
 2) Se ensayarán a la compresión según norma UNIT-NM 101:1998, los 
cilindros correspondientes a todos los días del mes a los efectos de verificar la carga 
específica de rotura. Si el valor promedio de las tres probetas ensayadas 
correspondientes a cada día, fuera superior al de recibo, se recibirá  los pavimentos de 
hormigón efectuados durante dicho día. 
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Las exigencias para el hormigón de rápida habilitación serán: 
-a los 7 días, 275 kg/cm2. 
-a los 3 días, el valor promedio de las tres probetas ensayadas 

correspondientes a cada día deberá ser superior a 150 kg/cm2. 
En caso de no cumplirse esta última, independientemente de la resistencia que 

se obtenga a los 7 días, el  pavimento será rechazado, el mismo no será abonado, 
pudiendo el Ing. Director de Obra, exigir que sea reconstruido por el contratista. 

 
3) Para  los cilindros a los 7 días, si el valor promedio obtenido en algún día 

fuera inferior al de recibo, se rechazarán o aceptarán con multa, según corresponda, 
los pavimentos realizados durante dicho día.  

 Para aquellas zonas en que habiéndose cumplido las exigencias de resistencia 
a los 3 (tres) días, no se cumpliera con la de los 7 días, serán recibidas con una multa 
equivalente de 25% (veinticinco por ciento) del valor cotizado actualizado. 

En caso de que en una zona correspondiera la aplicación de multas por 
incumplimiento de ambos criterios, la misma no será abonada, pudiendo el Director de 
Obra, exigir que sea reconstruida por el contratista. 

 
En caso que el Director de Obra, tuviese alguna duda acerca de los 

procedimientos de llenado o curado del hormigón ejecutado en cierto período, así 
como de la preparación o curado de las probetas, etc., el mismo podrá ordenar la 
extracción de testigos cilíndricos del pavimento ejecutado, en cuyo caso, la recepción 
del pavimento correspondiente a dicho período se hará de acuerdo a lo establecido en 
el PGCCPH. 

 
Las verificaciones de espesor, se efectuarán en obra previamente al llenado. 

De tener dudas el Ingeniero Director, con posterioridad a dicho llenado, podrá ordenar 
la extracción de testigos. Los resultados obtenidos tendrán validez únicamente para el 
paño del cual se extrajo. Si se obtienen valores de rechazo, no se le abonará al 
Contratista. 

 
Barras de unión y barras pasadores 

Para las barras de unión podrá utilizarse acero IV, por lo cual se deberá 
proponer a consideración de la Dirección de Obra la solución más conveniente. 
Se deberá respetar el plano N° 1211/11-detalle de c anastas de pasadores para 
pavimentos de hormigón de la I de M, teniendo especial cuidado en asegurar la 
perfecta horizontalidad y alineación de las barras, y su inmovilidad durante el proceso 
de hormigonado. 
 
Juntas  
 La distribución y el tipo de las juntas se realizarán de acuerdo con lo 
proyectado y establecido en los planos, y lo que disponga la Dirección de Obra. 
 
Corte de juntas con sierra 
 Las juntas longitudinales y transversales de contracción deberán ejecutarse a 
máquina por medio de sierra de disco apropiada para cortar pavimentos. El ancho del 
corte estará en función del método de sellado a usar y la profundidad no será inferior a 
1/4 (un cuarto) del espesor de la losa para bases granulares y de 1/3 (un tercio) del 
espesor de la losa para bases cementadas. La empresa contratista deberá disponer, 
en obra y en forma permanente, de una sierra de disco.  
 
Plazo de curado y habilitación de los pavimentos 
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 El plazo de curado del hormigón será de 3 (tres) días debiendo tener entonces 
como mínimo una resistencia a la compresión de 150 (ciento cincuenta) kilogramos 
por centímetro cuadrado. La habilitación de estos pavimentos se realizará a los 3 (tres) 
dias de colocado el hormigón, salvo expresa indicación contraria del Director de 
Obras.  
 El curado se ejecutará inmediatamente después de finalizadas las operaciones 
de  terminación y texturado de la superficie del hormigón. En caso que existieran fallas 
en el suministro de los materiales para el curado, la Dirección de la Obra podrá 
suspender el tendido de hormigón. 
 
Material de curado 
 El curado se realizará mediante la utilización de compuestos líquidos que 
cumplan con las especificaciones técnicas dadas en la norma  IRAM 1675. 
El compuesto líquido será opaco y de color blanco, se entregará en obra listo para su 
empleo y deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.  
Se aplicará sobre toda la superficie expuesta del pavimento inmediatamente después 
que haya desaparecido de la misma la película brillante de agua libre, pero 
encontrándose aun húmeda. 
 En ningún caso será diluido ni alterado en obra en forma alguna. En el 
momento de su aplicación estará perfectamente mezclado con el pigmento 
uniformemente dispersado en el vehículo.  
 Cuando deba ser aplicado con bajas temperaturas y su viscosidad sea 
demasiado elevada para una colocación satisfactoria, se lo calentará en baño de agua 
hirviente sin que el producto sobrepase la temperatura de 35º C. 
 El Contratista podrá presentar otra alternativa de curado que cumpla los fines 
descritos y deberá contar con la aprobación previa de la Dirección de Obra.  
 
Modo de aplicación 
 La aplicación se realizará a presión, mediante equipo pulverizador, capaz de 
atomizar completamente el producto y aplicarlo en forma de niebla fina sobre el 
pavimento a curar. 
 El depósito que contenga el compuesto deberá estar provisto de un agitador 
mecánico y de un dispositivo que permita medir con precisión la cantidad del 
compuesto consumido. Antes de transferir el compuesto desde el envase de fábrica al 
depósito del equipo rociador, se agitará bien para asegurar una consistencia y 
dispersión uniformes del pigmento en el compuesto líquido. 
 El rociado se realizará de forma de obtener una película continua, libre de 
defectos y perforaciones, sin goteo ni pérdida de producto sobre la superficie del 
pavimento. 
 Si después de la aplicación del compuesto y antes de que el mismo haya secado 
suficientemente como para resistir el daño, lloviese o la membrana resultara 
perjudicada por cualquier causa, se procederá a cubrir inmediata y nuevamente la 
superficie, en la forma y con la cantidad de compuesto especificada. 
 Cuando la temperatura del aire sea igual o mayor de 30º C, el Contratista 
complementará el curado con membrana mediante rociado con agua en forma de 
niebla, que se aplicará sobre la superficie del pavimento, tan pronto se haya producido 
el secado de la película.  
 Si por cualquier causa se demorara la aplicación del compuesto, la superficie se 
rociará con agua en forma de niebla, hasta el momento en que se inicie la aplicación 
del compuesto liquido. 
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1.3.9 Carpeta asfáltica en Caliente  

 
Se ejecutará sobre la base construida y con el riego de imprimación ya 

efectuado de acuerdo al Art.92 del PGCEMAC. 
 La mezcla asfáltica a emplear será la tipo "D" según el Art.3 del PGCEMAC. El 
material bituminoso a usar en la mezcla, según el Art.25 del pliego antes mencionado, 
será cemento asfáltico tipo AC-10 (penetración 60-80). 
 En lo indicado en el Art.44, inciso a) del PGCEMAC, la Dirección de la obra  
podrá bajar la abertura del tamiz superior que limita la fracción mayor del agregado, de 
3/4 a 3/8 del espesor compactado de la carpeta asfáltica proyectada. 
  
 Como mínimo una vez al día, ó cada 100 (cien) toneladas o fracción mayor de 
20 (veinte) toneladas entregadas; un camión deberá pasar por el Laboratorio de 
Suelos a efectos de controlar la calidad de la mezcla.  
 
 Se determinará la altura y densidad en sitio por medio de la extracción de los 
testigos cilíndricos de 4 (cuatro) pulgadas de diámetro por parte del Contratista, en 
presencia del sobrestante, que serán numerados en forma correlativa de manera de 
poder individualizar su ubicación.  
 Se extraerán como mínimo 5 (cinco) testigos cada 1.000 (mil) metros 
cuadrados, o 4 (cuatro) por cada 100 (cien) metros lineales de calle.  
 Se indicará fecha de tendido de mezcla y su tipo. Dichos testigos sólo podrán 
ser extraidos dentro del plazo de 30 (treinta) días calendario o 20 (veinte) días hábiles, 
la que sea mayor, de haberse tendido la mezcla asfáltica. 
 En caso de no cumplirse este plazo, la carpeta asfáltica será rechazada y por 
lo tanto no será abonada. 
 Cada vez que sea extraído un testigo, el contratista deberá cerrar a su costo, y 
dentro de los dos días hábiles siguientes la perforación practicada. 
 Los testigos deberán ser enviados al Laboratorio de Suelos de la Intendencia 
de Montevideo limpios. Caso contrario, la empresa deberá suministrar un operario que 
los limpie en el Laboratorio de Suelos.  
 
 
1.3.10 Construcción del contrapiso de balasto cemen tado (base de veredas)  

 
 En los lugares que la Dirección de Obra indique se reconstruirá el contrapiso 
(base) de la vereda.  
 El mismo será construido con balasto natural cementado, a razón de 100 (cien) 
kilogramos de cemento portland por metro cúbico de balasto.  
 La densidad en obra será del 90% (noventa por ciento) de la densidad máxima 
obtenida en laboratorio mediante el ensayo AASHO T-180 (Proctor Modificado). La 
Dirección de la Obra podrá, cuando lo estime necesario, hacer los cateos o ensayos 
para comprobar estas características.   
 El espesor será de 10 (diez) centímetros, debiendo sobresalir 15 (quince) 
centímetros desde el borde del hormigón.  
  
 El precio ofertado constituirá la compensación total por todos los trabajos, 
materiales, equipos, herramientas, agua y demás elementos necesarios para realizar y 
completar las tareas,  incluyendo entre otras,  las siguientes:  

a) Limpieza del terreno, movimiento de suelos, conformación del perfil, 
taludes y compactación. 

b) Remoción del contrapiso existente, si correspondiera. 
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c) Suministro del balasto cementado, colocación, compactación y curado. 
d) Retiro y traslado de todos los materiales que no sean de recibo. 

  
 Si el contrapiso se encontrara en buenas condiciones, a juicio de la Dirección 
de Obra,  podrá mantenerse, pagándose exclusivamente la construcción de la vereda 
de homigón. 

 
1.3.11 Construcción y reconstrucción de entradas ve hiculares, rampas de 

accesibilidad y veredas de hormigón  
 

 Los espesores serán de 10 (diez) centímetros en caso de entradas vehiculares 
y rampas de accesibilidad, y de 5 (cinco) centímetros en veredas peatonales.  
 
 El hormigón tendrá la dosificación establecida en el Art.2.25 del PGCCV y se 
pagará al precio unitario establecido en el contrato.  
 El precio ofertado constituirá la compensación total por todos los trabajos, 
materiales, equipos, herramientas, agua y demás elementos necesarios para realizar y 
completar las tareas,  incluyendo entre otras,  las siguientes: 

 a) Suministro del hormigón, colocación, compactación y curado.  
 b) Ejecución de las juntas de dilatación y sellado. 
 c) Retiro y traslado de todos los materiales que no sean de recibo. 

 
 Cada tres metros se construirán juntas de dilatación. 

 
 Se prepararán como mínimo 3 (tres) probetas por cada día de trabajo o por 
cada 30 (treinta) metros cúbicos o fracción menor de hormigón elaborado, de acuerdo 
a la norma UNIT 1081, que serán ensayadas a la compresión a los 28 días. 
 A los efectos de la recepción de los tramos construidos, por cada día de trabajo 
se obtendrá un valor de la resistencia a la compresión a los 28 días, promedio de 
todas las probetas realizadas. 
 Rp.: resistencia promedio en kg/cm2  a los 28 días. 
 
Aceptación sin descuento 
Si la resistencia promedio Rp cumple que: Rp mayor o igual a 200 kg/cm2, la vereda 
será recibida y su liquidación se realizará sin descuento alguno por ese concepto. 
 
No aceptación 
Si: Rp menor a 160 kg/cm2, la vereda no será aceptada puesto que no cumple con la 
resistencia exigida y por lo tanto no será abonada.  
 
Aceptación con descuento 
Si: Rp mayor o igual a 160 kg/cm2, o  Rp menor  a  200 kg/cm2, la vereda del tramo 
será aceptada, pero para su liquidación se aplicará un descuento por cada unidad de 
metraje del tramo, calculado con la siguiente expresión: 
descuento = 1 -  (Rp/200)^2 

 

1.3.12 Nivelación de tapas de Servicios Públicos.  
 

 En su propuesta el oferente deberá cotizar en el rubro correspondiente, la 
remoción y recolocación de la tapa, incluyendo todos los trabajos necesarios para 
llevarla al nivel de proyecto. 
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1.3.13 Canalizaciones subterráneas para servicios  
 
 En aquellos lugares que el Director de la Obra indique se colocarán ductos 
subterráneos. Los mismos consistirán en 2 (dos) caños de PVC de 110 (cientodiez) 
milímetros de diámetro cada uno, centrados en un macizo de hormigón de 40 
(cuarenta) centímetros de ancho y 30 (treinta) centímetros de altura. En los extremos 
de cada ducto se colocarán conos de cierre de hormigón. 
 El macizo deberá ser recubierto superiormente con una capa de arena de 3 
(tres) centímetros de espesor.  
 El hormigón del macizo y los conos deberá cumplir las siguientes condiciones: 

1) El contenido mínimo de cemento Portland será de  250  (doscientos 
cincuenta)  kilos por metro cúbico elaborado. 

2) Se exigirá una resistencia mínima a la compresión de 120 (ciento veinte) 
kilos por centímetro cuadrado a los 7 (siete) días. 
 Los trabajos, incluyen la apertura de la  zanja, nivelación del fondo de la 
misma, suministro y colocación de los caños de PVC, construcción de protección de 
éstos con hormigón, colocación de los conos de hormigón de cierre en los extremos, y 
ejecución de la capa de arena. 
 
 
1.3.14 Obras accesorias  

 
 Corresponde por parte del contratista ejecutar como obras accesorias las 
siguientes, que serán prorrateadas en el precio del rubro que corresponda, los trabajos 
que se detallan a continuación: 
 

1) Acondicionamiento de las veredas posteriormente a desmoldar los cordones 
desde la espalda de cordón hasta la línea de propiedad. 

2) Todos los trabajos necesarios para el alejamiento de posibles aguas 
superficiales que dificulten o entorpezcan la ejecución de las obras. 

3) Toda otra obra señalada en los pliegos o planos que integran el Contrato, y 
para la cual no se solicite cotización. 

4) Todo otro trabajo no expresamente indicado pero necesario y/o previsible 
para la correcta ejecución de las obras. 

5) Limpieza de la obra y zonas afectadas.  
6) Retiro de todos los materiales sueltos. 
7) Señalización de la obra de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 

 
 
1.3.15 Planos finales  
 

El Contratista proporcionará los planos finales, actualizados, al menos 10 días 
hábiles antes de la recepción provisoria de las obras. 
 

Los planos con las modificaciones al proyecto serán elaborados por el 
Contratista y deberán ser firmados por Director de Obra. Los planos conforme a obra 
deberán presentarse para su archivo, con dos copias en papel y con respaldo 
magnético formatos pdf y dwg (AutoCad).  


