
MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA
- ESPECIFICACIONES TECNICAS -

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA REALOJOS 
ASENTAMIENTO CAMPICHUELO-ITAPÉ

OBJETO DE LA LICITACIÓN

La presente licitación tiene por objeto convocar a empresas constructoras de países elegibles,
para la ejecución de 15 viviendas para realojos, que se describen en los recaudos que componen
el  Proyecto  de  Mejoramiento  y  Regularización  del  Asentamiento  “Campìchuelo-Itapé”,  en
concordancia con el ámbito de aplicación, los alcances, las bases y condiciones que integran los
documentos de la licitación.-

El citado Asentamiento se encuentra en un área de borde urbano,  localizada al  Noroeste del
departamento de Montevideo, entre las calles Carlos de la Vega, Ferreira y Artigas, José Prat y
Campichuelo.-
De los 15 realojos mencionados, 6 se localizan dentro del área mismo del Asentamiento, mientras
que los 9 restantes se localizarán en el padrón 147.337 delimitado por las calle Santa Lucía y la
Cañada Jesús María. 

Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de 15 viviendas de realojo, detalladas en los
planos y memorias que integran los recaudos gráficos y escritos, así como las indicaciones que en
cualquier momento pudiera realizar la Dirección de Obra.-

Corresponderá a la empresa la colocación de medidores, su conexión y la construcción de las
cámaras sanitarias Nº1.-

El sistema de licitación y contratación es por un precio global, lo cual implica que los oferentes
deberán considerar que por la sola presentación de su propuesta, están incluidas en su cotización
y serán de cargo de la empresa contratista, las obras especificadas en el proyecto ejecutivo que
integran los recaudos de la licitación.-

Alcanza con que un suministro y/o tarea esté indicada en alguna pieza de los recaudos para que
tenga validez y se considere que forma parte de lo s mismos.-

En caso de contradicción se considerará como válido lo que resuelva la Dirección de Obra; no
obstante, en forma general, los recaudos gráficos primarán sobre los escritos.-



PLAZO ESTIMADO DE LAS OBRAS

El plazo estimado para la ejecución de la totalidad de las obras es de 12 meses.-
Dicho plazo se aplicará a la terminación de las obras y servicios que son responsabilidad del
Contratista incluyendo, salvo disposición contraria, el retiro de las instalaciones del sitio de la obra
con el restablecimiento de los terrenos y la obtención de los certificados de aprobación requeridos
para la recepción provisoria de los mismos.-
El plazo tendrá en cuenta todas las obras realizadas por subcontratistas y/o por cualquier otra
empresa que participe en tareas referentes al objeto de la presente licitación.-
Dicho plazo comenzará a contar a partir de la fecha estipulada en el Contrato para el inicio de las
Obras o la fecha de la Orden de Ejecución, de comenzar las obras.-
Los  plazos  para  la  recepción  definitiva  serán  los  estipulados  en  Pliego  de  Condiciones
Particulares.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (DOCUMENTOS Y NORMAS)

Valen las siguientes Especificaciones Técnicas Generales:

a) Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del MTOP;

b) Reglamentos y Ordenanzas de la IM aplicable a cualquier aspecto de la obra;

c) Arte del Buen Construir;

d) Reglamentos y Ordenanzas aplicables de UTE y OSE.

CONDICIONES GENERALES DE OBRA

La presente memoria se refiere a los trabajos a efectuar para la construcción de  15 viviendas
para realojo, sin perjuicio de las Memorias particulares.-
Todas las obras a ejecutar se encuentran detalladas en los recáudos gráficos (planos, planillas,
etc),  siendo  esta  Memoria  una  descripción  somera  de  los  materiales,  terminaciones  y
procedimientos constructivos a emplearse. En caso de contradicción vale el plano o la indicación
más particular, con previa resolución de la Dirección de Obra.-
Esta memoria es complementaria de la Memoria Constructiva General del MTOP, en todas las
especificaciones referentes a los materiales y procedimientos constructivos, siempre y cuando no
contradiga lo expresado en los presentes recaudos.-

Acceso y obras accesorias
El acceso a las obras se coordinará con la Dirección de Obras.-
Se deberá extremar los cuidados para no afectar construcciones existentes; y se deberán prever
las  obras  accesorias  que  se  deban  realizar  para  proteger  a  las  personas, asegurando  la
inaccesibilidad de las  mismas a lugares de riesgo,  siendo responsable  el  Contratista de todo
hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de las normas.-

Advertencia general
El  Contratista  es  responsable  del  cumplimiento  de  las  leyes  que  rigen  para  todas  las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas departamentales, UTE, OSE, ANTEL,
etc.-



Corren por exclusiva cuenta del Contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas,
etc.  con  que  las  leyes  y  reglamentos  gravan  a  la  obra  pública  y  privada;  así  como  el
mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto
éstos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.-
Para aquellas situaciones que impliquen modificaciones de los recaudos de la presente licitación y
una  vez  que  los  mismos  fueran  autorizados  por  la  Dirección  de  Obra,  el  Contratista  deberá
actualizar  los  mismos  dejando  constancia  de  ello,  enviando  copia  por  duplicado  de  dichas
modificaciones a la Dirección de Obra.-

Disposiciones de mitigación del riesgo ambiental

Afectación a terceros
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).-
En caso de construcciones transitorias  se avisará  a  los  posibles  afectados y  se  tomarán las
medidas de seguridad para cada caso.-

Se deberá avisar a los implicados con suficiente antelación el inicio y duración de las afectaciones.
Se deberán solicitar los permisos correspondientes.-
Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se tratará de evitar la producción de
polvo y ruidos molestos.-
Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguro
del Estado.

Seguridad
En el proceso de construcción se tomarán y planificarán las medidas de seguridad necesarias con
técnicos prevencionistas. Se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y el Banco de Seguros.-

 Decreto  N°  125/014,  7  de  mayo  de  2014  Seguridad  e  Higiene  en  la  Industria  de  la
Construcción

 Decreto 283/96 DE 10/7/96 Estudio sobre Seguridad e Higiene.-
 Ley Nº 16074 17 ene/990 - Nº 23029 Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Profesionales).-

Obligaciones del Contratista y alcance de los trabajos
Las  obras  comprenden  el  suministro  de  la  mano  de  obra,  los  materiales  y  el  equipamiento
necesario  para  completar  todos  los  trabajos  indicados  en  los  recaudos  gráficos  y  escritos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados, sean de rigor
para dar correcta terminación, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.-

Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y
aprobados por la Dirección de Obra para circular por las áreas de trabajo.-

El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de las obras,
y de los métodos y procedimientos constructivos.-



Organización de los trabajos

El Contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de
los trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales que no produzcan interferencias.-

Lluvias

El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas
pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.-

Vigilancia

Mientras dure la obra, el Contratista deberá establecer vigilancia permanente de la obra, obrador y
materiales acopiados en la misma.-

Limpieza de obra periódica

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, obrador,
etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene.-
Los  locales  sanitarios  deberán  estar  permanentemente  limpios  y  desinfectados,  teniendo  que
asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.-

Prevención de accidentes de trabajo

Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de los
obreros y demás personal, en el interior, en el exterior y en la vecindad inmediata.-

Se deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el
MTSS  sobre  prevención  de  accidentes  de  trabajo  y  bajo  la  responsabilidad  del  técnico
Prevencionista dispuesto por el Contratista.-

Plan de seguridad. 
Previo al  inicio  de la  obra se deberá presentar  un  Plan de Seguridad firmado por el  Técnico
Prevencionista de la obra y al cual se ceñirá la empresa.-

Materiales a utilizar

El Contratista deberá emplear materiales de primera calidad, los cuales deberán cumplir con las
normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen.-
Para  los  casos  de  materiales  alternativos  a  los  especificados  en  esta  memoria  se  deberá
presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos
del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español el contratista deberá presentar
su traducción certificada por traductor público).-

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.-



Personal técnico y mano de obra

Técnico Jefe de Obra

El Contratista deberá mantener a todos los efectos un Arquitecto o Ingeniero en obra, con título
habilitado,  para  actuar  como interlocutor  con  la  Dirección  de  Obra  de  forma  de  asegurar  el
correcto desarrollo de los trabajos.-

Capataz

                                                                                      
El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un Capataz competente el cual
deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que
asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir.-

Personal Obrero

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los
trabajos,  mano de  obra  seleccionada,  experta  en  cada  uno  de  los  oficios  actuando  bajo  las
órdenes del capataz.-
La Dirección de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento
no se considere satisfactorio.-

Subcontratistas

La Dirección de Obra podrá rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no
es considerado de calidad satisfactoria.-

Implantación de obra

Comprende la ubicación de las casillas de obras, carteles de obra y servicios higiénicos para el
personal correspondiente.- 
Se deberá de localizar según criterios previamente planteados al Director de Obra por parte de la
Empresa Constructora.-

Barreras o Vallas

Los predios  donde se realicen trabajos  deberán estar  perfectamente delimitados con vallas  o
barreras seguras que impidan el ingreso de cualquier tipo de persona ajena a la obra.-

Equipos livianos y pesados

El  contratista  deberá  de  proveer  las  máquinas  y  herramientas  necesarias  para  la  correcta
ejecución de las obras.-
Se deberá tener especial cuidado con el uso de maquinaria pesada y media.-
La Dirección de obra podrá solicitar el uso de la maquinaría adecuada si no lo estuviese haciendo
el Contratista.-



Trabajos preliminares

Cuando el  Contratista tome posesión del  inmueble deberá levantar un Acta,  con relevamiento
fotográfico, de todos los predios linderos, de los edificios y de los vegetales existentes.-

Limpieza de terreno

Previo al replanteo se limpiará la totalidad del terreno afectado a cada etapa.-
Se deberá evitar la remoción de la cobertura vegetal en áreas perimetrales a la obra.-

Movimiento de tierra (rellenos, desmontes, etc.)

Dentro del sector delimitado en planos se retirará la capa de suelo con contenidos orgánicos y se
realizarán  los  rellenos,  desmontes  y  nivelaciones  necesarios  para  cumplir  con  las  cotas
establecidas en gráficos.-
El  material  extraído  se  retirará  de  obra  pudiendo  establecerse  un  lugar  para  la  disposición
transitoria de los mismos y no se podrá utilizar como relleno.-
Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecución de desmontes y terraplenes,
etc. deberán llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones innecesarias o perjuicios a los
servicios públicos o privados, siendo el Contratista el responsable respecto a las reclamaciones
así como los costos de recuperación a nuevo de todos los lugares afectados por la obra o que
hayan sido utilizados para el almacenamiento.-

Replanteo

Para  el  replanteo  el  Contratista  deberá  contar  con  personal  idóneo  por  lo  cual  se  entiende
imprescindible la intervención de un Ingeniero Agrimensor en obra.-
El mismo deberá realizarse bajo supervisión de la Dirección de Obra.-

Fraccionamiento

La empresa contratista deberá confeccionar los planos de fraccionamiento F-03 y F-04 y realizar
la  inscripción  de  los  planos  correspondientes  en  la  Dirección  Nacional  de  Catastro  previa
aprobación de la UEEA-PIAI.-
Deberá también realizar el amojonamiento de los lotes de las manzanas y sus respectivas actas
de amojonamiento.-
Deberá entregar el plano definitivo junto con los demás planos conforme a obra que se exigen.-

Nivelaciones

En el sector delimitado en planos se retirarán o incorporarán las capas de suelo que correspondan
para alcanzar los planos de nivelación necesarios y cumplir con las cotas establecidas en gráficos
utilizando únicamente material granular compactado en capas de 30 cm y/o lo especificado en las
memorias particulares.-

Obrador

Carteles y cercado de obra

Se colocará cartel de obra de acuerdo a lo especificado en el DCOM (Documento de contratación
de obras menores).
Al  iniciar  los  trabajos  el  contratista  colocará  un vallado  y  que  podrá  ser  de tablas  de obras
separadas entre sí, un espacio igual al ancho de la tabla (15cm. como máximo), o con un cerco de



tejido de alambre, sin que ninguna de las dos opciones signifiquen riesgo para los transeúntes. El
vallado  deberá  delimitar  claramente  el  área  de  obra,  como  también  el  área  de  acceso  de
materiales, construcciones auxiliares y demás componentes del obrador.-

Construcciones auxiliares

Las construcciones auxiliares (oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc), deberán entenderse
en  absoluta  independencia  del  resto  del  predio  de  la  obra  no  generando  ninguna  agresión
ambiental (basura, efluentes, desperdicios orgánicos, etc.).-
Habilitará un espacio seguro, próximo a su obrador, donde deberá instalarse una oficina para la
dirección de obra, con baño, el mobiliario necesario y acceso a Internet.-
Deberá proveerse a la  Dirección de Obra de un vehículo y 2 teléfonos celulares con servicio
durante por lo menos 12 meses.-

Acopio de materiales

El  obrador  de  materiales  será  ubicado  en  acuerdo  con  la  Dirección  de  Obra,  previendo  el
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, bancos, etc.).-



PROCESO DE OBRA

Se elaboró un  Plan General  de Obras,  comenzando las mismas por  los realojos del  padrón
ubicado en la Calle Santa Lucía y la Cañada Jesús María, para luego continuar con las obras
dentro del Asentamiento.  

Las  obras  que  se  describen  en  la  presente  Memoria  corresponden  a  la  construcción  de  15
viviendas en total distribuidas en los padrones 148.337 y 39.675, departamento de Montevideo,
del Plano de Proyecto de Fraccionamiento que forma parte de los recaudos del llamado.-

CONSIDERACIONES GENERALES.

INSTALACIÓN DE OBRAS, ANDAMIOS, ETC.

General.
Se pondrá especial atención al cumplimiento del Dcto. 89/95 y anexos, en cuanto a las normas de 
seguridad vigentes, rigiendo para todo lo no especificado en la presente.-

Durante los trabajos de construcción, el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de los 
obreros y vecinos, tanto hacia el interior del límite de las áreas de trabajo como en el entorno 
inmediato, dando estricto cumplimiento a lo que establecen las leyes referentes a Prevención de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, reglamentaciones del Banco de Seguros 
del Estado e Intendencia de Montevideo en la materia.-

Durante el desarrollo de las obras, lo beneficiarios y el barrio en general,  no deberán quedar
expuestos  a  ningún  tipo  de  riesgo  durante  las  24hs,  implicando  ello  la  ejecución  de
señalamientos,     iluminación     y     obras     auxiliares     específicas     que     garanticen     la     seguridad     de     todas     las
personas y medios de     transporte.
                                                                                                                                     
Pozos y canales.

Las excavaciones de pozos y canales, siempre que tengan una profundidad mayor de un metro,
deberán ser entibados.
Los  elementos  que  conformen  el  blindaje  del  entibado,  deberán  colocarse  de  manera  que  se
enfrenten en el mismo plano con la superficie de corte, para luego trabarlos con puntales.
El apuntalamiento debe ser hecho en forma tal que pueda ser retirado liberando la parte inferior,
conforme vence la consolidación definitiva de la excavación.
Cuando los pozos o canales se ejecuten en terrenos arenosos o con lodo, se hincarán tabla-estacas
de hierro o madera, según la naturaleza del terreno. Los tablones o hierros deberán ir perfectamente
yuxtapuestos  o  ensamblados,  para formar  así  un  verdadero entubamiento defensivo,  que  se  irá
apuntalando convenientemente a medida que se vaya ejecutando la excavación.-
Se  preverán los  drenajes,  desvíos  de  aguas,  contenciones, etc.  de  modo  de  enfrentar las
consecuencias de eventuales lluvias en la peor hipótesis, anticipándose así a eventuales riesgos de
accidentes para el personal de la Contratista y el vecindario.-

Andamios. General.

Los  andamios  y  demás  instalaciones  para  las  obras  se  construirán  de  acuerdo  con  las
especificaciones vigentes establecidas por  el  MTSS  y  deberán observar  las  ordenanzas y
reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado, sobre prevención de accidentes de trabajo.-
Para la  determinación  de las cargas en las  estructuras auxiliares  se  empleará  un  coeficiente  de
seguridad igual a la quinta parte de la carga rotura, la responsabilidad en cuanto a la habilitación de
la carga máxima la asumirá el Técnico Jefe de Obra del Contratista.-



Baranda de protección.
Se ejecutará en las formas siguientes:
Se colocará del lado exterior de cada plataforma de los andamios, en contacto con la misma un 
rodapié formado por una tabla colocada perpendicularmente y una baranda formada por dos 
tablas de 25 mm x 150 mm a 0.70 m y 1.40m de altura del piso de la plataforma.-

Dichas barandas deberán estar clavadas y los clavos deberán ser pasantes y  doblados en su otro
extremo.  En  caso de  no ser posible efectuar  esto último,  las  barandas serán fijadas por medio de
flejes o pernos.-

Plataformas de los andamios.

Las plataformas de los andamios estarán formadas por tablones de 30 cm. por 5 cm., conformando
un  ancho mínimo  de 60  cm., con  un  travesaño  por  debajo  clavado  en el  medio de  su  longitud.
Cuando sea necesario juntar varios tablones, deberán cabalgar en su extremo no menos de 50 cm.,
uno sobre el otro, sujetándolos con clavos en número suficiente, llevarán piezas biseladas para evitar
el riesgo de tropiezo, de igual modo deberán afirmarse los tablones sobre los machinales, en el caso
de andamios metálicos se colocará un travesaño por la parte inferior además del citado, al lado de
cada machinal o soporte metálico.-

Escaleras.

Todo andamio tendrá acceso cómodo por una escalera rígida, sólidamente fijada en su parte superior
al mismo andamio y con pasamanos de 100 cm. de altura.-
Los  peldaños  serán  de  madera  sin  defectos  visibles,  ensamblados  en los  montantes,  excluyendo
todo peldaño fijado sólo por clavos.-

Andamios improvisados.

Se    prohíbe    este  tipo  de    andamios    o    estructuras,  incluso  para  pintores,  debiéndose  armar  el
entablonado sobre caballetes apropiados, firmes y previamente calculados, aún cuando se trabaje en
el interior de la construcción.

Planos inclinados, rampas.

Solamente se podrán colocar rampas a menos de 8 metros de altura y con una inclinación máxima
del  20%; el piso estará construido por 3 tablones de 5 cm. de espesor y 30 cm. de ancho, llevará
tablillas clavadas cada 30 cm. para impedir el deslizamiento de los pies.-

Cinturón de seguridad.

a)  Los  cinturones  de  seguridad  serán  del  tipo  que  establecen  las  normas  vigentes  de
Seguridad Laboral según el tipo de tarea.
b) Cuando el trabajo a ejecutarse sea de tal naturaleza que obligue al operario a frecuentes
desplazamientos, deberá fijarse el extremo libre de la cuerda a una corredera sobre nivel, la
que estará anclada en puntos de perfecta solidez.-

La altura de la corredera y el largo de la soga deberán de ser tales que, en caso de caída, la longitud
de la  trayectoria recorrida  por  el  operario reduzca  al  mínimo  los  perjuicios  que  pueda  causarle  la
brusca detención.-
En general, el extremo libre de la soga quedará sin amarrar solamente cuando el operario se 
encuentre en lugar seguro.-

c) Los cinturones, argollas, eslabones, etc., deberán ser inspeccionados por el Contratista o 
capataz de la obra cada vez que deban usarse, siendo dichas personas responsables en 
caso de accidente por mala conservación.-
d)  Es  obligatorio  el  uso  del  cinturón  de  seguridad  en  los  trabajos  que  se  detallan  a
continuación y en todos aquellos en que exista peligro de caída de los operarios encargados
de la ejecución:



 En la construcción y trabajos complementarios o de reparación, como ser pintura, colocación de
cubiertas livianas inclinadas cualquiera que sea su naturaleza.-
 En el  armado y  desarmado de  andamiajes de  más de tres metros de  altura,  poda de árboles,
colocación y reparación de cables elevados de cualquier naturaleza en cuyo caso se cuidará que el
extremo libre de  la  soga  del  cinturón  sea  sujetado firmemente  por los  ayudantes  del  operario,
siempre que no pueda amarrarse a algún punto perfectamente seguro.-
 En el  descenso,  ascenso  o  permanencia  en  excavaciones  en  general,  cuya  profundidad  sea
mayor a 1,50 m.

e) En los trabajos que se ejecuten sobre escaleras a más de dos metros de altura.

Guantes.

El tipo de los guantes o manoplas y los materiales que se empleen en su confección, sean éstos de
cuero, tela, goma, amianto, etc., deberán ser adecuados en cada caso al uso a que se les destina,
cuidándose  que  ni su  forma ni  el  material  empleado en ello  dificulten  el  trabajo  o  perjudiquen  las
manos del operario.-
El uso de guantes y manoplas, es obligatorio para todo obrero ocupado en trabajos que por su propia
naturaleza o por los útiles o materiales empleados, constituyan riesgos para sus manos, como ser:

 Los obreros ocupados en el acarreo de hormigón y morteros en baldes y los que tienen que
manipular con los mismos materiales.-

 Los obreros que descargan o acarrean piezas cerámicas, como ser ladrillos, ticholos, etc.-
 Los que tienen que hacer cortes y canaletas en mampostería con macetas y cortafierros.-
 Los herreros, mecánicos, electricistas y plomeros.-
 Los encargados de manipulación de vidrios.-
 Los que trabajen con ácidos corrosivos.-
 Los que trabajen con asfaltos fríos o calientes.-
 Cuando dichos elementos deban ser  usados en forma colectiva  o se  entreguen a  personal

nuevo,  habiendo  sido  usados  por  otros,  deberán  previamente  y  en  cada  oportunidad
desinfectárselos debidamente para su nuevo uso.-

Botas y zapatos de seguridad.

El uso de botas es obligatorio para todo el personal ocupado en la ejecución de trabajos dentro del
agua, en pozos, canales, lugares húmedos y similares; este será equipado con botas altas de goma
impermeables.-
El personal ocupado en la preparación de morteros y hormigones (canchero), y el encargado del
llenado de hormigón en pozos, canales, etc..-
Los que trabajen con asfaltos.-
El  uso de  zapatos    de    seguridad con puntera y  talón de acero corresponde  a  los  carpinteros  y
herreros.-
El uso de zapatos   de   seguridad sin puntera y talón de acero corresponde a todo el personal.-
Cuando las botas  y  zapatos  sean usados  en  forma colectiva  o se  entreguen  a  nuevo  personal
habiendo sido usado por otros, deberán previamente y en cada oportunidad, ser desinfectados antes
de usarse nuevamente.-

Anteojos protectores.

En  los  trabajos  de  cualquier  índole  o  especie  en que  puedan producirse  lesiones  en  los ojos  (por
ejemplo: piedra  esmeril,  torneo  de  madera,  picado de  piedra, hormigón, hierro, etc.),  los  obreros
deberán llevar anteojos protectores especialmente diseñados para ese fin.-

Cascos protectores.

Su uso será obligatorio para todo el personal que trabaje en la obra.-



Máquinas hormigoneras y mezcladoras.

Las  hormigoneras  y  mezcladoras eléctricas deberán equiparse  con los  dispositivos  de  seguridad
necesarios para evitar accidentes eléctricos, ubicándose en obra en un lugar especifico, seco y en lo
posible fuera de la circulación lógica del personal.-

Sierras, garlopas, fresas.

No podrán ser ocupados en estas máquinas los que no se encuentran en buenas condiciones físicas,
ni  los  que  no  estén  munidos  del  correspondiente  certificado  o  categoría  que  los  habilite  para
desempeñar estar tareas.-
Sierras circulares. 
Toda sierra circular que no tenga, como parte integrante de la misma el resguardo que cubre la hoja
dentada para prevenir accidentes de trabajo, debe ser retirada del obrador.-
Las  dimensiones  de  estos  aparatos  protectores  deben  guardar  técnicamente  las  proporciones
adecuadas con la estructura del mecanismo aserrador que integran.-
Las mesas de las sierras circulares serán cerradas en su parte inferior,  sacándose el  aserrín
solamente después de inmovilizar la máquina.-
Sierra sin fin. 
Las sierras sin fin deberán ser recubiertas arriba y abajo de la mesa en que se trabaja, dejando libre
sólo el espacio requerido para el trabajo que se efectúa.-
Garlopas. 
Para  las  garlopas  se  adoptará  el  cabezote  cilíndrico, interponiéndose  en la parte cóncava  de  las
cuchillas, una pieza metálica que no deje libre sino el espacio requerido para su funcionamiento.-
Las planchas estarán lo más aproximadas posibles como lo permita el uso de la máquina.-
Fresas. 
Por encima de las fresas de los trompos se fijará un anillo de protección de un diámetro superior al
de la fresa misma, o se empleará cualquier otra medida de protección eficaz.-

Botiquín.

Contratista  deberá  suministrar  y  mantener  con todos sus  elementos  en  perfectas condiciones,  un
botiquín equipado de acuerdo a lo que establece el Decreto de 89/95.-

MEDIOS AUXILIARES.

Maquinarias  y  herramientas.

El  Contratista deberá disponer de  maquinarias y  herramientas adecuadas para  sus  fines,
hormigoneras, sierras, guinches, etc., para facilitar los  trabajos que se realicen.-

EXCAVACIONES, DESMONTES Y RELLENOS.

El Contratista deberá prever los desmontes y rellenos, a fin de cumplir con los niveles que resulten
de los recaudos, consultándose al Director de Obra en caso de duda.-
El material para relleno tendrá que ser libre   de   residuos, desperdicios   o   materias   orgánicas, y deberá 
ser aprobado expresamente por el Director de Obra.-

REPLANTEO PLANIALTIMÉTRICO.

El replanteo será realizado por el Contratista con estricta sujeción a los gráficos y expresamente
verificado  por  la  Dirección  de  Obra,  sin  lo  cual  el  Contratista  es  responsable  y  asume  las
consecuencias por los errores  cometidos.-



El    replanteo    se hará de tal  manera que se    asegure    la    invariabilidad    de todos los    elementos    de
marcación durante   el   desarrollo   de los   trabajos dependientes   de   ellos.-  
Los   niveles indicados   en   los planos son   tentativos,   los   definitivos   deberán   acordarse   con el   Director
de   Obra en el sitio   y   una vez   comenzadas   las     obras.-  

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. CONDICIONES GENERALES.

Los  materiales destinados  a  la  construcción quedan sujetos  a  las  condiciones  y  ensayos  que  se
indican en la presente Memoria Constructiva.-
En todos los casos que se indique en esta memoria, planos o demás recaudos, un modelo o marca
de  material,  se  deberá  interpretar  como  tipo  y  es  a  los  solos  efectos  de  precisar  calidades,
composiciones o  normas de construcción deseables,  no implica  el  compromiso de  adoptar dichas
marcas.-
La cualidad de "similar" quedará a juicio exclusivo de la Dirección de Obra.-

Muestras.
El   Contratista deberá presentar   a   la   consideración   de la Dirección de Obra una   muestra   de   cada uno
de   los   materiales   a   emplearse      en los   trabajos   para   su   revisión,   ensayo   y     aceptación.-  
No podrá depositar materiales, artículos o productos al pie o dentro del recinto de la obra, sin cumplir
con este requisito.-

Aceptaciones.
La Dirección de Obra examinará cada muestra de material, artículo o producto, y procederá a su
aceptación o rechazo.-
Las muestras de los materiales aprobados quedarán  depositadas en la obra.-
Los materiales que suministre el Contratista deberán ajustarse a las muestras aprobadas.-
La   aceptación definitiva de los materiales, artículos o productos se hará durante el curso de la obra y
con el material, artículo o producto incorporado a la misma.-
Dicha   circunstancia   no exime   al   Contratista   de   responsabilidades,   si   antes de la   recepción definitiva
del   edificio   se   comprobasen   defectos   provenientes   del   material empleado.-  

Calidad.
Todos los materiales destinados a la construcción y equipos del edificio serán de primera calidad
dentro de su especie.-

Depósito y protección.
El Contratista deberá depositar en sitios adecuados y proteger debidamente el material, artículo o
producto acopiado en el recinto de la obra.-

Ensayos.
La Dirección de Obra, en caso debidamente justificado podrá requerir la realización de un estudio de
cualquier material, artículo o producto por parte de los laboratorios de ensayos de la Universidad de
la República, UTU, Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) u homologados.-
El Contratista debe en este caso, suministrar a su cargo, la cantidad de dicho material, artículo o
producto que fuese  necesario a este efecto.-
Los gastos que originen el estudio o ensayo de los materiales y componentes serán de cuenta del
Contratista de la obra.-

Envases.
Los  materiales,  artículos  o  productos  deben  depositarse  en  la  obra  en  sus  envases  originales
correspondiendo el rechazo de cualquier material, artículo o producto cuyo envase no se encontrara
en perfectas condiciones.-

Fiscalización de la elaboración.
La Dirección de la Obra, si lo juzga conveniente, fiscalizará la elaboración de los materiales, artículos
o productos que se  realicen en talleres ubicados fuera del recinto de la obra.-



A estos efectos el Contratista comunicará a la Dirección de la Obra la nómina de los talleres con
indicación  de  las  respectivas  direcciones  y  números  telefónicos,  fecha  de  elaboración  y  los
materiales, artículos o productos que en cada  uno de ellos se elaboran.-
Materiales rechazados, n  o   podrán utilizarse   bajo   ningún   concepto   en   obra.-   
Materiales usados,  la  Dirección de Obra no admitirá el  empleo  en  obra de  materiales usados,
reciclados o que puedan haber perdido sus propiedades desde su fabricación.-

CONDICIONES PARTICULARES.

Agua.
El agua provendrá del servicio público de agua corriente, debiéndose garantizar que no se encuentra
contaminada con agentes químicos.-

Arenas.
Las arenas que se empleen en hormigones o morteros, serán silíceas, de granos duros y resistentes
al desgaste, de tamaño adecuado a su uso. Estarán perfectamente lavadas, exentas de materiales
orgánicos, bolas  de  barro  o  polvo fino que recubra las  partículas  del  material,  no  pudiendo tener
mayor contenidos de estos elementos que los que fija la norma UNIT 82.-
Serán “dulces”, sin vestigios de salinidad, siendo el Contratista responsable directo de los perjuicios
que se constaten por haber empleado arenas conteniendo cloruros.-
Su composición granulométrica deberá ser variada, respondiendo a la norma UNIT 82. Los diámetros
de las partículas oscilarán entre un máximo de 5 mm y un mínimo de 0.15 mm. Independientemente
de lo que se indica en esta memoria, la  Dirección de la  Obra, fijará los tipos y procedencia de las
arenas.-
Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques serán tamizadas, con un
tamiz de malla de 1mm. y deberán ser blancas o de color claro.-

Cales.
La cal será grasa, bien cocida y no alterada por el aire o humedad, obtenida mediante la calcinación
de carbonatos de cal que no contengan impurezas o materiales inertes extraños a su composición
normal.-
Deberá tener las condiciones generales consignadas en la norma UNIT 35-44.
La  cal grasa salvo especificación contraria,  se  empleará en  piedras, apagada por  fusión, debiendo
transcurrir  siete días antes de su empleo y antes de usarse será pasada por zarandas dobles con
mallas  de  1mm. máximo.  No  deberá  emplearse líquida, sino  en  pasta  de  consistencia normal  al
dosificarse para la composición de morteros.-
La  cal  para  revoques  será  apagada  con un mes de  anticipación  en  depósitos  de  dimensiones
apropiadas para el cumplimiento de esta disposición, debiendo tamizarse previamente a su empleo.-

Cemento Pórtland.
Será gris CPC-40 de fraguado normal, observándose la procedencia del mismo, deberá conservarse
en lugar bien seco y protegido.-
Regirán para la realización del respectivo control de calidad la norma UNIT 20-2017.-

Cemento de Albañilería.
El Cemento de albañilería, reemplaza la mezcla de cal y cemento utilizada en morteros de cal común
y requiere condiciones de amasado y dosificaciones u homologados o diferentes a los tradicionales
morteros de cal, que serán  explicadas a continuación de éstos.-

Hidrófugos.
Se  utilizarán  exclusivamente hidrófugos químicos,  inorgánicos,  líquidos  o  en  pasta.  En caso de
utilizarse  estos  últimos  se  disolverá bien el  hidrófugo  a  razón  de 1  Kg.  de  pasta por  10  litros  de
agua.-
La solución así obtenida se empleará para el empaste del mortero respectivo.-

Hierro redondo.
Se utilizará el acero estructural indicado en las planillas de hormigón armado.-



Las barras estarán perfectamente limpias de pinturas, grasas y herrumbres excesivos.
En cuanto a su uso en el hormigón armado rigen las condiciones de las normas UNIT 1050:2005.-

Maderas.
Deben ser estacionadas y secas, de fibras continuas, rectas y aserradas de modo de conservar la
rectitud de las fibras.-
No  se  admitirán  maderas  enfermas,  con  grietas,  acebolladuras,  lagrimales  o  desperfectos  de
cualquier clase que comprometan su duración, aspecto, solidez o resistencia.-
Será condición indispensable para su aceptación que no contengan nudos.-
Toda la madera que se use durante las obras deberá ser sometida previamente a la aprobación de la
Dirección de la Obra.-

Piedra partida, grava y gravilla.
La  piedra  partida, grava  y  gravilla  se  ajustará  a  las  prescripciones  de  la norma UNIT 102:1954  y
normas complementarias a ella.-
Los agregados gruesos serán de naturaleza granítica sin partes descompuestas o terrosas.-
La piedra para composición de hormigones se empleará fragmentada en pequeños trozos regulares,
ni finos ni alargados, presentando aristas vivas y superficies rugosas y su tipo será tal que ofrezca,
dentro de lo  posible,  uniformidad  de  sus  tres dimensiones, descartándose aquellas partidas  que
lleguen a obra en forma alargada (plaquetas).-
La piedra será limpia y se lavará si contiene polvo, detritus de cantera, tierra o cualquier otra
sustancia nociva.
El tamaño de los fragmentos variará entre los siguientes límites:
GRAVILLA: 5 A 10 MM
GRAVA: 10 A 20 MM
PIEDRA PARTIDA: 20 A 40 MM

Vidrios.
Los vidrios a emplearse serán perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas ni ampollas
u otro defecto y de la clase a indicar en su oportunidad. Se asentarán con silicona de ambos lados,
asegurándolos con los contra vidrios que se indiquen en planillas.-
Los tipos y espesores se indicarán en planillas. En caso de que no existan especificaciones, serán
del  espesor adecuado  de  acuerdo  a la  superficie,  de manera que  no se  produzcan flexiones  ni
vibraciones al serle aplicada una fuerza perpendicular.-

Cerámicos.
Los ladrillos  a  utilizar serán  de  arcilla  de  la mejor calidad, cocidos,  sonoros,  de caras  regulares  y
planas, debiendo apartarse los que no presentaren estas condiciones. No se admitirán si contienen
en su masa partículas de cal.-
Resistencia mínima a la compresión 20 Kg./cm2.-

MORTEROS.

Morteros – Hidrófugos.
Para  conseguir  un  verdadero mortero hidrófugo,  independientemente  de  la  sustancia  que  se  le
adicione, es necesario disponer de la granulometría exacta de las arenas, de modo que los huecos
que  vayan  dejando los  granos más  gruesos sean  ocupados íntegramente por  los  granos
inmediatamente más finos, completando con una dosificación exacta de cemento.- 
Siempre que en planos y detalles no se consigne lo contrario, se  empleará mortero hidrófugo en los
casos siguientes:

1. Pisos de baños.-
2. Primera capa de revoques de fachada.-
3. Sector sobre mesada.-
4. Revoque interior en baños.-

Morteros con cal. Preparación de morteros.



La cal si fuera apagada en obra, antes de su empleo, será pasada por zarandas dobles con mallas
de  1mm.  como máximo. No  deberá emplearse  en estado  líquido,  sino en pasta de consistencia
normal, al dosificarse para la composición de los morteros.-
Para  los  morteros  destinados  a  asentar  mampostería  no  podrá  utilizarse  antes  de  7  días  de
apagadas; la cal destinada a los revoques será apagada con 30 días de anticipación a su empleo.-
Los  componentes  de  los  morteros  se  medirán  en  volúmenes,  mediante  cajones  de  cubaje
determinado,  se  extenderán  en  una  cancha  cubierta,  cuyo  piso  se  formará  con  materiales
apropiados, para evitar el contacto de la mezcla con la tierra del suelo.-
El mortero se batirá a máquina o a mano, en forma conveniente, hasta que resulte homogéneo en su
composición sin exceso de agua y tenga la consistencia apropiada.-
Los  morteros  con  agregado  de  cemento  Pórtland,  no  podrán  prepararse  sino  en  las  cantidades
indispensables para su empleo dentro de las 2hs. Siguientes.-

Dosificaciones.
Las dosificaciones de los morteros para sus distintos usos, están especificados en las Secciones
respectivas de la presente Memoria y en planos y detalles. Los siguientes tipos de morteros se
consignan solamente a modo de referencia general:

TIPOS DE MORTEROS
Clase A
2 partes cal en pasta
5 partes de arena gruesa
Clase A'
1 parte cal en pasta
3 partes de arena gruesa
Clase B
2 partes cal en pasta tamizada 2 veces
5 partes de arena fina

3 partes arena gruesa
Clase D'
1 parte cemto. portl. 3 partes arena fina Clase E
1 parte cemto. portl. 1 parte cal en pasta 4 partes 
arena fina Clase E'
1/2 parte cemento portl. 2 partes cal en pasta
8 partes arena gruesa

Clase B'
1 parte cal en pasta 1 parte cemto. portl. 6 
partes arena fina Clase C
1/3 parte del cemto. portl. 1 parte cal en 
pasta
4 partes de arena gruesa
Clase C'
1 parte cemto. portl. 4 partes mortero A'

Clase D
1 parte cemto. portl.

Clase F
1 parte cemto. portl.
3 partes de mortero A'
2 partes de arena gruesa
Clase F'
1 parte cemto. portl. 8 partes mortero A' Clase G
1 parte cemto. portl. 1 parte cal en pasta 6 partes 
arena fina Clase G'
1  parte  cemto.  portl.  bco.  3  partes carbonato calcio
10 kg. p.m.c. de mica

DESTINO DE LOS MORTEROS

Albañilera de ladrillos:
Baños, sector sobre mesada (con hidrófugo) D

Cimientos
Pilares de traba

D D Revoque fachada:
1ra. capa (con hidrófugo) D

Elevación muros , tabiques de 15cm.

3 hiladas debajo imperm. de muros
F'

Azotado 2da. capa D

Revoques:
D

Común interior 1ra. capa A F

Morteros con cemento de albañilería. Preparación manual.
Para homogeneizar bien los materiales, debe realizarse un mezclado previo en seco, luego y  para
que no se lave, el agua necesaria se va agregando paulatinamente.-
Se recomienda mezclar perfectamente para lograr una mayor plasticidad del mortero. Nunca se debe
mezclar en forma parcial, sino que debe hacerse con la totalidad de la canchada.



En  los  casos  en  que  sea  necesario,  se  aconseja  la  preparación  del  suelo,
evitando  así  que  la  absorción  disminuya  la  plasticidad  del  mortero  y  por  consiguiente  su
trabajabilidad.
La porción de materiales utilizados debe mantenerse en forma constante. En aquellos casos en que
la  medición  de  los  áridos  se  realice con  carretillas,  será necesario medir  anteriormente  la  misma
para saber la cantidad de cemento de albañilería que corresponde agregar.
Preparación con maquinaria.
Pueden utilizarse hormigoneras o batidoras. Se coloca parte del agua, dos partes de la arena a
utilizar, luego el cemento de albañilería y finalmente se continúa con el resto de la arena y el
agua.-

Se recomienda no agregar al comienzo del mezclado la totalidad del agua establecida, pues en la
práctica puede resultar variable la cantidad exacta debido a los distintos grados de humedad de la
arena.-
El mezclado no debe exceder los 3 minutos  para no afectar la plasticidad del mortero.-
Precauciones.
El mortero debe utilizarse dentro de las 2 horas posteriores a su preparación.-
Las proporciones de los materiales utilizados deben mantenerse constantes durante todo el proceso
de ejecución.-

Dosificaciones.
Valen las mismas indicaciones que para los morteros a la cal.

TIPO DE MORTEROS
Tipo A
1 parte de cemento de albañilería 
4 partes de arena
Tipo B
1 parte de cemento de lbañilería
5 partes de arena
Tipo C
1 parte de cemento de albañilería 
7 partes de arena

Pigmentos.
Siempre que la Dirección de Obra indique el empleo de mortero con sustancias colorantes, deben
usarse exclusivamente pigmentos de composición puramente mineral, que no se alteren por la
acción de la cal o cemento. La cantidad de pigmentos no excederá del 10% del volumen del
aglomerante.-

HORMIGÓN ARMADO.

Generalidades
Este capítulo se complementa con los planos y especificaciones de Estructura que se adjuntan. En
caso de contradicción, valdrá la especificación gráfica particular o será resuelta por la Dirección de
Obra.-
La ejecución de obras de hormigón y hormigón armado se hará de acuerdo a lo que establecen los
planos  y  planillas  correspondientes  y  a  la  presente  memoria  constructiva  y  en  todo lo  que  no
estuviera debidamente indicado  en las  anteriores,  se  procederá conforme  a  las  especificaciones
oficiales contenidas en  la  memoria  constructiva  para  hormigón  armado  de  la  Dirección  de
Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a las normas UNIT 1050-2005 y demás
correspondientes.-
El Contratista realizará el replanteo de la estructura sometiéndolo posteriormente a la aprobación de
la Dirección de Obra.-
Se  utilizarán siempre obreros capacitados y  especializados (carpinteros y  herreros) conforme a  las
disposiciones vigentes, los que operarán bajo las órdenes inmediatas de un encargado del contralor
técnico de las obras de conformidad con el proyecto y las instrucciones de la Dirección de Obra.-



Encofrados
Los  moldes  para  las  obras  de  hormigón  armado  no  podrán  tener  deformaciones  y  deberán
apuntalarse cuidando de alcanzar una terminación prolija. Las dimensiones interiores de los moldes
estarán de acuerdo con las dimensiones de las piezas a construir y tendrán superficies lisas.-
Una vez terminados los moldes, perfectamente construidos y limpios el Contratista solicitará la
aprobación de los mismos a la Dirección de Obra. Esta aprobación no exime al Contratista de la
responsabilidad por el correcto funcionamiento del sistema durante su utilización.-
Todos los moldes deberán estar construidos de modo que resulten impermeables para el hormigón y
tendrán la resistencia necesaria para soportar, con las deformaciones toleradas, el hormigón fresco,
la sobrecarga prudencial, las vibraciones producidas por el tránsito y las eventuales concentraciones
de masa de hormigón en las condiciones más desfavorables.-
La Dirección de Obra queda facultada para ordenar la corrección, refuerzo de los moldes o la
suspensión de los trabajos si durante el llenado se comprobasen fugas de material importantes o
deformaciones inaceptables del molde.-
Previo al llenado se limpiará el encofrado de materias extrañas. A estos efectos se dispondrán de
oportunas aberturas u orificios de limpieza y de un equipo de aspiración industrial.
Cuando la Dirección de obra lo juzgue conveniente, podrá exigir la aplicación de un desencofrante a
los efectos de limitar la adherencia.-
Cuando se empleen moldes ya usados deberán limpiarse y rectificarse perfectamente.-
En caso de lluvia o exposición prolongada de los encofrados a la intemperie, se procederá a una
nueva nivelación y control de acuñamiento previo al llenado.-
De cualquier manera, como medida precautoria, se verificará siempre previo al llenado, la seguridad
del conjunto del encofrado.-

ARMADURAS.

Generalidades.
En general se procederá según especificaciones de las normas UNIT 1050-2005.-
Los  hierros  de  las  armaduras  deberán  estar  exentos  de  todo  agente  que  pueda  perjudicar  la
adherencia  con  el  hormigón,  tal  como  herrumbre,  materias lubricantes,  bituminosas,  pinturas,
morteros, etc.
Se  cuidará  especialmente  que  la  armadura tenga  la  forma  indicada en  los  planos  y  ocupen  la
posición establecida y  además que las varillas continuas (armadura principal)  estén perfectamente
ligadas a las armaduras de repartición por medio de ataduras de alambre Nº 18.
En el estibado se evitara el contacto del hierro con el suelo.-

Empalme.
Cuando sean inevitables, estos deberán hacerse en el lugar donde los esfuerzos de tracción de las
barras sean mínimos, por ejemplo en los puntos de inflexión, región de doblado, etc.
Los empalmes por solape, salvo indicación expresa, deberán verificar las especificaciones de la
Norma UNIT 1050-2005.- 
En caso de requerirse empalmes de otro tipo (soldadura) se seguirán las especificaciones dadas por
el Calculista.-

Separación de las varillas.
Siempre  que  sea  posible,  la  separación  neta  entre  las  barras  paralelas  deberá  cumplir  las
condiciones siguientes:

 No ser menor que el diámetro de las barras.
 No ser menor que la dimensión máxima del agregado, más 5 mm.
 No ser menor que 20 mm.

Cuando las barras longitudinales se coloquen en dos o más capas o filas, la separación entre cada
una de ellas deberá ser igual a las  indicadas anteriormente.
Para garantizar el mantenimiento de esa separación, se colocarán separadores constituidos por
varillas de diámetro correspondiente, distanciados cada 60 Ø de la armadura.-



Recubrimientos.
Se especifican en láminas de estructura de detalle, VA06.
Debiendo prevalecer en todo caso el cumplimiento de las Normas UNIT 1050-2005.-

Colocación de la armadura.
Toda armadura deberá ser inspeccionada por la Dirección de Obra y no se podrá llenar ningún molde
sin  la  autorización  expresa  de  la Dirección  de  Obra.  En caso de no cumplir  el  Contratista  esta
cláusula, aquél podrá ordenar la  demolición de la parte no inspeccionada, orden que el  Contratista
tendrá que cumplir sin derecho a reclamo.-
El Contratista solicitará la inspección de la armadura con suficiente antelación a la fecha fijada para
el llenado. En esta fecha tendrá que estar totalmente terminada la colocación de la armadura en los
moldes correspondientes.-
La colocación de las barras en el encofrado, sus respectivas secciones, separaciones, dimensiones
de  los  moldes,  etc.  deberán responder  en  todos los  aspectos  a  lo  establecido  en  los  detalles
particulares y disposiciones del proyecto.-
Toda modificación a las especificaciones del proyecto, debe ser autorizado explícitamente por la
Dirección  de Obra.-
En los pilares antes del llenado se dejarán colocados, alineados con los muros de  albañilería
“bigotes” de varillas de acero de 6 mm, en un todo de acuerdo a lo que establece esta misma
memoria con relación a la realización de los paramentos.
Se utilizarán los dispositivos necesarios para mantener la correcta ubicación de las barras, mientras
se  procede  al  hormigonado,  de  manera  que no  se  alteren  las  distancias  y  posiciones,  ya  sea
aplicando  separadores de  cemento (ravioles) o  adoptando otras medidas que  se  juzguen
convenientes, no se admitirá la utilización de barras de acero para tal fin.-
Antes  y  durante  la colocación  del  hormigón,  deberá cuidarse  especialmente  que no  se  produzcan
desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocación de las plataformas de
servicio, pasaje de obreros, carretillas, etc.-

AMASADO, COLOCACIÓN Y TRATAMIENTO DEL HORMIGÓN.

El hormigón se amasará de manera de conseguir una mezcla homogénea de los distintos materiales,
debiendo resultar el árido  perfectamente recubierto en pasta de cemento.-
El amasado deberá realizarse en hormigonera y el período de batido no será nunca inferior al minuto
y medio a contar desde  que se complete la hormigonera ni mayor a 3 minutos.-
Se permitirá máquina de media bolsa de capacidad para colocar hasta 13 metros cúbicos en 8 horas
efectivas de trabajo.
La  dosificación  será  estudiada  por  el  Contratista  en  función  de  la  resistencia exigida,  debiendo
solicitar la aceptación de la Dirección de Obra, previamente a la iniciación de los trabajos.
Se  deberá dar especial  importancia  a  que la  retracción  sea  la  mínima  posible,  en ese  sentido  la
mezcla debe ser dosificada de modo de conseguir un asentamiento de Cono de Abrams no mayor a
5 cm.. Para ello se deberá contar en obra desde su iniciación, con un cono de norma. El porcentaje
de aire incorporado será del orden del 4% y relaciones agua/cemento no superiores a 0,5.-
Se permitirá la utilización de hormigón transportado en camiones mezcladora, pero el Contratista de
las obras de hormigón armado será el responsable del cumplimiento de las calidades y resistencias
del mismo.-
Se deberá tomar el asentamiento cuantas veces la Dirección de Obra lo estime conveniente (cono de
Abrams).-
La  canchada  que  exceda  el  asentamiento  máximo  permitido  no  se  colará  en  los  encofrados,
debiendo corregirse su dosificación  hasta que cumpla dicha requisito.-
El hormigón deberá ser vertido en los encofrados inmediatamente de ser mezclado y se hará sin
interrupciones.-
No se  podrá  hormigonar  con  temperaturas inferiores  a 5º C y para hacerlo  durante  el  día que  se
haya  registrado  dicha  temperatura,  se  deberá solicitar  indicaciones específicas  a la  Dirección de
Obra.-
Se asegurará que la mezcla se mantenga uniforme.-



No  se  deberá  trasladarse  la  mezcla  a  distancias  mayores  de  30  metros  para  evitar  el
desagregado.
Vibradores.
Se exige uso de vibradores, el no empleo de dicho equipo será de exclusiva decisión de la Dirección
de Obra. Los vibradores serán  de aguja sumergibles en pilares, vigas y plateas.
Las juntas de hormigonado se establecerán de común acuerdo con la Dirección de Obra, antes de
comenzar el mismo.-
Se  procederá  con sumo cuidado  en el  tratado  del  hormigón  viejo antes  de  verter  el  nuevo,  se
aplicará  un  puente  de  adherencia  antes de  proceder  a  colocar  el  hormigón con la  dosificación
establecida para la obra.-

CURADO DEL HORMIGÓN.
El  hormigón colocado se  mantendrá saturado de  humedad  durante el  período inicial  del
endurecimiento  de  48  hs,  cuando esto  se  logre  con  un  riego  discontinuo se  tomarán  las
precauciones necesarias para que ese estado de saturación se mantenga entre uno y otro riego.-
Si la temperatura ambiente bajara de 4ºC, se protegerá el hormigón con bolsas, telas u otro material
similar, por más de 72 horas para hormigones de cemento común, similar procedimiento se seguirá
en los días de intenso calor.-
El plazo de curado dependerá entre otros factores de las características de la estructura, exposición
a la intemperie,  juntas, espesores, como también de la humedad, temperatura ambiente, dosificación

y  tipo de cemento, sin embargo, en ningún caso sería inferior  dicho plazo a 5  días para hormigón
con cemento común.-
Deberá tomarse el lapso prudencial para comenzar el proceso de curado (regado) para que este no
produzca un lavado de la capa  superficial del hormigón.-

DESENCOFRADOS y DESAPUNTALADOS.
Las  partes  del  encofrado  cuyo retiro  no  afecte la  estabilidad  de  la  estructura,  podrán  quitarse  tan
pronto el endurecimiento del hormigón sea el suficiente como para que esta operación no afecte el
mismo.-
Se seguirán las normas en la materia y las instrucciones que imparta la Dirección de Obra.
No obstante y cuando se utilice cemento común, se establece que en general se seguirá el siguiente
criterio para el total desapuntalado:

 LATERALES DE PILARES Y VIGAS: 7 DÍAS 
 FONDO DE VIGAS HASTA 3.50 m: 14 DÍAS 
 FONDO DE VIGAS MAYORES: 21 DÍAS 
 LOSAS  Y MENSULAS: 28 DÍAS

Sin perjuicio de ello se establece que en el centro de vigas se mantendrá un puntal de seguridad,
que se retirará cuando la Dirección de Obra lo indique, en tanto en las losas se dejarán puntales de
seguridad a razón de uno por cada tres (3) metros cuadrados.-
Para las partes construidas con cementos especiales o usando aditivos, los plazos podrán ser
reducidos a criterio de la Dirección de Obra y en base a los productos utilizados.-
En  los plazos antes  mencionados, deberán descontarse  los días en que  la  temperatura ambiente
haya sido inferior a 5ºC.-
El  desencofrado  se hará  gradual  y  lentamente  por  lo  cual  los  puntales  irán  apoyados  sobre
dispositivos que lo permitan (cuñas).-
Queda expresamente prohibido reparar partes de la estructura de hormigón luego del desencofrado,
sin consultar con la Dirección de Obra. Esta tomará las decisiones que correspondan en base a la
entidad de las imperfecciones registradas.-

CONTROLES DE CALIDAD.

El control de la resistencia a la compresión del hormigón se hará mediante ensayos de acuerdo con
la norma UNIT-NM 101:1998.-
Durante la ejecución de la obra deberán confeccionarse probetas, en general en grupos de tres por
cada  componente  estructural  o  canchada,  las  que  deberán  ser  representativas  de  un  tipo  de
elemento de determinado sector de la obra (Pilares, Vigas, Platea, etc.).-



La Dirección de Obra podrá solicitar ensayos adicionales.-
El Contratista deberá prever a su cargo la realización de los ensayos en el laboratorio de la Facultad
de Arquitectura, de no estar habilitado podrá recurrirse a otro laboratorio oficial u homologado, previa
aceptación de la Direccion de Obra.-
Los resultados de los ensayos serán comunicados por escrito a la Dirección de Obra dentro de las 24
horas de haberse obtenido los resultados.-

JUNTAS DE CONSTRUCCION  INTERRUPCIÓN DEL HORMIGONADO.
Cuando  por  las  condiciones  del  trabajo  se  prevea  la  interrupción  del  hormigonado  antes  de
terminarse una parte completa de la obra, se deberán estudiar las juntas resultantes de manera que
causen el menor perjuicio posible a las condiciones de trabajo de la obra.-
El hormigonado de grandes estructuras se realizará de acuerdo a un plan establecido.
Las juntas deberán ubicarse en los puntos menos comprometidos de la  estructura y  orientadas de
manera que los esfuerzos previstos para el hormigón en ese punto se desarrollen normalmente a la
junta y de manera que tiendan a su unión con el nuevo material a colocarse.-
Se tomarán todas las precauciones de índole constructiva que aseguren la  mejor adherencia entre
las partes de hormigón en contacto.-
Las obras se reanudarán en el más breve plazo posible, para ello deberá cuidarse que las superficies
de interrupción sean convenientemente ásperas y que se hallen limpias al recibir el hormigón fresco,
previo a continuar con el hormigonado se cubrirá la junta con un puente de adherencia.-

SEGURIDAD DE OBRA
Las  acciones  preventivas  a  desarrollar  en  obra  se  regirán  por  los  decretos  del  MTSS
correspondientes a seguridad e higiene en la edificación (Decreto 89/85), reglamentos del BSE,
normativas municipales y las condiciones establecidas por la Memoria Constructiva General para
Edificios Públicos (MTOP).-

Los andamios y demás instalaciones para las obras se construirán observando las disposiciones
vigentes  antes  mencionadas,  no  pudiéndose  utilizar  ningún  tipo  de  andamiaje  sin  la  previa
autorización del Arq. Director de Obras. El Contratista estará obligado a presentar ante el Director
de Obra los detalles y características del sistema a emplearse.-
La empresa deberá tener en la obra, a la vez que presentar ante la Inspección General del trabajo
y  la  Seguridad  Social  la  siguiente  documentación:  planos,  memoria  de  cálculos  y  memoria
descriptiva del andamio, firmado por la empresa y un técnico habilitado (arquitecto o ingeniero).-

MUROS DE CONTENCIÓN
Los  muros  de  contención  serán  de  bloque armado  y se  realizarán  de  acuerdo  a  las  indicaciones
expresadas  en  los  recaudos  de  estructura.  En  plano  PU04-A (Propuesta  Urbana  –  Muros  de
Contención  y  recimentación  de  viviendas  existentes)  se  indica  donde  se estima  necesaria  la
construcción de los mismos, que serán de altura variable.-

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Fundaciones
La construcción se apoyará sobre una platea de hormigón armado, cuyo espesor y armadura
están expresados en los recaudos de estructura.-
Previamente se deberá retirar  el  terreno natural  bajo la platea que sea conformado por tierra
negra con contenido de materia orgánica hasta llegar a la sub-rasante.-
Sobre el material no orgánico, se colocará sub-base de material arenoso del tipo “arena sucia”
compactado en capas de 20 cms de espesor.-
Sobre la arena sucia, se colocará material granular que servirá como base de la platea:

 Índice  CBR mínimo  60%,  medido  al  95% de  la  DMC según  AASHTO  T-180  (proctor
modificado).-

 La fracción pasante por el tamiz UNIT 74 será mayor o igual al 7% y será menor o igual al
60% de la que pase por el tamiz UNIT 420.-



 Límite líquido menor o igual a 35 y el límite plástico menor a 9.-

 La  colocación  del  material  será  en  capas  de  espesor  máximo  20  cm,  grado  de
compactación mínimo 95% de la DMC según AASHTO T-180.-

 Tensión admisible, 1.5kg/cm2.

Armaduras
La totalidad de las armaduras será de acero cuya resistencia característica sea de fck=  5000
kg/cm2,  ADN 500,  según Norma UNIT 843:1995.  La resistencia característica fck es el  límite
elástico característico (fluencia).-
La preparación y colocación de las armaduras se hará de acuerdo con lo  establecido en las
plantas,  planillas  y  detalles,  observando  las  Normas  UNIT  843:1995,  844:1995,  845:1995,
846:1195 y 968:1995) siempre que las especificaciones en ellas contenidas no se opongan a lo
establecido en esta memoria y en los planos citados.-
Los empalmes se permitirán siempre que el contratista demuestre que es imposible obtener los
hierros de las dimensiones necesarias. En los empalmes por yuxtaposición, la longitud será de 50
diámetros.-
Los empalmes por soldadura se realizarán a tope con preparación en X 60 grados,  mediante
soldeo  con  arco  eléctrico,  utilizando  un  metal  de  aporte  cuya  resistencia  a  la  extensión  sea
ligeramente superior a la del metal de base y cuya composición química se ajuste al mismo. Se
evitará  todo  calentamiento  anormal  debiéndose  con  ese  fin,  emplear  la  corriente  más  baja
compatible con el electrodo y las barras a unir y prever pausas en la deposición del metal de
aporte para que la barra se enfríe hasta una temperatura tolerable al tacto.-

Hormigón
Previo al vertido del hormigón, se colocará film de polietileno de 150 micrones de espesor, que
deberá aislar del sustrato la platea.-
Las cañerias de sanitaria ubicadas bajo la platea, se colocarán rodeadas de suelo-cemento, a los
efectos de evitar posibles barridos del material granular bajo la platea, en caso de fallas en la
sanitaria.-

El hormigón tendrá una resistencia característica de 250 kg/cm².
La Dirección de Obra, podrá ordenar la realización de los ensayos que juzgue necesarios para
determinar la calidad, resistencia y otras condiciones de los materiales, hormigones y/o partes de
la  estructura  realizada.  Estos  ensayos  se  realizarán  de  acuerdo  con  la  Norma  UNIT  que
corresponda.
A los efectos de realizar un correcto LLENADO, se usará un hormigón de consistencia fluída, con
un asentamiento correspondiente en el cono de Abrams entre 10 y 12 cm.
La dosificación del hormigón será tal que no se produzca segregación en el vertido.

Muro portante de bloques de hormigón vibrados, con pilares conformados con bloques pasantes y
armados. Las dos celdas del bloque se rellenarán con hormigón.
Se realizará una carrera de bloque U armado, a nivel de dintel en todo el perímetro del muro
según detalle.-
A su vez y con una función constructiva se realizará una carrera de 12x20cm, cuya función es
para sujeción del isopanel de la cubierta.-
Antepechos, se realizarán de hormigón armado. Podrán sustituirse por antepechos de hormigón
visto prefabricado, previo acuerdo con la Dirección de Obra.-

ALBAÑILERÍA

Muros
Los muros se levantarán rigurosamente a plomo con junta trabada.-
Se levantarán con reglas en las que se marcarán las hiladas que se harán horizontalmente y de
una altura uniforme.



Todos los muros perimetrales (interior-exterior) serán dobles con aislamiento térmico en su interior,
según se indica en el plano VA-02AB (planilla de muros).-

Muro interior compuesto por bloques vibrados portantes (12x19x39) a junta trabada. Sobre la cara
exterior del muro interior se procederá a impermeabilizar con una capa de arena y portland con
hidrófugo bien fretachado logrando un espesor de 1,5 cm, luego poliestireno expandido Tipo I
espesor 4cm, y se dejará una cámara de aire de 2cm.-
Se tomaran los cuidados necesarios para que al levantar el muro exterior no caiga mortero al
interior  de la  cámara o  quede material  aprisionado entre  los  2  muros  provocándose puentes
térmicos entre los mismos.-
En el encuentro del muro interior con la platea, la impermeabilizaciòn de la cara exterior del mismo
formara una media caña.-
Se dejará en la junta vertical del muro de revestimiento, a nivel de piso, aproximadamente cada
1m, e inclinado hacia afuera, un caño plàstico para escurrir agua que pueda ingresar a la cámara
y para ventilación de la misma.-
El muro exterior, será también de bloque vibrado (12x19x39) a junta trabada.-
El  cierre de las  cámaras de muros en aberturas,  se realizará  colocando metal  desplegado y
revoque de arena y portland con hidrófugo.-
Los muros están proyectados de forma de minimizar los cortes en los bloques por lo que se
deberá prestar especial atención al modulado de los mismos.-
Tabiques interiores serán conformados por ladrillo de campo bolseado.-

TERMINACIONES

Revoques
Los revoques de muros responderán a lo indicado en planos de albañilería.-
En  baño,  sobre  los  paramentos,  se  hará  azotado  con  arena  y  portland  con  hidrófugo  y
revestimiento revestimiento cerámico.-
Se cuidará que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado sea uniforme
sin imperfección de cualquier otro tipo derivada de la mano de obra o de los materiales.-

Revestimientos
Se revestirán con baldosa cerámica, grado PEI 3:

 Las paredes del baño hasta una altura de 1.80 m.-
 En la cocina hasta 60cm sobre nivel de mesada, en el hueco de cocina y en el de heladera

se revestirá desde el nivel de piso terminado.-
Las cerámicas deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra previo a su colocación.-

Pavimentos
Terminación de plateas mediante fretazado mecánico directo,  ejecutado conjuntamente con la
platea.-
La vereda perimetral tendrá una pendiente del 2% hacia el lado exterior.-
Pavimentos cerámicos, se colocará en el piso del baño baldosas cerámicas de aproximadamente 
30x30, de calidad grado PEI 4 como mínimo, con junta de 2 a 3mm.
Las baldosas deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra previo a su colocación.-
En las viviendas accesibles deberán ser antideslizantes.-

Mesada
Las mesadas serán de granito Gris Mara o similiar,  de 25mm de espesor,  apoyado sobre un
ángulo metálico en borde frontal.-

Zócalos
En los ducheros se colocarán zócalos de perfil tubular de aluminio (10cm x 3cm) conformando el
sector de ducha.-

CUBIERTA



La cubierta será un techo livano conformado por paneles autoportantes.-
Se utilizarán los paneles autoestructurales Tipo ISODEC o similar, de 10cm de espesor.-
Se trata de una cubierta liviana, compuesta por paneles multicapa autoportantes, con núcleo de
poliestireno  expandido  tipo  II  y  con  doble  cobertura  interior-exterior  con  lámina  de  acero
galvanizado y prepintada color blanco.
Debido a la colocación y unión entre paneles por medio del engrafado se deberá subcontratar una
empresa reconocida en plaza que acredite tener experiencia en la colocación de este tipo de
cubierta.-

Se deberán colocar todos los accesorios correspondientes necesarios (capuchón, frontal, etc.).-

CARPINTERÍA

Carpintería de madera
Las aberturas de madera se realizarán según planillas.-
Las puertas de madera tipo C01, C02 y C03, serán realizadas con marco de pino brasil y hoja tipo
placa, estructura bastidor de pino brasil, de 50mm.-
Los herrajes de movimiento serán pomelas de hierro de 110mm de largo.-
Las puertas para dormitorios de viviendas accesibles tendrán un ancho mínimo de luz libre de 80
cm y llevarán manijas de acuerdo a UNIT 200:2014.-
La terminación de la carpintería de madera será fondo blanco y 2 manos de esmalte sintético
satinado blanco.-
Todas las medidas se verificarán en obra.-

Carpintería de hierro
Las aberturas de herrería se realizarán según planillas.-
Las aberuras H01,  H02 serán, tanto el  marco,  como la hoja que será tipo bastidor,  de chapa
doblada N°20.-
Herrajes: pestillo cromado y cerradura STAR o similar de seguridad.-
Terminación: 2 manos de antióxido, que será aplicada en obra, más dos manos de esmalte color
gris grafito brillante.-
El vidrio será común de 4mm de espesor. Los contramarcos serán varillas de madera.-
Todas las medidas se verificarán en obra.-

Viviendas accesibles

Baños
Los secamanos, toalleros deben colocarse a una altura comprendida entre 80cm y 1,10m.-
Se debe de disponer de dos percheros colocados a una altura entre 105cm y 140cm.-
Se debe colocar un timbre en zona próxima a los espacios de transferencia entre sillas y aparatos,
a una altura comprendida entre 40cm y 50cm.-
Los  interruptores,  tomacorrientes,  llaves  de  paso,  deben  de  ubicarse  en  una  faja  de  altura
comprendida entre 40 cm y 1.10 m medidos desde el NPT.-
Ducha
Tendrá un área libre de 1,20m x 0,80m, contigua a esta se dispone de un espacio de transferencia
de las mismas dimensiones.-
Se  dispondrá  de  un  asiento  rebatible  de  materiales  no  lacerantes,  facilmente  lavable  y  que
permitan un desagüe inmediato. Estará ubicado a una altura de 0,48m de altura desde el NPT.-
Se dispondrá de una agarradera  horizontal  y  una agarradera  vertical.  La  primera tendrá  una
logitud de 60cm y su eje tendrá una altura de 0,85cm desde NPT; la vertical tendrá una longitud
mínima de 0,75m de longitud y su extremo superior se ubicará a una altura de 1,70m respecto del
NPT.-
Las agarraderas deben cumplir con la norma UNIT 200:2014 y lo expresado en esta memoria.-
La grifería debe de ubicarse a 1,10m de altura desde NPT, debe incluir  una tubería flexible y
ducha tipo teléfono.
Se incluirá una jabonera colocada a una altura comprendida entre 80cm y 1,10m y dos percheros,
uno a 105cm de altura y otro a 140cm con respecto al NPT.-



Cuando los usuarios sean niños los percheros se ubicarán a 110cm de altura.-

Lavabo
El lavamanos dispondrá de un espacio de aproximación frontal libre de 80cm x 85cm, medidos
desde el borde frontal.-
El borde superior se ubicará a una altura de 85cm desde el NPT, el borde inferior estará a una
altura comprendida entre 65cm y 70cm y un espacio libre de 20cm desde el borde frontal.-
Las cañerías se ubicarán a una distancia mínima de 20cm desde el borde frontal y deben contener
un material de protección aislante del calor.-
La distancia máxima del control de la grifería debe de ser 50cm respecto al borde frontal.-

Inodoro
Contiguo al inodoro se dispone de un espacio de transferencia lateral. 
El asiento del inodoro estará a una altura de 48cm del NPT.-
Contiguo  al  inodoro  se  colocará  una  agarradera  horizontal  del  lado  opuesto  al  espacio  de
transferencia y una agarradera vertical. 
La agarradera horizontal se ubicará a una altura de 78cm desde el NPT y su eje a una distancia
de 35cm respecto al eje del inodoro. Debe tener una longitud mínima de 60cm y sobresalir 15cm
del borde frontal del inodoro.
Se  colocará  una  segunda  agarradera  horizontal  móvil  (rebatible),  del  lado  del  espacio  de
transferencia, su eje también se ubicará a una distancia de 35cm del eje del aparato sanitario. Se
ubicará a la misma altura que la anterior y deberá sobresalir una distancia entre 10cm y 25cm
medidos del borde frontal del inodoro.-
El  accionamiento  manual  de  la  descarga  de  agua  debe  de  estar  colocado  a  una  altura
comprendida entre 80cm y 110cm respecto al NPT. En caso de ubicarse lateralmente, será del
lado del espacio de transferencia. 
El dispensador de papel se colocará a una altura de 65cm desde el NPT.-   

Agarraderas
Deben de cumplir con la norma UNIT 200/2014 (4.7.4).-
Las agarraderas deben estar construídas con materiales rígidos e inalterables.-
La sección será circular y debe de tener entre 3,5 y 5 cm.-
La separación entre la agarradera y la pared debe de ser 4,5cm.-
Deben de soportar una fuerza de 150kg.-
Los extremos serán redondeados.-

Accesorios de apoyo para servicios higiénicos de usuarios con capacidades diferentes.
En la vivienda accesible que se proyecta, se dispondrán accesorios en caño de 1” y angular "L" de
acero inoxidable para apoyo en el uso de servicios higiénicos (para inodoro y ducha) de usuarios
con discapacidad.-

Carpintería de aluminio
Las aberturas A01, A02 y A03 serán de aluminio anodizado 10 micras mínima natural, Línea Mecal
Estandar de Aluminios del Uruguay o similar, de acuerdo a las características establecidas en la
Planilla de Aberturas.-
La colocación se realizará con espuma de poliuretano, para lo cual se deberá prever una holgura
de 1cm en todo el perímetro del vano.-
Se tendrá especial cuidado en el sellado interior de los encuentros de la perfilería para garantizar
la estanqueidad del perfil.-

El subcontratista de aluminio será quien responda por los vidrios que conforman sus aberturas.
Las  aberturas  llevarán  vidrios  transparentes  y/o  fantasía  según  se  indique  en  la  planilla  de
aberturas correspondiente.-
Se deberá tener especial cuidado al posicionar y amurar las aberturas, ya que no se admitirá
ninguna separación ni movimiento entre las aberturas y el muro.-
Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) serán de primera calidad no admitiéndose ningún fallo
de montaje y funcionamiento.-



Vidrieria

Serán vidrios planos, de 4mm de espesor que estarán incorporados a las hojas de las aberturas al
momento de su colocación.-

Pintura

 Albañilería
El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas superficies que
puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.-
En todos los casos se darán como mínimo dos manos, o las que estime necesarias la Dirección
de Obra.-
Los exteriores de bloques vibrados se terminarán con 2 manos de pintura sintética impermeable
para exteriores de color blanco, aplicada a rodillo.-
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y sin polvo.-
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como aplicación
mínima la de dos manos, siempre que no exista humedad relativa mayor al 85% o previsión de
lluvias.  No  se  aconseja  incluir  agregados  que  no  sean  lo  específicamente  indicados  por  el
fabricante.-

 Carpinteria de madera
Para la  terminación de madera nueva se seguirá  el  procedimiento siguiente:  se  aplicará  dos
manos de fondo para madera, una vez secado, se deberá lijar (con lija fina no mayor a 280) y
limpiar la superficie de todo resto de polvo, luego se aplicarán dos manos de esmalte sintético
satinado color blanco con una dilución normal (5 a 10%).-
Como forma de mejorar la terminación se deberá lijar suavemente las superficies entre cada mano
y previo a la última mano.-

 Carpinteria de metálica
Todos los componentes metálicos se terminarán con dos manos de esmalte sintético brillante,
para  lo  cual  se  deberá  tener  las  superficies  a  pintar  limpias,  libres  de  polvo  y  de  cualquier
elemento extraño. Se aplicarán dos manos de fondo antióxido en obra, si existieran restos de
oxido la Dirección de Obra podrá exigir el lijado, limpieza y posterior aplicación de convertidor para
culminar con dos manos de esmalte sintético brillante a rodillo o pincel.-
No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el fabricante.-

INSTALACIÓN SANITARIA

Obras Comprendidas

Construcción  de  las  instalaciones  internas  de  desagüe  de  aguas  servidas  y  pluviales,
instalaciones de agua fría y caliente, colocación de aparatos y griferías correspondientes a las
viviendas objeto de este llamado.-

Reglamentaciones

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de los Organismos correspondiente, a
las cuales deberá ajustarse el Subcontratista en todo momento.-

Obras Comprendidas:
1. Sistema de abastecimiento de agua potable.-
2. Sistema de desagüe de agua servidas y pluviales.-



En las instalaciones se deberán colocar todos los materiales que aunque no estén detallados en
los recaudos sean necesarios para el buen funcionamiento y correcta terminación de las mismas.-

1- Abastecimiento de agua potable
Se ha previsto el abastecimiento, según se indica en planos, de agua potable.
El material de las tuberías será Homopolímero de Polipropileno termofusionado para presión de
servicio de 10 kg/cm² y temperatura de trabajo de hasta 90°C.-
Las llaves de paso de locales serán del mismo tipo y terminación que las griferías de  los locales
donde se encuentren (llevarán volante y tapajunta cromado del mismo tipo del usado en el resto
del local).-
Las tuberías de agua caliente embutidas se aislarán en forma adecuada con cartón corrugado o
similar, de manera de evitar el amure rígido del caño y permitir la dilatación libre.-
Se dejará previsto en el baño el abastecimiento para el lavarropas.-
La instalación de agua potable, abastecerá a toda la vivienda desde el contador de OSE.-

2- Desagües de aguas servidas y pluviales

Se utilizarán caños,  cajas sifoides y accesorios de PVC sanitario de acuerdo con las Normas
UNIT  206:1982  y  647:1982  en  los  diámetros  indicados.  Las  juntas  serán  del  tipo  soldado,
debiendo  seguirse  estrictamente  las  indicaciones  del  fabricante  en  cuanto  a  corte,  pegado  y
colocación.-
Se recogerán los desagües de aguas primarias hacia la Cámara Nº 1, que deberá construirse en
cada una de las viviendas, próxima a la línea de propiedad, tal como se indica en planos. La
cámara Nº1 deberá conectarse a los sifones de la red dejados en espera, respetando toda la
normativa vigente.-
Las cámaras de inspección, bocas de desagüe y piletas de patio exteriores serán de hormigón
armado,  de  PVC  o  de  ladrillo  revocado  y  lustrado  y  sus  medidas  se  ajustarán  a  planos  y
Ordenanzas. Las tapas, rejas y contratapas serán de hormigón vibrado de calidad, en todos los
casos tendrán tiradores metálicos que permitan su fácil remoción.-
Las tapas de cámaras de inspección y bocas de desagüe ubicadas en lugares donde existan
pavimentos se revestirán del mismo material del piso del correspondiente local,  y donde no lo
hubiera permanecerán lisas de hormigón.-
Se instalará un interceptor de grasa para la cocina,  aprobado por la normativa departamental
vigente.-
Se dejará previsto en el baño el desagüe para el lavarropa.-
Las  cañerías  verticales,  se  sujetaran  mediante  grapas  del  tipo  ‘’cepo’’  confeccionadas  con
planchuelas de hierro dispuestas con separación no más de 10 veces el diámetro de la tubería.
Estas deberán permitir la dilatación de la tubería según su generatriz. Todas las grapas serán
debidamente protegidas contra la corrosión por zincado.-
Las cañerías subterráneas de PVC se asentaran sobre un lecho de 10 cm de arena compactada.-

Aparatos y terminaciones

Los  baños  irán  equipados  con aparatos  sanitarios  nacionales  modelo  Nórdico  o  similar  color
blanco. La cisterna será mochila exterior,  plástica color  claro, descarga simple, doble entrada.
Incluirá caña de bajada y tendrá una capacidad de 6 litros.-

Comprende la colocación de aparatos y griferías, limpieza y entrega de la instalación. Se pondrá
especial cuidado en la prolijidad y buena terminación de los trabajos. La distancia de los aparatos
entre sí y su separación de los muros serán los indicados en los planos o los acordados con la
Dirección de Obra.-

Las canillas y llaves de paso no deberán quedar hundidas o emerger de los revestimientos en
demasía. Será de responsabilidad del Subcontratista la coordinación con el Capataz de albañilería
los  plomos  de  revestimiento  de  locales  mediante  la  colocación  de  los  bolines  que  estime
necesarios.-

Todas  las  colillas  a  emplear  serán  metálicas.  Las  griferías  serán  mono-comando  de  primera
calidad.-



Pruebas e inspecciones

Todas las instalaciones serán sometidas a las pruebas que aquí se detallan: 

Subterránea:

prueba hidráulica con carga de 6m de columna de agua durante 1 hora.-
PVC:
prueba hidráulica con columna llena entre tapas de inspección incluidos desagües secundarios
durante 8 hs.-
Polipropileno: 
prueba hidráulica a 7 kg de presión durante 1 hora.-
No obstante la Dirección de obra podrá pedir las pruebas que estime necesarias.
El instalador deberá solicitar a la Dirección de la Obra la autorización previa al tapado de cualquier
instalación. En caso de no hacerlo serán de su cargo los riesgos que esto pudiera ocasionar.-
El Contratista deberá tener en obra todos los elementos y útiles necesarios para la confección de
pruebas y controles de los trabajos de instalación.-
Los trabajos se harán de acuerdo a los Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas y
a las Reglamentaciones vigentes.-
En caso que el Instalador encuentre discrepancias deberá denunciar con la debida antelación las 
discrepancias existentes para que la Dirección de Obra pueda salvarlas, sin que se produzcan 
atrasos en la ejecución de los trabajos.-
La empresa Contratista será la responsable de realizar los trámites y obtener ante la OSE las
habilitaciones correspondientes de los trabajos por él ejecutados, debiendo informar a la Dirección
de Obra previamente.-

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se realizará toda la instalación eléctrica según se indica en los planos correspondientes, la misma
debe incluir la acometida que se realizará desde el nicho que estará instalado en el limite del
predio.-

Se deberá coordinar con UTE para la alimentación de las viviendas e incluir en el costo total los
costos  de  los  trámites.  A su vez,  el  Contratista  deberá  gestionar  la  aprobación del  plano de
energía eléctrica frente a UTE, incorporando las eventuales modificaciones que puedan surgir en
dicha instancia.

Toda la  instalación  se efectuará  de  acuerdo  a  los  reglamentos  y  normas  de UTE,  todos  los
materiales serán normalizados y autorizados por UTE.

Se deberán tener en cuenta todos los elementos necesarios para llevar a cabo la instalación de
acuerdo a los planos,  memorias,  reglamentos vigentes de UTE, aunque no estén expresados
directamente  en  los  planos  o  memoria.  En  particular,  deberá  cumplirse  con  la  Norma  de
Instalaciones de Enlace de BT de UTE.

Alcance del suministro
La potencia a solicitar para las viviendas será de 3,7 KW. Se deberá tener en cuenta:

·Suministro e instalación de todos los tableros (medidores y general de la vivienda).

·Suministro e instalación de todas las canalizaciones.

·Suministro e instalación de todos los conductores de potencia e iluminación.

·Suministro e instalación de las canalizaciones, cajas de tomas, cajas de brazo, etc.

·Acometida a cada vivienda de potencia.

·Instalación de tomas, plaquetas, interruptores de luz, centros, etc.

·Costo de todos los trámites en UTE.



·Cualquier otro costo que incida sobre el suministro e instalación.

Calidad de los materiales
Los  materiales  y  equipos  que  componen  el  suministro  serán  de  la  calidad  y  condiciones
establecidas en las especificaciones respectivas, nuevos y sin uso alguno.-

Ningún  material  o  equipo  podrá  ser  empleado  sin  haber  sido  aprobado  previamente  por  la
Dirección de Obras.
En caso que un material o equipo no sea aprobado, deberá ser reemplazado por el oferente, sin
cargo alguno para el propietario, por otro que cumpla las condiciones establecidas.-

Planos

El contratista, a su costo y cargo hará los replanteos necesarios para la confección de los planos
de obra definitivos, los que se someterán a la aprobación de la Dirección de Obra. Conjuntamente
con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de los equipos instalados, el Contratista
entregará dos juegos completos de planos de obra.-
Será por cuenta del Contratista la presentación de planos, gestiones, coordinación y habilitación
de las instalaciones ante UTE.-

Pruebas

Después que el  sistema este completo y a tiempo conveniente para la  Dirección de Obra se
realizarán las pruebas de operación y puesta que la Dirección de Obra entienda necesario para
evaluar la instalación.-
Para realizar estas pruebas el Contratista suministrará todo el equipamiento de medición y deberá 
proveerse todo el personal necesario para todas las pruebas.-
El  trabajo  de  instalación  no  será  considerado  como  terminado  hasta  estar  en  operación
correctamente y aceptado por la Dirección de Obra.

Interruptores termomagnéticos
Los  interruptores  tripolares  o  tetrapolares  para  380  VAC  o  220  VAC,  50  Hz,  serán  del  tipo
monoblock de marca reconocida con poder de corte mínimo 20 KA.
Los  interruptores  generales  de  los  tableros  serán  termomagnéticos  con  diferencial  de  marca
reconocida y normalizados por UTE, tendrán el poder de corte superior a 16 KA.
Todos los interruptores del tablero de las viviendas serán termomagnéticos, serán bipolares para
220 V, 50 Hz, norma DIN.

Acometida desde nicho para medidor de cada vivienda

El  nicho  para  medidor  será  instalado  previamente  por  la  empresa  encargada  de  construir  la
infraestructura, es objeto de esta licitación la conexión (subterranea) desde esta acometida a la
instalación interna de las viviendas.

Red de distribución interna

Las derivaciones del tablero irán por contrapiso o embutidas en cámara de aire de acuerdo a lo
que  se  indique  en  planos.  Los  cables  (en  la  cantidad  necesari  según  las  unidades)  irán
enhebrados a través de ductos de PVC de diámetro indicado en cada caso.

Cajas

Todas las cajas exteriores serán de PVC de 10x10x10cm estanco para aquellas que reciban hasta
4 cañerías de 25 mm, PVC de 20x10x10 cm para más de 4 y menos de 10, PVC de 20x20x10 cm
hasta  5  cañerías  por  lado,  30x30x10  cm hasta  7  cañerías  por  lado,  40x40x10  cm hasta  10
cañerías por lado.
Todas tendrán tapas de PVC con burlete de goma. En aquellas que terminen en superficies de
paredes,  techos,  o  cielorraso  no  quedarán  rehundidas  más  de  3  mm.  Las  cajas  de  llaves,
tomacorrientes, teléfonos, interruptores de pared serán del tipo línea AVE Conatel o similar. Las
cajas de tomas se colocarán a 45 cm del piso terminado y las de interruptores de luz a 120 cm del
piso terminado.



Conductores para las derivaciones e instalaciones internas
Todos cables serán nuevos, para conductores en “bolsa de agua” o exteriores a la vivienda se
utilizará  aislación  superplástica  con  la  barrera  de  humedad  correspondiente.   Todos   los
conductores serán antiflama y antipropagación.
El cable neutro y tierra tendrá siempre el mismo color (negro el neutro y verde con franja amarilla
la tierra), los que no se emplearán para ningún otro conductor.
Responderán en un todo a las reglamentaciones vigentes de UTE y contarán con el certificado de
aprobación de un laboratorio.
La  sección  mínima  para  alimentar  una  vivienda  será  de  2x6  +  6T.  La  sección  mínima  para
alimentar tomas será de 2x2 + 4T.

La sección mínima para alimentar un centro o brazo de luz será de 2x1 + 2T.

Tableros interiores
Se suministrará e instalará un tablero por vivienda.
Los tableros constarán de 3 piezas: por un lado la caja para embutir, por otro una bandeja o riel
din sobre los que se dispondrán todos los elementos y finalmente el frente con puertas y frente
muerto los que se colocarán al final sujetándose a la caja y de tal forma que el marco actúe como
tapa junta.

En la parte interior de la puerta se sujetará firmemente una planilla plastificada con la numeración
y el destino de cada ramal.

Los destinos de los distintos ramales se efectuarán de acuerdo a los planos adjuntos, cualquier
modificación  deberá  ser  sometida  a  la  aprobación  de  la  Dirección  de  la  Obra  antes  de  su
colocación en el tablero.

Todos los cables de tierra serán aislados y se reunirán en una bornera o barra de cobre.
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de la Obra un prototipo de los tableros a
suministrar.

Tomas corrientes
Los tomas serán de marca de reconocida.
Tres de los tomas serán tipo Shuko (uno para la mesada de la cocina, otro para la cocina y otro
para el calefón) serán norma alemana y deberán ser entregados con la “ficha correspondiente”.

Desde el punto de vista de calidad se exigirá como mínimo la línea AVE de Conatel.

Puestas a Tierra

La tierra será realizada con una jabalina tipo Coperweld de 200 cm de largo mínimo y en su parte
superior una cámara de 20 x 20 cm.

El conductor aislado de tierra se conectará con un terminal a la jabalina.
En ningún caso tendrá una resistencia de puesta a tierra inferior a 5 ohm. En caso que esto no se
cumpla  el  contratista  deberá  realizar  a  su  costo  las  modificaciones  hasta  cumplir  con  dicho
requisito.

Interruptores de luz y tomas
Todos los interruptores de los tomas serán bipolares.
Los interruptores para las luces serán unipolares, con la excepción de las luces exteriores. Se
exigirá  como  mínimo  la  línea  AVE  de  Conatel  tanto  para  los  interruptores  como  para  sus
plaquetas.

Coordinación

El Contratista de estas instalaciones deberá coordinar con el Contratista General de la obra así
como con el personal de UTE y ANTEL todos los trabajos y ensayos a realizar.
También se deberá coordinar con los demás contratistas por las canalizaciones.
El pago de estos gastos y trámites correrá por cuenta del contratista de estas instalaciones.



Aprobación técnica

Para la aprobación técnica y recepción de cada instalación, etapa o sector, el Contratista deberá
presentar inevitablemente a su cargo y costo planos completos de plantas en donde se indique el
recorrido acotado y profundidad de las instalaciones efectuadas.

Sin perjuicio de la responsabilidad para la empresa instaladora, que establece el Reglamento de
Baja Tensión vigente, el Instalador presentará antes de empezar los trabajos los debidos recaudos
y los que le sean adicionalmente exigidos por UTE a efectos de tramitar la solicitud de carga.

Todos los trámites serán de cuenta del instalador, al igual que la obtención de la habilitación final
de las obras si corresponde.
Solo se aprobará la obra una vez que el Contratista presente los certificados de inspección y
aprobación final de UTE, de ser requerido, así como un juego de planos y dos copias del diagrama
final de las instalaciones ejecutadas.

DEMOLICIONES

Se  realizarán  las  demoliciones  de  las  construcciones  indicadas  en  plano  PU01A,  que  se
encuentran en el padrón 39.675 y en la calle José Prat entre la calle Campichuelo y Pasaje 2. Las
mismas corresponden a las viviendas y construcciones auxiliares que habitan las familias que
serán realojadas en las edificaciones a construir.-
Las demoliciones se irán realizando de acuerdo a las etapas de obra indicadas o resultantes de
acuerdos  con  la  Dirección  de  Obra,  y  a  medida  que  se  vayan  entregando  los  realojos
correspondientes.-
Las obras incluyen la demolición total de las construcciones (incluida la cimentación), retiro de
escombros y, cuando corresponda, trabajos de reparación y/o protección en las construcciones
adosadas a las que se demuelen.-
Dichas  demoliciones,  incluirán  la  desconexión  de  todos  los  servicios,  teniendo  en  cuenta  la
seguridad de los vecinos que permanecen y evitando dejar sin servicios al resto de las viviendas.-
Todo el  terreno afectado a obras de demolición,  deberá ser tratado de manera de lograr una
reconstrucción del mismo que no presente riesgos para la seguridad de nadie.-

ESPACIOS EXTERIORES

Las viviendas se entregarán con el área del terreno acondicionado desde el punto de vista de la
nivelación y compactación del suelo, no se prevé engramillado.-

Se deberán realizar todas las obras de infraestructura necesarias para garantizar el escurrimiento 
de las pluviales de los terrenos hacia la calle y evitar el desmoronamiento de la tierra, por ejemplo:
en saltos mayores a 40cm.-
Cuando entre dos predios exista un desnivel insalvable con terraplen, a juicio del Director de Obra
se ejecutarán muros de contención según se indicó.-

Se construirán cercos perimetrales en los límites de los predios, respetándose los mojones, serán
construidos  con  postes  de  eucaliptus  tratado  de  1.5  metros  de  altura  y  malla  metálica
galvanizada.-
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