
Memoria Descriptiva Particular Vialidad

1 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

1.1     GENERALIDADES - DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La obra que se describe comprende la construcción de la infraestructura vial
para los  Realojos del Asentamiento  “Campichuelo” de la ciudad de Montevideo,
entre las Calles Santa Lucía, Anagualpo y Timote.

La Calle Costanera, actualmente es vereda de asfalto de 2m de ancho, tendrá
5 (cinco) metros de ancho con cordones cunetas y carpeta asfáltica. 

Además,  se  construirán  veredas,  rampas  de  accesibilidad  y  accesos
vehiculares de hormigón.

Los  metrajes  indicados  en  el  Rubrado  son  aproximados,  pudiendo  haber
diferencias con los finalmente ejecutados. 

El  pago  de  los  diferentes  Rubros  se  realizará  de  acuerdo  a  los  metrajes
ejecutados en cada certificado.

1.2    NÓMINA DE ELEMENTOS QUE COMPONEN ESTE PROYECTO

-Pliego  de  Condiciones  Generales  para  la  Construcción  de  Obras  de  la  I.M.
(PCGCO). 

-Pliego General de Condiciones para la Construcción de Pavimentos Económicos
de la I.M. (setiembre 1991) (en adelante PGCCPE).

-Pliego Particular para la Ejecución de Obras de la I.M. (Set.2001) (PPEO).
-Pliego  General  de  Condiciones  para  la  Ejecución  de  Mezclas  Asfálticas  en

Caliente de la I.M. (Octubre 2001) (PGCEMAC).
-Pliego General de Condiciones para la Construcción de Pavimentos de Hormigón

de la I.M. (Agosto 2001) (PGCCPH).
-Pliego  de Condiciones  Generales  para  la  Construcción  de  Veredas  de  la  I.M.

(PCGCV). 
-Ordenanza sobre Señalización de Obras en la Vía Pública, Decreto Nº 25.233 de

la Junta Departamental de Montevideo y Resolución 2.280/92 del 26 de mayo
de 1992.

-Planos tipo del Servicio de Estudios y Proyectos Viales de la I.M.: 
-*676/98 Croquis de Rampa de acceso para discapacitados.
-*1235/12 Canalización compartida Alumbrado, Semaforización y Fibra óptica.
-El presente Pliego Particular de Condiciones.(PPC).
-Planos de Proyecto Vial: 

V-01:  Plani-altimetría,  Perfiles  Longitudinales,  PerfilesTransversales  Tipo,
Detalles.

1.3        PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS Y CONTROLES A 
EFECTUARSE

1.3.1 Suministro de Materiales para el Laboratorio
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Con un mes de anticipación al  comienzo de los trabajos y toda vez que la
Dirección de Obra lo solicite, se entregará al Laboratorio de Suelos de la I.M., una
muestra suficiente de los materiales a utilizar  para verificar  el  cumplimiento de las
condiciones exigidas.

El Contratista suministrará al Laboratorio de Suelos de la I.de M., los siguientes
materiales:

a)  arena  para realizar  los ensayos de densidad en sitio  de acuerdo a las
normas ASTM D-1556 o AASHTO T-191,  tamizada,  y envasada convenientemente
para evitar su contaminación. 

b) las placas de neoprenos, según lo indicado en la norma UNIT 1090:2004,
para la realización del ensayo a la compresión.

c) las siguientes herramientas menores: una gubia, una espátula, un cepillo, un
pincel,  un  descalzador  y  dos  bandejas  para  el  secado  de  muestras,  de  chapa
galvanizada No 18, de 30x25x3,5 cm. y 30x35x5 cm.

1.3.2 Material de sub-rasante - Desmontes - Terraplenes.

Antes de comenzar los trabajos de excavación se hará la  limpieza del terreno,
retirándose los pastos, yuyos, árboles y plantas que expresamente indique la Dirección
de Obra.

Además,  se  realizarán las  demoliciones  de pavimentos,  veredas,  viviendas,
muros o cualquier otra construcción indicada por la Dirección de Obra que interfiera
con el trazado de las calles.

Tanto las zonas de desmonte como de terraplén serán compactadas hasta el
95% (noventa y cinco por ciento)  del  valor  máximo que se determine mediante  el
ensayo AASHTO T-180 (Proctor modificado) y como mínimo 1,72 (uno con setenta y
dos centésimos) gr/cm3. 

Cuando el suelo a compactar contenga  más de un 10% (diez por ciento) en
peso de partículas retenidas por el tamiz AASHTO 6,7 mm. (0,265 pulgadas) el ensayo
de  compactación  se  efectuará  con  el  molde  de  152  mm.  de  diámetro  (Ensayo
AASHTO T-180, método D).

Los suelos  expansivos (Indice Plástico comprendido entre 10 y 20) deberán
ser compactados con un contenido de humedad que será aproximadamente igual o
superior (entre 1% y 3%) al porcentaje óptimo de humedad determinado mediante el
ensayo AASHTO T-99 (Proctor Standard). 

Si  el suelo se secara  con formación  de fisuras, antes de colocar la base,
deberá ser escarificado, humedecido y recompactado.

En  caso  de  desmonte  se  escarificará  el  terreno  y  se  excavará  hasta  la
profundidad requerida por el paquete estructural, y luego se compactará. 

Si la calidad del terreno fuera tal que no cumpla las condiciones como sub-
rasante, se procederá a su sustitución.

Los  terraplenes  se  ejecutarán  utilizando  los  materiales  provenientes  de
desmontes y préstamos,  o con material  de cantera,  siempre que cumplan con las
condiciones para ser utilizados como sub-rasante.

Se construirán con materiales que se consoliden rápidamente y adquieran una
impermeabilidad y estabilidad satisfactorias. 
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Cuando el material no contenga la humedad suficiente, para compactarlo de
acuerdo al valor indicado, se le regará en la forma que indique la Dirección de la Obra.

Si  contiene  exceso  de  agua  se  le  dejará  secar  todo  el  tiempo  que  sea
necesario para reducir el grado de humedad a la proporción adecuada.

Se  depositarán, extenderán  y compactarán  en capas horizontales que no
excedan de 20 (veinte) centímetros de espesor,  medido luego  de compactado.  El
equipo destinado al apisonado mecánico a usarse en la ejecución de los terraplenes
deberá ser aprobado por la Dirección  de la Obra. 

1.3.3 Sustitución del terreno de fundación

La Dirección de Obra podrá indicar la sustitución de suelos en los casos en que
no se cumplieran las condiciones establecidas para sub-rasante.

Se  emplearán  materiales  que  cumplan  las  exigencias  requeridas  para  ser
utilizados como Sub-rasante o terraplenes.

En  caso  de  aparición  de aguas  subterráneas,  se  podrá  sustituir  con arena
limpia y ejecutar drenes en las zonas que la D.O. determine.

Estos  trabajos  se  pagarán  al  precio  unitario  cotizado  en  los  rubros  de
sustitución del terreno de fundación, considerándose incluida la excavación. 

1.3.4 Construcción del firme: Sub-base y base de material granular.

La construcción de la sub-base sólo podrá iniciarse cuando la sub-rasante haya
sido aprobada por la Dirección de  la Obra.

El  material  a  utilizar  para  la  ejecución  del  firme  deberá  cumplir  con  las
siguientes especificaciones:

a) Tendrá un tamaño máximo de 38 (treinta y ocho) milímetros.
b) El material retenido por el tamiz Unit 2000 (Nº10) tendrá un porcentaje de

desgaste menor de 50% (cincuenta por ciento), determinado mediante el ensayo de
los Angeles, norma Unit 17 (ASTM  C131).

c) La fracción que pasa el tamiz Unit 420 (Nº40) deberá tener un Límite Líquido
no mayor de 25 (veinticinco) y un Indice de Plasticidad no mayor de 6 (seis).

d) La fracción  que pasa el tamiz UNIT 74 (Nº200) estará comprendida entre 2
(dos) y 15 (quince) por ciento, en peso del  total, y no será mayor que los 2/3 (dos
tercios) de la fracción que pasa el tamiz UNIT 420 (Nº40).

e) La fracción  que pasa el tamiz UNIT 4760 (Nº4) tendrá un Equivalente de
Arena  no  menor  de  30  (treinta),  determinado  mediante  el  ensayo  AASHTO T176
(ASTM D2419-74).

f)  Compactado  hasta  el  98%  (noventa  y  ocho  por  ciento)  de  la  densidad
máxima de laboratorio,  tendrá un CBR en estado de saturación no inferior  al  70%
(setenta por ciento).

La compactación del material, para la construcción del firme, se efectuará en
capas de espesor menor o igual a 15 (quince) centímetros.

La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de
asegurar que todo el material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco
mayor  o igual  al  95% (noventa y cinco por ciento)  del  peso unitario  seco máximo
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obtenido  en el  ensayo  de compactación,  según la  norma AASHTO T-180 (Proctor
Modificado). 

La densidad de las capas compactadas se determinará por medio del Ensayo
de Densidad en sitio del suelo por el método del cono de arena (AASHTO T-191).

Se deberán realizar como mínimo 5 (cinco) ensayos de densidad en sitio cada
1.000 (mil) metros cuadrados en cada capa, o 4 (cuatro) por cada 100 (cien) metros
lineales de calle.

1.3.5 Material granular cementado

Material granular
El material granular a utilizar deberá cumplir las siguientes especificaciones:

1) Tamaño máximo del material 19 mm.
2) El porcentaje de material pasando el tamiz AASHTO No.200 será inferior al 15% .
3) La fracción que pasa el tamiz AASHTO No.40 deberá tener límite líquido menor de
25% e índice plástico no mayor de 6.

Procedimiento de mezclado
El mezclado del material granular con el cemento Portland podrá efectuarse de

acuerdo a una de las formas que se indican a continuación:
 a) en planta mezcladora central fija.
 b)  parcialmente  en  planta  central,  completándose  la  operación  en  camión

mezclador.
 c) totalmente en camión mezclador.
De  preferencia  tanto  el  equipo  como el  procedimiento  de  utilización  deben

merecer la aprobación de la Dirección de la Obra, debiendo asegurar a su solo juicio
resultados  satisfactorios.  Se  entenderá  por  tales  cuando  se  logra  un  mezclado
uniforme del cemento, sin variaciones de color en la mezcla.

La  granulometría  del  material  granular  podrá  ser  obtenido  por  mezcla  de
materiales  de  dos  yacimientos.  El  mezclado  de  los  mismos  deberá  hacerse
previamente al agregado del cemento Portland.

La cantidad mínima de Cemento Portland a incorporar será  de 120 (ciento
veinte) kilogramos por metro cúbico de material granular cementado compactado al
95% (noventa y cinco por ciento) de la densidad máxima obtenida en el laboratorio,
según la norma AASHTO T-180 (Proctor Modificado). A tales efectos, la Dirección de
la Obra podrá, si lo estima conveniente, solicitar la determinación del contenido de
cemento mediante la aplicación del método de ensayo establecido en la norma ASTM
D 806.

No  podrá  realizarse  el  mezclado  del  cemento  cuando  la  temperatura  sea
inferior a 4 (cuatro) grados Celsius.

La  planta  mezcladora  debe  tener  instalaciones  para  el  almacenamiento,
manipuleo y dosificación de los componentes de la mezcla. Los materiales granulares,
el cemento y el agua pueden ser dosificados en volumen o en peso, de modo que
aseguren las características exigidas para la mezcla, empleando medios mecánicos
que permitan verificar la dosificación empleada.

El  período  de  mezclado,  contado  a  partir  del  momento  en  que  todos  los
materiales están dentro de la mezcladora no será inferior a 30 (treinta) segundos ni al
tiempo mínimo requerido para lograr una distribución uniforme del cemento Portland.

Compactación y Aceptación de las Capas
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La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de
asegurar que todo el material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco
no inferior al 95% (noventa y cinco por ciento) del peso unitario seco máximo obtenido
en el ensayo de compactación, según la norma AASHTO T-180 (Proctor Modificado). 

En ningún caso las operaciones de compactación se terminarán después de las
dos horas y media de mezclados la totalidad de los materiales, incluida el agua. Si en
ese  plazo  no  se  ha  conseguido  la  terminación  de  los  trabajos  en  condiciones  de
aceptación será retirado todo el material colocado, procediéndose a la reconstrucción
del tramo.

Si  el  Contratista  realiza  el  tendido  y  la  compactación  en  dos  o  mas  fajas
adyacentes para cubrir todo el ancho de la capa, deberá tener especial cuidado de
cumplir  lo especificado anteriormente, pues deberá compactar dentro de los plazos
establecidos la última junta longitudinal que construya entre fajas adyacentes.

En obra, se determinará para el material de base cementada, la densidad en
sitio cada 150 (ciento cincuenta) metros cuadrados como máximo. 

Aceptación de la base granular cementada.
Se prepararán, como mínimo, 3 (tres) probetas cilíndricas de material granular

cementado de acuerdo a la norma ASTM D 1633, Método A, por cada día de trabajo.
Las probetas se prepararán en obra, por lo que la empresa deberá disponer de

no  menos de 9  (nueve)  moldes,  y  el  equipo  complementario   necesario  según la
norma. 

Tres  días  después  de  su  elaboración,  las  probetas  serán  trasladadas  al
Laboratorio de Suelos de la Intendencia de Montevideo, donde quedarán depositadas
hasta el momento de ser ensayadas.

Las 3 (tres) probetas correspondientes a cada día de trabajo, se ensayarán a
los 7 (siete) días a los efectos de verificar la carga de rotura.

A los efectos de establecer las condiciones de aceptación con o sin descuento
de una sección, se definen los siguientes valores:

Rp (Resistencia  promedio) = Resistencia que resulta del promedio de los ensayos
correspondientes  a  cada  día  de  trabajo  expresada  en  kilogramos  por  centímetro
cuadrado.

Aceptación sin descuento
En caso que el valor de Rp sea mayor o igual que 21 kg/cm2, la base cementada será
recibida y su liquidación se realizará sin descuento alguno por ese concepto.

No Aceptación
En caso que el valor de  Rp sea menor que 16.8 kg/cm2, la base cementada de la
sección será rechazada y por lo tanto no será abonada.

Aceptación con descuento
En  otro  caso,  la  base  cementada  será  recibida  y  su  liquidación  se realizará  con
descuento por cada unidad de volumen del tramo aplicando la siguiente expresión: 
Descuento = 1 - (Rp/21)^2

1.3.6  Cordones Cunetas y badenes
Se construirán cordones cunetas de hormigón, de acuerdo a las siguientes 

especificaciones:
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- Hormigón: con 325 kilogramos de cemento Portland como mínimo por metro cúbico.
- Agregado grueso: piedra partida de tamaño máximo media pulgada.
- Hormigón de resistencia media a la compresión de 275 kg/cm2   a los 28 días en
cilindros normalizados.
- Juntas de contracción cada 3,00 m. de largo.
- No se admitirá el uso de cordoneras.

Se prepararán como mínimo 6 (seis) probetas por cada día de trabajo, de 
acuerdo a la norma UNIT 1081, que serán ensayadas a la compresión a los 28 días.

Dos  días  después  de  su  elaboración,  las  probetas  serán  trasladadas  al
Laboratorio de Suelos de la Intendencia de Montevideo, donde quedarán depositadas
hasta el momento de ser ensayadas.

A los efectos de la recepción de los tramos construidos, por cada día de trabajo 
se obtendrá un valor de la resistencia a la compresión a los 28 días, promedio de
todas las probetas realizadas.

Rp.: resistencia promedio en kg/cm2  a los 28 días.

Aceptación sin descuento
Si la resistencia promedio Rp.cumple que: Rp mayor o igual a 275 kg/cm2, el cordón
cuneta  será  recibido  y  su  liquidación  se  realizará  sin  descuento  alguno  por  ese
concepto.

No aceptación
Si Rp menor a 240 kg/cm2, el cordón cuneta no será aceptado puesto que no cumple
con la resistencia exigida y por lo tanto no será abonado.

Aceptación con descuento
Si  Rp mayor o igual a 240 kg/cm2, o  Rp menor  a  275 kg/cm2, el cordón cuneta del
tramo será  aceptado,  pero  para  su liquidación  se aplicará  un descuento  por  cada
unidad de metraje del tramo, calculado con la siguiente expresión:

Descuento = 1 – (Rp/275)^2  

Juntas
La  distribución  y  el  tipo  de  las  juntas  se  realizarán  de  acuerdo  con  lo

proyectado y establecido en los planos, y lo que disponga la Dirección de Obra.

Corte de juntas con sierra
Las juntas longitudinales y transversales de contracción deberán ejecutarse a

máquina por medio de sierra de disco apropiada para cortar pavimentos. El ancho del
corte estará en función del método de sellado a usar y la profundidad no será inferior a
1/4 (un cuarto) del espesor de la losa para bases granulares y de 1/3 (un tercio) del
espesor de la losa para bases cementadas. La empresa contratista deberá disponer,
en obra y en forma permanente, de una sierra de disco. 

Material de curado
El  curado  se  realizará  mediante  la  utilización  de  compuestos  líquidos  que

cumplan con las especificaciones técnicas dadas en la norma  IRAM 1675.
El compuesto líquido será opaco y de color blanco, se entregará en obra listo para su
empleo y deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 
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Se aplicará sobre toda la superficie expuesta del pavimento inmediatamente después
que  haya  desaparecido  de  la  misma  la  película  brillante  de  agua  libre,  pero
encontrándose aun húmeda.

En  ningún  caso  será  diluido  ni  alterado  en  obra  en  forma  alguna.  En  el
momento  de  su  aplicación  estará  perfectamente  mezclado  con  el  pigmento
uniformemente dispersado en el vehículo. 

Cuando  deba  ser  aplicado  con  bajas  temperaturas  y  su  viscosidad  sea
demasiado elevada para una colocación satisfactoria, se lo calentará en baño de agua
hirviente sin que el producto sobrepase la temperatura de 35º C.

El Contratista podrá presentar otra alternativa de curado que cumpla los fines
descritos y deberá contar con la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

Modo de aplicación
La aplicación se realizará a presión, mediante equipo pulverizador, capaz de

atomizar  completamente  el  producto  y  aplicarlo  en  forma  de  niebla  fina  sobre  el
pavimento a curar.

El depósito que contenga el compuesto deberá estar provisto de un agitador
mecánico  y  de  un  dispositivo  que  permita  medir  con  precisión  la  cantidad  del
compuesto consumido. Antes de transferir el compuesto desde el envase de fábrica al
depósito  del  equipo  rociador,  se  agitará  bien  para  asegurar  una  consistencia  y
dispersión uniformes del pigmento en el compuesto líquido.

El  rociado se realizará  de forma de obtener  una película  continua,  libre  de
defectos  y  perforaciones,  sin  goteo ni  pérdida  de producto  sobre  la  superficie  del
pavimento.

Si después de la aplicación del compuesto y antes de que el mismo haya secado
suficientemente  como  para  resistir  el  daño,  lloviese  o  la  membrana  resultara
perjudicada por cualquier  causa,  se procederá a cubrir  inmediata y nuevamente la
superficie, en la forma y con la cantidad de compuesto especificada.

Cuando  la  temperatura  del  aire  sea  igual  o  mayor  de  30º  C,  el  Contratista
complementará el  curado con membrana mediante rociado con agua en forma de
niebla, que se aplicará sobre la superficie del pavimento, tan pronto se haya producido
el secado de la película. 

Si por cualquier causa se demorara la aplicación del compuesto, la superficie se
rociará con agua en forma de niebla, hasta el momento en que se inicie la aplicación
del compuesto liquido.

1.3.7 Carpeta asfáltica en Caliente

Se ejecutará sobre la base construida y con el riego de imprimación ya 
efectuado de acuerdo al Art.92 del PGCEMAC.

La mezcla asfáltica a emplear será la tipo "D" según el Art.3 del PGCEMAC. El
material bituminoso a usar en la mezcla, según el Art.25 del pliego antes mencionado,
será cemento asfáltico tipo AC-10 (penetración 60-80).

En lo indicado en el Art.44, inciso a) del PGCEMAC, la Dirección de la obra
podrá bajar la abertura del tamiz superior que limita la fracción mayor del agregado, de
3/4 a 3/8 del espesor compactado de la carpeta asfáltica proyectada.

Como mínimo una vez al día, ó cada 100 (cien) toneladas o fracción mayor de
20  (veinte)  toneladas  entregadas;  un  camión  deberá  pasar  por  el  Laboratorio  de
Suelos a efectos de controlar la calidad de la mezcla. 
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Se determinará la altura y densidad en sitio por medio de la extracción de los
testigos cilíndricos de 4 (cuatro) pulgadas de diámetro por parte del Contratista, en
presencia del sobrestante, que serán numerados en forma correlativa de manera de
poder individualizar su ubicación. 

Se  extraerán  como  mínimo  5  (cinco)  testigos  cada  1.000  (mil)  metros
cuadrados, o 4 (cuatro) por cada 100 (cien) metros lineales de calle. 

Se indicará fecha de tendido de mezcla y su tipo. Dichos testigos sólo podrán
ser extraidos dentro del plazo de 30 (treinta) días calendario o 20 (veinte) días hábiles,
la que sea mayor, de haberse tendido la mezcla asfáltica.

En caso de no cumplirse este plazo, la carpeta asfáltica será rechazada y por
lo tanto no será abonada.

Cada vez que sea extraído un testigo, el contratista deberá cerrar a su costo, y
dentro de los dos días hábiles siguientes la perforación practicada.

Los testigos deberán ser enviados al Laboratorio de Suelos de la Intendencia
de Montevideo limpios. Caso contrario, la empresa deberá suministrar un operario que
los limpie en el Laboratorio de Suelos. 

1.3.8 Construcción del contrapiso de balasto cementado (base de veredas)

En los lugares que la Dirección de Obra indique se reconstruirá el contrapiso
(base) de la vereda. 

El mismo será construido con balasto natural cementado, a razón de 100 (cien)
kilogramos de cemento portland por metro cúbico de balasto. 

La densidad en obra será del 90% (noventa por ciento) de la densidad máxima
obtenida en laboratorio mediante el  ensayo AASHO T-180 (Proctor Modificado).  La
Dirección de la Obra podrá, cuando lo estime necesario, hacer los cateos o ensayos
para comprobar estas características.  

El  espesor  será  de  10  (diez)  centímetros,  debiendo  sobresalir  15  (quince)
centímetros desde el borde del hormigón. 

El  precio  ofertado  constituirá  la  compensación  total  por  todos  los  trabajos,
materiales, equipos, herramientas, agua y demás elementos necesarios para realizar y
completar las tareas,  incluyendo entre otras,  las siguientes: 

a)  Limpieza  del  terreno,  movimiento  de  suelos,  conformación  del  perfil,
taludes y compactación.

b) Remoción del contrapiso existente, si correspondiera.
c) Suministro del balasto cementado, colocación, compactación y curado.
d) Retiro y traslado de todos los materiales que no sean de recibo.

Si el contrapiso se encontrara en buenas condiciones, a juicio de la Dirección
de Obra,  podrá mantenerse, pagándose exclusivamente la construcción de la vereda
de homigón.

1.3.9 Construcción y reconstrucción de entradas vehiculares, rampas de 
accesibilidad y veredas de hormigón

Los espesores serán de 10 (diez) centímetros en caso de entradas vehiculares
y rampas de accesibilidad, y de 5 (cinco) centímetros en veredas peatonales. 

El hormigón tendrá la dosificación establecida en el Art.2.25 del PGCCV y se
pagará al precio unitario establecido en el contrato. 
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El  precio  ofertado  constituirá  la  compensación  total  por  todos  los  trabajos,
materiales, equipos, herramientas, agua y demás elementos necesarios para realizar y
completar las tareas,  incluyendo entre otras,  las siguientes:

 a) Suministro del hormigón, colocación, compactación y curado. 
 b) Ejecución de las juntas de dilatación y sellado.
 c) Retiro y traslado de todos los materiales que no sean de recibo.

Cada tres metros se construirán juntas de dilatación.

Se prepararán como mínimo 3 (tres) probetas por cada día de trabajo o por
cada 30 (treinta) metros cúbicos o fracción menor de hormigón elaborado, de acuerdo
a la norma UNIT 1081, que serán ensayadas a la compresión a los 28 días.

A los efectos de la recepción de los tramos construidos, por cada día de trabajo
se obtendrá un valor de la resistencia a la compresión a los 28 días, promedio de
todas las probetas realizadas.

Rp.: resistencia promedio en kg/cm2  a los 28 días.

Aceptación sin descuento
Si la resistencia promedio Rp cumple que: Rp mayor o igual a 200 kg/cm2, la vereda
será recibida y su liquidación se realizará sin descuento alguno por ese concepto.

No aceptación
Si: Rp menor a 160 kg/cm2, la vereda no será aceptada puesto que no cumple con la
resistencia exigida y por lo tanto no será abonada.

Aceptación con descuento
Si: Rp mayor o igual a 160 kg/cm2, o  Rp menor  a  200 kg/cm2, la vereda del tramo
será aceptada, pero para su liquidación se aplicará un descuento por cada unidad de
metraje del tramo, calculado con la siguiente expresión:

descuento = 1 -  (Rp/200)^2

1.3.10 Nivelación de tapas de Servicios Públicos.

En su  propuesta  el  oferente  deberá  cotizar  en el  rubro  correspondiente,  la
remoción y recolocación de la  tapa,  incluyendo todos los trabajos  necesarios  para
llevarla al nivel de proyecto.

1.3.11 Canalizaciones subterráneas para servicios

En aquellos lugares que el  Director de la Obra indique se colocarán ductos
subterráneos. Los mismos consistirán en 2 (dos) caños de PVC de 110 (cientodiez)
milímetros  de  diámetro  cada  uno,  centrados  en  un  macizo  de  hormigón  de  40
(cuarenta) centímetros de ancho y 30 (treinta) centímetros de altura. En los extremos
de cada ducto se colocarán conos de cierre de hormigón.

El macizo deberá ser recubierto superiormente con una capa de arena de 3
(tres) centímetros de espesor. 

El hormigón del macizo y los conos deberá cumplir las siguientes condiciones:
1)  El  contenido  mínimo  de  cemento  Portland  será  de   250   (doscientos

cincuenta)  kilos por metro cúbico elaborado.
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2) Se exigirá una resistencia mínima a la compresión de 120 (ciento veinte)
kilos por centímetro cuadrado a los 7 (siete) días.

Los  trabajos,  incluyen  la  apertura  de  la   zanja,  nivelación  del  fondo  de  la
misma, suministro y colocación de los caños de PVC, construcción de protección de
éstos con hormigón, colocación de los conos de hormigón de cierre en los extremos, y
ejecución de la capa de arena.

1.3.12 Obras accesorias

Corresponde  por  parte  del  contratista  ejecutar  como  obras  accesorias  las
siguientes, que serán prorrateadas en el precio del rubro que corresponda, los trabajos
que se detallan a continuación:

1) Acondicionamiento de las veredas posteriormente a desmoldar los cordones
desde la espalda de cordón hasta la línea de propiedad.

2)  Todos  los  trabajos  necesarios  para  el  alejamiento  de  posibles  aguas
superficiales que dificulten o entorpezcan la ejecución de las obras.

3) Toda otra obra señalada en los pliegos o planos que integran el Contrato, y
para la cual no se solicite cotización.

4) Todo otro trabajo no expresamente indicado pero necesario y/o previsible
para la correcta ejecución de las obras.

5) Limpieza de la obra y zonas afectadas. 
6) Retiro de todos los materiales sueltos.
7) Señalización de la obra de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

1.3.13 Planos finales

El Contratista proporcionará los planos finales, actualizados, al menos 10 días
hábiles antes de la recepción provisoria de las obras.

Los  planos  con  las  modificaciones  al  proyecto  serán  elaborados  por  el
Contratista y deberán ser firmados por Director de Obra. Los planos conforme a obra
deberán  presentarse  para  su  archivo,  con  dos  copias  en  papel  y  con  respaldo
magnético formatos pdf y dwg (AutoCad). 
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