ASENTAMIENTO CAMPICHUELO-ITAPE
MEJORAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA
MEMORIA

Esta memoria corresponde al acondicionamiento eléctrico y luminico para las viviendas
que permanecen en el barrio de acuerdo al Proyecto de Regularizacion. Se busca que los
hogares mejoren las condiciones de habitabilidad al final del proceso.-

Las obras comprenden la ejecucion de todos los trabajos, suministro de materiales,
herramientas y mano de obra especializada para las instalaciones detalladas en la presente
memoria, y todos aquellos trabajos que sin estar especificamente detallados sean
necesarios para la terminacién de las obras de acuerdo a su fin y a las vigentes
reglamentaciones y normas.

Durante la ejecucién de estos trabajos las familias continuaran instaladas en las
viviendas, por lo cual el contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros
y vecinos, tanto hacia las areas de trabajo como en el entorno inmediato, dando estricto
cumplimiento a lo que establecen las leyes referentes a Prevencion de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales, reglamentaciones del Banco de Seguros del
Estado e Intendencia de Montevideo en la materia. Se pondra especial atencion al
cumplimiento del Dcto. 89/95 y anexos, en cuanto a las normas de seguridad vigentes.
Todas las instalaciones de la viviendas se efectuaran de acuerdo a los reglamentos y
normas de UTE, todos los materiales seran nuevos, normalizados y autorizados por UTE.-

La conexion a la red de energia eléctrica sera realizada por UTE luego de que se realice
la instalacion interior de las viviendas conforme a la normativa vigente.-

El oferente que resulte adjudicatario debera realizar una instalacién eléctrica basica segun
se describe en la presente memoria y dejar colocada una caja exterior estanca en la
fachada de las viviendas a efectos de que UTE pueda colocar la llave limitadora y realizar
la acometida al medidor.-

El Jefe de Obra designado por el contratista debera encargarse de la organizacion y
control de la obra teniendo permanente y estricta vigilancia sobre la misma; el mismo sera
el interlocutor valido ante el Director de la Obra.

Toda la instalacion se efectuara de acuerdo a los reglamentos y normas de UTE.

Siendo que todas las viviendas son diferentes entre si; la certificacion de los trabajos se
realizara sobre la base de lo efectivamente ejecutado en funcién de las puestas que
corresponde instalar en cada una de las viviendas.

Calidad de los materiales

Los materiales y equipos que componen el suministro seran de la calidad y condiciones
establecidas en las especificaciones respectivas, nuevos, normalizados y autorizados por
UTE.-

Ningun material o equipo podra ser empleado sin haber sido aprobado previamente por la
Direccion de Obras.

En caso que un material o equipo no sea aprobado, debera ser reemplazado por el oferente,
sin cargo alguno para el propietario, por otro que cumpla las condiciones establecidas.

Pruebas



Después que el sistema este completo y a tiempo conveniente para la Direccién de Obra se
realizaran las pruebas de operaciéon y puesta que la Direccion de Obra entienda necesario
para evaluar la instalacion.

Para realizar estas pruebas el Contratista suministrara todo el equipamiento de medicion.
Deberan proveerse todo el personal necesario para todas las pruebas.

El trabajo de instalacion no sera considerado como terminado hasta estar en operacion
correctamente y aceptado por la Direccién de Obra.

Métodos y materiales basicos.

Cajas

Todas las cajas exteriores seran de PVC y de dimensiones acordes a las canerias. Todas
tendran tapas de PVC con burlete de goma.

Las cajas de llaves, tomacorrientes, interruptores de pared seran del tipo exterior linea AVE
Conatel o similar de color blanco. Las cajas de tomas se colocaran a 45 cm del nivel de piso
terminado y las de interruptores de luz a 120 cm del nivel de piso terminado.

Interruptores termomagneéticos

Los interruptores generales de los tableros seran termomagnéticos con diferencial de
marca reconocida y normalizados por UTE, tendran el poder de corte superior a 16 KA.
Todos los interruptores del tablero de las viviendas seran termomagnéticos bipolares para
220V, 50 Hz, norma DIN.

Conductores para las derivaciones e instalaciones internas

Todos cables seran nuevos, para conductores en “bolsa de agua” o exteriores a la vivienda;
se utilizara aislacion superplastica con la barrera de humedad correspondiente. Todos los
conductores seran antiflama y antipropagacion.

El cable neutro y tierra tendra siempre el mismo color (negro el neutro y verde con franja
amarilla la tierra), los que no se emplearan para ningun otro conductor.

Responderan en un todo a las reglamentaciones vigentes de UTE y contaran con el
certificado de aprobacién de un laboratorio reconocido.

La seccion minima para alimentar una vivienda sera de 2x6 + 6T. La seccion minima para
alimentar tomas sera de 2x2 + 4T.

La seccion minima para alimentar un centro o brazo de luz sera de 2x1 + 2T.

Tableros interiores

En los casos que corresponda la colocacion de tablero general en las viviendas, éste sera
de 18 modulos como minimo.

Los tableros constaran de 3 piezas: por un lado la caja, por otro una bandeja o riel din sobre
los que se dispondran todos los elementos y finalmente el frente con puertas y frente muerto
los que se colocaran al final sujetandose a la caja y de tal forma que el marco actue como
tapa junta.

En la parte interior de la puerta se sujetara firmemente una planilla plastificada con la
numeracion y el destino de cada ramal.

Todos los cables de tierra seran aislados y se reuniran en una bornera o barra de cobre.

El Contratista sometera a la aprobacion de la Direccién de la Obra un prototipo de los
tableros a suministrar.

Tomas corrientes

Se colocaran tomas exteriores de la mejor clase y presentacioén, con o sin interruptor de
acuerdo a lo indicado. Los de wuso general seran protegidos por interruptores
termomagnéticos. Desde el punto de vista de calidad se exigira como minimo la linea AVE
de Conatel.

Puestas a Tierra

Los oferentes deberan cotizar, el suministro y colocacion de una jabalina tipo Coperweld de
200 cm de largo minimo y en su parte superior una camara de 20 x 20 cm. El conductor
aislado de tierra se conectara con un terminal a la jabalina. En ningun caso tendra una




resistencia de puesta a tierra inferior a 5 ohm. En caso que esto no se cumpla el Contratista
debera realizar a su costo las modificaciones hasta cumplir con dicho requisito.

Interruptores de luz y tomas

Todos los interruptores de los tomas seran bipolares; los interruptores para las luces seran
unipolares. Se exigira como minimo la linea AVE de Conatel tanto para los interruptores
como para sus plaquetas.

La instalacién sera aparente con conductores bajo goma, y se deberan incluir todos los
elementos necesarios a efectos de cumplir con la normativa vigente, aunque estos no
estén detallados en la presente memoria.

Se debera incorporar el costo de los tramites ante UTE COMERCIAL SOCIAL (firma
técnica)

La instalacion global corresponde a:

* Caja estanca para ICP de acometida de UTE (en fachada)

* Un tablero general en el interior de la vivienda de 18 mddulos, que cuente con llave
diferencial y las llaves térmicas necesarias para cada uno de los circuitos.

* Conductores de potencia e iluminacion.

* Interruptores, tomas, centros, etc.

* En bafio: una puesta de luz y dos tomas schuko con llave.

* En cocina: una puesta de luz, un toma schuko con llave y dos tomas tres en linea
con llave.

* Tres habitaciones, cada habitacion: una puesta de luz y un toma.

* Puesta a tierra, sera realizada con una jabalina de 200cm de largo minimo y en su
parte superior una camara de 20cm x 20cm. El conductor de la tierra se conectara
con un terminal de la jabalina.

Todos los interruptores de los tomas seran bipolares y los interruptores para las luces
seran unipolares.

Se debera incluir en la propuesta econdmica el costo unitario de una puesta, considerar el
retiro de la instalacion existente y la firma técnica del instalador electricista registrado en
UTE.

VIVIENDA PUESTAS
1 Vivienda 1.1 (Jose Pratt 4823) 13
2 Vivienda 2.1 (Jose Pratt 4825) 15
3 Vivienda 3.1 (Jose Pratt 4827) 17
4 Vivienda 4.1 (Jose Pratt 4829) 15
5 Vivienda 5.1 (Jose Pratt 4831) 16
6 Vivienda 6.1 (Jose Pratt 4833) 15
7 Vivienda 7.1 (Jose Pratt 4835) 14
8 Vivienda 8.1 (Jose Pratt 4837) 11
9 Vivienda 9.1 (Jose Pratt 4839) 15
10  Vivienda 10.1 (Jose Pratt 4841) 19
11 Vivienda 11.1 (Ferreira y Artigas 430) 15
12 Vivienda 12.1 (Ferreira y Artigas 422) 15
13  Vivienda 13.1 (Senda de Paso N°1 418 A) 15
14 |Vivienda 14.1 (Senda de Paso N°1 418 B) 14




15 |Vivienda 15.1 (Senda de Paso N°1 418 C) 16
16  |Vivienda 16.1 (Senda de Paso N°1 418 D vivienda 1) 15
17  Vivienda 16.2 ( Senda de Paso N° 418 D vivienda 2) 13
18  Vivienda 17.1 (Senda de Paso N°1 418 E vivienda 1) 15
19 Vivienda 17.2 (Senda de Paso N°1 418 E vivienda 2) 17
20 Vivienda 18.1 (Senda de Paso N°1 418 F) 15
21  Vivienda 19.1 (Senda de Paso N°1 418 G) 15
22 Vivienda 20.1 (Senda de Paso N°1 418 H) 14
23  \Vivienda 21.1 (Senda de Paso N1 418 1) 13
24  Vivienda 29.1 (Senda de Paso — VR) 11
25 Vivienda 30.1 (Senda de Paso — PH) 9
26 Vivienda 32.1 (Senda de Paso —AC) 16
27 Vivienda 33.1 (Senda de Paso — SR) 17
28 Vivienda 35.1 (Carlos de la Vega 4864) 16
29 \Vivienda 36.1 (Carlos de la Vega 4862) 17
30 Vivienda 37.1 (Campichuelo 132) 16
31  Vivienda 38.1 (Campicuelo 133) 19
32 Vivienda 39.1a (Campichuelo 135) 16
33  Vivienda 39.1b (Campichuelo — VR) 15
34  \Vivienda 40.1 (Campichuelo 138) 15
35 Vivienda 41.1 (Campichuelo 126 — MD) 14
36 Vivienda 42.1 (Campichuelo 126 — CR) 17
37 Vivienda 43.1 (Campichuelo 126 — CM) 15
38 |Vivienda 45.1 (Campichuelo 126 — GV) 14
39 Vivienda 46.1 S/D 15
40 Vivienda 47.2 (Campichuelo — MR) 15
41  Vivienda 48.1 (Campichuelo - JC) 16
42  Vivienda 48.2 (Campichuelo — DC) 13
43 Vivienda 50.1 (Senda de Paso Cooperativa) 17
44  \Vivienda 51.1 (Senda de Paso Cooperativa) 15
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