Memoria Descriptiva Particular Vialidad 1

1 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

1.1 GENERALIDADES - DESCRIPCION DE LA OBRA

La obra que se describe comprende la construccion de la infraestructura vial
para los Realojos del Asentamiento “Campichuelo” de la ciudad de Montevideo,
entre las Calles Santa Lucia, Anagualpo y Timote.

La Calle Costanera, actualmente es vereda de asfalto de 2m de ancho, tendra
5 (cinco) metros de ancho con cordones cunetas y carpeta asfaltica.

Ademas, se construiran veredas, rampas de accesibilidad y accesos
vehiculares de hormigon.

Los metrajes indicados en el Rubrado son aproximados, pudiendo haber
diferencias con los finalmente ejecutados.
El pago de los diferentes Rubros se realizara de acuerdo a los metrajes

ejecutados en cada certificado.

1.2 NOMINA DE ELEMENTOS QUE COMPONEN ESTE PROYECTO

-Pliego de Condiciones Generales para la Construcciéon de Obras de la I.M.
(PCGCO).

-Pliego General de Condiciones para la Construccion de Pavimentos Econdmicos
de la I.M. (setiembre 1991) (en adelante PGCCPE).

-Pliego Particular para la Ejecucion de Obras de la .M. (Set.2001) (PPEO).

-Pliego General de Condiciones para la Ejecucién de Mezclas Asfélticas en
Caliente de la .M. (Octubre 2001) (PGCEMAC).

-Pliego General de Condiciones para la Construccion de Pavimentos de Hormigon
de la I.M. (Agosto 2001) (PGCCPH).

-Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Veredas de la |.M.
(PCGCV).

-Ordenanza sobre Senalizacion de Obras en la Via Publica, Decreto N° 25.233 de
la Junta Departamental de Montevideo y Resolucion 2.280/92 del 26 de mayo
de 1992.

-Planos tipo del Servicio de Estudios y Proyectos Viales de la |.M.:

-*676/98 Croquis de Rampa de acceso para discapacitados.

-¥1235/12 Canalizacién compartida Alumbrado, Semaforizacion y Fibra dptica.

-El presente Pliego Particular de Condiciones.(PPC).

—Planos de Proyecto Vial:
V-01: Plani-altimetria, Perfiles Longitudinales, PerfilesTransversales Tipo,
Detalles.

1.3 PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS Y CONTROLES A
EFECTUARSE

1.3.1 Suministro de Materiales para el Laboratorio
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Con un mes de anticipacion al comienzo de los trabajos y toda vez que la
Direccién de Obra lo solicite, se entregara al Laboratorio de Suelos de la I.M., una
muestra suficiente de los materiales a utilizar para verificar el cumplimiento de las
condiciones exigidas.

El Contratista suministrara al Laboratorio de Suelos de la I.de M., los siguientes
materiales:

a) arena para realizar los ensayos de densidad en sitio de acuerdo a las
normas ASTM D-1556 o AASHTO T-191, tamizada, y envasada convenientemente
para evitar su contaminacion.

b) las placas de neoprenos, segun lo indicado en la norma UNIT 1090:2004,
para la realizacion del ensayo a la compresion.

c) las siguientes herramientas menores: una gubia, una espatula, un cepillo, un
pincel, un descalzador y dos bandejas para el secado de muestras, de chapa
galvanizada N° 18, de 30x25x3,5 cm. y 30x35x5 cm.

1.3.2 Material de sub-rasante - Desmontes - Terraplenes.

Antes de comenzar los trabajos de excavacion se hara la limpieza del terreno,
retirandose los pastos, yuyos, arboles y plantas que expresamente indique la Direccién
de Obra.

Ademas, se realizaran las demoliciones de pavimentos, veredas, viviendas,
muros o cualquier otra construccién indicada por la Direccion de Obra que interfiera
con el trazado de las calles.

Tanto las zonas de desmonte como de terraplén seran compactadas hasta el
95% (noventa y cinco por ciento) del valor maximo que se determine mediante el
ensayo AASHTO T-180 (Proctor modificado) y como minimo 1,72 (uno con setenta y
dos centésimos) gr/cm3.

Cuando el suelo a compactar contenga mas de un 10% (diez por ciento) en
peso de particulas retenidas por el tamiz AASHTO 6,7 mm. (0,265 pulgadas) el ensayo
de compactacién se efectuara con el molde de 152 mm. de diametro (Ensayo
AASHTO T-180, método D).

Los suelos expansivos (Indice Plastico comprendido entre 10 y 20) deberan
ser compactados con un contenido de humedad que serd aproximadamente igual o
superior (entre 1% y 3%) al porcentaje 6ptimo de humedad determinado mediante el
ensayo AASHTO T-99 (Proctor Standard).

Si el suelo se secara con formacion de fisuras, antes de colocar la base,
debera ser escarificado, humedecido y recompactado.

En caso de desmonte se escarificara el terreno y se excavara hasta la
profundidad requerida por el paquete estructural, y luego se compactara.

Si la calidad del terreno fuera tal que no cumpla las condiciones como sub-
rasante, se procedera a su sustitucion.

Los terraplenes se ejecutaran utilizando los materiales provenientes de
desmontes y préstamos, o con material de cantera, siempre que cumplan con las
condiciones para ser utilizados como sub-rasante.

Se construiran con materiales que se consoliden rapidamente y adquieran una
impermeabilidad y estabilidad satisfactorias.
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Cuando el material no contenga la humedad suficiente, para compactarlo de
acuerdo al valor indicado, se le regara en la forma que indique la Direccion de la Obra.

Si contiene exceso de agua se le dejara secar todo el tiempo que sea
necesario para reducir el grado de humedad a la proporcién adecuada.

Se depositaran, extenderan y compactaran en capas horizontales que no
excedan de 20 (veinte) centimetros de espesor, medido luego de compactado. El
equipo destinado al apisonado mecanico a usarse en la ejecucion de los terraplenes
debera ser aprobado por la Direccién de la Obra.

1.3.3 Sustitucion del terreno de fundacién

La Direccion de Obra podra indicar la sustitucion de suelos en los casos en que
no se cumplieran las condiciones establecidas para sub-rasante.

Se emplearan materiales que cumplan las exigencias requeridas para ser
utilizados como Sub-rasante o terraplenes.

En caso de aparicion de aguas subterraneas, se podra sustituir con arena
limpia y ejecutar drenes en las zonas que la D.O. determine.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario cotizado en los rubros de
sustitucion del terreno de fundacién, considerandose incluida la excavacion.

1.3.4 Construccion del firme: Sub-base y base de material granular.

La construccién de la sub-base sélo podra iniciarse cuando la sub-rasante haya
sido aprobada por la Direccién de la Obra.

El material a utilizar para la ejecucién del firme debera cumplir con las
siguientes especificaciones:

a) Tendra un tamafio maximo de 38 (treinta y ocho) milimetros.

b) El material retenido por el tamiz Unit 2000 (N°10) tendra un porcentaje de
desgaste menor de 50% (cincuenta por ciento), determinado mediante el ensayo de
los Angeles, norma Unit 17 (ASTM C131).

c¢) La fraccion que pasa el tamiz Unit 420 (N°40) debera tener un Limite Liquido
no mayor de 25 (veinticinco) y un Indice de Plasticidad no mayor de 6 (seis).

d) La fraccién que pasa el tamiz UNIT 74 (N°200) estara comprendida entre 2
(dos) y 15 (quince) por ciento, en peso del total, y no sera mayor que los 2/3 (dos
tercios) de la fraccion que pasa el tamiz UNIT 420 (N°40).

e) La fraccion que pasa el tamiz UNIT 4760 (N°4) tendra un Equivalente de
Arena no menor de 30 (treinta), determinado mediante el ensayo AASHTO T176
(ASTM D2419-74).

f) Compactado hasta el 98% (noventa y ocho por ciento) de la densidad
maxima de laboratorio, tendra un CBR en estado de saturacién no inferior al 70%
(setenta por ciento).

La compactacién del material, para la construccion del firme, se efectuara en
capas de espesor menor o igual a 15 (quince) centimetros.

La compactacion sera realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de
asegurar que todo el material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco
mayor o igual al 95% (noventa y cinco por ciento) del peso unitario seco maximo
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obtenido en el ensayo de compactaciéon, segun la norma AASHTO T-180 (Proctor
Modificado).

La densidad de las capas compactadas se determinara por medio del Ensayo
de Densidad en sitio del suelo por el método del cono de arena (AASHTO T-191).

Se deberan realizar como minimo 5 (cinco) ensayos de densidad en sitio cada
1.000 (mil) metros cuadrados en cada capa, o 4 (cuatro) por cada 100 (cien) metros
lineales de calle.

1.3.5 Material granular cementado

Material granular
El material granular a utilizar debera cumplir las siguientes especificaciones:
1) Tamafo maximo del material 19 mm.
2) El porcentaje de material pasando el tamiz AASHTO No0.200 sera inferior al 15% .
3) La fraccién que pasa el tamiz AASHTO No.40 debera tener limite liquido menor de
25% e indice plastico no mayor de 6.

Procedimiento de mezclado

El mezclado del material granular con el cemento Portland podra efectuarse de
acuerdo a una de las formas que se indican a continuacion:

a) en planta mezcladora central fija.

b) parcialmente en planta central, completdndose la operacién en camion
mezclador.

c) totalmente en camién mezclador.

De preferencia tanto el equipo como el procedimiento de utilizacién deben
merecer la aprobacion de la Direccion de la Obra, debiendo asegurar a su solo juicio
resultados satisfactorios. Se entendera por tales cuando se logra un mezclado
uniforme del cemento, sin variaciones de color en la mezcla.

La granulometria del material granular podra ser obtenido por mezcla de
materiales de dos vyacimientos. El mezclado de los mismos debera hacerse
previamente al agregado del cemento Portland.

La cantidad minima de Cemento Portland a incorporar sera de 120 (ciento
veinte) kilogramos por metro cubico de material granular cementado compactado al
95% (noventa y cinco por ciento) de la densidad maxima obtenida en el laboratorio,
segun la norma AASHTO T-180 (Proctor Modificado). A tales efectos, la Direccidon de
la Obra podra, si lo estima conveniente, solicitar la determinacién del contenido de
cemento mediante la aplicacién del método de ensayo establecido en la norma ASTM
D 806.

No podra realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea
inferior a 4 (cuatro) grados Celsius.

La planta mezcladora debe tener instalaciones para el almacenamiento,
manipuleo y dosificacion de los componentes de la mezcla. Los materiales granulares,
el cemento y el agua pueden ser dosificados en volumen o en peso, de modo que
aseguren las caracteristicas exigidas para la mezcla, empleando medios mecanicos
que permitan verificar la dosificacion empleada.

El periodo de mezclado, contado a partir del momento en que todos los
materiales estan dentro de la mezcladora no sera inferior a 30 (treinta) segundos ni al
tiempo minimo requerido para lograr una distribucion uniforme del cemento Portland.

Compactacién y Aceptacién de las Capas
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La compactacién sera realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de
asegurar que todo el material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco
no inferior al 95% (noventa y cinco por ciento) del peso unitario seco maximo obtenido
en el ensayo de compactacion, segun la norma AASHTO T-180 (Proctor Modificado).

En ningun caso las operaciones de compactacion se terminaran después de las
dos horas y media de mezclados la totalidad de los materiales, incluida el agua. Si en
ese plazo no se ha conseguido la terminacion de los trabajos en condiciones de
aceptacion sera retirado todo el material colocado, procediéndose a la reconstruccion
del tramo.

Si el Contratista realiza el tendido y la compactacién en dos o mas fajas
adyacentes para cubrir todo el ancho de la capa, debera tener especial cuidado de
cumplir lo especificado anteriormente, pues debera compactar dentro de los plazos
establecidos la ultima junta longitudinal que construya entre fajas adyacentes.

En obra, se determinara para el material de base cementada, la densidad en
sitio cada 150 (ciento cincuenta) metros cuadrados como maximo.

Aceptacion de la base granular cementada.

Se prepararan, como minimo, 3 (tres) probetas cilindricas de material granular
cementado de acuerdo a la norma ASTM D 1633, Método A, por cada dia de trabajo.

Las probetas se prepararan en obra, por lo que la empresa debera disponer de
no menos de 9 (nueve) moldes, y el equipo complementario necesario segun la
norma.

Tres dias después de su elaboracion, las probetas seran trasladadas al
Laboratorio de Suelos de la Intendencia de Montevideo, donde quedaran depositadas
hasta el momento de ser ensayadas.

Las 3 (tres) probetas correspondientes a cada dia de trabajo, se ensayaran a
los 7 (siete) dias a los efectos de verificar la carga de rotura.

A los efectos de establecer las condiciones de aceptacion con o sin descuento
de una secciodn, se definen los siguientes valores:

Rp (Resistencia promedio) = Resistencia que resulta del promedio de los ensayos
correspondientes a cada dia de trabajo expresada en kilogramos por centimetro
cuadrado.

Aceptacion sin descuento
En caso que el valor de Rp sea mayor o igual que 21 kg/cm2, la base cementada sera
recibida y su liquidacion se realizara sin descuento alguno por ese concepto.

No Aceptacion
En caso que el valor de Rp sea menor que 16.8 kg/cm2, la base cementada de la
seccion sera rechazada y por lo tanto no sera abonada.

Aceptacion con descuento

En otro caso, la base cementada sera recibida y su liquidacion se realizara con
descuento por cada unidad de volumen del tramo aplicando la siguiente expresion:
Descuento = 1 - (Rp/21)"2

1.3.6 _Cordones Cunetas y badenes
Se construiran cordones cunetas de hormigén, de acuerdo a las siguientes
especificaciones:
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- Hormigdn: con 325 kilogramos de cemento Portland como minimo por metro cubico.
- Agregado grueso: piedra partida de tamafio maximo media pulgada.

- Hormigén de resistencia media a la compresion de 275 kg/cm? a los 28 dias en
cilindros normalizados.

- Juntas de contraccion cada 3,00 m. de largo.

- No se admitira el uso de cordoneras.

Se prepararan como minimo 6 (seis) probetas por cada dia de trabajo, de
acuerdo a la norma UNIT 1081, que seran ensayadas a la compresion a los 28 dias.

Dos dias después de su elaboracion, las probetas seran trasladadas al
Laboratorio de Suelos de la Intendencia de Montevideo, donde quedaran depositadas
hasta el momento de ser ensayadas.

A los efectos de la recepcién de los tramos construidos, por cada dia de trabajo
se obtendra un valor de la resistencia a la compresién a los 28 dias, promedio de
todas las probetas realizadas.

Rp.: resistencia promedio en kg/cm2 a los 28 dias.

Aceptacion sin descuento

Si la resistencia promedio Rp.cumple que: Rp mayor o igual a 275 kg/cm2, el cordén
cuneta sera recibido y su liquidacién se realizara sin descuento alguno por ese
concepto.

No aceptacion
Si Rp menor a 240 kg/cm2, el corddn cuneta no sera aceptado puesto que no cumple
con la resistencia exigida y por lo tanto no sera abonado.

Aceptacion con descuento

Si  Rp mayor o igual a 240 kg/cm2, o Rp menor a 275 kg/cm2, el cordon cuneta del
tramo sera aceptado, pero para su liquidacion se aplicara un descuento por cada
unidad de metraje del tramo, calculado con la siguiente expresion:

Descuento = 1 — (Rp/275)"2

Juntas
La distribucién y el tipo de las juntas se realizaran de acuerdo con lo
proyectado y establecido en los planos, y lo que disponga la Direccién de Obra.

Corte de juntas con sierra

Las juntas longitudinales y transversales de contraccion deberan ejecutarse a
maquina por medio de sierra de disco apropiada para cortar pavimentos. El ancho del
corte estara en funcion del método de sellado a usar y la profundidad no sera inferior a
1/4 (un cuarto) del espesor de la losa para bases granulares y de 1/3 (un tercio) del
espesor de la losa para bases cementadas. La empresa contratista debera disponer,
en obra y en forma permanente, de una sierra de disco.

Material de curado

El curado se realizara mediante la utilizacion de compuestos liquidos que
cumplan con las especificaciones técnicas dadas en la norma IRAM 1675.
El compuesto liquido sera opaco y de color blanco, se entregara en obra listo para su
empleo y debera ser aprobado por la Direccién de Obra.
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Se aplicara sobre toda la superficie expuesta del pavimento inmediatamente después
que haya desaparecido de la misma la pelicula brilante de agua libre, pero
encontrandose aun humeda.

En ningun caso sera diluido ni alterado en obra en forma alguna. En el
momento de su aplicacion estara perfectamente mezclado con el pigmento
uniformemente dispersado en el vehiculo.

Cuando deba ser aplicado con bajas temperaturas y su viscosidad sea
demasiado elevada para una colocacion satisfactoria, se lo calentara en bafno de agua
hirviente sin que el producto sobrepase la temperatura de 35° C.

El Contratista podra presentar otra alternativa de curado que cumpla los fines
descritos y debera contar con la aprobacién previa de la Direccion de Obra.

Modo de aplicacién

La aplicacion se realizara a presion, mediante equipo pulverizador, capaz de
atomizar completamente el producto y aplicarlo en forma de niebla fina sobre el
pavimento a curar.

El depédsito que contenga el compuesto debera estar provisto de un agitador
mecanico y de un dispositivo que permita medir con precisiéon la cantidad del
compuesto consumido. Antes de transferir el compuesto desde el envase de fabrica al
depdsito del equipo rociador, se agitara bien para asegurar una consistencia y
dispersion uniformes del pigmento en el compuesto liquido.

El rociado se realizara de forma de obtener una pelicula continua, libre de
defectos y perforaciones, sin goteo ni pérdida de producto sobre la superficie del
pavimento.

Si después de la aplicacion del compuesto y antes de que el mismo haya secado
suficientemente como para resistir el dano, lloviese o la membrana resultara
perjudicada por cualquier causa, se procedera a cubrir inmediata y nuevamente la
superficie, en la forma y con la cantidad de compuesto especificada.

Cuando la temperatura del aire sea igual o mayor de 30° C, el Contratista
complementara el curado con membrana mediante rociado con agua en forma de
niebla, que se aplicara sobre la superficie del pavimento, tan pronto se haya producido
el secado de la pelicula.

Si por cualquier causa se demorara la aplicaciéon del compuesto, la superficie se
rociara con agua en forma de niebla, hasta el momento en que se inicie la aplicacion
del compuesto liquido.

1.3.7 Carpeta asfaltica en Caliente

Se ejecutara sobre la base construida y con el riego de imprimacion ya
efectuado de acuerdo al Art.92 del PGCEMAC.

La mezcla asfaltica a emplear sera la tipo "D" segun el Art.3 del PGCEMAC. El
material bituminoso a usar en la mezcla, segun el Art.25 del pliego antes mencionado,
sera cemento asfaltico tipo AC-10 (penetracion 60-80).

En lo indicado en el Art.44, inciso a) del PGCEMAC, la Direccién de la obra
podra bajar la abertura del tamiz superior que limita la fraccién mayor del agregado, de
3/4 a 3/8 del espesor compactado de la carpeta asfaltica proyectada.

Como minimo una vez al dia, 6 cada 100 (cien) toneladas o fraccién mayor de
20 (veinte) toneladas entregadas; un camion debera pasar por el Laboratorio de
Suelos a efectos de controlar la calidad de la mezcla.
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Se determinara la altura y densidad en sitio por medio de la extraccion de los
testigos cilindricos de 4 (cuatro) pulgadas de diametro por parte del Contratista, en
presencia del sobrestante, que seran numerados en forma correlativa de manera de
poder individualizar su ubicacion.

Se extraerdn como minimo 5 (cinco) testigos cada 1.000 (mil) metros
cuadrados, o 4 (cuatro) por cada 100 (cien) metros lineales de calle.

Se indicara fecha de tendido de mezcla y su tipo. Dichos testigos sélo podran
ser extraidos dentro del plazo de 30 (treinta) dias calendario o 20 (veinte) dias habiles,
la que sea mayor, de haberse tendido la mezcla asfaltica.

En caso de no cumplirse este plazo, la carpeta asfaltica sera rechazada y por
lo tanto no sera abonada.

Cada vez que sea extraido un testigo, el contratista debera cerrar a su costo, y
dentro de los dos dias habiles siguientes la perforacion practicada.

Los testigos deberan ser enviados al Laboratorio de Suelos de la Intendencia
de Montevideo limpios. Caso contrario, la empresa debera suministrar un operario que
los limpie en el Laboratorio de Suelos.

1.3.8 Construccion del contrapiso de balasto cementado (base de veredas)

En los lugares que la Direccién de Obra indique se reconstruira el contrapiso
(base) de la vereda.

El mismo sera construido con balasto natural cementado, a razén de 100 (cien)
kilogramos de cemento portland por metro cubico de balasto.

La densidad en obra sera del 90% (noventa por ciento) de la densidad maxima
obtenida en laboratorio mediante el ensayo AASHO T-180 (Proctor Modificado). La
Direccion de la Obra podra, cuando lo estime necesario, hacer los cateos o ensayos
para comprobar estas caracteristicas.

El espesor sera de 10 (diez) centimetros, debiendo sobresalir 15 (quince)
centimetros desde el borde del hormigon.

El precio ofertado constituird la compensacién total por todos los trabajos,
materiales, equipos, herramientas, agua y demas elementos necesarios para realizar y
completar las tareas, incluyendo entre otras, las siguientes:

a) Limpieza del terreno, movimiento de suelos, conformacién del perfil,
taludes y compactacion.

b) Remocion del contrapiso existente, si correspondiera.

¢) Suministro del balasto cementado, colocacién, compactacion y curado.

d) Retiro y traslado de todos los materiales que no sean de recibo.

Si el contrapiso se encontrara en buenas condiciones, a juicio de la Direccion
de Obra, podra mantenerse, pagandose exclusivamente la construccion de la vereda
de homigén.

1.3.9 Construccion y reconstruccion de entradas vehiculares, rampas de
accesibilidad y veredas de hormigén

Los espesores seran de 10 (diez) centimetros en caso de entradas vehiculares
y rampas de accesibilidad, y de 5 (cinco) centimetros en veredas peatonales.

El hormigdn tendra la dosificacion establecida en el Art.2.25 del PGCCV y se
pagara al precio unitario establecido en el contrato.
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El precio ofertado constituira la compensacién total por todos los trabajos,
materiales, equipos, herramientas, agua y demas elementos necesarios para realizar y
completar las tareas, incluyendo entre otras, las siguientes:

a) Suministro del hormigén, colocacion, compactacién y curado.

b) Ejecucion de las juntas de dilatacion y sellado.

c) Retiro y traslado de todos los materiales que no sean de recibo.

Cada tres metros se construiran juntas de dilatacion.

Se prepararan como minimo 3 (tres) probetas por cada dia de trabajo o por
cada 30 (treinta) metros cubicos o fracciébn menor de hormigoén elaborado, de acuerdo
a la norma UNIT 1081, que seran ensayadas a la compresién a los 28 dias.

A los efectos de la recepcién de los tramos construidos, por cada dia de trabajo
se obtendra un valor de la resistencia a la compresion a los 28 dias, promedio de
todas las probetas realizadas.

Rp.: resistencia promedio en kg/cm2 a los 28 dias.

Aceptacion sin descuento
Si la resistencia promedio Rp cumple que: Rp mayor o igual a 200 kg/cm2, la vereda
sera recibida y su liquidacion se realizara sin descuento alguno por ese concepto.

No aceptacion
Si: Rp menor a 160 kg/cm2, la vereda no sera aceptada puesto que no cumple con la
resistencia exigida y por lo tanto no sera abonada.

Aceptacion con descuento

Si:_Rp mayor o igual a 160 kg/cm2. o Rp menor _a 200 kg/cm2, la vereda del tramo
sera aceptada, pero para su liquidacién se aplicara un descuento por cada unidad de
metraje del tramo, calculado con la siguiente expresion:

descuento =1 - (Rp/200)*2

1.3.10 Nivelacién de tapas de Servicios Publicos.

En su propuesta el oferente debera cotizar en el rubro correspondiente, la
remocion y recolocacion de la tapa, incluyendo todos los trabajos necesarios para
llevarla al nivel de proyecto.

1.3.11 Canalizaciones subterraneas para servicios

En aquellos lugares que el Director de la Obra indique se colocaran ductos
subterraneos. Los mismos consistiran en 2 (dos) cafios de PVC de 110 (cientodiez)
milimetros de diametro cada uno, centrados en un macizo de hormigdén de 40
(cuarenta) centimetros de ancho y 30 (treinta) centimetros de altura. En los extremos
de cada ducto se colocaran conos de cierre de hormigén.

El macizo debera ser recubierto superiormente con una capa de arena de 3
(tres) centimetros de espesor.

El hormigon del macizo y los conos debera cumplir las siguientes condiciones:

1) El contenido minimo de cemento Portland sera de 250 (doscientos
cincuenta) kilos por metro cubico elaborado.
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2) Se exigira una resistencia minima a la compresion de 120 (ciento veinte)
kilos por centimetro cuadrado a los 7 (siete) dias.

Los trabajos, incluyen la apertura de la zanja, nivelacion del fondo de la
misma, suministro y colocacion de los cafios de PVC, construccion de protecciéon de
éstos con hormigén, colocacion de los conos de hormigén de cierre en los extremos, y
ejecucién de la capa de arena.

1.3.12 QObras accesorias

Corresponde por parte del contratista ejecutar como obras accesorias las
siguientes, que seran prorrateadas en el precio del rubro que corresponda, los trabajos
que se detallan a continuacion:

1) Acondicionamiento de las veredas posteriormente a desmoldar los cordones
desde la espalda de corddn hasta la linea de propiedad.

2) Todos los trabajos necesarios para el alejamiento de posibles aguas
superficiales que dificulten o entorpezcan la ejecucion de las obras.

3) Toda otra obra sefialada en los pliegos o planos que integran el Contrato, y
para la cual no se solicite cotizacion.

4) Todo otro trabajo no expresamente indicado pero necesario y/o previsible
para la correcta ejecucién de las obras.

5) Limpieza de la obra y zonas afectadas.

6) Retiro de todos los materiales sueltos.

7) Senalizacion de la obra de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

1.3.13 Planos finales

El Contratista proporcionara los planos finales, actualizados, al menos 10 dias
habiles antes de la recepcidn provisoria de las obras.

Los planos con las modificaciones al proyecto seran elaborados por el
Contratista y deberan ser firmados por Director de Obra. Los planos conforme a obra
deberan presentarse para su archivo, con dos copias en papel y con respaldo
magnético formatos pdf y dwg (AutoCad).
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