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REIMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS

1. GENERALIDADES.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un
todo de acuerdo con la direccion de obras de PAEPU y comprenden
trabajos sobre losas de azotea diferenciadas en dos sectores de
acuerdo a plano adjunto, a saber:

e Sector A. Retiro de impermeabilizacion, imprimacion vy
alisado existente. Replanteo y correccién de las pendientes
con nuevo alisado de arena y portland con hidréfugo en
fajas, de espesor minimo 2cm. Imprimacidon de base
solvente. Provisidn y colocacién de membrana asfaltica con
terminaciéon aluminio gofrado en todas las superficies,
llegando hasta la aleta de HA. Caminero en membrana
mineralizada. Tanque de agua. Limpieza, imprimacion y
dos manos de membrana liquida.

e Sector B. Losas que completan el conjunto de las azoteas.
Limpieza. Retiro de membrana mal adherida o floja, (se
estiman unos 10m2) con parches de membrana asfaltica
de forma regular. Quemado de la capa superior del
aluminio con soplete de llama a gas butano. Colocacién de
membrana  asfaltica terminacidn aluminio gofrado
conformando una superficie bicapa.

e Trabajos varios. Limpieza de pretiles y aleros. Imprimacion
y dos manos de membrana liquida. Retiro de listones de
madera en goterones. Correccion de revoque y pintura en
cielorrasos interiores.

e Hidrolavado de fachadas. Pintura.

e Limpieza de obra.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a
los materiales y procedimientos constructivos de la Memoria
Constructiva General de ANEP y la Memoria Constructiva General del
MTOP siempre y cuando no contradigan lo expresado en los presentes
recaudos. En caso de existir contradiccion se estara a lo que resuelva
la Direccion de Obra. 1
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Acceso y obras complementarias.

El acceso a las obras se coordinara con la Direccidon de los trabajos y
con la Directora del local escolar. En particular de realizarse las mismas
en época de funcionamiento de la escuela, se deberan extremar los
cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las
obras complementarias que se deban realizar para el control de los
ninos, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo
responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto
signifique omisién del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen
para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las
ordenanzas municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista todos los impuestos,
derechos, conexiones, tasas, etc., con que las leyes y reglamentos
gravan a la obra publica, asi como el mantenimiento y reposicién de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto estos
servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. Para
aquellas situaciones que signifiguen modificaciones de los recaudos
graficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista
debera actualizar los mismos dejando constancia de ello a través del
envio de copia de dichas modificaciones a la Direccion de Obra, por
duplicado.

DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO
AMBIENTAL.

Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o
comunidades).

En caso de construcciones transitorias se dara aviso a los afectados
tomando las medidas seguridad para cada caso.

Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se
solicitaran los permisos correspondientes.

Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se tratara
de evitar la produccién de polvo y ruidos molestos.

Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y del Banco de Seguro del Estado.

Materiales (no téxicos)

Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de
procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

No se usaran: pinturas tdxicas, fibrocemento, aceites pesados y
solventes.
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Seguridad

En el proceso de obra se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con
técnicos prevencionistas del Ministerio antes nombrado y del Banco de
Seguros.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS
TRABAJOS

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y
equipamiento necesarios para completar todos los trabajos indicados
en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin
estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para
dar correcta terminacién y una construccién esmerada, en un todo de
acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de
cercos y vallados, apropiados y aprobados por la Direccidén de obra.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad
y seguridad de las obras y los métodos constructivos.

Organizacion de los trabajos

El contratista sera responsable de la organizacidn general de la obra,
de la oportuna iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los
mismos en plazos tales que no produzcan interferencias. A tales
efectos se pautara en forma conjunta con la Direccién de Obra y con la
Direccidén del local escolar un cronograma estableciendo zonas de
trabajo de tal forma que permitan el normal desarrollo de los cursos.

Lluvias

El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias
para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras
existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.

Vigilancia
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer
vigilancia permanente de la obra y materiales acopiados en la misma.

Limpieza de obra periodica

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de
trabajo (obra, depdsito, etc.) y el local en construccidén en adecuadas
condiciones de higiene. Los Ilocales sanitarios deberan estar
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el
correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. Al
respecto se coordinara y pautara con la Direccién de las Obras y con
las Direcciones del establecimiento escolar un cronograma de avance
de los trabajos, de forma de no afectar las actividades de los dos turnos

que funcionan en el local.
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Prevencion de accidentes de trabajo

Durante los trabajos de construccidon el Contratista estara obligado a
velar por la seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el
interior como en el exterior y en la vecindad inmediata.

Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de
Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencidon de accidentes de
trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto
por el Contratista.

Materiales a utilizar

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales
deberan cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las
normas del pais de origen. Para los casos de materiales alternativos a
los especificados en esta memoria se debera presentar las normas que
certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los
organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma
espanol el contratista debera presentar su traduccién certificadas por
traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las
24 horas de realizadas las observaciones.

PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

Arquitecto Jefe de Obra.

El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en
obra con titulo habilitado, para actuar como interlocutor con la
Direccién de las Obras de forma de asegurar el correcto desarrollo de
los trabajos.

Capataz.

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un
capataz competente el cual debera estar perfectamente interiorizado
de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea
cabal de la disposicidon y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los
casos Yy para cada uno de los trabajos, de mano de obra seleccionada,
experta en cada uno de los oficios actuando bajo las 6rdenes del
Capataz. La Direccion de las Obras podra ordenar el retiro de cualquier
operario o subcontrato cuyo trabajo o comportamiento no se considere
satisfactorio.

2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos en azoteas se realizaran dividiendo las tareas en dos
sectores.
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2.1 SECTOR A

2.1-1 Retiro de materiales

En toda la losa que da acceso a la azotea y que tiene el tanque de
agua entremedio, se retirara la totalidad de la membrana, imprimacion
y alisado de arena y portland. Asimismo, se extraeran los listones de
madera en goterones. Debera incluirse en la propuesta del oferente
levantar todo el escombro generado. Este debera ser retirado a medida
que se realiza el trabajo, no pudiéndose acopiar en la propia azotea o
en otro lugar del edificio mas que un volumen de 4m3.

2.1.-2 Alisado de arena y portland

En caso de detectarse fisuraciones en la losa, se aplicara en todos los
casos, sellador del tipo “Sikaflex-1A” o producto de mayor calidad,
siguiendo las prescripciones del fabricante.

Con las superficies limpias y lisas, el Contratista procedera a tomar las
pendientes para efectuar el alisado de arena y portland con hidréfugo.
El espesor minimo sera de 2cm y se hara en fajas de 2m de lado. Se
haran todas las gargantas perimetrales a nuevo de lado minimo 15cm.

2.1-3 Impermeabilizacion.

Sobre el sustrato anterior se aplicara imprimacién asfaltica con base
solvente. Se colocara en toda la superficie membrana asfaltica con
terminacién aluminio gofrado, incluyendo gargantas y paramento
vertical interior de pretiles (se estima una superficie de 150m?2).

La membrana asfaltica tendra un espesor minimo de 4mm y cumplira
con la norma UNIT 1058/2000.

Se colocara con soplete de llama a gas butano, adherida
completamente (100% de la superficie) al sustrato y solapada 10cm
entre rollos. Las uniones entre rollos se terminaran prolijamente con
aluminio asfaltico.

Se debera tener especial cuidado en la resolucidn de los puntos mas
criticos en el desempefo de la impermeabilizacion: unidbn con
desagles, encuentro con pretiles, encuentro con elementos verticales
en la cubierta (patas de tanque de agua, canos de ventilacion).

Por encima de la membrana nueva se colocara un caminero con
membrana mineralizada desde el acceso a la azotea hasta la escalera
del tanque de agua (recorrido a 90°). Los panos del caminero seran de
40x80cm.

No se admitiran estancamientos parciales de agua en la superficie.

Una vez terminados los trabajos, y como requisito para su aprobacion
final, se debera realizar una prueba de estanqueidad de la azotea
(prueba de agua con tapones de goma durante 24hs).

El oferente debera entregar garantia escrita por un plazo de 10 anos
por defectos de los materiales o de la ejecucion.
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2.1-4 Trabajos en tanque de agua

Se realizara una limpieza profunda de la losa que contiene las dos
tapas de acceso al tanque de agua. Se repararan las partes flojas y los
desprendimientos que pudieran ocurrir durante el proceso de limpieza
de la carpeta de arena y portland actual. Se debera conseguir una
superficie limpia, firme y perfectamente lisa, respetando las pendientes
existentes.

Por ultimo, se pide aplicar una mano de imprimacién y dos manos de
membrana liquida del tipo “Sikafill elastico” o producto de mayor
calidad. Se seguiran las prescripciones del fabricante.

Se solicita colocar un codo de PVC 90° en el cafo de la purga del
tanque de agua que desagota directamente sobre la membrana.

2.2 SECTOR B

2.2-1 Limpieza y regularizacion de las azoteas

Se pide extraer todos los listones de madera ubicados en los goterones
de las aletas de hormigdn armado. El contratista retirara todos aquellos
sectores de membrana despegados o0 en mal estado (se estiman unos
10m2) efectuando parches de membrana asfaltica de forma regular,
sobreponiendo ésta 10 cm sobre los bordes de la existente. En las
zonas donde se verifica el empozamiento de agua (se estiman unos
10m2) procedera a retirar la membrana de manera regular y dejar
secar. En caso de detectarse fisuraciones, se aplicara en todos los
casos, sellador del tipo “Sikaflex-1A” o producto de mayor calidad,
siguiendo las prescripciones del fabricante. Por Uultimo se pide
emparchar con membrana asfaltica de forma regular.

2.2-2 Impermeabilizacion

Se solicita aplicar soplete de llama a gas butano en las superficies de la
azotea, retirando la lamina de aluminio y llegando hasta la capa
asfaltica, colocando sobre ésta membrana asfaltica terminacion
aluminio gofrado (se estima un area total de 560m2) conformando asi
una superficie bicapa.

La membrana asfaltica cubrira las superficies horizontales y verticales,
llegando hasta la aleta de hormigdbn armado. Tendra un espesor
minimo de 4mm y cumplira con la norma UNIT 1058/2000. Se colocara
con soplete de llama a gas butano, adherida completamente (100% de
la superficie) al sustrato y solapada 10cm entre rollos. Las uniones
entre rollos se terminaran prolijamente con aluminio asfaltico.

Se debera tener especial cuidado en la resolucion de los puntos mas
criticos en el desempeno de la impermeabilizacion: unidn con
desagues, encuentro con pretiles.

Una vez terminados los trabajos, y como requisito para su aprobacion
final, se debera realizar una prueba de estanqueidad de la azotea
(prueba de agua con tapones de goma durante 24hs).

El oferente debera entregar garantia escrita por un plazo de 10 anos
por defectos de los materiales o degla ejecucion.
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3. TRABAJOS VARIOS

Sobre caras laterales y superior de pretiles y aleros se pide realizar la
limpieza de los mismos con cepillo de cerda adecuada, reparando las
partes flojas y desprendimientos que pudieran ocurrir durante el
proceso y obteniendo en todos los casos superficies limpias, firmes y
perfectamente lisas. Se aplicara imprimacion y dos manos de
membrana liquida del tipo “Sikafill elastico” o producto de mayor
calidad siguiendo las prescripciones del fabricante en todos los casos.
Sobre cielorraso interior de SSHH el Contratista retirara el revoque flojo
o en mal estado, retirandolo del local escolar al momento de efectuar
estas tareas. Se estiman unos 2m2. Repondra azotada, gruesa vy fina,
dejando secar. Limpias, libres de suciedad, manchas y sin polvo, las
superficies se terminaran con pintura Latex no lavables del tipo “Inca”
para cielorrasos/anti hongo, o producto de mayor calidad.

Las formas de aplicacidon seran las indicadas por los fabricantes
sugiriéndose como aplicaciéon minima la de dos manos a rodillo o pincel
siempre que no exista humedad relativa mayor al 85% o prevision de
lluvias.

4. HIDROLAVADO DE FACHADAS. PINTURA

Se pide cotizar la limpieza de los paramentos revocados de fachadas.
Para ello, el Contratista cotizara un hidrolavado general en el cual se
controlara la direccién y presidn del agua para evitar dafos mayores al
saneado necesario. EI mismo se aplicara con hidrolavadora y por
percusion controlada. Este hidrolavado se completara con una limpieza
manual, realizada con agua, detergente y cepillo de cerda adecuada.
Limpias y secas, libres de suciedad y manchas, los exteriores se
terminaran con pintura latex acrilico formulados para exteriores tipo
“Incamur” o de calidad superior, color a definir en obra, dos manos.

Las formas de aplicacidon seran las indicadas por los fabricantes
sugiriéndose como aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel
siempre que no exista humedad relativa mayor al 85% o previsidon de
lluvias. No se aconseja incluir agregados que no sean Ilo
especificamente indicados por el fabricante.

5. LIMPIEZA DE OBRA

La obra se entregara limpia, libre de escombros y polvillo y en perfectas
condiciones de uso.

NOTA

Todos los trabajos descriptos se verificaran en sitio, por lo que las
Empresas deberan concurrir al local antes de presupuestar. El metraje
estimado debera verificarse por parte del oferente.

En los presupuestos se deberan incluir el tiempo de ejecucidon de los
trabajos y el monto de las leyes sociales.
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