
INTENDENCIA DE SORIANO 

ANEXO I      

1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El presente llamado tiene por objeto la construcción de pavimentos de hormigón en el
acceso este de la ciudad de Mercedes, Departamento de Soriano.

1.1 -  C  uadro de metrajes  

RUBRO DESCRIPCIÓN UN.. CANT.

1 Movilizacion gl 1,0

2 Excavacion no clasificada a deposito m3 150,0

3 Tosca cementada m3 197,4

4 Pavimento de hormigón m3 197,4

5 Ejecución de cordón cuneta m 380,0

6 Bocas de tormenta un. 3,0

7 Colocación de caños de 50cm de diámetro m 62,0

a) Rubro 1 – Movilización

Se pagará como movilización o implantación de obra, cuyo importe no podrá ser
superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato.
Se pagará de la siguiente forma:
El  50%  (cincuenta  por  ciento)  cuando  el  Contratista  haya  completado  sus
campamentos (y colocado el (los) cartel (es) informativo (s)), llevado al lugar de
la Obra el 70% (setenta por ciento) de la totalidad del equipo y personal para
ejecutar el movimiento de tierra de la obra.
El 50% (cincuenta por ciento) restante cuando se haya realizado la obra por un
valor del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato. 
En  este  rubro  se  encuentra  incluido  el  suministro  y  colocación  del  (de  los)
cartel(es) de obra, de acuerdo a las especificaciones del organismo financiador, y
deberá ser colocado al inicio de la obra.

b) Rubro 2 – Excavación no clasificada a depósito

Estos trabajos son los detallados en 1.2.3. El precio unitario del rubro comprende
la compensación total de los trabajos necesarios para su ejecución, y se pagará
por metro cuadrado ejecutado.

c) Rubro 3 – Tosca Cementada

Los  trabajos  son  los  descriptos  en  el  punto  1.2.5 (),  y  se  pagarán  por  m3

ejecutado, siendo los precios unitarios de los rubros la compensación total de los
trabajos según lo indicado en el punto 1.2.5.
Rigen la Sección IV (y su Anexo I) del P.V., y las presentes especificaciones.
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d) Rubro 4 – Pavimento de Hormigón

Los trabajos corresponden a la ejecución de pavimentos de hormigón descriptos en
el punto 1.2.6 (Estructuras de hormigón)
Los trabajos serán pagados por m3 ejecutado.

e) Rubro 5 – Ejecución de cordón cuneta

Los trabajos de este rubro son los descriptos en el punto  1.2.7 (), y se pagarán
por metro lineal ejecutado. El precio del rubro incluye todas las tareas necesarias
para  su  ejecución,  como la  excavación,  preparación  de  la  base,  ejecución  del
cordón, etc. Rige la Sección III del P.V.

f) Rubro 6 – Bocas de tormenta de 2m

Los trabajos del rubro 6 son los descriptos en el punto 1.2.8 (), y se pagarán por
unidad. El precio del rubro incluye todas las tareas necesarias para su ejecución.

g) Rubro 7 – Colector de 500mm de diámetro

Los trabajos del rubro 7 son los descriptos en el punto 1.2.99 (), y se pagarán por
metro lineal ejecutado. El precio de los rubros incluyen todas las tareas necesarias
para su ejecución, como la excavación, preparación de la base, colocación de los
caños, relleno y compactación de la zanja, etc. 

h) Mano de Obra  

El  contratista indicará en su propuesta el  Monto Imponible  máximo
para el cálculo de las leyes sociales correspondiente a cada rubro.

i) Plazo de Obra  

El  plazo  para  la  ejecución  de  la  totalidad  de  las
obras  licitadas,  será  de  3  meses  contado  a  partir  de  la  fecha  del
acta de replanteo

j) Señales de Obra  

El contratista señalizará adecuadamente los tramos en que trabaja de
forma de procurar seguridad para los usuarios,  durante el  día  y la
noche. Cuando corresponda se señalizarán los desvíos, guiando a los
usuarios por el camino alternativo.

k) Servicios públicos existentes  

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar
información a los  distintos  organismos públicos  (UTE, OSE,  ANTEL)
acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la zona. 

Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran
en la zona de trabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el
Contratista, que será el único responsable por cualquier daño que les
pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de precaución.

En caso de ser necesario su remoción o traslado, el Contratista deberá
coordinar las operaciones con los correspondientes Entes del Estado,
quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias. 

l) Responsabilidades y obligaciones del Contratista  
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El  contratista  será  en todos  los  casos  responsable  de  los  daños  y
perjuicios ocasionados por la imprudencia o mala fé de sus agentes ya
sea frente a la Intendencia Departamental de Soriano y/o terceros;
responderá en todos los casos directamente ante la IS y/o  terceros de
los daños producidos a las personas y/o a las cosas que con motivo de
la  ejecución  de  las  obras  ocasionaran  cualquiera  sea  la  causa  o
naturaleza,  quedando  entendido  que  por  ello  no  tendrá  derecho  a
pedir compensación alguna.

1.2 -  E  specificaciones Técnicas Particulares.  

1.2.1 -  Generalidades

1.2.1.1 -  Para  la  obra  en  cuestión  serán  aplicadas  las  especificaciones  aquí
presentadas,  las  que  serán  complementadas  con  las  especificaciones  del
Pliego de Vialidad (en adelante P.V.) y sus modificaciones, en todos los casos
que sean aplicables a juicio de la Dirección de Obras. 

1.2.1.2 -  La rasante del pavimento se efectuó de modo de mantener en lo posible
los niveles actuales de los perfiles transversales y longitudinales, respetando
los  umbrales  de  las  viviendas  y  considerando  acordamientos  adecuados.
Tanto los  niveles de proyecto,  como los perfiles  transversales podrán ser
adaptados  en obra a circunstancias  particulares  de cada zona,  siempre y
cuando la Dirección de Obras así lo establezca. 

1.2.1.3 -  En el caso de calles en que los cordones existentes se mantengan o se
sustituyan,  se  deberá  considerar  que  la  excavación  es  estrictamente  la
necesaria a los efectos de construir el paquete estructural.

1.2.1.4 -  Los  firmes  existentes  están  compuestos  por  materiales  aptos  para
conformar la nueva sub-base del pavimento, por lo que deberá aprovechar al
máximo dicho material.

1.2.1.5 -  En la construcción del firme proyectado, existen zonas en las cuales será
necesario  corregir  los  niveles  de  sub-rasante  mediante  la  sustitución  que
indique la Dirección de Obra.

1.2.1.6 -  El material existente, que sea apto a juicio de la Dirección de Obra, podrá
ser utilizado directamente para la ejecución de las capas de sub-base del
pavimento,  así  como  para  sustituciones  ó  mejoramiento  de  subrasantes,
siempre  y  cuando  el  material  cumpla  con  las  exigencias  de  calidad
establecidas. 

1.2.2 -  Preparación del terreno

1.2.2.1 -  Se  demolerá  y/o  retirará  toda  construcción,  alambrado  y  todo  otro
obstáculo que hubiere en el terreno donde se construya alguna parte de la
obra.  Esta  exigencia  comprende  a  los  árboles  y  sus  raíces,  cuando  su
presencia perturbe la correcta ejecución del trabajo o pueda afectar a la obra
en  un  futuro.  Las  demás  plantaciones  deberán  ser  cuidadosamente
respetadas.
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1.2.2.2 -  En caso de daño a algún elemento no previsto, el contratista será el único
responsable, debiendo responder por el daño ante quien corresponda. 

1.2.2.3 -  Estos  trabajos  no  serán  objeto  de  pago  directo,  considerándose
prorrateados en los rubros de la obra. 

1.2.3 -  Movimientos de suelos

1.2.3.1 -  Rige, en lo aplicable, lo establecido en la Sección II del P.V.. Para la obra
en cuestión serán aplicadas las especificaciones aquí presentadas, las que
serán complementadas con las especificaciones del Pliego de Vialidad y sus
modificaciones,  en  todos  los  casos  que  sean  aplicables  a  juicio  de  la
Dirección de Obras. 

1.2.3.2 -  El material de subrasante deberá cumplir con las siguientes condiciones,
salvo que la Dirección de Obra disponga lo contrario:      

CBR > 5 % al 100 % del P.U.S.M.
Expansión < 3 % con una sobrecarga de 9.000g. 

1.2.3.3 -  Para los suelos que integren los grupos A-6 y A-7 (clasificación AASHTO M-
145) se determinará la humedad óptima como en el ensayo AASHTO T-99.

1.2.3.4 -  En cuanto al porcentaje de compactación, los 15cm superiores deberán ser
trabajados en forma homogénea conformándose una única capa y se deberá
alcanzar un peso unitario seco mayor al 97% del PUSM.

1.2.3.5 -  Para  los  suelos  mencionados  en  1.2.3.3 se  deberá  alcanzar  un  peso
unitario seco al 98% del PUSM, compactándose a una humedad superior en
1 a 3 % de la humedad óptima.

1.2.3.6 -  Se deberán realizar todas las sustituciones necesarias, dispuestas por la
Dirección  de  Obra.   4.3.6   Las  zonas  en  que  será  necesario  realizar
sustituciones  mayores  se  encuentran  principalmente  en  las  cercanías  del
futuro cordón cuneta (actuales cunetas). Este tipo de sustituciones no será
objeto de pago directo alguno.

1.2.3.7 -  La excavación se hará en todo tipo de suelo, no existiendo discriminación
alguna en cuanto al precio.

1.2.3.8 -  Si existiera excavación en roca dura no se usarán barrenos o fogachos sin
la autorización de la Dirección de Obra, y nunca a menos de 15 (quince)
metros  de  cualquier  construcción  existente,  debiendo  tomarse  todas  las
precauciones necesarias para evitar accidentes. Será de responsabilidad del
contratista los daños y perjuicios directos o indirectos que causare. Además
estará obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415
y la Reglamentación del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras.

1.2.3.9 -  Las cotas de pavimento terminado (C.P.T) en el eje, están indicadas en los
planos proyectados de la obra (perfiles longitudinales). La Dirección de Obra
podrá  modificar  lo  anteriormente  mencionado  adaptándose  a  situaciones
particulares.
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1.2.3.10 -  Al excavar próximo a estructuras (cordones, veredas, alcantarillas, etc.)
existentes,  y  que  no  deban  modificarse  según  este  Proyecto,  deberán
tomarse todas las precauciones necesarias a los efectos de no afectarlos. En
caso contrario el Contratista deberá sustituirlos a su costo.

1.2.3.11 -  Todo material de mejor calidad deberá ser acopiado y utilizado como sub-
rasante mejorada, en caso que la Dirección de Obra así lo ordene.

1.2.3.12 -  El coeficiente de aporte se toma igual a 1,40, tomándose ese valor a los
efectos  de  la  compensación  del  movimiento  de  suelos,  reconociendo
solamente los valores resultantes de la aplicación del mismo.

1.2.3.13 -  Todas las sustituciones mencionadas, se realizarán con material granular
de CBR>20 % al 100 % del P.U.S.M., debiendo el material a utilizar, ser
aprobado previamente por el Director de Obra.

1.2.3.14 -  La excavación a realizarse será la estrictamente la necesaria a los efectos
de  construir  las  estructuras  estipuladas  en  el  Proyecto,  y  deberá  ser
previamente  aprobada  por  la  Dirección  de  Obras.  Las  excavaciones
realizadas fuera de la disposición anterior, no serán objeto de pago alguno si
la Inspección considera que no eran necesarias.

1.2.3.15 -  La  demolición  de  alcantarillas,  y  bocas  de  tormentas,  etc.,  no  serán
objeto  de  pago  directo  alguno.  Los  trabajos  de  movimiento  de  tierra  o
similares, se pagarán en el Rubro 2 – Excavación no clasificada a depósito. 

1.2.3.16 -  A los efectos de la liquidación del rubro citado en Rubro 2 – Excavación no
clasificada a depósito, se considerará el área de excavación como igual a la
del área a pavimentar excluyendo el cordón-cuneta, dado que la excavación
a realizará en el área ocupada por el cordón cuneta y vereda se considera
incluida dentro de los rubros correspondientes a tales tareas. Las exigencias
en cuanto a la compactación serán definidas en 1.2.3.4. 

1.2.4 -  Sobrante de excavación

1.2.4.1 -  Todo material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública
deberá ser retirado a lo sumo veinticuatro horas después de completado el
relleno total de la parte de la Obra correspondiente.

1.2.4.2 -  Cuando se trate de calles y sitios donde, según la Autoridad Municipal, se
pueda depositar el material sobrante de las excavaciones, será de cuenta del
Contratista  transportarlo  hasta  el  mismo,  siendo  dicho  trabajo  de  su
exclusivo cargo.

1.2.4.3 -  Este material sobrante será desparramado de manera que no signifique un
obstáculo para el escurrimiento de las aguas y no altere la regularidad del
terreno, debiendo, si se estima necesario, efectuar el tendido con maquinaria
adecuada.

1.2.4.4 -  Cuando sea necesario efectuar alguna maniobra en tales instalaciones, el
Contratista deberá solicitar la intervención del personal de la Administración
que está autorizado a realizarla.
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1.2.5 -  Bases para pavimentos

1.2.5.1 -  Rige lo establecido en la Sección IV del P.V.

1.2.5.2 -  Con antelación suficiente el contratista solicitará la aceptación del (o los)
yacimiento(s). La aceptación por la Dirección de Obra es condición previa y
necesaria  para  la  ejecución  de  la  capa  de  base,  pero  ella  no  exime  al
contratista de su responsabilidad de suministrar un material que satisfaga las
condiciones exigidas durante todo el período de la obra.

1.2.5.3 -  El material a suministrar para la base del pavimento deberá cumplir con las
siguientes exigencias:

CBR > 60%  al 100% del P.U.S.M.
Expansión < 0,5% con sobrecarga de 9.000 g.

180. XIP
750. XLL

XY .
3

2


1.2.5.4 -  El material a suministrar para la sub-base del pavimento deberá cumplir
con las siguientes exigencias:

CBR > 40%  al 98% del P.U.S.M.
Expansión < 1,0% con sobrecarga de 9.000 g.

180. XIP
750. XLL

XY .
3

2


Donde:
IP  = Índice Plástico
LL  = Límite Líquido
X  = Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420)
Y = Porcentaje de fracción que pasa el tamiz Nº 200 (UNIT Nº 74)

1.2.5.5 -  El material granular a utilizar en la Sub-base, si el Director de la Obra lo
autoriza, podrá provenir del desmonte de la capa granular del pavimento
existente.  En  este  caso  también  deberán  realizarse  los  ensayos
correspondientes a los efectos de determinar si el material es de aceptación.
A los efectos de no entorpecer el  ritmo de la obra, el  contratista deberá
presentar  con  suficiente  anticipación  un  plan  de  trabajo  indicando  la
secuencia constructiva y las prioridades en cuanto a ensayos de las distintas
capas (Proctor, CBR, Límites, de sub-rasante y capa de base existente).

El Director de Obra podrá modificar en obra el paquete estructural, en
caso  de  obtener  valores  de  CBR  sub-rasante  que  se  aparten
sensiblemente  de  los  exigidos,  o  si  a  su  juicio  las  sustituciones
realizadas permiten garantizar un comportamiento estructural similar
al original. 
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El  porcentaje  de  compactación  exigido  para  la  base  será  98% del
P.U.S.M., determinado según el Capítulo C de la sección IV del P.V.
con las correcciones del artículo C-1-6.

La  base  cementada  tendrá  un  espesor  de  20  (veinte)  cm,  salvo
indicaciones expresas en contrario. La cantidad mínima de Cemento
Portland  a  incorporar  será  de  100  (cien)  kg  por  metro  cúbico  de
material granular cementado.

El Director de Obra podrá modificar en obra el paquete estructural, en
caso de obtener valores de CBR subrasante se aparten sensiblemente
de los exigidos, o si a su juicio las sustituciones realizadas permiten
garantizar un comportamiento estructural similar al original.  

Estos  trabajos  serán  objeto  de  pago  de  acuerdo  al  rubro  3  Tosca
cementada.

1.2.6 -  Estructuras de hormigón y hormigón armado

1.2.6.1 -  Norma General

La ejecución de estas obras se realizará de estricta conformidad con:
a) los planos del proyecto
b) la presente Memoria descriptiva.

1.2.6.2 -  Materiales de Hormigón

Se exigirá un hormigón de la mejor calidad, que posea una granulometría para
su colocación en los moldes, con la resistencia indicada y que permita obtener
estructuras impermeables.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos, presentará en obra muestras de los
materiales componentes del hormigón, los que deberán cumplir con las normas
usuales aplicables, y propondrá las dosificaciones a ensayar.

Deberán ajustarse en cada caso las relaciones: agua / cemento, contenido de
cemento  por  metro  cúbico  de  hormigón  y  agregado  grueso  /  arena,  hasta
obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad
establecidos. 

Podrán  usarse  aditivos  plastificantes  (reductores  de  agua)  para  mejorar  la
trabajabilidad  de  los  hormigones,  así  como  desmoldantes  para  evitar  la
adherencia de hormigón al encofrado. Los aditivos deberán ser administrados
en forma líquida, de modo que puedan mezclarse con el agua de amasado del
hormigón. No podrán usarse aditivos que contengan Cloruro de Calcio ni los
que provoquen un retardo excesivo en el tiempo de fraguado del hormigón. La
proporción  de  aditivo  en  el  hormigón  deberá  fijarse  conforme  a  la
recomendación  del  fabricante,  debiendo  comprobarse  previamente  su
desempeño en el hormigón.

Preparadas distintas canchadas de prueba para cada dosificación propuesta, se
realizará sobre cada una de ellas ensayos de asentamiento y con la que brinde
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resultados satisfactorios,  a juicio de la Dirección de Obra, se prepararán un
mínimo de 5 probetas cilíndricas, las que serán ensayadas en un laboratorio
que cuente con la aprobación del Director de Obra.

En caso que las muestras probadas no alcancen las resistencias requeridas, el
contratista  preparará  nuevas  dosificaciones  y  probetas,  las  que  serán
ensayadas en la  misma forma que las  anteriores.  Los ensayos deberán ser
repetidos  hasta  que  las  muestras  ensayadas  almacenen  las  resistencias
requeridas y el costo de todos ellos será siempre de cargo del Contratista.

Una vez obtenida  la  dosificación adecuada,  el  Contratista  estará  obligado  a
cumplirla rigurosamente durante la ejecución de toda la obra correspondiente.

1.2.6.3 -  Características de los hormigones

Las estructuras de hormigón simple o armado se construirán con un hormigón Clase
VII, de acuerdo al Pliego de la Dirección Nacional para la construcción de puentes y
carreteras (P.V.) cumpliendo todo lo especificado en la Sección III del P.V., salvo
las modificaciones de las presentes especificaciones o las que existan expresamente
en las láminas. 

1.2.6.4 -  Recubrimiento de protección de las armaduras

Las armaduras serán de: acero especial (traccionado y torcionado en frío y de límite
de fluencia superior a 5.000Kg/cm2) o de acero común, según se especifica en los
planos.
Las  armaduras  de  estructuras  en  contacto  con  el  terreno  o  aguas  residuales
deberán tener un recubrimiento de 3cm de hormigón con una tolerancia de + 3mm,
- 0mm.
Las armaduras de las demás estructuras deberán tener un recubrimiento de 2cm
con las tolerancias mencionadas.
Para  asegurar  que  se  obtengan  los  espesores  de  recubrimiento  establecidos  se
utilizarán separadores de material y diseño adecuados.

1.2.6.5 -  Plan de Hormigonado

El  contratista  deberá,  con  suficiente  antelación  a  la  fecha  de  comienzo  de  los
trabajos, solicitar la aprobación del Director de Obra del Plan de trabajo previsto,
que deberá indicar:

- Procedimiento constructivo de las estructuras y plan de Hormigonado.
- Precauciones para evitar efectos perjudiciales de subpresión.
- Precauciones  para  evitar  fisuras  de  hormigones  y  de  sus  revestimientos

protectores.
- Plazo de ejecución de las diferentes tareas.
- Ubicación de las juntas de trabajo en las distintas unidades.

Para efectuar el hormigonado, el Contratista deberá solicitar la aprobación previa
del Director de Obra del encofrado y la armadura correspondiente.
La compactación del hormigón se hará con vibradores de inmersión bajo vigilancia
experta.
No se admitirá ejecutar cortes en las estructuras ya construidas para efectuar el
pase de canalizaciones o para anclar piezas de tuberías o maquinaria. El Contratista
deberá dejar previsto en el hormigón los orificios correspondientes.

1.2.6.6 -  Colocación del hormigón
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Deberá responder al plan de Hormigonado confeccionado.
Cuando se encuentre agua en el terreno, se bajará el nivel del agua del subsuelo
por procedimientos adecuados, para dejar en seco el área de trabajo durante la
tarea de Hormigonado y hasta 6 horas después de concluida ésta.
Se evitarán elementos metálicos que vinculen a los encofrados de caras opuestas
de una estructura y que queden incorporados a la masa del hormigón. Si no fuera
posible se preverá su corte a 2,5cm de profundidad de la superficie y el hueco se
rellenará posteriormente con mortero.

1.2.6.7 -  Terminación del Hormigón y Tratamiento Superficial.

La  Dirección  de  Obra  inspeccionará  previamente  el  estado  de  la  estructura  y
autorizará posteriormente los trabajos de terminaciones y tratamiento.

a) Superficies en contacto con el terreno
Los encofrados correspondientes se ejecutarán prolijamente,  de manera que las
deformaciones  locales  e  irregularidades  abruptas  del  hormigón  no  superen  los
5mm. Si se constataran irregularidades mayores, la superficie deberá ser reparada
con mortero de arena y cemento igual al del hormigón de la estructura.

b) Superficies vistas
La madera del encofrado empleado en las superficies vistas deberá ser cepillada en
la cara donde se aplicará el hormigón y en las dos caras normales adyacentes;
estará libre de agujeros, nudos, grietas, hendiduras, alabeos y todo otro defecto
que afecte la resistencia o la apariencia de la estructura terminada.
Luego de desencofrada la estructura y dentro de un plazo de 24 horas se reparará
el hormigón que se encuentre defectuoso, el que se deberá picar y reconstruir con
mortero contra los moldes a fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros.
Las Tareas de reparación del hormigón deberán estar a cargo de personal calificado.

c) Superficies que quedarán en contacto con el agua.
El encofrado será ejecutado con madera de buena calidad o encofrado metálico y
tendrá una terminación esmerada, de manera que las irregularidades abruptas del
hormigón no superen 5mm.
Durante la colocación del hormigón en el encofrado, las superficies serán trabajadas
mediante  herramientas  adecuadas,  alejando  el  pedregullo  grueso  y  llevando  el
mortero contra los moldes a fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros.
Inmediatamente  de  desencofrada la  estructura  se  reparará  el  hormigón  que  se
encuentra defectuoso, siguiendo las directivas señaladas en b).
Terminadas las reparaciones se realizará una limpieza de la estructura para eliminar
todo material suelto o desprendido.
Si la capa protectora de la estructura resultara dañada a consecuencia de algún
trabajo  de  montaje  de  los  equipos,  se  deberá  proceder  a  reparar  el  hormigón
afectado en la forma ya indicada.

1.2.6.8 -  Tomas de muestra y ensayos de hormigón

El  Contratista  estará  obligado  a  cumplir  la  dosificación  acordada,  rigurosamente
durante la ejecución de toda la obra correspondiente y a los efectos de su control, la
Dirección de Obra indicará la oportunidad de ejecución de ensayos de asentamiento
y a los valores máximos admitidos según la parte de la obra, rechazándose toda
canchada que acuse resultados no satisfactorios. Simultáneamente se prepararán 5
probetas para ensayos de resistencia a la compresión, 2 de las cuales se ensayarán
a  los  7  días,  y  las  3  restantes  a  los  28  días.  Se  registrará  debidamente:  del
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hormigón ensayado,  observación efectuada  y todo otro  detalle  que  se considere
permanente.

Cuando el valor del ensayo compresivo en 3 probetas resulte inferior a la resistencia
establecida, el precio del hormigón se reducirá en un 10% (diez por ciento) por cada
Kg/cm2 o fracción, que resulten en defecto. A tales efectos, se tendrá únicamente
en cuenta tensiones de rotura individuales,  obtenidas  en ensayos de ejemplares
correspondientes a una misma oportunidad de muestreo, que difieran en menos de
20% por exceso o por defecto con respecto a su promedio y el precio reducido se
aplicará al hormigón colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un
nuevo muestreo determine resultados satisfactorios.
Cuando el valor del ensayo compresivo en 3 probetas resulte inferior en un 20% a la
resistencia establecida, el hormigón colocado será rechazado.

1.2.6.9 -  Llenado y curado de las probetas.

El llenado y curado de las probetas para el ensayo a la compresión se efectuará de
acuerdo con la norma UNIT 1081:2002. 
Su preparación, su traslado y entrega hasta el lugar de realización de los ensayos
será de cuenta y cargo del Contratista.

1.2.6.10 -  Pavimento de Hormigon
 Sobre  la  base  construida  se  ejecutarán  los  pavimentos  de
hormigón reforzado de 20 centímetros de espesor, de acuerdo al
PGCCPH. El contratista deberá construir el pavimento de hormigón
adoptando las medidas necesarias para que no existan diferencias
de  nivel  con  el  pavimento  circundante,  y  evitando  que  se
produzcan fisuras entre el pavimento antiguo y el nuevo.

1.2.6.11 -  El pavimento de hormigón se hará sin malla.

1.2.6.12 -  Barras de unión y barras pasadores

Para las barras de unión podrá utilizarse acero IV, por lo cual se deberá proponer a
consideración de la Dirección de Obra la solución más conveniente.
Se  deberá  respetar  el  plano  N°  8-  detalle  de  juntas  de  pavimentos  de  hormigón,
teniendo especial  cuidado en asegurar la perfecta horizontalidad y alineación de las
barras, y su inmovilidad durante el proceso de hormigonado.

1.2.6.13 -  Juntas

La distribución y el tipo de las juntas se realizarán de acuerdo con lo proyectado y
establecido en los planos, y lo que disponga la Dirección de Obra.

1.2.6.14 -  Aserrado de juntas

Se  monitoreará  diariamente  el  momento  óptimo  de  aserrado,  para  lo  cual  se
recomienda  el  uso  de  un  software  específico  que  tome  en  cuenta  las  condiciones
climáticas imperantes y permita determinar la ventana de aserrado.
Dentro del tiempo establecido por la ventana de aserrado, se iniciará el aserrado de las
juntas de contracción comenzando con la junta de más edad. Se comenzará luego en el
sentido  en que se efectúe  el  hormigonado aserrando las  juntas  de contracción que
delimiten 3 losas, de manera de constituir juntas de control que hagan improbable la
aparición de grietas.
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Inmediatamente después de aserradas las juntas de control se cortarán las juntas de
contracción intermedias. Por último se aserrarán las juntas longitudinales.

En el  caso  que  aparezcan  losas  fisuradas  el  Director  de  la  Obra  podrá  disponer  la
demolición y reconstrucción de las mismas.

Las juntas longitudinales y transversales de contracción deberán ejecutarse a máquina
por  medio  de sierra de disco apropiada para cortar pavimentos.  El  ancho del  corte
estará en función del método de sellado a usar y la profundidad no será inferior a 1/4
(un  cuarto)  del  espesor  de  la  losa  para  bases  granulares  y  de  1/3  (un  tercio)  del
espesor de la losa para bases cementadas. La empresa contratista deberá disponer, en
obra y en forma permanente, de una sierra de disco.

1.2.6.15 -  Sellado de juntas

El material de sustentación del sello en las juntas de construcción y contracción será
una cuerda de espuma de polietileno compatible con el material de sellado y de un
diámetro acorde con el ancho de la junta.
El material de sellado de juntas será en base de siliconas autonivelantes de bajo módulo
y deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

• Base química: silicona de alta flexibilidad, cargas seleccionadas y aditivos.
• Adherencia al hormigón (MIL 8802): 3,5 kg/cm
• Adherencia a mortero (AASHTO T132): Mín. 0,35 Mpa
• Adherencia y capacidad de movimiento +/- 50 % (ASTM C 719): Pasa 10 ciclos
• Tasa de extrusión (ASTM C1183): Tipo S, mínimo 50 ml/min
• Tiempo de tack free (ASTM C679): Máx. 3 horas
• Efecto de envejecimiento por calor (ASTM C 792): Máx. 10 % pérdida
• Adherencia a -29 °C , 100 % elongación (ASTM D 5893):
• No sumergido: Pasa 5 ciclos
• Sumergido: Pasa 5 ciclos
• Elongación a rotura (ASTM D412) : Mín. 800 %
• Tensión a 150 % de elongación: Max. 0,21 Mpa
• Efecto de envejecimiento acelerado: (ASTM C 793): Pasa 5000 horas
• Curado final: 7 a 10 días para 1 cm de profundidad, según temperatura, humedad
ambiente y espesor.
• Movimiento de la junta: Expansión: +100% - Compresión: -50%

El pavimento no se habilitará al tránsito hasta no estar en perfectas condiciones de
sellado a solo juicio de la Dirección de Obra.

1.2.6.16 -  Plazo de curado y habilitación de los pavimentos

El plazo de curado del hormigón será de 3 (tres) días debiendo tener entonces como
mínimo  una  resistencia  a  la  compresión  de  150  (ciento  cincuenta)  kilogramos  por
centímetro cuadrado. La habilitación de estos pavimentos se realizará a los 3 (tres) dias
de colocado el hormigón, salvo expresa indicación contraria del Director de Obras.

El  curado  se  ejecutará  inmediatamente  después  de  finalizadas  las  operaciones  de
terminación y texturado de la superficie del hormigón. En caso que existieran fallas en
el suministro de los materiales para el curado, la Dirección de la Obra podrá suspender
el tendido de hormigón.

1.2.6.17 -  Material de curado
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El curado se realizará mediante la utilización de compuestos líquidos que cumplan
con las especificaciones técnicas dadas en las normas IRAM 1675 y 1673.

El compuesto líquido será opaco y de color blanco, se entregará en obra listo para su
empleo y deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.

Se aplicará sobre toda la superficie expuesta del pavimento inmediatamente después
que  haya  desaparecido  de  la  misma  la  película  brillante  de  agua  libre,  pero
encontrándose aun húmeda.

En ningún caso será diluido ni alterado en obra en forma alguna. En el momento de su
aplicación estará perfectamente mezclado con el pigmento uniformemente dispersado
en el vehículo.

Cuando  deba  ser  aplicado  con  bajas  temperaturas  y  su  viscosidad  sea  demasiado
elevada para una colocación satisfactoria, se lo calentará en baño de agua hirviente sin
que el producto sobrepase la temperatura de 35º C.

El Contratista podrá presentar otra alternativa de curado que cumpla los fines descritos
y deberá contar con la aprobación previa de la Dirección de Obra.

1.2.6.18 -  Modo de aplicación

La aplicación se realizará a presión, mediante equipo pulverizador, capaz de atomizar
completamente el producto y aplicarlo en forma de niebla fina sobre el pavimento a
curar.

El depósito que contenga el compuesto deberá estar provisto de un agitador mecánico y
de un dispositivo que permita medir con precisión la cantidad del compuesto consumido.
Antes de transferir  el  compuesto desde el  envase de fábrica al  depósito del equipo
rociador,  se  agitará  bien para asegurar  una consistencia  y  dispersión uniformes del
pigmento en el compuesto líquido.

El rociado se realizará de forma de obtener una película continua, libre de defectos y
perforaciones, sin goteo ni pérdida de producto sobre la superficie del pavimento.

Si después de la aplicación del compuesto y antes de que el mismo haya secado
suficientemente  como  para  resistir  el  daño,  lloviese  o  la  membrana  resultara
perjudicada  por  cualquier  causa,  se  procederá  a  cubrir  inmediata  y  nuevamente  la
superficie, en la forma y con la cantidad de compuesto especificada.

Cuando  la  temperatura  del  aire  sea  igual  o  mayor  de  30º  C,  el  Contratista
complementará  el  curado  con  membrana  mediante  rociado  con  agua  en  forma  de
niebla, que se aplicará sobre la superficie del pavimento, tan pronto se haya producido
el secado de la película.

Si por cualquier causa se demorara la aplicación del compuesto, la superficie se rociará
con agua en forma de niebla,  hasta  el  momento en que  se  inicie  la  aplicación  del
compuesto líquido.

1.2.7 -  Cordón cuneta
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1.2.7.1 -  Se  realizará  una  preparación  de  la  base,  debidamente  nivelada,  en  el
ancho a ocupar por el cordón cuneta más 20cm fuera del borde externo,
sustituyendo el material existente en un mínimo de 15cm de profundidad por
una base granular, que se compactará a un 98% del P.U.S.M.

1.2.7.2 -  Se realizarán todas las sustituciones necesarias a los efectos de asegurar
una  correcta  fundación  de  la  base.  La  subrasante  debe  cumplir  con  lo
especificado para las subrasantes de los pavimentos.

1.2.7.3 -  El material suministrado para la capa de base mencionada deberá cumplir
las exigencias presentadas para el material de base de pavimentos, según lo
establecido en 1.2.5.3.

1.2.7.4 -  La construcción del cordón cuneta se realizará de acuerdo al perfil que se
indica en la lámina que se adjunta, no previéndose junta constructiva alguna.
Las curvas, se construirán con los radios indicados en las láminas, los que en
general son de 5,0m.
El contratista deberá realizar los orificios que sean necesarios para conectar
los  desagües  pluviales  de  los  padrones  frentistas.  En  caso  de  existir
descargas de aguas pluviales, el Contratista conectará las mismas al cordón.
Esta  tarea  no  será  objeto  de  pago  directo  alguno,  sino  que  su  costo  se
considera incluido en el precio del rubro cordón-cuneta.
De  igual  forma,  si  durante  la  ejecución  de  las  obras de  cordón-cuneta  o
pavimentos  se  generan  roturas  en  las  conexiones  de  saneamiento,  las
mismas deberán ser reparadas a costo del Contratista. Estas reparaciones
implicarán el cambio del tramo completo entre enchufes, los cuales serán
pegados nuevamente con el tubo nuevo.
Se estará a lo que disponga la Dirección de Obra en cuanto a las entradas
particulares de vehículos.
De existir  pendientes mínimas en el proyecto, en la ejecución se deberán
extremar precauciones al respecto.

1.2.7.5 -  El  hormigón  a  utilizar  será  de  Clase  VII,  de  acuerdo  al  Pliego  de  la
Dirección Nacional de Vialidad para la construcción de puentes y carreteras
(P.V.), cumpliendo todo lo especificado en la Sección III del P.V. salvo las
modificaciones de las presentes especificaciones.

1.2.7.6 -  La  Dirección  de  Obra  podrá  aceptar  una  dosificación  con  relación
Agua/Cemento menor que la indicada en caso de ejecutarse el cordón cuneta
en cordonera. En tal caso los cordones se ejecutarán como lo muestra la
lámina correspondiente, pero sin armadura.

1.2.7.7 -  Se tomarán y ensayarán probetas de acuerdo a  1.2.6.8. Cuando el valor
del  ensayo  a  la  compresión  de  3  (tres)  probetas  resulte  inferior  a  la
resistencia establecida, el precio del hormigón se reducirá en un 10% (diez
por ciento) por cada 10kg/cm2 o fracción que resulten en defecto. A tales
efectos se  tendrá  únicamente  en cuenta tensiones de rotura individuales,
obtenidas  en  ensayos  de  ejemplares  correspondientes  a  un  misma
oportunidad de muestreo, que difieran menos de 20% por exceso o defecto
con respecto a su promedio, y el precio reducido se aplicará al  hormigón
colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un nuevo muestreo
determine  resultados  satisfactorios.  Cuando  el  valor  del  ensayo  a  la
compresión en las 3 (tres) probetas resulte inferior en un 20% (veinte por
ciento) a la resistencia establecida, el hormigón colocado será rechazado.
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1.2.7.8 -  El  transporte  del  material  sobrante  de  las  excavaciones  se  hará  a  un
depósito que diste no más de diez (10) km.

1.2.7.9 -  La terminación lateral y superior del cordón cuneta será de hormigón visto,
tendrá  una  textura  lisa  y  uniforme.  La  terminación  de  los  trabajos  será
sumamente esmerada, no admitiéndose porosidades ni rebabas de ningún
tipo.  Los  ángulos  interiores  deberán  ser  redondeados,  la  alineación  del
cordón será perfecta y las caras absolutamente planas.

1.2.7.10 -  Si existiera excavación en roca dura no se usarán barrenos o fogachos sin
la  autorización  de  la  Dirección  de  Obra,  y  nunca  menos  de  15  (quince)
metros  de  cualquier  construcción  existente,  debiendo  tomarse  todas  las
precauciones necesarias para evitar accidentes. Será de responsabilidad del
contratista los daños y perjuicios directos o indirectos que causare. Además
estará obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415
y La Reglamentación del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras.

1.2.7.11 -  Juntas de Dilatación y Construcción.

Cada 4.5m lineales de cordón y en todo lugar que se indique en planos, y en
todo  lugar  que  a  solo  juicio  de  la  Dirección  de  Obra  sea  necesario,  se
construirán juntas de dilatación de 1,5cm de ancho, en las cuales se dejarán 2
hierros Φ 19 pasantes (un extremo adherido al hormigón y al otro deslizante
con caño corrugado de PVC).

En  caso  de  que  el  cordón  cuneta  se  realice  con  máquina  cordonera,  se
realizarán juntas de construcción cada 6m, que consistirá en una hendidura de
1,5cm de ancho y 4cm de profundidad, una junta de dilatación cada 45m que
tendrá un ancho de 1,5cm y junta de dilatación en los arranques de curvas, en
las  cuales  se  dejarán  2  hierros  Φ  19  pasantes  (un  extremo  adherido  al
hormigón y al otro deslizante con caño corrugado de PVC).

Se sellarán las mismas (una vez terminados ambos tramos de cordón) con una
mezcla de asfalto (45%), arena voladora (30%) y filler  calcáreo o cemento
Pórtland (25%).

1.2.7.12 -  La  excavación,  eventuales  sustituciones  y  la  base  granular  no  serán
objeto de pago directo, estando incluidas en el precio unitario ofertado. 

1.2.7.13 -  La ejecución del cordón cuneta se pagará en el  5 – Ejecución de cordón
cuneta.

1.2.8 -  Bocas de tormenta

1.2.8.1 -  Se ejecutarán de hormigón armado, de acuerdo a lo establecido en los
puntos siguientes y en el Plano Nº 09.

1.2.8.2 -  Como  base,  debidamente  nivelada,  se  construirán  20  (veinte)  cm  de
material de base compactado. El material a utilizar para la mencionada capa
de base deberá cumplir con un CBR>60% al 100% del P.U.S.M., el que se
compactará a un mínimo de 98% del P.U.S.M.

Anexo I: Especificaciones técnicas Pág. 14
Reconstrucción y Acondicionamiento del acceso este de la Ciudad de Mercedes



INTENDENCIA DE SORIANO 

1.2.8.3 -  El hormigón a utilizar  deberá cumplir  una resistencia  característica a la
compresión de 210Kg/cm2.

1.2.8.4 -  Se tomarán y ensayarán probetas de acuerdo a  1.2.6.8. Cuando el valor
del  ensayo  a  la  compresión  de  3  (tres)  probetas  resulte  inferior  a  la
resistencia establecida, el precio del hormigón se reducirá en un 10% (diez
por ciento) por cada 10Kg/cm2 o fracción que resulten en defecto. A tales
efectos se  tendrá  únicamente  en cuenta tensiones de rotura individuales,
obtenidas  en  ensayos  de  ejemplares  correspondientes  a  una  misma
oportunidad de muestreo, que difieran menos de 20% por exceso o defecto
con respecto a su promedio, y el precio reducido se aplicará al  hormigón
colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un nuevo muestreo
determine  resultados  satisfactorios.  Cuando  el  valor  del  ensayo  a  la
compresión en las 3 (tres) probetas resulte inferior en un 20% (veinte por
ciento) a la resistencia establecida, el hormigón colocado será rechazado.

1.2.8.5 -  El hormigón utilizado tanto en las pruebas previas de dosificación, como en
las probetas de control no será objeto de pago alguno.

1.2.8.6 -  El  transporte  del  material  sobrante  de  las  excavaciones  se  hará  a  un
depósito fijado por la Dirección de Obra, no siendo este transporte objeto de
pago directo, sino que se considera incluido en el precio del rubro.

1.2.8.7 -  La tubería de conexión será de Φ=500mm, y su precio no se considera
dentro del Rubro “Bocas de tormenta”, sino que se cotizará separadamente
en el rubro de colector de 500mm.

1.2.8.8 -  La ejecución de las bocas de tormenta se pagará dentro del rubros 6, los
que incluyen todas las tareas necesarias para su construcción: excavación,
relleno  y  compactación  de  base,  suministro  de  materiales,  armaduras,
construcción, etc.

1.2.9 -  Colectores pluviales

1.2.9.1 -  El diseño se realizó empleando secciones circulares. Los caños a utilizar
serán de hormigón, y el diámetro es de 500mm. 

1.2.9.2 -  La planta general de colectores pluviales así como los detalles de tamaño y
sección de los colectores se presenta en el Plano Nº 06.

1.2.9.3 -  El rubro de ejecución de colectores se pagará en el rubro 7, y se pagarán
por metro lineal ejecutado.  Los rubros mencionados incluyen las tareas de
excavación, relleno, suministro de materiales, colocación y/o construcción.

1.2.9.4 -  Colocación de caños

Los caños y accesorios serán conducidos al pie de la obra y colocados
a lo largo de la zanja, siendo inspeccionados cuidadosamente por el
Director  de Obra quién no permitirá  la  colocación de aquellos  que
hubieran sufrido algún deterioro.
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Se procederá a la limpieza del interior de los caños y accesorios que
presenten suciedades y luego serán bajados con precaución al fondo
de las zanjas, ya sea a mano o por medio de aparatos especiales.

Una vez preparado el fondo de la zanja, se colocarán los caños con su
enchufe hacia aguas arriba y se consolidará su situación dándoles la
alineación y nivel exacto que les corresponde.

Las  juntas  se  tomarán  con  mortero  cemento.  Se  llenarán  bien  y
alisarán por el interior con un cepillo o tapón húmedo, de manera que
no  queden  rebabas  y  resulten  perfectamente  continuadas  las
superficies cilíndricas interiores de los caños. Exteriormente las juntas
deberán  ser  cubiertas  con  mortero  hasta  formar  un  anillo  tronco-
cónico con la generatriz inclinada 45 grados sobre el eje del caño.

Luego de lo mencionado en el artículo anterior se procederá a efectuar
el relleno de la excavación.

1.2.9.5 -  Rellenos de tierra

Las  alturas  y  espesores  a  que  se  hace  referencia  en este  artículo
corresponden  a  aquellos  alcanzados  luego  de  realizada  la
compactación.
Para  realizar  los  rellenos,  se  utilizará  el  material  desmenuzado
proveniente  de las  excavaciones excluyéndose las  tierras vegetales
mezcladas  con  hierbas  y  las  que  tengan  granos  calcáreos  en  su
composición.  De  no  cumplir  el  material  proveniente  de  las
excavaciones  con los  requisitos  anteriores,  deberá  ser  sustituido  a
costo del Contratista por el material adecuado, a juicio del Director de
Obra. 

Cuando se rellenen las zanjas donde se coloquen caños, el  relleno
tendrá una altura tal que sobrepase en un mínimo de 0,30m el estado
superior del colector.  Dicho relleno comenzará por la colocación de
arena hasta una altura de 3/5 del diámetro del caño o de la mitad de
la  altura  de  la  sección  para  el  caso  de  los  subtramos  de  sección
rectangular. Esta se apisonará cuidadosamente con pisones manuales
o mecánicos adecuados. Se continuará rellenando hasta un mínimo de
0,30m por encima del colector en capas que no excedan los 0,15m.

Una vez que toda la zanja se encuentra en el nivel establecido para el
relleno inicial (0,30m por encima del extradós superior de la tubería)
el  relleno  se  continuará  por  tongadas  horizontales  de  0,30m  de
espesor,  cada  una  de  la  cuales  deberá  ser  regada  con  agua  y
compactada  antes  de  colocar  las  siguientes.  Estas  tongadas  se
compactarán  mediante  pisones  manuales  o  mecánicos  hasta  los
0,50m por encima del trasdós superior de la tubería y luego se podrán
utilizar equipos de compactación mayor, siempre y cuando no dañen
las demás estructuras cercanas.
Todos los rellenos y apisonados se harán cuidando de no dañar el
colector o desplazarlo de su correcta posición, utilizando a tal fin las
herramientas que indique el Director de Obra.
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En aquellos casos en que ya sea por la naturaleza de la obra o del
subsuelo,  fuera necesario  extremar precauciones  o  fuera  necesario
agilizar la ejecución de las obras a efectos de cumplir con los plazos
contractuales, los rellenos podrán efectuarse con arena, colocándose
una capa superior de 0,15m de balasto con los apisonados y regados
que indique el Director de Obra, sin que ello de motivo a pago extra
alguno.
Los apuntalamientos, tabla-estacados, etc., se irán retirando a medida
que se vaya ejecutando el relleno.
Todo  desperfecto  causado  por  asentamiento  de  los  rellenos,  que
afecte a las aceras o los pavimentos, tanto en las veredas como en
cruce  de  calles,  producido  con  posterioridad  a  la  ejecución  de  las
obras  y  hasta  la  recepción  definitiva  de  las  mismas,  deberá  ser
corregido por el Contratista a su exclusivo costo.

Ningún relleno de tierra será objeto de pago directo alguno, sino que
se consideran incluidos en los demás rubros de la obra. De esta forma
se incluyen en el Rubro 7 (Colector…): la excavación o nivelación del
suelo donde se apoyará el caño, la colocación del caño, el sellado de
juntas, la colocación de tosca-cemento, el recubrimiento hasta 0,3m
por encima del caño, etc. 

1.2.9.6 -  Replanteo

Será  realizado  por  el  Contratista  con  sujeción  a  los  planos  y
especificaciones del Proyecto y verificado por la Dirección de Obra. Se
asegurará la invariabilidad de los elementos de marcación durante el
desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

En los planos del Proyecto, se indicará la referencia altimétrica, a la
cual está referida toda la nivelación. Las referencias altimétricas que
el Contratista utilice deberán ser fácilmente visibles y serán tomadas
sobre elementos duraderos. Deberá ser presentado a la Dirección de
Obra, previo al inicio del replanteo, un plano en el cual se indicarán
dichos puntos de referencia, con su correspondiente cota.

A los efectos del replanteo altimétrico de cada tramo del colector, se
tomará la cota de referencia correspondiente y las cotas de zampeado
del proyecto, y mediante nivel óptico se ubicarán las niveletas fijas.
Se trabajará, como mínimo, con dos niveletas fijas por tramo.

La mayoría de los colectores estarán ubicados en el semi–eje de la
calle entre uno y dos metros del cordón existente o proyectado, con el
propósito  de  evitar  interferencias  con  los  colectores  sanitarios
existentes  o  proyectados.  En  ocasiones  especiales,  a  juicio  del
Director de Obra o según el proyecto, se ubicarán en las aceras o
veredas. La distancia media a la línea de propiedad, se indicará en
cada  caso  en  particular,  en  función  de  los  obstáculos  que  se
encuentren y la profundidad de la zanja.

El  Contratista  deberá  ejecutar  el  replanteo  del  recorrido  de  los
colectores y canalizados según el proyecto respectivo y/o conforme a
las indicaciones que oportunamente formule el Director de Obra.
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El replanteo deberá contar con la aprobación escrita del Director de
Obra, el cual resolverá cualquier duda que suscite respecto al trazado.

1.2.9.7 -  Manipuleo de materiales

Será de cuenta del Contratista la totalidad de las tareas de carga,
transporte  y  descarga  de  caños,  piezas  especiales,  etc.,  hasta  su
incorporación  a  la  obra,  proporcionando  el  personal  y  los  equipos
necesarios a tal fin.

Se observará como regla general  y de primordial  importancia,  que
durante la carga, transporte, descarga, almacenamiento y colocación
de los elementos de la red de colectores (caños, piezas especiales,
etc.) éstos no se vean sometidos a esfuerzos de tracción, choques,
arrastres  sobre  el  terreno  o  cualquier  otra  situación  que  conspire
contra la conservación de material.

El proponente adjuntará a su oferta él o los procedimientos que se
propone  emplear  para  el  manipuleo  y  almacenamiento  de  los
elementos  de  la  red  de  colectores,  así  como el  equipo  que  prevé
utilizar. Si durante la ejecución de las obras el Contratista estimara
conveniente la adopción de otros procedimientos de trabajo que los
presentados  en  la  oferta,  se  someterán  a  consideración  de  la
Dirección de Obra los nuevos métodos, quedando a juicio exclusivo de
ésta el autorizar su empleo o no.

No obstante, el uso de procedimientos distintos a los establecidos en
la oferta,  no alerta o disminuye en absoluto  la  responsabilidad del
Contratista.

a) CARGA: La carga de material  en obra o en depósito, se hará a
mano  o  con  equipo  mecánico,  según  el  peso  de  los  mismos,
evitándose en todos los casos maniobras bruscas. De ser necesario
mover caños sobre el terreno, se colocarán maderos sobre los cuales
rodarán. El empuje se hará con levas de madera.
b)  TRANSPORTE:  El  transporte  del  material  se  hará  con  vehículos
adecuados  a  las  dimensiones  de los  caños  y  piezas,  a  los  que se
asegurará  un  correcto  apoyo,  evitándose  las  partes  en  voladizo,
choques de los elementos entre sí, etc.
c) DESCARGA: Se reitera lo establecido en el apartado A).
d)  ALMACENAMIENTO:  En  general  los  ductos  descansarán  sobre
terreno bien nivelado. En caso que la carencia de espacio así lo exija,
se admitirá el estibamiento. A estos efectos se interpondrán maderos
entre  el  terreno  y  la  capa  inferior.  Deberán  asegurarse  bien  los
extremos de cada estiba a fin de evitar el desplome del material.
Los  caños  de  materiales  plásticos  necesarios  para  las  obras  se
protegerán adecuadamente de los rayos solares.
e)  CUIDADOS  ESPECIALES:  Además  de  lo  establecido  en  los
apartados a), b), c) y d) deberán tenerse en cuenta en la realización
de  dichas  operaciones,  todas  las  recomendaciones  que  al  respecto
realizan los fabricantes de los elementos que constituyen la obra.

1.2.9.8 -  Empalme de colectores nuevos y existentes
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En caso que deban realizarse empalmes entre colectores nuevos y
existentes, deberán tomarse las precauciones y medidas constructivas
tales que se asegure el continuo funcionamiento de los colectores.

1.2.10 -  Sustitución de conexiones de agua potable

1.2.10.1 -  En aquellos casos donde se produzcan roturas en las conexiones de agua
potable  a  las  viviendas,  las  mismas  deberán  ser  respuestas  por  el
Contratista,  quien  deberá  cambiar  el  caño  de  conexión  desde  el  ferrul
ubicado en la red madre, hasta la entrada al contador de la vivienda, a fin
de no dejar ataduras o conexiones intermedias entre la red y el contador.
Las tareas mencionadas no serán objeto de pago directo alguno.

1.2.11 -  Obras Accesorias

Se realizará:

a) La  limpieza  de  las  alcantarillas  existentes  debajo  de  los  cruces  de  los
pavimentos que deban mantenerse operativas.
b) Los trabajos necesarios para el alejamiento de posibles aguas superficiales que
dificulten o entorpezcan la ejecución de las obras.
c) Los  trabajos  necesarios  para  el  empalme  del  firme  construido  con  los
pavimentos existentes.
d) El retiro de todos los materiales sueltos.
e) La adecuación de las tapas de los registros y de cámaras terminales de los
colectores sanitarios a las cotas de pavimento terminado que correspondan y, si
corresponde,  realizar  su  protección.  Las  tapas  deberán  cumplir  con  las
especificaciones de OSE para las mismas.
f) El  acondicionamiento  de  los  niveles  de  las  cámaras  tanto  de  la  red  de
abastecimiento de agua potable y de saneamiento localizadas en vereda, de modo
que se sitúen entre los niveles de vereda existente o construida y el nivel  del
cordón-cuneta.
g) La limpieza de las bocas de tormenta y colectores, particularmente en lo que
refiere a arrastres de materiales granulares arrastrados por las lluvias hasta los
mismos. 

El costo de estos trabajos no será objeto de pago directo, considerándose prorrateado
en los rubros de la obra.

1.2.12 -  Precauciones especiales

El contratista deberá presentarse ante las administraciones de U.T.E y A.N.T.E.L para
conocer si existen cables subterráneos en los lugares de emplazamiento de obras y se
encargará  a  su  costo  de  obtener  los  permisos  necesarios  y  depositar  las  garantías
correspondientes para efectuar las obras en veredas, calles y otros espacios de dominio
público  o  privado,  salvo  los  permisos  que  deban  gestionarse  directamente  por  la
Intendencia de Soriano ante organismos Municipales y/o Estatales.
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Donde  se  indique  la  existencia  de  tales  canalizaciones,  y  antes  de  practicar  las
excavaciones,  el  contratista  deberá  efectuar  la  necesaria  cantidad  de  cateos  para
determinar su exacta ubicación planialtimétrica.

Análogamente, deberá informarse en la oficina Regional de O.S.E. sobre la presencia de
tuberías  de  agua  potable  y  de  ramales  provisorios  (tanto  de  agua  como  de
saneamiento) en la vecindad de las obras a ejecutar.
En  aquellos  lugares  donde  la  Dirección  de  Obra  considere  que,  en  razón  de  la
profundidad de las excavaciones y su distancia a estas canalizaciones, existe riesgo de
afectarlas, no se permitirá el empleo de equipos mecánicos de movimiento de tierra y el
Contratista estará obligado a entubar las zanjas si así se lo ordenare. Esto no exime al
Contratista ante eventuales daños.

Teniendo en cuenta la interferencia de colectores pluviales con los colectores sanitarios
existentes, así como la red de agua potable, la empresa contratista deberá extremar
precauciones  a  los  efectos  de  no  interrumpir  el  servicio.  En  caso  de  afectar  los
colectores sanitarios existentes, la red de agua potable y/o sus respectivas conexiones a
las viviendas, la empresa deberá reponer el servicio inmediatamente, bajo supervisión
de personal de O.S.E. estando obligado a respetar sus indicaciones. El pago de este
servicio estará comprendido en el precio cotizado para los trabajos.

Cuando  se  trabaje  en  proximidad  de  cables  subterráneos  de  energía  eléctrica  o
teléfonos,  el  Contratista  deberá  solicitar  la  presencia  de  un  Inspector  de  las
correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo que efectúe movimientos de
tierra (excavación o  relleno) y estará  obligado  a respetar  sus  indicaciones  a fin  de
proteger dichas instalaciones. El pago de este servicio estará comprendido en el precio
cotizado para los trabajos.
Los  gastos  de  reparación  que  se  originen  por  desperfectos  provocados  en  las
instalaciones subterráneas de servicios públicos serán de cargo del Contratista.

El Contratista será el único responsable de mantener señalamientos diurnos y nocturnos
adecuados, para evitar todo tipo de accidentes.
Lo  mencionado  en  este  Artículo  no  será  objeto  de  pago  directo,  considerándose
prorrateado en los rubros de la obra.

Anexo I: Especificaciones técnicas Pág. 20
Reconstrucción y Acondicionamiento del acceso este de la Ciudad de Mercedes



INTENDENCIA DE SORIANO 

2 -  LÁMINAS.

Nº NOMBRE
01 Plano de Ubicación 
02 Detalle de Rotonda W. Ferreira Aldunate
03 Perfil transversal
04 Pluviales
05 Detalle de cordón cuneta
06 Detalle de juntas de hormigón
07 Detalle de Boca de tormenta
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	1.2.6 - Estructuras de hormigón y hormigón armado
	1.2.6.1 - Norma General
	La ejecución de estas obras se realizará de estricta conformidad con:
	1.2.6.2 - Materiales de Hormigón
	Se exigirá un hormigón de la mejor calidad, que posea una granulometría para su colocación en los moldes, con la resistencia indicada y que permita obtener estructuras impermeables.
	El Contratista, antes de iniciar los trabajos, presentará en obra muestras de los materiales componentes del hormigón, los que deberán cumplir con las normas usuales aplicables, y propondrá las dosificaciones a ensayar.
	Deberán ajustarse en cada caso las relaciones: agua / cemento, contenido de cemento por metro cúbico de hormigón y agregado grueso / arena, hasta obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad establecidos.
	Podrán usarse aditivos plastificantes (reductores de agua) para mejorar la trabajabilidad de los hormigones, así como desmoldantes para evitar la adherencia de hormigón al encofrado. Los aditivos deberán ser administrados en forma líquida, de modo que puedan mezclarse con el agua de amasado del hormigón. No podrán usarse aditivos que contengan Cloruro de Calcio ni los que provoquen un retardo excesivo en el tiempo de fraguado del hormigón. La proporción de aditivo en el hormigón deberá fijarse conforme a la recomendación del fabricante, debiendo comprobarse previamente su desempeño en el hormigón.
	Preparadas distintas canchadas de prueba para cada dosificación propuesta, se realizará sobre cada una de ellas ensayos de asentamiento y con la que brinde resultados satisfactorios, a juicio de la Dirección de Obra, se prepararán un mínimo de 5 probetas cilíndricas, las que serán ensayadas en un laboratorio que cuente con la aprobación del Director de Obra.
	En caso que las muestras probadas no alcancen las resistencias requeridas, el contratista preparará nuevas dosificaciones y probetas, las que serán ensayadas en la misma forma que las anteriores. Los ensayos deberán ser repetidos hasta que las muestras ensayadas almacenen las resistencias requeridas y el costo de todos ellos será siempre de cargo del Contratista.
	Una vez obtenida la dosificación adecuada, el Contratista estará obligado a cumplirla rigurosamente durante la ejecución de toda la obra correspondiente.
	1.2.6.3 - Características de los hormigones
	1.2.6.4 - Recubrimiento de protección de las armaduras
	1.2.6.5 - Plan de Hormigonado
	1.2.6.6 - Colocación del hormigón
	1.2.6.7 - Terminación del Hormigón y Tratamiento Superficial.
	1.2.6.8 - Tomas de muestra y ensayos de hormigón
	1.2.6.9 - Llenado y curado de las probetas.
	1.2.6.10 - Pavimento de Hormigon
	Sobre la base construida se ejecutarán los pavimentos de hormigón reforzado de 20 centímetros de espesor, de acuerdo al PGCCPH. El contratista deberá construir el pavimento de hormigón adoptando las medidas necesarias para que no existan diferencias de nivel con el pavimento circundante, y evitando que se produzcan fisuras entre el pavimento antiguo y el nuevo.
	1.2.6.11 - El pavimento de hormigón se hará sin malla.
	1.2.6.12 - Barras de unión y barras pasadores
	1.2.6.13 - Juntas
	1.2.6.14 - Aserrado de juntas
	1.2.6.15 - Sellado de juntas
	1.2.6.16 - Plazo de curado y habilitación de los pavimentos
	1.2.6.17 - Material de curado
	1.2.6.18 - Modo de aplicación

	1.2.7 - Cordón cuneta
	1.2.7.1 - Se realizará una preparación de la base, debidamente nivelada, en el ancho a ocupar por el cordón cuneta más 20cm fuera del borde externo, sustituyendo el material existente en un mínimo de 15cm de profundidad por una base granular, que se compactará a un 98% del P.U.S.M.
	1.2.7.2 - Se realizarán todas las sustituciones necesarias a los efectos de asegurar una correcta fundación de la base. La subrasante debe cumplir con lo especificado para las subrasantes de los pavimentos.
	1.2.7.3 - El material suministrado para la capa de base mencionada deberá cumplir las exigencias presentadas para el material de base de pavimentos, según lo establecido en 1.2.5.3.
	1.2.7.4 - La construcción del cordón cuneta se realizará de acuerdo al perfil que se indica en la lámina que se adjunta, no previéndose junta constructiva alguna.
	1.2.7.5 - El hormigón a utilizar será de Clase VII, de acuerdo al Pliego de la Dirección Nacional de Vialidad para la construcción de puentes y carreteras (P.V.), cumpliendo todo lo especificado en la Sección III del P.V. salvo las modificaciones de las presentes especificaciones.
	1.2.7.6 - La Dirección de Obra podrá aceptar una dosificación con relación Agua/Cemento menor que la indicada en caso de ejecutarse el cordón cuneta en cordonera. En tal caso los cordones se ejecutarán como lo muestra la lámina correspondiente, pero sin armadura.
	1.2.7.7 - Se tomarán y ensayarán probetas de acuerdo a 1.2.6.8. Cuando el valor del ensayo a la compresión de 3 (tres) probetas resulte inferior a la resistencia establecida, el precio del hormigón se reducirá en un 10% (diez por ciento) por cada 10kg/cm2 o fracción que resulten en defecto. A tales efectos se tendrá únicamente en cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas en ensayos de ejemplares correspondientes a un misma oportunidad de muestreo, que difieran menos de 20% por exceso o defecto con respecto a su promedio, y el precio reducido se aplicará al hormigón colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un nuevo muestreo determine resultados satisfactorios. Cuando el valor del ensayo a la compresión en las 3 (tres) probetas resulte inferior en un 20% (veinte por ciento) a la resistencia establecida, el hormigón colocado será rechazado.
	1.2.7.8 - El transporte del material sobrante de las excavaciones se hará a un depósito que diste no más de diez (10) km.
	1.2.7.9 - La terminación lateral y superior del cordón cuneta será de hormigón visto, tendrá una textura lisa y uniforme. La terminación de los trabajos será sumamente esmerada, no admitiéndose porosidades ni rebabas de ningún tipo. Los ángulos interiores deberán ser redondeados, la alineación del cordón será perfecta y las caras absolutamente planas.
	1.2.7.10 - Si existiera excavación en roca dura no se usarán barrenos o fogachos sin la autorización de la Dirección de Obra, y nunca menos de 15 (quince) metros de cualquier construcción existente, debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. Será de responsabilidad del contratista los daños y perjuicios directos o indirectos que causare. Además estará obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415 y La Reglamentación del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras.
	1.2.7.11 - Juntas de Dilatación y Construcción.
	Cada 4.5m lineales de cordón y en todo lugar que se indique en planos, y en todo lugar que a solo juicio de la Dirección de Obra sea necesario, se construirán juntas de dilatación de 1,5cm de ancho, en las cuales se dejarán 2 hierros Φ 19 pasantes (un extremo adherido al hormigón y al otro deslizante con caño corrugado de PVC).
	En caso de que el cordón cuneta se realice con máquina cordonera, se realizarán juntas de construcción cada 6m, que consistirá en una hendidura de 1,5cm de ancho y 4cm de profundidad, una junta de dilatación cada 45m que tendrá un ancho de 1,5cm y junta de dilatación en los arranques de curvas, en las cuales se dejarán 2 hierros Φ 19 pasantes (un extremo adherido al hormigón y al otro deslizante con caño corrugado de PVC).
	Se sellarán las mismas (una vez terminados ambos tramos de cordón) con una mezcla de asfalto (45%), arena voladora (30%) y filler calcáreo o cemento Pórtland (25%).
	1.2.7.12 - La excavación, eventuales sustituciones y la base granular no serán objeto de pago directo, estando incluidas en el precio unitario ofertado.
	1.2.7.13 - La ejecución del cordón cuneta se pagará en el 5 – Ejecución de cordón cuneta.

	1.2.8 - Bocas de tormenta
	1.2.8.1 - Se ejecutarán de hormigón armado, de acuerdo a lo establecido en los puntos siguientes y en el Plano Nº 09.
	1.2.8.2 - Como base, debidamente nivelada, se construirán 20 (veinte) cm de material de base compactado. El material a utilizar para la mencionada capa de base deberá cumplir con un CBR>60% al 100% del P.U.S.M., el que se compactará a un mínimo de 98% del P.U.S.M.
	1.2.8.3 - El hormigón a utilizar deberá cumplir una resistencia característica a la compresión de 210Kg/cm2.
	1.2.8.4 - Se tomarán y ensayarán probetas de acuerdo a 1.2.6.8. Cuando el valor del ensayo a la compresión de 3 (tres) probetas resulte inferior a la resistencia establecida, el precio del hormigón se reducirá en un 10% (diez por ciento) por cada 10Kg/cm2 o fracción que resulten en defecto. A tales efectos se tendrá únicamente en cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas en ensayos de ejemplares correspondientes a una misma oportunidad de muestreo, que difieran menos de 20% por exceso o defecto con respecto a su promedio, y el precio reducido se aplicará al hormigón colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un nuevo muestreo determine resultados satisfactorios. Cuando el valor del ensayo a la compresión en las 3 (tres) probetas resulte inferior en un 20% (veinte por ciento) a la resistencia establecida, el hormigón colocado será rechazado.
	1.2.8.5 - El hormigón utilizado tanto en las pruebas previas de dosificación, como en las probetas de control no será objeto de pago alguno.
	1.2.8.6 - El transporte del material sobrante de las excavaciones se hará a un depósito fijado por la Dirección de Obra, no siendo este transporte objeto de pago directo, sino que se considera incluido en el precio del rubro.
	1.2.8.7 - La tubería de conexión será de Φ=500mm, y su precio no se considera dentro del Rubro “Bocas de tormenta”, sino que se cotizará separadamente en el rubro de colector de 500mm.
	1.2.8.8 - La ejecución de las bocas de tormenta se pagará dentro del rubros 6, los que incluyen todas las tareas necesarias para su construcción: excavación, relleno y compactación de base, suministro de materiales, armaduras, construcción, etc.

	1.2.9 - Colectores pluviales
	1.2.9.1 - El diseño se realizó empleando secciones circulares. Los caños a utilizar serán de hormigón, y el diámetro es de 500mm.
	1.2.9.2 - La planta general de colectores pluviales así como los detalles de tamaño y sección de los colectores se presenta en el Plano Nº 06.
	1.2.9.3 - El rubro de ejecución de colectores se pagará en el rubro 7, y se pagarán por metro lineal ejecutado. Los rubros mencionados incluyen las tareas de excavación, relleno, suministro de materiales, colocación y/o construcción.
	1.2.9.4 - Colocación de caños
	Los caños y accesorios serán conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de la zanja, siendo inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra quién no permitirá la colocación de aquellos que hubieran sufrido algún deterioro.
	Se procederá a la limpieza del interior de los caños y accesorios que presenten suciedades y luego serán bajados con precaución al fondo de las zanjas, ya sea a mano o por medio de aparatos especiales.
	Una vez preparado el fondo de la zanja, se colocarán los caños con su enchufe hacia aguas arriba y se consolidará su situación dándoles la alineación y nivel exacto que les corresponde.
	Las juntas se tomarán con mortero cemento. Se llenarán bien y alisarán por el interior con un cepillo o tapón húmedo, de manera que no queden rebabas y resulten perfectamente continuadas las superficies cilíndricas interiores de los caños. Exteriormente las juntas deberán ser cubiertas con mortero hasta formar un anillo tronco-cónico con la generatriz inclinada 45 grados sobre el eje del caño.
	Luego de lo mencionado en el artículo anterior se procederá a efectuar el relleno de la excavación.
	1.2.9.5 - Rellenos de tierra
	Las alturas y espesores a que se hace referencia en este artículo corresponden a aquellos alcanzados luego de realizada la compactación.
	Para realizar los rellenos, se utilizará el material desmenuzado proveniente de las excavaciones excluyéndose las tierras vegetales mezcladas con hierbas y las que tengan granos calcáreos en su composición. De no cumplir el material proveniente de las excavaciones con los requisitos anteriores, deberá ser sustituido a costo del Contratista por el material adecuado, a juicio del Director de Obra.
	Cuando se rellenen las zanjas donde se coloquen caños, el relleno tendrá una altura tal que sobrepase en un mínimo de 0,30m el estado superior del colector. Dicho relleno comenzará por la colocación de arena hasta una altura de 3/5 del diámetro del caño o de la mitad de la altura de la sección para el caso de los subtramos de sección rectangular. Esta se apisonará cuidadosamente con pisones manuales o mecánicos adecuados. Se continuará rellenando hasta un mínimo de 0,30m por encima del colector en capas que no excedan los 0,15m.
	Una vez que toda la zanja se encuentra en el nivel establecido para el relleno inicial (0,30m por encima del extradós superior de la tubería) el relleno se continuará por tongadas horizontales de 0,30m de espesor, cada una de la cuales deberá ser regada con agua y compactada antes de colocar las siguientes. Estas tongadas se compactarán mediante pisones manuales o mecánicos hasta los 0,50m por encima del trasdós superior de la tubería y luego se podrán utilizar equipos de compactación mayor, siempre y cuando no dañen las demás estructuras cercanas.
	Todos los rellenos y apisonados se harán cuidando de no dañar el colector o desplazarlo de su correcta posición, utilizando a tal fin las herramientas que indique el Director de Obra.
	En aquellos casos en que ya sea por la naturaleza de la obra o del subsuelo, fuera necesario extremar precauciones o fuera necesario agilizar la ejecución de las obras a efectos de cumplir con los plazos contractuales, los rellenos podrán efectuarse con arena, colocándose una capa superior de 0,15m de balasto con los apisonados y regados que indique el Director de Obra, sin que ello de motivo a pago extra alguno.
	Los apuntalamientos, tabla-estacados, etc., se irán retirando a medida que se vaya ejecutando el relleno.
	Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que afecte a las aceras o los pavimentos, tanto en las veredas como en cruce de calles, producido con posterioridad a la ejecución de las obras y hasta la recepción definitiva de las mismas, deberá ser corregido por el Contratista a su exclusivo costo.
	Ningún relleno de tierra será objeto de pago directo alguno, sino que se consideran incluidos en los demás rubros de la obra. De esta forma se incluyen en el Rubro 7 (Colector…): la excavación o nivelación del suelo donde se apoyará el caño, la colocación del caño, el sellado de juntas, la colocación de tosca-cemento, el recubrimiento hasta 0,3m por encima del caño, etc.
	1.2.9.6 - Replanteo
	Será realizado por el Contratista con sujeción a los planos y especificaciones del Proyecto y verificado por la Dirección de Obra. Se asegurará la invariabilidad de los elementos de marcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.
	En los planos del Proyecto, se indicará la referencia altimétrica, a la cual está referida toda la nivelación. Las referencias altimétricas que el Contratista utilice deberán ser fácilmente visibles y serán tomadas sobre elementos duraderos. Deberá ser presentado a la Dirección de Obra, previo al inicio del replanteo, un plano en el cual se indicarán dichos puntos de referencia, con su correspondiente cota.
	A los efectos del replanteo altimétrico de cada tramo del colector, se tomará la cota de referencia correspondiente y las cotas de zampeado del proyecto, y mediante nivel óptico se ubicarán las niveletas fijas. Se trabajará, como mínimo, con dos niveletas fijas por tramo.
	La mayoría de los colectores estarán ubicados en el semi–eje de la calle entre uno y dos metros del cordón existente o proyectado, con el propósito de evitar interferencias con los colectores sanitarios existentes o proyectados. En ocasiones especiales, a juicio del Director de Obra o según el proyecto, se ubicarán en las aceras o veredas. La distancia media a la línea de propiedad, se indicará en cada caso en particular, en función de los obstáculos que se encuentren y la profundidad de la zanja.
	El Contratista deberá ejecutar el replanteo del recorrido de los colectores y canalizados según el proyecto respectivo y/o conforme a las indicaciones que oportunamente formule el Director de Obra.
	El replanteo deberá contar con la aprobación escrita del Director de Obra, el cual resolverá cualquier duda que suscite respecto al trazado.
	1.2.9.7 - Manipuleo de materiales
	Será de cuenta del Contratista la totalidad de las tareas de carga, transporte y descarga de caños, piezas especiales, etc., hasta su incorporación a la obra, proporcionando el personal y los equipos necesarios a tal fin.
	Se observará como regla general y de primordial importancia, que durante la carga, transporte, descarga, almacenamiento y colocación de los elementos de la red de colectores (caños, piezas especiales, etc.) éstos no se vean sometidos a esfuerzos de tracción, choques, arrastres sobre el terreno o cualquier otra situación que conspire contra la conservación de material.
	El proponente adjuntará a su oferta él o los procedimientos que se propone emplear para el manipuleo y almacenamiento de los elementos de la red de colectores, así como el equipo que prevé utilizar. Si durante la ejecución de las obras el Contratista estimara conveniente la adopción de otros procedimientos de trabajo que los presentados en la oferta, se someterán a consideración de la Dirección de Obra los nuevos métodos, quedando a juicio exclusivo de ésta el autorizar su empleo o no.
	No obstante, el uso de procedimientos distintos a los establecidos en la oferta, no alerta o disminuye en absoluto la responsabilidad del Contratista.
	a) CARGA: La carga de material en obra o en depósito, se hará a mano o con equipo mecánico, según el peso de los mismos, evitándose en todos los casos maniobras bruscas. De ser necesario mover caños sobre el terreno, se colocarán maderos sobre los cuales rodarán. El empuje se hará con levas de madera.
	b) TRANSPORTE: El transporte del material se hará con vehículos adecuados a las dimensiones de los caños y piezas, a los que se asegurará un correcto apoyo, evitándose las partes en voladizo, choques de los elementos entre sí, etc.
	c) DESCARGA: Se reitera lo establecido en el apartado A).
	d) ALMACENAMIENTO: En general los ductos descansarán sobre terreno bien nivelado. En caso que la carencia de espacio así lo exija, se admitirá el estibamiento. A estos efectos se interpondrán maderos entre el terreno y la capa inferior. Deberán asegurarse bien los extremos de cada estiba a fin de evitar el desplome del material.
	Los caños de materiales plásticos necesarios para las obras se protegerán adecuadamente de los rayos solares.
	e) CUIDADOS ESPECIALES: Además de lo establecido en los apartados a), b), c) y d) deberán tenerse en cuenta en la realización de dichas operaciones, todas las recomendaciones que al respecto realizan los fabricantes de los elementos que constituyen la obra.
	1.2.9.8 - Empalme de colectores nuevos y existentes
	En caso que deban realizarse empalmes entre colectores nuevos y existentes, deberán tomarse las precauciones y medidas constructivas tales que se asegure el continuo funcionamiento de los colectores.

	1.2.10 - Sustitución de conexiones de agua potable
	1.2.10.1 - En aquellos casos donde se produzcan roturas en las conexiones de agua potable a las viviendas, las mismas deberán ser respuestas por el Contratista, quien deberá cambiar el caño de conexión desde el ferrul ubicado en la red madre, hasta la entrada al contador de la vivienda, a fin de no dejar ataduras o conexiones intermedias entre la red y el contador. Las tareas mencionadas no serán objeto de pago directo alguno.

	1.2.11 - Obras Accesorias
	1.2.12 - Precauciones especiales
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