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Memoria Constructiva Particular
Jardin de Infantes N °112
Impermeabilizacidn de cubierta, colocacidn de cielorraso

Ubicacion: Edina Ferreira de Molina 800
Departamento: Florida
Localidad: Sarandi Grande

Destinos: Educacion Inicial
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UBICACION
Edina Ferreira de Molina n2 800

Departamento: Florida
Localidad: Sarandi Grande

SECTOR A INTERVENIR
CUBIERTA DE PLANTAALTA
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CALLE CIRO JAMANDREU

OBIJETO DE LAS OBRAS

La intervencidn consiste en la impermeabilizacién de la cubierta del entrepiso de la planta alta del
Jardin N2 112. Se trata de un drea aproximada de 70m2 en planta. También se procede a la limpieza de
las paredes para la aplicacion de pintura en los sectores indicados, se colocan tres luminarias de acuerdo
al grafico adjunto.

Corresponde a la finalizacion de las obras en forma completa, incluyendo todos los materiales,
componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una
edificacion terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

GENERALIDADES

La presente memoria refieren a las obras a realizarse en el Local Educativo Jardin N2 112, de Sarandi
Grande. Con acceso por la calle Edina Ferreira de Molina 800 y por la calle Ciro Jamandreu.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos
necesarios para completar todos los trabajos detallados y trabajos que aun sin estar concretamente
especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construccién esmerada y una correcta
terminacion, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Para toda situacidon que no esté contemplada en esta MCP, regird la Memoria Constructiva General para
Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (en adelante MCGMTOP).

Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado,
construcciones provisorias para los operarios) aseguraran la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra
contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique
omisién del cumplimiento de normas.
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Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo
El Contratista serd plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a
la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Limpieza periddica de la obra.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, etc.) y la obra en
construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar permanentemente
limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus
instalaciones.

Materiales a utilizar.

El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales deberdn cumplir con las normas
UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

Cuando se hace referencia a un determinado fabricante o marca, se establece un estandar de calidad, por lo
que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas
especificaciones.

Personal técnico y mano de obra.

EL capataz deberd estar permanentemente en obra y deberd estar perfectamente interiorizado de los
trabajos a realizar.

El Contratista asegurard el empleo de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las érdenes del capataz.

Visita al lugar.
Sera obligatoria la realizacidn de una visita al local previa entrega de presupuesto. Se presentard constancia
de visita firmada por la Direccién del Local Escolar. Se adjunta en los recaudos modelo de constancia de
visita de obra.

Advertencia

La presente obra de construccidon se desarrollard en un local en funcionamiento, por lo que se deberan
extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los espacios utilizados
por los nifios, docentes y personal de cualquier tipo de la institucion educativa.

El Contratista serd plenamente responsable de cumplir con esta condicién disponiendo los dispositivos que
sean necesarios para la misma.

Un vallado debera delimitar claramente el area de la obra y las dreas de acceso de materiales, personal,
las construcciones auxiliares y demds componentes del obrador.

Cartel de Obra
El mismo sera proporcionado por el Contratista segln se detalla en los recaudos.

Seguridad en Obra.
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.
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Inicio de obra.

1. RETIROS

Nylon colocado en cielorraso

Se retia el nylon colocado en el cielorraso existente, cumpliendo con las normas de seguridad
establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los
usuarios del local o terceros asi como del resto de las construcciones.

2. REVESTIMIENTOS

Cielorrasos

Se sustituyen placas de cielorraso instaladas en el comedor afectadas por las filtraciones que se han
producido. Las imagenes son ilustrativas de la situacidn. En la visita a la obra se deben evaluar todas las
situaciones originadas por las filtraciones.

El material a utilizar debe ser de idénticas caracteristicas al instalado, placas de fibra mineral desmontable
(codigo Radar) 61x61cm.
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3. CUBIERTA
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA

Colocacion de membrana

Se impermeabilizard la cubierta liviana, correspondiente al depdsito de la planta alta segin los
siguientes puntos:

- Se hidrolavara la superficie hasta dejarla libre de impurezas

- Se reforzaran los tornillos de sujecién de la chapa

- Se aplicard una mano de imprimacion asféltica en toda la superficie

- Se aplicard membrana asfaltica de 4mm segin norma UNIT, de 30 micrones de igual o superior calidad
o performance que la tipo ImperlaG4 de Imperplast segln indicacién del fabricante.

Previo a la realizacién de los trabajos, se apuntalara la cubierta de manera de garantizar la estabilidad de
la misma al realizar los trabajos sobre la superficie.

4. PINTURA

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
En todos los casos se seguiran estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo
referente a preparacion de superficies, formas de aplicacidn y cantidad de manos.

Muros interiores

Se pintardn todos los muros del depdsito de acuerdo a lo indicado en graficos.

Se aplicaran dos manos de pintura de igual o superior calidad o performance que la tipo para cielorrasos
blanco mate, INCA color blanco o similar.

5. INSTALACION ELECTRICA

Tendido Red

Se ejecutaran los circuitos de iluminacién del depdsito en la planta alta. En caso de ser necesario se
realizan las adaptaciones en las lineas para la instalacion de las luminarias que se indican en el grafico
adjunto.

Se reutilizan las canalizaciones existentes y se realizaran las adaptaciones necesarias para las nuevas
ubicaciones de los puntos de iluminacién, seran aparentes, ducto redondo de PVC. Los recorridos seran
segun el buen criterio constructivo.

.1 -Luminarias

Se suministraran y colocaran las siguientes luminarias, del tipo aparente estancas, segun se indica en
gréficos y altura constante respecto al NPT.

- L1 Luminaria tipo estanca, con tubos led 2 x 18W neutra de adosar.

Total: 3 unidad
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6. VARIOS

Fletes
La empresa constructora asumira el costo de los fletes de implantacion y ejecucion de la obra.

Limpieza de Obra
La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion.

Se recibird la obra con limpieza final fina, lavado de vidrios, pisos, etc. de modo tal que se pueda realizar la
ocupacion inmediata.

Se estima un plazo de obra de 5 dias habiles para la construccién.

s

Arqg. Ma. Elisa Vidart
Residente de Florida



