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PLIEGO Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
Obra: ENTREPISO METALICO
Ubicacion: MALDONADO

CAPITULO I

I.1. Generalidades

El presente Pliego de Obras contiene las condiciones particulares de presentacion de ofertas,
cotizacion, estudio y evaluacion de ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas en las

mn

“Condiciones Generales de Compras Directas””.

1.2. Objeto

El objeto de esta obra es la ejecucién de un entrepiso metalico y todos los trabajos complementarios
para tal tarea, en el galpdn de brigadas en la ciudad de Maldonado.

El galpdn se encuentra edificado en el interior del padrén 752, ubicado en la esquina de las calles
Ramon Bergalli y Santa Teresa, en la ciudad de Maldonado.

.2.1. Trabajos a realizar

Los trabajos a realizar se detallan en LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado
en el Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente el oferente podra agregar “otros rubros”
que considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que seran considerados en
el comparativo de ofertas

1.2.2. Oficina responsable
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El contralor de la ejecucidn de los trabajos, sera realizado por: Subgerencia Obras y Proyectos de la
Regional Este, tel. 42230260 int. 6096 y 6083, ubicada en el mismo predio donde se va a realizar el
entrepiso, quien se reserva el derecho de controlar los métodos de trabajo con la finalidad de
asegurar la correcta ejecucion de los mismos y sus condiciones de seguridad.

También sera responsable de la aprobacion de los trabajos asi como de la Direccién de Obra. Podra

delegar dicha funcién en un funcionario del Departamento, con la correspondiente comunicacion al
contratista.

1.2.3. Recaudos graficos.

Se incluyen en estas especificaciones:
Plano 356 oe — Local Obrasy Explotacion Maldonado — Plano de ubicacion.

Plano 357 oe — Local personal y Obras Explotacion Maldonado — Entrepiso Metalico Gral.
Plano 358 oe — Local personal y Obras Explotacion Maldonado — Entrepiso Metalico Etapal.

CAPITULO II

II.1. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura seran:
e Formulario “Presentacion de Oferta”

Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadros B “Listado de Rubros”

e Se debera presentar en formato papel y en formato digital los cuadros A y B.

e Antecedentes de obras realizadas.

e Documentacion que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del estado el contrato
de seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto por la Ley 16074
del 10.10.89 (Art.61) exhibiendo certificado correspondiente vigente.

e Debera presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo
establecido por el decreto N° 208/2009 del 4/05/09:

e Certificado Unico del BPS.

e Certificado unico de DGI.

e Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras.

e Nombre y curriculum del responsable técnico de las obras, el que debera ser un profesional
Arquitecto o Ingeniero Civil.
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Consultas: Las aclaraciones o consultas de los posibles oferentes deberan ser presentadas por escrito
en Atencion Personalizada de Proveedores, Paraguay N° 2431, Planta Baja, del Palacio de la Luz, o via
mail a uteabast@ute.com.uy, hasta 3 dias calendarios antes de la fecha fijada para la apertura de
ofertas.

11.1.1. Formularios

Se modifican las “Condiciones Generales de Compras Directas”: Las ofertas se presentaran por
escrito, firmadas por quién tenga facultades suficientes para presentarlas y contratar con UTE. Las
ofertas deberan presentarse en original y una copia y se ajustaran al siguiente formulario. Si estan
integradas con folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos deberan presentarse también por
duplicado.

11.1.1.1 Formulario de “Presentacion de oferta”

. domiciliado en la ciudad de..................ccovvvuveininia.
o NO. i teléfono .................. ) S
se compromete a construir y entregar las obras con destino a la construccion de un
entrepiso metalico en un galpon de Maldonado, en un todo de acuerdo con las condiciones y
especificaciones de la compra N° W 90123 y [os siguientes planos y documentos que
hemos tenido a la vista, PLANOS N 3560e, 3570e y 3580¢e de la Subgerencia de Proyectos
Civiles y Arq., Pliego de condiciones Particulares, Pliego de Condiciones Generales para

Compras Directas y, y circulares NO ..........cccvvvvevvueenn. por el precio subtotal de $

....................................................................................................................... (en letras)

.................................................. (en letras) por concepto de impuesto al valor agregado y

enelplazode.................... dias estipulado en el pliego de condiciones. Ademas se cotiza en

(en letras) pesos uruguayos el importe de Leyes Sociales a efectos del pago por parte de

UTE de los aportes por todo concepto que indica la Ley 14.411 y decretos concordantes.

1.1.2. Plazo de finalizacién de obras y cronograma

11.1.2.1 Plazo

El plazo para la finalizacién de la obra se establece en 30 dias calendario a partir de la firma del
acta de iniciacién de obras.
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El plazo para la ejecucion del trabajo contratado comenzara en la fecha que se firme el acta de
iniciacion de obras o en la fecha que en la misma se determine.

No estaran comprendidos dentro del plazo de entrega, los trabajos extraordinarios, los realizados en
régimen de imprevistos, ni las modificaciones de importancia que se ordenen, para todo lo cual si se
considera conveniente se concederd un plazo especial, que se establecera antes de realizar dicho
trabajo.

11.1.2.2 Cronograma

El contratista debera presentar el Plan de Desarrollo de Obra (P.D.0.) dentro de los primeros 5
(cinco) dias habiles de la iniciacion del plazo de ejecucién.
Dicho plan se considerara cumplido cuando conste en el mismo la aprobacion por el Director de Obra.

El P.D.O debera contener la siguiente informacion:

a) Identificacion de cada uno de los rubros cotizados, con sus fechas de iniciacion y terminacién. Se
podran agregar, para cada rubro, las etapas intermedias mas significativas.
b) El plazo de Obra sera el indicado en la Resolucién de adjudicacién.

El Contratista respetara el PDO vy las fechas limites establecidas para la ejecucion de la Obra.

Dicho plan, sera presentado en formato papel y digital, este ultimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Excel o Project o similar.

El Director de Obra, utilizara esta informacion para realizar el control (técnico y econémico) de obra
durante su ejecucion.

El atraso en dias de la presentacion del P.D.O serd considerado como atraso de Obra y por tanto
sujeto a Mora.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48
horas para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso
hasta su presentacion definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacion de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se
registraran respecto a él podran determinar la retencion correspondiente en el avance mensual. Esta
retencién podra ser devuelta o no, si se cumple el plazo de obra maximo establecido para la
finalizacion total de obras.

1.1.3. CUADROS DE COTIZACION

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00

PARTE 1 Pag. 6



NUus
AN\ PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA COMPRAS DIRECTAS

W 90123

10% Imprevistos de Obra (Total suma de $ 0,00

rubros x 0.10) !

SUBTOTAL = Suma de Rubros + 10%
X $ 0,00
Imprevistos

I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00
Monto de Leyes Sociales $ 0,00

(Total de Monto M de O x 0.714) !
10% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de $0,00

Leyes Sociales x 0.10) !

Precio global = Precio total + Monto de
Leyes Sociales + 10% Imprevistos de $ 0,00
Leyes Sociales.

Se deberd cotizar por rubros de acuerdo a detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades

que se indican en el mismo.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacion se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La
columna % Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las
cargas sociales. En caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La_cotizacidon por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de

desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.6

estructura
correspondiente.

W 90123
S Precio % Mano | % Mano | Monto
® = Precio Total de obra de obra de
RUBROS 2 | € | Unitario ($) UTE Oferta | M deO
5|8 ($)
(1) (minimo) (I1) (I xII)
Implantacién y replanteo
1 (maximo 10% de la GL 1 20% -
suma de rubros)
2 Suministro y colocacion | GL
pilares metalicos 1 20% -
(estructura de entrepiso)
3 Suministro y colocacién GL
vigas metalicas 1 20% -
(estructura de entrepiso)
4 Sum|n|§tro y cgl.ocamon GL 1 20% -
Entrepiso metalico
5 Suministro y colocacién GL
escalera metalica con 1 20% .
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6 Suministro y cgl_ocamon Mi 24 20% -
Barandas metalicas
7 Limpieza y retiro de obra| Gl 1 20% -
Total suma de rubros $ 0,00 Total Mogf;:aMano de $ 0,00

11.1.3.1 Numeracion de rubros

El Oferente en su cotizacion debera cefiirse a la numeracion de rubros indicada en el listado.

11.1.3.2 Precio unitario y precio total

La adjudicacion es a “Precio Global”. En caso de existir diferencias entre los precios unitarios y los
montos finales, se considerard lo mas conveniente para la Administracion Los precios cotizados deben
ser firmes y en moneda nacional.

11.1.3.3 Imprevistos

Se podra adjudicar un 10% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir en
el desarrollo de obra y un 10 % del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.
Para ejecutar imprevistos se tendra la aprobacion de la direccion de obra, los mismos tendran un
tiempo de ejecucion en dias calendario acordados previo a la realizacion de los mismos.

Se aclara que no se pagaran trabajos imprevistos que no estén debidamente autorizados por el

Director de obra y de acuerdo a las formalidades antes resefiadas. Los plazos utilizados para realizar
trabajos imprevistos seran anexados al plazo de finalizacion de obras.

11.1.3.4 Impuestos

IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.5 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el
porcentaje indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de
los minimos especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado
minimo exigible. La cotizacidon por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta,
salvo declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.3

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida
en los Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada Il) el porcentaje de mano de

obra cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x Il), se reflejara el importe
en pesos del % establecido en la columna Il.
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UTE calculara los aportes sociales considerando el 71.4 % del total de la columna monto mano de
obra (sumatoria de | x 1I) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la
normativa vigente, incluyendo la cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

UTE soélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido en la Ley
14.411, debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de
retencion de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96,
reglamentario de la Ley N° 16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberd indicar
el monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Se considerara que las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes
homologados para los Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al
Salario Minimo Nacional.

11.1.4. Documentacion LEY 14.411 — APORTES AL BPS

En I1.13 ANEXOS al final del presente pliego, se incluye Instructivo Documentacion BPS — Ley
14.411, que sera actualizado de acuerdo a la normativa vigente.

11.1.4.1 Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

1) Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.

2) Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

3) Constancia “de denuncia de obras (Constancia de trazabilidad), de acuerdo al decreto 283/96
presentada ante el MTSS".

4) Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

5) Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacion (nombres,
apellidos, cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Prevision Social, en las
formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al
contratista de la constancia de inscripcién de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacion necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse
la misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista, finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento formularios sellados por BPS antes de que
comience la obra.

11.1.4.2 Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
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El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- PLANILLA DE UTE PARA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

Dentro de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra,
N° de la Licitacion, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempeiian en la
obra, el mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla la cantidad de horas trabajadas y
deberan firmar la misma. Ademas debe estar firmada por persona responsable de la empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- PLANILLA DE RECAUDACION NOMINADA.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacidon nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudaciéon nominada mediante un
nimero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Prevision
Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

4.- FORMULARIO DE PAGO DE BPS.

La empresa contratista enviara a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a
UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion, incluidos
ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el
contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como Agente de
retencion, Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 y descontara
los montos de los Certificados de obra.

El no-cumplimiento en la presentacion de toda la documentacion solicitada en tiempo y forma facultara
al Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe
de la empresa
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11.1.4.3 Documentacion a presentar con el Acta de Recepcidn Provisoria:

El formulario (F9) de Cierre de Obra debidamente llenado por la Empresa sera entregado a UTE en un
plazo maximo de 10 dias contados a partir del Gltimo dia de trabajo.

1.L1.5. Documentacion laboral

La empresa debera cumplir con todas las normas relativas a la administracion, registro y documentacién
laboral: exhibiendo planilla de trabajo, libro Unico de trabajo, recibos de sueldo y toda otra
documentacion que UTE estime pertinente.

Por lo tanto debera exhibir en la oficina encargada del seguimiento del contrato la documentacion
mencionada en el anexo adjunto "DOCUMENTACION LABORAL" — Decreto 475/2005, Ley 18.098 y
Decreto 108/2007.

En II.13 ANEXOS se incluye Instructivo con detalle dc DOCUMENTACION LABORAL

Todo el personal asignado a tareas en UTE debera constar en la planilla de control de trabajo del
MTSS (Grupo 9 Construccion). Se debera presentar la planilla de trabajo cada vez que se produzcan
cambios en la misma, (ingresos de personal afectado a la obra, cambios de categoria, etc.).

1.L1.6. Documentos Registro Nacional de Empresas (RNE)

La Empresa debera presentar Certificado de Habilitacién para ofertar del R.N.E. (del M.T.O.P.)
Se adjunta en Anexos instructivo detallando Documentacion.

En IL.13 ANEXOS se incluye Instructivo con detalle dc DOCUMENTACION Del R. N. E que el
Contratista debera exhibir en distintas oficinas de UTE.

1.1.7. Certificado unico del BPS.

11.1.8. Certificado unico de DGI.

11.1.9. Otros documentos

1. El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la
forma prevista por la ley No.18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No255/010
del 17 agosto de 2010."

2. Documentacion que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del Estado el contrato de
seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto por la Ley 16074 del
10.10.89 (Art. 61) exhibiendo certificado correspondiente vigente.

Se deberd dar cumplimiento también al Art. 14 de la Ley N° 17.897 Insercion laboral de personas

liberadas. Se adjunta en Anexos instructivo detallando Documentacion solicitada.

1.1.10. Muestras y Documentos Téchicos
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Las muestras, folletos vy fichas técnicas se presentaran adjuntos a la oferta.

11.1.11. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer vasta experiencia en obras similares a las licitadas. A efectos
de acreditar la misma se debera incluir en la oferta una ndmina de este tipo de trabajos realizados en
los dltimos 2 aifios indicando: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcion de nombre, profesion teléfono y correo electronico para comunicarse a efectos de verificar
la informacion presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

11.1.12. Visita
1.1.13. MARTES 10/10 HORA: De 9 a 12 Persona de contacto: CARLOS PAPALEO
11.1.14. Tel.155-interno 6095

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacion de las ofertas. En dicha oportunidad el
oferente requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido.

La visita se debera coordinar con la Subgerencia de Proyectos y Obras Regional Este.
Tel. 42230260 int. 6096 y 6083, ubicada en el mismo predio donde se van a realizar el entrepiso,
con un minimo de dos dias habiles de antelacion con relacion a la fecha de apertura de la compra.

Consultas:

Las dudas que se originen durante la visita o en el estudio de los recaudos deberan presentarse por
escrito en la Gerencia de Compras Sector Atencion personalizada Palacio de la Luz Planta Baja o via
mail a uteabast@ute.com.uy. Seran contestadas por escrito por la Gerencia de Compras, en forma de
Circulares y en orden correlativa, a todas las empresas invitadas. El plazo de vencimiento de las
consultas es de 3 dias calendario antes de la fecha de apertura de ofertas. El oferente debera incluir
en el formulario de presentacion, en el espacio en blanco destinado a tal fin, los nimeros de las
circulares recibidas antes de la licitacion.

I1.2. Estudio de las ofertas.

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta las cantidades indicadas en el cuadro A,
incluyendo Leyes Sociales. No se incluira el Impuesto al Valor Agregado.

Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas seran rechazadas en caso que:
e El plazo de vigencia de mantenimiento de Oferta sea menor a 30 dias calendario.
e El oferente no posea el Certificado de Habilitacion para Ofertar, vigente a la fecha de apertura.
e Los precios estén sujetos a confirmaciéon o condicionados en forma alguna.
e El oferente no presente la cotizacién de acuerdo a lo establecido en el Cuadro Ay B

e El oferente no presente el Cuadro B.
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e En el caso de que el monto de leyes sociales sea inferior al que resulte de aplicar los
coeficientes de incidencia establecidos en el Cuadro de Rubros.

e No haber concurrido a la visita previa al lugar, segun II.2, a efectos de conocer la magnitud de
las tareas

e No cumplir con los antecedentes establecidos en el punto II.1.11

I1.3. Adjudicacion

La adjudicacién es a precio global segun lo indicado en el Cuadro A.

No obstante se debera cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios unitarios, que UTE
estudiard minuciosamente; pudiendo realizar observaciones al respecto que lleguen a eliminar una
oferta. Si por el contrario la oferta es aceptada y se da el caso de que el oferente haya omitido algln
rubro o cometido un error en cantidades del precio detallado debera realizar el rubro a su costo.

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente
Pliego de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicacion a favor de la oferta de menor precio.

También se reserva el derecho de rechazar todas, si no las considera convenientes para la
Administracion.

I1.4. Condiciones de Entrega

1.4.1. Acta de Iniciacion de obras

Se firmara en las oficinas de la Direccion de Obras, dentro de los diez dias posteriores de recibida la
comunicacién de adjudicacién de la obra. Coincidiendo con la firma del Acta de Iniciacion de obras el
contratista debera entregar toda la documentacion exigida en los instructivos anexados, segun el
siguiente detalle:

Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacion a la Direccion de Obra:
e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)
Registro de obra segun decreto 481/009 registrada en IGTSS
Libro Unico de trabajo
Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
Plan Director de OBRA (PDO)
Firma Declaracion Jurada de Seguridad DJS-UTE-06 firmada (Ver II.13 ANEXOS)

Documentacion disponible en Obra
e Memoria de instalacion eléctrica
e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrada en la IGTSS (si corresponde).
e Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad (si
corresponde).
e Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde).
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Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

Libro de Obra (segln decreto 82/96 articulo 5°) registrada en la IGTSS (si corresponde).

Registros sobre la formacién en seguridad del personal.

Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en

Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién
que revele la correcta realizacion de tareas de Inspeccidon y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a

la Obra, asi como del control del buen estado de estos.

La Administracion emitira constancias de recepcion por cada una de las mismas.
Sin la presentacion de la mencionada declaracion no se podra firmar el acta de iniciacion.

Luego de finalizada las obras se realizara una recepcion Provisoria y una recepcion Definitiva a los 180
dias de aprobada la Recepcion Provisoria.

Estas formalidades seran solicitadas por escrito en nota membretada de la empresa al Director de las
obras.

11.4.2. Recepcion Provisoria

El trabajo contratado sera recibido en caracter provisorio, cuando a juicio del Director se hayan
cumplido todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecucién del mismo y se cumpla
con lo solicitado en los instructivos de los Anexos.

El Director documentara por escrito al contratista con respecto a la fecha de dicha recepcion. De
producirse observaciones, éstas seran levantadas por el mismo, iniciando los trabajos inmediatamente
y terminandolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos.

1.4.3. Recepcion Definitiva

El trabajo contratado sera recibido con caracter definitivo a los 180 (ciento ochenta) dias de la firma
del expediente realizado con la recepcion provisoria (plazo de garantia), siempre que no se hubieran
constatado vicios de materiales o de construccion imputables al contratista, quedando a expensas de
éste las reparaciones que hubiera que efectuar, las que seran iniciadas dentro de los diez dias
siguientes al recibo de la notificacion correspondiente.

Esta recepcion se hara con las mismas formalidades indicadas para la recepcion provisoria.

I1.5. Condiciones de Pago

Los importes que correspondan abonar, se pagaran mensualmente en la moneda de adjudicacion, en
concordancia con el calendario de pago a proveedores establecido por la Gerencia Econdmico
Financiera, mediante transferencia bancaria a la cuenta del BROU indicada por el adjudicatario en su
inscripcion como proveedor de UTE.

El pago se efectuara siempre que la oficina responsable informe a Acreedores que el avance de Obra
se ha cumplido en perfectas condiciones, (teniendo en cuenta la obra hecha, los precios unitarios y el
monto total contratado) y que responda a las prescripciones del contrato correspondiente.

La factura debe ser presentada en el Departamento de Atencidon y Recepcion de Acreedores y debe
incluir debidamente conformado el nimero de recepcion en el sistema informatico. Este nimero lo
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otorgara la oficina responsable de la obra una vez verificados y aceptados los avances y facturacién
correspondiente.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el
punto Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

1.5.1. Cesion de créditos

El Adjudicatario que efectle la cesion parcial o global de sus créditos, debera reembolsar a UTE los
gastos Administrativos que se generen por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% del valor cuyo pago fue cedido con un minimo de 10 UR y
un maximo de 50 UR.

El minimo de 10 UR sdlo sera aplicable a facturas cuyo monto total (impuestos incluidos) supere las
200 UR. Por debajo de dicho monto se descontarad un monto fijo de 2 UR.

I1.6. Multas

La Administracién aplicara multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de
protesta por dafios y perjuicios y se considerara incurso en mora por el solo vencimiento de los
términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento UTE procedera a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier
concepto al contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

I1.6.1 Multas por incumplimiento en materia de Sequridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista, en especial en los aspectos
contenidos en la Declaracion Jurada, el Director de Obras podra aplicar multas de hasta el 1% del
valor adjudicado.

11.6.2 Multas por atraso en los plazos

El sélo vencimiento de los plazos establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos sus
obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial o
intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

Si al contratista no le fuera posible cumplir con los plazos y/o cronograma establecidos en el contrato,
y de efectuarse una solicitud de prorroga, ésta deberd presentarse por escrito en la Gerencia de
Sector Compras y Contratos de UTE con antelacion a los vencimientos vigentes, explicando
claramente las causas que motivaron el referido incumplimiento. En este caso, UTE se reserva el
derecho de conceder total o parcialmente la prérroga solicitada, o de lo contrario, notificar la rescisién
unilateral del contrato de acuerdo al siguiente articulo.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion
podra rescindir unilateralmente el mismo.

11.6.2.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)
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Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 0.5% de la suma total
de rubros del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la
obra.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan
respecto a él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencion correspondiente a
multa por atraso en el avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances
dependiendo de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

11.6.2.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.6.2.2.1. Presentacion del Cronograma

El atraso en la presentacion del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como
atraso de Obra.

11.6.2.2.2. Documentacion relativa a los aportes al BPS

Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los
siguientes documentos:

o Planilla de UTE para Control de Personal

o Planilla de recaudacién nominada
Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracion
no garantizara que dichas ndminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE
quedara facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la
garantia por esta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y
recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

1.6.3. Comunicaciones
Las multas y demas sanciones impuestas al Contratista se comunicaran por escrito al registro Nacional

de Empresas de Obras Publicas a los efectos de ser tenidos en cuenta en los antecedentes y
calificacion de la Empresa. (Art. 6 del Decreto 385/92)

II.7. Obligaciones del Contratista

a) El Responsable técnico designado por el Contratista esta obligado a indicar al Director cualquier
detalle que a su juicio, conspire contra la perfecta ejecucién de la obra asi como proponer las
modificaciones que puedan mejorarla.

b) Sera de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, Utiles y materiales de su propiedad
y de aquellos que la Administracion le entregare para su colocacién en la obra. La Administracion
no se responsabilizara por la desaparicion o sustraccion de ellos, ni por desperfectos o actos de
vandalismo que pudieran ocasionar terceras personas a los trabajos por el ejecutados, antes de su
entrega, aun en el caso de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aun
cuando no resulte de imprevision, negligencias, deficiencia en los medios empleados o de
maniobras equivocadas. En el caso de que el Contratista considerase que la Administracion fuera
causante de los perjuicios arriba sefialados tendra derecho a las reclamaciones o demandas por la
via que corresponda. En cualquiera de las circunstancias indicadas se concederan las
correspondientes bonificaciones en el plazo de ejecucion Unicamente para aquellos casos en que
los dafios ocurridos se deba a razones de fuerzas mayor no imputables a la voluntad del
contratista.
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c) El Contratista tomara sobre si toda la responsabilidad inherente a la ejecucion del trabajo, asi
como los que se deriven a consecuencia del mismo, siendo responsable de los dafios y perjuicios
ocasionados a terceros en sus personas 0 en sus bienes. Por lo tanto sera el contratista quién
debera responder por todas las reclamaciones y demandas que se entablaren por las razones
indicadas.

d) Siendo el Director el representante de la Administracion en la direccion técnica y
artistica de la obra, sus ordenes deberan ser rigurosamente acatadas por el
Contratista. En caso contrario, el Director suspendera la prosecucion de los trabajos,
asi como también ordenara la demolicion de aquellos que se hubieren realizado sin su
inspeccion o contraviniendo los planos, memorias, detalles graficos o verbales
suministrados al contratista, siendo por cuenta del contratista los gastos que ello
pueda ocasionar.

e) El Contratista debera asegurar que dentro de la obra los actos y las expresiones de los operarios
sean correctos.

f) El Contratista debera asegurarse que al Director y Ayudante se les guarde el respecto adecuado.

g) El Contratista esta obligado a tener Capataz competente en la obra, a satisfaccién del Director,
debiendo asi mismo el Responsable Técnico del Contratista vigilar personalmente la misma.

El Director de la obra podra exigir que se presente ante UTE el Responsable Técnico en la
obra para evaluacién de los trabajos.

Debera tener en la misma toda la documentacion que integra el presente contrato.
Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director, en lo
gue se refiere a la ejecucion de la obra.

Si durante la ejecucion de la obra el Director considera que el capataz y/o el Responsable técnico no
llena adecuadamente las funciones de su cargo, por falta de idoneidad, correccion o eficacia el
contratista estara obligado a sustituirlo.

(*)El_Responsable Técnico debera tener una presencia _en obra minima la que sera
acordada con la Direccion de Obra en el inicio y debera estar presente en todas las
instancias de visita realizadas por el Director de Obra. En caso de incumplimiento la
Direccion de Obra podra suspender los trabajos, siendo la empresa contratista pasible de

retenciones y/o multas por atraso en la entrega. (*)

h) El Contratista debera hacer entrega inmediata a la Administracién de todo objeto de valor material,
cientifico o artistico que se hallara en el emplazamiento de las obras. Se considerara de propiedad
de esta Administracion todos los materiales de construccion que se extraigan de las demoliciones,
excavaciones o desmontes. Los que se entregaran en la planta de Instrucciones y Casavalle salvo
el caso de que esta haga expresamente abandono de dichos materiales.

i) Debera tener asegurado su personal antes de iniciar la obra.

I1.8. Definicion de Plano

Bastara que una obra se halle claramente indicada en uno de los planos que forma parte del presente
Pliego aunque haya sido omitido en otra, para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su
exclusivo costo y sin derecho a considerarla como Obra extra ni teniendo derecho a reclamacién
alguna.

I1.9. Contradicciones en documentos
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Si hubiera contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido
solicitada su aclaracién por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a
juicio del Director.

I1.10. Colaboracion

El contratista permitira y prestara su colaboracion para la ejecucion de otros trabajos no incluidos en
su contrato y que fueran necesarios por cualquier circunstancia ejecutarlos junto con las obras por él
contratadas. A este efecto facilitara con la compensacién consiguiente, por parte de la Administracion
a: su personal, material y equipos.

I1.11. Garantias

Rige el punto II1.4 Condiciones de Entrega y se complementa.

Finalizadas las obras, la empresa deberd presentar garantia escrita o boletas de compra de ser
necesario acorde a lo solicitado en MDP y dando cumplimiento al formulario Documentos Técnicos
adjuntos en Anexos.
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I1.12. ANEXOS
DOCUMENTACION B.P.S.
LEY 14.411
PREVIO AL INICIO DE OBRA:
El plazo para la inscripcion de obra es de 48 horas de iniciada la misma.
POR LA
FECHA | Lypresa [POR U.T.E.
1 FORMULARIO F2 (Firmado por apoderado ante el B.P.S. de la
empresa)
2 | FOTOCOPIA C.I. del firmante del F2 (apoderado o empresario)
3 Copia de la oferta (Firmada por la Empresa)
4 Constancia de denuncia de obra en el M.T.S.S. — Decreto 283/96
(Constancia de trazabilidad)
5 Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de C.I. de
los mismos.
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
POR LA
FECHA | tmpresa |POR U.TE.
Planilla interna de UTE completa (Firmada por operarios, con
1 horas trabajadas, categorias, nombres, C.I. respectivas y firma
de persona responsable de la empresa). Los 5 primeros dias de
iniciado el mes.
2 | Nomina los 5 primeros dias de iniciado el mes.
3 | Presentacion por parte de la empresa de factura.
4 Reliquidacion de jornales (si corresponde por aumento de
salarios)
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:
POR LA
FECHA | upresa |POR U.TE.
1 Formulario F9 — Fin de Obra- Plazo 30 dias a partir del Gltimo
dia de trabajo en obra.
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DOCUMENTACION LABORAL
Decreto 475/05, Ley 18.098 y Decreto 108/007
CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA
POR LA
FECHA | _vpresa |POR U.T.E.
1 Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05
(*)
2 Libro Unico de trabajo
3 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
4 Podliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
5 Firma Declaracién Jurada de Seguridad
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
POR LA
FECHA | cvpresa |POR U.T.E.
1 Original de la planilla de Trabajo - en Obra
2 Libro Unico de Trabajo - en Obra
3 Cuaderno de Obra — en Obra
4 Plan de Seguridad e Higiene — en Obra
5 Estudio de Seguridad e Higiene (si corresponde) — en Obra
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:
POR LA
FECHA | pmpresa | PORU.TE.
1 Documentacién que acredite pago de salarios
(*) Salvo Jardineria y Servicio de Barométrica.
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DOCUMENTACION DEL R.N.E.
Decreto 208/009
PRESENTAR JUNTO A LA OFERTA
POR LA
FECHA | wpresa| PORU.T.E.
1 Certificado de habilitacién para ofertar expedido por el R.N.E. —
Art. 18 y Arts. 102 al 110 del Reglamento.
PRESENTAR CON EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
POR LA
FECHA EMPRESA | POR U.T.E.

1 |Formularios 4 y 5 — Art. 6 del Reglamento.

OTROS DOCUMENTOS
A PRESENTAR CON LA OFERTA
FECHA POR LA POR U.T.E.
EMPRESA
1 Constancia de cumplimiento del Art. 14 de la Ley 17.897 Ley
10.459. Insercion laboral de personas liberadas.
2 | Certificado Unico del BPS.
3 | Certificado Unico de DGI.
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DOCUMENTOS TECNICOS
CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA
POR LA
FECHA EMPRESA POR U.T.E.
1 Muestras solicitadas en Memoria Descriptiva Particular
2 Folletos o fichas técnicas solicitadas en Memoria
Descriptiva Particular
CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA
POR LA

FECHA EMPREsa | PORU.T.E.
1 Cronograma de avance de obra
2 Cuaderno de Obra

CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
POR LA
FECHA EMPRESA | PORU.TE.
1 Garantia con fecha de compra de insumos incorporados a
la obra (seguin M.D.P.)
2 Detalle de dias NO trabajados por causa de lluvia
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DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS-R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la Empresa:
RUT: en calidad de:
domiciliada en: N°:
Localidad: Departamento: formula
declaracion jurada a UTE en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las tareas
que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° y que bajo las responsabilidades
administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista ---------------------
------- En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasidon de su realizacion: 1) Todo
nuestro personal dispone de aptitud psicofisica vigente la cual es adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las
instalaciones, maquinas, equipos y herramientas a emplear estan aptos para su uso, son inspeccionados y
mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal estd dotado de
los medios de proteccion colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa
legal vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es
controlado por nuestra supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4)
Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la prevencién de riesgos laborales, segun la
normativa vigente, de la que constara registro de seguimiento periédico de aquella; 5) Todo el personal cuenta
con la formacion necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa
legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y
correctivas indicadas por la normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi
lo indique; 7) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la
investigaciéon de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesién) y enviaremos un reporte [semanal | [mensuall
al administrador del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las
intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y
fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasion o durante la prestacion del servicio, haciéndole
llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigacion correspondiente, en un plazo
maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas
las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como
todos los requerimientos especificos que UTE solicite por declaracion jurada a sus contratistas, haciéndonos
responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a
UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacién de las disposiciones en la materia; 10)
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefialados en la normativa vigente
relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados los trabajos realizaremos el
cierre correspondiente ante el Banco de Prevision Social en los casos que corresponda; 12) La fotocopia
auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las tareas referidas y
nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las variaciones que por altas
y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en
el trabajo y las leyes N° 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente a nuestro personal
comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias asumiendo en el
caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad patrimonial. . 13) En
el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la ley y su reglamentacion, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica
del trabajador.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de
del afio dos mil

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion
Aclaracion de la Firma Oficina de UTE
Documento de Identidad Firma de receptor de UTE

Aclaracion de la Firma
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Documento de Identidad

PARTE 1 Pag. 24



NUus
AN\ PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA COMPRAS DIRECTAS

W 90123

CAPITULO III

Memoria Descriptiva Particular - (M.D.P.)

II1.1. GENERALIDADES

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de
acuerdo al Cuadro B y se refiere planos N°3560e, 3570¢, y 3580e.

I11.2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

General

Los trabajos consisten en el suministro y colocacidon de un entrepiso metalico, pilares, vigas, escalera,
barandas y todos los elementos accesorios para su correcta utilizacion.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo
solicitado en el punto I1.2.2.2 de la Parte I, de la presente Seccidn.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la
Direccién de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podra realizar tareas dentro del predio de lunes a viernes, de 7 a 16 horas 6
en dias y horarios a determinar con la Direccion de Obra y el Area involucrada
(cumpliendo las horas semanales correspondientes).

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento de
elementos que perjudiquen el desarrollo de las obras.

e Se tomaran todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en todas
las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios,
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el
personal afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

El contratista sera responsable de que al final de la jornada la zona de trabajo quede limpia, sin
escombros, ni elementos que obstaculicen el lugar.

1l.2.1. Rubro 1 - Implantacion y Replanteo

El monto méaximo a cotizar sera el 10% de la suma de rubros.

11.2.2.1. Implantacion
Es de cargo del oferente todas las instalaciones de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/14.

La ubicacion se definird en coordinacion con la Direccién de Obra y con responsable del local para
evitar interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.
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El Contratista podra solicitar un provisorio de obra o tomar energia eléctrica de un tablero de BT de
UTE a coordinar con la Direccién de Obra. Para esto Ultimo debera contar con un tablero protegido
con llave termomagnética de no mas de 25 amperios de corriente nominal y con proteccion diferencial
de 30 miliamperios como umbral de disparo. Todos los gastos correspondientes, excepto la energia
tomada del tablero de BT correran por cuenta del Contratista. El uso de la energia sera exclusivo para
la obra.

El Contratista podra abastecerse de agua desde alguna canilla existente a coordinar con la Direccion
de Obra.

11.2.2.2. Replanteo

La empresa deberd corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y
Memoria Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones,
pendientes, etc., antes de la continuacién o ejecucién de los trabajos.

111.2.2.3. Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando
colocar cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se
responsabilizara por los robos o faltantes de materiales y/é equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

111.2.2. Rubro 2 - Pilares Conformados

Se incluye en este rubro el suministro, montaje y ejecucion de los pilares del entrepiso, formados
mediante perfiles de chapa conformada segin esquema dispuestos de acuerdo a lo especificado en el
plano 358 oe.

Seran de 2 PNC 12, cuya base tendra una platina de 25cm x 25cm x 1/8” de espesor, para
distribucién de las cargas.

11.2.3. Rubro 3 -Vigas IPN 20

Se incluye en este rubro el suministro, montaje y ejecucion de la estructura metalica soporte del
entrepiso que se forma mediante perfiles normales IPN 20 dispuestos segln se especifica en el plano
3580e.

En la unidn de las vigas IPN a los pilares se colocaran las platinas de rigidizacion

y se realizara cordones continuos de soldadura (en todas las caras accesibles) que deberan quedar
libres de escoria para su posterior pintura.

1l.2.4. Rubro 4 - Entrepiso Metalico estanco antideslizante

Corresponde al suministro y colocacion de un entrepiso metalico prefabricado estanco apto para una
sobrecarga de uso 500kg/m2.
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Se adjunta planos con esquema de estructura. El contratista sera responsable de verificar el
dimensionado de todas las piezas que componen el sistema e incorporar las que sean necesarias,
inclusive accesorios.

Los perimetros no permiten falsas escuadras, debe quedar perfectamente sellado con palas de piso
estanco y con tapacantos perimetrales.

Se incluye en este rubro el suministro del entrepiso, el cual sera con planchas de acero SAE1010
autoensamblables-estancas-(lisa / antideslizantes). Asi como todo material necesario para su correcta
colocacion.

Las planchas seran de la opcién de vigueta ciega.

111.2.5. Rubro 5 - Escalera

Consiste en el suministro, montaje y la ejecucion de la escalera metalica para acceso al entrepiso.
Incluye las zancas realizadas en chapa conformada tipo SAE 1010 de 1/4”, escalones de chapa
labrada tipo SAE 1010 de 1/4”, planchuelas de anclaje y todas las conexiones soldadas y abulonadas
necesarias, segln lo especificado.

Como se indica en los planos 3570e y 3580€ la escalera a realizar en esta etapa, se cambiara de lugar
cuando se ejecute la siguiente etapa. Por consiguiente, debera considerarse en su disefio el futuro
traslado de un sector al otro.

Seran 16 escalones de huella 28.3 y contrahuella 17.8, luz a salvar 2.84. Se deberan verificar las
alturas in situ, de modo de ajustar las dimensiones de huella y contrahuella y de la escalera en
general.

11.2.6. Rubro 6 — Baranda metalica
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Se colocara baranda en todo el perimetro y en el sector de escalera. Sera de seccidn tubular de
2x4cm. Constara de dos parantes horizontales uno superior y otro intermedio.

111.2.7. Rubro 7 — Limpieza y retiro de obra

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia
retirandose todo material sobrante. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se
trabajo, tanto el obrador como la de depdsito de materiales, retirandose fuera del edificio y del predio
todo sobrante previa autorizacion de UTE.

11.2.8. _Elementos de sequridad e higiene.

En la oferta se incluird en cada uno de los rubros detallados anteriormente el costo especifico por los
elementos de seguridad, derivado del cumplimiento de las normas y decretos vigentes sobre
Seguridad e Higiene en la Construccion, las que se haran cumplir estrictamente durante todo el
desarrollo de la obra.

Se aplicard toda la normativa vigente en la materia, recordandose que, cuando corresponda, se
aplicara lo dispuesto por Ley 5.032 del 21/7/14 y su Decreto Reglamentario 125/014 y concordantes.

Toda obra de construccion que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto
125/014) debera llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996.

NOTA:

El Contratista debera realizar sus obras sin dafar las existentes. En caso de rotura o dafo de alguna
de ellas, las debera reparar a entera satisfaccion de la Direccion de Obra sin que ello genere ningun
pago adicional.

Los trabajos a realizar se encuentran especificados en los Volimenes integrantes del Pliego de
Condiciones respectivo y los planos adjuntos que se suministran. Sera suficiente que en alguno de
estos recaudos este indicado algin trabajo para que su realizacidn se ejecute sin cargo adicional.

Tampoco se consideraran ni abonaran como adicionales todos aquellos trabajos indicados por la
Direccidn de Obras que signifiquen mejorar la calidad de ejecucion de la misma.

Todos los materiales, artefactos, accesorios, etc. o cualquier elemento a incorporar a la obra sera
previamente elegido o aprobado (segin corresponda) por la Direccion de la misma, no
correspondiendo ningln pago adicional por este concepto.

INTEGRAN ESTOS RECAUDOS
e PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
e PLANOS 3560¢€, 3570e y 3580e
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