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1. UNIDADES FiSICAS DE OBRA PARA CALIFICAR

A los efectos comparativos, la experiencia requerida para calificar en la obra, en los ltimos 10
afios, es:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en un periodo de 5 afios
sea equivalente al 80% del monto licitado.

Para Personal técnico hasta capataz inclusive, tener antecedentes de acuerdo a su
Especialidad en:

CABLE CABLE LABT | LAMT/AT | SSEE MONTAJE | OBRA CIVIL
BT MT/AT (km) (km) AEREA SS.EE SS.EE
(km) (km) INTERIOR INTERIOR
20 10 15 5 10 60 10

Dentro del item SS.EE Interior se incluye: construccion y adaptacion de subestaciones de
interior MT/BT, Montaje de Transformadores, trabajos en celdas y cambio tableros BT.
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2. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

No se podra dar inicio a la ejecucion del Contrato, si no ha sido formalizado ante la
Direccion de Obras, la presentacion de la Declaracion Jurada pertinente a este Contrato y
segiin lo publicado en la Pagina Web de UTE:
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm.

En la pagina Web de UTE
(http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm) se encuentran los
nuevos requerimientos en materia de seguridad que debera cumplir el Contratista en las
contrataciones de Distribucion.

El oferente al cotizar, estara cotizando por todo el juego de Unidades Constructivas que
figura en el Volumen IV - Valoracion de Unidades Constructivas.

Durante la vigencia del contrato, y en el marco del objeto de éste, UTE se reserva el
derecho de agregar otras Unidades Constructivas, no incluidas en el Volumen de
Valoracion de Unidades Constructivas. El valor de las mismas y previa consulta al
proveedor seran los valores establecidos en el contrato en el NSGT en el momento de
producirse la incorporacion efectiva de dichas unidades al contrato.

Deberan preverse situaciones de trabajos de mantenimiento originados como consecuencia
de la ocurrencia de temporales (situaciones imprevistas de emergencia para restitucion y/o
mantenimiento del suministro del servicio eléctrico). Estos ultimos trabajos generados ante
esta situacion se regiran, segun lo decida la Direccion de Obra, por las unidades
constructivas del Grupo 65. En este caso, el Contratista deberd contar como minimo con los
equipos v herramientas definidos en el “Listado equipos y herramientas grupo 65" adjuntos en
el Volumen II.

3. MATERIALES

La aportacion de materiales se hard de acuerdo a lo indicado en el Volumen IV -
Valoracion de Unidades Constructivas de este pliego.

4. PLANOS Y DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Como proceso de aproximacion a la proxima exigencia de certificacion ISO 9001, el
Contratista debera entregar procedimientos escritos de trabajo, en especial en los aspectos
referidos a montaje y cableado, asi como documentacion informativa luego de finalizado el
trabajo.

Para las licitaciones de Obras en Montevideo el disefio suministrado por UTE se puede

considerar como el disefio final 6 ejecutivo, con excepcion de la postacion de Linea Aérea de
MT.
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En conjunto con el formulario B-3 para solicitar el corte para obras MT/AT, o que
tengan trabajos en SB o lleven corte, esta informacion debe ser presentada en los plazos
establecidos por la Direccion de Obra. En los casos de BT que no llevan corte, la
documentacion sera entregada inmediatamente después de finalizado el trabajo.

Para el mejor cumplimiento del objetivo de esta exigencia se deberdn entregar planos
parciales.

Para los trabajos en cable subterraneo y linea aérea deberan tener la siguiente
informacion:

1) Cable subterraneo

- Tipo de seccion del cable

- Ubicacion del cable en la zanja. Distancia de la linea de edificacion o del eje de la calzada.

- Modificaciones realizadas o derivaciones sobre cable existente, identificacion clara y
univoca del cable existente.

- Recorrido total del cable y entradas que alimenta el tramo tendido.

En los cruces, bocas instaladas (niimero, diAmetro, ubicacion con respecto al eje
de la calzada), bocas libres (con la misma informacion).

2) Linea aérea de media tension.

Para las Lineas Aéreas de MT durante el replanteo el contratista debe medir los angulos
e indicar la postacion correspondiente, remitiendo previo al inicio de la obra un plano
georreferenciado realizando el Proyecto Ejecutivo, consistente en la elaboracion de toda la
documentacion necesaria para la construccion (sobre la base del anteproyecto entregado por
UTE), el cual sera entregado a UTE para su aprobacion. El plano en particular debera contener
la siguiente informacion:

- Especificar el tipo de postacion y estructuras empleadas en cada poste.

- Especificar las medidas de los angulos de desviacion.

- Especificar tipo de seccion de los conductores.

- Especificar todas las distancias de seguridad (distancias a otras lineas o distancias a
edificaciones).

- Especificar la posicion georreferenciada de cada postacion.

3) Linea aérea, de baja tension.

- Seccion y tipo de conductores, indicar claramente los puntos de cambio de seccion.
- Indicar en cada cuadra o tramo parcial, el nimero de entrada inicial o el nimero de entrada
final

En caso de que el Contratista no presente éstos planos en tiempo y forma el
Director de Obra debera retener el Certificado de Avance de Obra del mes en curso y sus
correspondientes facturas hasta que se regularice la situacion.
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No se podra pedir la recepcion provisoria sin haber entregado previamente los planos
mencionados.
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En todos los trabajos que conforman la Obra, el Contratista debera dar cumplimiento a
las medidas de mitigacion de impactos ambientales

La ubicacion de empalmes de MT y AT que se indica en la planilla: VOLUMEN

[II/Recepcion/Cable Subterraneo/CONTROL CERTIFICADO empal term y derv.pdf debe ser
georeferenciada.
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5. TRABAJOS DURANTE LA LICENCIA DE LA CONSTRUCCION O GUARDIAS
ESPECIALES

El Contratista trabajara durante la licencia de la construccion asegurando una capacidad
de obra minima del 10 %, debiendo poder atender cualquier tipo de obra para resolver
suministros pendientes o que ingresen durante ese periodo.

6. OBRADORES

No aplica a este contrato.

7. PAGO POR EXTENSION DE CONTRATO

Para ambas obras, por concepto de extension de contrato sélo se pagard por la UUCC
00040.
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8. PLAZO, MONTO DE ADJUDICACION Y GARANTIA M.O.
El plazo para la ejecucion de los trabajos es de 30 (treinta) meses o hasta finalizar alguno
de éstos dos montos: Montaje o Cargas Sociales, contados a partir del perfeccionamiento del

Contrato.

Dentro del plazo de ejecucion quedan comprendidos los 30 dias para iniciar las obras
(plazo méximo) mencionados en el Volumen I punto 6.2 literal d.

El monto para adjudicar en ésta licitacion es (los valores no incluyen IVA):

Monto de Montaje y Materiales de aportacion contratista $ 455.000.000

Monto total de cargas sociales $ 163.800.000
Imprevistos de montaje y materiales $ 68.250.000
Imprevistos de cargas sociales $ 24.570.000

Cuando el oferente opte por depositar garantia de mantenimiento de oferta, de acuerdo
con lo establecido en el punto 8 del Volumen I, el monto de dicha garantia debera ser de:

Obra 1: $ 8.267.350 (ocho millones doscientos sesenta y siete mil trescientos cincuenta)

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario
extraordinario.
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9. VEHICULOS

Para la Direccion de Obra se suministrard un vehiculo de acuerdo a lo siguiente:

Cantidad 1

Tipo Auto Sedan 6 Camioneta doble cabina (4 puertas)
Capacidad 4 personas

Afo 2008 en adelante

Cilindrada 1500

Chofer Si

Para la Ejecucion del Contrato se suministraran cuatro vehiculos de acuerdo a lo siguiente:

Cantidad 4

Tipo Auto Sedan 6 Camioneta doble cabina (4 puertas)

Capacidad 4 personas

Afio 2008 en adelante

Cilindrada 1500

Chofer Si
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10. FORMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoracion de UUCC, estan contenidas las féormulas paramétricas
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutaran en este Contrato. En este
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada indice de las formulas
paramétricas pertinentes.

La informacion contenida en este Volumen, es complementaria a la informacion
contenida en el Volumen IV.

10.1. Formula de ajuste para materiales suministrados por el contratista
01: Herrajes, ménsulas, crucetas, (galvanizados)

P =Po x (X1 x J/Jo + X2 x Fe/Feo + X3 x Zn/Zno + X4 x FO/FOo)

02: Columnas

P="Po x (X1 x G/Go + X2 x D/Do + X3 x J/Jo + X4 x A/Ao + X5 x C/Co)
03: Cobre

P =Po x Cu/Cuo

04: Hierros

P =Po x Fe/Feo

05, 29, 30 y 63: Otros materiales

05: P=Pox D/Do

29: P =Po x (X1 x Cu/Cuo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)
30: P=Po x (X1 x AlV/Alo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

63: P =Po x IPC/IPCo

64: Gasoil

64: P =Po x G/Go

Siendo:

P=  Precios del material ajustado.
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Po=  Precio basico del material.
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J= Indice medio de salarios sector privado para todo el pais publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Jo=  Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Fe= Valor de la chapa de hierro decapada N°14, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Feo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Zn= Valor del Zinc, High Grade, LME CASH, afternoon (unofficial), vendedor, del Daily
Metal publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del ddlar americano
interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del Banco Central del
Uruguay, correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Zno= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

FO= Valor del fuel oil pesado Ancap segin el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

FOo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

D= Cotizacion del dolar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

C=  Valor del Portland gris en bolsa en planta, segiin el Boletin de la Camara de la
Construccion, correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

A= Valor del acero redondo (Unit 34) de diametro 10 mm, seglin el Boletin de la Camara de
la Construccion, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Ao= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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G=  Valor del litro de gas oil Ancap, segin el Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al ajuste.

Go= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Cu Valor del cobre "Copper Grade A $, LME Cash, afternoon, unofficial vendedor”, del
Daily Metal, London forward, publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del
dolar americano interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del

Banco Central del Uruguay, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Cuo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Al final del Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas, se listan los materiales de
aportacion contratista con sus respectivos valores unitarios, y con sus correspondientes
numeros de paramétrica.

10.2. Féormula de ajuste para montaje

Se define una formula de ajuste paramétrico por cada grupo de unidades constructivas cuyos
coeficientes se encuentran en el Volumen de Valoracion de Unidades Constructivas.

P="Po x (X1 x SAL OFEL + X2 x IPC + X3 x GAS OIL + X4 x CEMEN. + X5 x DOLAR)

Siendo:
P=  Precio ajustado del rubro Montaje.
Po=  Precio basico del rubro Montaje.

Coeficiente SAL OFEL=SE/SEo

SE = Salario del medio oficial , grupo 9, categoria 6, decretado por el poder ejecutivo o laudo
correspondiente al mes del ajuste. Se entiende por mes del ajuste, el mes de certificacion
de los trabajos.

SEo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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Coeficiente IPC=IPC/IPCo

IPC=

Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xIs”

incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente GAS OIL=G/Go

G:

Go=

Valor del litro de gas oil Ancap segin Boletin de la Camara de la Construccion,
correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del ajuste.

Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente CEMENTO=C/Co

C:

Co=

Valor del Portland gris en bolsa en planta, segun el Boletin de la Camara de la
Construccion, correspondiente al tltimo dia del mes anterior al del ajuste.

Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”
incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.

Coeficiente DOLAR=D/Do

D:

Do=

Cotizacion del dolar americano interbancario billete vendedor segiin mesa de cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia del mes anterior al del
ajuste.

Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”

incluido en el Volumen IV Valoracion de UU.CC.
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11. CARGAS SOCIALES

Los oferentes no podran variar los porcentajes de incidencia de la mano de obra en cada
grupo de UUCC definidos por UTE y que a continuacion se detallan:

Grupo % de incidencia
00 15
01 28
02 34
03 23
04 58
05 68
06 33
07 33
08 54
09 37
10 25
11 70
12 39
13 51
14 65
15 76
16 35
17 75
18 76
19 48
20 76
21 48
22 26
23 43
24 20
25 77
27 39
28 39
29 37
33 40
34 37
35 00
38 57
39 22
65 37
80 30
81 00
96 50
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97 40

Las cargas sociales garantizadas seran las que resulten de aplicar el porcentaje vigente de
aportacion a la seguridad social sobre el monto imponible que surja de la aplicacion del
porcentaje de incidencia definido en la tabla anterior, para cada grupo de UUCC.

11.1. Ajuste de cargas sociales garantizadas

Las cargas sociales garantizadas se ajustaran en pesos uruguayos por el coeficiente
SE/SEo, siendo SE el salario del medio oficial (grupo 9, categoria 6) decretado por el poder
ejecutivo o laudo correspondiente, vigente al mes del ajuste, y SEo el valor que se indica en el
Volumen IV del pliego de condiciones.

12. AJUSTES PARAMETRICOS DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoracion de UUCC, estan contenidas las formulas paramétricas
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutaran en este Contrato. En este
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada indice de las formulas

paramétricas pertinentes.

La informacion contenida en este Volumen, es complementaria a la informacion
contenida en el Volumen IV.
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