
 NRO SAP 50871
 DESCRIPCION DIS 50871 - REMODELACIÃ“N Y AMPLIACIÃ“N DE LA RED MON Y AREA METROPOLITANA 
 UUCC VERSION DESCRIPCION UUCC $ MONTAJE $ MATERIAL MATERIAL APORTACION CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DE MATERIAL 

00010 1 PAGO ADICIONAL POR TRABAJO FUERA DE  ZONA 4.696,86  
00030 1 MES DE SUSPENSIÃ“N EVENTUAL DE CONTRATO 78.497,32  
00040 1 MES DE EXTENSION DE CONTRATO (TIPO 1) 310.386,08  
00060 1 PAGO ADICIONAL POR TRABAJO CON CORTE  PROGRAMADO MENOR A 3 HORAS 7.206,28  
01010 1 COLUMNA DE HORMIGON 110/5,50 M TIPO A1 6.338,41  

  0 019730 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG  5,5M TIPO A1 SENCILLA 
01013 1 COLUMNA DE HORMIGON 110/5,50 M EN SUELO CEMENTO 4.308,99  

  0 019730 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG  5,5M TIPO A1 SENCILLA 
01020 1 COLUMNA DE HORMIGON 350/5,50 M TIPO A2 12.213,70  

  0 019731 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG  5,5M TIPO A2 REFORZADA 
01022 1 COLUMNA DE HORMIGON 350/5,50 M EN SUELO CEMENTO 6.976,52  

  0 019731 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG  5,5M TIPO A2 REFORZADA 
01030 1 COLUMNA DE HORMIGON 450/5,50 M TIPO A3 14.731,67  

  0 050969 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG  5,5M A3 TRONCOCON EXTREF 
01032 1 COLUMNA HORMIGON 450/5,50 M EN SUELO CEMENTO 9.492,02  

  0 050969 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG  5,5M A3 TRONCOCON EXTREF 
01140 1 COLUMNA DE HORMIGON 1430/15 M TIPO G1G 26.156,02  

  0 019756 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG 15  M TIPO G1 
01150 1 COLUMNA DE HORMIGON 1500/18 M TIPO H1A 34.529,25  

  0 019760 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG 18  M TIPO H1 
01300 1 ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MENOR A 9M CON SUELOCEMENTO 1.789,78  
01310 1 ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MENOR A 9 M 3.642,42  
01320 1 ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MAYOR O IGUAL A 9M Y MENOR A 12 M 5.839,73  
01330 1 ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MAYOR O IGUAL A 12M 8.134,59  
01331 2 ENDEREZADO DE COLUMNA 15M S/FUNDACION Y CON HORMIGÃ“N C10 23.768,70  
01332 2 ENDEREZADO DE COLUMNA 15M S/FUNDACION Y CON SUELO CEMENTO 9:1 13.885,39  
01340 1 CORRIMIENTO DE COLUMNA DE ALTURA MENOR A 9 M 7.182,13  
01345 1 CORRIMIENTO DE COLUMNA HASTA 9,50M CON SUELO CEMENTO 5.554,36  
01350 1 CORRIMIENTO DE COLUMNA DE ALTURA MAYOR O IGUAL A 9M Y MENOR A 12 M 9.922,37  
01355 1 CORTE TRANSVERSAL COMPLETO DE COLUMNA DE HORMIGÃ“N 1.182,74  
01410 1 COLUMNA HORMIGON 150/7,50 M 6.937,94  

  0 052106 UTE 1 UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 1500N 
01420 1 COLUMNA HORMIGON 300/7,50 M 12.453,51  

  0 052107 UTE 1 UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 
01430 1 COLUMNA HORMIGON 500/7,50 M 20.007,44  

  0 052108 UTE 1 UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
01440 1 COLUMNA HORMIGON 300/9,50 M 9.062,99  

  0 052109 UTE 1 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 
01443 2 COLUMNA HORMIGON 300/9,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 6.372,62  

  0 052109 UTE 1 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 
01450 1 COLUMNA HORMIGON 500/9,50 M 15.621,46  

  0 052110 UTE 1 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
01453 2 COLUMNA HORMIGON 500/9,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 9.527,74  

  0 052110 UTE 1 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
01460 1 COLUMNA HORMIGON 800/9,50 M 24.702,43  

  0 052111 UTE 1 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 8000N 
01462 1 COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,5 M 29.116,78  

  0 053355 UTE 1 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI 
01464 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 500/9,5 M 33.260,91  

  0 052110 UTE 2 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
01466 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 800/9,5 M 45.747,24  

  0 052111 UTE 2 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 8000N 
01467 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,50M P/VINCULO CA3 91.025,96  

  0 053355 UTE 2 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI 
01468 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,5 M 61.008,31  

  0 053355 UTE 2 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI 
01469 1 COLUMNA HORMIGON 300/10,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 5.838,71  

  0 078183 UTE 1 UN COLUMNA HORM 10,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 
01470 1 COLUMNA HORMIGON 500/12 M 13.533,17  

  0 052112 UTE 1 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
01475 2 COLUMNA HORMIGON 500/12 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 9.077,20  

  0 052112 UTE 1 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
01480 1 COLUMNA HORMIGON 800/12 M 22.235,78  

  0 052113 UTE 1 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 
01485 2 COLUMNA HORMIGON 800/12 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 13.263,83  

  0 052113 UTE 1 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 
01490 1 COLUMNA HORMIGON 1200/12 M 36.613,96  

  0 052114 UTE 1 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01491 1 COLUMNA HORMIGON 1200/12 M P/ESTACIONES 36.613,96  

  0 054376 UTE 1 UN COLMN HORM 12M C/ORIF F.UTIL=12000N P/ES 
01495 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/12 M 56.446,25  

  0 052114 UTE 2 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01500 1 COLUMNA HORMIGON 2000/12 M 58.938,02  

  0 052115 UTE 1 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01505 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 2000/12 M 137.499,65  

  0 052115 UTE 2 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01510 1 COLUMNA HORMIGON 800/15 M 30.951,48  

  0 052116 UTE 1 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 
01515 1 COLUMNA HORMIGON 800/15 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 20.563,51  

  0 052116 UTE 1 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 
01520 1 COLUMNA HORMIGON 1200/15 M 30.951,48  

  0 052117 UTE 1 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01523 1 COLUMNA HORMIGON 1200/15 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 20.563,51  



  0 052117 UTE 1 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01525 2 DOBLE COLUMNA HORMIGON 1200/15M P/VINCULOS HO TERM. C/CANO BAJADA F.O. 127.499,72  

  0 052117 UTE 2 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01530 1 COLUMNA HORMIGON 2000/15 M 36.203,64  

  0 052118 UTE 1 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01535 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 2000/15 MP/VINCULOS HORMIGON EN ANGULO 171.281,11  

  0 052118 UTE 2 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01536 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/15 MP/CRUCETA METALICA 88.199,07  

  0 052117 UTE 2 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01538 1 DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/15 M P/VINCULOS METALICOS 88.199,07  

  0 052118 UTE 2 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01550 1 COLUMNA HORMIGON 1200/18 M 40.580,66  

  0 052120 UTE 1 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01552 1 COLUMNA HORMIGON 1200/18 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 26.273,59  

  0 052120 UTE 1 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01555 2 DOBLE COLUMNA HORMIGON 1200/18 M P/VINCULOS HO TERM C/CANO BAJADA F.O. 120.827,42  

  0 052120 UTE 2 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01560 1 COLUMNA HORMIGON 2000/18 M 40.580,66  

  0 052121 UTE 1 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01565 1 DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS METALICOS 113.943,82  

  0 052121 UTE 2 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01566 1 DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS HORMIGON EN ANGULO 186.506,42  

  0 052121 UTE 2 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01567 1 DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS HORMIGON TERMINAL 119.310,87  

  0 052121 UTE 2 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01690 1 COLUMNA DOBLE H1 EN A­RR Y A HASTA 10 GRADOS­60 KV­DOBLE TERNA 108.576,74  

  0 019760 UTE 2 UN COLUMNA HORMIG 18  M TIPO H1 
01700 1 COLUMNA DOBLE H1 EN A­AMARRE ENTRE 10 Y 30 GRADOS­60 KV­DOBLE TERNA 108.576,74  

  0 019760 UTE 2 UN COLUMNA HORMIG 18  M TIPO H1 
01710 1 COLUMNA DOBLE H1 EN A­AMARRE ENTRE 30 Y 45 GRADOS­60 KV­DOBLE TERNA 108.576,74  

  0 019760 UTE 2 UN COLUMNA HORMIG 18  M TIPO H1 
01750 1 COLUMNA HORMIGON 150/7,50M EN SUELOCEMENTO 4.581,21  

  0 052106 UTE 1 UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 1500N 
01760 1 COLUMNA HORMIGON 300/7,50M EN SUELOCEMENTO 7.085,38  

  0 052107 UTE 1 UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 
01770 1 COLUMNA HORMIGON 500/7,50M EN SUELOCEMENTO 10.515,05  

  0 052108 UTE 1 UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
02020 1 POSTE EUCALIPTO 6,50 M PROCESADO 3.525,41  

  0 021291 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUS  6,5MT     PROCESADO 
02030 1 POSTE EUCALIPTO 7,50 M PROCESADO 3.633,96  

  0 021293 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUSÂ  7,5M CL6 Â PROCESADO 
02031 1 POSTE EUCALIPTO 7,80M PROCESADO 4.487,46  

  0 056606 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUS 7,8M CL3 PROCESADO 
02050 1 POSTE EUCALIPTO 10,5 M PROCESADO 4.183,10  

  0 051172 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUS 10,5M CL5 PROCESADO 
02055 1 POSTE EUCALIPTO 10,50 M PROCESADO CLASE 4 5.533,91  

  0 054130 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUS 10,5M CL4 PROCESADO 
02060 1 POSTE EUCALIPTO 12,00 M PROCESADO 4.714,39  

  0 021298 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUS 12M CL5 PROCESADO 
02065 1 POSTE EUCALIPTO 12M CLASE 4 PROCESADO 4.714,39  

  0 055798 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUS 12  MT CL4 PROC CIMA=59 
02082 2 RIENDA DOBLE PARA POSTE 10,50M 9.640,26  

  384,63 003340 CONTRATISTA 0,096 UN ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 
  0 004033 UTE 26 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  88,78 054096 CONTRATISTA 2 UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 
  23,86 054098 CONTRATISTA 2 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  83,05 054103 CONTRATISTA 4 UN LAZO PREF P/FIJ RIENDA 35MM2 ACERO 
  22,16 054107 CONTRATISTA 4 UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 
  1.519,91 054685 CONTRATISTA 1 UN VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE 
  201,79 056583 CONTRATISTA 2 UN AISL RIENDA   PORC  15  KV   X172MM 
  85,29 060643 CONTRATISTA 4 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 
  44,58 061023 CONTRATISTA 6 UN CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 
  206,75 069917 CONTRATISTA 1,27 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

02091 2 RIENDA PARA POSTE 10,50M 30KV 6.478,51  
  384,63 003340 CONTRATISTA 0,048 UN ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 
  0 004033 UTE 13 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  256,27 051182 CONTRATISTA 1 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  88,78 054096 CONTRATISTA 1 UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 
  1.467,39 054097 CONTRATISTA 1 UN VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG 
  23,86 054098 CONTRATISTA 1 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  22,16 054107 CONTRATISTA 3 UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
  85,29 060643 CONTRATISTA 4 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 
  44,58 061023 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 
  206,75 069917 CONTRATISTA 0,635 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

02100 1 ENDEREZADO DE POSTE DE MADERA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO 1.537,76  
02102 2 RIENDA DOBLE PARA POSTE 10,50M 30KV 9.516,19  

  384,63 003340 CONTRATISTA 0,096 UN ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 
  0 004033 UTE 26 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  256,27 051182 CONTRATISTA 2 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  88,78 054096 CONTRATISTA 2 UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 
  23,86 054098 CONTRATISTA 2 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  22,16 054107 CONTRATISTA 6 UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 
  0 054274 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
  1.519,91 054685 CONTRATISTA 1 UN VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE 
  85,29 060643 CONTRATISTA 8 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 



  44,58 061023 CONTRATISTA 6 UN CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 
  206,75 069917 CONTRATISTA 1,27 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

02115 1 AHUYENTADOR DE AVE LINEA NUEVA 93,87  
  54,41 057882 CONTRATISTA 1 UN AHUYENTADOR DE AVE 

02116 1 COLOCACION AHUYENTADOR DE AVE LINEA EXISTENTE 130,7  
  54,41 057882 CONTRATISTA 1 UN AHUYENTADOR DE AVE 

02120 1 SOBREPRECIO POR COLOCACION DE POSTE EN POZO DE 80X80 4.657,15  
02121 2 RIENDA P/POSTE 10,5 M DE ELECTRIFICACION RURAL 6.478,51  

  384,63 003340 CONTRATISTA 0,048 UN ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 
  0 004033 UTE 13 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  88,78 054096 CONTRATISTA 1 UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 
  1.467,39 054097 CONTRATISTA 1 UN VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG 
  23,86 054098 CONTRATISTA 1 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  83,05 054103 CONTRATISTA 2 UN LAZO PREF P/FIJ RIENDA 35MM2 ACERO 
  22,16 054107 CONTRATISTA 2 UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 
  201,79 056583 CONTRATISTA 1 UN AISL RIENDA   PORC  15  KV   X172MM 
  85,29 060643 CONTRATISTA 2 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 
  44,58 061023 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 
  206,75 069917 CONTRATISTA 0,635 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

02125 1 LOSA DE HORMIGON BAJO POSTE DIAM=0,8M E=0,2M 935,98  
02126 1 POSTE EUCALIPTO 7,50 M. PROCESADO C/FUNDACION REFORZADA 3.633,96  

  0 021293 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUSÂ  7,5M CL6 Â PROCESADO 
02150 2 CORRIMIENTO DE POSTE HASTA 7,80M 3.460,21  
02155 2 CORRIMIENTO DE POSTE MAYOR DE 7,80 HASTA 12M 4.008,76  
03010 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 10 KVA 2.811,69  

  0 013617 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV   10KVA 
03020 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 25KVA 2.811,69  

  0 013618 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV   25KVA 
03030 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 50KVA 2.811,69  

  0 013619 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV   50KVA 
03040 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 100KVA 2.811,69  

  0 013620 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  100KVA 
03045 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 160 KVA 3.089,79  

  0 013602 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  160KVA 
03050 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 200KVA 3.765,03  

  0 013623 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  200KVA 
03055 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 250KVA 3.765,03  

  0 013605 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  250KVA 
03057 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 315KVA 4.048,41  

  0 013624 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  315KVA (*) 
03060 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 400KVA 4.048,41  

  0 013625 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  400KVA 
03070 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 630KVA 22.420,15  

  0 013627 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  630KVA  ( * ) 
03080 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 1000KVA 25.191,17  

  0 013629 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV 1000KVA ( * ) 
03110 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 10KVA 2.811,69  

  0 052652 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV   10KVA 
03120 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 25KVA 2.811,69  

  0 052653 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV   25KVA 
03130 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 50KVA 2.811,69  

  0 013634 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV   50KVA 
03140 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 100KVA 2.811,69  

  0 013635 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  100KVA 
03145 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 160KVA 3.089,79  

  0 052660 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  160KVA (  *  ) 
03150 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 200KVA 3.765,03  

  0 013636 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  200KVA 
03155 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 250KVA 3.765,03  

  0 052654 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  250KVA 
03160 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 400KVA 4.048,41  

  0 051717 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  400KVA  (  * ) 
03170 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 630KVA 22.420,15  

  0 013638 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  630KVA 
03172 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4­0,23KV 1000KVA BITENSION 25.191,17  

  0 054219 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4­  0,23KV 1000KVA BIT 
03175 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4­0,23 KV 160 KVA 3.089,79  

  0 052430 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4­  0,23KV  160KVA BIT 
03184 2 TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4­0,23 KV 200 KVA 3.604,76  

  0 064042 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4­  0,23KV 200KVA BIT 
03185 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4­0,23 KV 250 KVA 3.765,03  

  0 052431 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4­  0,23KV  250KVA BIT 
03188 2 TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4­0,23 KV 315 KVA 3.880,04  

  0 064043 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4­  0,23KV 315KVA BIT 
03190 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4­0,23 KV 400 KVA 4.048,41  

  0 052432 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4­  0,23KV  400KVA BIT 
03192 2 TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4­0,23 KV 500 KVA 21.375,20  

  0 064044 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4­  0,23KV 500KVA BIT 
03200 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4­0,23 KV 630 KVA 22.420,15  

  0 052433 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4­  0,23KV  630KVA BIT 
03201 2 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23 KV. 160 KVA. CONFIG 3.088,76  

  0 056652 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  160KVA CONFI 
03202 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 250KVA CONFIG. 3.765,03  

  0 055527 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  250KVA CONF 
03203 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 400KVA CONFIG. 4.048,41  

  0 055528 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  400KVA CONF 



03204 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 630KVA CONFIG. 22.420,15  
  0 054354 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  630KVA CONF 

03205 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONFIG. 25.191,17  
  0 054220 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONF 

03206 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23 KV. 200 KVA. CONFIG 3.765,03  
  0 055966 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  200KVA CONF 

03210 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 10KVA 2.811,69  
  0 013640 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV   10KVA 

03220 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 25KVA 2.811,69  
  0 013642 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV   25KVA 

03230 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 50KVA 2.811,69  
  0 013643 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV   50KVA 

03240 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 100KVA 2.811,69  
  0 013646 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV  100KVA 

03245 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 160KVA 3.089,79  
  0 052655 UTE 1 UN T.P TRIF 15/0,23KV 160KVA (*)(VER 53356) 

03250 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 200KVA 3.765,03  
  0 013649 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV  200KVA 

03252 1 TRANSFORMADOR PARA PUESTA A TIERRA, ZIG­ZAG 36 KV 24.107,68  
  0 067642 UTE 1 UN T.P PAT ZIG­ZAG 36 kV  INCLUYE SOLO 1 TI 

03254 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO (PAT) 15/0,23 KV YND11 100 KVA 2.811,69  
  0 055758 UTE 1 UN T.P PAT 15,75/0,23KV 100KVA 

03255 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 250KVA 3.765,03  
  0 052656 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV  250KVA 

03260 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 400KVA 4.048,41  
  0 013652 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV  400KVA 

03265 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 500KVA 22.420,15  
  0 013653 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV  500KVA 

03270 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 630KVA 22.420,15  
  0 013654 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV  630KVA ( * ) 

03280 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 1000KVA 25.191,17  
  0 013656 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV 1000KVA 

03310 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 10KVA 2.811,69  
  0 052646 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV   10KVA 

03320 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 25KVA 2.811,69  
  0 052647 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV   25KVA 

03330 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 50KVA 2.811,69  
  0 052648 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV   50KVA 

03340 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 100KVA 2.811,69  
  0 013662 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  100KVA 

03345 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 160KVA 3.089,79  
  0 052649 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  160KVA 

03350 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,4 KV  200KVA 3.765,03  
  0 013658 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  200KVA 

03355 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 250KVA 3.765,03  
  0 052650 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  250KVA 

03360 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 400KVA 4.048,41  
  0 013663 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  400KVA 

03370 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 15/0,4 KV 630KVA 22.420,15  
  0 051718 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  630KVA 

03380 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 15/0,4 KV 1000KVA 25.191,17  
  0 051719 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV 1000KVA 

03390 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIF.15/0,4­0,23KV 160KVA BITENSION 3.089,79  
  0 053356 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4­  0,23KV  160KVA BIT 

03395 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIF.15/0,4­0,23KV 250KVA BITENSION 3.765,03  
  0 053357 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4­  0,23KV  250KVA BIT 

03400 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 15/0,4­0,23 KV­400 KVA 4.048,41  
  0 052657 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4­  0,23KV  400KVA BIT 

03405 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 15/0,4­0,23 630KVA BITENSION 22.420,15  
  0 052658 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4­  0,23KV  630KVA BIT 

03406 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 15/0,4­0,23KV­1000 KVA 25.191,17  
  0 056415 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4­  0,23KV 1000KVA BIT 

03409 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 160KVA CONFIG 3.089,79  
  0 056651 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV  160KVA CONFI 

03410 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 250KVA CONFIG 3.765,03  
  0 055596 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV  250KVA CONF 

03411 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 400KVA CONFIG 4.048,41  
  0 055597 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV  400KVA CONF 

03412 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 630KVA CONFIG. 22.420,15  
  0 055796 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV  630KVA CONF 

03413 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 1000 KVA,CONFIG. 25.191,17  
  0 055797 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV 1000KVA CONF 

03430 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3KV   50KVA 2.811,69  
  0 013664 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /6,3 KV   50KVA 

03440 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3KV   100KVA 2.811,69  
  0 013665 UTE 1 UN T.P TRIF 15/6,3KV    100KVA 

03450 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3 KV  200KVA 3.765,03  
  0 013669 UTE 1 UN T.P TRIF 15/6,3KV   200KVA 

03470 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6/15 KV 800 KVA 24.107,68  
  0 056324 UTE 1 UN T.P TRIF  6  /15  KV  800KVA 

03480 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3 KV  1000KVA 25.191,17  
  0 013671 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /6,3 KV 1000KVA 

03490 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 6/15 KV 1500 KVA 131.808,59  
  0 056325 UTE 1 UN T.P TRIF  6  /15  KV  1,5MVA 

03500 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO 6,3/0,23 KV ­ 10 KVA 2.811,69  
  0 054135 UTE 1 UN T.P MONOF  6,3 /0,23KV 10KVA E (*) 



03510 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 5KVA 2.811,69  
  0 013740 UTE 1 UN T.P MONOF 15/V3/0,23KV  5KVA 

03520 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 10KVA 2.811,69  
  0 013741 UTE 1 UN T.P MONOF 15/V3/0,23KV 10KVA (NO COMPRAR 

03530 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 15KVA 2.811,69  
  0 013742 UTE 1 UN T.P MONOF 15/V3/0,23KV 15KVA 

03535 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 25KVA 2.811,69  
  0 068112 UTE 1 UN T.P MONOF 15/V3/0,23KV 25KVA 

03590 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 10KVA 2.811,69  
  0 052651 UTE 1 UN T.P TRIF 21,5/0,4 KV   10KVA 

03600 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 25KVA 2.811,69  
  0 052617 UTE 1 UN T.P TRIF 21,5/0,4 KV   25KVA 

03610 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 50KVA 2.811,69  
  0 052423 UTE 1 UN T.P TRIF 21,5/0,4 KV   50KVA 

03620 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 100KVA 2.811,69  
  0 052424 UTE 1 UN T.P TRIF 21,5/0,4 KV  100KVA 

03630 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 160KVA 3.089,79  
  0 052425 UTE 1 UN T.P TRIF 21,5/0,4 KV  160KVA (*) 

03640 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 250KVA 3.765,03  
  0 052426 UTE 1 UN T.P TRIF 21,5/0,4 KV  250KVA 

03650 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 400KVA 4.048,41  
  0 052427 UTE 1 UN T.P TRIF 21,5/0,4 KV  400KVA 

03660 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 21,5/0,4 KV 630KVA 22.420,15  
  0 052428 UTE 1 UN T.P TRIF 21,5/0,4 KV  630KVA 

03669 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 21,5/6,5KV 2000KVA 32.970,80  
  0 056825 UTE 1 UN T.P TRIF 21,5/6,5 KV    2MVA 

03670 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 21,5/0,4 KV 1000KVA 25.191,17  
  0 052429 UTE 1 UN T.P TRIF 21,5/0,4 KV 1000KVA (*) 

03671 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4 O 0,23KV 250KVA CONFIG 3.765,03  
  0 056414 UTE 1 UN T.P TRIF 21.5 /0.4 O 0.23KV 250KVA CONF 

03672 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4 O 0,23KV 400KVA CONFIG 4.048,41  
  0 055836 UTE 1 UN T.P TRIF 21,5/0,4 O 0,23KV  400KVA CONF 

03673 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4 O 0,23KV 630KVA CONFIG. 22.420,15  
  0 054355 UTE 1 UN T.P TRIF 21,5/0,4 O 0,23KV  630KVA CONF. 

03674 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONFIG 25.191,17  
  0 054356 UTE 1 UN T.P TRIF 21,5/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONF. 

03675 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4­0,23KV 160KVA BITENSION 3.089,79  
  0 053358 UTE 1 UN T.P TRIF 21,5/0,4­0,23KV  160KVA BIT 

03676 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4­0,23KV 250KVA BITENSION 3.765,03  
  0 053359 UTE 1 UN T.P TRIF 21,5/0,4­0,23KV  250KVA BIT 

03677 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4­0,23KV 400KVA BITENSION 4.048,41  
  0 053360 UTE 1 UN T.P TRIF 21,5/0,4­0,23KV  400KVA BIT 

03678 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4­0,23KV 630KVA BITENSION 22.420,15  
  0 054715 UTE 1 UN T.P TRIF 21,5/0,4­0,23KV  630KVA BIT 

03679 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4­0,23KV 1000KVA BITENSION 25.191,17  
  0 054218 UTE 1 UN T.P TRIF 21,5/0,4­0,23KV 1000KVA BIT 

03680 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 100KVA 2.811,69  
  0 013680 UTE 1 UN T.P TRIF 30,75/ 0,23KV  100KVA 

03683 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 30,75/0,23KV 100KVA SECO 3.471,24  
  0 058926 UTE 1 UN T.P TRIF 30.75/0,23KV 100KVA SECO 

03685 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 25 KVA 2.811,69  
  0 013677 UTE 1 UN T.P TRIF 30,75/0,23KV   25KVA 

03687 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 200KVA 3.765,03  
  0 013682 UTE 1 UN T.P TRIF 30/ 0,23KV  200KVA 

03688 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 250KVA 3.765,03  
  0 013683 UTE 1 UN T.P TRIF 30/ 0,23KV  250KVA 

03690 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV  25KVA 2.811,69  
  0 013688 UTE 1 UN T.P TRIF 30/ 0,4 KV   25KVA 

03691 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV  50KVA 2.811,69  
  0 013689 UTE 1 UN T.P TRIF 30/ 0,4 KV   50KVA 

03692 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV  100KVA 2.811,69  
  0 013690 UTE 1 UN T.P TRIF 30/ 0,4 KV  100KVA 

03693 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV  200KVA 3.765,03  
  0 013691 UTE 1 UN T.P TRIF 30/ 0,4 KV  200KVA 

03695 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 400KVA 4.048,41  
  0 013676 UTE 1 UN T.P TRIF 30/ 0,23KV  400KVA 

03705 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO SECO 6,3/0,23KV 250KVA 3.765,03  
  0 058924 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,23KV   250KVA SECO 

03710 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6 KV 7500KVA 166.078,82  
  0 013707 UTE 1 UN T.P TRIF 30/ 6,3 KV 7500KVA 

03715 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO SECO 6,3/0,4KV 1000KVA 25.191,17  
  0 058923 UTE 1 UN T.P TRIF  6,3/0,4KV  1000KVA SECO 

03720 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 1000KVA 25.191,17  
  0 013710 UTE 1 UN T.P TRIF 30/ 6,3 KV 1000KVA 

03730 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 1500KVA 131.808,59  
  0 013711 UTE 1 UN T.P TRIF 30/ 6,3 KV 1500KVA 

03740 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 3000KVA 156.678,13  
  0 013712 UTE 1 UN T.P TRIF 30/ 6,3 KV 3000KVA 

03750 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 3750KVA 156.678,13  
  0 013713 UTE 1 UN T.P TRIF 30/ 6,3 KV 3750KVA 

03760 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 5000KVA 152.365,90  
  0 013714 UTE 1 UN T.P TRIF 31,5/ 6,86KV 5000KVA 

03770 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 7500KVA 166.078,82  
  0 013715 UTE 1 UN T.P TRIF 30/6,3KV 7500KVA 

03790 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 31,5/6,86 KV 10000KVA 169.468,18  
  0 013734 UTE 1 UN T.P TRIF 31,5/ 6,86KV   10MVA 



03795 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 31,5/6,86 KV 10000KVA SECO 176.679,60  
  0 058925 UTE 1 UN T.P TRIF 31,5/ 6,86KV 10MVA SECO 

03800 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15 KV 1000KVA 25.191,17  
  0 013722 UTE 1 UN T.P TRIF 30/15,75KV 1000KVA 

03810 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15 KV 1500KVA 110.719,21  
  0 013723 UTE 1 UN T.P TRIF 30/15,75KV 1500KVA 

03820 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15 KV 3750KVA 156.678,13  
  0 013724 UTE 1 UN T.P TRIF 30/15,75KV 3750KVA 

03840 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 1600KVA 131.808,59  
  0 013729 UTE 1 UN T.P TRIF 30/15,75KV 1600KVA 

03850 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 3000KVA 156.678,13  
  0 013730 UTE 1 UN T.P TRIF 30/15,75KV 3000KVA 

03870 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 5000KVA 152.365,90  
  0 013725 UTE 1 UN T.P TRIF 30/15,75KV 5000KVA 

03880 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 7500KVA 166.078,82  
  0 051115 UTE 1 UN T.P TRIF 30/15,75KV 7500KVA 

03885 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 10000KVA 169.468,18  
  0 059574 UTE 1 UN T.P TRIF 30/15,75KV 10MVA 

03890 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 60/6 KV 1500KVA 131.808,59  
  0 013756 UTE 1 UN T.P TRIF 60/ 6   KV 1500KVA 

03900 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 60/15/6 KV 4000KVA 156.678,13  
  0 013758 UTE 1 UN T.P TRIF 60/15/6 KV 4000KVA 

03905 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 60/15,75 KV 3750KVA 156.678,13  
  0 053389 UTE 1 UN T.P TRIF 60/15,75KV 3750KVA DYN11 CBC 

03910 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 60/15,75 KV 5000KVA 152.365,90  
  0 013754 UTE 1 UN T.P TRIF 60/15,75KV 5000KVA 

03920 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 60/15,75 KV 7500KVA 166.078,82  
  0 013755 UTE 1 UN T.P TRIF 60/15,75KV 7500KVA 

03925 1 JUEGO SISTEMA VENTILACION FORZADA P/TRANSFORMADOR 18.194,65  
  0 060046 UTE 1 JO VENT FORZADA P/TRANSF 10MVA 

03930 1 TRANSFORMADOR TRIFÃ�SICO 60/31,5 KV 15 MVA 166.078,82  
  0 066065 UTE 1 UN T.P TRIF 60/31,5KV 15MVA 

03945 1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,40/0,23 KV 5 KVA INTERIOR 2.811,69  
  6.782,68 056330 CONTRATISTA 1 UN AUTOTRANSF 0,40/0,23KV   5KVA 

03950 1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 10 KVA EXTERIOR 2.811,69  
  0 053243 UTE 1 UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  10KVA E 

03952 1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 10 KVA INTERIOR 2.811,69  
  0 013588 UTE 1 UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  10KVA I 

03954 1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 25 KVA EXTERIOR 2.811,69  
  0 013586 UTE 1 UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  25KVA EXT 

03956 1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 25 KVA INTERIOR 2.811,69  
  0 013587 UTE 1 UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  25KVA INT 

03958 1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 50 KVA EXTERIOR 2.811,69  
  0 053245 UTE 1 UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  50KVA E 

03960 1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 50 KVA INTERIOR 2.811,69  
  0 053244 UTE 1 UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  50KVA I 

03962 1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 100 KVA EXTERIOR 2.811,69  
  0 053246 UTE 1 UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 100KVA E 

03966 1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 160 KVA EXTERIOR 3.089,79  
  0 053247 UTE 1 UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 160KVA E 

03970 1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 250 KVA EXTERIOR 3.765,03  
  0 053248 UTE 1 UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 250KVA E 

03971 1 T.P TRIF 0,4/0,23KV 10KVA I SECO 2.811,69  
  0 059332 UTE 1 UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 10KVA I SECO 

03972 1 T.P TRIF 0,4/0,23KV 25KVA I SECO 2.811,69  
  0 059333 UTE 1 UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 25KVA I SECO 

03973 1 T.P TRIF 0,4/0,23KV 50KVA I SECO 2.811,69  
  0 059334 UTE 1 UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 50KVA I SECO 

03974 1 T.P TRIF 0,4/0,23KV 10KVA E 2.811,69  
  0 059335 UTE 1 UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 10KVA E 

03975 1 T.P TRIF 0,4/0,23KV 25KVA E 2.811,69  
  0 059336 UTE 1 UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 25KVA E 

03976 1 T.P TRIF 0,4/0,23KV 50KVA E 2.811,69  
  0 059337 UTE 1 UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 50KVA E 

03977 1 T.P TRIF 0,4/0,23KV 100KVA E 2.811,69  
  0 059338 UTE 1 UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 100KVA E 

03978 1 T.P TRIF 0,4/0,23KV 160KVA E 3.089,79  
  0 059339 UTE 1 UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 160KVA E 

03979 1 T.P TRIF 0,4/0,23KV 250KVA E 3.765,03  
  0 059340 UTE 1 UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 250KVA E 

04014 1 HERRAJE SOPORTE PARA AISLADORES 30 KV 1.595,04  
  5.692,30 073374 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE LARGO P/SOPORTE AISLADORES 30 KV 

04016 1 SOPORTE PARA LINE­POST 60KV 954,7  
  3.764,92 069932 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE PARA LINE­POST 60KV 

04017 1 SOPORTE P/DESCARGADOR­TERM.CABLE 60KV 6.055,22  
  25.827,63 069933 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/DESCARGADOR­TERM.CABLE 60KV 

04018 1 HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV 2.147,67  
  6.736,87 069935 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV 

04019 1 CONECTOR CU TERM.CABLE­DESC.­TERM.LÃ�NEA 60KV (3 FASES) 1.677,55  
  3.243,57 069936 CONTRATISTA 3 UN CONECTOR CU TERM.CABLE DESC.­ TERM.LMNEA 

04021 1 HERRAJE P/CEPO ESTACION INTEMPERIE 60 KV. 437,32  
  4.357,70 075122 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CEPO EST. INTEMP. 60KV 

04022 1 SOPORTE P/DESCARGADOR ESTACION INTEMPERIE 60 KV. 261,05  
  2.093,01 075123 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/DESCARGADOR EST. INTEMP. 60KV 

04104 1 CRUCETA SECCIONAMIENTO MONOFASICO CON SECCIONADOR 657,9  
  2.435,57 074922 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SECCIONAM MONOFAS C/SECCIONADOR 



04107 1 CRUCETA DE AMARRE COPLANAR HASTA 30Â° P/MANTENIMIENTO. 1.614,71  
  7.026,91 058556 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER 

04108 1 CRUCETA AMARRE CA1 P/MANTENIMIENTO 1.952,12  
  9.676,45 058173 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 P/COLUMNA S/AGUJEROS 

04109 1 CRUCETA SUSPENSION COPLANAR EN LINEA P/MANTENIMIENTO 1.981,71  
  7.961,79 058553 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSP COPLAN EN LINEA P/CLMN S/AG 

04111 2 CONJUNTO HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 118,49  
  23,86 054098 CONTRATISTA 2 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  280,59 056766 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 
  179,2 069916 CONTRATISTA 2,732 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 

04112 1 CRUCETA SUSPENSION COPLANAR EN ANGULO HASTA 30Âº P/MANTENIMIENTO 2.335,59  
  11.390,65 058555 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSP COPLAN EN ANGULO P/COL S/AG 

04113 1 CRUCETA DE SUSPENSION EN CS1 P/MANTENIMIENTO 1.307,93  
  5.688,43 058172 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSP CS1 P/COLUMNA S/AGUJEROS 

04114 1 CRUCETA DERIVACION CON CUT­OUT P/MANTENIMIENTO 1.634,91  
  7.478,55 058552 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA DERIV C/CUTOUT P/COL S/AGUJEROS 

04115 1 CRUCETA DERIVACION CON SECCIONADORES P/MANTENIMIENTO 1.698,61  
  7.310,60 058557 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA DERIV C/SECC P/COL S/AGUJEROS 

04116 1 CRUCETA SECCIONAMIENTO CON CUT­OUT P/MANTENIMIENTO 1.147,30  
  4.688,02 058559 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SECCIONAMIEN C/CUTOUT P/COL S/AG 

04117 1 CRUCETA DE SECCIONAMIENTO CON SECCIONADORES P/MANTENIMIENTO 1.189,02  
  5.665,19 058558 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SECCIONAMIENTO C/SECC P/COL S/AG 

04118 1 HIERRO SOPORTE AISLADOR 1Âº PUENTE  P/MANTENIMIENTO 663,93  
  2.279,40 058560 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG 

04119 1 HIERRO SOPORTE AISLADOR PARA PUENTE DOBLE P/MANTENIMIENTO. 688,39  
  2.671,08 058561 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORT AISL PUENTE DBL P/COL S/AG 

04125 2 DOBLE HIERRO SOPORTE CABEZA POSTE 292,31  
  384,63 003345 CONTRATISTA 0,1 UN ARANDELA 5/8# (MM 15,87) 3 MM ESP GALV 
  92,03 054099 CONTRATISTA 1 UN PLANCHUELA ACERO GALV 70X180X6MM 
  794,35 055535 CONTRATISTA 2 UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR RIGIDO 
  206,75 069917 CONTRATISTA 1,576 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

04126 2 CRUCETAS DE MADERA 4 X4 X0,8 M 355,93  
  237,98 019686 CONTRATISTA 2 UN HIERRO DIAGONAL 
  23,86 054098 CONTRATISTA 4 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  0 056089 UTE 2 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA 
  179,2 069916 CONTRATISTA 1,366 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
  206,75 069917 CONTRATISTA 1,576 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

04127 2 CRUCETA MADERA 4 X 4 X 1600 MM 341,7  
  237,98 019686 CONTRATISTA 2 UN HIERRO DIAGONAL 
  23,86 054098 CONTRATISTA 3 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  0 055529 UTE 1 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
  179,2 069916 CONTRATISTA 0,683 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
  206,75 069917 CONTRATISTA 0,788 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

04135 1 HIERRO DIAGONAL 167,04  
  237,98 019686 CONTRATISTA 1 UN HIERRO DIAGONAL 

04139 1 PERNO CON OJAL DIAMETRO 16 MM PARA AMARRE 122,84  
  217,68 054101 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC­AR 

04140 1 PERNO CON OJAL PARA AMARRE EN CRUCETA DOBLE 183,37  
  298,09 054102 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA 

04141 1 CRUCETA METALICA ELECTRIFICACION RURAL (CMER) 740,52  
  9.689,78 054150 CONTRATISTA 1 UN CTA METALICA P/ELECTRIFICACION RURAL 

04142 1 SOPORTE UNIPOLAR P/SEC.FUSIBLE O DESCARGADOR EN CRUCETA MADERA 139,28  
  321,64 054166 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/CC FUS UNIP O DESCARGADOR 

04143 2 CRUCETA VERTICAL PARA SUSPENSION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV 415,26  
  23,86 054098 CONTRATISTA 3 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  18.348,75 056226 CONTRATISTA 1 UN HERR P/MONT VERT AISL L­P 17,5KV CBL PRO 
  206,75 069917 CONTRATISTA 3,94 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

04145 1 HERRAJE P/APOYA ESCAL.P/DERIV.LINEA COL.9,5­12M­POSTE10,5M Y SEA POSTE 569,64  
  3.816,04 056038 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5­12 PST 10,5 

04148 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA1 EN COLUMNA 1200KG 779,5  
  274,17 002365 CONTRATISTA 10,12 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,2 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  8.839,80 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 

04150 1 CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.1 EN COLUMNA 300/9,5 500/9,5 444,3  
  312,22 002361 CONTRATISTA 8,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,24 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  3.935,19 053338 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS1 

04151 1 CRUCETA AMARRE CONFIGURACION HORIZONTAL 822,8  
  12.227,30 056760 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA HO AMARRRE CONF HORIZONTAL 

04152 1 CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.1 EN COLUMNA 800/9,5 444,3  
  301,72 002363 CONTRATISTA 9 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,24 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  3.935,19 053338 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS1 

04154 1 CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.2 EN COLUMNA 500/9,5 541,85  
  312,22 002361 CONTRATISTA 5,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,16 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  6.817,13 053339 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS2 

04155 2 CRUCETA MADERA 4 X4 X800 MM EN POSTE 229,32  
  237,98 019686 CONTRATISTA 1 UN HIERRO DIAGONAL 
  23,86 054098 CONTRATISTA 2 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  0 056089 UTE 1 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA 
  179,2 069916 CONTRATISTA 0,683 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
  206,75 069917 CONTRATISTA 0,788 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

04156 1 CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.2 EN COLUMNA 800/9,5 541,85  
  301,72 002363 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,16 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 



  6.817,13 053339 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS2 
04157 1 CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION CS1 EN COL.1200/95 444,3  

  301,72 002363 CONTRATISTA 8 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,24 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  3.935,19 053338 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS1 

04158 1 CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.2 EN COLUMNA 1200/9,5 541,85  
  274,17 002365 CONTRATISTA 7,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,16 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  6.817,13 053339 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS2 

04160 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.1 EN COLUMNA 500/9,5 779,5  
  312,22 002361 CONTRATISTA 7 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,2 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  8.839,80 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 

04161 1 HIERRO SOPORTE AISLADOR LINE POST P/MANTENIMIENTO 268,57  
  1.050,92 059693 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE P/AISL L­P P/COL S/AGUJER 

04162 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.1 EN COLUMNA 800/9,5 779,5  
  301,72 002363 CONTRATISTA 7,5 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,2 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  8.839,80 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 

04163 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.1 EN COLUMNA 1200/9,50 779,5  
  274,17 002365 CONTRATISTA 10,12 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,2 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  8.839,80 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 

04164 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 500/9,5 1.033,29  
  312,22 002361 CONTRATISTA 11,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,32 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  11.326,97 053341 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA2 

04166 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 800/9,5 1.033,29  
  301,72 002363 CONTRATISTA 12 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,32 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  11.326,97 053341 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA2 

04167 1 TUERCA CON OJAL P/PERNO 16 MM 61,43  
  92,96 054100 CONTRATISTA 1 UN TUERCA C/OJAL P/PERNO 16MM 

04168 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 1200/9,5 1.033,29  
  274,17 002365 CONTRATISTA 15,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,32 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  11.326,97 053341 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA2 

04169 1 HERRAJE P/APOYA ESCALERA DOBLE P/RECONECTADOR UN APOYO 1.320,92  
  12.095,14 067374 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCALERA DOBLE CORTO (L=1,40M) 

04171 1 HERRAJE P/DESCARGADOR O CC EXPULS. DOBLE UN APOYO 807,84  
  4.927,39 054648 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV 

04172 1 CONJ.CRUCETA AMARRE C.A.1 Y CRUCETA TERMINAL C.A.T EN COL.500/9,5 1.645,62  
  312,22 002361 CONTRATISTA 15,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,44 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  8.839,80 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 
  8.225,18 053342 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CAT 

04173 1 CRUCETA METALICA E.RURAL SIMPLE 457,12  
  4.872,70 078126 CONTRATISTA 1 UN CMER SIMPLE 

04174 1 CONJ.CRUCETA AMARRE C.A.1 Y CRUCETA TERMINAL C.A.T EN COL.800/9,5 1.645,62  
  301,72 002363 CONTRATISTA 16,5 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,44 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  8.839,80 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 
  8.225,18 053342 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CAT 

04175 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA1 Y CRUCETA TERMINAL CAT EN COL 1200/9,5 1.645,62  
  274,17 002365 CONTRATISTA 18,8 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,44 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  8.839,80 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 
  8.225,18 053342 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CAT 

04176 1 CRUCETA TERMINAL CATSEA EN COLUMNA 500/9,50 1.269,47  
  312,22 002361 CONTRATISTA 5,25 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,15 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  19.885,41 055708 CONTRATISTA 1 UN CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA) 

04177 1 CRUCETA TERMINAL CATSEA EN COLUMNA  800/9,50 1.269,47  
  301,72 002363 CONTRATISTA 5,63 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,15 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  19.885,41 055708 CONTRATISTA 1 UN CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA) 

04178 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5 1.481,07  
  274,17 002365 CONTRATISTA 15,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
  262,37 002366 CONTRATISTA 6,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,48 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  18.282,30 055710 CONTRATISTA 1 UN CTA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5 

04179 1 CRUCETA TERMINAL CATSEA EN COLUMNA  1200/9,50 1.269,47  
  274,17 002365 CONTRATISTA 7,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,15 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  19.885,41 055708 CONTRATISTA 1 UN CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA) 

04180 1 CONJUNTO CRUCETA PARA CRUCE DE CARRETERAS EN 1 COLUMNA 1.931,80  
  274,17 002365 CONTRATISTA 13,3 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
  262,37 002366 CONTRATISTA 15,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,56 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  8.839,80 053340 CONTRATISTA 2 UN CRUCETA CA1 
  3.718,43 053343 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CC1 

04181 1 PERNO CON OJAL CON AGUJERO PARA PAT 175,81  
  215,36 078127 CONTRATISTA 1 UN PERNO CON OJAL CON AGUJERO PARA PAT 

04182 1 CONJUNTO CRUCETA PARA CRUCE DE CARRETERAS EN 2 COLUMNAS 2.613,62  
  274,17 002365 CONTRATISTA 19 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
  262,37 002366 CONTRATISTA 22 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 



  384,63 003346 CONTRATISTA 0,8 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  11.326,97 053341 CONTRATISTA 2 UN CRUCETA CA2 
  3.873,37 053344 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CC2 

04190 1 CONJUNTO CRUCETA PARA DERIVACION EN 1 COLUMNA 300/9,5 O 500/9,5 945,36  
  312,22 002361 CONTRATISTA 7 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,2 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  3.935,19 053338 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS1 
  6.817,13 053414 CONTRATISTA 1 UN CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV 

04192 1 CONJUNTO CRUCETA PARA DERIVACION EN 1 COLUMNA 800/9,5 945,36  
  301,72 002363 CONTRATISTA 7,5 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,2 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  3.935,19 053338 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS1 
  6.817,13 053414 CONTRATISTA 1 UN CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV 

04193 1 CRUCETA CD 24KV EN UNA COLUMNA 493,68  
  312,22 002361 CONTRATISTA 2,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,1 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  6.817,13 053414 CONTRATISTA 1 UN CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV 

04196 1 SOPORTE PARA 3 SECCIONADORES UNIPOLARES EN 1 APOYO(9,50 Y 12M) 1.139,27  
  4.664,31 052614 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 

04197 1 HERRAJE CON CEPO DE CABLES EN 1 APOYO(9,50 Y 12M) 467,71  
  2.234,31 055762 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 

04199 1 PLANCHUELA UNION DIAGONAL­PERNO CON OJAL 90,69  
  72,51 060713 CONTRATISTA 1 UN PLANCH AC GALV 4MM ESP P/U.DIAG PERN C/OJ 

04200 1 CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA 546,6  
  4.583,44 062096 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA 

04205 1 CONJUNTO SOPORTE PARA REGULADOR DE TENSION 440,3  
  3.814,65 061203 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/REG TENSION COLUMNA S/AGUJEROS 

04210 1 CRUCETA BOVEDA CB1 EN COLUMNA DE HORMIGON 906,76  
  11.310,24 052344 CONTRATISTA 1 UN CTA BOVEDA CB1 P/SUSP COL HORMIG 

04222 1 HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL. CON ORIFICIOS 470,47  
  1.187,58 609751 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL C/ORIFICIO 

04235 1 CRUCETA RECTA R2 1.269,47  
  20.722,06 052634 CONTRATISTA 1 UN CTA RECTA R2 

04245 1 CRUCETA RECTA LARGA RL2 1.777,25  
  32.766,07 052635 CONTRATISTA 1 UN CTA RECTA RL­2 

04285 1 CRUCETA PARA DERIVACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 535,3  
  6.119,92 052572 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA DERIVACION CD 

04295 1 CRUCETA RL2 Y VINCULO M1 3.417,83  
  32.766,07 052635 CONTRATISTA 1 UN CTA RECTA RL­2 
  22.659,37 052636 CONTRATISTA 1 UN VINCULO M1 

04301 1 0,1 M2. PINTURA P/GALVANIZADO EN FRIO ZN>96% 117,9  
04400 1 JGO CRUCETA CTS EN 1 COLUMNA 1.388,50  

  27.541,21 052577 CONTRATISTA 1 UN CTA CRS SUSPENSION 
04410 1 JGO CRUCETA CTC1 EN 2 COLUMNAS 3.702,62  

  70.854,77 052576 CONTRATISTA 1 UN CTA CRC1 AMARRE Y ANGULO HASTA 35Â° 
04430 2 CONJ.MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO ) 46.296,78  

  0 052602 UTE 3 UN MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO 
  0 052623 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 052624 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 

04440 2 CONJ.MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO ) 61.213,22  
  0 052602 UTE 3 UN MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO 
  0 052623 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 052624 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 052625 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 

04449 1 CONJ.MENSULAS Y 2 VINCULOS HORM.P/2 COLUM.(TERMINAL) 52.658,92  
  0 052603 UTE 3 UN MENSULA HORMIG P/COND EN TERMINAL 
  0 052623 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 052624 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 

04451 1 VINCULOS Y MENSULAS HORMIGON APOYO TERMINAL DOBLE AT 67.448,15  
  0 056679 UTE 3 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE 
  0 059122 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL II 
  0 059123 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059124 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059125 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO DBL TERNA 

04452 1 CONJUNTO MENSULAS Y 3 VINCULOS APOYO DOBLE AT 61.447,16  
  0 056678 UTE 3 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 
  0 059123 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059124 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059125 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO DBL TERNA 

04500 1 CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA G1 P/SUSPENSION 30 KV. SIMPLE TERNA­JUEGO 1.481,07  
  20.588,66 051265 CONTRATISTA 1 UN MENSULA HO COMPLETA 30KV STLAT) 

04505 1 HERRAJE SOPORTE DOBLE AISLADOR L.POST 60KV 1.981,71  
  6.581,63 074473 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE DOBLE AISLACION LINE POST 60KV 

04510 1 CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA H1P/SUSPENSION 60 KV. SIMPLE TERNA­JUEGO 1.708,92  
  17.352,70 051266 CONTRATISTA 1 JO MENSULA HO COMPLETA 60KV STLAT) 

04520 1 CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA H1P/SUSPENSION 60 KV. DOBLE TERNA­JUEGO 3.173,69  
  31.606,70 053130 CONTRATISTA 1 JO MENSULA HO COMPLETA 60 KV DTLAT) 

04553 2 HIERRO SOPORTE PARA AISLADOR RIGIDO CABEZA APOYO 145,67  
  23,86 054098 CONTRATISTA 2 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  794,35 055535 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR RIGIDO 
  179,2 069916 CONTRATISTA 1,366 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 

04556 1 SOPORTE SECCIONADOR EN DOS POSTE 779,5  



  631,99 012914 CONTRATISTA 3 UN CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV 
  83,58 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  2.014,15 054660 CONTRATISTA 1 UN CEPO P/BAJADA A CABLE 30KV 
  7.901,67 056509 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/SECC TRIP  EN DOS POSTES 

04557 1 CRUCETA RECTA PARA ELECTRIFICACION RURAL 822,8  
  14.099,06 056508 CONTRATISTA 1 UN CTA RECTA P/ELECTRIFICACION RURAL 

04572 2 CONJUNTO DE MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (TERMINAL) 67.448,15  
  0 056679 UTE 3 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 
  0 059123 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059124 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059125 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO DBL TERNA 

04573 1 CONJUNTO DE MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (TERMINAL) 57.816,53  
  0 056679 UTE 3 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 
  0 059123 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059124 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 

04583 2 DOBLE CTA.MADERA 4 X4 X1600MM SUSPENSION EN POSTE 599,46  
  384,63 003130 CONTRATISTA 0,4 UN TRC HEXA HO GALV BSW MM14 ESP DI 5/8 
  237,98 019686 CONTRATISTA 4 UN HIERRO DIAGONAL 
  23,86 054098 CONTRATISTA 4 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  222,23 054105 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 20  C/2TRC 
  209,89 054149 CONTRATISTA 2 UN ESPAR HO GALV RSC BSW  5/8   X  20 
  0 055529 UTE 2 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
  179,2 069916 CONTRATISTA 0,683 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 

04587 2 DOBLE CTA.MADERA 4 X4 X1600MM AMARRE EN POSTE 599,46  
  237,98 019686 CONTRATISTA 4 UN HIERRO DIAGONAL 
  23,86 054098 CONTRATISTA 6 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  298,09 054102 CONTRATISTA 2 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA 
  222,23 054105 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 20  C/2TRC 
  0 055529 UTE 2 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
  179,2 069916 CONTRATISTA 0,683 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 

04588 2 CONJUNTO DE MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (ANGULO) 61.447,16  
  0 056678 UTE 3 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE 
  0 059122 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL II 
  0 059123 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059124 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059125 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO DBL TERNA 

04589 1 CONJUNTO DE MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (ANGULO) 52.566,54  
  0 056678 UTE 3 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE 
  0 059122 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL II 
  0 059123 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059124 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 

04590 1 HERRAJE PORTAPUENTE GRANDE,TRANS LMT­CMT 30KV 1.044,66  
  4.095,08 065983 CONTRATISTA 1 UN HERR.PORTAPUENTE GDE TRANS LMT­CMT30kV 

04592 1 HERRAJE PORTAPUENTE CHICO,TRANS LMT­CMT 30KV 797,02  
  3.044,31 065984 CONTRATISTA 1 UN HERR.PORTAPUENTE CHICTRANS LMT­CMT30kV 

04594 1 HERRAJE PARA CEPO GRANDE,TRANS LMT­CMT 30KV 1.657,72  
  4.125,29 065985 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CEPO GDE.Â TRANS LMT­CMTÂ 30kV 

04596 1 HERRAJE PARA CEPO CHICO, TRANS LMT­CMT 30KV 1.218,93  
  4.033,26 065986 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT­CMTÂ 30kV 

04598 1 APOYA ESCALERA TRANS LMT­CMT 30KV 2.262,86  
  10.402,32 065987 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCALERAÂ TRANS LMT­CMTÂ 30Â kV 

04600 1 HERRAJE SOPORTE PARA MANDO,TRANS LMT­CMT 30KV 2.158,28  
  10.201,99 065988 CONTRATISTA 1 UN HERR. SOPORTE P/MANDOÂ TRANS LMT­CMTÂ 30kV 

04601 1 HERRAJE PARA MANDO LARGO 30 KV. 3.063,07  
  12.743,39 073383 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE PARA MANDO LARGO 30 KV 

04602 1 HERRAJE SOPORTE PARA SECCIONADORA, TRANS LMT­CMT 30KV 2.194,51  
  9.823,02 065989 CONTRATISTA 1 UN HERR. SOPORTE P/SECC TRANS LMT­CMTÂ 30kV 

04603 1 HERRAJE SECCIONADORA CON ALARGUE 30 KV. 2.912,98  
  11.297,84 073384 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE SECCIONADORA C/ALARGUE 30 KV 

04604 1 HERRAJE SOPORTE PARA DESCARGADORES, TRANS LMT­CMT 30KV 1.334,60  
  4.353,82 065990 CONTRATISTA 1 UN HERR. SOPORTE P/DESCÂ TRANS LMT­CMTÂ 30kV 

04609 1 CONJ.MENSULAS Y 1 VINCULO HORM.P/2 COLUM.(TERMINAL) 43.668,67  
  0 052603 UTE 3 UN MENSULA HORMIG P/COND EN TERMINAL 
  0 052623 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 

04610 1 JGO CRUCETA CTS CORTA EN 1 COLUMNA 1.269,47  
  20.494,00 055709 CONTRATISTA 1 UN CTA CTS CORTA DE SUSPENSION 

04613 2 CONJ.MENSULA Y UN VINCULO DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO) 39.917,30  
  0 052602 UTE 3 UN MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO 
  0 052623 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 

04615 1 CRUCETA CS1 LINEA PROTEGIDA P/MANTE 488,26  
  3.013,95 059091 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CS1 LINA PROTEG P/COL S/AGUJEROS 

04616 1 CONJUNTO SUSPENSION S/AB HASTA 6Âº PROT.C/ESPACIADORES 250,6  
  321,14 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
  0 060830 UTE 1 UN VARILLA DE PROTECCIÃ“N P/CBL DE AC 50MM2 
  0 060831 UTE 1 UN HERRAJE TIPO L  PROT C/ESPACIADORES 

04625 2 CRUCETA DE MADERA 4 X4 X1,80 M 363,51  
  237,98 019686 CONTRATISTA 2 UN HIERRO DIAGONAL 
  23,86 054098 CONTRATISTA 3 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  0 060802 UTE 1 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,80M 
  179,2 069916 CONTRATISTA 0,683 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
  206,75 069917 CONTRATISTA 0,788 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 



04627 1 CONJ.SUSP.CON BRAZO AB HASTA 6Âº PROT.C/ESPACIADORES C/GARRAS 940,06  
  359,18 002338 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
  321,14 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
  83,58 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 060824 UTE 1 UN BRAZO ANTIBALANCEO PROT C/ESPACIADORES 
  0 060831 UTE 1 UN HERRAJE TIPO L  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060832 UTE 1 UN HERRAJE ESTRIBO BRAZO L PROT C/ESPACIARE 
  0 060836 UTE 1 UN SOPORTE BRAZO ANTIBALANC PROT C/ESPACIAD 
  0 069462 UTE 1 UN ESPACIADOR POLIMI 17.5KV PROT C/GARRAS 

04628 2 CONJ.SUSP.CON BRAZO AB HASTA 6Âº PROT. C/ESPACIADORES 1.139,62  
  359,18 002338 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
  321,14 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
  83,58 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 060822 UTE 4 UN ANILLO SILICONA CHICO PROT C/ESPACIADORE 
  0 060824 UTE 1 UN BRAZO ANTIBALANCEO PROT C/ESPACIADORES 
  0 060826 UTE 1 UN ESPACIADOR POLIMÃ‰ 17.5KV PROT C/ESPACIAD 
  0 060831 UTE 1 UN HERRAJE TIPO L  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060832 UTE 1 UN HERRAJE ESTRIBO BRAZO L PROT C/ESPACIARE 
  0 060836 UTE 1 UN SOPORTE BRAZO ANTIBALANC PROT C/ESPACIAD 

04629 1 CONJ.SUSP.ENTRE 6Âº Y 30Âº PROT.C/ESPACIADORES 1.397,45  
  321,14 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
  256,27 051182 CONTRATISTA 2 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  217,68 054101 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC­AR 
  62,94 055538 CONTRATISTA 3 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
  0 056163 UTE 3 UN AISL L­P      PORC  17,5KV 
  0 060823 UTE 3 UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
  0 060829 UTE 2 UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
  0 060833 UTE 1 UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060838 UTE 1 UN OJAL SIN ROSCA D=18 

04630 1 CONJ.AMARRE HASTA 45Âº PROT.C/ESPACIADORES 2.509,28  
  321,14 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
  256,27 051182 CONTRATISTA 8 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  163,83 052596 CONTRATISTA 6 UN GRILLETE NORMAL GN 
  217,68 054101 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC­AR 
  0 054274 UTE 6 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
  62,94 055538 CONTRATISTA 1 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
  134,66 055911 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL­AL 50MM2/AL­AL 50MM2 
  0 056163 UTE 1 UN AISL L­P      PORC  17,5KV 
  0 060823 UTE 1 UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
  0 060827 UTE 6 UN GRAPA RETENCIÃ“N POLIMÃ‰ PROT C/ESPACIADOR 
  0 060829 UTE 2 UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
  0 060833 UTE 1 UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060837 UTE 6 UN BULON CBZ CUADRADA D=12.5 MM L=38MM 
  0 060838 UTE 6 UN OJAL SIN ROSCA D=18 

04631 1 CONJ.AMARRE ANG.45Âº Y 90Âº PROT.CON ESPACIADORES 3.920,65  
  359,18 002338 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
  321,14 002347 CONTRATISTA 4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
  256,27 051182 CONTRATISTA 8 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  163,83 052596 CONTRATISTA 6 UN GRILLETE NORMAL GN 
  217,68 054101 CONTRATISTA 2 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC­AR 
  0 054274 UTE 6 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
  62,94 055538 CONTRATISTA 2 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
  0 056163 UTE 2 UN AISL L­P      PORC  17,5KV 
  0 058887 UTE 3 UN EMP P/CBL PROTEG AL 95MM2 LINEA COMPACTA 
  0 060823 UTE 2 UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
  0 060827 UTE 6 UN GRAPA RETENCIÃ“N POLIMÃ‰ PROT C/ESPACIADOR 
  0 060829 UTE 2 UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
  0 060833 UTE 2 UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060834 UTE 2 UN HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD 
  0 060838 UTE 2 UN OJAL SIN ROSCA D=18 

04632 1 CONJ.DERIV.A CONVENCIONAL PROTEGIDO C/ESPACIADORES 1.686,50  
  321,14 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
  256,27 051182 CONTRATISTA 2 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  217,68 054101 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC­AR 
  62,94 055538 CONTRATISTA 3 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
  134,66 055911 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL­AL 50MM2/AL­AL 50MM2 
  125,23 055923 CONTRATISTA 3 UN CONEC CUNA AL­AL 95MM2/AL­AL 95MM2 
  0 056163 UTE 3 UN AISL L­P      PORC  17,5KV 
  0 060823 UTE 3 UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
  0 060829 UTE 2 UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
  0 060833 UTE 1 UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060838 UTE 1 UN OJAL SIN ROSCA D=18 

04633 1 CONJ.DERIV.RIGIDA PROT­PROT.SIST.C/ESPACIADORES 2.901,21  
  359,18 002338 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
  321,14 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
  256,27 051182 CONTRATISTA 6 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  163,83 052596 CONTRATISTA 3 UN GRILLETE NORMAL GN 
  217,68 054101 CONTRATISTA 2 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC­AR 
  0 054274 UTE 3 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
  62,94 055538 CONTRATISTA 3 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
  0 056163 UTE 3 UN AISL L­P      PORC  17,5KV 
  0 060823 UTE 3 UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
  0 060827 UTE 3 UN GRAPA RETENCIÃ“N POLIMÃ‰ PROT C/ESPACIADOR 
  0 060829 UTE 3 UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 



  0 060833 UTE 1 UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060834 UTE 1 UN HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD 
  0 060838 UTE 2 UN OJAL SIN ROSCA D=18 
  0 060840 UTE 3 UN DERIV CONEC A CUNA AL95 C/PROT PROT C/ES 

04634 1 CONJUNTO TERMINAL PROTEGIDO C/ESPACIADORES 1.618,22  
  359,18 002338 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
  321,14 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
  256,27 051182 CONTRATISTA 5 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  163,83 052596 CONTRATISTA 3 UN GRILLETE NORMAL GN 
  217,68 054101 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC­AR 
  0 054274 UTE 3 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
  0 060827 UTE 3 UN GRAPA RETENCIÃ“N POLIMÃ‰ PROT C/ESPACIADOR 
  0 060829 UTE 1 UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
  0 060833 UTE 1 UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060834 UTE 1 UN HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD 
  0 060835 UTE 3 UN HERRAJE TIPO Z P/DESCARG PROT C/ESPACIAD 
  0 060837 UTE 3 UN BULON CBZ CUADRADA D=12.5 MM L=38MM 
  0 060838 UTE 1 UN OJAL SIN ROSCA D=18 
  0 060841 UTE 3 UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 95 PROT C/ESP 

05003 1 ATADURA PARA AISLADOR DE PERNO 147,84  
  327,56 019419 CONTRATISTA 0,05 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 

05006 1 LAZO PREF DE TOPE ALAL 35 ­ LPOST HIBRIDO 135,95  
  71,65 058942 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF DE TOPE AISL HBRIDO AL­AL 35 

05007 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 35 LPOST HIBRIDO 117,55  
  97,68 058944 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL­AL 35 

05008 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL50 LPOST HIBRIDO 71,87  
  1.172,27 058931 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL­AL 50 

05011 1 LAZO PREF DE TOPE ALAL 50 ­ LPOST HIBRIDO 135,95  
  78,13 058943 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF DE TOPE AISL HIBRIDO AL­AL 50 

05012 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 50 LPOST HIBRIDO 117,55  
  104,22 058945 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL­AL 50 

05103 1 AISLADOR LPOST PORC 15kV P/CRUC MADERA 237,02  
  116,61 055537 CONTRATISTA 1 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD 
  0 056163 UTE 1 UN AISL L­P      PORC  17,5KV 

05108 1 AISLADOR LPOST PORC 15kV P/CRUC METALICA 189,61  
  62,94 055538 CONTRATISTA 1 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
  0 056163 UTE 1 UN AISL L­P      PORC  17,5KV 

05111 1 AISLADOR LPOST POLIMERICO 15KV P/CRUC METALICA 189,61  
  0 056466 UTE 1 UN AIS COM L POS 17,5KV P/CTA ME(VER 56221) 

05121 1 LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST HIBRIDO 124,02  
  0 059558 UTE 1 UN LAZO PREFLAT/PLA A/LP HDOAL­AL70 PROT(*) 

05122 1 LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST PORC 124,02  
  0 059557 UTE 1 UN LAZO PREF LAT/PLA A/LP POR AL­AL 95 PROT 

05123 1 LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST HIBRIDO 124,02  
  0 059559 UTE 1 UN LAZO PREF LAT/PLA A/LP HDO AL­AL 95 PROT 

05124 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRS3 203,2  
  332,03 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

05126 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRS2 203,2  
  306,32 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

05127 1 LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST PORC 124,02  
  0 059553 UTE 1 UN LAZO PREF TP/PLA A/LP PORC AL­AL 95 PROT 

05128 1 LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST PORC 124,02  
  0 059556 UTE 1 UN LAZO PREF LAT/PLA A/LP POR AL­AL 70 PROT 

05129 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 31.5KV GRAPA GRS2 286,76  
  306,32 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  0 055539 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 36  KV Z­POL 

05131 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 31.5KV GRAPA GRS3 286,76  
  332,03 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  0 055539 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 36  KV Z­POL 

05132 1 LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST HIBRIDO 124,02  
  0 059552 UTE 1 UN LAZO PREF TPE/PLA A/LP HDO AL­AL 70 PROT 

05133 1 LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST HIBRIDO 124,02  
  0 059555 UTE 1 UN LAZO PREF TPE/PLA A/LP HDO AL­AL 95 PROT 

05134 1 GRAPA AMARRE ABULONADA GRA1 207,98  
  347,21 019535 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA1 

05135 1 GRAPA AMARRE ABULONADA GRA2 423,89  
  691,57 019522 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 

05136 1 GRAPA AMARRE ABULONADA GRA3 423,89  
  690,95 020405 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA3 

05137 1 GRAPA AMARRE ABULONADA GRA4 423,89  
  696,21 058502 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA4 

05139 1 GRAPA DE AMARRE HILO DE GUARDIA 423,89  
  508,36 020298 CONTRATISTA 1 UN GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 

05140 1 CADENA AMARRE POLIMERICA 60KV P/ESTACION ZN 296,01  
  354,2 020387 CONTRATISTA 1 UN HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA) 
  0 054276 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 

05141 1 CADENA RETENCION POLIMERICA 15KV PARA ESTACION ZONA NORMAL 196,7  
  890,77 020388 CONTRATISTA 1 UN HORQUILLA C/OJO 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

05142 1 CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRA3 184,88  
  690,95 020405 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA3 
  163,83 052596 CONTRATISTA 1 UN GRILLETE NORMAL GN 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

05143 1 GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS1 423,89  



  306,32 052380 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSP GS1 
05200 1 PROTECCION SBA MONOFASICA 1.508,76  
05201 1 PROTECCION SBA TRIFASICA 4.562,10  
05202 1 PROTECCION SBA ENT­SAL EN CABLE 19.629,09  
05225 1 CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS2 423,51  

  0 020007 UTE 3 UN AISL CAP­BADA  PORC       U70BL 10 
  306,32 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  1.463,07 054264 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 

05226 1 CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS3 423,51  
  0 020007 UTE 3 UN AISL CAP­BADA  PORC       U70BL 10 
  332,03 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  1.463,07 054264 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 

05228 1 CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS4 423,51  
  0 020007 UTE 3 UN AISL CAP­BADA  PORC       U70BL 10 
  1.463,07 054264 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 
  1.356,71 056478 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS4 

05256 1 CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/GRAPA DE AMARRE 458,82  
  0 020007 UTE 4 UN AISL CAP­BADA  PORC       U70BL 10 
  1.842,13 054266 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV 

05257 1 CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/RET PREFORMADA 458,82  
  0 020007 UTE 4 UN AISL CAP­BADA  PORC       U70BL 10 
  1.842,13 055565 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV 

05261 1 CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/MENSULA HORMIGON 474,64  
  0 020007 UTE 4 UN AISL CAP­BADA  PORC       U70BL 10 
  128,75 052621 CONTRATISTA 1 UN VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON 
  1.842,13 054266 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV 

05263 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 31.5KV GRAPA GRS2 286,76  
  306,32 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  0 054275 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  36  KV 

05264 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 31.5KV GRAPA GRS3 286,76  
  332,03 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  0 054275 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  36  KV 

05469 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 35 79,43  
  161,34 061150 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/COND AC 35 

05471 1 GRILLETE 101,62  
  163,83 052596 CONTRATISTA 1 UN GRILLETE NORMAL GN 

05473 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE AC 35 LPOST PORC 142,85  
  68,2 609012 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL P/AIS 15KV P/CBL AC 35 

05474 1 LAZO PREF DE TOPE AC 35 ­ LPOST PORC 121,35  
  51,04 609011 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL 15KV P/CBL AL 35 

05478 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION AC 35 197,96  
  279,45 061149 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC  35MM2 

05519 1 CADENA SUSPENSION PORCELANA 15KV GRAPA GRS2 393,39  
  0 020007 UTE 2 UN AISL CAP­BADA  PORC       U70BL 10 
  306,32 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  1.463,07 054264 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 

05524 1 CADENA SUSPENSION PORCELANA 15KV GRAPA GRS3 393,39  
  0 020007 UTE 2 UN AISL CAP­BADA  PORC       U70BL 10 
  332,03 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  1.463,07 054264 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 

05529 1 AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 31.5KV C/BULON 618,29  
  262,37 002366 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
  384,63 003133 CONTRATISTA 0,1 UN TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,04 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  83,58 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  37,03 052876 CONTRATISTA 1 UN ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM 
  0 059224 UTE 1 UN AISL L­P POLIM HORIZ36KV P/GRAPOSC Z.NOR 

05532 1 AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV C/BULON 668,36  
  262,37 002366 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
  384,63 003133 CONTRATISTA 0,1 UN TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,04 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  83,58 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052768 UTE 1 UN AISL L­P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI 
  37,03 052876 CONTRATISTA 1 UN ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM 

05536 1 AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV C/BULON 668,36  
  262,37 002366 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
  384,63 003133 CONTRATISTA 0,1 UN TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4 
  384,63 003346 CONTRATISTA 0,04 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  83,58 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  37,03 052876 CONTRATISTA 1 UN ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM 
  0 059101 UTE 1 UN AISL L­P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI 

05569 1 CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRA2 210,12  
  691,57 019522 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

05574 1 CADENA AMARRE PORCELANA 15KV P/RET PREFORMADA 462,26  
  0 020007 UTE 3 UN AISL CAP­BADA  PORC       U70BL 10 
  1.842,13 055565 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV 

05575 1 CADENA AMARRE PORCELANA 15KV P/GRAPA DE AMARRE 462,26  
  0 020007 UTE 3 UN AISL CAP­BADA  PORC       U70BL 10 
  1.842,13 054266 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV 

05580 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 25/4 70,24  
  139,39 052588 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR  25/4 

05581 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 50/8 103,23  



  246,97 052589 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR  50/8 
05582 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 95/15 117,32  

  573,35 052590 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR  95/15 
05583 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 125/30 181,12  

  1.112,21 052587 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 125/30 
05584 1 ENMIENDA PREFORMADA COMPLETA P/CONDUCTOR AC 15 79,43  

  162,82 054686 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAC­15 
05586 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 35 87,49  

  216,52 054687 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL­AL 35 
05587 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 50 103,23  

  386,3 054688 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL­AL 50 
05588 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 70 108,68  

  211,03 054689 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL­AL 70 
05589 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 95 117,32  

  263,58 054690 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL­AL 95 
05590 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 150 181,12  

  629,24 055749 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL­AL 150 
05591 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 240/40 240,11  

  277,44 056227 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR 240/40 
05592 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 120 125,89  

  89,99 054691 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL­AL 120 
05594 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 300 240,11  

  897,52 065576 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL­AL 300 
05600 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL35 LPOST HIBRIDO 71,87  

  117,16 058929 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL­AL 35 
05601 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE AC 15 LPOST PORC 106,45  

  56,6 055612 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PORC AC 15 
05602 1 LAZO PREF DE TOPE ACSR 25/4 ­ LPOST PORC 135,95  

  32,85 054221 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR25/4 
05603 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 25/4 LPOST PORC 117,55  

  52,88 055609 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR25/4 
05604 1 LAZO PREF DE TOPE ACSR 50/8 ­ LPOST PORC 135,95  

  40,32 054222 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR50/8 
05605 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 50/8 LPOST PORC 117,55  

  46,25 055610 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR50/8 
05606 1 LAZO PREF DE TOPE ACSR 95/15 ­ LPOST PORC 135,95  

  53,99 051338 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR95/15 
05607 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 95/15 LPOST PORC 117,55  

  65,51 055611 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PO ACSR95/15 
05608 1 LAZO PREF DE TOPE ALAL 35 ­ LPOST PORC 135,95  

  41,58 051334 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL­AL 35MM2 
05609 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 35 LPOST PORC 117,55  

  53,03 055613 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL­AL 35 
05613 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 70 LPOST PORC 117,55  

  71,59 055615 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL­AL 70 
05617 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 50 LPOST PORC 117,55  

  84,03 055614 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL­AL 50 
05632 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 50/8 LPOST PORC 71,87  

  65,66 054232 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 50/8 
05634 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 95/15 LPOST PORC 71,87  

  137,21 054233 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR95/15 
05635 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE AC 15  LPOST PORC 132,77  

  53,56 054280 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL 15KV AC 15 
05636 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 35 LPOST PORC 71,87  

  69,93 054234 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL­AL 35 
05637 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 95 LPOST PORC 117,55  

  74,35 055616 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL­AL 95 
05638 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 50 LPOST PORC 71,87  

  93,8 054235 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL­AL 50 
05639 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 25/4 LPOST PORC 71,87  

  55,31 054231 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 25/4 
05640 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 70 LPOST PORC 71,87  

  85,98 054236 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL­AL 70 
05641 1 LAZO PREF DE TOPE ALAL 70 ­ LPOST PORC 135,95  

  52,46 051336 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL­AL 70MM2 
05642 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 95 LPOST PORC 71,87  

  133,74 054237 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL­AL 95 
05647 1 LAZO PREF DE TOPE ALAL 50 ­ LPOST PORC 135,95  

  50,62 051335 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL­AL 50MM2 
05649 1 LAZO PREF DE TOPE ALAL 95 ­ LPOST PORC 135,95  

  54,41 051337 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL­AL 95MM2 
05657 1 LAZO PREF DE TOPE AC 15 ­ LPOST PORC 106,45  

  39,06 054279 CONTRATISTA 1 UN &LAZO PREF TOPE AISL PERNO 15KV AC 15 
05671 1 RETENCION PREFORMADA PARA RIENDA ­ AC 35 139,31  

  83,05 054103 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF P/FIJ RIENDA 35MM2 ACERO 
05672 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 25/4 108,5  

  41,97 054256 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 25/4M 
05673 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 35 150,46  

  85,29 060643 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 
05674 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 50/8 117,55  

  51,52 054257 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 50/8M 
05675 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 95/15 144,67  

  105,71 054258 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 95/15 
05676 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 35 108,5  

  43,82 051178 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 35MM2 
05677 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 150 263,23  



  251,85 019439 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 150MM2 
05678 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 50 117,55  

  52,67 054259 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL­AL 50MM 
05679 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 95 144,67  

  110,66 054254 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 95MM2 
05680 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 70 126,79  

  67,69 054260 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL­AL 70MM 
05682 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 15 90,26  

  73,93 054261 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2 
05683 1 VE DESIMETRICO 101,38  

  128,75 052621 CONTRATISTA 1 UN VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON 
05684 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 35 112,85  

  39,24 019434 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  35MM2 
05685 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 50/8 112,85  

  217,77 052619 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 50/8MM2 
05686 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 95/15 263,23  

  169,48 052620 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 95/15 
05687 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 125/30 263,23  

  209,26 052618 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 125/30MM2 
05689 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION  ALAL 50 112,85  

  39,28 019435 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  50MM2 
05690 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION  ALAL 70 112,85  

  264,91 019436 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  70MM2 
05691 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION  ALAL 300 263,23  

  366,35 065568 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL­AL 300MM2 
05692 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION  AC 15 188,06  

  154,3 019432 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  16, AC 15 
05694 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 95 263,23  

  217,86 019437 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  95MM2 
05695 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION  ACSR 25/4 112,85  

  89,14 056095 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 25/4MM2 
05698 1 LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST PORC 124,02  

  0 055997 UTE 1 UN LAZO PREF TP/PLAST AISL LP PORC AL­AL 70 
05699 1 VE DISIMETRICO DOBLE 168,84  

  476,2 063934 CONTRATISTA 1 UN VE DISIMETRICO DOBLE 
05703 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 240/40 263,23  

  256,45 055974 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 240/40MM2 
05704 1 CADENA SUSPENSION SIMPLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS3 519,39  

  0 020007 UTE 5 UN AISL CAP­BADA  PORC       U70BL 10 
  332,03 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  2.625,76 054268 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 

05706 1 CADENA SUSPENSION SIMPLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS4 519,39  
  0 020007 UTE 5 UN AISL CAP­BADA  PORC       U70BL 10 
  2.625,76 054268 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 
  1.356,71 056478 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS4 

05711 1 CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV P/RET PREFORMADA 184,88  
  256,27 051182 CONTRATISTA 1 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

05713 1 CADENA AMARRE POLIMERICA ZP 15KV P/RET PREFORMADA 184,88  
  256,27 051182 CONTRATISTA 1 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  0 056581 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z­POL 

05714 1 CADENA SUSPENSION DOBLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS3 809,65  
  0 020007 UTE 10 UN AISL CAP­BADA  PORC       U70BL 10 
  332,03 052594 CONTRATISTA 2 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  4.362,01 054269 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 

05717 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 15KV GRAPA GRS3 203,2  
  332,03 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  0 056581 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z­POL 

05719 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 15KV GRAPA GRS2 203,2  
  306,32 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  0 056581 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z­POL 

05721 1 CADENA SUSPENSION DOBLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS4 809,65  
  0 020007 UTE 10 UN AISL CAP­BADA  PORC       U70BL 10 
  4.362,01 054269 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 
  1.356,71 056478 CONTRATISTA 2 UN GRAPA SUSPENSION GS4 

05726 1 CADENA AMARRE SIMPLE PORCELANA 60KV P/CTA METALICA 561,79  
  0 020007 UTE 6 UN AISL CAP­BADA  PORC       U70BL 10 
  3.392,92 057313 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB 

05736 1 CADENA AMARRE SIMPLE PORCELANA 60KV P/MENS HORM 561,79  
  0 020007 UTE 6 UN AISL CAP­BADA  PORC       U70BL 10 
  3.392,92 057315 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB 

05746 1 CADENA AMARRE DOBLE PORCELANA 60KV P/CTA METALICA 917,61  
  0 020007 UTE 12 UN AISL CAP­BADA  PORC       U70BL 10 
  7.114,40 057314 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB 

05804 2 CONJ SUSPENSION HG AC 35 C/GRAPA GRS2 Y PREFORMADO 975,31  
  306,32 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  279,45 061149 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC  35MM2 
  217,71 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

05810 2 CONJ AMARRE HILO DE GUARDIA AC 35 P/ MENS METALICA 1.037,33  
  508,36 020298 CONTRATISTA 2 UN GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 
  163,83 052596 CONTRATISTA 2 UN GRILLETE NORMAL GN 
  217,71 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

05817 2 CONJ AMARRE HILO DE GUARDIA AC 35 P/ MENS HORMIGON 518,66  
  508,36 020298 CONTRATISTA 1 UN GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 
  217,71 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

05818 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/HILO DE GUARDIA AC 35 423,89  



  708,58 065141 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND AC  35 
05819 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL50 423,89  

  708,58 065136 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  50 
05821 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL70 423,89  

  708,58 065137 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  70 
05822 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL 95 423,89  

  708,58 065138 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  95 
05823 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ALAL 150 423,89  

  708,58 065139 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  150 
05824 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ALAL 300 423,89  

  708,58 065140 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  300 
05826 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ACSR 50/8 423,89  

  708,58 065132 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 50/8 
05827 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ACSR 95/15 423,89  

  708,58 065133 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 95/15 
05828 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ACSR 125/30 423,89  

  708,58 065134 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 125/30 
05829 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ACSR 240/40 423,89  

  708,58 065135 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 240/40 
05838 1 AISLADOR LPOST POLIMERICO HOR ZN 31.5KV C/ZUNCHO 736,1  

  83,58 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 059224 UTE 1 UN AISL L­P POLIM HORIZ36KV P/GRAPOSC Z.NOR 
  1.007,08 063282 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ 

05842 1 AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV C/ZUNCHO 795,69  
  83,58 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052768 UTE 1 UN AISL L­P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI 
  1.007,08 063282 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ 

05843 1 DOBLE AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV S/HERRAJE 1.336,74  
  83,58 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052768 UTE 2 UN AISL L­P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI 

05844 1 AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV C/ZUNCHO 795,69  
  83,58 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 059101 UTE 1 UN AISL L­P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI 
  1.007,08 063282 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ 

05845 1 DOBLE AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV S/HERRAJE 1.336,74  
  83,58 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 059101 UTE 2 UN AISL L­P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI 

05850 1 GRAPA OSCILANTE ALAL 95 P/LPOST POLIMERICO HOR 423,89  
  0 063935 UTE 1 UN GRAPA OSCI P/AISL L­P POLM P/AL­AL 95 

05852 1 GRAPA OSCILANTE ALAL 150 P/LPOST POLIMERICO HOR 423,89  
  0 059100 UTE 1 UN GRAPA OSCI P/AISL L­P POLM P/AL­AL 150 

05854 1 GRAPA OSCILANTE ACSR 50/8 P/LPOST POLIMERICO HOR 207,98  
  0 059225 UTE 1 UN GRAPA OSCIL P/AISL L­P POLIM P/ACSR 50/8 

05856 1 GRAPA OSCILANTE ACSR 95/15 P/LPOST POLIMERICO HOR 423,89  
  0 063936 UTE 1 UN GRAPA OSCI P/AISL L­P POLIM P/ACSR 95/15 

05858 1 GRAPA OSCILANTE ACSR 125/30 P/LPOST POLIMERICO HOR 423,89  
  0 059098 UTE 1 UN GRAPA OSCI P/AISL L­P POLM P/ACSR 125/30 

05860 1 GRAPA OSC. AIS. LP POL. ACSR 240/40­ALAL300 423,89  
  0 059099 UTE 1 UN GRAPA OSC.AIS.LP POL.ACSR 240/40­AlAl300 

05924 1 GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS4 423,89  
  1.356,71 056478 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS4 

05926 1 CADENA SUSPENSION DOBLE POLIMERICA 60KV ZNORMAL 398,96  
  4.362,01 054269 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 
  0 054276 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 

05928 1 CADENA SUSPENSION DOBLE POLIMERICA 60KV ZPOLUIDA 398,96  
  4.362,01 054269 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 
  0 056582 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z­POL 

05934 1 CADENA AMARRE COMPUESTA 15KV P/ESTACION 196,7  
  890,77 020388 CONTRATISTA 1 UN HORQUILLA C/OJO 
  0 056581 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z­POL 

05936 1 CADENA AMARRE POLIMERICA 60KV P/ESTACION ZP 302,5  
  354,2 020387 CONTRATISTA 1 UN HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA) 
  140,14 020425 CONTRATISTA 1 UN NUEZ SENCILLA 
  0 056582 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z­POL 

05946 1 CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZP 60KV P/MENS HORM 417,1  
  0 056582 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z­POL 
  6.795,55 057316 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB 

05947 1 CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZN 60KV P/MENS HORM 417,1  
  0 054276 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
  6.795,55 057316 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB 

05948 1 CADENA AMARRE DOBLE PORCELANA 60KV P/MENS HORM 917,61  
  0 020007 UTE 12 UN AISL CAP­BADA  PORC       U70BL 10 
  6.795,55 057316 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB 

05949 1 AISLADOR LPOST POLIMERICO 15KV P/CRUC MADERA 189,61  
  0 055994 UTE 1 UN AISL COMP  L POST  17,5KV P/CTA MAD 

05952 1 CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZP 60KV P/MENS HORM 286,76  
  0 056582 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z­POL 
  3.392,92 057315 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB 

05953 1 CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZN 60KV P/MENS HORM 286,76  
  0 054276 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
  3.392,92 057315 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB 



05954 1 CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZP 60KV P/CTA MET 417,1  
  0 056582 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z­POL 
  7.114,40 057314 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB 

05955 1 CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZN 60KV P/CTA MET 417,1  
  0 054276 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
  7.114,40 057314 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB 

05956 1 CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZP 60KV P/CTA MET 286,76  
  0 056582 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z­POL 
  3.392,92 057313 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB 

05957 1 CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZN 60KV P/CTA MET 286,76  
  0 054276 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
  3.392,92 057313 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB 

05975 1 HORQUILLA GUARDACABO 36,84  
  256,27 051182 CONTRATISTA 1 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 

05976 1 GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS2 207,98  
  306,32 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 

05977 1 GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS3 423,89  
  332,03 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 

05978 1 CADENA SUSPENSION SIMPLE POLIMERICA 60KV ZNORMAL 302,5  
  2.625,76 054268 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 
  0 054276 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 

05979 1 CADENA SUSPENSION SIMPLE POLIMERICA 60KV ZPOLUIDA 302,5  
  2.625,76 054268 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 
  0 056582 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z­POL 

05981 1 AISLADOR LPOST HIBRIDO 15kV P/CRUC MADERA 189,61  
  0 056467 UTE 1 UN AISL COMP L POST 17,5KV Z.POL. P/CTA MAD 

05982 1 AISLADOR LPOST HIBRIDO 15kV P/CRUC METALICA 189,61  
  0 056221 UTE 1 UN AISL COMP L POST 17,5KV Z.POL. P/CTA MET 

05984 1 AISLADOR LPOST PORC 31.5 kV P/CRUC MADERA 338,61  
  0 055530 UTE 1 UN AISL L­P      PORC  36  KV 
  116,61 055537 CONTRATISTA 1 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD 

05985 1 AISLADOR LPOST PORC 31.5 kV P/CRUC METALICA 338,61  
  0 055530 UTE 1 UN AISL L­P      PORC  36  KV 
  62,94 055538 CONTRATISTA 1 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 

05993 1 AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO 31.5KV ZNORMAL 275,29  
  0 054275 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  36  KV 

05994 1 AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO 31.5KV ZPOLUIDA 275,29  
  0 055539 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 36  KV Z­POL 

06010 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL­AL 35 MM2 56,76  
  0 017570 UTE 3,09 M CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 

06020 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL­AL 50 MM2 57,89  
  0 017571 UTE 3,09 M CABLE AL ALEADO     50MM2 DESNUDO (*) 

06030 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL­AL 70 MM2 59,61  
  0 017572 UTE 3,09 M CABLE AL ALEADO     70MM2 DESNUDO 

06040 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL­AL 95 MM2 56,84  
  0 017573 UTE 3,09 M CABLE AL ALEADO     95MM2 DESNUDO 

06046 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL­AL 300 MM2 65,97  
  0 017577 UTE 3,09 M CABLE AL ALEADO    300MM2 DESNUDO 

06050 1 M LINEA AEREA MT RETORNO POR TIERRA UN COND. AL­AL 35 MM2 18,92  
  0 017570 UTE 1,03 M CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 

06055 1 M LINEA AEREA MONOFASICA MT ACSR 25/4 18,92  
  0 052325 UTE 1,03 M CABLE ACSR       25/ 4MM2 DESNUDO 

06056 1 M LINEA AEREA MONOFASICA MT ACSR 50/8 19,87  
  0 052326 UTE 1,03 M CABLE ACSR       50/ 8MM2 DESNUDO 

06057 1 M FASE MT ACSR 95/15 19,52  
  0 052327 UTE 1,03 M CABLE ACSR       95/15MM2 DESNUDO 

06058 1 M FASE MT ACSR 125/30 20,46  
  0 052328 UTE 1,03 M CABLE ACSR      125/30MM2 DESNUDO 

06060 1 M LINEA AEREA MT RETORNO POR TIERRA UN COND. ACERO15 18,92  
  22,23 004030 CONTRATISTA 1,03 M CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*) 

06065 1 M FASE MT AL­AL 50 MM2 19,31  
  0 017571 UTE 1,03 M CABLE AL ALEADO     50MM2 DESNUDO (*) 

06066 1 M FASE MT AL­AL 70 MM2 19,85  
  0 017572 UTE 1,03 M CABLE AL ALEADO     70MM2 DESNUDO 

06067 1 M FASE MT AL­AL 95 MM2 18,94  
  0 017573 UTE 1,03 M CABLE AL ALEADO     95MM2 DESNUDO 

06068 1 M FASE MT AL­AL 150 MM2 19,65  
  0 017575 UTE 1,03 M CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 

06101 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL­AL 150 MM2 58,85  
  0 017575 UTE 3,09 M CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 

06110 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    25/4 56,76  
  0 052325 UTE 3,09 M CABLE ACSR       25/ 4MM2 DESNUDO 

06120 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    50/8 59,61  
  0 052326 UTE 3,09 M CABLE ACSR       50/ 8MM2 DESNUDO 

06130 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    95/15 58,54  
  0 052327 UTE 3,09 M CABLE ACSR       95/15MM2 DESNUDO 

06140 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    125/30 61,57  
  0 052328 UTE 3,09 M CABLE ACSR      125/30MM2 DESNUDO 

06150 1 M LINEA CABLE GUARDIA AC­35 18,94  
  0 004033 UTE 1,03 M CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 

06160 1 M LINEA AEREA TRIFASICA ACSR 240/40 69,26  
  0 055970 UTE 3,09 M CABLE ACSR      240/40MM2 DESNUDO 

06166 2 M LINEA TRIFASICA AL 95 PROT.C/ESPACIADORES 127,01  
  0 058872 UTE 3,09 M CBL PROTEG P/L.A 15kV COND AL 95MM2 
  0 058873 UTE 1,03 M CBL FIADOR AC 50MM2 LINEA COMPACTA 
  0 060822 UTE 0,42 M ANILLO SILICONA CHICO PROT C/ESPACIADORE 



  0 060826 UTE 0,14 M ESPACIADOR POLIMÃ‰ 17.5KV PROT C/ESPACIAD 
  0 060844 UTE 0,14 M ATADURA METALICA AC50 PROTEG C/ESPACIADO 

06167 1 M LINEA TRIFASICA AL 95 PROT.C/ESPACIADORES C/GARRAS 127,17  
  0 058872 UTE 3,09 M CBL PROTEG P/L.A 15kV COND AL 95MM2 
  0 058873 UTE 1,03 M CBL FIADOR AC 50MM2 LINEA COMPACTA 
  0 069462 UTE 0,14 M ESPACIADOR POLIMI 17.5KV PROT C/GARRAS 

06170 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT COND. PROTEGIDO ALAL70 63,98  
  0 055996 UTE 3,09 M CBL PROTEG P/L.A 15KV COND AL­AL 70MM2 

06175 1 M LINEA AEREA MONOFASICA COND PROTEGIDO ALAL70 (15KV) 21,32  
  0 055996 UTE 1,03 M CBL PROTEG P/L.A 15KV COND AL­AL 70MM2 

06200 1 M LINEA TENSADA RZ 17,5 KV 3X70 AL/50 (AC) 112,03  
  0 056602 UTE 1,03 M CAB AL15KV3X 70+1X50MM2(AC)XLPE(059087) 

06210 1 M LINEA TENSADA RZ 17,5 KV3X95 AL/ 50 (AC) 116,67  
  0 059087 UTE 1,03 M CABLE AL   15KV 3X 95+1X50MM2 (AC) XLPE 

06305 1 M.CHICOTE CABLE DESNUDO CU 35 MM2 34,59  
  118,64 017555 CONTRATISTA 1 M CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 

07110 1 M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 35 MM2 145,55  
  48,96 018080 CONTRATISTA 3,09 M CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO 

07120 1 M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 50 MM2 149,34  
  43,97 018081 CONTRATISTA 3,09 M CABLE AL 1X  50MM2 B/PLASTICO 

07130 1 M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 70 MM2 151,99  
  0 018082 UTE 3,09 M CABLE AL 1X 70MM2 B/PLASTICO 

07140 1 M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 120 MM2 161,9  
  0 018085 UTE 3,09 M CABLE AL 1X120MM2 B/PLASTICO 

07145 1 AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 25 MM2 47,9  
  70,61 018079 CONTRATISTA 1,03 UN CABLE AL 1X 25MM2 B/PLASTICO 

07150 1 AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 35 MM2 48,53  
  48,96 018080 CONTRATISTA 1,03 UN CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO 

07160 1 AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 50 MM2 49,77  
  43,97 018081 CONTRATISTA 1,03 UN CABLE AL 1X  50MM2 B/PLASTICO 

07170 1 AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 70 MM2 50,65  
  0 018082 UTE 1,03 UN CABLE AL 1X 70MM2 B/PLASTICO 

07180 1 AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 120 MM2 53,97  
  0 018085 UTE 1,03 UN CABLE AL 1X120MM2 B/PLASTICO 

07181 1 M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU 110,33  
  0 051676 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB 

07182 1 M LINEA ENHEBRADA RZ 0.6/1KV 4X6 CU 125,79  
  0 051677 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB 

07183 1 M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU 118,27  
  0 052995 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB 

07184 1 M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL 110,33  
  0 065152 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 2X  10MM2 XLPE PREENS 

07185 1 M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 4X16 CU 168,82  
  0 052996 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 

07190 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU 31,51  
  0 051676 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB 

07200 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 4X6 CU 36,08  
  0 051677 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB 

07205 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU 33,94  
  0 052995 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB 

07207 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL 31,51  
  0 065152 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 2X  10MM2 XLPE PREENS 

07225 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 4X16 CU 48,33  
  0 052996 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 

07240 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X25 AL/54,6 ALM 54  
  0 051694 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR 

07250 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X50 AL/54,6 ALM 57,18  
  0 018273 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR 

07260 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X95 AL/54,6 ALM 64,14  
  0 051225 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR 

07265 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X150 AL/70 ALM 72,17  
  0 054323 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 3X 150+1X70  MM2 XLPE 

07280 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU   (C/COLLAR) 110,33  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 051676 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB 

07290 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X6 CU   (C/COLLAR) 125,79  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 051677 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB 

07297 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU  (C/COLLAR) 118,27  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 052995 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB 

07299 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL (C/COLLAR) 110,33  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 065152 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 2X  10MM2 XLPE PREENS 

07300 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X16 AL  (C/COLLAR) 110,33  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 051678 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 2X  16MM2 XLPE 

07310 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X16AL   (C/COLLAR) 125,79  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 051679 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 4X  16MM2 XLPE 

07316 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X16CU   (C/COLLAR) 168,82  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 052996 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 

07330 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X25 AL/54,6 ALM (C/COLLAR) 277,33  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 051694 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR 



07340 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X50 AL/54,6 ALM (C/COLLAR) 293,91  
  0 018273 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR 
  0 018544 UTE 1,67 M COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 

07350 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X95 AL/54,6 ALM(C/COLLAR) 330,14  
  0 018544 UTE 1,67 M COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 
  0 051225 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR 

07354 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X150 AL/70 ALM (C/COLLAR) 371,81  
  0 018544 UTE 1,67 M COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 
  0 054323 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 3X 150+1X70  MM2 XLPE 

07515 1 M CABLE CONCENTRICO 6 MM2 33,73  
  0 054288 UTE 1,03 M CABLE CONCENTRICO 6 MM2 

07521 1 M CABLE CONCENTRICO 10MM2 34,63  
  0 056726 UTE 1,03 M CABLE CONCENTRICO 10MM2 

08010 1 M LINEA TRIFASICA M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20 KV 3X1X240 K AL + H16 176,95  
  0 051490 UTE 3 M CABLE AL 12  /20KV 1X 240MM2 XLPE 

08030 1 M LINEA TRIFASICA M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20 KV 3X1X 95 K AL + H16 173,95  
  0 018321 UTE 3 M CABLE AL 12  /20KV 1X  95MM2 XLPE 

08031 1 M LINEA UNIPOLAR M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20 KV 1X 95 K AL + H16 55,43  
  0 018321 UTE 1 M CABLE AL 12  /20KV 1X  95MM2 XLPE 

08040 1 M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 12/20 KV 1X240 K AL + H16 56,42  
  0 051490 UTE 1 M CABLE AL 12  /20KV 1X 240MM2 XLPE 

08130 1 M LINEA TRIFASICA M.T. SUBTERRANEA 6/10 KV 3X120 CU API 73,62  
  0 018358 UTE 1 M CABLE CU  6KV 3X120MM2 API ( * ) 

08132 1 M LINEA TRIFASICA AT SUBTERRANEA 6 KV API (SIN MATERIAL) 73,62  
08226 1 M CABLE M.T. RHV 12/20 KV 1X630 K CU + H16 77,44  

  0 051491 UTE 1 M CABLE CU 12  /20KV 1X 630MM2 XLPE 
08228 1 M PUENTES M.T. RHV 12/20 KV 3X1X630 K CU + H16 255,98  

  0 051491 UTE 3 M CABLE CU 12  /20KV 1X 630MM2 XLPE 
08230 1 M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA RHV 18/30 KV 3X1X240 K AL + H16 176,95  

  0 018388 UTE 3 M CABLE AL 18  /30KV 1X 240MM2 XLPE 
08240 1 M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA 30 KV 3X120 CU API 77,62  

  0 018371 UTE 1 M CABLE CU 30KV 3X120MM2 API ( * ) 
08242 1 M LINEA TRIFASICA AT SUBTERRANEA 30 KV API (SIN MATERIAL) 77,62  
08250 1 M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA 30 KV 3X240 CU API 80,09  

  0 018374 UTE 1 M CABLE CU 30KV 3X240MM2 API ( * ) 
08270 1 M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 18/30 KV 1X1X240 K  AL + H16 56,42  

  0 018388 UTE 1 M CABLE AL 18  /30KV 1X 240MM2 XLPE 
08280 1 M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA RHV 18/30 KV 3X1X500 K AL + H16 205,15  

  0 051106 UTE 3 M CABLE AL 18  /30KV 1X 500MM2 XLPE 
08281 1 M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 18/30 KV 1X500 K AL + H16 65,82  

  0 051106 UTE 1 M CABLE AL 18  /30KV 1X 500MM2 XLPE 
08282 1 M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR 18/30 KV 1X630 CU XLPE 85,24  

  0 064372 UTE 1 M CABLE CU 18/30KV 1X630MM2 AISL XLPE­ DIS 
08283 1 M LÃ�NEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA 18/30 KV 3X1X630 CU XLPE 255,21  

  0 064372 UTE 3 M CABLE CU 18/30KV 1X630MM2 AISL XLPE­ DIS 
08284 1 M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 36/66 KV 1X630 K AL+H 95 82,5  

  0 067332 UTE 1 M CABLE AL 36/66KV 1X630MM2 AISL XLPE 
08286 1 M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA RHV 36/66 KV 3X1X630 K AL + H95 255,21  

  0 067332 UTE 3 M CABLE AL 36/66KV 1X630MM2 AISL XLPE 
08305 1 M PUENTES AT EN ESTACION RHV 12/20 KV 3X1X240 K AL + H16 214,07  

  0 051490 UTE 3 M CABLE AL 12  /20KV 1X 240MM2 XLPE 
08310 1 M PUENTES A.T. EN ESTACION RHV 18/30 KV 3X1X240 K CU + H16 222,29  

  0 018378 UTE 3 M CABLE CU 18  /30KV 1X 240MM2 XLPE 
08315 1 M PUENTES AT EN ESTACION RHV 18/30 KV 3X1X240 K AL + H16 214,07  

  0 018388 UTE 3 M CABLE AL 18  /30KV 1X 240MM2 XLPE 
08410 1 M PUENTE EN SE RHV 12/20 KV 3X1X95 K AL + H16 151,01  

  0 018321 UTE 3 M CABLE AL 12  /20KV 1X  95MM2 XLPE 
09010 1 M LINEA TETRAPOLAR SUBT. O PUENTE B.T. RV 0,6/1 KV 3X1X240+1X150 AL 121,34  

  0 051556 UTE 3 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE (*) 
  0 051557 UTE 1 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 

09020 1 M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA B.T.RV 0,6/1 KV 4X1X150 AL 121,34  
  0 051557 UTE 4 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 

09030 1 M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA B.T.RV 0,6/1 KV 4X1X50 AL 111,75  
  0 051558 UTE 4 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 

09045 1 M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA BT XLPE/PVC 4X16 CU 93,46  
  0 052998 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 4X  16MM2 XLPE 

09055 1 M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA BT XLPE/PVC 4X50 CU 93,46  
  0 053001 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 4X  50MM2 XLPE 

09070 1 M LINEA TRIFASICA SUBTERRANEA B.T. 3X120 CU 31,87  
  0 018263 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 3X 120MM2 XLPE 

09080 1 M LINEA TRIFASICA SUBTERRANEA B.T. 3X35 CU 93,46  
  0 018261 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 3X  35MM2 XLPE 

09082 1 M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 4*1*300 CU FLEX 135,18  
  0 059622 UTE 4 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

09084 1 M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 4*1*630 CU FLEX 135,18  
  0 056624 UTE 4 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

09086 1 M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 3*1*630 CU FLEX 103,32  
  0 056624 UTE 3 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

09088 1 M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 3*1*300 CU FLEX 103,32  
  0 059622 UTE 3 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

09090 1 M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X240 AL 28,41  
  0 051556 UTE 1 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE (*) 

09100 1 M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X150 AL 28,41  
  0 051557 UTE 1 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 

09111 1 M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X300 CU FLEX 47,42  
  0 059622 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 



09121 1 M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X630 CU FLEX 47,42  
  0 056624 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

09225 1 M PUENTE TRAFO­TABLERO UNIPOLAR EN SE 1X300 CU FLEX 106,42  
  0 059622 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

09226 1 M PUENTE TRAFO­TABLERO UNIPOLAR EN SE 1X630 CU FLEX 135,16  
  0 056624 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

09231 1 M PUENTE TRAFO­TABLERO B.T. EN SE 3X1X300 CU FLEX 326,97  
  0 059622 UTE 3 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

09251 1 M PUENTE TRAFO­TABLERO B.T. EN SE 3X1X630 CU FLEX 413,17  
  0 056624 UTE 3 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

09280 1 M PUENTE TRAFO­TABLERO B.T. EN SE 3X2X1X240+1X240 AL 607,36  
  0 051556 UTE 7 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE (*) 

09295 1 M PUENTE TRAFO­TABLERO B.T. EN SE 4X1X300 CU FLEX 433,4  
  0 059622 UTE 4 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

09301 1 M PUENTE TRAFO­TABLERO B.T. EN SE 4X1X630 CU FLEX 548,32  
  0 056624 UTE 4 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

09321 1 M PUENTE TRAFO­TABLERO B.T. EN SE 3X2X1X630+1X630 CU FLEX 953,83  
  0 056624 UTE 7 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

09360 1 M PUENTE TRAFO­LLAVE B.T. EN SEA 4X1X50 AL 316,88  
  0 051558 UTE 4 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 

09380 1 M PUENTE TRAFO­LLAVE O TABLERO B.T. EN SEA 3X1X240+1X150 AL 345,96  
  0 051556 UTE 3 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE (*) 
  0 051557 UTE 1 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 

10011 1 CELDA DE ENTRADA 6 KV (MAMPOSTERIA) 9.433,89  
  577,15 001004 CONTRATISTA 7 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  0 016675 UTE 1 UN SECC TP PAT         7.2KV  630A 25  KA I 
  118,64 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  16,23 019143 CONTRATISTA 5 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  63,46 054262 CONTRATISTA 3 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  299,35 054342 CONTRATISTA 4 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  27,02 609822 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  14,95 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

10021 1 CELDA DE SALIDA 6 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE DISYUNTOR) 21.661,45  
  577,15 001004 CONTRATISTA 21 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  0 016669 UTE 1 UN SECC TP             7.2KV  630A 25  KA I 
  0 016675 UTE 1 UN SECC TP PAT         7.2KV  630A 25  KA I 
  118,64 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  16,23 019143 CONTRATISTA 12 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  2.069,62 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  2.152,82 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
  63,46 054262 CONTRATISTA 4 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  299,35 054342 CONTRATISTA 12 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  27,02 609822 CONTRATISTA 18 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  14,95 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

10026 1 CELDA DE SALIDA 6 KV C/SECC.B.C. C/PAT (MAMPOSTERIA) 10.704,37  
  577,15 001004 CONTRATISTA 9,34 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  118,64 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  16,23 019143 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  2.069,62 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  63,46 054262 CONTRATISTA 3 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  299,35 054342 CONTRATISTA 4 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  0 055793 UTE 1 UN SECC TP PAT BC      7.2KV  400A 16  KA I 
  27,02 609822 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  14,95 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

10029 1 CELDA DE TRANSF. 6 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE RELES NI DISYUNTOR) 13.615,71  
  577,15 001004 CONTRATISTA 11,67 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  0 016669 UTE 1 UN SECC TP             7.2KV  630A 25  KA I 
  118,64 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  16,23 019143 CONTRATISTA 8 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  2.069,62 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  2.152,82 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
  63,46 054262 CONTRATISTA 4 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  299,35 054342 CONTRATISTA 8 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  27,02 609822 CONTRATISTA 12 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  14,95 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

10044 1 CELDA DE TRANSF. 6 KV C/SECC. B.C. C/BASE PORTAFUSIBLE (MAMPOSTERIA) 8.790,68  
  577,15 001004 CONTRATISTA 9,34 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  118,64 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  16,23 019143 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  2.069,62 054171 CONTRATISTA 2 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  63,46 054262 CONTRATISTA 3 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  299,35 054342 CONTRATISTA 4 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  0 055627 UTE 1 UN SECC TP BC FUS  7.2KV  400A 16  KA I 
  27,02 609822 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  14,95 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

10056 1 CELDA DE CORTE 6 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE DISYUNTOR) 17.226,39  
  577,15 001004 CONTRATISTA 21 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  0 016669 UTE 1 UN SECC TP             7.2KV  630A 25  KA I 
  118,64 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  16,23 019143 CONTRATISTA 10 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  0 020061 UTE 3 UN AISL PBA      EPOXI   7,2KV IEC JO 4  75 
  2.069,62 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  2.152,82 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
  1.232,35 054180 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
  63,46 054262 CONTRATISTA 3 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  299,35 054342 CONTRATISTA 8 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 



  27,02 609822 CONTRATISTA 12 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  14,95 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

10059 1 CELDA DE MEDIDA 6 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE TI) 22.209,26  
  577,15 001004 CONTRATISTA 16,33 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  0 014421 UTE 3 UN T.T MYP  6/0,1­0,1/V3KV I 30VA * 
  0 016675 UTE 1 UN SECC TP PAT         7.2KV  630A 25  KA I 
  118,64 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  16,23 019143 CONTRATISTA 20 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  0 020061 UTE 3 UN AISL PBA      EPOXI   7,2KV IEC JO 4  75 
  2.069,62 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  2.187,37 054173 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
  1.232,35 054180 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
  1.800,34 054187 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/TRANSF MEDIDA 6,15 KV ETMS8 
  63,46 054262 CONTRATISTA 4 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  299,35 054342 CONTRATISTA 12 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  27,02 609822 CONTRATISTA 9 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  14,95 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

10311 1 CELDA DE ENTRADA 15 KV (MAMPOSTERIA) 9.433,89  
  577,15 001004 CONTRATISTA 7 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  118,64 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  16,23 019143 CONTRATISTA 5 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  63,46 054262 CONTRATISTA 3 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  299,35 054342 CONTRATISTA 4 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  0 054359 UTE 1 UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA I 
  27,02 609822 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  14,95 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

10321 1 CELDA DE SALIDA 15 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE DISYUNTOR) 21.661,45  
  577,15 001004 CONTRATISTA 21 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  118,64 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  16,23 019143 CONTRATISTA 12 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  2.069,62 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  2.152,82 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
  63,46 054262 CONTRATISTA 4 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  299,35 054342 CONTRATISTA 12 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  0 054358 UTE 1 UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA I 
  0 054359 UTE 1 UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA I 
  27,02 609822 CONTRATISTA 18 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  14,95 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

10326 1 CELDA DE SALIDA 15 KV C/SECC.B.C.C/PAT (MAMPOSTERIA) 10.704,37  
  577,15 001004 CONTRATISTA 9,34 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  118,64 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  16,23 019143 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  2.069,62 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  63,46 054262 CONTRATISTA 3 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  299,35 054342 CONTRATISTA 4 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  0 055794 UTE 1 UN SECC TP PAT BC     17.5KV  400A 16  KA I 
  27,02 609822 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  14,95 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

10329 1 CELDA DE TRANSF. 15 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE RELES NI DISYUNTOR) 13.615,71  
  577,15 001004 CONTRATISTA 11,67 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  118,64 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  16,23 019143 CONTRATISTA 8 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  2.069,62 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  2.152,82 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
  63,46 054262 CONTRATISTA 4 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  299,35 054342 CONTRATISTA 8 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  0 054358 UTE 1 UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA I 
  27,02 609822 CONTRATISTA 12 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  14,95 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

10344 1 CELDA DE TRANSF. 15 KV C/SECC. B.C. C/BASE PORTAFUSIBLE (MAMPOSTERIA) 8.790,68  
  577,15 001004 CONTRATISTA 9,34 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  118,64 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  16,23 019143 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  0 051204 UTE 1 UN SECC TP BC FUS 24KV  400A 16KA I 442mm 
  2.069,62 054171 CONTRATISTA 2 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  63,46 054262 CONTRATISTA 3 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  299,35 054342 CONTRATISTA 4 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  27,02 609822 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  14,95 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

10356 1 CELDA DE CORTE 15 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE DISYUNTOR) 17.226,39  
  577,15 001004 CONTRATISTA 21 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  118,64 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  16,23 019143 CONTRATISTA 10 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  0 020064 UTE 3 UN AISL PBA      EPOXI  17,5KV IEC JO 4  95 
  2.069,62 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  2.152,82 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
  1.232,35 054180 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
  63,46 054262 CONTRATISTA 3 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  299,35 054342 CONTRATISTA 8 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  0 054358 UTE 1 UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA I 
  27,02 609822 CONTRATISTA 12 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  14,95 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

10359 1 CELDA DE MEDIDA 15 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE TI) 22.209,26  
  577,15 001004 CONTRATISTA 16,33 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
  0 014400 UTE 3 UN T.T     15/0,1KV I  30VA 
  118,64 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 



  16,23 019143 CONTRATISTA 20 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  0 020064 UTE 3 UN AISL PBA      EPOXI  17,5KV IEC JO 4  95 
  2.069,62 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  2.187,37 054173 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
  1.232,35 054180 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
  1.800,34 054187 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/TRANSF MEDIDA 6,15 KV ETMS8 
  63,46 054262 CONTRATISTA 4 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  299,35 054342 CONTRATISTA 12 UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
  0 054359 UTE 1 UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA I 
  27,02 609822 CONTRATISTA 9 UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
  14,95 609911 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

10406 1 JUEGO AISLADORES PORTABARRA 6KV CON HERRAJE 1.237,03  
  0 020061 UTE 3 UN AISL PBA      EPOXI   7,2KV IEC JO 4  75 
  1.232,35 054180 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 

10414 1 0,1M JUEGO DE BARRAS DE COBRE 5MMX50MM 150,24  
  577,15 001004 CONTRATISTA 0,7 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 

10416 1 JUEGO AISLADORES PORTABARRA 15KV CON HERRAJE 1.237,03  
  0 020064 UTE 3 UN AISL PBA      EPOXI  17,5KV IEC JO 4  95 
  1.232,35 054180 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 

10441 1 INSTALACION Y PRUEBA DEL DETECTOR PASO DE FALTA PARA SUBESTACION 1.303,36  
  0 056482 UTE 1 UN DETECTOR DE PASO DE FALTA P/SUBESTACIONE 

10442 1 M.TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLE 2X1MM2 BAJO GOMA 16,58  
  37,01 018154 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BT 2X1MM2 B/GOMA 

10445 1 M.DE DUCTO PLASTICO 25X30 MM 185,81  
  185,13 021169 CONTRATISTA 1 UN DUCTO P/INST ELECT PLAST MM25X3 

10541 1 SENALES Y NUMEROS EN SBI (PARA MON) 818,05  
  0 058222 UTE 1 UN CARTEL DE PRIMEROS AUXILIOS 
  0 058233 UTE 1 UN CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO SEGURIDAD 
  0 058234 UTE 1 UN CARTEL USO OBLIGATORIO GUANTES SEG 
  0 058235 UTE 1 UN CARTEL USO OBLIGATORIO CALZADO SEGURIDAD 
  0 058236 UTE 1 UN CARTEL USO OBLIGATORIO PROTEC OCULAR 
  0 058237 UTE 2 UN CARTEL RIESGO DESCARGA ELECTRICA METALIC 
  0 058257 UTE 1 UN CARTEL 5 REGLAS DE ORO RECTANGULAR 

10542 1 SENALES Y NUMEROS EN SBI (PARA INT) 818,05  
  0 058232 UTE 1 UN CARTEL DE PRIMEROS AUXILIOS INTERIOR (*) 
  0 058233 UTE 1 UN CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO SEGURIDAD 
  0 058234 UTE 1 UN CARTEL USO OBLIGATORIO GUANTES SEG 
  0 058235 UTE 1 UN CARTEL USO OBLIGATORIO CALZADO SEGURIDAD 
  0 058236 UTE 1 UN CARTEL USO OBLIGATORIO PROTEC OCULAR 
  0 058237 UTE 2 UN CARTEL RIESGO DESCARGA ELECTRICA METALIC 
  0 058257 UTE 1 UN CARTEL 5 REGLAS DE ORO RECTANGULAR 

10543 1 COLOCACION DE 1 CARTEL EN SUBESTACION INTERIOR 85,55  
10594 1 SUSTITUIR POR MANDO MECANICO C/BB APERTURA P/CELDA FLUOKIT 772,44  

  0 056100 UTE 1 UN F112 BIS­MANDO MEC C/BB APERT P/TABLER 
10596 1 SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO P/CELDA CES AREVA FBX (MONOBLOC) 772,44  

  0 061777 UTE 1 UN ALSTHOM FBX­MOD MOTOR P/CORTE CES 48VCC 
10597 1 SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO PARA CELDA ORMAZABAL (CES) 1.544,87  

  0 065978 UTE 1 UN ORMAZABAL MANDO MOTORIZ P/CES COSMOS 
10598 1 SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO P/CELDA FLUOKIT (CES) 772,44  

  0 055808 UTE 1 UN ALSTHOM FLUOKIT­MOD MOTORIZ P/EQ DE CES 
10600 1 SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO PARA CELDA UNIMIX (CES) 1.544,87  

  0 061616 UTE 1 UN ABB UNIMIX­MOD MOTORIZACION P/EQ DE CES 
10601 1 SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO PARA CELDA SAFERING (MONOBLOC) 1.544,87  

  0 061617 UTE 1 UN ABB SAFERING­MOD MOTORIZ P/EQ DE CES 
10602 1 CELDA PARA ACOPLAMIENTO DE BARRAS (FLUOKIT) 6.528,58  

  0 056736 UTE 1 UN UNIDAD FUNCIONAL ACOPLAMIENTO BARRAS 
10603 1 SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO PARA CELDA FLUOKIT 772,44  

  0 056099 UTE 1 UN F112 BIS­MANDO MOTORIZADO P/TABLERO 
10604 1 SUSTITUIR POR MANDO MECANICO TIPO C10 P/CELDA FLUOKIT 772,44  

  0 060102 UTE 1 UN ALSTHOM FLUOKIT­MANDO MEC C10 P/CELD E/S 
10605 1 JUEGO DE 3 ECUALIZADORES UNIMIX P/CELDA E/S 592,34  

  0 062365 UTE 3 UN ABB UNIMIX­ECUALIZADOR CES 
10606 1 CAMBIO BASE DE INDICADOR PRESENCIA DE TENSION (ABB UNIMIX) 41,97  

  0 062233 UTE 1 UN ABB UNIMIX­DETEC TENS P/TABL MOD DE 3 
10607 1 CAMBIO BASE DE INDICADOR PRESENCIA DE TENSION (ABB SAFERING) 41,97  

  0 061984 UTE 1 UN ABB SAFERING­DETEC TENS P/TABL MOD DE 3 
10608 1 CAMBIO BASE DE INDICADOR PRESENCIA DE TENSION (ALSTHOM FLUOKIT) 41,97  

  0 053336 UTE 1 UN ALSTHOM FLUOKIT­DETEC TENSION P/TABL N. 
10609 1 COLOCAR TERMINAL APANTALLADO 95MM2 PARA INTERF C  ROSCADO 1.925,02  

  0 080053 UTE 1 UN TERM APANT 95 MM2 AL 24KV INTFC ROS 
10610 1 CELDA ENT/SAL,CLASE 24KV, C/SECC.INT.SF6 O VACIO 400 A,16 KA(CES) 6.528,58  

  0 052394 UTE 1 UN CELDA ENT­SALIDA C/CORTE SF6 24KV 16KA 
10612 1 COLOCAR TERMINAL APANTALLADO 240MM2 PARA INTERF C ROSCADO 1.925,02  

  0 080052 UTE 1 UN TERM APANT 240 MM2 AL 24KV INTFC ROS 
10613 1 MONTAR ADAPTADOR ORMAZABAL TRIP. P/CONEX BARRA INTERF C ROSCADO 1.174,50  

  0 080054 UTE 1 UN ORMAZABAL ADAPT TRIF P/BAR INTFC ROS24KV 
10620 1 CELDA PROTEC.TRANSF.CL 24KV,C/SECC.INT­FUS SF6 O VACIO 400A,16KA (CPT) 6.528,58  

  0 052341 UTE 1 UN CELDA PROT T.P 20/0,4KV C/CORTE SF6  16K 
10630 1 CELDA CORTE CLIENTE C/SEC.INT.FUS.SF6­VACIO CL24KV,400 A, 16KA (CCC­A) 6.528,58  

  0 052336 UTE 1 UN CELDA CORTE 20KV C/CORT SF6 16KA(053325) 
10639 1 CELDA CORTE CLIENTE C/DISY.,RELE I>,24 KV,400 A,16 KA (CCC­B) 9.792,90  

  0 053325 UTE 1 UN CELDA CORTE CLIENTE C/DISY 24KV 16KA 
10648 1 CELDA SALIDA EN CABLE AL CLIENTE 24 KV,400 A,16 KA(CSC) 6.528,58  

  0 053000 UTE 1 UN CELDA SALIDA CABLE 20KV 
10649 1 MONOBLOC CL 24KV,ENT/SAL/PROT, CORTE Y ATMOSFERA SF6,400A,16KA 9.760,92  

  0 052855 UTE 1 UN MOD20KV E/S/T16KA E/S/T CTESF6 ATM SF 



10657 1 MODULO TRES CELD,2CES+1CPT,CL 24KV,CORTE SF6 ATMOSF.AIRE,400A,16KA 19.585,79  
  0 051600 UTE 1 UN TABLERO 20 KV 3 CELDAS C/INTRP EN SF6 

10658 1 DESARMADO DE MODULO 24 KV C/ CORTE SF6 O VAC Y ATM.AIRE(3 CEL.) 191,33  
10660 1 BARRA DE INTERCONEXION DE CELDA CL 24 KV FLUOKIT 2,37  

  0 052354 UTE 1 UN ELEM UNIP INTERC CELDA 20KV CTE SF6 16KA 
10664 1 CELDA MEDIDA CLIENTE 24 KV 16KA 9.792,90  

  0 052338 UTE 1 UN CELDA MEDIDA 20KV 
10668 1 SUSTITUIR SENSOR DE TEMPERATURA EN TRANSFORMADOR DE POTENCIA 186,41  

  0 052861 UTE 1 UN SENSOR TEMPERATURA 
10675 1 HIERRO SOPORTE DE CABLES B.T. 814,86  

  255,95 052599 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE P/CABLES BT 
10710 1 PUESTO URBANO COMP.TRANSF.S/TRANSF.C/CELDAS S/PASILLO(PUCT­A) 18.448,38  

  0 052400 UTE 1 UN P.U.C.T. S/TRANSF S/CORR DE MANIOBRA 
10711 1 MINI PUCT S/TRANSF. S/CORR. DE MANIOBRA (PUCT C) 16.724,63  

  0 069373 UTE 1 UN MINI PUCT S/TRANSF S/CORR DE MANIOBRA 
10720 1 PUESTO URBANO COMP.TRANSF.S/TRANSF.C/CELDAS, C/PASILLO (PUCT­B) 22.485,41  

  0 054337 UTE 1 UN P.U.C.T S/TRANSF C/CORRED MANIOB HORM(*) 
10730 1 SOPORTE PARA 3 CELDAS MODULARES SOBREELEVADAS EN SBI 3.850,55  

  32.567,29 058725 CONTRATISTA 1 UN SPRTE 3 CELDA SOBREELEVADA SSEE MUDULAR 
10736 1 SUMINISTRO Y MONTAJE KG HERRAJE PINTADO (USO INTERIOR) 347,04  
11338 1 CARTEL DE RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA 244,93  

  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
11340 1 PRUEBAS Y ENSAYOS DE SUB ESTACION AEREA 378,51  
11345 2 CEPO PARA CABLES DE BAJA TENSION 423,54  

  1.749,21 074205 CONTRATISTA 1 UN CEPO P/CABLE BT 
11347 1 CEPO PARA CABLES DE MEDIA TENSION AISLACION RHV EN SBA 630KVA 720,6  

  1.906,63 609741 CONTRATISTA 1 UN CEPO P/CHICOTES EN SBA 
11350 1 HERR. SOPORTE TENSOR TRANSF.COLUMNA 9,50M 276,72  

  2.421,63 061620 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 
11355 1 HERR.TENSOR CANCAMO BULON DE OJO 125,31  

  239,68 052860 CONTRATISTA 1 UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 
11360 1 TENSOR GARFO­GARFO 450 A 650MM 249,84  

  2.112,01 052859 CONTRATISTA 1 UN TENSOR GARFO­GARFO 450 A 650MM 
11396 1 SOPORTE PARA DESCARGADOR EN TRANSFORMADOR 30/BT 174,12  

  208,54 061029 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRFO 30/BT 
11398 1 SOPORTE PARA DESCARGADOR EN TRANSFORMADOR MT/BT 148,57  

  125,5 060243 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR 
11400 1 HERR.P/CC.FUSIBLE DE EXPUL. O DESCAR. EN SBA 1 APOYO 761,5  

  2.742,19 054293 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
11402 1 HERR.CUT OUT MONOF.SBA O SECCIONAMIENTO COLUMNA 311,65  

  2.087,44 060482 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SECCIONA MONOFÃ�SICO C/CUTOUT 
11405 1 HERR.P/AUTOTRANSF.TRIF.BT/BT EN 1 COL. 7,5M C/AGUJEROS 470,91  

  3.446,06 055933 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN COLUMNA 
11406 1 HERR.P/AUTOTRANSF.TRIF.BT/BT EN 1 COL. 7,5M S/AGUJEROS 336,06  

  3.098,70 058322 CONTRATISTA 1 UN SPRTE P/AUTOTRAFO BT/BT EN COL S/AGUJERO 
11407 1 HERR.P/AUTOTRANSF.TRIF.BT/BT EN FACHADA 456,57  

  2.128,80 056039 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN FACHADA 
11408 1 HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 1 COLUMNA 743,04  

  5.087,59 061621 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/T.P TRIF HASTA 160KVA COL 9,5/500 
11410 1 HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 1 POSTE 594,85  

  4.525,80 054167 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/TRANSF SEA 1 APOYO 
11412 1 HERR.P/TRANSF.30/BT­25KVA C/SISTEMA DE APOYO EN MAD. 1.487,79  

  10.070,76 061193 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/TRAFO 30/BT 25KVA TIPO MESA 
11415 1 HERR.P/TRANSFORMADOR MONOFASICO EN 1 POSTE 250,11  

  305,53 054168 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/TRANSF MONOF 1 POSTE 
11417 1 HERR.P/TRANSFORMADOR MONOFASICO EN 1 COLUMNA 657,37  

  3.793,27 060460 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/TRANSF MONOF EN COLUMNA (MANT) 
11419 2 HERR.P/CAJA DE DISTRIBUCION O CGP 3­4 AEREA 1 APOYO 560,18  

  2.784,80 069922 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CD O CGP3­4  EN UN APOYO 
11422 1 HERR.P/APOYA ESCALERA P/SBA 1 APOYO Y DERIVACIONES 858,97  

  3.816,04 056038 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5­12 PST 10,5 
11430 1 HERR.P/CC.FUS. DE EXPULSION O DESCARG.EN SBA 2 APOYOS 1.298,44  

  4.562,36 054294 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS 
11441 1 HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 2 APOYOS 1.564,37  

  11.502,36 054295 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M) 
11451 1 HERR.PARA TBTA EN SBA 2 APOYOS 3.005,62  

  13.814,29 054296 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/TABLERO BT SEA 2 APOYOS 9,50 Y 12M 
11461 1 HERR.PARA APOYA ESCALERA P/SBA 2 APOYOS 970,2  

  3.598,83 054297 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M) 
11477 1 HERR.PARA SECCIONADOR TETRAPOLAR BT 200,05  

  83,58 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  467,9 059403 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/INT TETRAPOLAR BT C/FUSIBLE NH 

11600 1 ESTRUCTURA SBA MRT M.10,5M 1.919,69  
  0 056089 UTE 2 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA 
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  5.014,62 061032 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SBA AEREA MRT POSTE MADERA 

11603 1 ESTRUCTURA SBA MRT M. 10,5 M S/CUTOUT 690,35  
  0 056089 UTE 1 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA 
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  760,88 064025 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SBA AER MRT S/CUTOUT POST MA 

11604 1 ESTRUCTURA SBA MRT HORM 10.5  S/CUTOUT 952,87  
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  6.072,67 080012 CONTRATISTA 1 UN CONJ.HERR.P/SBA MRT S/CUTOUT COL HORMIG 

11610 2 ESTRUCTURA SBA MRT HORM 9.5M­10.5M­12M 1.905,30  
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 



  11.976,15 061034 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SS.EE AEREA MRT COL HORMIGON 
11620 1 ESTRUCTURA SBA TRIF.M.10,5M 2.791,96  

  0 055529 UTE 2 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  10.741,01 061033 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SS.EE AEREA TRIF POSTE MADER 

11623 1 ESTRUCTURA SBA TRIF.M.10.5M S/CUTOUT 1.210,32  
  0 055529 UTE 1 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  5.414,97 062368 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUT OUT POSTE 

11630 2 ESTRUCTURA SBA TRIF.HORM 9,5M­10,5M­12M 2.773,76  
  83,58 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  14.388,02 061623 CONTRATISTA 1 UN CONJ  HERR P/SBA TRIF 1 COLUMNA 

11641 2 ESTRUCTURA SBA TRIF.HORM.9,5­10,5­12 M S/CUTOUT 1.588,29  
  83,58 051016 CONTRATISTA 1 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  7.829,78 064173 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUTOUT 1APOY HORM 

11650 1 ESTRUCTURA MADERA SBA TRIF.2XM10,5M SUSPENSION Z.P. 7.819,93  
  2.112,01 052859 CONTRATISTA 2 UN TENSOR GARFO­GARFO 450 A 650MM 
  239,68 052860 CONTRATISTA 2 UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 
  1.638,29 057862 CONTRATISTA 1 UN SPRT MAD P/CUTOUT Y/O DESCARG SEA 2APOYO 
  3.277,03 057863 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
  1.966,13 057864 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE MADERA TBTA P/SEA 2 APOYO 
  171,6 057865 CONTRATISTA 4 UN DIAGONAL DE ALUMINIO 
  1.143,70 057866 CONTRATISTA 3 UN SOPORTE ALUMINIO CUTOUT Y DESCARGADOR 
  57,19 057867 CONTRATISTA 4 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM 
  71,36 057868 CONTRATISTA 32 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM 
  85,72 057872 CONTRATISTA 8 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM 
  42,66 057873 CONTRATISTA 88 UN ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58 
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  879,08 061619 CONTRATISTA 2 UN APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z­POL 

11655 1 ESTRUCTURA MADERA SBA TRIF.2XM10,5M SUSP.S/TBTA Z.P. 5.563,11  
  2.112,01 052859 CONTRATISTA 2 UN TENSOR GARFO­GARFO 450 A 650MM 
  239,68 052860 CONTRATISTA 2 UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 
  1.638,29 057862 CONTRATISTA 1 UN SPRT MAD P/CUTOUT Y/O DESCARG SEA 2APOYO 
  3.277,03 057863 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
  171,6 057865 CONTRATISTA 4 UN DIAGONAL DE ALUMINIO 
  1.143,70 057866 CONTRATISTA 3 UN SOPORTE ALUMINIO CUTOUT Y DESCARGADOR 
  57,19 057867 CONTRATISTA 4 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM 
  71,36 057868 CONTRATISTA 22 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM 
  85,72 057872 CONTRATISTA 4 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM 
  42,66 057873 CONTRATISTA 60 UN ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58 
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  879,08 061619 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z­POL 

11660 1 ESTRUCTURA MADERA SBA TRIF.2XM10,5M SUSP.S/C.OUT Z.P. 7.472,02  
  2.112,01 052859 CONTRATISTA 2 UN TENSOR GARFO­GARFO 450 A 650MM 
  239,68 052860 CONTRATISTA 2 UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 
  3.277,03 057863 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
  1.966,13 057864 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE MADERA TBTA P/SEA 2 APOYO 
  171,6 057865 CONTRATISTA 4 UN DIAGONAL DE ALUMINIO 
  57,19 057867 CONTRATISTA 4 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM 
  71,36 057868 CONTRATISTA 32 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM 
  85,72 057872 CONTRATISTA 6 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM 
  42,66 057873 CONTRATISTA 84 UN ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58 
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  879,08 061619 CONTRATISTA 2 UN APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z­POL 

11665 1 ESTRUC.MAD.SBA TRIF.2XM10,5M SUSP.S/C.OUT S/TBTA Z.P. 5.247,24  
  2.112,01 052859 CONTRATISTA 2 UN TENSOR GARFO­GARFO 450 A 650MM 
  239,68 052860 CONTRATISTA 2 UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 
  3.277,03 057863 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
  171,6 057865 CONTRATISTA 4 UN DIAGONAL DE ALUMINIO 
  57,19 057867 CONTRATISTA 4 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM 
  71,36 057868 CONTRATISTA 22 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM 
  85,72 057872 CONTRATISTA 2 UN BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM 
  42,66 057873 CONTRATISTA 56 UN ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58 
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  879,08 061619 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z­POL 

11670 1 ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS SUSPENSION 7.513,32  
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  42.368,31 061626 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP C/TBTA 

11680 1 ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS SUSPENSION S/TBTA 4.247,48  
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  24.964,49 061625 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP S/TBTA 

11690 1 ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS TERMINAL O S/CUTOUT 6.619,45  
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  37.805,95 061628 CONTRATISTA 1 UN CJ HER P/SBA TRIF 2AP TERM.O S/COUT C/TB 

11700 1 ESTRUC.SBA TRIF.2 APOYOS TERMINAL O S/CUTOUT S/TBTA 3.269,21  
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  20.392,83 061627 CONTRATISTA 1 UN CJ HER P/SBA TRIF 2AP TERM.O S/COUT S/TB 

11710 1 ESTRUCTURA SBA TRIF.2XH12M ENT/SAL SUBTERRANEA 16.329,30  
  4.664,31 052614 CONTRATISTA 2 UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 
  2.112,01 052859 CONTRATISTA 2 UN TENSOR GARFO­GARFO 450 A 650MM 
  4.562,36 054294 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS 
  11.502,36 054295 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M) 



  13.814,29 054296 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/TABLERO BT SEA 2 APOYOS 9,50 Y 12M 
  3.598,83 054297 CONTRATISTA 2 UN APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M) 
  2.234,31 055762 CONTRATISTA 2 UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 
  3.816,04 056038 CONTRATISTA 2 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5­12 PST 10,5 
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  2.421,63 061620 CONTRATISTA 2 UN HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 

11720 1 ESTRUCTURA SBA TRIF.2XH12M ENT/SAL SUBT.S/TBTA. 12.979,67  
  4.664,31 052614 CONTRATISTA 2 UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 
  2.112,01 052859 CONTRATISTA 2 UN TENSOR GARFO­GARFO 450 A 650MM 
  4.562,36 054294 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS 
  11.502,36 054295 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M) 
  3.598,83 054297 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M) 
  2.234,31 055762 CONTRATISTA 2 UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 
  3.816,04 056038 CONTRATISTA 2 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5­12 PST 10,5 
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  2.421,63 061620 CONTRATISTA 2 UN HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 

11730 1 ESTRUCTURA EXTENSIBLE SBA TRIF. 2XH9,5M SUSPENSION 11.225,61  
  2.112,01 052859 CONTRATISTA 2 UN TENSOR GARFO­GARFO 450 A 650MM 
  3.598,83 054297 CONTRATISTA 2 UN APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M) 
  21.146,43 057962 CONTRATISTA 1 UN SPRT EXTENSIBLE P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
  7.947,07 057963 CONTRATISTA 1 UN SPRT EXTBLE P/CC Y DESCARG SEA 2 APOYOS 
  24.171,38 057964 CONTRATISTA 1 UN SPRT EXTENSIBLE P/TBT SEA 2 APOYOS 
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  2.421,63 061620 CONTRATISTA 2 UN HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 

11740 1 ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS SUSPENSION 630KVA 5.688,49  
  4.562,36 054294 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS 
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  24.964,49 061625 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP S/TBTA 
  1.906,63 609741 CONTRATISTA 1 UN CEPO P/CHICOTES EN SBA 

11750 2 ESTRUCTURA TRANSICION LINEA AEREA A CABLE SUBT.6­15KV H=9,5M C/CUT OUT 2.748,60  
  83,58 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  2.742,19 054293 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
  2.234,31 055762 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 
  3.816,04 056038 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5­12 PST 10,5 
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 

11752 2 ESTRUCTURA TRANSICION CABLE SUBT. A LINEA AEREA 6­15KV H=9,5M C/SECC. 3.789,27  
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  4.664,31 052614 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 
  2.742,19 054293 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
  2.234,31 055762 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 
  3.816,04 056038 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5­12 PST 10,5 
  280,59 056766 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 

11754 1 ESTRUCTURA TRANSICION LINEA AEREA A CABLE SUBT. 6­15KV H=12M C/CUT OUT 2.796,15  
  2.742,19 054293 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
  3.816,04 056038 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5­12 PST 10,5 
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  4.033,26 065986 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT­CMTÂ 30kV 

11756 1 ESTRUCTURA TRANSICION CABLE SUBT. A LINEA AEREA 6­15KV H=12M C/SECC. 3.831,57  
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  4.664,31 052614 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 
  2.742,19 054293 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
  3.816,04 056038 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5­12 PST 10,5 
  280,59 056766 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  4.033,26 065986 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT­CMTÂ 30kV 

11800 1 HERR. EXTENSIBLE P/TRANSF.TRIF.SBA 2 APOYOS (MANT.) 3.113,73  
  21.146,43 057962 CONTRATISTA 1 UN SPRT EXTENSIBLE P/TRAFO SEA 2 APOYOS 

11805 1 HERR. EXTENS.P/CC FUS.EXP.O DESC.SBA 2 APOYOS (MANT.) 1.881,78  
  7.947,07 057963 CONTRATISTA 1 UN SPRT EXTBLE P/CC Y DESCARG SEA 2 APOYOS 

11810 1 HERR. EXTENSIBLE P/TBTA SBA 2 APOYOS (MANT.) 4.386,59  
  24.171,38 057964 CONTRATISTA 1 UN SPRT EXTENSIBLE P/TBT SEA 2 APOYOS 

11901 1 ESTRUC.P/PUESTO MEDIDA AEREO P/CLIENTE UN APOYO (6­15KV) C/SECC.LINEA 11.345,54  
  375,71 002316 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4  C/TRC 
  893,96 011209 CONTRATISTA 3 UN CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2') 
  457,1 011503 CONTRATISTA 1 UN CODO HO GALV 50.80 MM (2') 
  83,58 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  2.742,19 054293 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
  4.927,39 054648 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV 
  14.254,00 054650 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/TT­TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER 
  16.578,02 054651 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV 
  273,17 054678 CONTRATISTA 7 UN CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM 
  3.816,04 056038 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5­12 PST 10,5 
  7.026,91 058556 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER 
  2.279,40 058560 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG 
  362,73 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  125,5 060243 CONTRATISTA 3 UN SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR 

11906 1 ESTRUC.P/PUESTO MEDIDA AEREO P/CLIENTE DOS APOYOS (6­15KV)C/SECC.LINEA 15.074,04  
  375,71 002316 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4  C/TRC 
  893,96 011209 CONTRATISTA 3 UN CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2') 
  457,1 011503 CONTRATISTA 1 UN CODO HO GALV 50.80 MM (2') 
  83,58 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 



  10,79 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  2.742,19 054293 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
  4.927,39 054648 CONTRATISTA 2 UN SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV 
  14.254,00 054650 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/TT­TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER 
  16.578,02 054651 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV 
  273,17 054678 CONTRATISTA 7 UN CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM 
  3.816,04 056038 CONTRATISTA 2 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5­12 PST 10,5 
  7.026,91 058556 CONTRATISTA 2 UN CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER 
  2.279,40 058560 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG 
  362,73 060176 CONTRATISTA 2 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  125,5 060243 CONTRATISTA 3 UN SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR 

12003 1 TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV 1X800 CU 2.427,44  
  0 059054 UTE 1 UN TERM P/CBL CU 12/20KV 1X800MM2 XLPE INT 

12005 1 TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV     1X630 K CU+H16 2.124,02  
  0 052332 UTE 1 UN TERM P/CBL CU 12/20KV 1X630MM2 XLPE INT 

12010 1 TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV     1X240 K AL+H16 1.699,19  
  0 051570 UTE 1 UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X240MM2 INT XLPE 

12015 1 TERMINAL ORGANICO API 6KV 3X120 CU INT CON ACCESORIO 9.009,36  
  0 053420 UTE 1 UN TERM MAT ORG P/CBL 6KV 3X120API C/ACC IN 

12029 1 MONTAJE TERMINAL ENCHUFABLE CELDA O TRANSFORMADOR (NO INCLUYE TERM.) 1.888,01  
12030 1 TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV     1X 95 K AL+H16 1.699,19  

  0 018782 UTE 1 UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X  95MM INT 
12031 2 TERMINAL ENCHUFABLE RECTO RHV 12/20 KV 1X95 K AL+H16 1.888,01  

  0 052869 UTE 1 UN TERM P/CBL 12/20 AL1X95 XLPE ENCH REC 
12050 1 TERMINAL INTERIOR RHV 18/30 KV     1X500 K AL+H16 1.888,01  

  0 051102 UTE 1 UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X500MM2 XLPE INT 
12052 1 TERMINAL ORGANICO API 6KV 3X120 CU EXT. CON ACCESORIOS 9.009,36  

  0 053421 UTE 1 UN TERM MAT ORG P/CBL 6KV 3X120API C/ACC EX 
12054 1 TERMINAL ORGANICO API 18/30KV 3X240CU INT. 9.026,01  

  0 057383 UTE 1 UN TERM ORG CBL API 18/30KV 3X240MM2 INT 
12060 1 TERMINAL INTERIOR RHV 18/30 KV     1X240 K AL+H16 1.699,19  

  0 018807 UTE 1 UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X240MM2 XLPE INT 
12071 1 TERMINAL P/CABLE CU. 18/30KV. 630 MM2. INT. 1.888,01  

  0 064373 UTE 1 UN TERM P/CBL CU18/30KV 630MM2 XLPE INT­DIS 
12080 1 TERMINAL INTERIOR API 30 KV 3X1X240 CU 9.026,01  

  0 018627 UTE 1 UN TERM PORC 30KV 1X240MM2 INT 
12085 1 TERMINAL INTERIOR API 30 KV 1X120 CU 9.026,01  

  0 018623 UTE 1 UN TERM PORC P/CBL 30KV 1X120MM2 INT 
12150 1 TERMINAL TRIPOLAR INTERIOR API 6/10 KV 3X35 CU 9.009,36  

  0 018570 UTE 1 UN TERM P/CBL  6KV 3X 35MM2 API INT C/ACC 
12160 1 TERMINAL TRIPOLAR INTERIOR API 6/10 KV 3X70 CU 9.009,36  

  0 018572 UTE 1 UN TERM P/CBL  6KV 3X 70MM2 API INT C/ACC 
12170 1 TERMINAL TRIPOLAR INTERIOR API 6/10 KV 3X120 CU 9.009,36  

  0 018574 UTE 1 UN TERM P/CBL  6KV 3X120MM2 API INT C/ACC 
12173 1 TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV 1X800 CU 2.427,44  

  0 059056 UTE 1 UN TERM P/CBL CU 12/20KV 1X800MM2 XLPE EXT 
12175 1 TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV     1X630 K CU+H16 2.124,02  

  0 052331 UTE 1 UN TERM P/CBL CU 12/20KV 1X630MM2 XLPE EXT 
12180 1 TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV     1X240 K AL+H16 1.699,19  

  0 051572 UTE 1 UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X240MM2 EXT XLPE 
12200 1 TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV     1X 95 K AL+H16 1.699,19  

  0 018783 UTE 1 UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X  95MM EXT 
12220 1 TERMINAL EXTERIOR RHV 18/30 KV     1X500 K AL+H16 1.888,01  

  0 051574 UTE 1 UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X500MM2 EXT XLPE 
12230 1 TERMINAL EXTERIOR RHV 18/30 KV     1X240 K AL+H16 1.699,19  

  0 018804 UTE 1 UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X240MM2 XLPE EXT 
12231 1 TERMINAL P/CABLE CU. 18/30 KV. 1X630MM2. XLPE EXT. 3.398,43  

  0 068342 UTE 1 UN TERM CBL CU18/30KV 1X630MM2 XLPE EXT DIS 
12260 1 TERMINAL EXTERIOR API 30 KV 3X1X240 CU 9.026,01  

  0 018672 UTE 1 UN TERM PORC 30KV 3X1X240MM2 EXT TRIPB 
12305 1 TERMINAL EXTERIOR RHV 36/66 KV 1X630 K AL+H95 3.398,43  

  0 067333 UTE 1 UN TERM P/CBL AL 36/66KV 1X630MM2 XLPE EXT 
12310 1 TERMINAL TRIPOLAR EXTERIOR API 6 KV 3X120 CU 9.009,36  

  0 018640 UTE 1 UN TERM P/CBL  6KV 3X120MM2 EXT C/ACC 
12320 1 TERMINAL TRIPOLAR EXTERIOR API 6 KV 3X70 CU 9.009,36  

  0 018638 UTE 1 UN TERM P/CBL  6KV 3X  70MM2 EXT C/ACC 
12330 1 TERMINAL TRIPOLAR EXTERIOR API 6 KV 3X35 CU 9.009,36  

  0 018636 UTE 1 UN TERM P/CBL  6KV 3X  35MM2 EXT C/ACC 
12360 1 EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X 95 AL 2.235,27  

  0 018693 UTE 1 UN UNION P/CBL 12/20KV 1X  95MM2 TRMOC 
12365 1 EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X800 CU 3.193,26  

  0 059058 UTE 1 UN UNION P/CBL CU 12/20KV 1X800MM2 XLPE 
12370 1 EMPALME SECO RHV 18/30 KV 1X500 AL 2.483,64  

  0 051103 UTE 1 UN UNION P/CBL AL 18/30KV 1X500MM2 XLPE 
12380 1 EMPALME SECO RHV 18/30 KV 1X240 AL 2.235,27  

  0 051569 UTE 1 UN UNION P/CBL AL 18/30KV 1X240MM2 XLPE 
12381 1 EMPALME P/CABLE CU. 18/30 KV. 1X630MM2. XLPE 4.470,57  

  0 068343 UTE 1 UN UNION  CBL CU18/30KV 1X630MM2 XLPE  DIS 
12401 1 EMPALME PAPEL API 6KV 3X35CU 13.694,23  

  0 018703 UTE 1 UN CJ  UNION P/CBL 6KV 3X 35MM2 C/ACC 
12402 1 EMPALME SECO RHV 36/66 KV 1X630 AL 4.470,57  

  0 067334 UTE 1 UN UNION P/CBL AL 36/66KV 1X630MM2 XLPE 
12410 1 EMPALME PAPEL API 6/10 KV 3X120 CU 13.694,23  

  0 018706 UTE 1 UN CJ  UNION P/CABLE 3X120 6KV C/ACC 
12420 1 EMPALME PAPEL API 30 KV 3X70 CU 17.943,65  

  0 018718 UTE 1 UN UNION P/CBL 30KV 3X 70MM2 C/ACC 



12425 1 EMPALME ORGANICO P/CABLE API 6/10KV3X120 CU 13.694,23  
  0 057843 UTE 1 UN EMP ORG 3X120CU API6/10KV (*)(VER051586) 

12430 1 EMPALME PAPEL API 30 KV 3X120 CU 17.943,65  
  0 018720 UTE 1 UN UNION P/CBL 30KV 3X120MM2 C/ACC 

12440 1 EMPALME PAPEL API 30 KV 3X240 CU 17.943,65  
  0 018731 UTE 1 UN UNION P/CBL 30KV 3X240MM2 TRIPB C/ACC 

12445 1 EMPALME MIXTO API 6/10 KV 3X35 CU A RHV 3X1X95 AL 17.117,80  
  0 061615 UTE 1 UN EMP TRANS 6/10KV CU3X35­AL3X1X95MM2 XLPE 

12450 1 EMPALME MIXTO API 6/10 KV 3X120 CU A RHV 3X1X240 AL 17.117,80  
  0 051586 UTE 1 UN EMP 3X120 CU6/10 API­3x1X240 AL12/20 XLP 

12510 1 EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X240 AL CONTRAIBLE EN FRIO 2.235,27  
  0 056204 UTE 1 UN UNION P/CBL AL 12/20KV (*)(VER 079942) 

12515 1 EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X240 AL HIBRIDO 2.235,27  
  0 079942 UTE 1 UN UNION P/CBL AL 12/20kV 1X240 MM2 HIBRIDO 

12520 1 EMPALME TRANSICION 30KV 3X120 CU API­3X1X240 AL XLPE 17.943,65  
  0 060497 UTE 1 UN EMP ORG 30KV TR 3X120CUAPI­3X1X240ALXLPE 

12530 1 EMPALME TRANSICION 30KV 3X240 CU API­3X1X500 AL XLPE 17.943,65  
  0 060496 UTE 1 UN EMP ORG 30KV TR 3X240CUAPI­3X1X500ALXLPE 

12610 2 CONECTOR ENCHUFABLE PARA TRANSFORMADOR DE 24KV SSEE MOVIL ACODADO 90Â° 1.892,73  
  0 056056 UTE 1 UN CONEC ENCHUF TRANSF 24KV MACHO 90Âº 1x95m 

12615 1 CONECTOR ENCHUFABLE ACODADO 24KV PARA CABLE AL 240MM2 1.888,01  
  0 056920 UTE 1 UN TERM ENCHUF C2S 90Â° MACHO P/CBL AL 240MM 

12620 1 MANGUITO BIMETALICO TORN.FUS. MT 25­95/25­95 MM2 439,84  
  0 063232 UTE 1 UN MANG BIMET TORN FUS 25­95/25­95MM2 

12622 1 MANGUITO BIMETALICO TORN.FUS. MT 50­150/50­150 MM2 439,84  
  0 064709 UTE 1 UN MANG BIMET TORN FUS 50­150/50­150MM2 

12624 1 MANGUITO BIMETALICO TORN.FUS. MT 95­240/95­240 MM2 439,84  
  0 063233 UTE 1 UN MANG BIMET TORN FUS 95­240/95­240MM2 

13241 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 35  MM2 71,73  
  0 056753 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2 

13242 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 25/4 71,73  
  0 052551 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR  25/4MM 

13243 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 50MM2 71,73  
  0 019160 UTE 1 UN TERM  COMPRESION BIMETALICO 50MM2 

13244 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 50/8 71,73  
  0 052552 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR  50/8MM 

13246 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 95/15 199,55  
  0 052870 UTE 1 UN MANG TERM COMPR BIMET LAMT P/ACSR 95/15M 

13247 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 70  MM2 71,73  
  0 056754 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 70MM2 

13248 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 125/30 199,55  
  0 052615 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR 125/30M 

13249 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 95MM2 199,55  
  0 019159 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 95MM2 

13252 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 150 MM2 199,55  
  0 056755 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

13254 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 300 MM2 199,55  
  0 056756 UTE 1 UN MANG TERM COMPRESION BIMET 300MM2 LAMT 

13255 1 CONECTOR OJAL PASANTE PARA DESCARGADOR 36,73  
  115,68 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

13257 3 ALARGADOR DE COBRE P/BY­PASS 122,29  
  1.079,96 080063 CONTRATISTA 1 UN ALARGADOR CU P/CONEXION BY­PASS 

13258 1 PUNTO FIJO RECTO PARA COLOCAR PUESTA A TIERRA TRANSITORIA, 25 KA 122,47  
  0 069762 UTE 1 UN PUNTO FIJO RECTO PARA PATT 25 KA 

13259 1 PUNTO FIJO ACODADO PARA COLOCAR PUESTA A TIERRA TRANSITORIA, 25 KA 122,47  
  0 069763 UTE 1 UN PUNTO FIJO ACODADO PARA PATT 25 KA 

13260 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO P/ALAL 50 MM2 71,73  
  0 053361 UTE 1 UN MANG TERM COMPR BIMET LAMT P/AL­AL 50MM2 

13262 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LAMT P/AL 120 MM2 199,55  
  0 058112 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/AL 120MM2 

13264 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LAMT P/ASCR240/40 MM2 199,55  
  0 058106 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR 240/40M 

13310 1 EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 35 MM2 AL­AL 92,71  
  81,8 051472 CONTRATISTA 1 UN EMPALME A COMP LAMT AL­AL 35MM2 

13320 1 EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 50 MM2 AL­AL 113,1  
  322,09 051339 CONTRATISTA 1 UN EMPALME A COMP LAMT AL­AL 50MM2 

13330 1 EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 70 MM2 AL­AL 138,4  
  178,03 051340 CONTRATISTA 1 UN EMPALME A COMP LAMT AL­AL 70MM2 

13340 1 EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 95 MM2 AL­AL 171,7  
  321,74 051341 CONTRATISTA 1 UN EMPALME A COMP LAMT AL­AL 95MM2 

13380 1 EMPALME A COMPRESION CONDUCTOR AC35 244  
  405,62 051344 CONTRATISTA 1 UN EMPALME A COMPR P/CBL AC CINCADO35MM2(*) 

13390 1 EMPALME COND PROTEG AL­AL 95 235,66  
  0 058372 UTE 1 UN EMP P/CBL PROTEGIDO 17,5KV AL­AL 95 

13400 1 EMPALME COND PROTEG AL­AL 70 202,34  
  0 056007 UTE 1 UN EMP P/CBL PROTEGIDO 17,5KV AL­AL 70 

13500 1 DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL50/ACSR25/4 71,73  
  134,66 055906 CONTRATISTA 1 UN CON CUN AL­AL 50MM2/ACSR 25/4MM2 

13505 1 DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ACSR50/8/ACSR25/4 ACSR50/8/ALAL35 71,73  
  134,66 055907 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 25/4MM2 

13510 1 DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL35/ALAL35 ACSR25/4/ACSR25/4 71,73  
  134,66 055908 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL­AL 35MM2/AL­AL 35MM2 

13515 1 DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL50/ALAL35 71,73  
  134,66 055909 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUnA AL­AL 50MM2/AL­AL 35MM2 

13520 1 DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ACSR50/8/ALAL35 71,73  
  134,66 055910 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL­AL 35MM2 



13525 1 DERIV.LMT P/CONECTOR A CUNA ALAL50/ALAL50 M2 71,73  
  134,66 055911 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL­AL 50MM2/AL­AL 50MM2 

13530 1 DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR50/8/ALAL50 ALAL70/ACSR25/4Y ALAL70/ALAL35 71,73  
  134,66 055912 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL­AL 50MM2 

13535 1 DERIV.LMT P/CONE. A CUNA ALAL70/ALAL50 ALAL95/ACSR25/4 71,73  
  134,66 055913 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL­AL 70MM2/AL­AL 50MM2 

13540 1 DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL95/ALAL50 MM2 199,55  
  134,66 055914 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL­AL 95MM2/AL­AL 50MM2 

13545 1 DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ALAL 50 MM2 199,55  
  134,66 055915 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL­AL 50MM2 

13550 1 DER.LMT P/CON.A CUNA ACSR50/8/ACSR50/8 Y ACSR 50/8/ALAL50 71,73  
  134,66 055916 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 50/8MM2 

13555 1 DER.LMT P/CON.CUNA ALAL70/ACSR50/8 ACSR95/15/35 95/35 ACSR95/15/25/4 199,55  
  134,66 055917 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL­AL 70MM2/ACSR 50/8MM2 

13560 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 95/ACSR50/8 MM2 199,55  
  134,66 055918 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL­AL 95MM2/ACSR 50/8MM2 

13565 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ACSR 50/8 MM2 199,55  
  134,66 055919 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 50/8MM2 

13570 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 70/ALAL 70 71,73  
  134,66 055920 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL­AL 70MM2/AL­AL 70MM2 

13575 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 95/ALAL 70 199,55  
  134,66 055921 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL­AL 95MM2/AL­AL 70MM2 

13580 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ALAL 70 199,55  
  134,66 055922 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL­AL 70MM2 

13585 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL95/ALAL95 199,55  
  125,23 055923 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL­AL 95MM2/AL­AL 95MM2 

13590 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ ALAL 95 199,55  
  134,66 055924 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL­AL 95MM2 

13595 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 150/ALAL 95 199,55  
  140,59 055925 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL­AL 150MM2/AL­AL 95MM2 

13602 1 DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30ALAL 95 MM2 199,55  
  140,59 055926 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL­AL 95MM2 

13605 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ACSR95/15 199,55  
  125,37 055927 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 95/15MM2 

13610 1 DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 150/ACSR 95/15 199,55  
  140,59 055928 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL­AL 150MM2/ACSR 95/15MM2 

13615 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30/ACSR95/15 199,55  
  140,59 055929 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 95/15MM2 

13622 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL150/ALAL150 199,55  
  140,59 055930 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL­AL 150MM2/AL­AL 150MM2 

13625 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR125/30ALAL150 199,55  
  140,59 055931 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL­AL 150MM2 

13630 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30/ACSR 125/30 199,55  
  140,59 055932 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 125/30MM2 

13633 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 240/40­ACSR 240/40, ALAL 300­ALAL 300 199,55  
  309,31 064059 CONTRATISTA 1 UN CON.CUN.ACSR240/40­240/40,AlAl300­AlAl30 

13635 1 DERIVACION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV ALAL70/ALAL95 96,16  
  0 056005 UTE 1 UN DERIV CBL PROTEG 17,5KV AL 70­95MM2 

13640 1 DERIVACION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV ALAL70/ALAL50 96,16  
  0 056004 UTE 1 UN DERIV CBL PROTEG 17,5KV AL 70/CBL AL 50 

13650 1 EMPALME CONDUCTOR AL 95 PROTECCION SIST.C/ESPACIADORES 156,68  
  0 058887 UTE 1 UN EMP P/CBL PROTEG AL 95MM2 LINEA COMPACTA 

13655 1 EMPALME FIADOR ACERO 50MM2 SIST.C/ESPACIADORES 61,15  
  0 058888 UTE 1 UN CONEC P/CBL AC 50mm2 PROTEC C/ESPACIADOR 

13660 1 TERMINAL BIMETALICO AL 50 PROTECCION SIST.C/ESPACIADORES 135,67  
  0 059094 UTE 1 UN TERM BIMET P/CBL PROTEG AL 50 MM2 

13665 1 TERMINAL BIMETALICO AL 95 PROTECCION C/ESPACIADORES 135,67  
  0 059095 UTE 1 UN TERM BIMET P/CBL PROTEG AL 95 MM2 

13670 1 EMPALME CONDUCTOR AL 50 PROTECCION C/ESPACIADORES 156,68  
  0 059113 UTE 1 UN EMP P/CBL PROTEG AL 50MM2 LINEA COMPACTA 

13701 1 JUEGO EMPALME CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X70AL+1X50AC 6.798,53  
  1.121,59 056758 CONTRATISTA 1 UN MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2 
  0 056759 UTE 3 UN UNION P/CBL PREENS 17,5KV 1X70MM2 CONT 

13703 1 JUEGO EMPALME CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X95AL+1X50AC 6.798,53  
  1.121,59 056758 CONTRATISTA 1 UN MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2 
  0 059082 UTE 3 UN UNION P/CBL PREENS 17,5KV 1X95 MM2 AL 1F 

13705 2 CONJUNTO SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT 183,08  
  23,86 054098 CONTRATISTA 1 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  0 056750 UTE 1 UN CONJUNTO SUSPENS P/CBL PREENSAMBLADO MT 
  179,2 069916 CONTRATISTA 0,683 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 

13710 1 CONJUNTO AMARRE CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT 183,94  
  163,83 052596 CONTRATISTA 1 UN GRILLETE NORMAL GN 
  23,86 054098 CONTRATISTA 2 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  217,68 054101 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC­AR 
  1.114,50 056751 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE P/CBL PREENSAMBLADO MT 

13716 1 JUEGO TERMINAL CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X70AL+1X50AC 5.097,60  
  0 056752 UTE 3 UN TERM P/CBL AL 17,5KV 1X 70MM2 EXT 

13718 1 JUEGO TERMINAL CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X95AL+1X50AC 5.097,60  
  0 059083 UTE 3 UN TERM P/CBL AL PREEN 17,5KV 1X95MM2 EXT1F 

13740 1 ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA AL95PROT C/ESPACIADORES 71,73  
  0 060841 UTE 1 UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 95 PROT C/ESP 

13742 1 ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA ALAL70PROT CONVENCIONAL 71,73  
  0 061003 UTE 1 UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT ALAL70 PROT CONV 

13744 1 ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA ALAL95PROT CONVENCIONAL 71,73  
  0 061004 UTE 1 UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT ALAL95 PROT CONV 

13746 1 ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA AL50PROT C/ESPACIADORES 71,73  



  0 060842 UTE 1 UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 50 PROT C/ESP 
14007 1 CGP 3 NH02 400A 1 ENT­SAL INF./ 1 SAL INF. FIJADA A PARED 2.190,61  

  0 051795 UTE 1 UN CGP 3, 3+N, NH2 ­ 400A ­ E/S 
14008 1 CGP 4 NH02 400A 1 ENT­SAL INF./ 2 SAL INF. FIJADA A PARED 2.194,65  

  0 051798 UTE 1 UN CGP 4, 3+N/3+N, NH2 ­ 400 A ­ E/S 
14009 1 CGP 5 NH00 160A  1 ENT INF./ 1 SAL INF.  FLEJADA 731,36  

  0 051793 UTE 1 UN CGP 5   3X63­80­125­160A (FUS NH BASE 00 
14011 1 CGP 5 NH00 160A 1 ENT INF./ 1 SAL INF. FIJADA A PARED 1.749,02  

  0 051793 UTE 1 UN CGP 5   3X63­80­125­160A (FUS NH BASE 00 
14081 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 16A 855,99  

  519,66 056046 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG TETR 0,4 KV  16A ICC= 3KA 
14095 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 40A 855,99  

  638,84 056049 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG TETR 0,4 KV  40A ICC= 5KA 
14100 1 CGP 3 NH02 400A 1 ENT­SAL INF./ 1 SAL INF. FIJADA C/BULONES 1.118,14  

  0 051795 UTE 1 UN CGP 3, 3+N, NH2 ­ 400A ­ E/S 
14101 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 80A 855,99  

  3.168,58 056050 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG TETR 0,4 KV  80A ICC= 5KA (*) 
14105 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 25A 724,1  

  335,55 017090 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG TRIP   0,23KV   25A ICC= 3KA 
14116 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 63A 724,1  

  933,72 056044 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG TRIP   0,23KV 63A ICC=  8KA 
14125 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 125A 724,1  

  2.933,97 017070 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG TRIP   0,23KV  125A ICC= 8KA 
14130 1 CGP 4 NH02 400A 1 ENT­SAL INF./ 2 SAL INF. FIJADA C/BULONES 1.122,18  

  0 051798 UTE 1 UN CGP 4, 3+N/3+N, NH2 ­ 400 A ­ E/S 
14150 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  0,23KV 25A 592,23  

  196,3 017137 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG BIP     0,23 KV  25A ICC= 3 K 
14154 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  0,23KV 50A 592,23  

  0 059444 UTE 1 UN INT TRM­MG BIP     0,23 KV  50A ICC= 3 K 
14160 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  0,23KV 80A 592,23  

  0 017151 UTE 1 UN INT TRM­MG BIP     0,23 KV  80A ICC= 6 K 
14175 1 CAJA AISLANTE P/MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FLEJADA 1.403,31  

  274,24 017121 CONTRATISTA 0,15 UN RIEL DIN P/SOPORTE 
  0 052074 UTE 1 UN CGP 1.1 2X40A (FUS 14X51MM) 

14200 1 CGP A1 NH00 125A 1 ENT INF./ 1 SAL SUP. FIJADA A PARED 1.747,57  
  0 051175 UTE 1 UN CGP A1,  3+N, NH00  125A 

14210 1 CGP A2 NH02 250A 1 ENT INF./ 1 SAL SUP. FIJADA A PARED 1.749,02  
  0 051176 UTE 1 UN CGP A2  250A­ ACOMETIDA­( * ) 

14218 1 SECCIONADOR BIPOLAR EXT. BAJO CARGA NH00 160A EN APOYO 909,36  
  0 060372 UTE 1 UN SECC BP     BC NH00 0.4KV  160A      E 

14219 1 SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH00 160A EN APOYO 911,11  
  0 050981 UTE 1 UN SECC TT     BC NH00 0.4KV  160A      E 

14220 1 SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH02 400A FIJADO A PARED 1.478,27  
  0 050982 UTE 1 UN SECC TT     BC NH2  0.4KV  400A       E 

14224 1 SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH02 400A EN APOYO 914,62  
  0 050982 UTE 1 UN SECC TT     BC NH2  0.4KV  400A       E 

14249 1 BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 1250A­NH4A P/TBT PRONUTEC 842,23  
  0 059134 UTE 1 UN PRONUTEC­BASE TRIP V CER 1250A 500V NH4A 

14252 1 BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 1250A 500V PARA FUSIBLES NH4A 842,23  
  0 055697 UTE 1 UN BASE TRIP VERT CERRADA 1250A 500V C/NH4A 

14253 1 BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 160A 500V PARA FUSIBLES NH00 556,49  
  0 055696 UTE 1 UN BASE TRIP VERT CERRADA 160A 500V C/NH00 

14256 1 BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 400A 500V PARA FUSIBLES NH2 557,65  
  0 055505 UTE 1 UN BASE TRIP VERT CERRADA 400/500V C/NH2 

14307 1 FUSIBLE BT NH00­20A 89,96  
  0 055728 UTE 1 UN FUSIBLE NH   20A P/BASE 00 

14308 1 FUSIBLE BT NH00­25A 89,96  
  0 055729 UTE 1 UN FUSIBLE NH   25A P/BASE 00 

14309 1 FUSIBLE BT NH00­32A 89,96  
  0 055730 UTE 1 UN FUSIBLE NH   32A P/BASE 00 

14310 1 FUSIBLE BT NH0­63A 90  
  0 052361 UTE 1 UN FUSIBLE NH   63A P/BASE 0 ( ver 053363 ) 

14311 1 FUSIBLE BT NH00­40A 89,96  
  0 055731 UTE 1 UN FUSIBLE NH   40A P/BASE 00 

14312 1 FUSIBLE BT NH00­50A 89,96  
  0 017480 UTE 1 UN FUSIBLE NH   50A P/BASE 00 

14313 1 FUSIBLE BT NH00­63A 89,96  
  0 053363 UTE 1 UN FUSIBLE NH   63A P/BASE 00 

14314 1 FUSIBLE BT NH00­80A 89,96  
  0 053364 UTE 1 UN FUSIBLE NH   80A P/BASE 00 

14316 1 FUSIBLE BT NH00­125A 89,96  
  0 053365 UTE 1 UN FUSIBLE NH  125A P/BASE 00 

14317 1 FUSIBLE BT NH00­160A 89,96  
  0 053366 UTE 1 UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 00 

14320 1 FUSIBLE BT NH0­80A 90  
  0 052362 UTE 1 UN FUSIBLE NH 80A P/BASE 0 (VER 053364) 

14340 1 FUSIBLE BT NH0­125A 90  
  0 017484 UTE 1 UN FUSIBLE NH 125A P/BASE 0 (fuera Norma) 

14350 1 FUSIBLE BT NH0­160A 90  
  0 017486 UTE 1 UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 0(fuera de Norma 

14400 1 FUSIBLE BT NH1­250A 90,08  
  0 052365 UTE 1 UN FUSIBLE NH  250A P/BASE 1 

14405 1 FUSIBLE BT NH2­125A 90,2  
  0 052368 UTE 1 UN FUSIBLE NH  125A P/BASE 2 

14410 1 FUSIBLE BT NH2­160A 90,2  
  0 052369 UTE 1 UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 2 



14415 1 FUSIBLE BT NH2­200A 90,2  
  0 052828 UTE 1 UN FUSIBLE NH  200A P/BASE 2 

14420 1 FUSIBLE BT NH2­250A 90,2  
  0 052370 UTE 1 UN FUSIBLE NH  250A P/BASE 2 

14426 1 FUSIBLE BT NH2­315A 90,2  
  0 017491 UTE 1 UN FUSIBLE NH  315A P/BASE 2 

14430 1 FUSIBLE BT NH2­400A 90,2  
  0 052371 UTE 1 UN FUSIBLE NH  400A P/BASE 2 

14440 1 FUSIBLE BT NH3­400A 90,45  
  0 052372 UTE 1 UN FUSIBLE NH  400A P/BASE 3 

14450 1 FUSIBLE BT NH3­800A 90,45  
  0 052373 UTE 1 UN FUSIBLE NH  800A P/BASE 3 

14452 1 FUSIBLE BT NH4A­630A 91,26  
  0 055767 UTE 1 UN FUSIBLE NH  630A P/BASE 4A 

14453 1 FUSIBLE BT NH4A­800A 91,26  
  0 055768 UTE 1 UN FUSIBLE NH  800A P/BASE 4A 

14454 1 FUSIBLE BT NH4A­1000A 91,26  
  0 055769 UTE 1 UN FUSIBLE NH 1000A P/BASE 4A 

14455 1 FUSIBLE BT NH4A­1250A 91,26  
  0 055770 UTE 1 UN FUSIBLE NH 1250A P/BASE 4A (VER 071111) 

14456 1 BARRA DE CONEXION PARA BASE NH 4A 91,26  
  0 071111 UTE 1 UN Barra de conexiÃ³n para bases NH4A 

14500 1 ZOCALO HORMIGON PARA CGP3 O CGP4 5.527,23  
14501 1 ZOCALO DE MAMPOSTERIA PARA CGP3 Y CGP4 7.472,19  
14512 1 TAPA CUBRECABLES DE CGP3 O CGP4 PARA FACHADA 1.338,53  

  0 054320 UTE 1 UN EMBUDO P/ENT.SAL CBLS P/CGP 3Y4 S/FACHAD 
14519 1 BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH00 824,41  

  0 017283 UTE 1 UN BASE TAMAnO 00 P/FUSIBLE NH 
14520 1 BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH2 824,67  

  0 017292 UTE 1 UN BASE TAMAnO 2 P/FUSIBLE NH 
14521 1 BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH1 824,59  

  0 017288 UTE 1 UN BASE TAMAnO 1 P/FUSIBLE NH 
14523 1 BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH00 824,41  

  0 054318 UTE 1 UN BASES DE NEUTRO 160 A 
14524 1 BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH1 824,59  

  0 059422 UTE 1 UN BASES DE NEUTRO 250 A 
14525 1 BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH2 824,67  

  0 054319 UTE 1 UN BASES DE NEUTRO 400 A 
14620 1 TABLERO AEREO MET. BT 0,4KV 1 SAL. C/BASES UNIP.NH4A ENTR.INF.DE CBL. 1.257,65  

  0 062615 UTE 1 UN TABLERO 0,4KV 1 SAL NH4A1000A C/ENV0 (*) 
14625 1 TABLERO AEREO MET. BT 0,4KV 5 SAL. C/BTV NH2 ENTRADA INF.DE CABLES 5.779,31  

  0 052419 UTE 1 UN TABL 0,4KV 5SAL NH315A SE AER C/ENV M 
14630 1 TABLERO AEREO POLIM. BT 0,4KV 5 SAL. C/BTV NH2 ENTRADA INF.DE CABLES 5.779,31  

  0 056297 UTE 1 UN TABL 0,4KV 5 SAL NH315A P/SE AER C/ENV P 
14635 1 TABLERO ACOMETIDA INT.BT 0,4KV 4 SAL.C/BTV­C2 (MODULO AC) 4.079,01  

  0 056302 UTE 1 UN MODULO ACOMETIDA 4BTV­C2­400V 
14640 1 TABLERO AMPLIACION INT.BT 0,4KV 4 SAL.C/BTV­C2 (MODULO AM) 5.713,69  

  0 052389 UTE 1 UN MODULO AMPLIACION 4BTV­C2 400V 
14645 1 TABLERO AMPLIACION INT.BT 0,4KV 1 SAL.C/BTV­C4A (AM) 4.466,52  

  0 059644 UTE 1 UN MODULO AMPLIACION 1BTV­C4A 400V 
14701 1 CAJA TIPO 1 NH00 160A POLIMERICA 1 ENT INF./1 SAL.SUP. FIJADA A PARED 1.747,57  

  0 057855 UTE 1 UN CAJA TIPO 1 (FUS NH 160A­BASE00) 
14702 1 CAJA TIPO 2 NH01 250A POLIMERICA 1 ENT INF./1 SAL.SUP. FIJADA A PARED 1.749,02  

  0 057856 UTE 1 UN CAJA TIPO 2 (FUS NH 250A­BASE1) 
14800 1 CAJA DE DISTRIBUCION CD­1 CON 4XBTV­C00(IN=160A) SEMIENTERRADA 1.556,09  

  0 054037 UTE 1 UN CAJA DIS CD­1 400A ENT 4 SALIDAS 160A 
14815 1 MONTAJE AEREO DE CAJA DISTRIBUCION CD­1 C/4BTV­C00 (IN=160A) 1.138,47  

  0 054037 UTE 1 UN CAJA DIS CD­1 400A ENT 4 SALIDAS 160A 
15020 1 SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA SIN AGUJEROS 291,87  

  0 051008 UTE 1 UN CONJ SUSP S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 

15025 1 SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA CON AGUJEROS 291,87  
  330,58 002344 CONTRATISTA 0,8 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
  0 051008 UTE 1 UN CONJ SUSP S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM2 

15026 1 RETENCION MENSULA CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA CON AGUJEROS 343,09  
  330,58 002344 CONTRATISTA 0,8 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
  0 051006 UTE 1 UN CONJ RETEN S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM 

15050 1 RETENCION MENSULA CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA SIN AGUJEROS 343,09  
  0 051006 UTE 1 UN CONJ RETEN S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM 
  83,58 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 

15070 1 RETENCION SOBRE FACHADA 343,09  
  0 050806 UTE 1 UN CONJ RET S/FACHADA C/MENS NEUTRO 54,6MM2 

15103 1 VERTICE C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS 220,02  
  375,19 002330 CONTRATISTA 0,07 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X 1 1/2' C/TR 
  352,89 002340 CONTRATISTA 0,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
  16,32 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  327,56 019419 CONTRATISTA 0,06 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052416 UTE 1,5 UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

15104 1 DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 35­50MM2 709,35  
  352,89 002340 CONTRATISTA 0,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
  330,58 002344 CONTRATISTA 0,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
  392,39 018847 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO 
  303,94 018848 CONTRATISTA 2 UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 



  16,32 018862 CONTRATISTA 3 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  327,56 019419 CONTRATISTA 0,08 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
  100,17 047829 CONTRATISTA 4 UN CONEC RAN PARAL AL 25­50/25­50MM2 

15105 1 DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 70­95MM2 709,35  
  352,89 002340 CONTRATISTA 0,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
  330,58 002344 CONTRATISTA 0,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
  392,39 018847 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO 
  303,94 018848 CONTRATISTA 2 UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
  16,32 018862 CONTRATISTA 3 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  327,56 019419 CONTRATISTA 0,08 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
  127,09 050763 CONTRATISTA 4 UN CONEC RAN PARAL AL­AL 70­120/70­120MM2 

15106 1 DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS 35­50MM2 709,35  
  375,19 002330 CONTRATISTA 0,14 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X 1 1/2' C/TR 
  352,89 002340 CONTRATISTA 0,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
  16,32 018862 CONTRATISTA 3 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  327,56 019419 CONTRATISTA 0,08 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
  0 047824 UTE 4 UN MANG RDCC ADAPTADOR P/PRENSA MM16­12CU 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052416 UTE 3 UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

15107 1 DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN COLUMNAS/AGUJEROS 70­95MM2 709,35  
  375,19 002330 CONTRATISTA 0,14 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X 1 1/2' C/TR 
  352,89 002340 CONTRATISTA 0,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
  16,32 018862 CONTRATISTA 3 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  327,56 019419 CONTRATISTA 0,08 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
  127,09 050763 CONTRATISTA 4 UN CONEC RAN PARAL AL­AL 70­120/70­120MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052416 UTE 3 UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

15108 1 ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 35­50MM2 379,13  
  330,58 002344 CONTRATISTA 0,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
  303,94 018848 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
  16,32 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  100,17 047829 CONTRATISTA 2 UN CONEC RAN PARAL AL 25­50/25­50MM2 

15109 1 ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN POSTE COLUMNA C/AGUJEROS 70­95MM2 379,13  
  330,58 002344 CONTRATISTA 0,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
  303,94 018848 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
  16,32 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  127,09 050763 CONTRATISTA 2 UN CONEC RAN PARAL AL­AL 70­120/70­120MM2 

15110 1 ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN COLUMNA S/AGUJEROS 35­50MM2 379,13  
  375,19 002330 CONTRATISTA 0,07 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X 1 1/2' C/TR 
  16,32 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  100,17 047829 CONTRATISTA 2 UN CONEC RAN PARAL AL 25­50/25­50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052416 UTE 1 UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

15111 1 ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN COLUMNA S/AGUJEROS 70­95MM2 379,13  
  375,19 002330 CONTRATISTA 0,07 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X 1 1/2' C/TR 
  16,32 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  127,09 050763 CONTRATISTA 2 UN CONEC RAN PARAL AL­AL 70­120/70­120MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052416 UTE 1 UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

15202 1 RETENCION DE ACOMETIDA EN COLUMNA Y FACHADA 206,68  
  83,58 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 051285 UTE 1 UN CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE 

15222 1 RETENCION ACOMETIDA CON CABLE CONCENTRICO 6 MM2 246,95  
  4,79 019504 CONTRATISTA 2 UN ABRAZ SIMPLE P/CBL PREENS HASTA 95MM2(*) 
  83,58 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 051285 UTE 1 UN CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE 
  0 056727 UTE 1 UN ACC P/CABLE CONCENTRICO 6MM2 

15223 1 RETENCION ACOMETIDA CON CABLE CONCENTRICO 10 MM2 246,95  
  4,79 019504 CONTRATISTA 2 UN ABRAZ SIMPLE P/CBL PREENS HASTA 95MM2(*) 
  83,58 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 051285 UTE 1 UN CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE 
  0 056728 UTE 1 UN ACC P/CBLE CONCENTRICO 10MM2 ( * ) 

15255 1 METRO DE FLEJE 20X0,7 MM C/HEBILLAS 127,32  
  83,58 051016 CONTRATISTA 1 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 

15256 1 ANILLA 25X40 MM P/FLEJE 20X0,7MM 61,62  
  47,05 052866 CONTRATISTA 1 UN ANILLA 25X40MM P/FLEJE 20X0,7MM FIJ TUBO 

15275 1 TUBO 1  PROTECCION PREENSAMBLADO 128,94  
  132,22 019097 CONTRATISTA 1 UN TUBO TERMOCONTRAIBLE MM25,40 (1 ) 

15276 1 TUBO 2  PROTECCION PREENSAMBLADO 128,96  
  199,84 019098 CONTRATISTA 1 UN TUBO TERMOCONTRAIBLE MM50,80 (2 ) 

15280 1 ABRAZADERA SOPORTE ACOMETIDA POSADA 2X6­4X25MM2 66,51  
  0 051295 UTE 1 UN COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 

15284 1 ABRAZADERA SOPORTE RED POSADA 3X50/54,6­3X95/54,6MM2 66,62  
  0 018544 UTE 1 UN COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 

15300 1 RIENDA DE COLUMNA AL PISO C/MUERTO 7.258,60  
  46,25 018864 CONTRATISTA 1 UN AISL RIENDA M PORC BT 64x89mm 

15311 1 LINGA AC 15MM2 ENTRE APOYOS DE 7,5M 529,16  
  22,23 004030 CONTRATISTA 17 UN CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*) 



  73,93 054261 CONTRATISTA 2 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2 
  679,44 054684 CONTRATISTA 2 UN PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS­ARAN 
  290,91 054712 CONTRATISTA 2 UN GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 

15313 1 LINGA AC 35MM2 ENTRE APOYOS DE 7,5M 530,81  
  0 004033 UTE 17 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  73,93 054261 CONTRATISTA 2 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2 
  679,44 054684 CONTRATISTA 2 UN PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS­ARAN 
  290,91 054712 CONTRATISTA 2 UN GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 

15320 1 MENSULA DE HIERRO C1 P/COLUMNA 162,49  
  200,8 019608 CONTRATISTA 1 UN HIERRO C1 

15330 1 MENSULA DE HIERRO DOBLE C1 P/COLUMNA 163,3  
  200,8 019608 CONTRATISTA 2 UN HIERRO C1 

15340 1 MENSULA DE HIERRO C3 P/COLUMNA 163,08  
  360,07 019609 CONTRATISTA 1 UN HIERRO C3 

15350 1 MENSULA DE HIERRO DOBLE C3 P/COLUMNA 164,48  
  360,07 019609 CONTRATISTA 2 UN HIERRO C3 

15360 1 MENSULA DE HIERRO M2 P/COLUMNA 181,5  
  471 019629 CONTRATISTA 1 UN HIERRO M2 

15370 1 MENSULA DE HIERRO FR P/COLUMNA 54,35  
  120,85 019613 CONTRATISTA 1 UN HIERRO FR SENCILLO 

15380 1 MENSULA DE HIERRO A1 P/FACHADA 620,31  
  495,79 019604 CONTRATISTA 1 UN HIERRO A1 

15400 1 PLANCHUELA P2 P/COLUMNA 162  
  85,68 019633 CONTRATISTA 1 UN HIERRO P2 

15410 1 PLANCHUELA P3 P/COLUMNA 162,02  
  93,58 019634 CONTRATISTA 1 UN HIERRO P3 

15420 1 ZUNCHO 104 MM P/COLUMNA 161,86  
  93,58 019643 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO REDONDO MM104 C/TUERCA 

15430 1 ZUNCHO 123 MM C/TUERCA P/COLUMNA 161,88  
  61,04 019647 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO REDONDO MM123 C/TUERCA 

15440 1 ZUNCHO 138 MM C/TUERCA P/COLUMNA 161,9  
  67,86 019651 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO REDONDO MM138 C/TUERCAS 

15450 1 ZUNCHO 170 MM C/TUERCA P/COLUMNA 162,17  
  147,96 019657 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO REDONDO MM170 C/TUERCAS 

15460 1 ZUNCHO 220 MM C/TUERCA P/COLUMNA 162,34  
  188,25 019660 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO REDONDO MM220 

15470 1 ZUNCHO 270 MM C/TUERCA P/COLUMNA 162,51  
  207,46 019661 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO REDONDO MM270 

15530 1 AISLACION RIGIDA BT AISLADOR CON PERNO 107,71  
  135,9 018839 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE RECTO P/AISLADOR NÂº 21 
  16,46 018855 CONTRATISTA 1 UN AISL PERNO    PORC  BT NÂº 21 
  327,56 019419 CONTRATISTA 0,04 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 

15600 1 SUSPENSION C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 220,02  
  392,39 018847 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO 
  16,32 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  327,56 019419 CONTRATISTA 0,04 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 

15610 1 SUSPENSION C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS 220,02  
  352,89 002340 CONTRATISTA 0,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
  16,32 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  327,56 019419 CONTRATISTA 0,04 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
  83,58 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052416 UTE 1 UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

15620 1 VERTICE CON CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 220,02  
  352,89 002340 CONTRATISTA 0,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
  330,58 002344 CONTRATISTA 2,8 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
  303,94 018848 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
  16,32 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  1.544,00 019409 CONTRATISTA 0,05 UN CINTA ARMAR AL MM1,27ESP­7,62ANCHO 
  327,56 019419 CONTRATISTA 0,06 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 

16005 1 EMPALME TRIPOLAR RV 0,6/1KV 3X35MM 2 2.516,58  
  0 018787 UTE 1 UN UNION P/CBL BT 3X 35MM2 XLPE (RESINA) 

16010 1 EMPALME UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X240 AL 626,11  
  0 051695 UTE 1 UN UNION P/CBL AL 0,6/1KV 1X240MM2 XLPE 

16020 1 EMPALME UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X150 AL 626,11  
  0 051696 UTE 1 UN UNION P/CBL AL 0,6/1KV 1X150MM2 XLPE 

16040 1 EMPALME TRIPOLAR RV 0,6/1 KV 3X120 CU 2.516,58  
  0 018790 UTE 1 UN UNION P/CBL BT 3X120MM2 XLPE(RESINA) (*) 

16041 1 UNION P/CABLE BT CU 3X120MM2 (TERMOCONTRAIBLE) 2.516,58  
  0 058214 UTE 1 UN UNION P/CBL BT 3X120MM2 XLPE TERMOCONTRA 

16042 1 UNION PARA CABLE FLEXIBLE BT       1X300 MM2 CU 626,11  
  0 060893 UTE 1 UN UNION P/CBL FLEX BT CU 1X300MM2 

16043 1 UNION PARA CABLE FLEXIBLE BT       1X630 MM2 CU 626,11  
  0 060894 UTE 1 UN UNION P/CBL FLEX BT CU 1X630MM2 

16045 1 DERIVACION  Y  PARA RV 0,6/1 KV 4X50 CU A 4X16 CU 625,61  
  3.663,03 054321 CONTRATISTA 1 UN DERIV P/CBL CU 0,6/1KV 4X50 A 4X16 XLPE 

16050 1 DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X240 AL A  1X150 AL 626,11  
  0 051697 UTE 1 UN DERIV P/CBLAL0,6/1K 1X240­1X15(VER 51715 

16060 1 DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X240 AL A  1X240 AL 626,11  
  0 051715 UTE 1 UN DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X240­1X240 XLPE 

16070 1 DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X240 AL A  1X50 AL 626,11  
  0 051698 UTE 1 UN DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X240­1X 50 XLPE 

16080 1 DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X150 AL A  1X150 AL 626,11  
  0 051699 UTE 1 UN DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X150­1X150 XLPE 

16090 1 DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X150 AL A  1X50 AL 626,11  
  0 051700 UTE 1 UN DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X150­1X 50 XLPE 



16120 1 DERIVACION RV 0,6/1 KV 3X120 CU A  3X120 CU 625,61  
  0 050745 UTE 1 UN DERIV CU 0,6/1KV 3X120 A 3X120 XLPE 

16122 1 DERIVACION 0,6/1 KV 3X120 MM2 A 3X35 MM2 CU 625,61  
  0 058542 UTE 1 UN DERIV  CBL  CU 06/1KV 3X120­3X35MM2 XLPE 

16180 1 TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 3X120 CU 1.746,00  
  0 019729 UTE 1 UN TERMOCONT P/CBL 0,6/1KV 3X120MM2 XLPE 

16182 1 TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X150 AL 440,19  
  0 051835 UTE 1 UN TERM  P/CBL AL 0,6/1KV 1X150MM2 XLPE EXT 

16184 1 TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X240 AL 440,19  
  0 051834 UTE 1 UN TERM  P/CBL AL 0,6/1KV 1X240MM2 XLPE EXT 

16185 1 TERMINAL P/CABLE DE COBRE 0,6/1KV 1X300MM2 (FLEXIBLE) 440,19  
  0 059663 UTE 1 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 

16186 1 TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X630 CU 550,24  
  0 051836 UTE 1 UN TER P/CB CU 0,6/1KV1X630MM2 (VER 057852) 

16187 1 TERMINAL P/CABLE DE COBRE 0,6/1KV 1X630MM2 (FLEXIBLE) 550,24  
  0 057852 UTE 1 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 

16189 1 TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/CABLE 16MM2 88,03  
  7,53 019140 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 

16190 1 TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/TABLERO Y CABLE 35 MM2 CU 88,03  
  16,23 019143 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 

16200 1 TERMINAL CU ESTANADO P/TABLERO Y CABLE RV 0,6/1 KV  50 CU 146,74  
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 

16220 1 TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/TABLERO Y CABLE 120 MM2 CU 366,82  
  45,71 019149 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 120MM2 

16320 1 TERMINAL BIM. DERECHO PUENTE TRAFO­TABLERO P/CBL RV 0,6/1 KV 150 AL 440,19  
  0 052387 UTE 1 UN MANG TERM BIMET 1X150MM2 AL DER 

16340 1 TERMINAL BIM. DERECHO PUENTE TRAFO­TABLERO P/CBL RV 0,6/1 KV 240 AL 440,19  
  0 051842 UTE 1 UN MANG TER COMP BIMET 1X240MM2 AL DER( * ) 

16370 1 UNION REDUCTORA P/CBL UNIP. 240­95 MM2 AL 626,11  
  0 054311 UTE 1 UN UNION P/CBL AL 0,6/1KV 1X 240­1X95 XLPE 

16380 1 UNION REDUCTORA P/CBL UNIP.150­54,6 MM2 AL 626,11  
  0 054310 UTE 1 UN UNION P/CBL AL0,6/1KV1X150­1x54,6XLPE(*) 

17000 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED1 214,86  
  37,56 020134 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED1 

17001 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED2 214,86  
  37,82 020135 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED2 

17002 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED3 214,86  
  52,28 020136 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED3 

17003 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED4 214,86  
  115,91 020137 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED4 

17004 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED5 214,86  
  58,68 020138 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED5 

17005 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED6 214,86  
  65,15 020139 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED6 

17010 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED7 214,86  
  58,41 020140 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED7 

17015 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED8 214,86  
  58,68 020141 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED8 

17020 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED9 214,86  
  58,68 020142 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST ASIM P/DERIV 70/16 95/4­6­10 

17022 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED10 214,86  
  72,27 052466 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST ASIM 95­16 120/4­6­10­16MM2 

17024 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED11 214,86  
  63,46 054262 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 

17026 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED12 214,86  
  96,88 054263 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST 50CB/50CB 

17050 1 CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 70­120 AL/70­120 AL 222,53  
  127,09 050763 CONTRATISTA 1 UN CONEC RAN PARAL AL­AL 70­120/70­120MM2 

17060 1 CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 70­120 AL/25­50 AL 222,53  
  218,89 046407 CONTRATISTA 1 UN CONEC RAN PARAL P/AL­AL 70­120/25­50MM2 

17070 1 CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 25­50 AL/25­50 AL 222,53  
  100,17 047829 CONTRATISTA 1 UN CONEC RAN PARAL AL 25­50/25­50MM2 

17165 1 MANGUITO PREAISLADO AL 50 MM2 222,53  
  0 018527 UTE 1 UN MANG UNION AL/AL C/TOP CEN­CUB AISL 50MM 

17170 1 MANGUITO PREAISLADO ALAL 54,6 MM2 222,53  
  0 051011 UTE 1 UN MANG UNION P/NEUTRO AISLADO 54,6MM2 

17180 1 MANGUITO PREAISLADO AL 95 MM2 222,53  
  0 050997 UTE 1 UN MANG UNION AL/AL C/TOP CEN­CUB AISL 95MM 

17222 1 CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 10AL/6CU 143,26  
  0 065153 UTE 1 UN CONEC DERIV A DIENTE  10MM2 AL ­ 6MM2 CU 

17230 1 CONECTOR P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 25­95 AL/25­95 AL 143,26  
  0 050979 UTE 1 UN CONEC A DIENTE AL­AL  25­ 95/ 25­95MM2 

17250 1 CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 25­95AL/6­16CU 143,26  
  0 050978 UTE 1 UN CONEC A DIENTE AL­CU  25­ 95/  6­16MM2 

17252 1 CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 50­150AL/6­25CU 143,26  
  0 055810 UTE 1 UN CONEC A DIENTE AL­CU  50­150/  6­25MM2 

17265 1 CONECTOR P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 50­150/50­150 143,26  
  0 055811 UTE 1 UN CONEC A DIENTE AL­AL  50­150/ 50­150MM2 

17270 1 CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 95 MM2 109,76  
  0 051005 UTE 1 UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 95 

17280 1 CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 16 MM2. 109,76  
  0 018530 UTE 1 UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 16 

17290 1 CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 50 MM2. 109,76  
  0 018531 UTE 1 UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 50 

17300 1 CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 70 MM2. 109,76  
  0 018532 UTE 1 UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 70 



17310 1 TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS. 95MM2 222,53  
  0 056601 UTE 1 UN TERM  PREAISL P/CBL PREENS 95  MM2 

17320 1 TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS. 50MM2 222,53  
  0 056599 UTE 1 UN TERM  PREAISL P/CBL PREENS 50  MM2 

17330 1 TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS 54,6MM2 222,53  
  0 056600 UTE 1 UN TERM  PREAISL P/CBL PREENS 54.6MM2 

18030 1 SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 7,2 KV 400 A C/CABLE DE CONEXION 355,95  
  0 016643 UTE 1 UN SECC UP             7.2KV  400A 12.5KA E 
  0 017573 UTE 1 UN CABLE AL ALEADO     95MM2 DESNUDO 
  691,57 019522 CONTRATISTA 3 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 

18035 1 SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 7,2 KV 400 A 355,95  
  0 016643 UTE 1 UN SECC UP             7.2KV  400A 12.5KA E 

18040 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 7,2 KV HASTA 10 KA (POSTE) 355,95  
  0 016885 UTE 1 UN DESCARGADOR   7,2KV HASTA 10KA POSTE 

18042 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 7,2KV 10KA (ESTACION) 355,95  
  0 016886 UTE 1 UN DESCARGADOR   7,2KV       10KA EST 

18050 1 SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 17,5  KV 400 A C/CABLE DE CONEXION 355,95  
  0 016651 UTE 1 UN SECC UP           17.5KV  400A 12.5 KA E 
  0 017573 UTE 1 UN CABLE AL ALEADO     95MM2 DESNUDO 
  691,57 019522 CONTRATISTA 3 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 

18055 1 SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 17,5 KV 400 A 355,95  
  0 016651 UTE 1 UN SECC UP           17.5KV  400A 12.5 KA E 

18080 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 17,5 KV HASTA 10 KA (POSTE) 355,95  
  0 016887 UTE 1 UN DESCARGADOR  17,5KV HASTA 10KA POSTE 

18085 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 17,5 KV 10 KA (ESTACION) 355,95  
  0 016889 UTE 1 UN DESCARGADOR  17,5KV       10KA EST 

18132 1 TUBO PORTAFUSIBLE 27 KV­100A P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION 274,25  
  0 052871 UTE 1 UN TUBO PORTAFUSIBLE P/CC 24KV 100A 

18133 1 TUBO PORTAFUSIBLE 27 KV­200A P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION 274,25  
  0 052872 UTE 1 UN TUBO PORTAFUSIBLE P/CC 27KV 200A 

18134 1 BARRA 300A P/SUST TUBO PORTAFUS 24KV 274,25  
  0 057942 UTE 1 UN BARRA 300A P/SUST TUBO PORTAFUS 24kV(*) 

18135 1 SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMPERIE 24 KV­400 A 355,95  
  0 052508 UTE 1 UN SECC UP       24  KV 400A 12.5KA  E 

18430 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 1A 274,25  
  0 052548 UTE 1 UN REP FUS.P/CC EXPUL TIPO K 1A(VER 051248) 

18440 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K 2A 274,25  
  0 051248 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K 2A 

18450 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 3A 274,25  
  0 052406 UTE 1 UN REP FUSIBL P/CC EXP TIPO k 3A(VER 016776 

18460 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 4A 274,25  
  0 051249 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO H 4A 

18470 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 5A 274,25  
  0 052549 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO H 5A 

18480 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 6A 274,25  
  0 052407 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO H 6A 

18490 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 8A 274,25  
  0 052550 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO H 8A 

18520 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K  30A 274,25  
  0 016780 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  30A 

18540 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K  65A 274,25  
  0 016782 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  65A 

18550 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K  80A 274,25  
  0 051462 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  80A 

18570 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T   6A 274,25  
  0 016784 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T     6A 

18580 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T  15A 274,25  
  0 016786 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T   15A 

18590 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T  25A 274,25  
  0 016787 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T   25A 

18600 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T  40A 274,25  
  0 016789 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T   40A 

18610 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T  65A 274,25  
  0 016791 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T   65A 

18620 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T 100A 274,25  
  0 051187 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T 100A 

18630 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 24KV 10 KA (POSTE) 355,95  
  0 052350 UTE 1 UN DESCARGADOR  24,0KV HASTA 10KA POSTE 

18632 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 36KV 10 KA P/ESTACION 840,89  
  0 016890 UTE 1 UN DESCARGADOR  36,0KV       10KA EST 

18633 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 36KV HASTA 10 KA P/POSTE 840,89  
  0 052480 UTE 1 UN DESCARGADOR  36,0KV HASTA 10KA POSTE 

18634 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 72,5 KV 10 KA P/ESTACION 840,89  
  0 016891 UTE 1 UN DESCARGADOR  72,5KV       10KA EST 

18636 1 CORTACIRCUITO EXP.AUT.BC 24KV,INB=300A,INC=100A, ICC=8KA P/L.A. 355,95  
  0 052345 UTE 1 UN CC EXPL BC 24  KV IB=300A IC=100A 8KA 

18637 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 72,5 KV 10 KA P/POSTE 840,89  
  0 054643 UTE 1 UN DESCARGADOR  72,5KV HASTA 10KA POSTE 

18642 1 CORTACIRCUITO EXPL BC 24KV,IB=300A,C/BARRA CU,ICC=8KA 355,95  
  0 061164 UTE 1 UN CC EXPL BC 24  KV IB=300A C/BARRA CU 8KA 

18645 1 CORTACIRCUITO EXP.AUT.24KV INB=200 A,INC=100 A P/SEA 355,95  
  0 051461 UTE 1 UN CC EXPL    24  KV IB=300A IC=100A 

18646 1 SECCIONALIZADOR UNIPOLAR 24 KV­50A 12KA 355,95  
  0 056724 UTE 1 UN SECCIONADOR UP 24KV 50A 12KA E 3 CONTEOS 

18647 1 CORTACIRCUITO EXP.AUT.P/ZONA POLUIDA 24KV INB=200A,INC=100A P/SEA 355,95  
  0 056111 UTE 1 UN CC EXPL    24KV IB=300A IC=100A Z­POL 



18648 1 CC EXP.AUT B.C. P/ZONA POLUIDA 24KV INB=200A INC=200A 355,95  
  0 056773 UTE 1 UN CC EXPL BC 24 kV IB=300A IC=100A P/Z POL 

18649 1 SECCIONALIZADOR UNIPOLAR 24 KV­80A 12KA 355,95  
  0 056725 UTE 1 UN SECCIONADOR UP 24KV 80A 12KA E 3 CONTEOS 

18653 2 SECCIONALIZADOR UNIPOLAR 1­3 CONTEOS 24KV 6­100A 4KA EXT 355,92  
  0 061720 UTE 1 UN SECCIONALIZ UP 24KV 6­100A 4KA 1­3CONT E 

18655 1 BASE CORTACIRCUITO DE EXPULSION 27 KV­200 A 355,95  
  0 052565 UTE 1 UN BASE P/CC EXPL  24KV 100A 

18665 1 CORTACIRCUITO EXP. AUT.38 KV INB=100A,INC=100A 840,89  
  0 055522 UTE 1 UN CC EXPL    36 KV IB=300A IC=100A 5KA 

18669 1 CORTACIRCUITO EXP.AUT.B.C.36KV INB=100A,INC=100A,ICC=5KA 840,89  
  0 056234 UTE 1 UN CC EXPL BC 36  KV IB=300A IC=100A 5KA 

18680 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 6A 274,25  
  0 016776 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K   6A 

18695 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 10A 274,25  
  0 016777 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  10A 

18700 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 15A 274,25  
  0 016778 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  15A 

18710 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 25A 274,25  
  0 016779 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  25A 

18720 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 40A 274,25  
  0 016781 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  40A 

18730 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPOK 100A 274,25  
  0 051112 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K 100A 

18735 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPOK 200A 274,25  
  0 052873 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K 200A ( * ) 

18737 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055815 UTE 1 UN FUS  7,2KV  160KVA 192MM IEC282­1 DIN436 

18738 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055816 UTE 1 UN FUS  7,2KV  200KVA 192MM IEC282­1 DIN436 

18739 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 016815 UTE 1 UN FUS  7,2KV  250KVA 192MM IEC282­1/DIN436 

18740 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055818 UTE 1 UN FUS  7,2KV  400KVA 192MM IEC282­1 DIN436 

18741 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 016816 UTE 1 UN FUS  7,2KV  500KVA 192MM IEC282­1/DIN436 

18742 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)M 274,25  
  0 016832 UTE 1 UN FUS  7,2KV  630KVA 192MM IEC282­1/DIN436 

18743 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 800KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 016817 UTE 1 UN FUS  7,2KV  800KVA 192MM IEC282­1/DIN436 

18744 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055819 UTE 1 UN FUS  7,2KV 1000KVA 192MM IEC282­1/DIN436 

18745 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055817 UTE 1 UN FUS  7,2KV  315KVA 192MM IEC282­1 DIN436 

18746 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055820 UTE 1 UN FUS  7,2KV  160KVA 442MM IEC282­1 DIN436 

18747 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055821 UTE 1 UN FUS  7,2KV  200KVA 442MM IEC282­1 DIN436 

18748 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055822 UTE 1 UN FUS  7,2KV  250KVA 442MM IEC282­1 DIN436 

18749 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055823 UTE 1 UN FUS  7,2KV  315KVA 442MM IEC282­1 DIN436 

18750 1 FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 051211 UTE 1 UN FUS 24  KV  160KVA 442MM IEC282­1/DIN436 

18751 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055824 UTE 1 UN FUS  7,2KV  400KVA 442MM IEC282­1 DIN436 

18753 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055584 UTE 1 UN FUS  7,2KV  500KVA 442MM IEC282­1 DIN436 

18754 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 054679 UTE 1 UN FUS  7,2KV  630KVA 442MM IEC282­1 DIN436 

18755 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 800KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055585 UTE 1 UN FUS  7,2KV  800KVA 442MM IEC282­1 DIN436 

18756 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055807 UTE 1 UN FUS  7,2KV 1000KVA 442MM IEC282­1/DIN436 

18759 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 016838 UTE 1 UN FUS 17,5KV  160KVA 292MM IEC282­1/DIN436 

18760 1 FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 051212 UTE 1 UN FUS 24  KV  250KVA 442MM IEC282­1/DIN436 

18761 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 016841 UTE 1 UN FUS 17,5KV  250KVA 292MM IEC282­1/DIN436 

18763 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 054289 UTE 1 UN FUS 17,5KV  630KVA 292MM IEC282­1/DIN436 

18764 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055825 UTE 1 UN FUS 17,5KV  200KVA 292MM IEC282­1/DIN436 

18765 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055827 UTE 1 UN FUS 17,5KV  400KVA 292MM IEC282­1/DIN436 

18766 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055828 UTE 1 UN FUS 17,5KV  500KVA 292MM IEC282­1/DIN436 

18767 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055829 UTE 1 UN FUS 17,5KV 1000KVA 292MM IEC282­1/DIN436 

18768 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055826 UTE 1 UN FUS 17,5KV  315KVA 292MM IEC282­1/DIN436 

18770 1 FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 051210 UTE 1 UN FUS 24  KV  630KVA 442 MM IEC282­1/DIN43 

18771 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055830 UTE 1 UN FUS 17,5KV  160KVA 442MM IEC282­1/DIN436 



18772 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055831 UTE 1 UN FUS 17,5KV  200KVA 442MM IEC282­1/DIN436 

18773 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055586 UTE 1 UN FUS 17,5KV  250KVA 442MM IEC282­1 DIN436 

18774 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055833 UTE 1 UN FUS 17,5KV  400KVA 442MM IEC282­1/DIN436 

18775 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055587 UTE 1 UN FUS 17,5KV  630KVA 442MM 45MM IEC282­1 D 

18776 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055834 UTE 1 UN FUS 17,5KV  500KVA 442MM IEC282­1/DIN436 

18777 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055835 UTE 1 UN FUS 17,5KV 1000KVA 442MM IEC282­1/DIN436 

18778 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 055832 UTE 1 UN FUS 17,5KV  315KVA 442MM IEC282­1/DIN436 

18780 1 FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 051611 UTE 1 UN FUS 24  KV 1000KVA 442 MM IEC282­1/DIN43 

18804 1 FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 274,25  
  0 052403 UTE 1 UN FUS 24  KV  400KVA 442MM IEC282­1/DIN436 

18852 1 FUSIBLE CARTUCHO 6 KV 6 A 274,25  
  0 016812 UTE 1 UN FUS  6  KV    6A MYG 

18854 1 FUSIBLE CARTUCHO 17,5 KV 6 A 274,25  
  0 016842 UTE 1 UN FUS 15  KV  6,3A 

18856 1 CORTACIRCUITO EXPULSION AUTOMATICA BC 15 KV INB=200A,INC=200A,ICC=8 KA 355,95  
  0 051233 UTE 1 UN CC EXPL BC 15  KV IB=200A IC=200A 8KA 

18864 1 FUSIBLE CARTUCHO 30 KV 6 A 274,25  
  0 016861 UTE 1 UN FUSIBLE  36KV    6A 

19005 1 M. ZANJA TIPO 0,30 X 0,40 M 236,59  
19023 1 M. ZANJA TIPO 0,60 X 1,20 M 1.218,31  
19024 1 M. ZANJA TIPO 0,4 * 0,65 M. 450,76  
19025 1 M. ZANJA TIPO 0,60 *0,95 972,24  
19026 1 M.ZANJA 0,4 X 0,65 CON AFLORAMIENTO DE AGUA 647,33  
19027 1 M.ZANJA 0,6X0,95 CON AFLORAMIENTO DE AGUA 1.403,22  
19028 1 M. ZANJA TIPO 0,60 X 1,20 M C/AFLORAMIENTO DE AGUA. 1.762,71  
19029 2 M3 RELLENO ZANJA CON TIERRA 132,44  
19031 1 0,1 M3 SOBREPRECIO ZANJA 176,51  
19034 1 0,1 M3 SOBREPRECIO ZANJA CON AFLORAMIENTO DE AGUA 252,12  
19035 1 0,1M3 APORTE DE MATERIAL GRANULAR 280,74  
19039 1 M. MEDIO CANO HORMIGON 400MM P/PROTECCION CABLE SUBTERRÃ�NEO 1.908,56  
19043 1 M TRIDUCTO POLIETILENO D=40MM (E=3MM) P/FIBRA OPTICA 10,28  

  132,92 069265 CONTRATISTA 1 M TRIDUCTO POLIET. D=40MM (E=3MM) P/F.OPT 
19046 1 M. TENDIDO MONODUCTO PEAD 40MMX 3MM ESTRIADO EN ZANJA 37,56  

  75,99 609841 CONTRATISTA 1 M MONODUCTO POLIETILENO HD 40X3MM ESTRIADO 
19047 1 M COLOCACION DE CANO POLIETILENO   1 37,56  

  79,37 012864 CONTRATISTA 1 M CANO PLAST TIPO PLASTIDUCTO 1 
19048 1 M. COLOCACION CANO PLASTICO TIPO PLASTIDUCTO (MM 76.19) EN ZANJA 37,56  

  370,32 012870 CONTRATISTA 1 M CANO PLAST (PLASTIDUCTO) 3 
19049 1 M SUMINISTRO Y COLOCACION CINTA AMARILLA 0,20M ANCHO C/INSCRIPCION 19,27  
19060 1 M ACONDICIONAMIETO 0,4 1 LINEA 185,58  
19061 1 M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA 0,40 P/1 LINEA Y FIBRA OPTICA 238,3  
19065 1 M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA 0,60 M. 1 LINEA 204,57  
19066 1 M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA 0,60 M. 2 LINEAS 310  
19070 1 M SUMINISTRO Y COLOCACION ARENA SOBRE CABLES EXISTENTES 51,54  
19080 1 M SUMINISTRO Y COLOCACION LADRILLO S/CABLE EXISTENTE O DE SEPARACION 81,34  
19091 1 METRO CANO 40MM EN FACHADA CON GRAMPA 167,85  

  4,83 003869 CONTRATISTA 2 M TACO TIPO FISCHER S 6 
  67,75 061028 CONTRATISTA 1 M CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  1,95 608289 CONTRATISTA 2 M TORNILLO PARA TACO FISCHER 6 
  37,29 609391 CONTRATISTA 1 M GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED 

19092 1 METRO CANO 63MM EN FACHADA CON GRAMPA 168,07  
  4,83 003869 CONTRATISTA 2 M TACO TIPO FISCHER S 6 
  110,77 061024 CONTRATISTA 1 M CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 
  1,95 608289 CONTRATISTA 2 M TORNILLO PARA TACO FISCHER 6 
  50,73 609591 CONTRATISTA 1 M GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED 

19093 1 METRO CANO 90MM EN FACHADA CON GRAMPA 168,23  
  6,44 003870 CONTRATISTA 2 M TACO TIPO FISCHER S 8 
  153,52 061025 CONTRATISTA 1 M CANO PLÃ�STICO 90MM MARFIL EXT ANTI UV 
  1,95 608290 CONTRATISTA 2 M TORNILLO PARA TACO FISCHER 8 
  98,79 609641 CONTRATISTA 1 M GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 90MM A PARED 

19094 1 METRO CANO 110MM EN FACHADA CON GRAMPA 168,42  
  6,44 003870 CONTRATISTA 2 M TACO TIPO FISCHER S 8 
  187,67 061026 CONTRATISTA 1 M CANO PLÃ�STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV 
  1,95 608290 CONTRATISTA 2 M TORNILLO PARA TACO FISCHER 8 
  109,17 609621 CONTRATISTA 1 M GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 110MM A PARED 

19096 1 METRO CANO 40MM EN COLUMNA CON FLEJE 361,86  
  67,75 061028 CONTRATISTA 1 M CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

19097 1 METRO CANO 63MM EN COLUMNA CON FLEJE 362,08  
  110,77 061024 CONTRATISTA 1 M CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 

19098 1 METRO CANO 90MM EN COLUMNA CON FLEJE 362,26  
  153,52 061025 CONTRATISTA 1 M CANO PLÃ�STICO 90MM MARFIL EXT ANTI UV 

19099 1 METRO CANO 110MM EN COLUMNA CON FLEJE 362,43  
  187,67 061026 CONTRATISTA 1 M CANO PLÃ�STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV 

19105 1 UN CODO DE 90 GRADOS DE 40MM DE DIAMETRO X E=3,2MM 69,2  
  31,74 608851 CONTRATISTA 1 UN CODO 90Â° P/CANO PVC 40MM 

19106 1 M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO X E=3,2MM 37,56  
  267,68 061632 CONTRATISTA 1 M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 

19107 1 M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO X E=4,7MM 37,56  



19108 1 UN CODO DE 90Â° DE 110 MM. DE DIAMETRO X E= 5,3 MM. 37,56  
  107,11 053009 CONTRATISTA 1 UN JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110 
  182,45 609212 CONTRATISTA 1 UN CODO 90Â° P/CANO PVC 110MM 

19111 1 M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM 37,56  
  289,48 011453 CONTRATISTA 1 M CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV 

19112 1 M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO X E=7,7 MM 37,56  
  631,99 012914 CONTRATISTA 1 M CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV 

19117 1 M CANO DE PVC DE 63 MM DE DIAMETRO X E=3,2 MM EMBUTIDO EN MURO 298,89  
  100,44 011452 CONTRATISTA 1 M CANO PVC MM63X3.2 S/TRAT.UV 

19118 1 M CANO DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM EMBUTIDO EN MURO 465,97  
  289,48 011453 CONTRATISTA 1 M CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV 

19122 1 UN CODO DE 45 GRADOS DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM 37,56  
  107,11 053009 CONTRATISTA 1 UN JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110 
  171,68 053012 CONTRATISTA 1 UN CODO 45 GRADOS P/CANO PVC MM110 

19123 1 UN CODO DE 90 GRADOS DE 63 MM DE DIAMETRO X E=3,2 MM 37,56  
  85,62 013043 CONTRATISTA 1 UN CODO 90 GRADOS PVC MM 63 
  48,29 053008 CONTRATISTA 1 UN JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM 63 

19128 2 M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO X E=3,2MM 37,56  
  95,42 012913 CONTRATISTA 1 M CANO PVC MM 75X3.2 S/TRAT UV 

19132 1 M.CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 63MM DE DIAMETRO ESP.:3,2MM 37,56  
  100,44 011452 CONTRATISTA 1 M CANO PVC MM63X3.2 S/TRAT.UV 

19134 1 MOJON PARA SENALIZACION EN VEREDA DE CABLES SUBTERRANEOS 201,97  
19135 2 MOJON PARA SENALIZACION EN ZONA RURAL DE CABLES SUBTERRANEOS 643,44  
19136 1 MOJÃ“N PARA SENALIZACIÃ“N EN CÃ‰SPED O TIERRA DE CABLES SUBTERRÃ�NEOS 484,1  
19160 1 M2 MURETE P/DUCTOS ACCESO A SEP 1.902,26  
19162 1 M CRUCE CANO PVC DE 110MM CON TUNELERA TOPO (S/POZO) 1.096,85  

  289,48 011453 CONTRATISTA 1 M CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV 
19163 1 M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 1X160MM C/TUNELERA DIRIG.(S/POZO) 1.069,73  

  507,73 074725 CONTRATISTA 1 M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 
19164 1 M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 1X200MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO 1.136,79  

  803,36 074726 CONTRATISTA 1 M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 
19165 1 M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 2X160MM+1X200MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO 1.713,63  

  507,73 074725 CONTRATISTA 2 M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 
  803,36 074726 CONTRATISTA 1 M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 

19166 1 M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 2X200MM+1X160MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO 1.876,45  
  507,73 074725 CONTRATISTA 1 M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 
  803,36 074726 CONTRATISTA 2 M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 

19167 1 M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 3X160 MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO 1.657,84  
  507,73 074725 CONTRATISTA 3 M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 

19168 1 M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 3X200 MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO 1.932,19  
  803,36 074726 CONTRATISTA 3 M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 

19182 1 M2 REMOVER Y REPONER VEREDA DE LOSETA DE PIEDRA 3.593,29  
19190 1 M2 REMOVER Y REPONER VEREDA LOSETA REUTILIZABLE CUALQUIER TIPO 867,24  
19192 1 M2. REMOVER Y REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON 2.329,54  
19193 1 M2. REMOVER Y REPONER VEREDA BALDOSA MONOLITICO 2.799,97  
19194 1 M2. REMOVER Y REPONER VEREDA DE PIEDRA LAJA 2.295,75  
19196 1 M2. REMOVER Y REPONER VEREDA BALDOSAS OTROS TIPOS 3.100,77  
19200 1 M2 REMOVER MACADAN BITUMINOSO (CON CONTRAPISO) 1.065,94  
19201 1 M2 REMOVER Y REPONER MACADAM,ASFALTO  O BITUMINOSO EN VEREDA(E=0,02M) 954,01  
19203 1 M2 REMOVER Y REPONER MACADAM,ASFALTO O BITUMINOSO EN VEREDA(E=0,05M) 1.987,77  
19210 1 M2 REMOVER Y REPONER CESPED EN PANES 530,43  
19220 1 M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON SIMPLE 986,21  
19230 1 M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON ARMADO 1.088,47  
19240 1 M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON LAVADO EN SITIO 986,88  
19250 1 M2 REMOVER Y REPONER CALZADA HORMIGON 2.784,24  
19252 1 M2. REMOVER Y REPONER CALZADA HORMIGON E=0,20M. 3.909,30  
19260 1 M2 REMOVER Y REPONER CALZADA BALASTO 659,24  
19270 1 M2 REMOVER Y REPONER CALZADA DE ADOQUINES 1.671,37  
19272 1 M2 REPONER CALZADA HORMIGON 2.045,61  
19273 1 M2 REPONER CALZADA BALASTO 266,07  
19274 1 M2 REPONER CALZADA DE ADOQUINES 766,72  
19275 1 M2 REMOCION Y RETIRO ADOQUINES 430,79  
19281 1 M2.REMOVER Y REPONER MACADAM, ASFALTO O BITUM.EN CALZADA (E=0.05M) 2.408,61  
19290 1 M2 TOSCA CEMENTADA PARA SUBRASANTE DE 0,15 M ESPESOR 413,32  
19300 1 M2 SUBRASANTE DE BALASTO COMPACTADO 279,3  
19302 1 M2 REPONER CONTRAPISO 551,19  
19303 2 M2 REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON 1.985,69  
19304 2 M2 REPONER VEREDA BALDOSA DE MONOLITICO 2.456,14  
19305 2 M2 REPONER VEREDA PIEDRA LAJA 1.951,92  
19306 1 M2 REPONER VEREDA HORMIGON SIMPLE O LAVADO 734,91  
19307 1 M2 REPONER VEREDA HORMIGON ARMADO 837,17  
19308 1 M2 REPONER VEREDA CESPED EN PANES 320,44  
19309 1 M2 REPONER VEREDA LOSETA PIEDRA EXISTENTE 766,72  
19311 1 M2 REMOVER Y REPONER RIEGO ASFALTICO (ASFALTO Y PEDREGULLO, E=0,02 M) 753,34  
19312 1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION LOSETA PIEDRA 3.492,79  
19315 1 M3 RETIRO DE TIERRA Y/O ESCOMBROS 1.054,19  
19322 1 RETIRO DE UN ARBOL DE DIAMETRO MAYOR QUE 0,20 M 2.138,80  
19324 1 UN REMOCION Y REPOSICION DE ALCANTARILLA 1.283,36  
19325 1 M. CANO HORMIGON DIAMTERO 300 MM. 1.615,53  
19326 1 M RECONSTRUCCION DE CUNETA 441,23  
19327 1 M CANO HORMIGON DIAMETRO 500MM 2.820,53  

  1.523,57 602424 CONTRATISTA 1 M CANO HORMIGON MM500 DIAM MT1,20 LG 
19328 1 UN PLANTADO DE ARBOL 6.416,96  
19331 1 M. PERFORACION PARA AGUA CAnO DE6  O MAS DE DIAMETRO 6.363,94  
19532 1 M. DE CANALIZACION EN CALZADA 3 CANOS 160 MM. 3.681,18  

  267,68 061632 CONTRATISTA 3 M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 



19534 1 M. DE CANALIZACION EN CALZADA 6 CANOS 160 MM. 4.654,45  
  267,68 061632 CONTRATISTA 6 M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 

19536 1 M. DE CANALIZACION EN CALZADA 7 CANOS 4X160+3X200 5.822,07  
  267,68 061632 CONTRATISTA 4 M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 
  404,78 061634 CONTRATISTA 3 M CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV 

19542 1 M. DE CANALIZACION CALZ. 3X160 EN ARENA CON AFLORAMIENTO DE AGUA 3.496,74  
  385,7 061633 CONTRATISTA 3 M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 

19544 1 M. CANALIZACION EN CALZ. 6X160 ARENA­AFLORAMIENTO DE AGUA 3.886,79  
  385,7 061633 CONTRATISTA 6 M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 

19546 1 M. DE CANALIZACION CALZ. 4X160+3X200 EN ARENA AFLORAM. AGUA 4.842,89  
  385,7 061633 CONTRATISTA 4 M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 
  599,74 061635 CONTRATISTA 3 M CANO PVC MM 200 X 5.9MM S/TRAT UV 

19552 1 CATEO PARA CRUCE DE CALZADA 2.391,24  
19580 1 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 100 MM 241,22  

  2.092,42 056900 CONTRATISTA 1 UN S 100 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 100MM 
19581 1 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 160 MM 241,22  

  2.233,80 056901 CONTRATISTA 1 UN S 160 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 160MM 
19582 1 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 200 MM 241,22  

  2.233,80 056902 CONTRATISTA 1 UN S 200 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 200MM 
19624 1 MURETE PARA CRUCE DE CALZADA 3.930,28  
19955 1 REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON EN COLUMNA HASTA 9,50M 800,33  
20181 1 JABALINA ROSCADA DE PUESTA A TIERRA 486,95  

  518,17 019882 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA 
20185 1 JABALINA ACERO GALVANIZADO 486,95  

  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
20189 1 CONECTOR PUESTA A TIERRA AC 35 31,49  

  114,77 060692 CONTRATISTA 1 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
20190 1 METRO DE ZANJA DE 0,40X0,80 M PARA TOMA DE TIERRA 749,38  
20191 1 PUESTA A TIERRA PARA ALAMBRADOS 597,16  

  112,95 000027 CONTRATISTA 0,3 UN ALAMBRE DE HO GALV NÂº12 
  699,53 060715 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV P/PAT ALAMBRADOS 

20192 1 JABALINA LISA DE PUESTA A TIERRA 486,95  
  443,64 069474 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA 

20193 1 METRO DE ZANJA DE 0,40X0,50 M PARA TOMA DE TIERRA 468,34  
20198 1 CONECTOR A COMPRESIÃ“N DE COBRE ESTANADO D=7,62­10,9MM P/PAT 47,93  

  217,71 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 
20200 1 METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 106,12  

  170,84 017556 CONTRATISTA 1 M CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
20201 1 CLEMA DE BRONCE TOMA TIERRA P/MENSULA 50 MM2 31,49  

  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
20204 2 METRO CANO PLASTICO CORRUGADO 1 52,34  

  28,17 021146 CONTRATISTA 1 M CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
20205 1 METRO DE CONDUCTOR UNIPOLAR RV 0,6/1KV 1X50 CU 107,46  

  0 018303 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
20206 1 ACOPLE ROSCADO P/JABALINA DE PAT 31,49  

  67,84 020121 CONTRATISTA 1 UN ACOPLE  ROSCADO P/BARRA TOMATIERRA 
20208 1 O,1 M PLANCHUELA COBRE 5X20MM 10,6  

  577,15 001080 CONTRATISTA 0,09 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 20 
20209 1 M PLANCHUELA COBRE 5 X 20 MM 106,12  

  577,15 001080 CONTRATISTA 0,9 M PLANCHUELA COBRE MM 5X 20 
20211 1 TERMINAL DE CU 50 MM2 72,34  

  12,11 052421 CONTRATISTA 1 UN TERM  CU 50MM2 P/CABLE P.A.T 
20212 1 METRO PLANCHUELA 3X20 MM PARA SE INTERIOR 106,12  

  577,15 001075 CONTRATISTA 0,54 M PLANCHUELA COBRE MM 3X 20 
20215 1 CARGA NUMERO 65 PARA SOLDADURA EXOTERMICA 138,14  

  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
20219 1 CARGA NUMERO 90 PARA SOLDADURA EXOTERMICA 138,14  

  87,46 607957 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
20221 1 0,1 M PLANCHUELA 3X20MM PARA SE INTERIOR 10,6  

  577,15 001075 CONTRATISTA 0,05 UN PLANCHUELA COBRE MM 3X 20 
20222 2 METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 70MM2 106,33  
20224 1 METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 95 MM2 106,49  

  321,98 071813 CONTRATISTA 1 M CABLE CU BLANDO 95MM2 DESNUDO 
20226 1 METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 120 MM2 106,65  

  406,69 071814 CONTRATISTA 1 M CABLE CU BLANDO 120MM2 DESNUDO 
20245 1 AISLAMIENTO DE ALAMBRADO TRACCION 450 KG EN VANO DE CRUCE 103,77  

  0 019881 UTE 1 UN SECCIONADOR P/ALAMBRADO 450 DAN 
20250 1 AISLAMIENTO DE ALAMBRADO TRACCION 900 KG 103,77  

  66,66 052978 CONTRATISTA 1 UN SECCIONADOR P/ALAMBRADO 900 DAN 
20409 1 PAT PTO MED AÃ‰REO P/CLIENTE 1 APOYO C/SECC. EN LINEA (6 Y 15 KV) S/JAB 5.158,39  

  118,64 017555 CONTRATISTA 40 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 11 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  28,17 021146 CONTRATISTA 2 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  83,58 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 2 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  115,68 060882 CONTRATISTA 9 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20413 1 PAT PTO. MED. P/CLIENTE 1 AP C/SECC.LINEA 6­15KV (COLUMNA C/PAT AC35) 3.969,09  
  0 004033 UTE 3 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 10 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 2 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 9 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 10 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 



20417 1 PAT PUESTO DE CYM P/CLIENTE 2 AP C/SECC.LINEA 6­15KV (COL. C/PAT AC35) 6.534,96  
  0 004033 UTE 4,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 26 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 17 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 11 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 11 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 3 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 12 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 19 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20419 1 PAT TRANSICIÃ“N L. AÃ‰REA A CABLE SUBT. 6 Y 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35) 2.256,70  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 9 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 4 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20422 1 PAT TRANS. CABLE SUBT.  LÃ�NEA AÃ‰REA, 6 Y 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35) 2.288,18  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 9 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20423 1 PAT PTO CONEX. Y MED. AÃ‰REO P/CLIENTE 2 AP C/SECC.LINEA (6­15 KV)S/JAB 8.006,35  
  118,64 017555 CONTRATISTA 61 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 17 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  28,17 021146 CONTRATISTA 3 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  83,58 051016 CONTRATISTA 11 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 11 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 3 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  115,68 060882 CONTRATISTA 12 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20426 1 PAT RECONECTADOR BAJADA CANO PLÃ�STICO 1 APOYO 3.470,21  
  0 017570 UTE 21 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 7 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 6 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20427 1 PAT SECCIONADOR BAJO CARGA  BAJADA CANO PLASTICO 1 APOYO 2.775,98  
  0 017570 UTE 17 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 3 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 6 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20428 1 PAT TRANSICION L. AEREA A CABLE SUBTERRANEO (6 Y 15KV) S/JAB 2.511,91  
  118,64 017555 CONTRATISTA 19 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 4 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  28,17 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  63,46 054262 CONTRATISTA 4 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20429 1 PAT TRANSICION CABLE SUBTERRANEO A L. AEREA (6 Y 15 KV) S/JAB 2.916,81  
  118,64 017555 CONTRATISTA 19 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 4 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  28,17 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  63,46 054262 CONTRATISTA 4 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20433 1 PAT TRANSICIÃ“N L. AÃ‰REA A CABLE SUBT. 60KV (COLUMNA C/PAT DE AC35) 2.918,80  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 3 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20501 1 PAT CRUC. CS1­CA1 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.220,42  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 1 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 



  10,79 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20502 1 PAT CRUCETA CA2 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.875,68  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 3 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20503 1 PAT CRUC CS1­CA1­CA2­15KV S/JAB 1.580,70  
  118,64 017555 CONTRATISTA 13 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  11,29 021138 CONTRATISTA 1 UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
  83,58 051016 CONTRATISTA 1 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

20506 1 PAT CRUC. CA3 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.416,01  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20507 1 PAT CRUC CA3­15KV S/JAB 1.443,08  
  118,64 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  11,29 021138 CONTRATISTA 2 UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

20511 1 PAT CRUC. CA1+CAT 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.938,68  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20512 1 PAT CRUC CA1+CAT­15KV S/JAB 1.537,58  
  118,64 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 4 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  11,29 021138 CONTRATISTA 2 UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
  83,58 051016 CONTRATISTA 1 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

20516 1 PAT CRUCE CARRETERA 1 COLUMNA 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.472,60  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20517 1 PAT CRUCE CARRETERA 2 COLUMNAS 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.098,74  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 7 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20518 1 PAT CRUCE CARRETERA 1 O 2 COLUMNAS 15 KV S/JAB 2.205,79  
  118,64 017555 CONTRATISTA 18 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  11,29 021138 CONTRATISTA 2 UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
  83,58 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

20520 1 CONEXIONADO PAT CRUC DERIVACION O SECC 15KV 169,12  
  118,64 017555 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 

20528 1 PAT AMARRE EN LINEA O ANG­SUSP­ ANG­DERIV. SPACER COL S/JAB 1.474,57  
  118,64 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  11,29 021138 CONTRATISTA 1 UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
  83,58 051016 CONTRATISTA 1 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  134,66 055908 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL­AL 35MM2/AL­AL 35MM2 

20529 1 PAT SUSP SPACER COL S/JAB 1.443,08  
  118,64 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  11,29 021138 CONTRATISTA 1 UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
  83,58 051016 CONTRATISTA 1 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

20531 1 PAT AMARRE EN LÃ�NEA O ANG. SUSP­ANG­DERIV. SPACER (COL. C/PAT DE AC35) 1.238,06  



  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20533 1 PAT SUSPENSION SPACER (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.190,13  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20535 1 PAT TERMINAL O DERIV. A DESNUDO SPACER (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA) 1.592,71  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 6 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20537 1 PAT TERMINAL Y ANTENA HASTA 90GR SPACER (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCL.) 1.317,47  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 6 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20538 1 PAT TERMINAL O DERIV A DESNUDO SPACER COL S/JAB 1.706,69  
  118,64 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  11,29 021138 CONTRATISTA 1 UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
  83,58 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  134,66 055908 CONTRATISTA 2 UN CONEC CUNA AL­AL 35MM2/AL­AL 35MM2 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20539 1 PAT TERMINAL Y ANTENA HASTA 90 GR SPACER COL S/JAB 1.506,08  
  118,64 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  11,29 021138 CONTRATISTA 1 UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
  83,58 051016 CONTRATISTA 1 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  134,66 055908 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL­AL 35MM2/AL­AL 35MM2 

20541 1 PAT TERMINAL O TRANSICION A DESNUDO SPACER POSTE 2.081,76  
  527,32 003678 CONTRATISTA 0,04 UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
  0 004033 UTE 12 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20543 1 PAT SUSPENSION SPACER POSTE 1.843,50  
  527,32 003678 CONTRATISTA 0,04 UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
  0 004033 UTE 12 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20545 1 CONEXIONADO FIADOR AMARRE ANG. 45­90 GR. SPACER POSTE 429,28  
  527,32 003678 CONTRATISTA 0,01 UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
  118,64 017555 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  217,71 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20547 1 CONEXIONADO FIADOR SUSP. AMARRE < 45Âº DERIV. SPACER 291,67  
  527,32 003678 CONTRATISTA 0,01 UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
  118,64 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  217,71 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20551 1 PAT CRUC. BOVEDA Y R1 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.243,20  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 3,5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 



20553 1 PAT CRUC. RL2 Y R2 24KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.057,65  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20554 1 CONEXIONADO CRUC. DERIVACION 24 KV 275,24  
  118,64 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 

20555 1 PAT CRUC. RL2 Y VINCULO M1 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.768,32  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 3 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20556 1 PAT CRUC BOVEDA RL2­UNIF.R1 Y R2­24 KV S/JAB 1.655,33  
  118,64 017555 CONTRATISTA 14 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  11,29 021138 CONTRATISTA 1 UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

20558 1 PAT CRUC. RL2 Y VINCULO M1 24 KV S/JAB 1.792,95  
  118,64 017555 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  11,29 021138 CONTRATISTA 1 UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

20570 1 CONEXIONADO PAT RIENDA LINEA TRIF. ER 306,72  
  527,32 003678 CONTRATISTA 0,01 UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
  0 004033 UTE 2 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  114,77 060692 CONTRATISTA 3 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 

20575 1 CONEXIONADO PAT RIENDA LINEA MONOF. ER 275,24  
  527,32 003678 CONTRATISTA 0,01 UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
  0 004033 UTE 2 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  114,77 060692 CONTRATISTA 2 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 

20591 1 PAT EXTERIOR MANT. COL O POSTE ZONA NORMAL 1.600,98  
  0 004033 UTE 10 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  83,58 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20593 1 PAT EXTERIOR MANT. COL. O POSTE ZONA POLUIDA 1.600,98  
  0 017570 UTE 10 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  83,58 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20595 1 CONEXIÃ“N CRUCETA DELTA MANTENIMIENTO 747,09  
  118,64 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  217,71 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20602 1 PAT CRUCETA CTS 30­60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.510,97  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20603 1 CONEXIÃ“N CRUCETA COPLANAR MANTENIMIENTO 640,99  
  118,64 017555 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  217,71 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20604 1 PAT CRUCETA CTS 30­60KV S/JAB 2.323,57  
  118,64 017555 CONTRATISTA 20 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  11,29 021138 CONTRATISTA 1 UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  63,46 054262 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 

20607 1 PAT CRUCETA CRC1 Y CTC 30­60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.211,54  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 6 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20608 1 PAT CRUCETA CRC1 Y CTC 30­60KV S/JAB 2.874,00  
  118,64 017555 CONTRATISTA 24 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 4 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  11,29 021138 CONTRATISTA 2 UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 



  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  63,46 054262 CONTRATISTA 2 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 

20612 1 PAT MENSULAS HGON. 30­60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.727,11  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 13 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  83,58 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  134,66 055915 CONTRATISTA 3 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL­AL 50MM2 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20613 1 PAT MENSULAS HGON 30­60KV S/JAB 2.958,93  
  118,64 017555 CONTRATISTA 25 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  11,29 021138 CONTRATISTA 2 UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  134,66 055908 CONTRATISTA 3 UN CONEC CUNA AL­AL 35MM2/AL­AL 35MM2 
  134,66 055915 CONTRATISTA 3 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL­AL 50MM2 

20621 1 PAT LINE POST 60 KV­18M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.553,83  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 4 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  34,09 066612 CONTRATISTA 4 UN PLANCHUELA AC. GALV. PAT AISL. LINE POST 
  217,71 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20652 1 PAT CRUCETAS METALICAS DT 30­60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.621,87  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 3 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20653 1 PAT CRUCETAS METALICAS DT 30­60KV S/JAB 2.555,65  
  118,64 017555 CONTRATISTA 21 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 3 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  11,29 021138 CONTRATISTA 1 UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
  83,58 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  63,46 054262 CONTRATISTA 3 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 

20657 1 PAT MENSULAS HGON. DT 30­60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 3.888,93  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 23 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  83,58 051016 CONTRATISTA 10 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 10 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  134,66 055915 CONTRATISTA 6 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL­AL 50MM2 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20658 1 PAT MENSULAS HGON DT 30­60KV S/JAB 4.922,32  
  118,64 017555 CONTRATISTA 48 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  11,29 021138 CONTRATISTA 4 UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
  83,58 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 2 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  134,66 055908 CONTRATISTA 4 UN CONEC CUNA AL­AL 35MM2/AL­AL 35MM2 
  134,66 055915 CONTRATISTA 6 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL­AL 50MM2 

20698 1 PAT SBA MRT HORM.10,5M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 9.191,11  
  0 004033 UTE 10 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20699 1 PAT SBA MRT HORM.10,5M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.781,78  
  0 004033 UTE 10 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20708 1 PAT SBA MRT M. 10,5 M BAJADA CANO AC S/JAB 1.942,47  
  22,2 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  143,19 011218 CONTRATISTA 3 UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 



  203,44 052330 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  63,46 054262 CONTRATISTA 2 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  114,77 060692 CONTRATISTA 5 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  115,68 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20709 1 PAT SBA MRT M. 10,5 M. BAJADA CANO PLASTICO S/JAB 1.942,47  
  22,2 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  118,64 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  203,44 052330 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  63,46 054262 CONTRATISTA 2 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  114,77 060692 CONTRATISTA 5 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  115,68 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

20712 1 PAT SBA MRT M.10,5 M S/CUTOUT BAJADA CANO AC S/JAB 1.647,38  
  22,2 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  143,19 011218 CONTRATISTA 3 UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  203,44 052330 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  114,77 060692 CONTRATISTA 3 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  115,68 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20713 1 PAT SBA MRT M.10,5 M S/CUTOUT BAJADA CANO PLASTICO S/JAB 1.647,38  
  22,2 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  118,64 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  203,44 052330 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  114,77 060692 CONTRATISTA 3 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  115,68 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

20714 1 PAT SBA MRT H. 9,50 M. BAJADA CANO AC S/JAB 1.885,60  
  143,19 011218 CONTRATISTA 3 UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  28,17 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  83,58 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  203,44 052330 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  63,46 054262 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  115,68 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20716 1 PAT SBA MRT H. 9,50 M. BAJADA CANO PLASTICO S/JAB 1.885,60  
  118,64 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  28,17 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  83,58 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  203,44 052330 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  63,46 054262 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  115,68 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

20717 1 PAT UNA FASE O NEUTRO BT S/JAB 4.202,58  
  143,19 011218 CONTRATISTA 3 UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
  16,23 019143 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  203,44 052330 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 

20718 1 PAT UNA FASE O NEUTRO BT BAJADA CANO PLASTICO S/JAB 4.202,58  
  16,23 019143 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  203,44 052330 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

20721 1 PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5M Z.N. 1.922,91  
  22,2 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  0 004033 UTE 11 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  114,77 060692 CONTRATISTA 2 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20726 1 PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5 M Z.P. 1.922,91  
  22,2 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  118,64 017555 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  0 017570 UTE 11 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 



  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  114,77 060692 CONTRATISTA 2 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20731 1 PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M Z.N. 2.229,64  
  22,2 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  0 004033 UTE 11 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  114,77 060692 CONTRATISTA 5 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20736 1 PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M. Z.P. 2.229,64  
  22,2 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  118,64 017555 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  0 017570 UTE 11 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  114,77 060692 CONTRATISTA 5 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20751 1 PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) POSTE 12M Z.N. 1.981,10  
  22,2 003685 CONTRATISTA 8 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  0 004033 UTE 13 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  114,77 060692 CONTRATISTA 2 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20756 1 PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) POSTE 12M Z.P. 1.981,10  
  22,2 003685 CONTRATISTA 8 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  0 017570 UTE 13 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  114,77 060692 CONTRATISTA 2 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20770 1 PAT MRT COLUMNA 10,50/300 ZN 1.629,35  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 5,5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20772 1 PAT TRIF COLUMNA 10,50/300 ZN 1.765,73  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 6,5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 1 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20781 1 PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) H 12M (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA) 1.327,75  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20782 1 PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) H.12M. S/JAB 1.792,95  
  118,64 017555 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

20795 1 PAT DE ALAMBRADO CON CABLE ENTERRADO 2.057,41  
  0 017570 UTE 7 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 

20802 1 PAT SBA TRIF. M.10,5M Z.N. 2.816,40  
  22,2 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  0 004033 UTE 6 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  114,77 060692 CONTRATISTA 7 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 



20807 1 PAT SBA TRIF. M. 10,5 M. Z.P. 2.784,91  
  22,2 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  118,64 017555 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  0 017570 UTE 6 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  114,77 060692 CONTRATISTA 7 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20820 1 M.CABLE ADICIONAL PARA PAT CU 35MM2 106,12  
  118,64 017555 CONTRATISTA 1 M CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 

20825 1 M.CABLE ADICIONAL PARA PAT CU 35MM2 AISLADO 106,12  
  203,44 052330 CONTRATISTA 1 M CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 

20830 1 M.CABLE ADICIONAL PARA PAT ALAL 35 MM2 106,12  
  0 017570 UTE 1 M CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 

20835 1 M.CABLE ADICIONAL PARA PAT AC 35MM2 106,12  
  0 004033 UTE 1 M CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 

20855 1 COLOCACION JABALINA ROSCADA DE COBRE ADICIONAL EN PARALELO 4.279,56  
  118,64 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  518,17 019882 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA 
  67,84 051415 CONTRATISTA 2 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

20856 1 COLOCACION JABALINA LISA DE COBRE ADICIONAL EN PARALELO 4.279,56  
  118,64 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  67,84 051415 CONTRATISTA 2 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  443,64 069474 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA 

20861 1 COLOCACION JABALINA ACERO GALV. ADICIONAL EN PARALELO Z.N. 1.113,39  
  0 004033 UTE 5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20866 1 COLOCACION JABALINA AC. GALV. ADICIONAL EN PARALELO Z.P. 1.113,39  
  0 017570 UTE 5 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  217,71 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20885 1 M.CANO PLASTICO 40MM EXT.ANTI UV FLEJADO 163,01  
  67,75 061028 CONTRATISTA 1 M CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

20890 1 M.CANO ACERO GALVANIZADO 25MM FLEJADO 163,01  
  143,19 011218 CONTRATISTA 1 M CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 

20902 1 PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT COLUMNA O POSTE Z.N. S/JAB 1.195,21  
  0 004033 UTE 7 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  83,58 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  110,77 061024 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20907 1 PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT COLUMNA O POSTE Z.P. S/JAB 1.195,21  
  118,64 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  0 017570 UTE 7 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  83,58 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  110,77 061024 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20913 1 PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT EN FACHADA Z.N. S/JAB 1.189,07  
  0 004033 UTE 7 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  110,77 061024 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 
  50,73 609591 CONTRATISTA 3 UN GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED 

20917 1 PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT EN FACHADA Z.P. S/JAB 1.189,07  
  118,64 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  0 017570 UTE 7 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  110,77 061024 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 
  50,73 609591 CONTRATISTA 3 UN GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED 

20919 1 PAT HERRAJE CD A ADICIONAR A SBA 1 APOYO 169,12  
  118,64 017555 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  63,46 054262 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 

20921 1 PAT NEUTRO DE CGP O CD A NIVEL DE PISO S/JAB 381,87  
  118,64 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  16,23 019143 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

20928 1 PAT NEUTRO DE CGP O SECC TETRAPOLAR EN POSTE O COLUMNA S/JAB 857,96  
  118,64 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  0 017570 UTE 4 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  0 056753 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2 
  110,77 061024 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 



  217,71 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 
20933 1 PAT NEUTRO DE CGP O SECC TETRAPOLAR ELEVADA SOBRE FACHADA S/JAB 854,28  

  118,64 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  0 017570 UTE 4 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  0 056753 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2 
  110,77 061024 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 
  50,73 609591 CONTRATISTA 3 UN GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED 

20934 1 PAT NEUTRO DE AUTOTRANSFORMADOR BT/BT SIN JABALINA 2.453,01  
  16,23 019143 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  203,44 052330 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

20937 1 PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.073,46  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 6 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20938 1 PAT SBA TRIF.H.9,5M S/JAB 2.551,37  
  118,64 017555 CONTRATISTA 20 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  28,17 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  83,58 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  63,46 054262 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20942 1 PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.887,93  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20943 1 PAT SBA TRIF.H.9,5M S/CUTOUT S/JAB 2.519,88  
  118,64 017555 CONTRATISTA 20 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 4 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  28,17 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  83,58 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  63,46 054262 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20947 1 PAT SBA TRIF. ESTRUC. MADERA M. 2 X 10,5 M. Z.P. 3.299,09  
  22,2 003685 CONTRATISTA 12 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  118,64 017555 CONTRATISTA 14 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  0 017570 UTE 8 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  114,77 060692 CONTRATISTA 7 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20952 1 PAT SBA TRIF. ESTRUC. MADERA M. 2 X 10,5 M. S/CUTOUT Z.P. 3.262,79  
  22,2 003685 CONTRATISTA 14 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  118,64 017555 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  0 017570 UTE 8 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  114,77 060692 CONTRATISTA 4 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  67,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  217,71 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20953 1 PAT SBA TRIF. HORM.10,5M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.057,04  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 7 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 



20954 1 PAT SBA TRIF. HORM.10,5M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.919,41  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20956 1 PAT SBA TRIF. H. 2X9,5M SUSP. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 3.154,33  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 13 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 9 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 10 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20957 1 PAT SBA TRIF.H.2X9,5M SUSP. S/JAB 3.705,85  
  118,64 017555 CONTRATISTA 30 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 9 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  28,17 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  83,58 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20961 1 PAT SBA TRIF. H 2 X 9,5 M SUSP S/TBTA (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.760,23  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 8 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20962 1 PAT SBA TRIF.H.2X9,5M SUSP.S/TBTA S/JAB 3.109,81  
  118,64 017555 CONTRATISTA 25 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 7 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  28,17 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20966 1 PAT SBA TRIF. H 2X9,5M SUSP. S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 3.440,09  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 17 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20967 1 PAT SBA TRIF.H.2X9,5M SUSP.S/CUT OUT S/JAB 3.784,17  
  118,64 017555 CONTRATISTA 31 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 8 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  28,17 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  83,58 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20971 1 PAT SBA TRIF. H 2X9,5 M SUSP. S/CUTOUT S/TBTA (COLUMNA C/PAT DE AC35) 3.119,26  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 14 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20972 1 PAT SBA TRIF.H.2X9,5M SUSP.S/CUT OUT S/TBTA S/JAB 3.188,09  
  118,64 017555 CONTRATISTA 26 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  28,17 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  83,58 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20976 1 PAT SBA TRIF. H 2X9,5 M TERM. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 3.562,40  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 17 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 10 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 



20977 1 PAT SBA TRIF.H.2X9,5M TERM. S/JAB 3.843,47  
  118,64 017555 CONTRATISTA 31 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 10 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  28,17 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  83,58 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20981 1 PAT SBA TRIF. H 2X9,5 M TERM. S/TBTA (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.968,80  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 8 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20982 1 PAT SBA TRIF.H.2X9,5M TERM.S/TBTA S/JAB 3.247,42  
  118,64 017555 CONTRATISTA 26 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 8 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  28,17 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  83,58 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20983 1 PAT SBA TRIF.H.2X9,5M SUSP. TRANSF.630KVA S/JAB 3.133,33  
  118,64 017555 CONTRATISTA 24 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  28,17 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  83,58 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  63,46 054262 CONTRATISTA 5 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20987 1 PAT SBA TRIF.SUSP.H 2XH9,5M TRAFO 630KVA (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA) 3.693,56  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 17 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 8 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 7 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 7 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 13 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20988 1 PAT SBA TRIF. H 2X12 M ENT/SAL SUBT. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 4.920,74  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 25 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 14 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 17 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20989 1 PAT SBA TRIF.H.2X12M ENT/SAL.SUBT. S/JAB 5.145,01  
  118,64 017555 CONTRATISTA 40 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 15 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  28,17 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  83,58 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  63,46 054262 CONTRATISTA 6 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20992 1 PAT SBA TRIF.H 2X12M ENT/SAL SUBT S/TBTA (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA) 4.538,16  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  118,64 017555 CONTRATISTA 22 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 12 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  83,58 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  517,64 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  217,71 068782 CONTRATISTA 17 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 

20993 1 PAT SBA TRIF.H.2X12M ENT/SAL.SUBT.S/TBTA S/JAB 4.550,18  
  118,64 017555 CONTRATISTA 35 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  148,16 020484 CONTRATISTA 13 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  28,17 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  83,58 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  67,84 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  63,46 054262 CONTRATISTA 6 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

21301 1 SECCION DE MEDIDA EN 60 KV 14.479,11  
  170,84 017556 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 7,5 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 5 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 2 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  0 052768 UTE 3 UN AISL L­P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI 



  903,89 054156 CONTRATISTA 6 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  13.747,98 054159 CONTRATISTA 2 UN HERRAJE P/SOPORTE FUS 60KV ETMC20 
  0 056755 UTE 9 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
  115,68 060882 CONTRATISTA 4 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

21302 1 MEDIDA DE TENSION EN LLEGADA DE 60 KV 2.982,21  
  170,84 017556 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 1 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  903,89 054156 CONTRATISTA 2 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  140,59 055930 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL­AL 150MM2/AL­AL 150MM2 
  0 056755 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

21304 1 SECCION DE LLEGADA EN 60 KV 15.556,49  
  170,84 017556 CONTRATISTA 25 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 24 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 2 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  903,89 054156 CONTRATISTA 6 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  26.010,92 054666 CONTRATISTA 1 UN VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 
  55,16 054668 CONTRATISTA 1 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  140,59 055930 CONTRATISTA 6 UN CONEC CUNA AL­AL 150MM2/AL­AL 150MM2 
  0 056755 UTE 9 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

21306 1 SECCION DE SALIDA EN 60 KV 28.605,22  
  170,84 017556 CONTRATISTA 46 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 45 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 14 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 4 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 9 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  903,89 054156 CONTRATISTA 12 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  26.010,92 054666 CONTRATISTA 1 UN VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 
  55,16 054668 CONTRATISTA 1 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  140,59 055930 CONTRATISTA 6 UN CONEC CUNA AL­AL 150MM2/AL­AL 150MM2 
  0 056755 UTE 27 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

21308 1 SECCIÃ“N DE CORTE Y MEDIDA PARA CLIENTE EN 60 KV 35.195,97  
  170,84 017556 CONTRATISTA 58 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 30 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 17 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 4 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 12 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  903,89 054156 CONTRATISTA 18 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  26.010,92 054666 CONTRATISTA 1 UN VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 
  55,16 054668 CONTRATISTA 1 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  140,59 055930 CONTRATISTA 6 UN CONEC CUNA AL­AL 150MM2/AL­AL 150MM2 
  0 056755 UTE 30 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

21310 1 SECCION DE TRANSFORMADOR EN 60 KV 24.120,35  
  170,84 017556 CONTRATISTA 33 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 48 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 10 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 2 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 9 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  903,89 054156 CONTRATISTA 12 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  140,59 055930 CONTRATISTA 3 UN CONEC CUNA AL­AL 150MM2/AL­AL 150MM2 
  0 056755 UTE 27 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

21312 1 ANTENA DE 60 KV 8.063,44  
  170,84 017556 CONTRATISTA 20 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 2 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 5 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  26.010,92 054666 CONTRATISTA 2 UN VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 

21318 1 SECCIÃ“N DE ACOPLE EN 60 KV 19.145,19  
  170,84 017556 CONTRATISTA 32 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 45 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 2 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  26.010,92 054666 CONTRATISTA 2 UN VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 
  55,16 054668 CONTRATISTA 2 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  0 056755 UTE 18 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

21330 1 SECCION DE LINEA DE 30 KV CON UN SECCIONADOR 13.853,63  
  170,84 017556 CONTRATISTA 14 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 20 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  0 018303 UTE 12 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
  16,23 019145 CONTRATISTA 4 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 5 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  20.123,86 054151 CONTRATISTA 1 UN HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 
  7.620,31 054154 CONTRATISTA 3 UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
  952,54 054155 CONTRATISTA 2 UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
  344,75 054664 CONTRATISTA 8 UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  55,16 054668 CONTRATISTA 2 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  0 055530 UTE 3 UN AISL L­P      PORC  36  KV 
  140,59 055930 CONTRATISTA 6 UN CONEC CUNA AL­AL 150MM2/AL­AL 150MM2 
  0 056755 UTE 9 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

21332 1 SECCION DE LINEA DE 30 KV CON DOS SECCIONADORES 16.907,00  



  170,84 017556 CONTRATISTA 24 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 30 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  0 018303 UTE 12 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
  16,23 019145 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 7 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 12 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  20.123,86 054151 CONTRATISTA 1 UN HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 
  7.620,31 054154 CONTRATISTA 4 UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
  344,75 054664 CONTRATISTA 8 UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  55,16 054668 CONTRATISTA 2 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  140,59 055930 CONTRATISTA 6 UN CONEC CUNA AL­AL 150MM2/AL­AL 150MM2 
  0 056755 UTE 21 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

21334 1 SECCION DE TRANSFORMADOR EN 30 KV 14.310,48  
  170,84 017556 CONTRATISTA 17 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 24 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 3 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 6 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 7 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  20.123,86 054151 CONTRATISTA 1 UN HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 
  7.620,31 054154 CONTRATISTA 4 UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
  952,54 054155 CONTRATISTA 4 UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
  903,89 054156 CONTRATISTA 6 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  344,75 054664 CONTRATISTA 12 UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  55,16 054668 CONTRATISTA 1 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  140,59 055930 CONTRATISTA 3 UN CONEC CUNA AL­AL 150MM2/AL­AL 150MM2 
  0 056755 UTE 18 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

21336 1 ANTENA DE 6, 15 Y 30 KV 3.894,99  
  170,84 017556 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 019222 UTE 2 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  20.123,86 054151 CONTRATISTA 2 UN HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 

21338 1 SOPORTE DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA 4.105,35  
  170,84 017556 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 019222 UTE 1 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  7.620,31 054154 CONTRATISTA 2 UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
  903,89 054156 CONTRATISTA 6 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  344,75 054664 CONTRATISTA 8 UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  0 056755 UTE 6 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

21342 1 MONTAJE DE TI P/PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE TRANSF.EN COLUMNA 1.621,33  
  170,84 017556 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  5.756,45 054164 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/T.I ETML3 
  0 063232 UTE 1 UN MANG BIMET TORN FUS 25­95/25­95MM2 

21344 1 MONTAJE DE TI P/PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE  TRANSFORMADOR EN PARED 2.761,19  
  170,84 017556 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  903,89 054156 CONTRATISTA 2 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  0 063232 UTE 1 UN MANG BIMET TORN FUS 25­95/25­95MM2 

21346 1 MONTAJE SECCIONADOR UNIP.C/MANDO P/PAT DEL NEUTRO DE TRANSF.EN COLUMNA 884,94  
  577,15 001114 CONTRATISTA 2,5 UN PLANCHUELA COBRE MM10X 50 
  170,84 017556 CONTRATISTA 1,5 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 4 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 4 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  1.084,54 068282 CONTRATISTA 2 UN SOPORTE P/SECC UNIPOLAR EN COLUMNA 

21348 1 MONTAJE SECCIONADOR UNIP.C/MANDO P/PAT DEL NEUTRO DE TRANSF.EN PARED 2.571,30  
  577,15 001114 CONTRATISTA 2,5 UN PLANCHUELA COBRE MM10X 50 
  170,84 017556 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 2 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 1 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 

21350 1 AMARRE EN VERTICE DE HILO DE GUARDIA 2.410,45  
  170,84 017556 CONTRATISTA 13 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 019222 UTE 1 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  508,36 020298 CONTRATISTA 2 UN GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  163,83 052596 CONTRATISTA 2 UN GRILLETE NORMAL GN 
  1.574,60 054161 CONTRATISTA 1 UN HERR AMARRE VERTICE HILO GUARDIA ETMHL1 
  134,66 055908 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL­AL 35MM2/AL­AL 35MM2 

21352 1 SUSPENSION  DE HILO DE GUARDIA 2.129,45  
  170,84 017556 CONTRATISTA 13 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 019222 UTE 1 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  306,32 052380 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSP GS1 
  1.149,46 054160 CONTRATISTA 1 UN HERR AMARRE CORRIDO HILO GUARDIA ETMHL1 

21354 1 SECCION DE MEDIDA CON CUT OUT PARA 6, 15 Y 30 KV 4.919,03  
  170,84 017556 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017572 UTE 7,5 UN CABLE AL ALEADO     70MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 9 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 2 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 



  0 019222 UTE 2 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  7.620,31 054154 CONTRATISTA 3 UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
  952,54 054155 CONTRATISTA 2 UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
  903,89 054156 CONTRATISTA 6 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  112,64 054663 CONTRATISTA 3 UN SOPORTE P/CC EXPULSIÃ“N (CUT OUT) 
  344,75 054664 CONTRATISTA 4 UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  403,26 054665 CONTRATISTA 4 UN ESPAR HO GALV 19X600 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  55,16 054668 CONTRATISTA 1 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  140,59 055930 CONTRATISTA 3 UN CONEC CUNA AL­AL 150MM2/AL­AL 150MM2 
  0 056754 UTE 6 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 70MM2 
  0 056755 UTE 3 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

21356 1 SECCION DE SERVICIOS AUXILIARES CON CUT OUT PARA 15 Y 30 KV 6.576,70  
  170,84 017556 CONTRATISTA 16 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 16,5 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 3 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 1 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  7.620,31 054154 CONTRATISTA 1 UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
  952,54 054155 CONTRATISTA 2 UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
  112,64 054663 CONTRATISTA 3 UN SOPORTE P/CC EXPULSIÃ“N (CUT OUT) 
  344,75 054664 CONTRATISTA 4 UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  140,59 055930 CONTRATISTA 3 UN CONEC CUNA AL­AL 150MM2/AL­AL 150MM2 
  0 056755 UTE 9 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

21357 1 TRANSICIÃ“N CABLE­LINEA 60 KV 12.117,85  
  0 017575 UTE 15 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  140,59 055930 CONTRATISTA 3 UN CONEC CUNA AL­AL 150MM2/AL­AL 150MM2 
  0 056755 UTE 3 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
  3.764,92 069932 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE PARA LINE­POST 60KV 
  25.827,63 069933 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/DESCARGADOR­TERM.CABLE 60KV 
  6.736,87 069935 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV 
  3.243,57 069936 CONTRATISTA 3 UN CONECTOR CU TERM.CABLE DESC.­ TERM.LMNEA 

21358 1 M. DE TUBO TERMOCONTRAIBLE HASTA 24KV (POR FASE) 674,06  
21360 1 M. DE TUBO TERMOCONTRAIBLE HASTA 36KV (POR FASE) 919,63  
21362 1 CINTA AISLANTE AUTOSOLDABLE (POR TERMINAL) 528,79  
21364 1 TASCA TERMOCONTRAIBLE HASTA 24KV 2.100,16  
21366 1 TASCA TERMOCONTRAIBLE HASTA 36KV 2.468,47  
21370 1 SECCION DE LINEA 15 KV CON DOS SECCIONADORES 16.324,95  

  170,84 017556 CONTRATISTA 23 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 30 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  0 018303 UTE 11 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
  16,23 019145 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 8 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 12 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  23.550,09 054152 CONTRATISTA 1 UN HERR P/AMARRE SALIDAS 6 Y 15 KV ETML10 
  7.901,67 054158 CONTRATISTA 4 UN HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6­15KV ETMC10 
  344,75 054664 CONTRATISTA 8 UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  55,16 054668 CONTRATISTA 2 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  140,59 055930 CONTRATISTA 6 UN CONEC CUNA AL­AL 150MM2/AL­AL 150MM2 
  0 056755 UTE 21 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

21372 1 SECCION DE LINEA ADICIONAL 15 KV CON DOS SECCIONADORES 10.709,79  
  170,84 017556 CONTRATISTA 23 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 30 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  0 018303 UTE 11 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
  16,23 019145 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 8 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 12 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  55,16 054668 CONTRATISTA 2 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  140,59 055930 CONTRATISTA 6 UN CONEC CUNA AL­AL 150MM2/AL­AL 150MM2 
  0 056755 UTE 21 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

21374 1 SECCION DE TRANSFORMADOR EN 15 KV 12.463,05  
  170,84 017556 CONTRATISTA 22 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 24 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 4 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 6 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 9 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  952,54 054155 CONTRATISTA 4 UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
  903,89 054156 CONTRATISTA 6 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  7.901,67 054158 CONTRATISTA 4 UN HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6­15KV ETMC10 
  344,75 054664 CONTRATISTA 12 UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  55,16 054668 CONTRATISTA 1 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  140,59 055930 CONTRATISTA 3 UN CONEC CUNA AL­AL 150MM2/AL­AL 150MM2 
  0 056755 UTE 18 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

21376 1 SECCION DE SERVICIOS AUXILIARES 15/0,23KV CON TRANSF.DE ATERRAMIENTO 6.992,22  
  170,84 017556 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017575 UTE 15 UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 4 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 4 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 4 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  952,54 054155 CONTRATISTA 4 UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
  7.901,67 054158 CONTRATISTA 2 UN HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6­15KV ETMC10 
  344,75 054664 CONTRATISTA 8 UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  55,16 054668 CONTRATISTA 1 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 



  0 056755 UTE 9 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
21380 1 SECCION DE TRANSFORMADOR EN 6 KV 1250A 17.443,92  

  170,84 017556 CONTRATISTA 22 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 017577 UTE 48 UN CABLE AL ALEADO    300MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 4 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 6 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 9 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  20.123,86 054151 CONTRATISTA 1 UN HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 
  952,54 054155 CONTRATISTA 4 UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
  903,89 054156 CONTRATISTA 6 UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
  7.901,67 054158 CONTRATISTA 4 UN HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6­15KV ETMC10 
  344,75 054664 CONTRATISTA 12 UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
  55,16 054668 CONTRATISTA 1 UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
  0 056756 UTE 36 UN MANG TERM COMPRESION BIMET 300MM2 LAMT 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  309,31 064059 CONTRATISTA 6 UN CON.CUN.ACSR240/40­240/40,AlAl300­AlAl30 

21390 1 CARTEL IDENTIFICACION DE CELDA EN COLUMNA 106,16  
21392 1 CARTEL IDENTIFICACION DE CELDA EN PUERTA DE CELDA O EQUIPO 94,23  
21394 1 CARTEL IDENTIFICACION DE EQUIPO EN MANDO 160,91  
21400 1 CELDA E/S PRIM.36KV 1250A DERIV.1250A 25KA 13.002,25  

  0 062077 UTE 1 UN CELDA E/S 36 KV 1250A DERIV 1250A 25KA 
21402 1 CELDA E/S PRIM.36KV 1600A DERIV.1250A 25KA 12.852,47  

  0 065774 UTE 1 UN CELDA E/S 36 KV 1600A DERIV 1250A  25KA 
21404 1 CELDA E/S PRIM.36KV 1600A DERIV.1600A 25KA 13.159,46  

  0 065775 UTE 1 UN CELDA E/S 36 KV 1600A DERIV 1600A 25KA 
21405 1 CELDA TRAFO 36 KV. 2000 A DER 1250 A 25 KA 12.529,81  

  0 069843 UTE 1 UN CELDA TRANSF 36 KV 2000A DER 1250A  25KA 
21406 1 CELDA TRANSFORMADOR PRIM.36KV 1250A 25KA 13.254,44  

  0 062075 UTE 1 UN CELDA M.C DE TRANSFORMADOR 36KV 
21408 1 CELDA TRANSFORMADOR PRIM.36KV 1600A 25KA 13.087,29  

  0 065778 UTE 1 UN CELDA TRANSFORMADOR 36 KV 1600A   25KA 
21409 1 CELDA E/S PRIM.36KV 2000A DERIV.1250A 25KA 13.267,28  

  0 069702 UTE 1 UN CELDA E/S 36 KV 2000A DERIV 1250A  25KA 
21410 1 CELDA SUBIDA DE BARRAS C/MEDIDA PRIM.36KV 1250A 12.435,79  

  0 062080 UTE 1 UN CELDA M.C DE SUBIDA M.C. DE BARRAS 36KV 
21411 1 CELDA E/S PRIM.36KV 2000A DERIV.2000A 25KA 13.759,21  

  0 069703 UTE 1 UN CELDA E/S 36 KV 2000A DERIV 2000A  25KA 
21412 1 CELDA SUBIDA C/MEDIDA PRIM.36KV 1600A 25KA 12.614,18  

  0 065777 UTE 1 UN CELDA SUBIDA C/MEDIDA 36 KV 1600A 25KA 
21413 1 CELDA SUBIDA C/MEDIDA PRIM.36KV 2000A 25KA 13.236,32  

  0 069705 UTE 1 UN CELDA SUBIDA C/MEDIDA 36 KV 2000A   25KA 
21414 1 CELDA ACOPLE PRIM.36KV 1250A 25KA 13.190,97  

  0 062079 UTE 1 UN CELDA  ACOPLE 36KV 1250A 25KA 
21415 1 CELDA MEDIDA PRIM.36KV 2000A 25KA 12.894,76  

  0 069704 UTE 1 UN CELDA MEDIDA 36 KV 2000A   25KA 
21416 1 CELDA MEDIDA PRIM.36KV 12.648,24  

  0 062081 UTE 1 UN CELDA M.C DE MEDIDA 36KV 
21417 1 CELDA MEDIDA SAL.CABLE PRIM.36KV 1600A 25KA 12.310,40  

  0 069243 UTE 1 UN CELDA MEDIDA SAL CBL  36 KV 1600A   25KA 
21418 1 CELDA MEDIDA PRIM.36KV 1600A 25KA 12.784,83  

  0 065776 UTE 1 UN CELDA MEDIDA  36 KV 1600A   25KA 
21419 1 CELDA MEDIDA SAL.CABLE PRIM.36KV 2000A 25KA 13.264,43  

  0 069709 UTE 1 UN CELDA MEDIDA SAL CABLE 36 KV 2000A  25KA 
21420 1 CELDA ACOPLE PRIM.36KV 1600A 25KA 13.032,61  

  0 066536 UTE 1 UN CELDA ACOPLE 36KV 1600A 25KA 
21421 1 CELDA ACOPLE PRIM.36KV 2000A 25KA 13.535,99  

  0 069707 UTE 1 UN CELDA ACOPLE 36 KV 2000A   25KA 
21422 1 CELDA SS.AA. PRIM.36KV 1600A 25KA 12.916,44  

  0 065779 UTE 1 UN CELDA DE SSAA  36 KV 1600A   25KA 
21424 1 CELDA SS.AA. PRIM.36KV 13.085,12  

  0 062078 UTE 1 UN CELDA M.C DE SERVICIOS AUXILIARES 36KV 
21425 1 CELDA SS.AA. PRIM.36KV 2000A 25KA 13.608,07  

  0 069706 UTE 1 UN CELDA DE SSAA 36 KV 2000A   25KA 
21426 1 CELDA ACOPLE SAL.CABLE PRIM.36KV 2000A 25KA 13.639,56  

  0 069708 UTE 1 UN CELDA ACOPLE SAL CABLE 36 KV 2000A  25KA 
21427 1 CELDA ACOPLE SAL.CABLE PRIM.36KV 1600A 25KA 12.623,74  

  0 069242 UTE 1 UN CELDA ACOPLE  SAL CABLE 36KV 1600A 25KA 
21430 1 CELDA E/S PRIM.24KV 16KA­NEUTRO ATERRADO 11.374,63  

  0 062088 UTE 1 UN CELDA M.C DE E/S 24KV 16KA C/NEUT ATERRA 
21432 1 CELDA E/S PRIM.24KV 25KA­NEUTRO ATERRADO 11.417,58  

  0 062083 UTE 1 UN CELDA M.C DE E/S 24KV 25KA C/NEUT ATERRA 
21434 1 CELDA E/S PRIM.24KV 2000A DERIV.630A 16KA 11.473,67  

  0 066732 UTE 1 UN CELDA E/S 24KV 2000A DERIV 630A  16KA 
21436 1 CELDA TRANSFORMADOR PRIM.24KV 1250A 16KA 11.403,68  

  0 062087 UTE 1 UN CELDA DE TRANSFORMADOR 24KV 1250A 16KA 
21438 1 CELDA TRANSFORMADOR PRIM.24KV 1250A 25KA 11.442,54  

  0 062082 UTE 1 UN CELDA M.C DE TRANSFORMADOR 24KV 25KA 
21440 1 CELDA TRANSFORMADOR PRIM.24KV 2000A 16KA 11.473,67  

  0 066733 UTE 1 UN CELDA TRANSFORMADOR 24KV  2000A  16KA 
21442 1 CELDA SUBIDA DE BARRAS PRIM.24KV 2000A 16KA 11.473,67  

  0 066735 UTE 1 UN CELDA  SUBIDA DE BARRAS 24KV 2000A 16KA 
21444 1 CELDA SUBIDA DE BARRAS C/MEDIDA PRIM.24KV 16KA 10.920,68  

  0 062090 UTE 1 UN CELDA M.C DE SUBIDA MC BARRAS 24KV 16KA 
21446 1 CELDA SUBIDA DE BARRAS C/MEDIDA PRIM.24KV 1250A 25KA 10.920,68  

  0 062085 UTE 1 UN CELDA M.C DE SUBIDA MC BARRAS 24KV 25KA 
21448 1 CELDA ACOPLE PRIM.24KV 1250A 16KA 11.424,93  



  0 062089 UTE 1 UN CELDA M.C DE SECCIONAMIENTO 24KV 16KA 
21450 1 CELDA ACOPLE PRIM.24KV 1250A 25KA 11.464,04  

  0 062084 UTE 1 UN CELDA M.C DE SECCIONAMIENTO 24KV 25KA 
21452 1 CELDA ACOPLE SALIDA CABLE PRIM.24KV 2000A 16KA 11.473,67  

  0 066736 UTE 1 UN CELDA  ACOPLE SAL CABLE 24KV 2000A  16KA 
21454 1 CELDA ACOPLE PRIM.24KV 2000A 16KA 11.473,67  

  0 066734 UTE 1 UN CELDA  ACOPLE 24KV 2000A  16KA 
21456 1 CELDA MEDIDA PRIM.24KV 16KA 11.115,30  

  0 062091 UTE 1 UN CELDA M.C DE MEDIDA 24KV 16KA 
21458 1 CELDA MEDIDA PRIM.24KV 25KA 11.115,30  

  0 062086 UTE 1 UN CELDA M.C DE MEDIDA 24KV 25KA 
21460 1 CELDA MEDIDA SALIDA CABLE PRIM.24KV 2000A 16KA 11.473,67  

  0 066737 UTE 1 UN CELDA  MEDIDA SAL CABLE 24KV 2000A  16KA 
21470 1 CELDA E/S C/SECC.B/CARGA SEC.(CES) 36KV 630A 16KA 7.805,10  

  0 056806 UTE 1 UN CELDA ENTRADA­SALIDA (CES) 36KV 16KA 
21471 1 CELDA TRILOGÃ�A CORTE­MEDIDA­SAL. CLIENTE 36KV 9.482,42  

  0 077711 UTE 1 UN ULUSOY CELDA TRILOGÃ�A DE MEDIDA 36KV 
21472 1 CELDA E/S C/DISYUNTOR SEC.(CES­D) 36KV 630A 16KA 8.538,52  

  0 062094 UTE 1 UN CELDA DE CORTE C/DISYUNTOR CES­D 36KV 
21474 1 CELDA PROTECCION SS.AA.SEC.CON FUSIBLE (CPT) 36KV 16KA 7.844,62  

  0 056807 UTE 1 UN CELDA PROTEC TRAFO (CPT) 36KV 16KA 
21476 1 CELDA MEDIDA TENSION SEC.(CMT) 36KV 16KA 8.011,95  

  0 062095 UTE 1 UN CELDA DE MEDIDA DE TENSIÃ“N 36KV 
21478 1 CELDA SALIDA CLIENTE SEC.(CSC) 36KV 16KA 7.651,51  

  0 056810 UTE 1 UN CELDA SALIDA CLIENTE (CSC) 36KV 16KA 
21480 1 CELDA CORTE CLIENTE SEC.(CCC­B) 36KV 630A 16KA 8.457,19  

  0 056808 UTE 1 UN CELDA CORT CLIENTE C/DIS CCC­B 36KV 16KA 
21482 1 CELDA MEDIDA CLIENTE SEC.(CMC) 36KV 16KA 7.946,66  

  0 056809 UTE 1 UN CELDA MEDIDA CLIENTE (CMC) 36KV 16KA 
21490 1 MONTAJE CELDA MODULAR PRIMARIA 36KV 12.928,05  
21492 1 MONTAJE CELDA MODULAR SECUNDARIA 36KV 7.979,22  
21494 1 MONTAJE CELDA MODULAR PRIMARIA 24KV 11.340,07  
21496 1 MONTAJE CELDA MODULAR SECUNDARIA 24KV 6.537,79  
21650 1 CELDA DE ENTRADA/SALIDA C/SECCIONADOR C/P.A.T 30 KV (MAMP.) 6.883,95  

  577,15 001110 CONTRATISTA 11 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  170,84 017556 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 3 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  3.503,23 054178 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/SECC TABIQUE 30 KV ETMB8 
  165,63 054185 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 

21652 1 CELDA DE ENTRADA/SALIDA C/DISYUNTOR, C/TI, 30 KV (MAMP.) 15.224,41  
  577,15 001110 CONTRATISTA 27 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  170,84 017556 CONTRATISTA 17 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 10 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 7 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  2.044,67 054175 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
  3.222,95 054176 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 
  3.503,23 054178 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/SECC TABIQUE 30 KV ETMB8 
  165,63 054185 CONTRATISTA 3 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  0 059622 UTE 6 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
  0 059663 UTE 12 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 
  115,68 060882 CONTRATISTA 2 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

21654 1 CELDA DE ENTRADA/SALIDA C/DISYUNTOR, S/TI, 30 KV (MAMP.) 13.434,63  
  577,15 001110 CONTRATISTA 27 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  170,84 017556 CONTRATISTA 17 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 10 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 7 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  0 020066 UTE 3 UN AISL PBA      EPOXI  36  KV IEC JO 8 170 
  2.044,67 054175 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
  3.503,23 054178 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/SECC TABIQUE 30 KV ETMB8 
  165,63 054185 CONTRATISTA 3 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  1.901,67 054188 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 30 KVETMS9 
  0 059622 UTE 6 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
  0 059663 UTE 12 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 

21656 1 SOPORTE ADICIONAL PARA 3 TRANSFORMADORES DE MEDIDA 30KV (MAMP.) 4.576,97  
  577,15 001110 CONTRATISTA 5,4 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  170,84 017556 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 1 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  3.222,95 054176 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 
  115,68 060882 CONTRATISTA 2 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

21658 1 CELDA DE SERVICIOS AUXILIARES 30/0,23 KV (MAMP.) 15.623,17  
  577,15 001110 CONTRATISTA 36 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  170,84 017556 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 6 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  2.044,67 054175 CONTRATISTA 2 UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
  165,63 054185 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  4.605,59 054343 CONTRATISTA 1 UN RIEL P/TRAFO SSAA EN CELDA 

21660 1 CELDA DE SERVICIOS AUXILIARES 30/0,23 KV C/TT (MAMP.) 20.449,24  
  577,15 001110 CONTRATISTA 41,5 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  170,84 017556 CONTRATISTA 17 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 8 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 



  0 019222 UTE 7 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  2.044,67 054175 CONTRATISTA 2 UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
  3.222,95 054176 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 
  165,63 054185 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  4.605,59 054343 CONTRATISTA 1 UN RIEL P/TRAFO SSAA EN CELDA 
  115,68 060882 CONTRATISTA 2 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

21662 1 CELDA DE MEDIDA 30 KV (MAMP.) 14.370,24  
  577,15 001110 CONTRATISTA 27 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  170,84 017556 CONTRATISTA 14 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 7 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 6 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  2.044,67 054175 CONTRATISTA 2 UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
  3.222,95 054176 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 
  165,63 054185 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  115,68 060882 CONTRATISTA 2 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

21664 1 CELDA DE ACOPLE 30 KV (MAMP.) 18.940,80  
  577,15 001110 CONTRATISTA 54 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  170,84 017556 CONTRATISTA 20 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 9 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 7 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  0 020066 UTE 6 UN AISL PBA      EPOXI  36  KV IEC JO 8 170 
  2.044,67 054175 CONTRATISTA 2 UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
  165,63 054185 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  1.901,67 054188 CONTRATISTA 2 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 30 KVETMS9 
  0 056624 UTE 6 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
  0 057852 UTE 12 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 

21670 1 CELDA DE ENTRADA/SALIDA C/DISYUNTOR 6, 15 KV (MAMP.) 16.136,66  
  577,15 001110 CONTRATISTA 20 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  170,84 017556 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 12 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 9 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  2.152,82 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
  2.187,37 054173 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
  1.641,38 054174 CONTRATISTA 2 UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
  165,63 054185 CONTRATISTA 3 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  0 059622 UTE 3 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
  0 059663 UTE 12 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 
  115,68 060882 CONTRATISTA 2 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

21672 1 CELDA DE TRANSFORMADOR 6,15 KV (MAMP.) 15.414,65  
  577,15 001116 CONTRATISTA 43 UN PLANCHUELA COBRE MM10X 80 
  170,84 017556 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 9 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 5 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  2.069,62 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  2.152,82 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
  2.187,37 054173 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
  1.641,38 054174 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
  165,63 054185 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  0 056624 UTE 3 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
  0 057852 UTE 12 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 
  115,68 060882 CONTRATISTA 2 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

21674 1 SOPORTE ADICIONAL PARA 3 TRANSFORMADORES DE MEDIDA 6, 15 KV (MAMP.) 4.427,28  
  577,15 001116 CONTRATISTA 9 UN PLANCHUELA COBRE MM10X 80 
  170,84 017556 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 1 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  2.187,37 054173 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
  115,68 060882 CONTRATISTA 2 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

21676 1 CELDA DE MEDIDA 6, 15 KV (MAMP.) 10.250,38  
  577,15 001110 CONTRATISTA 16 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  170,84 017556 CONTRATISTA 9 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 9 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 8 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  148,16 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  2.187,37 054173 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
  1.641,38 054174 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
  165,63 054185 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  115,68 060882 CONTRATISTA 2 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

21678 1 CELDA DE ACOPLE 6 KV BARRA SIMPLE (MAMP.) 23.157,29  
  577,15 001116 CONTRATISTA 70 UN PLANCHUELA COBRE MM10X 80 
  170,84 017556 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 11 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 9 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  0 020064 UTE 6 UN AISL PBA      EPOXI  17,5KV IEC JO 4  95 
  1.641,38 054174 CONTRATISTA 2 UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
  1.232,35 054180 CONTRATISTA 2 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
  165,63 054185 CONTRATISTA 2 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  0 056624 UTE 4,5 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
  0 057852 UTE 12 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 

21680 1 CELDA DE SALIDA DE CABLES 6 KV DOBLE BARRA EN BANDERA (MAMP.) 30.424,62  
  577,15 001034 CONTRATISTA 11 UN BARRA SECC CRC CU MM 15,87 D 



  577,15 001110 CONTRATISTA 32 UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
  170,84 017556 CONTRATISTA 9 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 11 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 8 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  2.069,62 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
  2.152,82 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
  2.187,37 054173 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
  1.641,38 054174 CONTRATISTA 2 UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
  165,63 054185 CONTRATISTA 4 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
  0 059622 UTE 4,5 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
  0 059663 UTE 12 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 

21682 1 CELDA DE ACOPLE 6 KV DOBLE BARRA EN BANDERA (MAMP.) 57.278,04  
  577,15 001042 CONTRATISTA 92 UN BARRA SECC CRC CU MM 25,5 D 
  170,84 017556 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 11 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  0 019222 UTE 9 UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
  0 020064 UTE 9 UN AISL PBA      EPOXI  17,5KV IEC JO 4  95 
  2.152,82 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
  1.641,38 054174 CONTRATISTA 2 UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
  2.017,56 054181 CONTRATISTA 3 UN SPRT AISL P/CELDA 6,15 KV ETMS2 
  0 056624 UTE 4,5 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
  0 057852 UTE 12 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 

21690 1 PUERTA BLINDADA DE CELDA CON ABERTURA PARA DISYUNTOR 30 KV 9.041,65  
  7,53 019140 CONTRATISTA 4 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 
  20.141,52 607842 CONTRATISTA 1 UN PUERTA BLIND CELDA C/ABERT P/DISY 30KV 

21692 1 PUERTA BLINDADA DE CELDA SIN ABERTURA PARA DISYUNTOR 30 KV 9.041,65  
  7,53 019140 CONTRATISTA 4 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 
  20.141,52 607831 CONTRATISTA 1 UN PUERTA BLIND CELDA S/ABERT P/DISY 30KV 

21694 1 PUERTA BLINDADA DE CELDA CON ABERTURA PARA DISYUNTOR 6 Y 15 KV 8.910,54  
  7,53 019140 CONTRATISTA 4 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 
  8.986,22 607833 CONTRATISTA 1 UN PUERTA BLIND CELDA C/ABERT P/15­6KV 

21696 1 PUERTA BLINDADA DE CELDA SIN ABERTURA PARA DISYUNTOR 6 Y 15 KV 8.910,54  
  7,53 019140 CONTRATISTA 4 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 
  8.521,41 607832 CONTRATISTA 1 UN PUERTA BLIND CELDA S/ABERT P/DISY 15­6KV 

21720 1 SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO I 387,48  
  9.652,75 054669 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO  I 

21722 1 SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO II 442,44  
  12.394,78 054670 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO II 

21724 1 SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO III 557  
  15.158,20 054671 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO III 

21726 1 SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO IV 630,17  
  20.296,46 054672 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO IV 

21736 1 SOPORTE P/TERM.CABLE AISLACIÃ“N SECA 30 KV ETMS4.2 (MAMP.) 2.016,99  
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  5.856,22 054345 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/TERM CMT 30kV (ETMS 4.2) 

21738 1 SOPORTE P/TERM.CABLE AISLACIÃ“N SECA 6, 15 Y 22 KV ETMS4.3 (MAMP.) 1.954,81  
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  3.207,15 054346 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/TERM CMT 6,15 Y 22 Kv (ETMS 4.3) 

21740 1 SOPORTE DE AISLADORES PARA BUS BARRA 6, 15 KV ETMS1 (MAMP.) 942,97  
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  1.232,35 054180 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 

21742 1 SOPORTE DE AISLADORES PARA BUS BARRA 30 KV ETMS9 (MAMP.) 980,27  
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  1.901,67 054188 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/BUS BARRA 30 KVETMS9 

21744 1 SOPORTE DE AISLADORES PARA CELDA 6, 15 KV ETMS2 (MAMP.) 1.908,78  
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  2.017,56 054181 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/CELDA 6,15 KV ETMS2 

21746 1 SOPORTE AISLADORES PARA CELDA 30 KV ETMS5 (MAMP.) 1.804,42  
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  2.954,61 054184 CONTRATISTA 1 UN SPRT AISL P/ CELDA 30 KV ETMS5 

21760 1 SOPORTE PARA MANDO SECCIONADOR ETMS6 (MAMP.) 929,57  
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  165,63 054185 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/ MANDO ETMS6 

21764 1 BASTIDOR P/SECCIONADOR 6, 15 KV (P/FIJACIÃ“N EN TABIQUE) ETMB1 (MAMP.) 1.884,36  
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  2.069,62 054171 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 

21766 1 BASTIDOR PARA DISYUNTOR 6 Y 15 KV ETMB2 (MAMP.) 1.893,08  
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  2.152,82 054172 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 

21768 1 BASTIDOR PARA TRANSFORMADOR DE MEDIDA 6, 15 KV ETMB3 (MAMP.) 1.887,68  
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  2.187,37 054173 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 

21770 1 BASTIDOR PARA SECCIONADOR 6, 15 KV (ADOSADO A LA PARED) ETMB4 (MAMP.) 1.692,11  
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  1.641,38 054174 CONTRATISTA 1 UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 

21772 1 BASTIDOR PARA SECCIONADOR 30 KV (ADOSADO A LA PARED) ETMB5 (MAMP.) 1.721,18  
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  2.044,67 054175 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 

21774 1 BASTIDOR PARA TRANSFORMADOR DE MEDIDA 30 KV ETMB6 (MAMP.) 1.944,25  
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  3.222,95 054176 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 

21776 1 BASTIDOR PARA SECCIONADOR 30 KV (P/FIJACION EN TABIQUE) ETMB8 (MAMP.) 1.956,47  
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  3.503,23 054178 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/SECC TABIQUE 30 KV ETMB8 

21789 1 CEPO PARA CABLE UNIPOLAR 238,11  
  404,02 610611 CONTRATISTA 1 UN CEPO UNIPOLAR PARA CABLE 



21790 1 RIEL PARA APOYO TRANSFORMADOR DE SSAA EN CELDA ETMR1 (MAMP.) 3.164,39  
  4.605,59 054343 CONTRATISTA 1 UN RIEL P/TRAFO SSAA EN CELDA 

21792 1 0,1M CANTONERA DE PERFIL L P/TABIQUE DE CELDA 337,04  
21820 1 BASTIDOR DE DESCARGADORES 6, 15, 22 Y 30 KV SOBRE PARED ETMB9 2.750,12  

  170,84 017556 CONTRATISTA 1,5 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 018303 UTE 3 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  10.217,95 054179 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR P/DESCARG 6.15, 22 Y 30KV ETMB9 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

21822 1 MONTAJE DE DESCARGADORES 6, 15, 22 Y 30 KV SOBRE SOPORTE METALICO 4.244,40  
  170,84 017556 CONTRATISTA 1,5 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  0 018303 UTE 4 UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  22.444,32 054377 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/DESCARGADOR ETMS 10 PILASTRA H 
  115,68 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

21823 1 CEPO SUBIDA 3 CABLES HASTA 30KV 3.437,63  
  170,84 017556 CONTRATISTA 1,5 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  16,23 019145 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
  17.233,40 079238 CONTRATISTA 1 UN CEPO SUBIDA 3 CBLS HASTA 36KV EST. 

21824 1 KG DE HIERRO GALVANIZADO VARIAS MEDIDAS 19,27  
  154,93 609210 CONTRATISTA 1 KG HIERRO GALVANIZADO VARIAS MEDIDAS 

21826 1 KG DE HIERRO S/GALVANIZAR, PINTADO, VARIAS MEDIDAS 19,27  
  47,99 609211 CONTRATISTA 1 KG HIERRO S/GALVANIZAR VARIAS MEDIDAS 

21828 1 MONTAJE MANDO SECCIONADOR (NO INCLUYE MATERIAL) 1.409,20  
21840 1 AISLADOR PORTABARRA EPOXI 6 KV INTERIOR 286,85  

  0 020061 UTE 1 UN AISL PBA      EPOXI   7,2KV IEC JO 4  75 
21842 1 AISLADOR PORTABARRA EPOXI 15 KV INTERIOR 286,85  

  0 020064 UTE 1 UN AISL PBA      EPOXI  17,5KV IEC JO 4  95 
21844 1 AISLADOR PORTABARRA EPOXI 30 KV INTERIOR 286,85  

  0 020066 UTE 1 UN AISL PBA      EPOXI  36  KV IEC JO 8 170 
21846 2 0,1M JUEGO DE BARRAS DE COBRE 12MM DE DIAMETRO 70,83  

  577,15 001030 CONTRATISTA 0,304 M BARRA SECC CRC CU MM 12 D 
21848 2 0,1M JUEGO DE BARRAS DE COBRE 16MM DE DIAMETRO 71,38  

  577,15 001034 CONTRATISTA 0,531 M BARRA SECC CRC CU MM 15,87 D 
21850 2 0,1M JUEGO DE BARRAS DE COBRE 25MM DE DIAMETRO 72,8  

  577,15 001041 CONTRATISTA 1,361 M BARRA SECC CRC CU MM 25 D 
21852 2 0,1M JUEGO DE PLANCHUELA DE COBRE 8X50MM 172,47  

  577,15 001110 CONTRATISTA 1,074 M PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
21854 2 0,1M JUEGO DE PLANCHUELA DE COBRE 10X80MM 328,08  

  577,15 001116 CONTRATISTA 2,148 M PLANCHUELA COBRE MM10X 80 
21860 1 M DE DUCTO METALICO PARA SALIDA DE GASES ESTACIÃ“N 3.434,70  

  4.625,75 610612 CONTRATISTA 1 M DUCTO PARA GASES DE CHAPA GALV. NÂ°14 
21870 1 MONTAJE DE CONTENEDOR (24KV Y 36KV) 13.337,48  
22010 1 RETIRADA DE COLUMNA DE H < 9M 1.833,21  
22020 1 RETIRADA DE COLUMNA DE H > 9M Y H <= 12M 4.757,02  
22030 1 RETIRADA DE COLUMNA DE H > 12M 5.044,61  
22039 1 RETIRO POSTE DE EUCALIPTO HASTA 7,80M. 1.711,77  
22041 1 RETIRO POSTE DE EUCALIPTO > 7,80M. 1.739,79  
22099 1 RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT O AUTOTRANSF.HASTA 50 KVA 1.048,26  
22101 1 RETIRO DE TRANSF.MT/BT O AUTOTRNSF.MAYOR A 160KVA HASTA 400KVA 4.063,73  
22102 1 RETIRO TRAFO MAYOR A 50KVA HASTA 160KVA 1.820,96  
22106 1 RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT MAYOR DE 400 KVA 6.115,32  
22107 1 RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT HASTA 2MVA 25.791,00  
22108 1 RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR A 2MVA HASTA 5MVA 71.070,43  
22111 1 RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR  A  5MVA 121.848,94  
22145 1 DESMONTAJE DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 1.514,53  
22200 1 DESMONTAJE DE HIERROS DE BT EN COLUMNA 187,81  
22210 1 DESMONTAJE DE HIERROS AMURADOS EN  FACHADA 189,98  
22220 1 DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DE MT 341,6  
22230 1 DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DOBLE DE MT 509,86  
22235 1 DESMONTAJE DE AISLADOR RIGIDO DE MT EN COLUMNA 111,29  
22236 1 DESMONTAJE DE CADENA AISLADORES DE PLATO MT 146,44  
22241 1 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE UNA COLUMNA 957,58  
22251 1 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE DOS COLUMNAS 1.766,69  
22261 1 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE TRES COLUMNAS 5.470,73  
22271 1 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE PUESTO DE SECCIONAMIENTO 773,7  
22272 1 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA HORIZONTAL (SIMPLE O DOBLE) EN PORTICO 1.069,85  
22273 1 DESMONTAJE DE HERRAJE SIN GRUA, CUALQUIER TIPO 486,5  
22275 1 DESMONTAJE HIERRO CABEZA COL H=9,5 M 284,67  
22301 1 DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR O DE EXPULSION HASTA 36 KV 201,91  
22303 1 DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR 72,5 KV 306,26  
22312 1 DESMONTAJE DE DESCARGADOR O AISLADOR 201,91  
22313 1 DESMONTAJE AISLADOR RIGIDO PERNO BT 48,04  
22314 1 DESMONTAJE DE CAJA DE DIS (CD) Y TABLERO BT AEREO O DE PISO. 1.744,57  
22316 1 DESMONTAJE DE INTERRUPTOR DE BT EN SBA 637,9  
22317 1 DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC BIPOLAR O CGP CHICA 220,75  
22318 1 DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC TETRAPOLAR O CGP5 375,2  
22319 1 DESMONTAJE CGPA1,CGP3,CGP4 O CAJA TIPO 533,58  
22321 1 DESMONTAJE BASE UNIPOLAR P/FUSIBLE O NEUTRO NH00,NH01 Y NH02 192,97  
22323 1 DESMONTAJE ELEMENTO FUSIBLE UNIPOLAR BT 94,34  
22324 1 DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR INTERIOR 907,47  
22325 1 DESMONTAJE CONECTOR CUALQUIER TIPO 94,34  
22326 1 DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR EXTERIOR (HASTA 36 KV) 1.450,11  
22328 1 DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR 72, 5 KV 3.595,40  
22334 1 DESMONTAJE DE RECONECTADOR/SECCIONALIZADOR EN APOYO 3.974,74  
22336 1 DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSIÃ“N 17,5KV 4.046,74  



22338 1 DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSIÃ“N 36 KV 4.905,06  
22340 1 DESMONTAJE DE HIERROS Y BARRAS DE 1 CELDA 1.206,54  
22342 1 DESMONTAJE DE CELDA PRIMARIA 5.717,68  
22344 1 DESMONTAJE DE CELDA SECUNDARIA 3.781,72  
22348 1 DESMONTAJE DE TABLERO DE CONTROL (MANDO, SERVICIOS AUXILIARES, ETC) 1.077,36  
22349 1 DESMONTAJE DE TABLERO BT Y CONEXION BT EN SE AEREA O DE PISO 2.702,45  
22351 1 DESMONTAJE DE DISYUNTOR INTERIOR 1.231,18  
22352 1 DESMONTAJE DISYUNTOR/RECONECTADOR EXTERIOR EN ESTACION (HASTA 36 KV) 2.536,29  
22353 1 DESMONTAJE DE DISYUNTOR 72,5 KV 6.804,27  
22361 1 DESMONTAJE DE CONEXION DE CELDA A TRANSFORMADOR EN S.E. DE PISO 328,99  
22366 1 DESMONTAJE DE CONTENEDOR (24KV Y 36KV) 14.535,60  
22371 1 DESMONTAJE DE KIOSCO O PUCT 8.967,60  
22374 1 DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION HASTA 36KV 549,41  
22376 1 DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION 72,5KV 1.640,36  
22381 1 DESMONTAJE DE INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSION 158,69  
22382 1 DESMONTAJE DE RELÃ‰ (CUALQUIER TIPO) 468,23  
22385 1 M DESMONTAJE CABLE DE CONTROL (MULTIFILAR,TODAS LAS SECCIONES) 12,33  
22400 2 M.DESMONTAJE DE ACOMETIDA AISLADA O LINEA BT HASTA 3 X 35 MM2 3,78  
22412 1 M.DESMONTAJE 1 FASE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2 3,08  
22413 1 M.DESMONTAJE 2 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2 3,5  
22414 1 M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2 4,05  
22415 2 M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO HASTA 50MM2 EN APOYO 10,53  
22416 2 M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO 95 Y 150MM2 EN APOYO 11,16  
22417 1 M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO BT DE FACHADA 57,25  
22418 1 M.DESMONTAJE 1 FASE CONDUCTOR MT Y AT HASTA 70 MM2 4,85  
22419 1 M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR MT Y AT HASTA 70 MM2 5,72  
22421 1 M. DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT DE 95 O 120 MM2. 2,19  
22423 1 M DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO MT Y AT MAYOR DE 70MM2 1,89  
22424 1 M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR MT Y AT MAYOR DE 70 MM2 7,28  
22432 1 M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO BT UNIPOLAR HASTA 1 X 240 MM2. 13,4  
22441 1 M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO TRIP O TETRAPOLAR BT HASTA 3X120MM2.CU 18,12  
22451 1 M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT. O AT. UNIPOLAR 14,84  
22461 1 M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT. O AT. TRIPOLAR 19,05  
22463 1 DESMONTAJE CAJA TERM.INT. Y EXT.CABLE UNIPOLAR SECO DE BT 96,98  
22464 1 DESMONTAJE CAJA TERM.INT Y EXT.TRIPOLAR DE BT 213,38  
22465 1 DESMONTAJE  CAJA EMPALME O DERIVACION UNIPOLAR BT 155,18  
22466 1 DESMONTAJE CAJA  EMPALME O DERIVACION TRIPOLAR O TETRAPOLAR BT 310,35  
22467 1 DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR TRIPOLAR API MT/AT 737,11  
22468 1 DESMONTAJE CAJA TERM.EXTERIOR TRIPOLAR API MT/AT 931,08  
22469 1 DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR UNIPOLAR XLPE MT/AT 252,16  
22471 1 DESMONTAJE CAJA TERM. EXTERIOR UNIPOLAR MT/AT 316,19  
22472 1 DESMONTAJE CAJA EMPALME UNIPOLAR MT/AT 329,75  
22473 1 DESMONTAJE CAJA EMPALME TRIPOLAR MT/AT 969,89  
22600 1 RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE 30 KV. 335,17  
22610 1 RETIRO DE CADENA DE AMARRE SIMPLE DE 30 KV. 380,87  
22620 1 RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION DOBLE DE 30 KV. 472,06  
22630 1 RETIRO DE CADENA DE AMARRE DOBLE DE 30 KV. 558,63  
22640 1 RETIRO JUEGO CRUCETAS DE HIERRO P/COL.>=15M.P/SUSPENSION­30KV­SIMPLE 1.202,74  
23004 1 SECCIONADOR TRIP.B.C.C/BASE PORTAFUS.7,2KV 400A 16KA INT.C/PAT AIRE 4.549,31  

  0 055627 UTE 1 UN SECC TP BC FUS  7.2KV  400A 16  KA I 
23012 1 SECCIONADOR TRIPOLAR B/CARGA 7,2 KV 630A INTERIOR C/PAT 4.549,31  

  0 051035 UTE 1 UN SECC TP PAT BC     7.2KV  630A        I 
23015 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 630 A 25 KA EXTERIOR 3.634,41  

  0 016670 UTE 1 UN SECC TP             7.2KV  630A 25  KA E 
23016 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 630 A 25 KA EXTERIOR C/PAT 5.066,52  

  0 016666 UTE 1 UN SECC TP PAT         7.2KV  630A 25  KA E 
23017 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 1250 A 25KA EXTERIOR C/PAT 5.066,52  

  0 068512 UTE 1 UN SECC TP PAT  7.2KV  1250A 25KA E 
23035 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 630 A 25 KA INTERIOR 2.944,84  

  0 016669 UTE 1 UN SECC TP             7.2KV  630A 25  KA I 
23037 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2KV 630A 25KA INTERIOR C/PAT 4.549,31  

  0 016675 UTE 1 UN SECC TP PAT         7.2KV  630A 25  KA I 
23038 1 SECCIONADOR TRIPOLAR  7,2KV 1250A 25KA INTERIOR C/PAT 4.549,31  

  0 067336 UTE 1 UN SECC TP PAT  7.2KV  1250A 25KA I 
23039 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 1250 A 25 KA INTERIOR 2.944,84  

  0 016673 UTE 1 UN SECC TP             7.2KV 1250A 25  KA I 
23130 1 RELE DE PROTECCION I>, IO>, RECONEXION 646,73  

  0 056316 UTE 1 UN RELE DE SALIDA MULTIFUNCION 
23135 1 RELE IEC 61850 DE PROTECCION I>, IO>, RECONEXION 646,73  

  0 065383 UTE 1 UN RELE IEC61850 DE SALIDA MULTIFUNCION 
23140 1 RELE DIFERENCIAL PARA TRANSFORMADOR 646,73  

  0 053235 UTE 1 UN RELE DIFERENCIAL PARA TRANSF 
23145 1 RELE IEC 61850 DIFERENCIAL PARA TRANSFORMADOR 646,73  

  0 065382 UTE 1 UN RELE IEC61850 DIFERENCIAL DE TRAFO 
23155 1 RELE IEC 61850 DE DISTANCIA IO>, RECONEXION 646,73  

  0 067484 UTE 1 UN RELE IEC61850 DE DISTANCIA 
23165 1 RELE DIFERENCIAL DE LINEA 646,73  

  0 067482 UTE 1 UN RELE DIFERENCIAL DE LINEA (VER 67483) 
23166 1 RELE DIFERENCIAL DE LINEA Y DISTANCIA 646,73  

  0 071853 UTE 1 UN RELE IEC61850 DISTANCIA Y DIF DE LINEA 
23167 1 RELE DETECTOR DE TENSION CON CONTACTO 646,73  

  0 075516 UTE 1 UN RELÃ‰ DETECTOR DE TENSIÃ“N LADO CABLE (TRIFÃ�SICO) 
23175 1 RELE IEC 61850 DIFERENCIAL DE LINEA 646,73  

  0 067483 UTE 1 UN RELE IEC61850 DIFERENCIAL DE LINEA 
23180 1 RELE DE DISTANCIA, IO>, RECONEXION 646,73  

  0 056320 UTE 1 UN RELE DE DISTANCIA (  ver 067484 ) 



23185 1 DISPOSITIVO PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES SBA BIFASICAS 1.028,68  
  0 056497 UTE 1 UN DISPOSITIVO PROTEC CONTRA SOBRETENSIONES 

23302 1 SECCIONALIZADOR TRIPOLAR BAJO CARGA 24KV 400A C/RTU 7.156,16  
  0 058282 UTE 1 UN SECC TP BC 24KV 400A E C/RTU 

23307 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 17,5 KV 630 A 12,5KA EXTERIOR C/PAT 5.104,26  
  0 016682 UTE 1 UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA E 

23308 1 RECONECTADOR TRIP.17,5 KV 400 A 12KA P/POSTE 5.463,31  
  0 052766 UTE 1 UN REC TP 17.5KV  400A  12 KA PTE V/SF6 C/E 

23309 1 RECONECTADOR TRIP. 17,5 KV 560 A 12 KA P/ESTACION 4.596,26  
  0 017174 UTE 1 UN REC TP 17.5KV  560A 12  KA EST V/SF6 C/E 

23313 1 SECC.INTERR.FUS.B/CARGA TRIP.24 KV­400A­16KA INT.C/BASE PORTAFUS.24KV 4.557,96  
  0 051204 UTE 1 UN SECC TP BC FUS 24KV  400A 16KA I 442mm 

23319 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 17,5 KV 630A 12,5 KA EXTERIOR 3.651,51  
  0 054357 UTE 1 UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA E 

23321 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 1250A 25 KA EXTERIOR 3.634,41  
  0 016674 UTE 1 UN SECC TP             7.2KV 1250A 25  KA E 

23323 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 17,5 KV 630 A 12,5KA INTERIOR 2.948,87  
  0 054358 UTE 1 UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA I 

23324 1 SECCIONADOR TRIPOLAR INTERIOR 17,5KV 630A 12,5KA C/PAT 4.557,96  
  0 054359 UTE 1 UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA I 

23326 1 RECONECTADOR TRIP. 36KV 560A 10KA VAC/SF6 P/POSTE 5.463,31  
  0 054064 UTE 1 UN REC TP 31.5 KV  560A 10 KA POSTE VAC/SF6 

23328 1 SECCIONADOR UNIPOLAR 17,5 KV 400 A 12,5KA EXTERIOR C/MANDO 2.418,34  
  0 068532 UTE 1 UN SECC UP 17,5 KV  400A 12,5KA C/COMANDO 

23329 1 SECCIONADOR B.C. TRIP. 17,5 KV 400A 12,5KA EXTERIOR P/L.AEREA 3.657,46  
  0 060374 UTE 1 UN SECC TP BC 17.5KV 400A 12.5 KA E 

23370 1 REGULADOR MONOFASICO DE TENSION 15KV 100A 4.667,45  
  0 054033 UTE 1 UN REGULADOR TENSION MONO  15KV 100A 

23372 1 REGULADOR MONOFASICO DE TENSION, 30KV 300A 5.870,70  
  0 056091 UTE 1 UN REGULADOR TENSION MONO 30KV 300A 

23374 1 BANCO TRIP.DE CONDENSADORES 15KV 2,7MVAR 20.369,14  
  0 068162 UTE 1 UN BANCO DE CONDENSADOR 15KV 2,7MVAR 

23375 1 BANCO TRIP.DE CONDENSADORES 31,5KV 3,3MVAR 20.655,53  
  0 074786 UTE 1 UN BANCO DE CONDENSADORES 3.3 Mvar 31.5 kV 

23392 1 DETECTOR PASO DE FALTA PARA LINEAS AEREAS 2.304,01  
  0 056481 UTE 1 UN DETECTOR DE PASO DE FALTA P/LINEAS 

23395 1 DETECTOR PASO DE FALTA PARA SUBESTACION AEREA C/CAJA PARA MEDIDOR 1.797,24  
  0 056298 UTE 1 UN CAJA AISL P/MED E ICPTIPOMI­M(VER060192) 
  0 056482 UTE 1 UN DETECTOR DE PASO DE FALTA P/SUBESTACIONE 

23397 1 DETECTOR PASO DE FALTA PARA ESTACIONES 1.649,40  
  0 056483 UTE 1 UN DETECTOR DE PASO DE FALTA P/ESTACIONES 

23399 1 DETECTOR PASO DE FALTA PARA SUBESTACION 1.894,67  
  0 056482 UTE 1 UN DETECTOR DE PASO DE FALTA P/SUBESTACIONE 

23401 1 DISY.TRIP.24KV 630A 25KA SF6 INT. MANDO FRONTAL 1.985,05  
  0 052451 UTE 1 UN DISY  24  KV  630A 25  KA SF6/VAC INT F 

23402 1 DISY.TRIP. 24KV 1250A 25KA SF6 INT.MANDO FRONTAL 1.985,05  
  0 052449 UTE 1 UN DISY  24  KV 1250A 25  KA SF6/VAC INT F 

23403 1 DISY. TRIP. 24KV 1250A 25 KA SF6 INT MANDO LATERAL 1.985,05  
  0 052450 UTE 1 UN DISY  24  KV 1250A 25  KA SF6/VAC INT L 

23404 1 DISY. TRIP. 24KV 630A 16 KA AUTOPROTEGIDO INT MANDO LATERAL 1.985,05  
  0 064922 UTE 1 UN DISY 24KV 630A 16 KA AUTOP INT MDO LAT 

23405 1 DISY.TRIP. 24 KV 630 A 16 KA SF6/VAC EXTERIOR MF 4.768,09  
  0 052448 UTE 1 UN DISY  24  KV  630A 16  KA SF6/VAC EXT F 

23406 1 DISY 24KV 630A 16KA EXT C2 E2 M2 4.768,09  
  0 074796 UTE 1 UN DISY 24KV 630A 16KA EXT C2 E2 M2 

23451 1 RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE 8 OHM 2.489,37  
  0 055508 UTE 1 UN RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 8OHM 

23452 1 RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE 4 OHM 2.489,37  
  0 054714 UTE 1 UN RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 4 OHM 

23456 1 RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE 50 OHM. 2.833,03  
  0 017193 UTE 1 UN RESISTENCIA P/P.A.T EXTERIOR 50OHM (*) 

23524 1 SECCIONADOR SOLO PAT, 7,2 KV, 1250A, ICC=25 KA INTERIOR 2.805,99  
  0 059560 UTE 1 UN SECC SOLO PAT   7.2KV  1250A   25KA  INT 

23527 1 SECCIONADOR SOLO PAT, 17,5KV, 630A, ICC=12,5KA INTERIOR 2.810,57  
  0 058482 UTE 1 UN SECC  SOLO PAT  17.5KV 630A  12.5KA INT 

23528 1 SECCIONADOR SOLO PAT, 36 KKV, 1250 A, ICC=25KA INTERIOR 2.814,61  
  0 058483 UTE 1 UN SECC SOLO PAT  36 KV 1250A  25KA INT 

23532 1 DISYUNTOR TRIPOLAR 36KV 1250A 25KA INTERIOR MANDO LATERAL 1.985,05  
  0 052445 UTE 1 UN DISY  36  KV 1250A 25  KA SF6/VAC INT L 

23534 1 DISY. TRIP.36 KV 1250 A 25KA SF6 INT. MANDO FRONTAL 1.985,05  
  0 016297 UTE 1 UN DISY  36  KV 1250A 25  KA SF6/VAC INT F 

23535 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A  25 KA INTERIOR 2.970,65  
  0 016703 UTE 1 UN SECC TP              36  KV 1250A 25  KA 

23536 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A 25 KA INTERIOR C/PAT 4.565,43  
  0 016704 UTE 1 UN SECC TP PAT        36  KV 1250A 25  KA I 

23537 1 SECCIONADOR B.C.TRIP. PAT FUS.36 KV 630A 25KA INT. 4.617,11  
  0 055795 UTE 1 UN SECC TP PAT BC FUS 36  KV  630A 25  KA I 

23539 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 630 A 12,5KA EXTERIOR 3.671,77  
  0 016700 UTE 1 UN SECC TP            36 KV  630A 12.5KA  E 

23540 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 630 A 12,5KA EXTERIOR C/PAT 5.097,64  
  0 016684 UTE 1 UN SECC TP PAT        36  KV  630A 12.5KA E 

23543 1 DISY 36KV  1250A 25KA  EXT C2 E2 M2 4.854,01  
  0 074797 UTE 1 UN DISY 36KVÂ  1250A 25KAÂ  EXT C2 E2 M2 

23545 1 DISY.TRIP.36 KV 1250 A 25 KA SF6/VAC EXTERIOR MF 4.854,01  
  0 052444 UTE 1 UN DISY  36  KV 1250A 25  KA SF6/VAC EXT F 

23546 1 RECONECTADOR TRIPOLAR 36 KV 560 A 10KA P/ESTACION 4.596,26  



  0 050807 UTE 1 UN REC TP 36  KV  560A  10 KA EST V/SF6 C/E 
23551 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A 25KA EXTERIOR 3.671,77  

  0 051753 UTE 1 UN SECC TP              36  KV 1250A 25  KA 
23552 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A 25KA EXTERIOR C/PAT 5.097,64  

  0 016705 UTE 1 UN SECC TP PAT        36  KV 1250A 25  KA E 
23555 1 TRANSF.AUXILIAR MONOF. 31,5 KV PARA RECONECTADOR 657,04  

  0 052794 UTE 1 UN TRANSF MONOF AUX 31.5/0.11kV 1.5kW P/REC 
23560 1 TRANSF.AUXILIAR MONOF.15 KV PARA RECONECTADOR 654,17  

  0 047822 UTE 1 UN TRANSF MONOF AUX 15/0.11kV 1.5kW P/RECON 
23565 1 TRANSF.AUXILIAR MONOF. 6,3 KV P/RECONECTADOR 651,31  

  0 063182 UTE 1 UN TRANSF MONOF AUX 6.3/0.11kV 1.5kW P/RECO 
23590 1 DISY.TRIP. 72,5 KV 800 A 12,5 KA EXTERIOR SF6 MANDO FRONTAL 22.273,54  

  0 052443 UTE 1 UN DISY  72.5KV  800A 12,5KA SF6/VAC EXT F 
23591 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 72,5 KV 800 A EXTERIOR 7.844,48  

  0 016706 UTE 1 UN SECC TP              72.5KV  800A 
23594 1 SECCIONADOR TRIPOLAR 72,5 KV 800 A EXTERIOR C/PAT 9.415,26  

  0 016710 UTE 1 UN SECC TP PAT        72.5KV  800A 
23598 1 CORTACIRCUITO FUSIBLE UNIPOLAR 72,5KV 6A 2.955,40  

  0 016769 UTE 1 UN CORTACC FUS UNIP 60KV INT ( ver 069223 ) 
23607 1 TRANSFORMADOR DE TENSION (6/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP EXT 726,18  

  0 066221 UTE 1 UN TT (6/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM E 
23608 1 TRANSFORMADOR DE TENSION (6/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP INT 726,18  

  0 066224 UTE 1 UN TT (6/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM IN 
23617 1 TRANSFORMADOR DE TENSION (15/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP EXT 726,18  

  0 066220 UTE 1 UN TT (15/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM E 
23618 1 TRANSFORMADOR DE TENSION (15/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP INT 726,18  

  0 066223 UTE 1 UN TT (15/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM I 
23638 1 TRANSFORMADOR DE TENSION (30/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP EXT 726,18  

  0 066219 UTE 1 UN TT (30/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM E 
23639 1 TRANSFORMADOR DE TENSION (30/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP INT 726,18  

  0 066222 UTE 1 UN TT (30/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM I 
23640 1 TRANSFORMADOR DE TENSION (60/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP EXT 2.940,98  

  0 066218 UTE 1 UN TT (60/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kVÂ 15VA PyM E 
23767 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5KV 15­30/5A­EXT.­M­12,5KA 726,18  

  0 056033 UTE 1 UN TI 17,5KV M 12,5KA  15­30/5 EXT 
23772 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5KV 50­100/5­5A­EXT­MYP­12,5KA 726,18  

  0 056887 UTE 1 UN TI 17,5KV MYP 12,5KA  50­100/5­5 EXT 
23803 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5KV 200­400/5­5A­EXT­MYP­12,5KA 726,18  

  0 056024 UTE 1 UN TI 17,5KV MYP 12,5KA  200­400/5­5 EX 
23810 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5 KV 500­1000/5­5A­EXT­MYP­12,5KA 726,18  

  0 056025 UTE 1 UN TI 17,5KVMyP12,5KA500­1000/5­5EX(068603) 
23812 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5 KV 625­1250/5­5A­EXT­MYP­12,5KA 726,18  

  0 068603 UTE 1 UN T.I 17,5KV MYP 12,5KA 625­1250/5­5A E 
23865 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24KV 500­1000/5­5A­INT­MYP­25KA 726,18  

  0 056018 UTE 1 UN TI 24KV MYP25KA 500­1000/5­5INT (068605) 
23867 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24KV 200­400/5­5A­INT­MYP­25KA 726,18  

  0 056017 UTE 1 UN TI 24KV MYP 25KA  200­400/5­5 INT 
23869 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24KV 50­100/5­5A­INT­MYP­25KA 726,18  

  0 056035 UTE 1 UN TI 24KV MYP 25KA  50­100/5­5 INT 
23875 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24KV 625­1250/5­5A­INT­MYP­25KA 726,18  

  0 068605 UTE 1 UN T.I 24KV MYP 25KA  625­1250/5­5A I 
23880 2 MONTAJE DE 3 T.I. O 3 T.T. EN CELDA MODULAR (EXCLUYE MATERIAL) 1.489,93  
23882 1 MONTAJE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE O TENSION (EXCLUYE MATERIAL) 726,18  
23884 1 CARGADOR DE BATERIAS DE 220 VCA/24­48 VCC 450,62  

  0 051243 UTE 1 UN CARGADOR BATERIA 220 VCA 24­48 VCC 30A 
23886 1 CARGADOR DE BATERIAS DE 220 VCA/110 VCC 450,62  

  0 051244 UTE 1 UN CARGADOR BATERIA 230 VCA 110 VCC 30 A 
23888 1 BANCO DE BATERIAS SELLADAS DE 48VCC­ 200AH C/BASTIDOR 2.038,31  

  0 059242 UTE 1 UN BANCO BATERIAS  48VCC REG X VVLAS 200 AH 
23890 1 BANCO DE BATERIAS SELLADAS DE 110VCC CON BASTIDOR 3.335,72  

  0 059022 UTE 1 UN BANCO BATERIAS 110VCC REG X VVLAS 150 AH 
23934 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 50­100/5­5A­EXT­MYP­12,5KA 726,18  

  0 066262 UTE 1 UN TI 36KV MYP 12,5KA  50­100/5­5 EXT 
23961 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36 KV 125­250/5­5A­EXT­MYP­25KA 726,18  

  0 068604 UTE 1 UN T.I 36KV MYP 25KA 125­250/5­5A E 
23962 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 400­800/5­5A­EXT.­MYP­25KA 726,18  

  0 064742 UTE 1 UN T.I 36 KV MYP25KA 400­800/5­5A EXT 
23963 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 200­400/5­5A­EXT­MYP­12,5KA 726,18  

  0 056610 UTE 1 UN TI 36KV MYP 12,5KA 200­400/5­5 EXT 
23966 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 100­200/5­5A EXT­MYP­25KA 726,18  

  0 056015 UTE 1 UN TI 36KV MYP25KA 100­200/5­5 EXT (068604) 
23970 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 15­30/5A­EXT­M­12,5KA 726,18  

  0 056032 UTE 1 UN TI 36KV M 12,5KA  15­30/5 EXT 
23972 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 400­800/5­5A­INT.­MYP­25KA 726,18  

  0 056014 UTE 1 UN TI 36KV MYP 25KA  400­800/5­5 INT 
23975 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 200­400/5­5A­INT­MYP­25KA 726,18  

  0 056881 UTE 1 UN TI 36KV MYP 25KA  200­400/5­5 INT 
23978 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 100­200/5­5A­INT­MYP­25KA 726,18  

  0 056013 UTE 1 UN TI 36KV MYP25KA 100­200/5­5 INT (068606) 
23979 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 25­50/5­5A­INT­MYP­25KA 726,18  

  0 056036 UTE 1 UN TI 36KV MYP 25KA  25­50/5­5 INT 
23980 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 125­250/5­5A­INT­MYP­25KA 726,18  

  0 068606 UTE 1 UN T.I 36KV MYP 25KA 125­250/5­5A I 
23994 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 72,5KV 50­100/5­5A EXT.12,5KA 2.947,78  

  0 055864 UTE 1 UN TI 72,5KV MYP 12,5KA  50­100/5­5  EXT 
23995 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 72,5 KV 200­400/5­5A EXT.12,5KA 2.959,24  



  0 055865 UTE 1 UN TI 72,5KV MYP 12,5KA  200­400/5­5 EX 
23996 1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 72,5KV 400­800/5­5A EXT. 12,5KA 2.964,95  

  0 068534 UTE 1 UN TI 72,5KV MYP 12,5KA 400­800/5­5 EX 
24005 1 HORA DE CAMIÃ“N DE 2 TONELADAS CON CHOFER 633,37  
24010 1 HORA CAMION HASTA 4 TONELADAS CON CHOFER 891,72  
24015 1 HORA CAMION MAS DE 4 HASTA 10 TONELADAS CON CHOFER 1.105,97  
24020 1 HORA CARRO PORTABOBINAS HASTA 10 TONELADAS 1.793,93  
24025 2 HORA DE TRACTOR CON BRAZO Y MECHA CON CHOFER 1.439,80  
24030 1 HORA CAMION GRUA CON GRUISTA 1.795,79  
24040 2 HORA CAMION MAS DE 10 TONELADAS CON CHOFER 1.403,20  
24050 1 HORA DE REMOLQUE HASTA 20 TONELADAS 1.403,20  
24070 2 HORA CAMIONETA PARA FLETES CON CHOFER 651,05  
24080 2 HORA RETROEXCAVADORA CON CHOFER 1.698,23  
24095 1 SEMANA DE AUTOMOVIL C/CHOFER PARA CONTROL DE OBRA C/COMBUSTIBLE 26.648,23  
24100 1 NAFTA: $/KM RECORRIDO (P/APLICACION R03­3625 SEGUN PLIEGO) 0,01  

  5,03 FI0003 CONTRATISTA 1,63 UN AJUSTE POR GASOIL 
24103 1 GASOIL: $/KM RECORRIDO (P/APLICACION R03­3625 SEGUN PLIEGO) 0,01  

  5,03 FI0003 CONTRATISTA 0,98 UN AJUSTE POR GASOIL 
24110 1 VOLQUETA HASTA 2 M3 (UN SOLO DIA) 1.799,93  
24115 1 VOLQUETA HASTA 6 M3 (UN SOLO DIA) 2.374,57  
24120 1 DIA ADICIONAL DE USO DE VOLQUETA 249,32  
24125 1 HORA DE AUTOELEVADORADOR HASTA 3500KG 1.268,35  
25010 1 HORA DE PEON 221,76  
25020 1 HORA DE MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA 250,01  
25030 1 HORA DE OFICIAL ELECTRICISTA 302,26  
25070 1 HORA CHOFER A DISPONIB. (P/APL. R03­3625 SEGUN PLIEGO) 190,23  
25072 1 HORA ENCARGADO DE CUADRILLA 616,02  
27004 1 M3 DE CATEO PARA LOCALIZACIÃ“N DE FALLA EN CABLE SUBTERRÃ�NEO 3.571,89  
27005 1 PUNTUALIZACION DE DESCARGAS PARCIALES EN  CABLES MT 34.103,45  
27006 1 PUNTUALIZACION ADICIONAL DE DESCARGAS PARCIALES EN CABLES MT 27.846,45  
27007 1 LOCALIZACION DE UNA FALLA EN UN CABLE  SUBTERRANEO DE BT 2.713,94  
27008 1 LOCALIZACION DE UNA FALLA EN UN CABLE SUBTERRANEO DE MT 9.436,47  
27009 1 LOCALIZACION DE UNA FALLA EN UN CABLE SUBTERRANEO DE AT 11.259,85  
27012 1 LOCALIZACION DE UNA FALLA EN CUBIERTA CBL.MT NUEVO (1 FASE) 10.149,16  
27013 1 LOCALIZACION DE UNA FALLA EN CUBIERTA CBL.MT SERV. (1 FASE) 9.410,17  
27014 1 LOCALIZACION DE UNA FALLA EN CUBIERTA CABLE AT NUEVO (1 FASE) 11.945,95  
27015 1 LOCALIZACION DE UNA FALLA EN CUBIERTA CABLE AT SERV. (1 FASE) 11.140,15  
27016 1 LOCALIZACION DE UNA FALLA ADICIONAL EN CUBIERTA CABLE (1FASE) 6.586,01  
27022 1 VERIFICACION CONTINUIDAD PANTALLA CABLE 3 FASES 749,99  
27032 1 ENSAYO DE TENSION APLICADA VLF CABLE UNIPOLAR NUEVO 3 FASES 10.943,77  
27033 1 ENSAYO DE TENSION APLICADA VLF CABLE UNIPOLAR SERV.3 FASES 6.497,31  
27036 1 ADICIONAL TG DELTA CABLE NUEVO. 3FASES 6.774,76  
27037 1 DIAGNOSTICO DE DESCARGAS PARCIALES CABLE NUEVO 3FASES 11.604,75  
27038 1 DIAGNOSTICO DE DESCARGAS PARCIALES Y TG DELTA CABLE SERV. 3FASES 17.933,33  
27039 1 DIAGNOSTICO DE DESCARGAS PARCIALES Y TG DELTA CABLE NUEVO 3FASES 10.418,17  
27041 1 ADICIONAL ENSAYO DESCARGAS PARCIALES  Y TG DELTA 1FASE 4.755,77  
27042 1 ENSAYO DE RIGIDEZ DIELEC. DE LA CUBIERTA 1FASE (CBLE NUEVO.) 1.125,32  
27043 1 ENSAYO DE RIGIDEZ DIELEC. DE LA CUBIERTA 1FASE (CBL.EN SERVICIO) 1.799,51  
27044 1 ENSAYO DE AISLACION DE CABLE SUBTERRANEO 3 O 4  FASES BT(230­400V) 1.628,46  
27045 1 ENSAYO DE AISLACION DE CABLE SUBTERRANEO DE 3 FASES MT 3.980,95  
27046 1 ENSAYO DE AISLACION DE CABLE SUBTERRANEO DE 3 FASES AT 4.713,24  
27047 1 LOCALIZAR TERNA CABLES BT/MT/AT EN ZANJA ABIERTA 2.421,98  
27075 1 REPARAR CUBIERTA PROTECTORA DE CONDUCTOR SUBTERRÃ�NEO 1.407,66  
27805 1 HORA DE BRIGADA DE OPERACION 1.524,23  
28010 1 M2 PICADO DE REVOQUES 237,19  
28011 1 DM2 (0,01M2) REALIZACION DE AGUJ.EN LOSA EXIST. (E>=0,2M) (AREA<1M2) 1.474,16  
28012 1 DM2 (0,01M2) REPARACION  SUPERFICIE HORMIGON ARMADO 26,65  
28013 1 0,1 M3 DEMOLICION DE HORMIGON 786,07  
28014 1 0,1 M3 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA 307,53  
28016 1 M2 DEMOLICION DE TECHO LIVIANO 155,09  
28018 1 M2 DEMOLICION CONTRAPISO Y/O PISO 370,53  
28020 1 M2 REVOQUE INTERIOR (2 CAPAS) 713,31  
28030 1 M2 REVOQUE EXTERIOR (3 CAPAS) 1.114,61  
28040 1 M2 REVOQUE CIELORRASO 1.011,64  
28050 1 M2 REVOQUE ARENA Y PORTLAND C/HIDROFUGO EN PARAMENTO VERTICAL 401,32  
28051 1 M2 AISLACION TERMICA 3CM EN MURO O AZOTEA 196,96  
28052 1 M2 MURO DE LADRILLO 0,12M NO VISTO (NO INCLUYE REVOQUE) 1.901,08  
28054 1 M2 MURO DE LADRILLO 0,19M NO VISTO (NO INCLUYE REVOQUE) 2.632,31  
28055 1 M2 MURO DE TICHOLO DE 0,12M (NO INCLUYE REVOQUE) 1.425,68  
28060 1 M2 MURO DE TICHOLO DE 0,08 M (NO INCLUYE REVOQUE) 1.421,72  
28061 1 M2 CERRAMIENTO DE TABIQUE DE YESO (INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE) 1.388,05  
28063 1 M2 PAVIMENTO HORMIGON ESTAMPADO CON COLOR (E>=10CM) 2.442,98  
28064 1 0,1 M3 HORMIGON POROSO O DE CASCOTE 825,45  
28065 1 0,1 M3. HORMIGON LIVIANO PARA AZOTEA (700 A 1000 KG/M3.) 1.032,07  
28066 1 0,1 M3 CONTRAPISO ARMADO C20 1.412,05  
28067 1 0,1 M3 CONTRAPISO SIN ARMAR C10 1.108,49  
28068 1 0,1 M3 DE HORMIGON LIVIANO PARA AZOTEA (1100 A 1500 KG/M3) 942,59  
28069 1 M2. MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 19X19X39 1.657,43  
28070 1 M2. DE MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 12X19X39 1.230,64  
28071 1 M2. DE MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 19X19X39 RELLENO DE HORMIGON ARMADO 4.021,31  
28072 1 M2. DE MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 12X19X39 RELLENO DE HORMIGON ARMADO 2.803,83  
28073 1 0.1 M3 CONTRAPISO ARMADO C20 CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL 1.604,49  
28100 1 0,1 M2 REVESTIMIENTO CON AZULEJO O CERAMICA 148,49  
28101 1 M2 REVESTIMIENTO LADRILLO 8CM (1 CARA VISTA) 2.127,48  
28102 1 M2 REVESTIMIENTO LADRILLO 12CM (1 CARA VISTA) 2.133,94  
28108 1 M2 CIELORRASO ESPUMAPLAST C/TEXT.MINERAL INF.(C/PERFIL.,SIST.SUJECION) 1.047,17  



28110 1 M2 PAVIMENTO ARENA Y PORTLAND LUSTRADO O RODILLADO 1.089,47  
28111 1 M2 PAVIMENTO ARENA Y PORTLAND LUSTRADO C/ENDURECEDOR SUPERFICIAL 1.279,96  
28120 1 M2 PAVIMENTO BALDOSA MONOLITICA (INCLUYE ZOCALO 70X10MM DE ESPESOR) 1.379,85  
28130 1 M2 PAVIMENTO BALDOSA PORTLAND LISA O CALIFORNIANA 1.053,13  
28140 1 M2 PAVIMENTO BALDOSA VEREDA 1.249,06  
28145 1 M2 VALLADO PROVISORIO EN MADERA Y NYLON 80 MICRAS 287,49  
28150 1 M2 DE HIDROLAVADO 152,23  
28155 1 DM2 (0,01M2) UNION HORMIGON VIEJO Y NUEVO 41,86  
28160 1 M REPARACION HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON INFILTRACIONES 1.078,57  
28168 1 M2 PAVIMENTO PORCELANATO MATE 1.569,22  
28169 1 M2 PAVIMENTO VINILICO ALTO TRANSITO (E>=2MM)(INCLUYE PREPARACION BASE) 971,93  
28170 1 M2 PAVIMENTO PORCELANATO PULIDO 2.598,66  
28172 1 M2 PAVIMENTO PARQUE (INCLUYE ALISADO DE ARENA Y PORTLAND) 1.490,19  
28173 1 M2 PAVIMENTO MOQUETTE ALTO TRANSITO (INCLUYE PREPARACION BASE) 926,12  
28174 1 M2 PAVIMENTO BALDOSA DE GRES 1.300,56  
28176 1 M2 PAVIMENTO PIEDRA LAJA 1.215,16  
28177 1 M2 PAVIMENTO MONOLITICO EN SITIO 1.239,73  
28178 1 M2 PAVIMENTO BALDOSA CERAMICA 1.328,97  
28200 1 M.LINEAL ZOCALO MADERA (MINIMO 70X10MM DE ESPESOR) 161,32  
28210 1 M2 PREPARACION PARAMENTOS VERTICALES PARA REPINTADO 103,21  
28230 1 M2 PREPARACION CIELORRASO PARA REPINTADO 124,36  
28235 1 M2. PINTURA ANTIGRAFITTI (MINIMO 2 MANOS) 538,63  
28240 1 M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN PARAMENTOS VERT.(MINIMO 2 MANOS) 145,99  
28250 1 M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN CIELORRASO (MINIMO 2 MANOS) 167,15  
28260 1 M2 PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS VERTICALES (MINIMO 2 MANOS) 177,88  
28270 1 M2 PINTURA CEMENTICIA (MINIMO 2 MANOS) 177,45  
28280 1 M2 PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES (MINIMO 2 MANOS) 188,95  
28282 1 M2 PINTURA CON EMULSION ASFALTICA (1,1KG/M2) 104,27  
28284 1 M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS EXT.(MINIMO 2 MANOS) 249,86  
28286 1 M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS (MINIMO 2 MANOS) 804,99  
28290 1 M2 BALAI COMUN O FRETACHADO 308,2  
28295 1 M2 ENDUIDO 247,56  
28312 1 0,1M2 PREPARACION ABERTURA METALICA C/CELOSIA P/REPINTADO (1CARA) 57,1  
28313 1 0,1M2 PREPARACION ABERTURA METALICA LISA P/REPINTADO (1 CARA) 40,79  
28314 1 0,1M2 PREPARACION ABERTURA METALICA C/VIDRIO P/REPINTADO (1 CARA) 28,56  
28315 1 0,1M2 PREPARACION REJA P/REPINTADO (DOS CARAS) 23,35  
28319 1 0,1M2 PINTURA ABERT.C/CELOSIA C/ESM.SINTETICO O BARNIZ,(MI.3MANOS) 63,82  
28321 1 0,1M2 PINTURA ABERT.LISA C/ESM.SINTETICO O BARNIZ (MIN.3 MANOS) 45,58  
28322 1 0,1M2 PINTURA ABERT.C/VIDRIO C/ESMAL.SINTETICO O BARNIZ (MIN.3 MANOS) 31,91  
28323 1 0,1M2 PINTURA REJA C/ESMALTE SINTETICO (2 CARAS MINIMO 3 MANOS) 23,24  
28325 1 0,1M2 PINTURA ABERT.C/CELOSIA C/EPOXI O POLIURETANICA (MIN.3 MANOS) 128,72  
28326 1 0,1M2 PINTURA ABERT.LISA C/EPOXI O POLIURETANICA (MIN.3 MANOS) 91,96  
28327 1 0,1M2 PINTURA ABERT.C/VIDRIO C/EPOXI O POLIURETANICA (MIN.3 MANOS) 64,37  
28328 1 0,1M2 PINTURA REJA C/EPOXI O POLIURETANICA (2 CARAS MIN.3 MANOS) 46,9  
28329 1 0,1M2 PREPARACION ABERTURA DE MADERA P/REPINTADO (1 CARA) 47,38  
28339 1 M2 PINTURA PARA PISO (MINIMO 2 MANOS) 377,88  
28341 1 M2 PINTURA PARA PISO ALTO TRANSITO (MINIMO 2 MANOS) 1.189,66  
28350 1 M2 PINTURA EPOXI O POLIURETANICA EN PARED,CIELORR.O PISO (MIN.2 MANOS) 403,73  
28410 1 M2 PREPARACION DE AZOTEA PARA REIMPERMEABILIZACION 375,37  
28420 1 M2 ALISADO ARENA Y PORTLAND 3:1 CON HIDROFUGO EN AZOTEA 451,93  
28424 1 M2 IMPERMEABILIANTE TIPO SEAL 526,59  
28425 1 M2 IMPERMEAB.ARRANQUE DE MUROS (INC:3CAP.EMUL.ASF.+2CAP.LANA VIDRIO) 609,59  
28430 1 M2 MEMBRANA ASFALTICA (4 MM) 207,6  
28440 1 M2 MEMBRANA ASFALTICA CON ALUMINIO GOFRADO(4MM) 218,7  
28442 1 M2 MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION GEOTEXTIL (4MM) 283,85  
28450 1 M2 RECUBRIMIENTO CON TEJUELA 1.000,79  
28470 1 M2 RECUBRIMIENTO ARENA Y PORTLAND 4:1 EN PANOS (E>=2CM) 386,21  
28510 1 CAMBIO DE EMBUDO DE PLOMO 962,44  
28534 1 M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=100MM PVC 553,2  
28535 1 M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D= 100MM PVC 855,51  
28538 1 M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=100MM HIERRO 2.427,03  
28540 1 M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=100MM HIERRO 2.429,23  
28543 1 M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=150MM PVC 712,92  
28545 1 M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=150MM PVC 1.015,25  
28548 1 M CANO D=100MM PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN VEREDA 1.509,85  
28550 1 M CAMBIO DE CANO D=100MM PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN VEREDA 1.481,87  
28555 1 0,1M RETIRO,LIMPIEZA Y RECOLOC.VIDRIO C/SILICONA Y CONTRAVIDRIO (L.P) 36,73  
28560 1 M2 CAMBIO DE CHAPA FIBROCEMENTO 806,13  
28600 1 DM2 (0,01M2) CORTINA VENECIANA 25MM ALUMINIO 19,98  
28710 1 M PERFIL L EN CANALES Y TAPAS EXISTENTES 583,88  
28740 1 EXTRACTOR DE AIRE DE COCINA (DIAMETRO 25CM) 3.733,84  
28745 1 SECAMANOS ELECTRICO 7.430,65  
28750 1 CALEFON ELECTRICO AUTOMATICO 30 LITROS 4.104,17  
28752 1 CALEFON ELECTRICO AUTOMATICO 50 LITROS 5.376,92  
28755 1 CALEFON ELECTRICO AUTOMATICO 110 LITROS 8.046,65  
28760 1 SUMINISTRO E INSTALACION SPLIT DE 5TR 90.256,65  
28765 1 SUMINISTRO E INSTALACION SPLIT DE 9000 BTU/H 19.753,03  
28770 1 SUMINISTRO E INSTALACION SPLIT DE 12000 BTU/H 21.601,50  
28775 1 SUMINISTRO E INSTALACION SPLIT DE 18000 BTU/H 31.459,51  
28780 1 SUMINISTRO E INSTALACION SPLIT DE 24000 BTU/H 36.183,18  
28793 1 M2 ROTURA Y REPOSICION PISO MONOLITICO EN SITIO 2.621,84  
28794 1 M2 RETIRAR Y REPONER PISO MONOLITICO O CERAMICAS (C/CONTRAPISO) 3.015,16  
28796 1 DM2 (0,01M2) SUMINISTRO VIDRIO TEMPLADO COLOR 10MM 34,86  
28797 1 M2 ROTURA Y REPOSICION MURO MAMPOSTERIA PARA NICHO O CANO 1.434,82  
28798 1 M2 ROTURA Y REPOSICION MURO DE HORMIGON PARA NICHO O CANO 1.852,82  
28799 1 M2 ROTURA Y REPOSICION REVESTIMIENTO PARED TIPO IMITACION O FRETACHADO 1.350,02  



28800 1 DM2 (0,01M2) SUMINISTRO VIDRIO ESMERILADO COLOR 4 MM 11,62  
28801 1 M2 ROTURA Y REPOS.REVESTIMIENTO PARED PIEDRA O PLAQUETAS REUTILIZABLES 1.655,03  
28802 1 M2 ROTURA Y REVESTIM.PARED TIPO PLAQUETA,EMBALDOSADO,LADRILLO VISTO 2.342,02  
28810 1 DM2 (0,01M2) SUMINISTRO VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM 5,44  
28830 1 DM2 (0,01M2) SUMINISTRO VIDRIO TRANSPARENTE 6MM 6,18  
28835 1 DM2 (0,01M2) SUMINISTRO VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE 10MM 29,07  
28840 1 DM2 (0,01M2) SUMINISTRO VIDRIO FANTASIA INCOLORO 2,73  
28850 1 DM2 (0,01M2) SUMINISTRO VIDRIO ARMADO 31,79  
28854 1 DM2 (0,01M2) SUMINISTRO POLICARBONATO TRANSPARENTE 4MM COMPACTO 14,87  
28856 1 DM2 (0,01M2) SUMINISTRO POLICARBONATO TRANSPARENTE 6MM COMPACTO 16,85  
28858 1 DM2 (0,01M2) SUMINISTRO POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM 4,54  
28860 1 0,1M2 MURO DE LADRILLO DE VIDRIO 515,16  
28940 1 0,1M COLOCACION VIDRIO O POLICARBONATO C/SILICONA Y CONTRAMARCO(M.LIN) 25,61  
28942 1 DM2 (0,01M2) SOBREPRECIO­COLOR POLICARBONATO COMPACTO 7,45  
28954 1 M2 PAVIMENTO TECNICO SOBREELEVADO 5.003,93  
28955 1 M2 TARIMA DE MADERA 1.997,83  
28956 1 AMURE DE PARANTE METALICO EN PARED O VIGA 358,93  
28970 1 M. REPOSICION TEJIDO CERCO PERIMETRAL 1.265,88  
28971 1 REPOSICION POSTE HORMIGON CERCO PERIMETRAL 2.037,58  
29016 1 M2 ACOND.TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO (NO INC.MALLA TIERRA) 2.064,74  
29047 1 COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/EXTERIORES H<=1M 551,58  
29053 1 0,1 M3 TIERRA VEGETAL PARA JARDINERA 121,54  
29054 1 COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/EXTERIORES H>1M 877,73  
29057 1 PILOTAJE (1/TM) 77,55  
29125 1 BASE PARA RECONECTADOR 24KV (FUND REC NOJA001) 7.256,51  
29130 1 BASE PARA TRANSFORMADOR C/CUBA 30T  SOBREELEVADO (PT358T) 386.931,80  
29131 1 BASE PARA TRANSFORMADOR C/CUBA 30T NIVEL DE PISO (PT296T Y 298T) 310.386,67  
29132 1 BASE PARA TRANSFORMADOR SIN CUBA 30T SOBREELEVADO (PT392T) 125.238,22  
29133 1 BASE PARA TRANSFORMADOR SIN CUBA 30T NIVEL DE PISO (PT227T) 74.883,94  
29134 1 BASE PARA TRANSFORMADOR HASTA 10T (PT192T) 75.960,13  
29137 1 BASE PARA DISYUNTOR Y TC 30KV SOBREELEVADA (PT180T) 48.745,34  
29142 1 BASE PARA DISYUNTOR HASTA 60KV A NIVEL DE PISO (PT194T) 11.270,97  
29143 1 BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (PT13T) 32.293,92  
29144 1 BASE PARA TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES (PT172T) 33.560,21  
29145 1 BASE PARA DESCARGADORES 60 KV (TRES PILASTRAS) (PT170T) 91.407,68  
29146 1 BASE PARA TRANSFORMADORES DE TENSION O CORRIENTE (PT171T) 31.318,23  
29147 1 BASE PARA SECCIONADOR 60KV (PT199T) 42.522,87  
29148 1 BASE PARA DESCARGADORES 15 Y 30KV (PT219T) 13.664,15  
29149 1 BASE PARA BANCO DE CONDENSADORES 15KV Y 31,5KV (PT437T) 27.722,41  
29152 1 BASE PARA CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS AUXILIARES 55.333,47  
29155 1 0,1 M2 PANTALLA CORTAFUEGO DE HORMIGON (PT 86T) 424,74  
29156 1 M DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR AL NIVEL DE PISO (PT409T) 29.066,58  
29157 1 CRUCE DE VIGA RODAMIENTO A NIVEL DE PISO P/TR.C/BASES P/GATOS(PT409T) 122.135,61  
29158 1 CASETA COFRE DE ZONA (PT69T) 90.702,67  
29186 1 M LINEAL DRENAJE PARA ESTACIONES 2.258,57  
29187 1 M2 SILOFILM 125 MICRONES 32,5  

  11,91 69268 CONTRATISTA 1 M2 SILOFILM 125 MICRONES 
29189 1 M DE ZANJA DESAGUE PERIMETRAL PARA ESTACIONES 770,26  
29190 1 M CERCO PERIMETRAL (PT68T) 4.750,46  
29191 2 PORTON DE CERCO  PERIMETRAL (PT68T) 70.260,71  
29192 2 PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T) 24.486,65  
29193 1 M.ALAMBRADO DE LEY 292,61  
29197 1 KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO 158,14  
29198 1 KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO 142,42  
29200 1 BASE PARA RECONECTADOR (PT1T) 8.427,36  
29201 1 M2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR>=0,30M) 1.626,78  
29202 1 M2 CALZADA VEHICULAR HORMIGON (PT185T) 4.308,51  
29216 1 INSTAL.SANITARIA 1 BANO COMPLETO (INCLUYE ABAST.AGUA Y DESAGUE 1ÂªCAM.) 39.936,68  
29217 1 CONEXION SANITARIA A DEPOSITO IMPERMEABLE (INCLUYE DEPOSITO) 86.264,75  
29218 1 CONEXION SANITARIA A COLECTOR (TRAMITES Y SEGUIMIENTO DE OBRA) 35.423,46  
29219 1 M2 DE INSTALACION SANITARIA DESAGUE AZOTEA, PATIO HORMIGON O SIMILAR 388,14  
29222 1 INSTALAC.SANITARIA SALA DE BATERIAS (INC.ABAST.AGUA YDESAGUE 1ÂªCAMARA) 26.049,10  
29223 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA SUMERG. 1 HP MONO DESAGOTE 17.153,09  
29230 1 M.DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSF.SOBREELEVADO C/RIOSTRA (PT 391T) 33.584,72  
29239 1 CRUCE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR SOBREELEV.C/BASE P/GATOS(PT391T) 215.638,44  
29270 1 VIGA PORTICO 60 KV (PT196T) 39.547,89  
29281 1 M3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO 269,07  
29282 1 M3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO 901,27  
29283 1 M3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO 280,8  
29284 1 M3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50KM 1.414,04  
29302 1 M3 EXCAVACION POZO PROF.HASTA H=1,50M 1.417,64  
29304 1 M3 EXCAVACION POZO PROF.>1,50M 3.246,60  
29306 1 SOBREPRECIO M3 EXCAVACION EN ROCA 5.083,46  
29308 1 SOBREPRECIO M3 EXCAVACION C/AFLORAMIENTO DE AGUA 1.512,80  
29311 1 SOBREPRECIO M3 EXCAVACION C/TABLA ESTACADO 490,11  
29372 1 CARTEL  UTE  EN BRONCE BRUNIDO 151.608,53  
29373 1 CASETA SIMPLE PARA NICHO DE MEDIDOR (PT357T) 19.833,62  
29374 1 CASETA DOBLE PARA NICHO DE MEDIDORES (SEGUN PLANO 357T) 34.455,15  
29378 1 0,1M3 SOBREPRECIO HORMIGON C20 EN CAMBIO DE HORMIGON C10 157,8  
29390 1 PORTERA MADERA DURA (PT 7T) 22.824,53  
29393 1 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5M<=D<=0,8M CON HORM.C10 5.136,82  
29394 1 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,8M<D<=1,2 CON HORM.C10 10.513,19  
29395 1 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/SBA CON HORMIGON C10 1.605,45  
29397 1 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/SBA CON SUELOCEMENTO 676,2  
29399 1 0,1 M3 DE SUELOCEMENTO 450,8  
29400 1 0,1 M3 HORMIGON CICLOPEO 858,72  



29402 1 0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C20 2.822,07  
29403 1 0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C25 2.886,60  
29404 1 0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA FUNDACION C20 1.859,78  
29406 1 0,1 M3 HORMIGON SIN ARMAR PARA FUNDACION C10 945,03  
29408 1 0,1 M3 LOSA DE HORMIGON CON BOVEDILLAS O CAJONES 3.426,80  
29414 1 DM2.(0,01 M2.)REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON PARA CAMARA 16,68  
29416 1 CAMARA C/TAPA 0,20M<=L<=0,40M PROF.<=0,50M 2.798,66  
29418 1 CAMARA C/TAPA 0,50M<=L<=0,80M PROF.<=0,70M 7.870,99  
29420 1 CAMARA C/TAPA 0,90M<=L<=1,20M PROF.>0,70M 16.401,32  
29422 1 0,1 M3 RELLENO PARA TAPAR CANALES 273,56  
29424 1 0,1 M2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR (PT 216T) 308,32  
29426 1 0,1 M2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR (PT 217T) 203,67  
29430 1 0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA PARA CELDA MODULAR (PT 276T) 1.494,28  
29432 1 0,1 M CANAL INTERIOR SIN TAPA 0,3<=A<=0,5M 0,3<=H<=0,5M (PT 216T) 417,08  
29434 1 0,1 M CANAL INTERIOR SIN TAPA 0,5<A<=0,7M 0,5<H<=0,7M (PT 216T) 604,29  
29436 1 0,1 M CANAL INTERIOR SIN TAPA 0,7<=A<=0,9M 0,7<H<=0,9M (PT 217T) 819,07  
29438 1 0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA 0,3<=A<=0,5M 0,3<=H<=0,5M (PT 216T) 641,78  
29440 1 0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA 0,5<A<=0,7M 0,5<H<=0,7M (PT 216T) 890,68  
29442 1 0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA 0,7<A<=0,9M 0,7<H<=0,9M (PT 216T) 1.167,15  
29444 1 0,1 M DUCTO SIMPLE 0,4<=A<=0,6M 0,4<=H<=0,6M (PT216T) 976,25  
29450 1 0,1 M CANAL EXTERIOR CON TAPA 0,3<=A<=0,5M 0,3<=H<=0,5M (PT 217T) 725,09  
29452 1 0,1 M CANAL EXTERIOR CON TAPA 0,5<A<=0,7M 0,5<H<=0,7M (PT 217T) 1.066,31  
29454 1 0,1 M CANAL EXTERIOR CON TAPA 0,7<A<=0,9M 0,7<H<=0,9M (PT 217T) 1.248,27  
29460 1 0,1 M3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 3 Y 5CM 162,38  
29462 1 0,1 M3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 7 Y 10 CM 158,74  
29464 1 M. CANO PVC 63 MM. DIAMETRO (E>= 2 MM.) 615,42  
29466 1 M. CANO PVC 110 MM. DIAMETRO (E>= 3 MM.) 803,88  
29468 1 M. CANO PVC 160 MM. DIAMETRO (E>= 3.2 MM) 782,14  
29470 1 M. CANO PVC 200 MM. DIAMETRO (E>= 4 MM.) 918,84  
29472 1 TAPA PVC P/CANO 63 MM. DIAMETRO 68,21  
29474 1 TAPA PVC P/CANO 110 MM. DIAMETRO 82,26  
29476 1 TAPA PVC P/CANO 160 MM. DIAMETRO 143,21  
29478 1 TAPA PVC P/CANO 200 MM. DIAMETRO 205,25  
29480 1 PORTON CERCO PERIMETRAL EN MADERA 69.900,48  
29482 1 PUERTA CERCO PERIMETRAL EN MADERA 24.736,20  
29484 1 ML. RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA SUPERIOR VIGA FUNDACION 304,14  
29486 1 ML. RETIRO TOTAL CERCO PERIMETRAL (INCLUYE FUNDACION) 1.300,01  
33021 1 M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 12 FIBRAS OPTICAS EN ZANJA 16,85  

  0 54697 UTE 1 M CABLE SUBTERRANEO 12 F.OPT SM 
33022 1 M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 12 FIBRAS OPTICAS EN DUCTO 5,52  

  0 54697 UTE 1 M CABLE SUBTERRANEO 12 F.OPT SM 
33031 1 M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 24 FIBRAS OPTICAS EN ZANJA 16,85  

  0 54698 UTE 1 M CABLE SUBTERRANEO 24 F.OPT SM 
33032 1 M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 24 FIBRAS OPTICAS EN DUCTO 5,52  

  0 54698 UTE 1 M CABLE SUBTERRANEO 24 F.OPT SM 
33051 1 CAJA TERMINAL P/CABLE DE 12 F. OPTICAS MONOMODO 3.809,19  

  0 54700 UTE 1 UN CAJA TERMINAL 12 F.OPT SM FC/PC 
33061 1 CAJA TERMINAL P/CABLE DE 24 F. OPTICAS MONOMODO 5.332,87  

  0 54701 UTE 1 UN CAJA TERMINAL 24 F.OPT SM FC/PC 
33081 1 CAJA UNION P/CABLE SUBTERRANEO DE 12 F. OPTICAS 3.809,19  

  0 54703 UTE 1 UN CAJA DE UNION P/CABLE 12 FIBRAS OPTICAS 
33091 1 CAJA UNION P/CABLE SUBTERRANEO DE 24 F. OPTICAS 5.332,87  

  0 54704 UTE 1 UN CAJA EMPALME 24 F.OPT AEREA/SUBTERRANEA 
33093 1 CAJA UNION P/CABLE AEREO DE 12 F. OPTICAS OPGW­OPGW 4.574,77  

  0 60205 UTE 1 UN CAJA EMPALME 12 F.OPTOPGW­OPGW MT 
33095 1 CAJA UNION P/CABLE AEREO DE 12 F. OPTICAS OPGW­DIELECTRICO 4.574,77  

  0 60203 UTE 1 UN CAJA EMPALME 12 F.OPT OPGW­ADSS MT 
33097 1 CAJA UNION P/CALE AEREO 12 F. OPTICAS ADSS­ADSS 4.574,77  

  0 60204 UTE 1 UN CJA/UNION CBL.AEREO 12 F.OPT ADSS­ADSS 
33098 1 CAJA DE UNION P/CABLE AEREO 24 F. OPTICAS OPGW­OPGW 5.794,71  

  0 60231 UTE 1 UN CAJA EMPALME GENERICA 24 F.OPT OPGW­OPGW 
33099 1 CAJA DE UNION P/CABLE AEREO 24 FIBRAS OP. OPGW­CBL. DIELECTRICO 5.794,71  

  0 60232 UTE 1 UN CAJA EMPALME GENERICA 24 F.OPT OPGW­ADSS 
33211 1 M. LINEA POSADA FIBRA OPTICA (12 FIBRAS) 110,51  

  0 54697 UTE 1 M CABLE SUBTERRANEO 12 F.OPT SM 
33221 1 M. LINEA POSADA FIBRA OPTICA (24 FIBRAS) 110,51  

  0 54698 UTE 1 M CABLE SUBTERRANEO 24 F.OPT SM 
33231 1 M. LINEA AEREA FIBRA Ã“PTICA SUSPENDIDA EN LINGA (12 FIBRAS) 106,19  

  0 54697 UTE 1,03 M CABLE SUBTERRANEO 12 F.OPT SM 
33241 1 M. LINEA AEREA FIBRA Ã“PTICA SUSPENDIDA EN LINGA (24 FIBRAS) 99,38  

  0 54698 UTE 1,03 M CABLE SUBTERRANEO 24 F.OPT SM 
33501 1 SUSPENSION EN COLUMNA DE BT CON ALARGUE. 335,76  

  16,32 18862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  327,56 19419 CONTRATISTA 0,1 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
  0 56587 UTE 1 UN ALARGUE GALV P/SUSP CBL F.OPTICA C/AISLA 

33511 1 AMARRE EN COLUMNA DE BT CON ALARGUE 335,76  
  290,91 54712 CONTRATISTA 1 UN GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 
  0 56586 UTE 1 UN ALARGUE GALV P/AMARRE DE FIBRA OPTICA 
  292,9 56588 CONTRATISTA 2 UN PRENSACBL PARA CBL AC15 

33521 1 AMARRE EN COLUMNA SIN ALARGUE 335,76  
  83,58 51016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 51017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  290,91 54712 CONTRATISTA 1 UN GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 
  292,9 56588 CONTRATISTA 2 UN PRENSACBL PARA CBL AC15 
  0 56590 UTE 1 UN SOPORTE CORTO C/OJO FIBRA OPTICA 

33522 1 AMARRE EN FACHADA 317,11  



  290,91 54712 CONTRATISTA 1 UN GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 
  292,9 56588 CONTRATISTA 2 UN PRENSACBL PARA CBL AC15 
  0 56589 UTE 1 UN SOPORTE C/OJO P/FACHADA FIBRA OPTICA 

33541 1 SUSPENSION EN COLUMNA DE BT SIN ALARGUE 335,76  
  352,89 2340 CONTRATISTA 0,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
  303,94 18848 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
  16,32 18862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  83,58 51016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  10,79 51017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 

33551 1 M. CABLE ADSS AEREO 12 FIBRAS Ã“PTICAS (VANO 100M) 17,77  
  0 56625 UTE 1,03 M CABLE ADSS 12 F.OPT SM VANO 100M 

33561 1 CONJUNTO SUSPENSION P/CABLE AEREO ADSS FIBRA OPTICA 503,13  
  0 56629 UTE 1 UN CONJ SUSP ADSS VANO 100M 

33571 1 CONJUNTO AMARRE PASANTE P/CABLE AEREO ADSS FIBRA Ã“PTICA 503,13  
  0 56627 UTE 1 UN CONJ AMARRE PAS ADSS VANO 100M 

33581 1 CONJUNTO AMARRE P/CABLE AEREO ADSS FIBRA OPTICA (VANO 100M) 503,13  
  0 56631 UTE 1 UN CONJ AMARRE BAJ ADSS VANO 100M 

33591 1 CONJUNTO AMARRE FINAL P/CABLE AEREO ADSS FIBRA OPTICA (VANO 100M) 503,13  
  0 56628 UTE 1 UN CONJ AMARRE FINAL ADSS VANO 100M 

33601 1 GRAPA BAJADA P/CABLE AEREO ADSS FIBRA OPTICA (VANO 100M) 503,13  
  0 56630 UTE 1 UN GRAPA BAJADA ADSS VANO 100M MT 

33611 1 M. CABLE ADSS 12 F.OP MONOMODO MT (VANO 130) 17,66  
  0 59172 UTE 1,03 M CABLE ADSS 12 F.OPT SM VANO 130M 

33621 1 CONJUNTO DE SUSPENSION ADSS MT (VANO 130M) 503,13  
  0 59174 UTE 1 UN CONJ SUSP ADSS VANO 130M 

33631 1 CONJUNTO AMARRE BAJADA DE TORRE ADSS MT (VANO 130M) 503,13  
  0 59176 UTE 1 UN CONJ BIAMARRE BAJ TORRE  ADSS VANO 130M 

33641 1 CONJUNTO AMARRE FINAL ADSS MT (VANO 130M) 503,13  
  0 59178 UTE 1 UN CONJ AMARRE FINAL ADSS VANO 130M MT 

33651 1 BICONJUNTO AMARRE PASANTE ADSS MT (VANO 130M) 503,13  
  0 59180 UTE 1 UN CONJ BIAMARRE PAS ADSS VANO 130M MT 

33661 1 GRAPA DE BAJADA ADSS MT (VANO 130M) 503,13  
  0 59183 UTE 1 UN GRAPA BAJADA ADSS VANO 130M MT 

33671 1 ANTIVIBRADOR PARA ADSS MT (VANO130M) 503,13  
  0 59185 UTE 1 UN ANTIVIBRADOR ADSS VANO 130M MT 

33733 1 M. CABLE OPGW 12 F.OPT MT 10.7MM 17,95  
  0 64425 UTE 1,03 M CABLE OPGW 12 F.OPT MT 10.7MM 

33741 1 M. CABLE OPGW 12 F.OPT MT 12.7MM 17,95  
  0 59173 UTE 1,03 M CABLE OPGW 12 F.OPT MT 12.7MM 

33742 1 M CABLE OPGW 24 F.OPT MT 17,95  
  0 63338 UTE 1,03 M CABLE OPGW 24 F.OPT MT 

33751 1 CONJUNTO DE SUSPENSION OPGW MT 12,7MM 503,13  
  0 59175 UTE 1 UN CONJ SUSP OPGW MT 12.7MM 

33753 1 CONJUNTO DE SUSPENSION OPGW MT 10,7MM 503,13  
  0 64424 UTE 1 UN CONJ SUSP OPGW MT 10.7MM 

33761 1 CONJUNTO BIAMARRE BAJADA OPGW MT 503,13  
  0 59177 UTE 1 UN CONJ BIAMARRE BAJ OPGW MT 12.7MM 

33763 1 CONJUNTO BIAMARRE BAJADA OPGW MT 10,7MM 503,13  
  0 64432 UTE 1 UN CONJ BIAMARRE BAJ OPGW MT 10.7MM 

33771 1 CONJUNTO AMARRE FINAL OPGW MT 503,13  
  0 59179 UTE 1 UN CONJ AMARRE FINAL OPGW MT 12.7MM 

33773 1 CONJUNTO AMARRE FINAL OPGW MT 10,7MM 503,13  
  0 64422 UTE 1 UN CONJ AMARRE FINAL OPGW MT 10.7MM 

33781 1 CONJUNTO BIAMARRE PASANTE OPGW MT 503,13  
  0 59182 UTE 1 UN CONJ BIAMARRE OPGW MT 12.7MM 

33783 1 CONJUNTO BIAMARRE PASANTE OPGW MT 10,7MM 503,13  
  0 64423 UTE 1 UN CONJ BIAMARRE OPGW MT 10.7MM 

33791 1 GRAPA DE BAJADA OPGW MT 503,13  
  0 59184 UTE 1 UN GRAPA BAJADA OPGW MT 

33801 1 ANTIVIBRADOR OPGW MT 503,13  
  0 59186 UTE 1 UN ANTIVIBRADOR SUSP/RETEN SAPREM OPGW MT 

33802 1 LOCALIZACION DE UNA FALTA EN UN CABLE DE FIBRA OPTICA 1.541,28  
34042 1 UIT TIPO B1 DE POSTE 4.131,07  

  0 60916 UTE 1 UN UIT TIPO B1 
34101 1 RTU CONCENTRADOR PARA REG.DE TENSIÃ“N 7.183,16  

  0 78032 UTE 1 UN RTU concentrador para reg.de tensiÃ³n 
34103 1 RTU ENT.Y SAL.DIG.PARA REG.DE TENSIÃ“N 7.183,16  

  0 78033 UTE 1 UN RTU ent.y sal.dig.para reg.de tensiÃ³n 
34106 1 RTU TIPO A3 (HASTA 500 PUNTOS) 4.670,32  

  0 60914 UTE 1 UN RTU TIPO A3 
34111 1 RTU TIPO A2 (HASTA 300 PUNTOS) 4.670,32  

  0 60913 UTE 1 UN RTU TIPO A2 
34121 1 RTU TIPO A1 ( HASTA 150 PUNTOS) 4.670,32  

  0 60912 UTE 1 UN RTU TIPO A1 
34122 1 RTU 194 RACK 19 PULGADAS 1.180,42  

  10,49 18022 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  16,98 18024 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU 1 X 2,5 MM2 B/PLASTICO ( * ) 
  6,83 18051 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 
  13,58 18053 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU MULTIFILAR 1X2MM2 
  105,79 56420 CONTRATISTA 4 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  116,48 57515 CONTRATISTA 9 UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  0 78182 UTE 1 UN RTU194 RACK 19 PULGADAS 
  2.017,82 610375 CONTRATISTA 1 UN INTERRUPTOR TRM 16A 110VCC BIP 10KA 

34124 1 CPU  DE REMOTA CONTROLES ( REPUESTO) 1.174,44  
  10,49 18022 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  0 63972 UTE 1 UN CONTROLES, CPU DE RTU 



  0 66533 UTE 1 UN ADAPTADOR DE NORMA RS232/RS422 
  58,16 608452 CONTRATISTA 1 UN CABLE UTP CATEGORÃ�A 5E P/INT APANTALLADO 

34127 1 FUENTE DE REMOTA CONTROLES (REPUESTO) 749,18  
  10,49 18022 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  29,26 56661 CONTRATISTA 2 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  291,79 57532 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 
  0 66532 UTE 1 UN CONTROLES FUENTE DE ALIMENTACION RTU 

34130 1 PLACA 32 ENTRADAS DIGITALES CONTROLES ( REPUESTO) 682,04  
  6,83 18051 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 
  0 67354 UTE 1 UN CONTROLES­PLACA 32 ENTRADAS DIGITALES 

34133 1 PLACA 16 SALIDAS  DIGITALES CONTROLES ( REPUESTO) 682,04  
  6,83 18051 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 
  0 67355 UTE 1 UN CONTROLES­PLACA 16 SALIDAS DIGITALES 

34136 1 PLACA TIN CONTROLES (REPUESTO) 2.227,28  
  10,49 18022 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  16,98 18024 CONTRATISTA 20 UN CABLE CU 1 X 2,5 MM2 B/PLASTICO ( * ) 
  6,83 18051 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 
  105,79 56420 CONTRATISTA 6 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  116,48 57515 CONTRATISTA 10 UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  0 67356 UTE 1 UN CONTROLES­PLACA TIN PARA RTU 

34139 1 MEDIDOR MULTIFUNCIÃ“N PARA RTU 2.006,48  
  10,49 18022 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  16,98 18024 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU 1 X 2,5 MM2 B/PLASTICO ( * ) 
  6,83 18051 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 
  105,79 56420 CONTRATISTA 4 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  116,48 57515 CONTRATISTA 6 UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  0 67357 UTE 1 UN MEDIDOR MULTIFUNCION PARA RTU 
  58,16 608452 CONTRATISTA 1 UN CABLE UTP CATEGORÃ�A 5E P/INT APANTALLADO 

34141 1 MEDIDOR MULTIFUNCION PM3255 PARA RTU 1.172,99  
  10,49 18022 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  16,98 18024 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU 1 X 2,5 MM2 B/PLASTICO ( * ) 
  6,83 18051 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 
  105,79 56420 CONTRATISTA 4 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  116,48 57515 CONTRATISTA 6 UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  0 68952 UTE 1 UN MEDIDOR DE ENERGIA PARA SALIDA MT 
  58,16 608452 CONTRATISTA 1 UN CABLE UTP CATEGORÃ�A 5E P/INT APANTALLADO 

34142 1 TRANSDUCTOR 110 VCC 1.283,77  
  10,49 18022 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  105,79 56420 CONTRATISTA 2 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  0 66534 UTE 1 UN TDX DE TENSION CONTINUA 150VCC 

34144 1 MODULO DE 14 ENTRADAS Y 8 SALIDAS DIGITALES CON PUERTO ETHERNET RJ45 997,11  
  0 67602 UTE 1 UN MODULO I/O 14I, 8O PUERTO ETHERNET RJ45 

34145 1 MODULO 12 X E­2000 A MTP 473,78  
  274,24 17121 CONTRATISTA 0,2 UN RIEL DIN P/SOPORTE 
  0 81026 UTE 1 UN MODULO 12 X E­2000 A MTP 
  0 81027 UTE 1 UN GABINETE P/RIEL DIN CAPACIDAD 1 MODULO 

34275 1 ARMARIO  ACE  (1200X2000X 800) 4.670,32  
  78.616,10 56774 CONTRATISTA 1 UN ARMARIO ACE (1200X2000X800) 

34280 1 ARMARIO ACE  (800X2000X800) 4.670,32  
  64.621,27 56775 CONTRATISTA 1 UN ARMARIO ACE (800X2000X800) 

34285 1 ARMARIO ACE ­ RTU (800X2000X800) 4.670,32  
  66.675,78 56776 CONTRATISTA 1 UN ARMARIO ACE  ­ RTU (800X2000X800) 

34289 1 M. SUMINSITRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA PLASTICA 33,87  
  78,85 62103 CONTRATISTA 1 M FIBRA OPTICA PLASTICA DUAL 

34357 1 UIT TIPO B2 4 VIAS 4.916,82  
  0 60917 UTE 1 UN UIT TIPO B2 

34358 1 UIT TIPO B3 8 VIAS 6.332,30  
  0 60918 UTE 1 UN UIT TIPO B3 

34360 1 UIT TIPO B2 SERIE 3 4.916,82  
  0 66423 UTE 1 UN UIT TIPO 2 C/PROTOCOLO IEC 60870­5­104 

34362 1 UIT TIPO B3 SERIE 3 6.332,30  
  0 66424 UTE 1 UN UIT TIPO 3 C/PROTOCOLO IEC 60870­5­104 

34364 1 UIT TIPO B2 SERIE 3 CON AUTOMATISMO 4.916,82  
  0 66423 UTE 1 UN UIT TIPO 2 C/PROTOCOLO IEC 60870­5­104 
  0 67562 UTE 1 UN KIT DE FUNCIONALIDAD DE PLC 

34370 1 INSTALACION Y PRUEBA DE DPF MONOFASICO TELECONTROLADO 253,44  
  0 68183 UTE 1 UN DPF  P/UNA FASE LAMTCON COM POR RADIO 

34372 1 INSTALACION Y PRUEBA CAJA DE CONTROL DPF MONOFASICO TELECONTROLADO 5.947,80  
  0 68184 UTE 1 UN CONCENTRADOR DE DATOS PARA DPF  C/RADIO 

34400 1 ESCALERA HIERRO 2 TRAMOS 3M C/U PARA POSTE ANTENA COMUNICACIONES 2.757,98  
  41.501,33 60303 CONTRATISTA 1 UN ESCALERA HO 2TRAMOS P/POSTE ANTENA COMUN 

34406 1 ESCALERA HIERRO PARA COLUMNA DE 15 METROS PARA COMUNICACIONES 7.625,02  
  63.635,29 67394 CONTRATISTA 1 UN ESCALERA HIERRO P/COLUM 15M COMUNICAC 

34409 1 ESCALERA HIERRO PARA COLUMNA DE 18 METROS PARA COMUNICACIONES 7.625,02  
  74.702,26 67395 CONTRATISTA 1 UN ESCALERA HIERRO P/COLUM 18M COMUNICAC 

34412 1 ROUTER CELULAR C/ANTENA DIREC. SERV. UNICO 3.863,22  
  1.299,59 61973 CONTRATISTA 1 UN RADIO P/SIS SCADA­CBL P/INTERC JUMPER 4M 
  0 67612 UTE 1 UN ROUTER CELULAR 
  0 67613 UTE 1 UN ANTENA DIRECCIONAL 10DBI 
  0 67614 UTE 1 UN PROTEC DESCARGAS ATMOS P/ROUTER CELULAR 
  0 67615 UTE 1 UN PIGTAIL SMA(M)­N(H) 
  0 67616 UTE 1 UN PATCHCORD CRUZADO LARGO=2m 
  0 67617 UTE 1 UN CABLE SERIAL RS­232 LARGO=2m 
  1.101,91 610461 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE GALV Y HERRAJES P/ROUTER CELULAR 

34414 1 ROUTER CELULAR C/ANTENA OMNI SERV. UNICO 2.575,49  
  0 67612 UTE 1 UN ROUTER CELULAR 



  0 67616 UTE 1 UN PATCHCORD CRUZADO LARGO=2m 
  0 67617 UTE 1 UN CABLE SERIAL RS­232 LARGO=2m 
  0 67618 UTE 1 UN ANTENA OMNI 5dbi BASE ROSCADA 
  274,73 610462 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/ANTENA OMNI 5DBI BASE ROSCADA 

34416 1 ROUTER CELULAR C/ANTENA DIRECCIONAL MULTISERV. 5.150,96  
  1.299,59 61973 CONTRATISTA 1 UN RADIO P/SIS SCADA­CBL P/INTERC JUMPER 4M 
  0 67214 UTE 1 UN SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET 8BOCAS 24VCC 
  0 67612 UTE 1 UN ROUTER CELULAR 
  0 67613 UTE 1 UN ANTENA DIRECCIONAL 10DBI 
  0 67614 UTE 1 UN PROTEC DESCARGAS ATMOS P/ROUTER CELULAR 
  0 67615 UTE 1 UN PIGTAIL SMA(M)­N(H) 
  0 67619 UTE 2 UN PATCHCORD DERECHO 5m LARGO=5m 
  0 67620 UTE 1 UN CABLE SERIAL RS­232 LARGO=5m 
  87,38 610403 CONTRATISTA 4 UN CANO FLEXIBLE PLÃ�STICO ANTI UV 1 
  1.101,91 610461 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE GALV Y HERRAJES P/ROUTER CELULAR 
  2.203,94 610463 CONTRATISTA 1 UN GABINETE EXTERIOR P/ROUTER CELULAR 

34418 1 ROUTER CELULAR C/ANTENA OMNI MULTISERV. 3.863,22  
  0 67214 UTE 1 UN SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET 8BOCAS 24VCC 
  0 67612 UTE 1 UN ROUTER CELULAR 
  0 67618 UTE 1 UN ANTENA OMNI 5dbi BASE ROSCADA 
  0 67619 UTE 2 UN PATCHCORD DERECHO 5m LARGO=5m 
  0 67620 UTE 1 UN CABLE SERIAL RS­232 LARGO=5m 
  87,38 610403 CONTRATISTA 4 UN CANO FLEXIBLE PLÃ�STICO ANTI UV 1 
  274,73 610462 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/ANTENA OMNI 5DBI BASE ROSCADA 
  2.203,94 610463 CONTRATISTA 1 UN GABINETE EXTERIOR P/ROUTER CELULAR 

34430 1 ARMARIO ACE ­ RTU DOBLE FRENTE (800X2000X800) 4.670,32  
  69.775,76 67362 CONTRATISTA 1 UN ARMARIO ACE ­RTU DOB FREN (800X2000X800) 

34432 1 ARMARIO PARA SCADA LOCAL (800X2000X800) DOBLE FRENTE 4.670,32  
  69.395,02 67363 CONTRATISTA 1 UN ARMARIO SCADA (800X2000X800)DOB FRENTE 

34435 1 ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE  (1250X900X700) 4.670,32  
  176.018,83 64702 CONTRATISTA 1 UN ARMARIO ACERO INOXIDABLE (1250X900X700) 

34436 1 ARMARIO PARA SCADA LOCAL (800X1600X800) 4.670,32  
  58.595,82 64703 CONTRATISTA 1 UN ARMARIO  PARA SCADA LOCAL (800X1600X800) 

34437 1 ARMARIO PARA SCADA LOCAL (800X2000X800) 4.670,32  
  76.158,20 64704 CONTRATISTA 1 UN ARMARIO PARA SCADA LOCAL (800X2000X800) 

34443 1 COMUNICACIONES POR RADIO PARA TELECONTROL ­ TRIBUTARIO 8.743,18  
  0 60956 UTE 1 UN RADIO P/SIS SCADA­UNIDAD REMOTA S/CJ EST 
  0 60958 UTE 1 UN RADIO P/SIS SCADA­ANTENA DIREC 10DB 
  1.672,65 60963 CONTRATISTA 1 UN RADIO P/SIS SCADA­PROTEC DESCARGAS ATMOS 
  165,88 60965 CONTRATISTA 15 UN RADIO P/SIS SCADA­CABLE RF 1/2 
  854,6 60966 CONTRATISTA 2 UN RADIO P/SIS SCADA­CONECTOR P/CBL RF 1/2 
  1.299,59 61973 CONTRATISTA 1 UN RADIO P/SIS SCADA­CBL P/INTERC JUMPER 4M 

34444 1 COMUNICACIONES POR RADIO PARA TELECONTROL ­ BASE 14.572,03  
  0 60954 UTE 1 UN RADIO P/SIS SCADA­UNIDAD MASTER 
  0 60957 UTE 1 UN RADIO P/SIS SCADA­ANTENA DIPOLOS EXPUEST 
  1.672,65 60963 CONTRATISTA 1 UN RADIO P/SIS SCADA­PROTEC DESCARGAS ATMOS 
  379,76 60967 CONTRATISTA 50 UN RADIO P/SIS SCADA­CABLE RF 7/8 
  1.328,99 60968 CONTRATISTA 2 UN RADIO P/SIS SCADA­CONECTOR P/CBL RF 7/8 
  1.299,59 61973 CONTRATISTA 1 UN RADIO P/SIS SCADA­CBL P/INTERC JUMPER 4M 

34445 1 COMUNICACIONES POR FIBRA OPTICA PARA TELECONTROL ­ TRIBUTARIO 11.657,58  
  0 54708 UTE 2 UN JUMPER FIBRA OPTICA MONOMODO CON. FC­PC 
  0 64693 UTE 1 UN SWITCH TIP IND 8PTOS ETHERNET 2PTOS FIBR 
  0 64694 UTE 1 UN GABINETE DE COMUNICACIONES P/INTERIOR 

34446 1 COMUNICACIONES POR FIBRA OPTICA PARA TELECONTROL ­ BASE 43.716,10  
  0 60976 UTE 1 UN SWITCH CAPA 3 
  0 60979 UTE 1 UN TRANSCEPTOR FB OPTICA­CHASIS CENTRAL 
  0 60981 UTE 2 UN TRANSCEPTOR FB OPTICA­PUNTAS 10MBPS 

34449 1 GABINETE DE ACERO INOXIDABLE (400X550X250) 2.225,41  
  21.738,75 64733 CONTRATISTA 1 UN GABINETE DE ACERO INOXIDABLE 400X550X250 

34450 1 GABINETE RACK ODF DE ESTACION (800*800*2000) 4.670,32  
  81.293,75 81038 CONTRATISTA 1 UN GABINETE RACK ODF DE ESTACION 

34460 1 TRANSMISOR DE TELEDISPARO 8.743,18  
  0 60962 UTE 1 UN RADIO P/SIS SCADA­ANTENA DIREC 14DB 
  165,88 60965 CONTRATISTA 15 UN RADIO P/SIS SCADA­CABLE RF 1/2 
  854,6 60966 CONTRATISTA 2 UN RADIO P/SIS SCADA­CONECTOR P/CBL RF 1/2 
  0 65820 UTE 1 UN DGT­U TRANSMISOR DE DISPARO­ESTACION 

34462 1 REPETIDOR DE TELEDISPARO 14.572,03  
  0 60957 UTE 1 UN RADIO P/SIS SCADA­ANTENA DIPOLOS EXPUEST 
  165,88 60965 CONTRATISTA 50 UN RADIO P/SIS SCADA­CABLE RF 1/2 
  854,6 60966 CONTRATISTA 2 UN RADIO P/SIS SCADA­CONECTOR P/CBL RF 1/2 
  0 65821 UTE 1 UN DGT­R REPETIDOR DE DISPARO­ESTACION 

34464 1 RECEPTOR DE TELEDISPARO 8.743,18  
  0 60962 UTE 1 UN RADIO P/SIS SCADA­ANTENA DIREC 14DB 
  165,88 60965 CONTRATISTA 15 UN RADIO P/SIS SCADA­CABLE RF 1/2 
  854,6 60966 CONTRATISTA 2 UN RADIO P/SIS SCADA­CONECTOR P/CBL RF 1/2 
  0 65822 UTE 1 UN DGT­D RECEPTOR DE DISPARO­GENERADOR 

34466 1 TRANSCEPTOR DE TELEDISPARO (FIBRA OPTICA) 14.212,60  
  0 65926 UTE 1 UN MUX   SOBRE  FIBRA OPTICA 
  0 65927 UTE 1 UN EQUIPO DE TELEPROTECCION 
  0 65928 UTE 1 UN MINI RACK  19 

34490 1 MASTIL MONOPOSTE LIVIANO 24 M. 568.466,86  
  400.947,12 65922 CONTRATISTA 1 UN MASTIL HÂ° MONOPOSTE LIVIANO 24M 

34491 1 MASTIL MONOPOSTE LIVIANO 30 M. 852.700,41  
  601.420,65 65923 CONTRATISTA 1 UN MASTIL HÂ° MONOPOSTE LIVIANO 30M 

34492 1 MASTIL ARRIOSTRADO 36 M. 757.955,85  
  966.282,56 65924 CONTRATISTA 1 UN MASTIL ARRIOSTRADO 36M  C/LINGAS 



34493 1 MASTIL ARRIOSTRADO 60M. 1.046.926,52  
  1.317.111,26 65925 CONTRATISTA 1 UN MASTIL ARRIOSTRADO 60M C/LINGAS 

34500 1 BORNERAS Y CIRCUITOS TELECONTROL  SALIDA SIN DISYUNTOR 495,01  
  10,49 18022 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  105,79 56420 CONTRATISTA 5 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  29,26 56661 CONTRATISTA 1 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  291,79 57532 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 

34503 1 BORNERAS Y CIRCUITOS PARA TELECONTROL CELDA DE SALIDA 2.267,31  
  10,49 18022 CONTRATISTA 30 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  105,79 56420 CONTRATISTA 18 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  29,26 56661 CONTRATISTA 5 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  116,48 57515 CONTRATISTA 6 UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  137,99 57518 CONTRATISTA 2 UN BORNE SECC FUS 1Âª 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  661,41 57520 CONTRATISTA 2 UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 
  291,79 57532 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 

34506 1 BORNERAS Y CIRCUITOS PARA TELECONTROL TRANSFORMADOR 6.045,37  
  10,49 18022 CONTRATISTA 60 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  105,79 56420 CONTRATISTA 40 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  29,26 56661 CONTRATISTA 12 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  116,48 57515 CONTRATISTA 8 UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  137,99 57518 CONTRATISTA 4 UN BORNE SECC FUS 1Âª 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  661,41 57520 CONTRATISTA 4 UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 
  291,79 57532 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 

34509 1 BORNERAS Y CIRCUITOS TELECONTROL REGULADOR B/CARGA 2.352,64  
  10,49 18022 CONTRATISTA 25 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  105,79 56420 CONTRATISTA 25 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  29,26 56661 CONTRATISTA 5 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  137,99 57518 CONTRATISTA 2 UN BORNE SECC FUS 1Âª 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  661,41 57520 CONTRATISTA 2 UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 

34512 1 BORNERA Y CIRCUITOS TELECONTROL REDUCIDO  DE SALIDA 3.360,67  
  10,49 18022 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  105,79 56420 CONTRATISTA 10 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  29,26 56661 CONTRATISTA 4 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  116,48 57515 CONTRATISTA 2 UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  940,62 64732 CONTRATISTA 2 UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 48VCC 

34516 1 BORNERA Y CIRCUITOS TELECONTROL REDUCIDO DE TRANSFORMADOR 9.422,41  
  10,49 18022 CONTRATISTA 50 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  299,58 55976 CONTRATISTA 3 UN INT TRM­MG BIP     0,23 KV  10A ICC=10KA 
  105,79 56420 CONTRATISTA 20 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  29,26 56661 CONTRATISTA 19 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  116,48 57515 CONTRATISTA 6 UN BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  0 58953 UTE 1 UN INT TRM­MG BIP    0,23 KV  63A ICC =20KA 
  940,62 64732 CONTRATISTA 2 UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 48VCC 

34519 1 BORNERAS Y CIRCUITOS GENERALES DE ACE (TELECONTROL) 7.195,19  
  233,41 15859 CONTRATISTA 2 UN PULSADOR C­16 BEP 28 TBL MANDO 
  10,49 18022 CONTRATISTA 50 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  155,71 35781 CONTRATISTA 2 UN INDICADOR LUMINOSO P/TABLERO 
  299,58 55976 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG BIP     0,23 KV  10A ICC=10KA 
  105,79 56420 CONTRATISTA 12 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  29,26 56661 CONTRATISTA 38 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  137,99 57518 CONTRATISTA 6 UN BORNE SECC FUS 1Âª 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  661,41 57520 CONTRATISTA 5 UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 
  291,79 57532 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 
  827,86 610383 CONTRATISTA 1 UN LLAVE CONMUTADORA 110VCC 2NA 

34521 1 BORNERAS Y CIRCUITOS TELECONTROL CELDA CON DISYUNTOR SIN TI 1.964,41  
  10,49 18022 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  105,79 56420 CONTRATISTA 16 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  29,26 56661 CONTRATISTA 3 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  137,99 57518 CONTRATISTA 2 UN BORNE SECC FUS 1Âª 6MM PMIDA P/RIEL DIN 
  661,41 57520 CONTRATISTA 2 UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 
  291,79 57532 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 

34524 1 BORNERAS Y CIRCUITOS TELECONTROL CELDA DE  MEDIDA 2.587,10  
  10,49 18022 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  105,79 56420 CONTRATISTA 12 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  29,26 56661 CONTRATISTA 2 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  291,79 57532 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 

34527 1 BORNERAS Y CIRCUITOS TELECONTROL CELDA CON RELÃ‰ COMUNICADO 590,14  
  10,49 18022 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  105,79 56420 CONTRATISTA 3 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  29,26 56661 CONTRATISTA 1 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 

34530 1 BORNERAS Y CIRCUITOS TELEDISPAROS 745,3  
  10,49 18022 CONTRATISTA 30 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  105,79 56420 CONTRATISTA 9 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  29,26 56661 CONTRATISTA 7 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  940,62 64732 CONTRATISTA 3 UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 48VCC 

34600 1 CONVERTIDOR  RS232­FOP 110 VCC 346,92  
  10,49 18022 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  0 61802 UTE 1 UN CONVER FIB OPT PUERTO RS232 110VCC 
  435,28 609362 CONTRATISTA 1 UN CABLE COMUNIC (1M) C/CONECTOR DB25 HEMBR 

34601 1 CONVERTIDOR RS232­FOP ( 12 VCC) 341,14  
  10,49 18022 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  0 64708 UTE 1 UN CONVERTIDOR RS232­FOP (12 VCC) 
  435,28 609362 CONTRATISTA 1 UN CABLE COMUNIC (1M) C/CONECTOR DB25 HEMBR 

34603 1 CONVERSOR 110 VDC/ 13.8 VDC ( 60 W) 289,26  
  10,49 18022 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  6.866,91 57516 CONTRATISTA 1 UN FUENTE CONVERSORA 110 VCC /24­12 VCC 



34606 1 TELERRUPTOR 218,3  
  10,49 18022 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  1.732,14 61857 CONTRATISTA 1 UN TELERUPTOR BIF C/2 CTAC AUX INVER 110VCC 

34609 1 MULTIPLEXOR FOP  8 CANALES 768,17  
  10,49 18022 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  0 62202 UTE 1 UN MULTIPLEXOR P/FIBRA OPTICA PLASTICA 

34610 1 MULTIPLEXOR FOP 7 CANALES RELES DPU 656,42  
  10,49 18022 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  0 609363 UTE 1 UN MULTIPLEXOR F.OPTICA 7CANALES P/RELE DPU 

34612 1 SWITCH ETHERNET INDUSTRIAL 8 BOCAS STP 180,81  
  0 67214 UTE 1 UN SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET 8BOCAS 24VCC 

34615 1 CONECTORES PARA FIBRA OPTICA PLASTICA 79,81  
  0 62412 UTE 2 UN TERM P/F.OPTICA PLASTICA P/RELES ARTECHE 

34618 1 M CABLE UTP CABLE 48,31  
  15,13 67393 CONTRATISTA 1 UN CABLE DATOS UTP MULTIF 4 PARES CATEG 5E 

34621 1 M CABLE UTP ALAMBRE 48,31  
  6,31 61855 CONTRATISTA 1 UN CABLE DATOS UTP 4 PARES CATEG 5E 

34624 1 M CABLE STP 48,31  
  58,16 608452 CONTRATISTA 1 UN CABLE UTP CATEGORÃ�A 5E P/INT APANTALLADO 

34627 1 PLC ( 8 ENTRADAS, 6 SALIDAS ) 1.143,99  
  10,49 18022 CONTRATISTA 20 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  5.747,89 57519 CONTRATISTA 1 UN PLC 8 ENTRADA 6 SALIDAS DIGIT P/CONTINUA 

34630 1 CONVERTIDOR DE. 232 A 485 408,97  
  5.885,07 610041 CONTRATISTA 1 UN CONVERTIDOR DE PROT COM 232 A 485TCP/IP 

34633 1 RELE  TEMPORIZADOR  (110 VCC) 226,28  
  10,49 18022 CONTRATISTA 20 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  2.231,81 57521 CONTRATISTA 1 UN RELE TEMPZABLE 0­15Â´ ENCENDIDO P/110 VCC 

34636 1 CONVERTIDOR RS 232 A RJ45 135,72  
  435,28 609362 CONTRATISTA 1 UN CABLE COMUNIC (1M) C/CONECTOR DB25 HEMBR 
  0 610042 UTE 1 UN INTERFASE IP 

34640 1 ARMADO SCADA LOCAL EN ARMARIO 1.977,64  
  10,49 18022 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 
  299,58 55976 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG BIP     0,23 KV  10A ICC=10KA 
  29,26 56661 CONTRATISTA 6 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  661,41 57520 CONTRATISTA 1 UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 
  0 66987 UTE 1 UN SCADA LOCAL PARA ESTACION 
  58,16 608452 CONTRATISTA 1 UN CABLE UTP CATEGORÃ�A 5E P/INT APANTALLADO 

34641 1 JUMPER DE FIBRA OPTICA DUPLEX MM SC­ST 15 M. 292,83  
  0 69095 UTE 1 UN JUMPER FIBRA OPTIC DUPLEX MM SC­ST 15M 

34642 1 JUMPER DE FIBRA OPTICA DUPLEX MM SC­MTRJ 30 M. 585,63  
  0 67743 UTE 1 UN JUMPER FIBRA OPTIC DUPLEX MM SC­MTRJ 30M 

34643 1 JUMPER DE FIBRA OPTICA DUPLEX MM SC­ST 30 M. 585,63  
  0 69097 UTE 1 UN JUMPER FIBRA OPTIC DUPLEX MM SC­ST 30M 

34644 1 JUMPER DE FIBRA OPTICA DUPLEX MM SC­ST 50 M. 976,05  
  0 69098 UTE 1 UN JUMPER FIBRA OPTIC DUPLEX MM SC­ST 50M 

34645 1 JUMPER DE FIBRA OPTICA DUPLEX MM SC­MTRJ 50 M. 976,05  
  0 67744 UTE 1 UN JUMPER FIBRA OPTIC DUPLEX MM SC­MTRJ 50M 

34646 1 JUMPER DE FIBRA OPTICA MTP­MTP 12 M 859,19  
  0 81022 UTE 1 UN JUMPER DE F.O MTP­MTP 12 M 

34647 1 JUMPER DE FIBRA OPTICA MTP­MTP 24 M 929,34  
  0 81023 UTE 1 UN JUMPER DE F.O MTP­MTP 24 M 

34648 1 JUMPER DE FIBRA OPTICA MTP­MTP 36 M 999,49  
  0 81024 UTE 1 UN JUMPER DE FO MTP­MTP 36 M 

34649 1 JUMPER DE FIBRA OPTICA MTP­MTP 50 M 1.081,33  
  0 81025 UTE 1 UN JUMPER DE F.O MTP­MTP 50 M 

34650 1 PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000­ST 1 M 77,22  
  0 81028 UTE 1 UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000­ST 1M 

34651 1 PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000­ST 2 M 77,22  
  0 81029 UTE 1 UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000­ST 2M 

34652 1 PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000­LC 1 M 77,22  
  0 81030 UTE 1 UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000­LC 1M 

34653 1 PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000­LC 2 M 77,22  
  0 81031 UTE 1 UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000­LC 2M 

34654 1 PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000­SC 1 M 77,22  
  0 81032 UTE 1 UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000­SC 1M 

34655 1 PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000­SC 2 M 77,22  
  0 81033 UTE 1 UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000­SC 2M 

34656 1 PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000­MTRJ 1 M 77,22  
  0 81034 UTE 1 UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000­MTRJ 1M 

34657 1 PATCHCORD FIBRA OPTICA DUPLEX E2000­MTRJ 2 M 77,22  
  0 81035 UTE 1 UN PATCHCORD F.O DUPLEX E2000­MTRJ 2M 

34658 1 GPS DE ESTACION 3.907,24  
  0 80943 UTE 1 UN MODULO GPS CON ANTENA 
  190,29 81040 CONTRATISTA 10 UN M DUCTO PVC CIEGO CON TAPA 50MMX50MM 

34700 1 CERTIFICACION DE INSTALACION DE RED LAN DE ESTACION CON ODF/ 16 IEDS 15.939,30  
34701 1 CERTIFICACION DE INSTALACION DE RED LAN DE ESTACION CON ODF/ 32 IEDS 26.565,51  
35005 1 VISITA  BASICA 203,22  
35006 1 LECTURA DE MEDIDOR SIMPLE TARIFA 8,85  
35007 1 LECTURA DE MEDIDOR DOBLE TARIFA 26,81  
35008 1 LECTURA DE MEDIDOR TRIPLE TARIFA 67,03  
35011 1 CORTE EN MEDIDA DIRECTA 187,67  
35012 1 RECONEXION EN MEDIDA DIRECTA 93,83  
35015 1 VERIFICACIÃ“N DE MEDIDA DIRECTA CON MEDIDA DE AISLACIÃ“N 187,85  
35017 1 MEDIDA DE  RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 469,72  
35018 1 INSPECCIÃ“N DE INSTALACIÃ“N INTERIOR 187,67  
35019 1 INSPECCIÃ“N DE INSTALACIÃ“N DE ENLACE 187,67  



35020 1 VERIFICACIÃ“N DE MEDIDA MONOFÃ�SICA CON MEDIDOR PATRÃ“N 375,42  
35025 1 VERIFICACIÃ“N DE MEDIDA TRIF. DIRECTA CON MEDIDOR PATRÃ“N 483,03  
35030 1 VERIFICACIÃ“N DE MEDIDA TRIF. INDIRECTA CON MEDIDOR PATRÃ“N 944,17  
35040 1 INSPECCIONAR INSTALACIÃ“N INTERIOR VIVIENDA (MRR) 187,67  
35041 1 INSPECCIÃ“N MEDIDOR, ACOMETIDA Y LABRADO DE ACTA 294,91  
35042 1 DOCUMENTO FOTOGRÃ�FICO 160,87  
35043 1 ADQUISICIÃ“N DE DATOS DE MEDIDORES ELECTRÃ“NICOS 536,22  
35044 1 AJUSTAR HORA DE MEDIDOR ELECTRÃ“NICO 53,62  
35045 1 RECABAR DATOS ESTRATÃ‰GICOS 187,67  
35046 1 INSTALAR O SUST. PRECINTO DE MEDIDA DIRECTA 0  

  0 56404 UTE 1 UN PRECINTO SERIADO BLANCO 
35048 1 INSTALAR O SUST. PRECINTO DE MEDIDA INDIRECTA 0  

  0 60857 UTE 1 UN PRECINTO SERIADO P/MED INDIREC C/ALAMBRE 
35050 1 INSTALAR MEDIDOR MONOF. MECÃ�NICO ST 271,59  

  0 56405 UTE 1 UN MEDIDOR EA MM1T 220V 10/60A( ver 058932) 
35051 1 INSTALAR MEDIDOR MONOF. ELECTRÃ“NICO ST 271,59  

  0 58932 UTE 1 UN MEDIDOR EA ME2H1T 230V10/60A 1(VER65092) 
35052 1 INSTALAR MEDIDOR MONOF. ELECTRÃ“NICO DT 271,59  

  0 57492 UTE 1 UN MEDIDO EA ME2HÂ 2TÂ 220V 10/60A 1(078812) 
35054 1 INSTALAR MEDIDOR MONOF. ELECTRÃ“NICO ST C/DIFERENC. 271,59  

  0 65092 UTE 1 UN MEDIDOR EA ME2Hdi1T    230V     10/60A 1 
35056 1 INSTALAR MEDIDOR MONOF. ELECTRÃ“NICO ST BIDIREC. 271,59  

  0 67245 UTE 1 UN MEDIDOR EA ME2H  1T G  230V     10/60A 1 
35057 1 INSTALAR MEDIDOR MONOF. ELECTRÃ“NICO DT BIDIREC. 271,59  

  0 67247 UTE 1 UN MEDIDOR EA ME2H  2T G  230V     10/60A 2 
35058 1 INSTALAR MEDIDOR MONOF. ELECTRÃ“NICO ST C/CURVA T 271,59  

  0 63339 UTE 1 UN MEDIDOR EA ME   1TC   v230V 10/60A 
35059 1 INSTALAR MEDIDOR MONOF. ELECTRONICO C/CURVA T DT 271,59  

  0 67715 UTE 1 UN MEDIDOR EA ME   2TC   v230V 10/60A 
35060 1 INSTALAR MEDIDOR TRIF. DIRECTO MEC. E/A 230V 487,83  

  0 55502 UTE 1 UN MED. TM3H1T 220V 20/120A (VER 057413) 
35062 1 INSTALAR MEDIDOR MONOF. ELECTRÃ“NICO PREPAGO 271,59  

  0 67718 UTE 1 UN MEDIDOR EA MR2H  P1    230V     10/60A 1 
35064 1 INSTALAR MEDIDOR MONOF. ELECTRONICO MRT ST 271,59  

  0 67716 UTE 1 UN MEDIDOR EA ME    1TC  230V 10/100A 
35066 1 INSTALAR MEDIDOR INTELIG. MONOF. ST C/MOD 539,7  

  0 70012 UTE 1 UN MEDIDOR EA ME2H 1TCÂ C 230VÂ 10/60A 1 
35067 1 INSTALAR MEDIDOR INTELIG. MONOF. DT C/MOD 539,7  

  0 77752 UTE 1 UN MEDIDOR EA ME2H  2TC c 230V   10/60A 1 
35068 1 INSTALAR MEDIDOR INTELIG. MONOF. ST C/MOD BIDI 539,7  

  0 77753 UTE 1 UN MEDIDOR EA ME2H  1TCGc 230V   10/60A 1 
35071 1 INSTALAR MEDIDOR MONOF. ELECTRÃ“NICO DT C/PUERTO COM. 271,59  

  0 78812 UTE 1 UN MEDIDOR EA ME2HÂ  2TCBtÂ 230V 10/60A 1 
35072 1 INSTALAR MEDIDOR MONOF. ELECTRÃ“NICO ST BIDIREC C/PUERTO COM. 271,59  

  0 78813 UTE 1 UN MEDIDOR EA ME2HÂ  1TCGt 230V 10/60A 1 
35073 1 INSTALAR MEDIDOR MONOF. ELECTRÃ“NICO DT BIDIREC C/PUERTO COM. 271,59  

  0 78814 UTE 1 UN MEDIDOR EA ME2HÂ  2TCGt 230V 10/60A 1 
35075 1 INSTALAR MEDIDOR TRIF. DIRECTO MEC. E/A 400V 487,83  

  0 56169 UTE 1 UN MED.EA TM4H1T 220/380V 20/120A(VER57413) 
35076 1 INSTALAR MEDIDOR INTELIG.TRIF. DIR. ST C/MOD 755,93  

  0 70013 UTE 1 UN MEDIDOR EARTE4H 1TC C 3*230V 5/100A 1 
35077 1 INSTALAR MEDIDOR INTELIG.TRIF. DIR. DT C/MOD 755,93  

  0 77762 UTE 1 UN MEDIDOR EARTE4H  2TC c 3*230V 5/100A 1 
35078 1 INSTALAR MEDIDOR INTELIG.TRIF.DIR. TT C/MOD 755,93  

  0 77763 UTE 1 UN MEDIDOR EARTE4H  3TC c 3*230V 5/100A 1 
35079 1 INSTALAR MEDIDOR INTELIG.TRIF.DIR. ST C/MOD BIDI 755,93  

  0 77764 UTE 1 UN MEDIDOR EARTE4H  1TCGc 3*230V 5/100A 1 
35086 1 INSTALAR MEDIDOR TRIF. DIRECTO ELECT. ST BIDI. 487,83  

  0 67243 UTE 1 UN MEDIDOR EARTE3/4H1TCGt 230/400V 15/120A1 
35087 1 INSTALAR MEDIDOR TRIF. DIRECTO ELECT. DT BIDI. 487,83  

  0 67244 UTE 1 UN MEDIDOR EARTE3/4H2TCGt 230/400V 15/120A1 
35088 1 INSTALAR MEDIDOR TRIF. DIRECTO ELECT. TT BIDI. 487,83  

  0 67712 UTE 1 UN MEDIDOR EARTE3/4H3TCGt 230/400V 15/120A1 
35090 1 INSTALAR MEDIDOR TRIF. DIRECTO ELECT. TT C/C CARGA 487,83  

  0 57693 UTE 1 UN MEDIDOR EARTE3/4H3TCBt 58/440V20/120A 
35091 1 INSTALAR MEDIDOR TRIF. DIRECTO ELECT. TT S/C CARGA 487,83  

  0 60092 UTE 1 UN MEDIDOR EARTE3/4H3T 230/400V 20/120A1(*) 
35092 1 INSTALAR MEDIDOR TRIF. DIRECTO ELECT. ST C/CURVA T 487,83  

  0 67713 UTE 1 UN MEDIDOR EAR TE3/4H1TCB v230/400V 15/120A 
35093 1 INSTALAR MEDIDOR TRIF. DIRECTO ELECT. DT C/CURVA T 487,83  

  0 67714 UTE 1 UN MEDIDOR EAR TE3/4H2TCB v230/400V 15/120A 
35094 1 INSTALAR MEDIDOR TRIF. DIRECTO ELECT. TT C/CURVA T 487,83  

  0 66482 UTE 1 UN MEDIDOR EAR TE3/4H3TCB v230/400V 15/120A 
35095 1 INSTALAR MEDIDOR TRIF. DIRECTO ELECT. ST 487,83  

  0 57413 UTE 1 UN MEDIDOR EARTE3/4H1TÂ Â Â  58/440VÂ  20/120A1 
35097 1 INSTALAR MEDIDOR TRIF. DIRECTO ELECT. DT 487,83  

  0 62962 UTE 1 UN MEDIDOR EARTE3/4H2T    230/400V 20/120A1 
35098 1 INSTALAR MEDIDOR TRIF. DIRECTO ELECT. PREPAGO 487,83  

  0 66483 UTE 1 UN MEDIDOR EAR TE3 / 4HPP 230/400V 15/100A 
35100 1 INSTALAR O SUST. ICP BIPOLAR 10 A 224,87  

  0 17127 UTE 1 UN INT TRM­MG BIP     0,23 KV  10A ICC= 6KA 
35101 1 INSTALAR O SUST. ICP BIPOLAR 6 A 224,87  

  0 17095 UTE 1 UN INT TRM­MG BIP     0.23 KV   6A 
35105 1 INSTALAR O SUST. ICP BIPOLAR 16 A 224,87  

  0 17128 UTE 1 UN INT TRM­MG BIP    0,23 KV  16A ICC = 6KA 
35110 1 INSTALAR O SUST. ICP BIPOLAR 20 A 224,87  



  0 17129 UTE 1 UN INT TRM­MG BIP     0,23 KV  20A 
35115 1 INSTALAR O SUST. ICP BIPOLAR 25 A 224,87  

  0 17130 UTE 1 UN INT TRM­MG BIP     0,23 KV  25A 
35120 1 INSTALAR O SUST. ICP BIPOLAR 32 A 224,87  

  0 17131 UTE 1 UN INT TRM­MG BIP     0,23 KV  32A ICC = 6K 
35125 1 INSTALAR O SUST. ICP BIPOLAR 40 A 224,87  

  0 17132 UTE 1 UN INT TRM­MG BIP     0,23 KV  40A ICC = 6K 
35127 1 INSTALAR O SUST. ICP BIPOLAR 50 A 249,21  

  0 17133 UTE 1 UN INT TRM­MG BIP     0,23 KV  50A 
35130 1 INSTALAR O SUST. ICP BIPOLAR 80 A 285,71  

  0 17151 UTE 1 UN INT TRM­MG BIP     0,23 KV  80A ICC= 6 K 
35135 1 INSTALAR O SUST. ICP BIPOLAR 63 A 249,21  

  0 17150 UTE 1 UN INT TRM­MG BIP     0,23 KV  63A ICC= 6KA 
35150 1 INSTALAR O SUST. ICP TRIPOLAR 10 A 350,73  

  0 17059 UTE 1 UN INT TRM­MG TRIP   0,23KV   10A ICC= 6KA 
35156 1 INSTALAR O SUST. ICP TRIPOLAR 16 A 350,73  

  0 17061 UTE 1 UN INT TRM­MG TRIP   0,23KV   16A 
35160 1 INSTALAR O SUST. ICP TRIPOLAR 20 A 350,73  

  0 17062 UTE 1 UN INT TRM­MG TRIP   0,23KV   20A ICC= 6KA 
35165 1 INSTALAR O SUST. ICP TRIPOLAR 25 A 350,73  

  0 17063 UTE 1 UN INT TRM­MG TRIP   0,23KV   25A 
35170 1 INSTALAR O SUST. ICP TRIPOLAR 32 A 350,73  

  0 17064 UTE 1 UN INT TRM­MG TRIP   0,23KV  32A  ICC=6kA 
35175 1 INSTALAR O SUST. ICP TRIPOLAR 40 A 387,22  

  0 17065 UTE 1 UN INT TRM­MG TRIP   0,23KV   40A 
35176 1 INSTALAR O SUST. ICP TRIPOLAR 63 A 441,99  

  0 17067 UTE 1 UN INT TRM­MG TRIP   0,23KV   63A ICC= 6KA 
35177 1 INSTALAR O SUST. ICP TRIPOLAR 80 A 524,12  

  0 17068 UTE 1 UN INT TRM­MG TRIP   0,23KV   80A 
35178 1 INSTALAR O SUST. ICP TRIPOLAR 100 A 615,36  

  0 66812 UTE 1 UN INT TRM­MG TRIP  0,23 KV 100A ICC= 10KA 
35180 1 INSTALAR O SUST. ICP TRIPOLAR 50 A 387,22  

  0 56043 UTE 1 UN INT TRM­MG TRIP   0,23KV 50A ICC=  8KA 
35200 1 INSTALAR O SUST. ICP TETRAPOLAR 10 A 449,76  

  0 53136 UTE 1 UN INT TRM­MG TETR 0,4 KV  10A ICC= 6KA 
35205 1 INSTALAR O SUST. ICP TETRAPOLAR 16 A 449,76  

  0 53137 UTE 1 UN INT TRM­MG TETR 0,4 KV  16A ICC= 6KA 
35210 1 INSTALAR O SUST. ICP TETRAPOLAR 20 A 449,76  

  0 56058 UTE 1 UN INT TRM­MG TETR 0,4 KV  20A ICC= 6KA 
35215 1 INSTALAR O SUST. ICP TETRAPOLAR 25 A 449,76  

  0 56059 UTE 1 UN INT TRM­MG TETR 0,4 KV  25A ICC= 6KA 
35216 1 INSTALAR O SUST. ICP TETRAPOLAR 50 A 498,43  

  0 62574 UTE 1 UN INT TRM­MG TETR 0,4 KV  50A ICC=10KA 
35217 1 INSTALAR O SUST. ICP TETRAPOLAR 63 A 571,44  

  0 62575 UTE 1 UN INT TRM­MG TETR 0,4 KV  63A ICC=10KA 
35218 1 INSTALAR O SUST. ICP TETRAPOLAR 80 A 680,95  

  0 62576 UTE 1 UN INT TRM­MG TETR 0,4 KV  80A ICC=10KA 
35219 1 INSTALAR O SUST. ICP TETRAPOLAR 100 A 802,62  

  0 60122 UTE 1 UN INT TRM­MG TETR   0,40KV 100A ICC=10KA 
35220 1 INSTALAR O SUST. ICP TETRAPOLAR 32 A 449,76  

  0 56096 UTE 1 UN INT TRM­MG TETR 0,4 KV  32A ICC= 6KA 
35221 1 INSTALAR O SUST. ICP TETRAPOLAR 40 A 498,43  

  0 56097 UTE 1 UN INT TRM­MG TETR 0,4 KV  40A ICC= 6KA 
35222 1 INSTALAR O SUST. ICP TETRAPOLAR 40/100 A, 400 V 378,02  

  0 60742 UTE 1 UN INT TRM­MG TETR 0,4 KV  40/100A ICC=16KA 
35224 1 INSTALAR O SUST. ICP TETRAPOLAR 100/160 A, 400 V 378,02  

  0 60743 UTE 1 UN INT TRM­MG TETR 0,4 KV 100/160A ICC=25KA 
35226 1 INSTALAR O SUST. ICP TETRAPOLAR 160/250 A, 400 V 565,7  

  0 60744 UTE 1 UN INT TRM­MG TETR 0,4 KV 160/250A ICC=35KA 
35228 1 INSTALAR O SUST. ICP TETRAPOLAR 250/400 A, 400 V 753,37  

  0 60745 UTE 1 UN INT TRM­MG TETR 0,4 KV 250/400A ICC=35KA 
35230 1 INSTALAR O SUST. ICP TETRAPOLAR 400/630 A, 400 V 753,37  

  0 60849 UTE 1 UN INT TRM­MG TETR 0,4 KV 400/630A ICC=35KA 
35232 1 INSTALAR O SUST. ICP TETRAPOLAR 630/800 A, 400 V 1.128,74  

  0 60850 UTE 1 UN INT TRM­MG TETR 0,4 KV 630/800A ICC=50KA 
35233 1 INSTALAR O SUST. ICP TETRAPOLAR 1000/1250 A, 400 V 1.128,74  

  0 66952 UTE 1 UN INT R/ELECT 4P 0,4 KV 1000/1250A ICC=50 
35234 1 INSTALAR O SUST. ICP TETRAPOLAR 800/1000 A, 400 V 1.128,74  

  0 60851 UTE 1 UN INT TRM­MG TETR 0,4 KV 800/1000A ICC=50 
35235 1 INSTALAR O SUST. ICP TETRAPOLAR 1250/1600 A, 400 V 1.128,74  

  0 66954 UTE 1 UN INT R/ELECT 4P 0,4 KV 1250/1600A ICC=50 
35236 1 COLOCACIÃ“N DE CUBIERTA PRECINTABLE PARA ICP BIPOLAR 98,65  

  0 50835 UTE 1 UN CUBIERTA PRECINT P/PROTEC INT 220V 
35237 1 COLOCACIÃ“N DE CUBIERTA PRECINTABLE PARA ICP TRIPOLAR 98,65  

  0 50836 UTE 1 UN CUBIERTA PRECINT P/PROTEC INT 220V TRIP 
35238 1 COLOCACIÃ“N DE CUBIERTA PRECINTABLE PARA ICP TETRAPOLAR 98,65  

  0 56060 UTE 1 UN CUBIERTA PRECINT P/PROTEC INT TETRAPOL 
35239 1 M. LÃ�NEA POSADA CABLE CONCÃ‰NTRICO 6 MM2 80,43  

  0 54288 UTE 1,03 M CABLE CONCENTRICO 6 MM2 
35240 1 M. LÃ�NEA POSADA CABLE CONCÃ‰NTRICO 10 MM2 80,43  

  0 56726 UTE 1,03 M CABLE CONCENTRICO 10MM2 
35243 1 M. LÃ�NEA ENHEBRADA CABLE CONCÃ‰NTRICO 6 MM2 53,62  

  0 54288 UTE 1,03 M CABLE CONCENTRICO 6 MM2 
35244 1 M. LINEA ENHEBRADA CABLE CONCENTRICO 10 MM2. 53,62  

  0 56726 UTE 1,03 M CABLE CONCENTRICO 10MM2 
35247 1 M. LINEA ENHEBRADA 2 X 6 MM2. CU. 53,62  



  0 51676 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB 
35248 1 M. LINEA TENSADA ( AEREA ) 2 X 6 MM2. CU. 40,22  

  0 51676 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB 
35253 1 M. LÃ�NEA TENSADA (AEREA) CABLE CONCÃ‰NTRICO 6 MM2 40,22  

  0 54288 UTE 1,03 M CABLE CONCENTRICO 6 MM2 
35254 1 M. LINEA TENSADA (AEREA) CABLE CONCENTRICO 10 MM2. 40,22  

  0 56726 UTE 1,03 M CABLE CONCENTRICO 10MM2 
35256 1 M. LINEA ENHEBRADA 4 X 6 MM2. CU. 58,98  

  0 51677 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB 
35257 1 M. LINEA TENSADA ( AEREA ) 4 X 6 MM2. CU. 44,24  

  0 51677 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB 
35261 1 M. LINEA ENHEBRADA 4 X 16 MM2. CU. 64,34  

  0 52996 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 
35262 1 M. LINEA TENSADA ( AEREA ) 4 X 16 MM2. CU. 48,26  

  0 52996 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 
35264 1 M. LINEA TENSADA (AEREA)2X10 MM2 CU 40,22  

  0 52995 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB 
35267 1 CONECTOR BIMET. P/DERIV LÃ�NEA PREENSAMB. 25­95 AL/6­16 CU. 67,03  

  0 50978 UTE 1 UN CONEC A DIENTE AL­CU  25­ 95/  6­16MM2 
35268 1 M. LINEA ENHEBRADA 2X10 MM2 CU 58,98  

  0 52995 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB 
35269 1 M. LÃ�NEA POSADA 2 X 6 MM2 CU. 80,43  

  0 51676 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB 
35271 1 M. LÃ�NEA POSADA 2 X 10 MM2 CU. 80,43  

  0 52995 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB 
35272 1 M. LÃ�NEA POSADA 4 X 6 MM2 CU. 88,48  

  0 51677 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB 
35273 1 M. LÃ�NEA POSADA 4 X 16 MM2 CU. 96,52  

  0 52996 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 
35278 1 ABRAZADERA SOPORTE ACOMETIDA POSADA 2 X 6 ­ 4 X 25 MM2. 27,47  

  0 51295 UTE 1 UN COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
35280 1 INSTALAR O SUST SOLO CABLEADO DE MEDIDA 128,04  
35281 1 RETENCIÃ“N DE ACOMETIDA EN COLUMNA Y FACHADA 242,05  

  0 51285 UTE 1 UN CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE 
35282 1 CAMBIO DE SITIO DE MEDIDOR MONOFASICO 271,59  
35284 1 CAMBIO DE SITIO DE ICP RIEL DIN MONOFÃ�SICA 187,67  
35286 1 CAMBIO DE SITIO DE MEDIDOR TRIFÃ�SICO 487,83  
35288 1 CAMBIO DE SITIO DE ICP RIEL DIN TRIFÃ�SICA 375,35  
35300 1 RETIRO DE MEDIDOR DE MEDIDA DIRECTA 93,83  
35305 1 RETIRO DE ICP DE MEDIDA DIRECTA 93,83  
35310 1 RETIRO DEFINITIVO DE ACOMETIDA 187,67  
35315 1 ADECUAR CAJA DE MEDIDA ­ REPARACIONES 375,35  
35316 1 COLOCAR O SUSTITUIR VENTANA EN CAJA DE MEDIDOR 268,11  
35323 1 EMBUTIR CAJA PARA MEDIDOR MONOFÃ�SICO (MO) 951,36  
35324 1 EMPOTRAR CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO (MO) 1.206,92  
35325 1 ADOSAR CAJA DE ADOSAR MEDIDOR MONOF. C/ICP 484,12  

  0 56298 UTE 1 UN CAJA AISL P/MED E ICPTIPOMI­M(VER060192) 
35326 1 ADOSAR CAJA DE EMBUTIR MEDIDOR MONOF. C/ICP 484,12  

  0 63824 UTE 1 UN CAJA AIS P/MED ICP TIPO CMI­M EMP(063825 
35327 1 ADOSAR CAJA DE ADOSAR MEDIDOR MONOF. S/ICP 484,12  

  0 60192 UTE 1 UN CAJA AISL P/MEDIDOR S/ICP T CM­M(065652) 
35328 1 ADOSAR CAJA DE EMBUTIR MEDIDOR MONOF. S/ICP 484,12  

  0 63823 UTE 1 UN CAJA AISL P/MEDIDOR S/ICP TIPO CM­M EMPO 
35329 1 ADOSAR CAJA DE ADOSAR MEDIDOR MONOF. S/ICP ELECT. 484,12  

  0 65652 UTE 1 UN CAJA AISL P/MEDIDOR TIPO CM­M ELECTRÃ“N 
35331 1 ADOSAR CAJA DE EMBUTIR MEDIDOR TRIF. S/ICP 591,37  

  0 63825 UTE 1 UN CAJA AISL P/MEDIDOR S/ICP TIPO CM­T EMPO 
35332 1 ADOSAR CAJA DE  ADOSAR MEDIDOR MONOF C/ICP ELECT 484,12  

  0 72995 UTE 1 UN CAJA AISL P/MEDIDOR E ICP CMI­M ELECTRÃ“N 
35333 1 ADOSAR CAJA DE ADOSAR MEDIDOR TRIF. S/ICP 591,37  

  0 60644 UTE 1 UN CAJA AISL P/MEDIDOR S/ICP TIPO CM­T 
35334 1 ADOSAR CAJA DE ADOSAR MEDIDOR MONOF S/ICP ELECT VENTANA OPTO 484,12  

  0 80042 UTE 1 UN CAJA AISL P/MED TIPO CM­M ELEC VENT OPT 
35336 1 ADOSAR CAJA PARA MEDIDA INDIRECTA (CM­MI SIMPLE) 807  

  0 64233 UTE 1 UN CAJA P/MEDIDA IND­MEDIDORES (CM SIMPLE) 
35337 1 ADOSAR CAJA DE ADOSAR MEDIDOR MONOF C/ICP ELECT VENTANA OPTO 484,12  

  0 80043 UTE 1 UN CAJA AISL P/MED TIPO CMI­M ELEC VENT OPT 
35338 1 ADOSAR CAJA DE ADOSAR MEDIDOR TRIF. S/ICP ELECT 591,37  

  0 73726 UTE 1 UN CAJA AISL P/MEDIDOR TIPO CM­T ELECTRON 
35339 1 ADOSAR CAJA DE ADOSAR MEDIDOR TRIF. C/ICP ELECT 591,37  

  0 73728 UTE 1 UN CAJA AISL P/MEDIDOR TIPO CMI­T ELECTRON 
35341 1 ADOSAR CAJA PARA MEDIDA INDIRECTA (CM­MI DOBLE) 994,67  

  0 60602 UTE 1 UN CAJA P/MEDIDA IND­MEDIDORES (CM DOBLE) 
35342 2 ADOSAR CAJA CON LUPA PARA MEDIDOR MONOF. C/ICP 752,24  

  0 64483 UTE 1 UN CAJA AISL P/MED.T.CMI­M C/LENTE (077882) 
35343 1 ADOSAR CAJA CON LUPA PARA MEDIDOR TRIFÃ�SICO 913,1  

  0 64484 UTE 1 UN CAJA AISL P/MEDDR TF TIPO CM­T C/LNTE 
35344 1 ADOSAR CAJA CON LUPA PARA MEDIDOR MONOF. S/ICP 752,24  

  0 77882 UTE 1 UN CAJA AISL P/MEDIDOR  TIPO CM­M C/LENTE 
35345 1 ADOSAR CAJA PARA MEDIDA INDIRECTA (MÃ“DULO TI) 994,67  

  0 56719 UTE 1 UN CAJA P/MEDIDA IND­TRAFOS (CT) 
35348 1 ADOSAR CAJA DE ADOSAR ICP HASTA 16A 134,05  

  0 73002 UTE 1 UN CAJA AISL. P/ICP TIPO CI­M HASTA 16A 
35349 1 ADOSAR CAJA DE ADOSAR ICP HASTA 40A 134,05  

  0 72997 UTE 1 UN CAJA AISL P/ICP TIPO CI­T HASTA 40A 
35351 1 M. COLOCACIÃ“N CANO PVC 40 MM. EN FACHADA 26,81  



  0 61079 UTE 0,333 M CANO PVC 40X3.2MM LARGO 3M 
35355 1 M. COLOCACIÃ“N CANO PVC 40 MM. EN COLUMNA 81,19  

  0 61079 UTE 0,333 M CANO PVC 40X3.2MM LARGO 3M 
35356 2 COLOCACIÃ“N DE CODO PVC 90Â° 40 MM H­H 26,81  

  0 61081 UTE 1 UN CODO 90 GRADOS PVC 40X3.2MM HEMBRA­HEMBR 
35359 1 COLOCACIÃ“N DE TE PVC 40 MM. 53,62  

  0 61082 UTE 1 UN TE PVC 40X3.2MM HEMBRA 
35365 1 ACCESORIO P/CONEXION CABLE CONCENTRICO 6MM2 53,62  

  0 56727 UTE 1 UN ACC P/CABLE CONCENTRICO 6MM2 
35366 1 ACCESORIO P/CONEXIÃ“N CABLE CONCÃ‰NTRICO 10 MM2 53,62  

  0 56728 UTE 1 JO ACC P/CBLE CONCENTRICO 10MM2 ( * ) 
35367 1 COLOCACION DE ABRAZADERA DE CANO 32 22,17  

  0 65388 UTE 1 UN ABRAZADERA  P/CONDUCTO ELECT 32mm 
35368 1 COLOCACION DE ABRAZADERA DE CANO 40 77,75  
35369 1 M. COLOCACIÃ“N CANO PVC 32 MM. EN FACHADA 26,81  

  0 65052 UTE 0,333 M CONDUCTO ELECT 32mm P­R­L L=3m 
35371 1 M. COLOCACIÃ“N CANO PVC 32 MM. EN COLUMNA 81,19  

  0 65052 UTE 0,333 M CONDUCTO ELECT 32mm P­R­L L=3m 
35373 1 COLOCACION DE CODO PVC 45Â° 32 MM. 26,81  

  0 68022 UTE 1 UN CODO ELECT D 32mm (45Â°) 
35374 1 COLOCACIÃ“N CODO 90Â° 32 MM. PRLMH 26,81  

  0 65054 UTE 1 UN CODO ELECT 90Â° 32mm P­R­L M H 
35375 1 COLOCACIÃ“N DE CODO PVC 90Â° 40 MM M­H 26,81  

  30,61 64073 CONTRATISTA 1 UN CODO 90 GRADOS PVC 40X3.2MM MACHO­HEMBRA 
35376 1 COLOCACIÃ“N CODO 90Â° 32 MM. PRLHE 40,22  

  0 65390 UTE 1 UN CODO ELECT 90Â° 32mm P­R­L H E 
35378 1 COLOCACIÃ“N DE BUJE PARA CANO 32 MM. 53,62  

  0 65402 UTE 1 UN BUJE  P/CONDUCTO ELECT 32mm 
35380 1 COLOCACIÃ“N DE CAPUCHÃ“N PARA CANO 32 MM. 53,62  

  0 65384 UTE 1 UN CAPUCHON P/CONDUCTO ELECT 32mm 
35381 1 COLOCACION DE CUPLA PVC 32 MM. 13,41  

  0 68023 UTE 1 UN CUPLA ELECT 32mm 
35396 1 HORA DE MOVIL (INVERSION) 1.608,64  
35397 1 HORA DE PEON 252,06  
35398 1 HORA DE MEDIO OFICIAL 284,18  
35399 1 HORA DE OFICIAL 343,57  
35400 2 HORA DE MOVIL (GASTOS) 1.608,64  
35409 1 CONEC.ELAST.P/CBL35/10­16 O CBL50/6­10CU 67,03  
35410 1 CONEC.ELAST.P/CONCENT.6­PREENS.6­10­SUPERP.10CU/CONV.16CU 67,03  
35411 1 CONEC.ELAST.P/PREENS.16 CU/CONV.16 CU 67,03  
35412 1 CONEC.ELAST.P/CONCENT.6­PREENS.6­10­SUPERP.10CU/CONV.35AL 67,03  
35413 1 CONEC.ELAST.P/PREENS.16 CU/CONV.35 AL 67,03  
35414 1 CONEC.ELAST.P/CONCENT.6­PREENS.6­10­SUPERP.10CU/CONV.70AL 67,03  
35417 1 CONEC.ELAST.P/PREENS.16 CU/CONV.70 AL 67,03  
35418 1 CONEC.ELAST.P/CONCENT.6­PREENS.6­10­16­SUPERP.10CU/CONV.120AL 67,03  
35420 1 INST.O SUSTITUIR INT.DIFERENCIAL TRIPOLAR 25A IDN=30MA 294,91  

  0 58212 UTE 1 UN INT DIF    TRIP 0,4 KV  25A IDN=30mA 
35425 1 INST.O SUSTITUIR INT.DIFERENCIAL BIPOLAR 10A IDN=30MA 187,67  

  0 56191 UTE 1 UN INT        DIF BIP 0,23 KV 25A  IDN30MA 
35509 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE INT  200/5 N.ENTERO 400,4  

  0 66212 UTE 1 UN TI 0,72kV 5VA I 200/5A TOR N ENTERO 
35511 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE INT  300/5 N.ENTERO 400,4  

  0 66213 UTE 1 UN TI 0,72kV 5VA I 300/5A TOR N ENTERO 
35513 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE INT  400/5 N.ENTERO 400,4  

  0 66214 UTE 1 UN TI 0,72kV 5VA I 400/5A TOR N ENTERO 
35515 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE INT  500/5 N.ENTERO 400,4  

  0 66215 UTE 1 UN TI 0,72kV 5VA I 500/5A TOR N ENTERO 
35519 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE INT  750/5 N.ENTERO 400,4  

  0 66216 UTE 1 UN TI 0,72kV 5VA I 750/5A TOR N ENTERO 
35521 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE INT 1000/5 N.ENTERO 400,4  

  0 66217 UTE 1 UN TI 0,72kV 5VA I 1000/5A TOR N ENTERO 
35523 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE INT 1250/5 A N. ENTERO 400,4  

  0 67025 UTE 1 UN T.I 0,72KV 5VA I 1250/5A TOR N ENTERO 
35525 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE INT 1500/5 A N. ENTERO 588,06  

  0 67026 UTE 1 UN T.I 0,72KV 5VA I 1500/5A TOR N ENTERO 
35528 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE INT 2000/5 A N. ENTERO 588,06  

  0 14086 UTE 1 UN T.I BT          30VA I 2000/5A 
35530 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE INT 3000/5 A N. ENTERO 588,06  

  0 14087 UTE 1 UN T.I BT          40VA     3000/5A 
35532 1 INSTALAR MEDIDOR IND. MEC. EA ST 230V 5A 568,24  

  0 22370 UTE 1 UN MEDIDOR EA TM3H1T 220V 5A ver(063702) 
35536 1 INSTALAR MEDIDOR IND. MEC. EA DT 230V 5A 568,24  

  0 51505 UTE 1 UN MEDIDOR EA TM3H1T 3*220V 5A 
35542 1 INSTALAR MEDIDOR IND. MEC. EA DT 400V 5A 568,24  

  0 22396 UTE 1 UN MEDIDOR EA TM4H1T220/380V 5A(VER 063702) 
35545 1 INSTALAR MEDIDOR IND.ELECT.1T C/C CARGA BIDI 58/400V 5A 568,24  

  0 73386 UTE 1 UN MEDIDOR EARTE3/4H1TCGT 58/400V  5A     5 
35547 1 INSTALAR MEDIDOR IND. ELECT. ST 58/440V 5A 568,24  

  0 63702 UTE 1 UN MEDIDOR EARTE3/4H1T    58/400V  5/7.5A 5 
35548 1 INSTALAR MEDIDOR IND. MEC. EA ST 100V 5A 2 MOTORES 568,24  

  0 50968 UTE 1 UN MEDIDOR EA TM3H1T 100V 5A 
35549 1 INSTALAR MEDIDOR IND. ELECT. DT 58/440V 5A 568,24  

  0 67717 UTE 1 UN MEDIDOR EARTE3/4H2T  t 58/400V  5A     5 
35551 1 INSTALAR MEDIDOR IND. ELECT. PTO. FRONTERA CBT 58/400V 5A 568,24  

  0 69823 UTE 1 UN MEDIDOR EARTE3/4HpfCBt 58/400V  5A     5 
35552 1 INSTALAR MEDIDOR IND. MEC. EA ST 100V 5A 3 MOTORES 568,24  



  0 52809 UTE 1 UN MEDIDOR EA TM4H1T 58/100V 5A 
35553 1 INSTALAR MEDIDOR IND. ELECT. TT C/C CARGA GEN 100V 5A CL0,2S 568,24  

  0 66226 UTE 1 UN MEDIDOR EARTE3/4H3TCGt 58/100V  5A     4 
35554 1 INSTALAR MEDIDOR IND. ELECT. TT C/C CARGA 58/400V 5A 568,24  

  0 57692 UTE 1 UN MEDIDOR EARTE3/4H3TCBt 58/440VÂ  5AÂ Â Â Â  5 
35555 1 INSTALAR MEDIDOR IND. ELECT. TT C/C CARGA 58/400V 5A C/GSM 568,24  

  0 63933 UTE 1 UN MEDIDOR EARTE3/4H3TCBc 58/400V  5A 5 (*) 
35557 1 INSTALAR MEDIDOR IND. ELECT. TT C/C CARGA BIDI 58/400V 5A 568,24  

  0 67993 UTE 1 UN MEDIDOR EARTE3/4H3TCGt 58/400V  5A     5 
35558 1 INSTALAR O SUST. REGLETA 7 ELEMENTOS 463,61  

  0 23651 UTE 1 UN REGLETA VERIF 7 ELEMEN (4 INTENS 3 TENS) 
35559 1 INSTALAR MEDIDOR IND. ELECT. TT C/C CARGA 58/100V 5A CL0,5 568,24  

  0 69982 UTE 1 UN MEDIDOR EARTE3/4H3TCGt 58/100V  5A     5 
35560 1 INSTALAR O SUST. REGLETA 10 ELEMENTOS 662,25  

  0 53418 UTE 1 UN REGLETA VERIF 10 ELEMEN(6 INTENS 4 TENS) 
35562 1 CAMBIO DE SITIO DE ICP CAJA MOLDEDA <= 630A 563,01  
35564 1 CAMBIO DE SITIO DE ICP CAJA MOLDEDA > 630A 1.126,05  
35566 1 CAMBIO DE SITIO DE CABLE DE POTENCIA DE MEDIDA INDIRECTA 187,67  
35567 1 CAMBIO DE SITIO DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 375,35  
35569 1 CAMBIO DE SITIO DE REGLETA 455,78  
35570 1 CORTE EN MEDIDA INDIRECTA 187,67  
35572 1 RECONEXIÃ“N DE MEDIDA INDIRECTA 187,67  
35576 1 RETIRO DE TRAFO DE MEDIDA 93,83  
35578 1 RETIRO DE MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 93,83  
35580 1 RETIRO DE REGLETA 93,83  
35582 1 RETIRO DE CABLE DE POTENCIA 67,03  
35584 1 RETIRO DE ICP MEDIDA INDIRECTA 187,67  
35586 1 RETIRO DE CAJA DE MEDIDA INDIRECTA 93,83  
35592 1 INSTALAR O SUST. SOLO CABLEADO DE CIRCUITO SECUNDARIO DE BT 737,37  
35594 1 M. DE CABLE DE CIRCUITO SECUNDARIO DE MT O AT 26,81  

  0 18290 UTE 1 M CABLE CU 4X  4MM2 B/PLASTICO 
35601 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE EXT 200/5A N. ENTERO 763,36  

  0 65812 UTE 1 UN T.I   0,72KV  2.5VA E 200/5A TOR N.F 
35603 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE EXT 300/5A N. ENTERO 763,36  

  0 65813 UTE 1 UN T.I   0,72KV  2.5VA E 300/5A TOR N.F 
35605 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE EXT 400/5A N. ENTERO 763,36  

  0 65814 UTE 1 UN T.I   0,72KV  3.75VA E 400/5A TOR N.F 
35607 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE EXT 500/5A N. ENTERO 763,36  

  0 65815 UTE 1 UN T.I   0,72KV  3.75VA E 200/5A TOR N.F 
35609 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE EXT 750/5A N. ENTERO 763,36  

  0 65816 UTE 1 UN T.I   0,72KV  5VA E 750/5A TOR N.F 
35611 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE EXT 1000/5A N. ENTERO 763,36  

  0 65817 UTE 1 UN T.I   0,72KV  5VA E 1000/5A TOR N.F 
35619 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE EXT 200/5A N. SECCIONABLE 763,36  

  0 61873 UTE 1 UN T.I 0,72KV  2.5VA E 200/5A TOR N.SECC 
35620 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE INT 300/5A N. SECCIONABLE 763,36  

  0 56788 UTE 1 UN T.I 0.72KV 2VA I 300/5A TOR CURVA CARGA 
35621 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE EXT 300/5A N. SECCIONABLE 763,36  

  0 56789 UTE 1 UN T.I 0.72KV 2.5VA E 300/5A TOR N.SEC 
35622 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE INT 400/5A N. SECCIONABLE 763,36  

  0 58512 UTE 1 UN T.I 0.72KV 2VA I 400/5A TOR CURVA CARGA 
35623 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE EXT 400/5A N. SECCIONABLE 763,36  

  0 58513 UTE 1 UN T.I 0.72KV 3.75VA E 400/5A TOR N.SEC 
35624 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE INT 500/5A N. SECCIONABLE 763,36  

  0 56786 UTE 1 UN T.I 0.72KV 2VA I  500/5A TOR CURVA CARGA 
35625 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE EXT 500/5A N. SECCIONABLE 763,36  

  0 56787 UTE 1 UN T.I 0.72KV 3.75VA E 500/5A TOR N.SEC 
35626 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE INT 750/5A N. SECCIONABLE 763,36  

  0 56783 UTE 1 UN T.I 0.72KV 2VA I  750/5A TOR CURVA CARGA 
35627 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE EXT 750/5A N. SECCIONABLE 763,36  

  0 56784 UTE 1 UN T.I  0.72KV 7.5VA E 750/5A TOR N.SECC 
35628 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE INT 1000/5A N. SECCIONABLE 763,36  

  0 56781 UTE 1 UN T.I 0.72KV 2VA I 1000/5A TOR CURVA CARGA 
35629 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE EXT 1000/5A N. SECCIONABLE 763,36  

  0 63372 UTE 1 UN T.I  0.72KV 7.5VA E 1000/5A TOR N.SECC 
35630 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE INT 1250/5A N. SECCIONABLE 763,36  

  0 56780 UTE 1 UN T.I 0.72KV 2VA I 1250/5A TOR CURVA CARGA 
35631 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE EXT 1250/5A N. SECCIONABLE 763,36  

  0 63373 UTE 1 UN T.I  0.72KV 7.5VA E 1250/5A TOR N.SECC 
35632 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE EXT 1500/5A N. SECCIONABLE 763,36  

  0 63374 UTE 1 UN T.I  0.72KV 7.5VA E 1500/5A TOR N.SECC 
35635 1 INSTALAR O SUST. TRAFO CORRIENTE INT 2500/5A N. SECCIONABLE 763,36  

  0 58772 UTE 1 UN T.I  0,72KV  2VA 2500/5A INT TOR N.SECC 
35640 1 M. CABLE FLEXIBLE 1 X 35 MM2 ­ CU 93,83  

  0 67753 UTE 1 M CABLE  FLEXIBLE CU  1X35MM2 (VER 064264) 
35642 1 M. CABLE FLEXIBLE 1 X 50 MM2 ­ CU 93,83  

  0 67754 UTE 1 M CABLE FLEXIBLE CU 1X50M2 (VER 018034) 
35644 1 M. CABLE FLEXIBLE 1 X 95 MM2 ­ CU 93,83  

  0 67755 UTE 1 M CABLE FLEXIBLE CU 1X95M2 (VER 018037) 
35646 1 M. CABLE FLEXIBLE 1 X 185 MM2 ­ CU 187,67  

  0 67756 UTE 1 M CABLE CU FLEXIBLE 1X185MM2 
35648 1 M. CABLE FLEXIBLE 1 X 300 MM2 ­ CU 281,53  

  0 59622 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
35649 1 M. CABLE FLEXIBLE 1 X 630 MM2 ­ CU 281,53  

  0 56624 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
35650 1 INSTALAR O SUST. TERMINAL DE CU 35 MM2 95,83  



35652 1 INSTALAR O SUST. TERMINAL DE CU 50 MM2 95,83  
35654 1 INSTALAR O SUST. TERMINAL DE CU 95 MM2 95,83  
35656 1 INSTALAR O SUST. TERMINAL DE CU 185 MM2 189,67  
35658 1 INSTALAR O SUST. TERMINAL DE CU 300 MM2 189,67  

  0 59663 UTE 1 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 
35659 1 INSTALAR O SUST. TERMINAL DE CU 630 MM2 377,32  

  0 57852 UTE 1 UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 
35660 1 INSTALAR O SUST. TERMINAL PALA ESTRECHA CU 35 MM2 95,83  

  0 67757 UTE 1 UN TERMINAL PALA ESTRECHA P/FLEX CU 35MM2 
35662 1 INSTALAR O SUST. TERMINAL PALA ESTRECHA CU 50 MM2 95,83  

  0 67758 UTE 1 UN TERMINAL PALA ESTRECHA P/FLEX CU 50MM2 
35664 1 INSTALAR O SUST. TERMINAL PALA ESTRECHA CU 95 MM2 95,83  

  0 67759 UTE 1 UN TERMINAL PALA ESTRECHA P/FLEX CU 95MM2 
35666 1 INSTALAR O SUST. TERMINAL PALA ESTRECHA CU 185 MM2 189,67  

  0 67760 UTE 1 UN TERMINAL PALA ESTRECHA P/FLEX CU 185MM2 
35668 1 INSTALAR O SUST. TERMINAL PALA ESTRECHA CU 300 MM2 189,67  

  0 67761 UTE 1 UN TERMINAL PALA ESTRECHA P/FLEX CU 300MM2 
35670 1 MONTAJE DE BORNERA UNIPOLAR SECCIÃ“N CU 50 MM2 147,02  

  0 67762 UTE 1 UN BORNERA DE CONEXION SECCION CU 50MM2 
35672 1 MONTAJE DE BORNERA UNIPOLAR SECCIÃ“N CU 150 MM2 206,06  

  0 67763 UTE 1 UN BORNERA DE CONEXION SECCION CU 150MM2 
35680 1 INSTALAR O SUST. MODEM GPRS RS232 402,15  

  0 67513 UTE 1 UN MODEM PARA MEDIDOR GPRS RS232­485 
35682 1 INSTALAR O SUST. MODEM GPRS RS485 402,15  

  0 67514 UTE 1 UN MODEM INC/ MEDIDOR GPRS REP 
35684 1 INSTALAR O SUST. DESCARGADOR P/MEDIDOR ELECT. 230V 187,67  

  0 67719 UTE 1 UN DESCARGADOR P/MEDIDOR ELECT 230V 
35686 1 INSTALAR O SUST. DESCARGADOR P/MEDIDOR ELECT. 400V 187,67  

  0 67720 UTE 1 UN DESCARGADOR P/MEDIDOR ELECT 400V 
35688 1 INST. O SUST. ANTENA CELULAR EXTERIOR A MODEM TELEMEDIDA 187,67  

  0 69472 UTE 1 UN Antena Cel Omni 2dBi 900/1800MHz NH 
35689 1 INST. O SUST. CABLE DE CONEXIÃ“N ENTRE ANTENA Y MODEM TELEMEDIDA 80,43  

  0 71855 UTE 1 UN JUMPER RF 3M NM­SMAM CELULAR 
35690 2 INSTALACIÃ“N DE TABLERO 10A INTERIOR PARA CLIENTE MRR 517,7  

  0 67582 UTE 1 UN TABLERO INTERIOR P/VIV.MRR 10A(ver70512) 
35691 1 INSTALACIÃ“N DE TABLERO 16A INTERIOR PARA CLIENTE MRR 517,7  

  0 70512 UTE 1 UN TABLERO INTERIOR P/VIVIENDA MRR 16A 
35692 1 INSTALAR JABALINA 476,57  
35694 1 INSTALACIÃ“N DE CLEMA DE BRONCE 26,81  
38005 1 PUERTA SIMPLE DE HIERRO (P373T) 3.498,03  

  28.838,94 608681 CONTRATISTA 1 UN PUERTA SIMPLE HIERRO (P373T) 
38015 1 PUERTA SIMPLE DE HIERRO C/BASTIDOR SUPERIOR DESMONTABLE (P374T) 3.507,23  

  27.956,40 608683 CONTRATISTA 1 UN PUERTA SIMPLE HO C/BAST SUP DESM (P374T) 
38020 1 PUERTA DOBLE DE HIERRO CHICA (P375T) 3.525,70  

  48.025,97 608684 CONTRATISTA 1 UN PUERTA DOBLE HIERROCHICA (P375T) 
38025 1 PUERTA DOBLE DE HIERRO GRANDE (P376T) 3.557,70  

  70.332,08 608685 CONTRATISTA 1 UN PUERTA DOBLE HIERRO GRANDE (P376T) 
38030 1 PUERTA DOBLE DE HIERRO C/BASTIDOR SUPERIOR DESMONTABLE (P377T) 3.571,83  

  67.094,91 608686 CONTRATISTA 1 UN PUERTA DOBLE HO C/BAST SUP DESM (P377T) 
38035 1 PUERTA TRAMPA DE HIERRO (P378T) 3.532,64  

  14.478,62 608687 CONTRATISTA 1 UN PUERTA TRAMPA HIERRO (P378T) 
38040 1 0,1M2 PUERTA TEJIDO (P379T) 102,52  

  264,98 608688 CONTRATISTA 1 UN PUERTA TEJIDO (0,1M2)(P379T) 
38045 1 0,1M2 BASTIDOR CALADO (MAMPARA DE SEGURIDAD) (P403T) 103,5  

  328,75 608689 CONTRATISTA 1 UN BASTIDOR CALADO 0,1M2(MAMPARA SEG)(P403T 
38050 1 VENTANA CELOSIA CHICA DE HIERRO (P380T) 1.228,37  

  6.945,05 608690 CONTRATISTA 1 UN VENTANA CELOSIA CHICA HO (P380T) 
38060 1 VENTANA CELOSIA GRANDE DE HIERRO (P381T) 1.650,42  

  10.123,21 608692 CONTRATISTA 1 UN VENTANA CELOSIA GRANDE HO (P381T) 
38080 1 VENTANA CHICA HIERRO CON POLICARBONATO (P382T) 1.228,94  

  7.710,07 608694 CONTRATISTA 1 UN VENTANA CHICA HO C/POLICARBONATO(P382T) 
38085 1 VENTANA GRANDE HIERRO CON POLICARBONATO (P383T) 1.641,76  

  11.182,67 608695 CONTRATISTA 1 UN VENTANA GRANDE HO C/POLICARBONATO (P383T 
38100 1 0,1M2 PORTON EXTERIOR DE HIERRO (P384T) 127,45  

  635,54 608696 CONTRATISTA 1 UN PORTON EXTERIOR HO 0,1M2 (P384T) 
38105 1 0,1M2 PORTON EXTERIOR DE HIERRO C/PUERTA (P384T) 127,45  

  647,2 608697 CONTRATISTA 1 UN PORTON EXTERIOR HO 0,1M2 C/PUERTA(P384T) 
38130 1 PUERTA SIMPLE DE ALUMINIO (P385T) 3.474,97  

  28.692,11 608698 CONTRATISTA 1 UN PUERTA SIMPLE ALUMINIO (P385T) 
38135 1 PUERTA DOBLE DE ALUMINIO CHICA (P386T) 3.483,02  

  50.586,00 608699 CONTRATISTA 1 UN PUERTA DOBLE ALUMINIO CHICA (P386T) 
38150 1 VENTANA CELOSIA CHICA DE ALUMINIO (P387T) 1.224,11  

  3.383,96 608700 CONTRATISTA 1 UN VENTANA CELOSIA CH ALUMINIO (P387T) 
38155 1 VENTANA CELOSIA GRANDE DE ALUMINIO (P388T) 1.633,46  

  8.651,71 608701 CONTRATISTA 1 UN VENTANA CELOSIA GDE ALUMINIO (P388T) 
38160 1 VENTANA CHICA DE ALUMINIO C/POLICARBONATO (P389T) 1.224,30  

  6.003,19 608702 CONTRATISTA 1 UN VENTANA CH ALUMINIO C/POLICARBON (P389T) 
38165 1 VENTANA GRANDE DE ALUMINIO C/POLICARBONATO (P390T) 1.633,46  

  13.860,31 608703 CONTRATISTA 1 UN VENTANA GDE ALUMINIO C/POLICARBO (P390T) 
38200 1 PASADOR TIPO UTE P/CANDADO O CERRADURA (P 404T) 338,05  

  1.147,69 608704 CONTRATISTA 1 UN PASADOR TIPO UTE P/CANDADO/CERRAD (P404T 
38205 1 BARRA ANTIPANICO DE ACERO TRABA HORIZONTAL P/PUERTA 1 HOJA 9.069,06  
38210 1 BARRA ANTIPANICO DE ACERO DOBLE TRABA VERTICAL P/PUERTA 2 HOJAS 12.029,52  
38300 1 DESAMURE DE ABERTURA <2M2 543,9  
38305 1 DESAMURE DE ABERTURA >=2M2 749,65  
38400 1 0,1M ESCALERA METALICA MARINERA (P405T) 429,99  



38405 1 0,1M ESCALERA MOVIL METALICA (P406T) 437,62  
38410 1 0,1M ESCALERA FIJA METALICA (P407T) 861,4  
38415 1 0,1M BARANDA H=1M DESMONTABLE (P408T) 340,95  
38420 1 0,1M BARANDA H=1M FIJA (P408T) 349,84  
38425 1 0,1M PASAMANO (P408T) 198,66  
38430 1 ATERRAMIENTO ABERTURA EXISTENTE 223,9  
38500 1 REPARACION O REPOSICION DE CERRADURA EN PUERTA O PTA.TRAMPA C/PAS.UTE 1.743,14  
38510 1 REPARACION PASADOR TIPO UTE EN PUERTA O PUERTA TRAMPA 841,56  
38515 1 REPARACION O REPOSICION PASADOR COMUN 540,74  
38520 1 REPARACION O REPOSICION HASTA 3 CELOSIAS EN ABERTURA C/REJILLA 1.172,01  
38525 1 REPARACION O REPOSICION ZOCALO O CHAPA FIJA EN PUERTA 1 HOJA 1.923,44  
38530 1 CAMBIO DE POMELAS O BISAGRAS EN CADA HOJA PUERTA 1.803,06  
38535 1 SOLDADURA DE HASTA 3 ELEMENTOS EN ABERT.HO.(POMELA,PORTACAN.PAS,CELOS. 540,74  
38540 1 0,1M2 PUERTA EN CHAPA DOBLADA NÂº14 GALVANIZADA 288,79  
38545 1 0,1M2 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO C/MARCO EN ABERTURA 240,5  
38550 1 AJUSTAR PUERTA 1 HOJA (ENDEREZAR,AJUSTAR POMELAS ,ETC) 1.622,75  
38560 1 0,1 M RETIRO MARCO HIERRO AMURADO EN PISO 34,05  
39005 1 INSTALAR COLECTOR SOLAR 4.934,66  

  0 74632 UTE 1 UN COLECTOR SOLAR APROB.DNE 
39010 1 INSTALAR TANQUE ACUMULADOR HASTA 4000 L. 6.391,26  

  0 74633 UTE 1 UN TANQUE ACUM.#4000L TMAX#120Â°,PMAX#5BAR 
39015 1 INSTALAR TANQUE EXPANSION HASTA 180 L. 3.579,59  

  0 74634 UTE 1 UN TANQUE EXPANS.#180L TMAX#120Â°,PMAX#5BAR 
39020 1 INSTALAR BOMBA RECIRCULADORA 1.203,15  

  0 74635 UTE 1 UN BOMBA RECIRCULADORA,Q # 0,5L/S,H#20M 
39025 1 INSTALAR CENTRALITA DE CONTROL 3.427,69  

  0 74637 UTE 1 UN CENTRAL CONTROL DE BOMBA P/DIF.TEMP. 
39030 1 INSTALAR INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS 1.971,10  

  0 74638 UTE 1 UN INTERCAMBIADOR DE PLACAS P<=31KW 
39035 2 INSTALAR SONDA DE TEMPERATURA 693,35  

  0 74626 UTE 1 UN Sonda de temp. ­50a200Â°, salida 4­20mA 
39040 2 INSTALAR TRASMISOR DE PRESION 1.203,15  

  0 74627 UTE 1 UN Transm. presiÃ³n, 0a10bar, sal. 4­20mA 
39045 2 INSTALAR CAUDALIMETRO 1.203,15  

  0 74628 UTE 1 UN CaudalÃ­m. 0a12m/s, ­20a150Â°, sal 4­20mA 
39050 1 INSTALAR PURGADOR DE AIRE HASTA 150 CM3. 364,14  

  388,37 74629 CONTRATISTA 1 UN PURGADOR AIRE HASTA 150 CM3, ­20Â°A 150Â° 
39055 1 INSTALAR VALVULA DE SEGURIDAD 839,02  

  425,9 74630 CONTRATISTA 1 UN VÃ�LVULA DE SEGURIDAD DE PRESION 
39060 1 LLENADO DE CIRCUITO PRIMARIO Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 3.862,88  
39065 1 M. AISLANTE DE TEMPERATURA 72,83  

  160,59 74624 CONTRATISTA 1 M AISLANTE DE TEMPERATURA POLIETILÃ‰NICO 
39070 1 M. CANO TERMOFUSION HASTA 32 MM. 411,81  
39075 1 M. CANO TERMOFUSION 40 A 63 MM. 863,68  
39080 1 M. CANO TERMOFUSION 75 A 90 MM. 1.794,37  
39085 1 M. CANO HIERRO GALVANIZADO HASTA 25 MM. 643,63  
39090 1 M. CANO HIERRO GALVANIZADO 32 A 50 MM. 994,54  
39095 1 M. CANO HIERRO GALVANIZADO 63 MM. 1.773,79  
39100 1 M. CANO ACERO INOXIDABLE HASTA 25 MM. 773,22  
39105 1 M. CANO ACERO INOXIDABLE 32 A 50 MM. 999,15  
39110 1 M. CANO ACERO INOXIDABLE 63 MM. 2.080,02  
39111 1 M. CANO COBRE HASTA 13 MM. 568,69  
39112 1 M. CANO COBRE DE 19 MM. HASTA 25 MM. 841,36  
39113 1 M. CANO COBRE DE 32 MM. HASTA 38 MM. 1.392,34  
39115 1 SOBREPRECIO M. CANERIA H> 3M. 29,48  
65020 1 HORA DE GRUPO DE 8 PERSONAS CON CAMION GRUA 5.013,73  
65022 1 HORA DE GRUPO DE 6 PERSONAS CON CAMION GRUA 4.484,02  
65024 1 HORA DE GRUPO DE 3 PERSONAS CON CAMION GRUA 3.162,46  
65026 1 HORA DE GRUPO DE 3 PERSONAS CON CAMION DE 2T 1.444,19  
65028 1 HORA DE GRUPO DE 2 PERSONAS CON CAMIONETA 1.157,40  
65040 1 REEMPLAZAR TRANSFORMADOR 1,66  
80001 1 RETIRO Y COLOCACION 1INT.TERMOMAGNETICO BIPOLAR <=40A 843,86  
80002 1 RETIRO Y COLOCACION 1INT.TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR <=40A 2.373,77  
80003 1 RETIRO Y COLOCACION 1INT.TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR >40A Y <63A 3.161,20  
80004 1 RETIRO Y COLOCACION 1 DIFERENCIAL MONOFASICA 40A 2.575,70  
80005 1 RETIRO Y COLOCACION 1 DIFERENCIAL TETRAPOLAR <=40A 2.618,79  
80006 1 RETIRO Y COLOCACION 1 DIFERENCIAL TETRAPOLAR ENTRE 40 Y 63A 4.762,97  
80007 1 RETIRO Y COLOCACION 1 DIFERENCIAL TETRAPOLAR ENTRE 80 Y 100A 19.522,21  
80030 1 RETIRO Y COLOCACION 1 RELE TERMICO TRIPOLAR HASTA 25A 961,48  
80032 1 RETIRO Y COLOCACION DE 1 RELE TERMICO TRIPOLAR > 25A HASTA 75A 1.321,24  
80034 1 RETIRO Y COLOCACION 1 RELE TERMICO TRIPOLAR > 75 A HASTA 150 A 2.025,40  
80036 1 RETIRO Y COLOCACION DE 1 RELE TERMICO TRIPOLAR > 150 A HASTA 300 A 3.091,40  
80038 1 RETIRO Y COLOCACION DE 1 RELE TERMICO TRIPOLAR >300 A 3.211,02  
80040 1 RECALIBRACION DE 1 RELE TERMICO TRIPOLAR 71,32  
80050 1 DESARME Y CABLEADO DE 1 TABLERO HASTA 4 ELEM.DE PROTECCION HASTA 100A 1.036,53  
80052 1 DESARME Y CABLEADO 1 TABLERO HASTA 4 ELEM.PROTECCION MAYORES A 100 A 2.895,83  
80054 1 DESARME Y CABLEADO 1TABLERO CON 5Ã³6 ELEMENTOS DE PROTECCION HASTA 100A 1.554,92  
80056 1 DESARME Y CABLEADO 1 TAB. 5 Ã³ 6 ELEM.PROTEC.MAYORES A 100 A 3.882,13  
80058 1 DESARME Y CABLEADO 1 TABLERO DE 7 A 10 ELEME.PROTECCION HASTA 100A 2.591,26  
80060 1 DESARME Y CABLEADO 1 TAB.11 A 20 ELEM.PROTEC.MAYORES A 100 A 5.620,07  
80062 1 DESARME Y CABLEADO 1 TABLERO DE 11 A 20 ELEMEN.DE PROTEC.HASTA100A 4.863,05  
80064 1 DESARME Y CABLEADO DE 1 TABLERO DE 11 A 20 MAYORES A 100 A 7.473,39  
80066 1 DESARME Y CABLEADO 1M TABLERO CON  20 ELEM. DE PROTECCION HASTA100 A 7.084,60  
80068 1 DESARME Y CABLEADO DE 1 TAB.C/MAS  20 ELEME.PROTEC.MAYORES 100 A 13.900,05  
80081 1 M INSTALACION DE CABLE SUPERPLASTICO 2X6MM2 77,16  
80083 1 M INSTALACION DE CABLE SUPERPLASTICO 2X10MM2 124,99  



80085 1 M INSTALACION DE CABLE SUPERPLASTICO 4X6MM2 146,01  
80087 1 M INSTALACION DE CABLE SUPERPLASTICO 4X10 MM2 252,12  
80089 1 M INSTALACION DE CABLE SUPERPLASTICO 4X16MM2 380,38  
80091 1 M INSTALACION DE CABLE SUPERPLASTICO 4X25MM2 561,24  
80093 1 M INSTALACION DE COND NEUT O TIERRA UNIFILAR CU HASTA 2 MM2 21,15  
80095 1 M INST.DE COND.NEUT O TIERRA UNIFILAR CU >2MM2 HASTA 4MM2 29,65  
80097 1 M INST.DE COND.NEUT O TIERRA UNIFILAR >4MM2 HASTA 6MM2 36,75  
80099 1 M INSTALACION DE COND.NEUT O TIERRA UNIFILAR CU >6MM2 HASTA 10MM2 56,42  
80101 1 M INSTALACION DE COND.NEUT O TIERRA UNIFILAR CU >10MM2 HASTA 16MM2 84,47  
80103 1 M INSTALACION DE COND NEUT O TIERRA UNIFILAR CU >16MM2 HASTA 25MM2 121,39  
80105 1 M INSTALACION  DE COND NEUT O TIERRA UNIFILAR AL >25MM2 HASTA 100MM2 465,09  
80107 1 M INSTALACION DE COND NEUT O TIERRA UNIFILAR AL >100MM2 HASTA 300MM2 1.372,51  
80109 1 M INSTALACION DE COND TRIPOLAR + NEUT + TIERRA CU HASTA 2 MM2 60,39  
80111 1 M INSTALACION DE COND TRIPOLAR + NEUT + TIERRA CU >2MM2 HASTA 4MM2 103,13  
80113 1 M INSTALACION DE COND TRIPOLAR + NEUT + TIERRA CU >4 MM2 HASTA 6MM2 139,31  
80115 1 M INSTALACION DE COND TRIPOLAR + NEUT + TIERRA CU >6MM2 HASTA 10MM2 237,09  
80117 1 M INSTALACION DE COND TRIPOLAR + NEUT + TIERRA CU >10MM2 HASTA 16MM2 377,22  
80119 1 M INSTALACION DE COND TRIPOLAR + NEUT + TIERRA CU >16MM2 HASTA 25MM2 561,8  
80121 1 M SOBREPRECIO POR INSTALACION DE CABLE SUPERPL.GRAPADO A LA PARED 41,96  
80210 1 RETIRO Y TENDIDO 1M LIN.TRIF.CU HASTA 10+CON.NEU+CON.TIER.DUCTO O PARR 99,36  
80211 1 RET.Y TEND.1M LIN.TRIF.CU HAS 10­25+CON.NEU+CON.TIER.DUCTO O PARRILLA 159,08  
80212 1 RETIRO Y TENDIDO 1M LINEA TRIF. CU >25HASTA25+COND.NEU.+CON.TIE.DUCTO 367,93  
80213 1 RETIRO Y TEND.1M LIN.TRIF.CU>50­75+CON.NEU+CON.TIER.DUCTO O PARRILLA 483,78  
80214 1 RETIRO Y TEND.1M LINEA TRIF.CU>75MM2­100+CON.NEU+CON.TIER.DUCTO O PARR 715,62  
80216 1 RETIRO YTENDIDO 1M LIN.TRIF.CU>100+CON.NEU+CON.TIER.DUCTOS O PARRILLA 1.284,57  
80234 1 M DESMONTAJE Y COLOC.BAR.TRIP.CU HASTA 25+NEU+TIERRA DUCTO EXISTENTE 681,99  
80236 1 M DESMONTAJE COLOC.BAR.TRIP.CU>25­ 50FASES+NEUTRO+TIERRA DUCTO EXISTEN 915,33  
80238 1 M DESMONTAJE COLOC.BAR.TRIP.CU>50­75 FASES+NEUTRO+TIERRA DUCTO EXIST. 1.214,24  
80240 1 M DESMONTAJE Y COLOC.BAR.TRIP.CU>75HASTA100+NEUTRO+TIER.DUCT.EXIST. 1.289,58  
80242 1 M DESMON. Y COLOC.BAR.TRIP.CU>100­200 FASES+NEU.+TIER.DUCTO EXISTENTE 2.365,98  
80244 1 M DESMONTAJE Y COLOC.BAR.TRIP.CU>200+NEU.+TIER.DUCTO EXISTENTE 2.948,19  
80246 1 M DESMONTAJE BAR.EXIST.COLOC.BAR.TRIP.AL HASTA 25+BAR.NEU.+BAR.TIER. 511,22  
80248 1 M DESMONTAJE BAR.EXIS.COLOC.BAR.TRIP.AL>25­50+BAR.NEU+BAR.TIERRA 594,77  
80250 1 M DESMON.BAR.EXIST.COLOC.BAR.TRIP.AL>50­75+BAR.NEU.+BAR.TIERRA 732,85  
80252 1 M DESMONTAJE BARRA EXIS.COLOC.BAR. TRIP.AL>75­100+BAR.NEU+BAR­TIER. 995,39  
80254 1 M DESMONTAJE BAR.EXIS.COLOC.BAR.TRIP.AL>100+BAR.NEU+BAR.TIERRA 1.560,42  
80256 1 M MONTAJE DE BARRA NEUTRO DE CU HASTA 25MM2 EN DUCTO EXISTENTE 128,73  
80258 1 M MONTAJE BARRA NEUTRO DE CU > 25 MM2 HASTA 50MM2 EN DUCTO EXISTENTE 233,26  
80260 1 M MONTAJE BARRA NEUTRO CU >50MM2 HASTA 75MM2 EN DUCTO EXISTENTE 329,76  
80262 1 M MONTAJE BARRA NEUTRO DE CU >75MM2HASTA 100MM2 EN DUCTO EXISTENTE 394,25  
80264 1 M MONTAJE DE BARRA DE NEUTRO CU >  100MM2 DUCTO EXISTENTE 1.462,69  
80266 1 M MONTAJE BARRA NEUTRO AL HASTA 25 MM2 EN DUCTO EXISTENTE 72,44  
80268 1 M MONTAJE BARRA NEUTRO AL > 25MM2­ 50MM2 EN DUCTO EXISTENTE 128,73  
80270 1 M MONTAJE BARRA NEUTRO AL>50MM2 HASTA 75MM2 EN DUCTO EXISTENTE 188,65  
80272 1 M MONTAJE BARRA NEUTRO AL > 75MM2 HASTA 100MM2 EN DUCTO EXISTENTE 240,3  
80274 1 M MONTAJE DE BARRA DE NEUTRO AL >  100MM2 DUCTOS EXISTENTES 544,93  
80284 1 M CANALIZACION DE PVC HASTA 25MM2 EN FORMA APARENTE 99,46  
80286 1 M DE CANALIZACION DE PVC > 25 MM HASTA 50 MM EN FORMA APARENTE 135,21  
80288 1 M CANALIZACION PVC > 50MM EN FORMA APARENTE 159,43  
80290 1 M CANALIZACION DE HIERRO HASTA 1  EN FORMA APARENTE 173,57  
80292 1 M CANALIZACIONDE HIERRO > 1  HASTA 2  EN FORMA APARENTE 251,04  
80294 1 M CANALIZACION DE HIERRO > 2 EN FORMA APARENTE 528,26  
80296 1 M CANALIZACION APARENTE TIPO DUCTO DE PVC SECCION HASTA 400MM2 202,69  
80298 1 M CANALIZACION APARENTE TIPO DUCTO  PVC SECCION >400MM2 HASTA 2500MM2 330,18  
80300 1 M CANALIZACION APARENTE TIPO DUCTO PVC SECCION > 2500 MM2 610,17  
80314 1 INSPECCION Y LIMPIEZA CANALIZACION P/ENTRADA II SUBTERR.BT HASTA10M 113,72  
80316 1 INSPECCION Y LIMPIEZA CANALIZACION P/ENT.II SUBTER.BT HASTA 10M 172,99  
80322 1 COLOCACION DE PIPETA 20,39  
80324 1 M CANALIZACION C/COLOCACIONDE CONDUCTORES P/ENTRADA AEREA II 88,59  
80326 1 M CANALIZACION C/COLOC.COND.SUBTERR II(BAJADA,SUBIDA Y ENTERRADA) 132,78  
80328 1 M CANALIZACION DE PVC HASTA 25 MM  EMBUTIDA EN PARED O PISO 116,05  
80330 1 M CANALIZACION DE PVC > 25MM HASTA 50MM EMBUTIDA EN PARED O PISO 173,29  
80332 1 M CANALIZACION DE PVC > 50 MM EMBUTIDO EN PARED O PISO 233,26  
80334 1 M CANALIZACION DE HIERRO HASTA 25 MM EMBUTIDA EN PARED O  PISO 197,32  
80336 1 M CANALIZACION HIERRO > 25MM HASTA 50MM EMBUTIDA EN PARED O PISO 269,75  
80338 1 M CANALIZACION HIERRO >50 MM EMBUTIDA EN PARED O PISO 450,6  
80346 1 ACONDICIONAR GABINETE METALICO CON CAPACIDAD HASTA 3 EQUIPOS DE MEDIDA 618,19  
80348 1 COLOCAR GABINETE METALICO P/MEDIDORES C/CAPAC.HASTA 3 EQUIPOS 2.132,27  
80350 1 ACONDICIONAR TAB.P/AGRUPA.MEDIDORESC/CAPACIDAD DE 3 A 10 EQUIPOS MEDID 1.040,46  
80352 1 COLOCAR TABLERO P/AGRUPAM.MEDIDORES C/CAPAC.DE 3 A 10 EQUIPO DE MEDIDA 5.874,72  
80354 1 ACONDICIONAR TABLERO P/AGRUPA.MEDID.C/CAPACI.DE 3 A 10 EQUIPOS MEDIDA 1.187,06  
80356 1 COLOCAR TABLERO P/AGRUPAM.MEDID.C/CAPACIDAD P/MAS 10 EQUIPOS MEDIDA 11.226,30  
80364 1 RECONECTAR EQUIPO TRIF.CONVERTIBLE C/BORNES ACCESI.EN PLACAS O TABLERO 768,84  
80366 1 RECONECTAR EQU.TRIF.CONVER.C/BORNES NO ACCESIB.EN PLACA O TABLERO 918,82  
80368 1 DESMON.Y MONTAR MOTOR O GENER.TRIF.HASTA 5 HP EN CUALQUIER POSICION 991,92  
80370 1 DESMONTAR Y MONTAR MOTOR GENERADOR TRIFAS.> 5 HP EN CUALQUIER POSICION 1.323,08  
80388 1 REBOBINADO DE MOTOR DE INDUCCION HASTA 3 HP 3.168,71  
80390 1 REBOBINADO DE MOTOR DE INDUCCION > 3 HP HASTA 5,5 HP 3.710,65  
80392 1 REBOBINADO DE MOTOR DE INDUCCION > 5,5 HP HASTA 7,5 HP 4.546,89  
80394 1 REBOBINADO DE MOTOR DE INDUCCION > 7,5 HP HASTA 15 HP 6.592,12  
80396 1 REBOBINADO DE MOTOR DE INDUCCION > 15 HP HASTA 26 HP 9.435,83  
80398 1 REBOBINADO DE MOTOR DE INDUCCION > 26 HP HASTA 37 HP 12.118,24  
80400 1 REBOBINADO DE MOTOR DE INDUCCION > 37 HP HASTA 45 HP 12.875,78  
80402 1 REBOBINADO DE MOTOR DE INDUCCION > 45 HP HASTA 55 HP 13.922,08  
80404 1 REBOBINADO DE MOTOR DE INDUCCION > 55 HP HASTA 75 HP 15.316,95  
80406 1 REBOBINADO DE MOTOR DE INDUCCION > 75 HP HASTA 90 HP 18.468,91  



80408 1 REBOBINADO DE MOTOR DE INDUCCION > 90 HP HASTA 110 HP 20.025,02  
80410 1 REBOBINADO DE MOTOR DE INDUCCION > 110 HP HASTA 132 HP 26.368,96  
80412 1 REBOBINADO DE MOTOR DE INDUCCION > 132 HP HASTA 160 HP 27.629,45  
80420 1 SUMINISTRO DE MOTOR DE INDUCCION HASTA 3 HP 7.041,50  
80422 1 SUMINISTRO DE MOTOR DE INDUCCION > 3 HP HASTA 5,5 HP 9.227,69  
80424 1 SUMINISTRO DE MOTOR DE INDUCCION > 5,5 HP HASTA 7,5 HP 11.266,58  
80426 1 SUMINISTRO DE MOTOR DE INDUCCION > 7,5 HP HASTA 15 HP 16.021,06  
80428 1 SUMINISTRO DE MOTOR DE INDUCCION > 15 HP HASTA 26 HP 24.296,51  
80430 1 SUMINISTRO DE MOTOR DE INDUCCION > 26 HP HASTA 37 HP 28.850,11  
80432 1 SUMINISTRO DE MOTOR DE INDUCCION > 37 HP HASTA 45 HP 31.183,69  
80434 1 SUMINISTRO DE MOTOR DE INDUCCION > 45 HP HASTA 55 HP 34.798,39  
80436 1 SUMINISTRO DE MOTOR DE INDUCCION > 55 HP HASTA 75 HP 38.285,66  
80438 1 SUMINISTRO DE MOTOR DE INDUCCION > 75 HP HASTA 90 HP 41.042,04  
80440 1 SUMINISTRO DE MOTOR DE INDUCCION > 90 HP HASTA 110 HP 48.834,38  
80442 1 SUMINISTRO DE MOTOR DE INDUCCION > 110 HP HASTA 132 HP 58.606,29  
80444 1 SUMINISTRO DE MOTOR DE INDUCCION > 132 HP HASTA 160 HP 67.263,14  
80452 1 REBOBINADO DE GENERADOR HASTA 15KVA 20.326,74  
80454 1 REBOBINADO DE GENERADOR > 15 KVA HASTA 25 KVA 31.344,90  
80456 1 REBOBINADO DE GENERADOR > 25 KVA HASTA 33 KVA 42.651,44  
80458 1 REBOBINADO DE GENERADOR > 33 KVA HASTA 46 KVA 59.490,70  
80460 1 REBOBINADO DE GENERADOR > 46 KVA HASTA 65 KVA 82.124,13  
80462 1 REBOBINADO DE GENERADOR > 65 KVA HASTA 91 KVA 95.087,12  
80464 1 REBOBINADO DE GENERADOR > 91 KVA HASTA 127 KVA 132.178,94  
80466 1 REBOBINADO DE GENERADOR > 127 KVA HASTA 152 KVA 146.147,95  
80474 1 SUMINISTRO DE GENERADOR HASTA 15 KVA 124.855,77  
80476 1 SUMINISTRO DE GENERADOR > 15 KVA HASTA 25 KVA 130.931,55  
80478 1 SUMINISTRO DE GENERADOR > 25 KVA HASTA 33 KVA 141.869,64  
80480 1 SUMINISTRO DE GENERADOR > 33 KVA HASTA 46 KVA 154.658,13  
80482 1 SUMINISTRO DE GENERADOR > 46 KVA HASTA 65 KVA 174.072,89  
80484 1 SUMINISTRO DE GENERADOR > 65 KVA HASTA 91 KVA 201.413,96  
80486 1 SUMINISTRO DE GENERADOR > 91 KVA HASTA 127 KVA 238.881,28  
80488 1 SUMINISTRO DE GENERADOR > 127 KVA HASTA 152 KVA 276.140,97  
80490 1 SUMINISTRO Y COLOCACION CAJON AISLANTE MONO PARA MED.E ICP­CON PUERTA 4.050,36  
80492 1 SUMINISTRO Y COLOCACION CAJON AISLANTE TRIFASICO PARA 1 MED.E ICP 6.386,32  
80494 1 SUMINISTRO Y COLOCACION CAJON AISLANTE TRIFASICO PARA 2 MED.E ICP 8.392,70  
80496 1 SUMINISTRO Y COLOCACION CAJON AISLANTE TRIFASICO M.IND.E ICP 20.343,38  
80498 1 SUMINISTRO Y COLOCACION CAJON AISLANTE PARA AGRUPAMIENTOS 30.346,65  
80500 1 COLOCACION Y RETIRO DE PROVISORIO DE BT HASTA 400 A 1.595,63  
80510 1 COLOCACION Y RETIRO DE PROVISORIO DE BT >400 A HASTA 800 A 2.553,06  
80520 1 METRO DE CONEXION CELDA DE MEDIDA MT A REGLETA 293,55  
80530 1 METRO DE BARRA DE COBRE SECCION RECTANGULAR 150MM2 P/INST. INTERIOR 1.148,98  
80540 1 METRO DE BARRA DE COBRE SECCION RECTANGULAR 300M2 P/INST.INTERIOR 2.234,16  
80550 1 METRO DE BARRA DE COBRE SECCION RECTANGULAR 500MM2 P/INST.INTERIOR 3.734,04  
80560 1 METRO DE CANALIZACION METALICA CORRUGADA FLEXIBLE 20 MM APARENTE 414,79  
80570 1 METRO DE CANALIZACION METALICA CORRUGADA FLEXIBLE 38 MM APARENTE 510,67  
80600 1 DESCABLEAR Y CABLEAR UN AGRUPAMIENTO DE HASTA 3 MEDIDORES 956,02  
80602 1 DESCABLEAR Y CABLEAR UN AGRUPAMIENTO DE 4 A 10 MEDIDORES 1.476,25  
80604 1 DESCABLEAR Y CABLEAR UN AGRUPAMIENTO DE 11 A 15 MEDIDORES 3.444,27  
80606 1 DESCABLEAR Y CABLEAR UN AGRUPAMIENTO DE 16 A 20 MEDIDORES 5.046,61  
80608 1 DESCABLEAR Y CABLEAR UN AGRUPAMIENTO DE 21 A 25 MEDIDORES 7.858,33  
80610 1 DESCABLEAR Y CABLEAR UN AGRUPAMIENT DE 26 A 30 MEDIDORES 11.752,50  
80612 1 DESCABLEAR Y CABLEAR UN AGRUPAMIENTO DE MAS DE 30 MEDIDORES 16.616,52  
80614 1 COLOCAR TABLERO METALICO CON BANDEJA HASTA 400CM2 DE FONDO 3.324,71  
80616 1 COLOCAR TABLERO METALICO CON BANDEJA HASTA>400CM2HASTA1600CM2 DE FONDO 3.324,71  
80618 1 COLOCAR TABLERO METALICO CON BANDEJA>1600 CM2 HASTA 3600 CM2 DE FONDO 5.082,10  
80620 1 COLOCAR TABLERO METALICO CON BANDEJA>3600CM2 HASTA 6400CM2 DE FONDO 8.406,50  
80622 1 COLOCAR TABLERO METALICO CON BANDEJA >6400CM2 HASTA 10000CM2 DE FONDO 11.569,79  
80624 1 COLOCAR TABLERO METALICO CON BANDEJA >10000 CM2 DE FONDO 17.192,84  
80626 1 COLOCAR CAJA DE MAT.AISLANTE CON BANDEJA HASTA 1000 CM2 DE FONDO 2.755,56  
80628 1 COLOCAR CAJA DE MAT. AISLANTE CON BANDEJA >1000 CM2 HASTA1600CM2 FONDO 3.162,47  
80630 1 COLOCAR CAJA DE MAT.AISLANTE CON BANDEJA >1600 CM2 HASTA 3600CM2 FONDO 4.732,20  
80632 1 COLOCAR TABLERO DE MAT,AISLANTE CON BANDEJA >3600CM2HASTA6400CM2 FONDO 10.866,94  
80634 1 COLOCAR TABLERO DE MAT.AISLANTE CON BANDEJA >6400CM2HASTA10000CM2FONDO 14.381,29  
80636 1 COLOCAR TABLERO DE MAT.AISLANTE CON BANDEJA >10000 CM2 DE FONDO 18.598,67  
80650 1 DESMONTAR TRANS.O AUTOTRANSFOR.SOBRE COLUMNA O PARED <=25KVA 2.951,87  
80652 1 DESMONTAR TRANS. O AUTOTR.SOBRE COLUMNA O PARED > 25KVA 3.865,98  
80660 1 ALIMENTACION PROVISORIA DESDE RED AEREA O SUBTERRANEA DE UTE 2.249,19  
80700 1 SUM.Y MONTAJE DE PROTECCION TERM.P/MOTOR DE INDUCCION <=10 HP 1.476,25  
80702 1 SUM.Y MONTAJE DE PROTECCION TERM.P/MOTOR DE INDUCCION 10<HP<=20 1.616,67  
80704 1 SUM.Y MONTAJE DE PROTECCION TERM.P/MOTOR DE INDUCCION 20<HP<=40 1.616,67  
80706 1 SUM.Y MONTAJE DE GUARDAMOTOR P/MOTOR DE INDUCCION TRIF.<=40 HP 2.811,47  
80708 1 SUM.Y MONTAJE DE GUARDAMOTOR P/MOTOR DE INDUCCION TRIF.40<HP<=60 3.303,55  
80710 1 SUM.Y MONTAJE DE GUARDAMOTOR P/MOTOR DE INDUCCION TRIF.60<HP<=80 3.584,82  
80712 1 SUM.Y MONTAJE DE GUARDAMOTOR P/MOTOR DE INDUCCION TRIF.80<HP<=100 4.357,98  
80714 1 SUM.Y MONTAJE DE GUARDAMOTOR P/MOTOR DE INDUCCION TRIF.100<HP<=150 4.709,62  
80716 1 SUM.Y MONTONTAJE GUARDAMOTOR P/MOTOR DE INDUCCION TRIF.150<HP<=200 5.060,67  
80718 1 SUMINISTRO Y MONTAJE CONTACTOR 20A AC1 13A AC3 400 V 1.440,67  
80720 1 SUMINISTRO Y MONTAJE CONTACTOR 32A AC1 22A AC3 400 V 1.925,98  
80722 1 SUMINISTRO Y MONTAJE CONTACTOR 50A AC1 30A AC3 400V 2.474,22  
80724 1 SUMINISTRO Y MONTAJE CONTACTOR 80A  AC1 55A AC3 400 V 4.175,30  
80726 1 SUMINISTRO Y MONTAJE CONTACTOR 100A AC1 65 AC3 400 V 5.124,13  
80728 1 SUMINISTRO Y MONTAJE CONTACTOR 135A AC1 105A AC3 400 V 7.162,25  
80730 1 SUMINISTRO Y MONTAJE CONTACTOR 150A AC1 125A AC3 400 V 8.793,35  
80732 1 SUMIN.Y MONTAJE VARIA.VELOCI.P/MOT INDUCCION TRIF.<=2 HP 50.608,75  
80734 1 SUMI.Y MONT.VARI.VELOC.P/MOTOR INDUCCION TRIFASICA <=3HP 55.950,63  
80736 1 SUMIN.Y MONTAJE VARI.VELOCID.P/MOTOR INDUCCION TRIFASICO <=5HP 76.685,87  



80738 1 SUMIN.Y MONTAJE VARI.VELOC.P/MOTOR INDUCCION TRIFASICO <=7,5 HP 87.932,33  
80740 1 SUMIN.Y MONTAJE VARI.VELOC.P/MOTOR DE INDUCCION TRIFASICO <=10HP 118.086,58  
80742 1 SUMIN.Y MONTAJE VARI.VELOC.P/MOTOR DE INDUCCION TRIFASICO <=15 HP 150.419,76  
80744 1 SUMIN.Y MONTAJE VARI.VELOC.P/MOTORDE INDUCCION TRIFASICO <=20 HP 193.718,38  
80746 1 SUM.Y MONT.INTERR.MANUAL P/ARRAN.MOTORES DE INDUCCION EST/TRI.<=20 HP 3.163,09  
80748 1 SUM.Y MONT.INTERR.MANUAL P/ARRAN.MOTOR DE INDUCC.EST/TRI.20<HP<=40 3.865,98  
80750 1 SUM.Y MON.INTERR.MANUAL P/ARRAN.MOTOR DE INDUCC.EST/TRI.40<HP<=80 5.271,58  
80752 1 SUMI.Y MON.INTER.MAN P/ARRANQUE MOTORES INDUC.EST/TRI 80<HP<=120 6.466,71  
80754 1 SUM. Y MONTAJE INT.AUTOMATICO P/ARRANQUE MOTOR IND. EST/TRI <=20HP 4.217,63  
80756 1 SUM. Y MONTAJE INT.AUTOMATICO P/ARRANQUE MOTOR IND. EST/TRI 20<HP<=40 5.271,58  
80758 1 SUM. Y MONTAJE INT.AUTOMATICO P/ARRANQUE MOTOR IND. EST/TRI 40<HP<=80 6.326,42  
80760 1 SUM. Y MONTAJE INT.AUTOMATICO P/ARRANQUE MOTOR IND. EST/TRI 80<HP<=120 7.732,01  
80762 1 SUM. Y MONTAJE INT.AUTOMATICOP/ARRANQUE MOTOR IND. EST/TRI 120<HP<=160 9.137,57  
80764 1 SUM. Y MONTAJE INT.AUTOMATICO P/ARANQUE MOTOR IND. EST/TRI 160<HP<=200 11.949,41  
80766 1 SUMINISTRO Y MONTAJE FICHA INDUSTRIAL 400 V ­ IN = 16 A 3F + N + T 344,23  
80768 1 SUMINISTRO Y MONTAJE FICHA INDUSTRIAL 400 V ­ IN = 16 A 3F + N + T 456,99  
80770 1 SUMINISTRO Y MONTAJE FICHA INDUSTRIAL 400 V ­ IN = 63 A 3F + N + T 1.911,74  
80772 1 SUM. Y MONT. TOMACORRIENTE INDUSTRIAL EXTERIOR 400 V ­ IN= 16A 3F+N+T 717,13  
80774 1 SUM. Y MONTAJE TOMACORRIENTE INDUSTRIAL EXTERIOR 400V ­ IN=32A 3F+N+T 892,63  
80776 1 SUM. Y MONTAJE TOMACORRIENTE INDUSTRIAL EXTERIOR 400V ­ IN= 63A 3F+N+T 2.804,64  
80778 1 SUMINISTRO Y MONTAJE INTERRUPTOR TRIFASICO 400 V ­ IN = 16 A 1.300,17  
80780 1 SUMINISTRO Y MONTAJE INTERRUPTOR TRIFASICO 400 V ­ IN = 63 A 1.630,52  
80782 1 SUMINSITRO Y MONTAJE INTERRUPTOR TRIFASICO 400 V ­ IN = 100 A 4.154,07  
80784 1 SUMINISTRO Y MONTAJE INTERRUPTOR INVERSOR 400 V ­ IN = 16 A 1.230,12  
80786 1 SUMINISTRO Y MONTAJE INTERRUPTOR INVERSOR 400 V ­ IN = 63 A 1.757,32  
80788 1 SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR INVERSOR 400 V ­ IN = 100 A 3.022,52  
80790 1 RECONFIGURAR SISTEMA DE COMPENSACION AUTOMATICA < O IGUAL A 100 KVAR 4.920,19  
80792 1 RECONFIGURAR SISTEMA DE COMPENSACION AUTOMATICA 100<KVAR< O IGUAL 200 9.137,57  
80794 1 BANCO DE CONDENSADORES DE 10 KVAR 8.246,08  
80796 1 BANCO DE CONDENSADORES DE 12.5 KVAR 9.559,67  
80798 1 BANCO DE CONDENSADORES DE 15 KVAR 9.699,80  
80800 1 BANCO DE CONDENSADORES DE 50 KVAR 25.655,73  
80802 1 CONTROLADORES DE POTENCIA REACTIVA DE HASTA 6 PASOS 25.515,13  
80804 1 CONTROLADORES DE POTENCIA REACTIVA DE HASTA 12 PASOS 32.473,53  
80806 1 CONTACTOR PARA 12.5 KVAR 400V 3.226,10  
80808 1 CONTACTOR PARA 20 KVAR 400 V 4.266,69  
80810 1 CONTACTOR PARA 25 KVAR 400 V 5.082,10  
80812 1 CONTACTOR PARA 40 KVAR 400 V 12.406,20  
80814 1 CONTACTOR PARA 60 KVAR 400 V 14.296,75  
80816 1 CAJA ESTANCA PRECINTABLE 150 X 110 X 70 MM (APROXIMADAMENTE 6 BORNES) 1.827,59  
80818 1 CAJA ESTANCA PRECINTABLE 240 X 190 X 90 MM (APROXIMADAMENTE 12 BORNES) 2.530,77  
80820 1 CAJA ESTANCA PRECINTABLE 300 X 220 X 120 MM(APROXIMADAMENTE 24 BORNES) 2.741,20  
80822 1 CAJA ESTANCA PRECINTABLE 380 X 220 X 120 MM(APROXIMADAMENTE 30 BORNES) 3.163,09  
80824 1 CAJA ESTANCA PRECINTABLE 460 X 380 X 120 MM(APROXIMADAMENTE 44 BORNES) 4.357,98  
80830 1 SUMINISTRO ELECTROBOMBA TRIFASICA PARA 400 V 1 HP 46.878,70  
80831 1 SUMINISTRO ELECTROBOMBA TRIFASICA PARA 400 V 1,5 HP 52.236,63  
80832 1 SUMINISTRO ELECTROBOMBA TRIFASICA PARA 400 V 2 HP 58.933,08  
80833 1 SUMINISTRO ELECTROBOMBA TRIFASICA PARA 400 V 3 HP 68.107,99  
80834 1 SUMINISTRO MOTORES SUMERGIBLES 1 HP 23.640,21  
80835 1 SUMINISTRO MOTORES SUMERGIBLES 1,5 HP 28.126,92  
80836 1 SUMINISTRO MOTORES SUMERGIBLES 2 HP 30.672,08  
80837 1 SUMINISTRO MOTORES SUMERGIBLES 3 HP 36.899,88  
80838 1 RETIRO Y COLOCACION BOMBA HASTA 30M DE PROFUNDIDAD 21.430,14  
80839 1 M SOBREPRECIO POR PROFUNDIDAD MAYOR A 30 M 649,83  
80840 1 CANO GALVANIZADO ROSCADO EN AMBOS EXTRMOS (DIAMETRO < IGUAL 2 ) 742,47  
81500 1 SERVICIO DE INSPEC.TERMOGRAFICA ENTRE 1 Y 4 ELEM.DE EST. O PTO.DE CON. 3.516,33  
81510 1 SERVICIO DE INSPEC.TERMOGRAFICA ENTRE 5 Y 14 ELEM.DE EST.O PTO. DE CON 8.439,31  
81520 1 SERVICIO DE INSPEC.TERMOGRAFICA ENTRE 15Y 29 ELEM.DE EST.O PTO.DE CON. 12.658,88  
81530 1 SERVICIO DE INSPEC.TERMOGRAFICA >=30 ELEM.DE EST. O PTO. DE CONEXION 16.879,32  
81540 1 SERVICIO DE INSPEC.TERMOGRAFICA DE SUBESTACION MT/BT 7.032,90  
81550 1 M2 PROYECTO ESTRUCTURA 409,27  
81551 1 M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL INDUSTRIAL DE+200M2 (REGULARIZACION) 511,15  
81552 1 M2 PERMISO CONSTRUCCION LOCAL INDUSTRIAL DE + 200 M2 (OBRA NUEVA) 409,27  
81553 1 M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL INDUSTRIAL HASTA 200M2 (REGULARIZA) 443,09  
81554 1 M2 PERMISO CONSTRUCCION LOCAL INDUSTRIAL HASTA 200M2 (OBRA NUEVA) 340,97  
81555 1 PROYECTO DE MALLA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACION 68.529,41  
81562 1 AJUSTE PROYECTO MALLA TIERRA ESTACION 34.259,70  
81563 1 MEDICION DE MALLA DE TIERRA 5.387,16  
81564 1 M2 PERMISO DE DEMOLICION 145,03  
81565 1 M2 HABILITACIÃ“N BOMBEROS PARA SB <=100M2 352,7  
81566 1 M2 HABILITACIÃ“N BOMBEROS PARA LOCAL EDILICIO <=100M2 230,03  
81575 1 RELEVAMIENTO DE ESTACIÃ“N POR CELDA 3.668,29  
81576 1 RELEVAMIENTO SUBESTACION HASTA 5 CELDAS 3.668,29  
81585 1 PROYECTO DE CABLEADO DE SUBESTACION O PTO.CONEXION HASTA 22KV 23.303,07  
81593 1 PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACIÃ“N POR CELDA 23.303,07  
81594 1 PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION 1 TRAFO.O 2 SECTORES DE BARRAS 232.132,80  
81595 1 PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION 4 SECTORES DE BARRAS 348.423,69  
81596 1 PROYECTO DE CABLEADO DE ESTACION 6 SECTORES DE BARRAS 464.759,48  
81597 1 PROYECTO  ACE 29.633,97  
81598 1 PROYECTO SCADA LOCAL 9.877,98  
81604 1 AJUSTE PROYECTO ELECTRICO BAJA TENSION EN ESTACION 14.754,13  
81606 1 PROYECTO ELECTRICO BAJA TENSION EN ESTACION 74.503,59  
81620 1 DOCUMENTACION CONFORME SEGÃšN OBRA DE CABLEADO DE ESTACIÃ“N POR CELDA 4.490,01  
81621 1 DOCUMENTACION TECNICA SEGUN OBRA P/EST. 1 TRAFO O 2 SECTORES DE BARRAS 47.144,97  
81622 1 DOCUMENTACION TECNICA SEGUN OBRA PARA ESTACION DE 4 SECTORES DE BARRAS 83.513,91  
81623 1 DOCUMENTACION TECNICA SEGUN OBRA PARA ESTACION DE 6 SECTORES DE BARRAS 118.176,70  



81630 1 ENSAYOS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EST. P/CELDA DESDE CAMPO­SCADA 2.259,66  
81632 1 REPETICION ENSAYO CORRECTO FUNCION.ESTACIÃ“N P/CELDA HASTA FRENTE CELDA 2.259,66  
81635 1 PRUEBA DE TELECONTROL DE PUNTO DE MANIOBRA INTERMEDIO (TRASLADO MEDIO) 5.774,24  
81636 1 PRUEBA ACE­SCADA (ESTACIÃ“N COMPLETA) 5.649,10  
81637 1 PRUEBAS DE SEGURIDAD GENERALES ESTACIÃ“N P/TELECONTROL (ACCESO,ETC) 1.694,73  
81638 1 PRUEBA ALARMAS GENERALES ESTACION PARA TELECONTROL 1.694,73  
81650 1 RELEVAMIENTO PLANIALTIMÃ‰TRICO(100M) 1.738,27  
81652 1 PROYECTO DE DISTRIBUCION DE POSTACION SOBRE PERFIL ALTIMÃ‰TRICO (100M) 784,11  
81654 1 CONFECCIÃ“N PARCELARIOS SERVIDUMBRE DE LÃ�NEA­INSCRIPCIÃ“N CATASTRO(100M) 812,24  
81656 1 PLANIMETRÃ�A Y CONFECCIÃ“N PARCELARIOSERV.DE LÃ�NEA­INSCRIP.CATAST.(100M) 1.218,41  
81658 1 PROYECTO Y DISTRIBUCIÃ“N DE POSTACION EN LINEAS DE 6 Y 15 KV (100M) 783,66  
81660 1 MEDICION DE AMPLITUD DE OSCILACION CONDUCTOR TENDIDO IEEE 31 TP65­156 224.033,08  
81666 2 TRATAMIENTO(KM.REAL/MES)VEGETACION ZONA EXCLUSION LAMT Y LAST Z.URBANA 3.912,39  
81667 2 TRATAMIENTO(KM.REAL/MES) VEGETACION ZONA EXCLUSION LAMT Y LAST Z.RURAL 6.792,80  
81668 2 TRATAMIENTO(KM/MES) VEGETACION ZONA EXCLUSION LAMT Y LAST ZONA URBANA 1.566,27  
81669 2 TRATAMIENTO (KM/MES) VEGETACION ZONA EXCLUSION LAMT Y LAST ZONA RURAL 2.037,86  
81670 2 M. PODA EN B.T. 90,99  
81671 2 M. DE PODA EN MT Y ST CON CORTE DE ENERGIA 139,46  
81672 2 M. DE PODA EN MT Y ST SIN CORTE DE ENERGIA 102,2  
81673 2 CORTE DE TODOS LOS REBROTES MISMA CEPA 467,87  
81674 2 TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO ENTRE 0,15M<D<=0,40M EN ZONA RURAL 2.612,62  
81675 2 TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO MAYOR A 0,40M EN ZONA RURAL 5.222,77  
81679 1 SERVICIO TECNICO DE SISTEMA DE SEGURIDAD 1.320,50  
81680 1 SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE TELECONTROL 248.531,22  
81681 1 HORA ADICIONAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO TELECONTROL 1.553,32  
81682 1 SERVICIO DE UN DÃ�A DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE TELECONTROL 12.426,56  
96141 1 LUMINARIA EXT.ALUMINIO INYECTADO IP56 C/LAMP.B.CONSUMO EQUIV.250W CL.A 514,22  

  1.089,36 610292 CONTRATISTA 1 UN LAMPARA BAJO CONSUMO 50W CALIDA E27 
  5.446,93 610391 CONTRATISTA 1 UN LUMINARIA EXT ALUM IP56 C/ROSCA GOLIATH 

96142 1 LUMINARIA C/PROTECTOR POLICARBONATO IP45 Y TUBO FLUORESC.2X36W 257,12  
  935,13 610393 CONTRATISTA 1 UN LUM C/PROT POLIC IP45 C/T FLUORESC 2X36W 

96143 1 LUMINARIA C/INYECCIÃ“N ALUM.C/LÃ�MPARA BC EQUIV.100W/230VCA O 60W/VCC 568,63  
  318,17 610392 CONTRATISTA 1 UN LUM C/INY ALUM IP45 P/LAM CA BJCO/LAM CC 

96148 1 CONTROL AUTOMÃ�TICO DE ILUMINACIÃ“N 6.494,59  
  5.747,89 57519 CONTRATISTA 1 UN PLC 8 ENTRADA 6 SALIDAS DIGIT P/CONTINUA 

96330 1 PUESTA ELECTRICA (UNIDAD) 2.970,35  
96341 1 TABLERO EDIFICIO CA Y CC (800X1000X200MM) DOBLE PUERTA 69.953,19  

  14.656,86 67352 CONTRATISTA 1 UN GABINETE 800X1000X200MM DOBLE PUERTA 
96343 1 TABL.CASETA O PUESTO DE CONEXIÃ“N (400X600X200MM) 1 PUERTA 40.525,78  

  4.280,76 67353 CONTRATISTA 1 UN GABINETE 400X600X200MM 1PUERTA 
96353 1 PARARRAYOS TIPO FRANKLIN 14.568,38  

  58,12 11454 CONTRATISTA 2 UN CANO PVC 1 
  170,84 17556 CONTRATISTA 16 UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
  518,17 19882 CONTRATISTA 3 UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA 
  87,46 51413 CONTRATISTA 4 UN CARGA NÂ°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  2.952,96 56826 CONTRATISTA 1 UN PARARRAYO PTA FRANKLIN C/MASTIL HO 1 1/2 

96390 1 INSTALAR O SUSTITUIR INTERRUPTOR DE LUZ O TOMACORRIENTE C/PLAQUETA 317,69  
96392 1 RECABLEADO DE INTERRUPTOR,TOMACORRIENTE O PORTALAMPARA 681,74  
96600 2 SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA DE HUMOS P/ASPIRACION LOCAL HASTA 500M2 4.284,87  

  84.321,58 609584 CONTRATISTA 1 UN SISTEMA DETEC HUMOS P/ASP (HASTA 500M2) 
96603 1 SIST.DETECCION TEMPRANA DE HUMOS P/ASPIRAC.LOCAL 500M2<SUP<=2000M2. 4.421,05  

  146.322,47 609586 CONTRATISTA 1 UN SIST DETEC HUMOS P/ASP (500M2<SUP<2000M2 
96606 1 M.CANERIA 1/2 PVC P/SISTEMA DETECCION TEMPRANA HUMOS C/PERFOR. 332,81  
96609 1 CAPILAR P/SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA DE HUMOS 1.538,41  

  2.232,02 609583 CONTRATISTA 1 UN CAPILAR P/SIST DETEC TEMPRANA HUMOS 
96610 1 EXTINTOR C/INCENDIO CO2 DE 3,5KG 430,43  

  5.640,53 611762 CONTRATISTA 1 UN EXTINTOR C/INCENDIO CO2 DE 3,5KG 
96613 1 SENSOR DE HUMO 422,81  

  2.918,43 57506 CONTRATISTA 1 UN SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO 
96621 1 SENSOR VOLUMETRICO 327,91  

  1.751,19 57514 CONTRATISTA 1 UN SENSOR VOLUMETRICO DE MOVIMIENTO 
96623 1 SENSOR VOLUMETRICO EXTERIOR 551,01  

  7.982,37 610044 CONTRATISTA 1 UN SENSOR VOLUMETRICO EXTERIOR 
96627 1 MICROSWITCH  PARA ESTADO DE PUERTA  DE CELDA O TABLERO 862,67  

  240,28 57522 CONTRATISTA 1 UN MICROSWITCH CTO NA SEN POS SECC INT IP40 
96629 1 LECTOR BANDA MAGNETICA 715,39  

  8.625,72 608201 CONTRATISTA 1 UN LECTOR DE BANDA MAGNETICA 
96630 1 LECTOR DE PROXIMIDAD (ICLASS 13,56MHZ) USO EXTERIOR 2.694,20  

  6.213,83 610582 CONTRATISTA 1 UN LECTOR DE PROXIMIDAD EXT ICLASS 13.56MHZ 
96632 1 CERRADURA ELECTROMAGNETICA 1.637,28  

  13.529,80 59226 CONTRATISTA 1 UN CERRADURA ELECTROMAGNETICA 
96635 1 SENSOR MAGNETO­METALICO DE ABERTURA 966,92  

  1.812,79 608203 CONTRATISTA 1 UN CONTACTO DE PUERTA 
96638 1 BRAZO DE CIERRE AUTOMATICO DE PUERTA 1.153,82  

  3.444,17 608204 CONTRATISTA 1 UN CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS 
96640 1 CANDADO DE SEGURIDAD PARA PORTERA 121,14  

  0 59402 UTE 1 UN CANDADO DE BRONCE 60 MM NORMALIZADO 
96641 1 CERRADURA MAESTRA DE CONTACTO ELECTRICO 725,71  

  3.444,17 608202 CONTRATISTA 1 UN CERRADURA MAESTRA DE CONTACTO ELECTRICO 
96644 1 BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL CON CONTACTO ELECTRICO 1.039,16  

  10.057,79 59227 CONTRATISTA 1 UN BARRA ANTIPANICO HORIZ C/CTACTO ELECTRIC 
96645 1 BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL SIN CONTACTO ELECTRICO (MECÃ�NICA) 626,86  

  3.005,86 609204 CONTRATISTA 1 UN BARRA ANTIPANICO PUERTA SIMPLE 
96647 1 PULSADOR PARA ARMADO RAPIDO 1.100,44  

  1.993,81 608205 CONTRATISTA 1 UN PULSADOR DE ARMADO RAPIDO 
96649 1 TABLERO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD 2.018,96  



  6.564,14 610043 CONTRATISTA 1 UN TABLERO P/SEGURIDAD EST. 
96651 1 SIRENA EXTERIOR C/BATERIA GEL Y TAMPER (ENVOLV.DE ACERO INOX.) 1.200,87  

  2.122,88 608206 CONTRATISTA 1 UN SIRENA EXT C/BATERIA GEL Y CAJA C/TRAMPE 
96652 1 SIRENA INTERIOR CON TAMPER 564,29  

  1.119,89 610471 CONTRATISTA 1 UN SIRENA  INTERIOR CON TAMPER 
96653 1 CENTRAL DE CONTROL DE ACCESO 9.168,58  

  50.755,95 608207 CONTRATISTA 1 UN CONTROLADOR DE ACCESO 
96657 1 CENTRAL ROBO/INCENDIO (16 ZONAS) 7.454,40  

  16.052,55 608208 CONTRATISTA 1 UN PANEL CENTRAL DEL INTRUSO 
96658 1 TRANSMISOR ALARMA VIA INTRANET 2.694,20  

  8.932,23 610581 CONTRATISTA 1 UN TRASMISOR ALARMA VIA INTRANET 
96670 1 INSTALACION EQUIPO CCTV (NVR) IP 16 CH 8.199,35  

  61.227,77 611421 CONTRATISTA 1 UN EQUIPO CCTV (NVR) IP 16 CH 
96671 1 INSTALACION CAMARA IP EXT. 1,3 MP IR HASTA 20 M. 2.929,94  

  12.269,49 611422 CONTRATISTA 1 UN CAMARA IP EXT. 1,3 MP HASTA 20 M 
96672 1 INSTALACION CAMARA IP EXT. 1,3 MP IR HASTA 40 M. 2.929,94  

  17.133,33 611424 CONTRATISTA 1 UN CAMARA IP EXT. 1,3 MP HASTA 40 
96673 1 INSTALACION CAMARA DOMO IP EXT. IR HASTA 80 M. 8.199,35  

  73.199,93 611425 CONTRATISTA 1 UN CAMARA DOMO IP EXT. IR HASTA 80 M 
96674 1 INSTALACION PANEL CONTROL DE ACCESOS P/DOS LECTORAS 8.199,35  

  69.203,84 611426 CONTRATISTA 1 UN PANEL CONTROL ACCESOS P/DOS LECTORAS 
96676 1 M. CANO FLEX. PLASTICO SPIROPLASTICO 3/4 115,82  

  271,81 611428 CONTRATISTA 1 M CANO FLEX. PLASTICO SPIROPLASTICO 3/4 
96677 1 M. CANO FLEX. PLASTICO SPIROPLASTICO 1 69,07  

  425,2 611429 CONTRATISTA 1 M CANO FLEX. PLASTICO SPIROPLASTICO 1 
96678 1 M. CANO FLEX PLASTICO SPIROPLASTICO 1 1/2 69,07  

  501,86 611430 CONTRATISTA 1 M CANO FLEX. PLASTICO SPIROPLASTICO 1 1/2 
96690 1 M. DE CERCO ENERGIZADO DE 6 HILOS 1.080,46  
96693 1 M. DE CERCO ENERGIZADO DE 10 HILOS 1.888,00  
96696 1 UNIDAD CENTRAL DE CONTROL PARA CERCO ENERGIZADO 21.580,54  
96697 1 M. COLOCACION DE CONCERTINA SOBRE MURO O ALAMBRADO D=450MM 870,79  

  145,1 77800 CONTRATISTA 1 M CONCERTINA DOBLE GALVANIZADA D=450 MM. 
96700 1 CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS AUXILIARES 12.490,20  

  0 67563 UTE 1 UN CASETA PREFABRICADA P/TELECONTROL 
97101 1 ARMARIO PARA TABLERO (800X2000X800MM) 4.835,26  

  60.486,60 57631 CONTRATISTA 1 UN ENVOLVENTE METALICA 2X0,80X0,80M 
97102 1 GABINETE PARA FRENTE DE CELDA INTERIOR 2.778,77  

  284,12 55982 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG TRIP   0,23KV   10A ICC=10KA 
  29,26 56661 CONTRATISTA 16 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  11.444,89 57632 CONTRATISTA 1 UN ENVOL  MET P/FRENTE CELDA (0.25X1.2X1.6) 
  1.681,80 61861 CONTRATISTA 3 UN INT TRM­MG BIP 250VCC 10A ICC=6KA 

97103 1 GABINETE PARA FRENTE DE CELDA INTEMPERIE 3.573,67  
  284,12 55982 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG TRIP   0,23KV   10A ICC=10KA 
  29,26 56661 CONTRATISTA 12 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  1.681,80 61861 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG BIP 250VCC 10A ICC=6KA 
  19.238,66 610413 CONTRATISTA 1 UN GAB P/FRENTE CELDA INTEMP(0.4X0.55X0.25) 

97104 1 GABINETE PARA RELÃ‰  EN FRENTE DE CELDA INTERIOR 3.369,97  
  284,12 55982 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG TRIP   0,23KV   10A ICC=10KA 
  29,26 56661 CONTRATISTA 16 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  1.681,80 61861 CONTRATISTA 3 UN INT TRM­MG BIP 250VCC 10A ICC=6KA 
  32.779,77 610412 CONTRATISTA 1 UN ENVOL  MET P/FRENTE CELDA (0.6X1.05X0.4) 

97105 1 TABLERO PARA MEDIDORES DE ENERGIA (800X2000X400MM) 4.835,26  
  39.316,30 610401 CONTRATISTA 1 UN ENVOLVENTE METALICA 800X2000X400 

97106 1 CAJA MEDIDOR MEDIDA DIRECTA Y/O INDIRECTA 1.683,37  
  0 60602 UTE 1 UN CAJA P/MEDIDA IND­MEDIDORES (CM DOBLE) 

97201 1 BORNERA RELÃ‰ MULTIFUNCIÃ“N PARA TABLERO DE COMANDO 6.650,45  
  26,72 18018 CONTRATISTA 16 UN CABLE CU 1X  4MM2 B/PLASTICO 
  13,93 18072 CONTRATISTA 60 UN CABLE CU 1 X 2 MM2 B/PLASTICO 
  105,79 56420 CONTRATISTA 6 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  29,26 56661 CONTRATISTA 23 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  143,11 57662 CONTRATISTA 8 UN BORNERA SECC/CTBL 10MM PMIDA P/RIEL DIN 

97202 1 BORNERA RELÃ‰ DIFERENCIAL PARA TABLERO DE COMANDO 15.030,90  
  26,72 18018 CONTRATISTA 32 UN CABLE CU 1X  4MM2 B/PLASTICO 
  13,93 18072 CONTRATISTA 96 UN CABLE CU 1 X 2 MM2 B/PLASTICO 
  105,79 56420 CONTRATISTA 10 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  29,26 56661 CONTRATISTA 38 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  371,92 57623 CONTRATISTA 1 UN PULSADOR P/COMANDO DISYUNTOR 
  143,11 57662 CONTRATISTA 20 UN BORNERA SECC/CTBL 10MM PMIDA P/RIEL DIN 
  583,61 610408 CONTRATISTA 1 UN LED C/SOPORTE DE 22MM 

97203 1 CONEXIONADO DE RELE MULTIFUNCIÃ“N EN FRENTE DE CELDA 5.324,86  
  26,72 18018 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU 1X  4MM2 B/PLASTICO 
  13,93 18072 CONTRATISTA 45 UN CABLE CU 1 X 2 MM2 B/PLASTICO 

97204 1 CONEXIONADO RELE DIFERENCIAL  EN FRENTE DE CELDA 6.713,53  
  26,72 18018 CONTRATISTA 24 UN CABLE CU 1X  4MM2 B/PLASTICO 
  13,93 18072 CONTRATISTA 72 UN CABLE CU 1 X 2 MM2 B/PLASTICO 
  371,92 57623 CONTRATISTA 1 UN PULSADOR P/COMANDO DISYUNTOR 
  583,61 610408 CONTRATISTA 1 UN LED C/SOPORTE DE 22MM 

97205 1 RELE AUXILIAR 378,46  
  661,41 57520 CONTRATISTA 1 UN RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 

97206 1 CONJUNTO DE BORNERAS PARA CELDA SIN DISYUNTOR PARA FRENTE DE CELDA 891,22  
  29,26 56661 CONTRATISTA 10 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 

97207 1 CONJUNTO DE BORNERAS PARA CELDA CON DISYUNTOR S/TI P/FRENTE DE CELDA 3.124,97  
  105,79 56420 CONTRATISTA 6 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  29,26 56661 CONTRATISTA 42 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 

97208 1 CONJUNTO  DE BORNERAS PARA CELDA CON DISYUNTOR Y TI PARA FRENTE CELDA 4.886,98  
  105,79 56420 CONTRATISTA 25 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 



  29,26 56661 CONTRATISTA 42 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  143,11 57662 CONTRATISTA 14 UN BORNERA SECC/CTBL 10MM PMIDA P/RIEL DIN 

97209 1 CONJUNTO DE BORNERAS PARA CELDA DE MEDIDA 1.251,47  
  105,79 56420 CONTRATISTA 28 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  29,26 56661 CONTRATISTA 10 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 

97211 1 CONJUNTO BORNERA DE COMANDO PARA PROTECCIONES PROPIAS DE TRANSFORMADOR 399,08  
  105,79 56420 CONTRATISTA 6 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  29,26 56661 CONTRATISTA 13 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  143,11 57662 CONTRATISTA 4 UN BORNERA SECC/CTBL 10MM PMIDA P/RIEL DIN 

97212 1 CONJUNTO BORNERA PARA UN MEDIDOR 1.883,67  
  0 53418 UTE 1 UN REGLETA VERIF 10 ELEMEN(6 INTENS 4 TENS) 

97213 1 ADICIONAL BORNERAS PARA TI Y SENALES DE TRANSFORMADOR 1.949,58  
  105,79 56420 CONTRATISTA 2 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  29,26 56661 CONTRATISTA 15 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  143,11 57662 CONTRATISTA 8 UN BORNERA SECC/CTBL 10MM PMIDA P/RIEL DIN 
  583,61 610408 CONTRATISTA 1 UN LED C/SOPORTE DE 22MM 

97214 1 CONJUNTO PULSADORES Y SENALIZACIÃ“N POR LED PARA ELEMENTO DE MANIOBRA 1.946,76  
  13,93 18072 CONTRATISTA 16 UN CABLE CU 1 X 2 MM2 B/PLASTICO 
  105,79 56420 CONTRATISTA 2 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 
  29,26 56661 CONTRATISTA 6 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  371,92 57623 CONTRATISTA 2 UN PULSADOR P/COMANDO DISYUNTOR 
  583,61 610408 CONTRATISTA 2 UN LED C/SOPORTE DE 22MM 

97301 1 RELE SUBTENSION CONTINUA 408,94  
  5.836,91 57534 CONTRATISTA 1 UN RELE DE SUBTENSION 110 VCC 

97302 1 RELE SUBTENSION DE ALTERNA 460,88  
  5.459,27 57535 CONTRATISTA 1 UN RELE TRIF SUBTENSION 230 VAC 

97303 1 RELE DE POLOS DE BATERÃ�A A TIERRA 408,94  
  2.904,18 64705 CONTRATISTA 1 UN RELE FALLA DE AISLACION 

97304 1 ELECTROIMAN PARA BLOQUEO DE SECCIONADOR 423,14  
  1.906,45 610425 CONTRATISTA 1 UN ELECTROIMAN (24­110 VDC) 

97305 2 MULTIMEDIDOR PARA MEDIDA DE AUTOCONSUMO 1.196,88  
  3.254,70 14060 CONTRATISTA 1 UN T.I BT          30VA I  100/5A 
  0 53418 UTE 1 UN REGLETA VERIF 10 ELEMEN(6 INTENS 4 TENS) 

97401 1 M. CABLE  CU. COMANDO 4X4MM2 43,16  
  129,98 18291 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMANDO  4X 4  MM2 B/PLASTICO 

97402 1 M. CABLE  CU. COMANDO 2X2,5MM2 34,39  
  48,88 18202 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMANDO  2X2,5 MM2 B/PLASTICO 

97403 1 M. CABLE  CU. COMANDO 2X1,5MM2 34,39  
  30,89 18277 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMANDO  2X1,5 MM2 B/PLASTICO 

97404 1 M.CABLE APANTALLADO CU 4X1,5MM2 43,16  
  58,66 66234 CONTRATISTA 1 M CBL CU CONTROL APANTALLADO 4X1.5MM2 

97405 1 M.CABLE APANTALLADO CU 7X1,5MM2 56,33  
  177,28 65894 CONTRATISTA 1 M CBL CU CONTROL APANTALLADO 7x1,5MM2 

97406 1 M CABLE CU 4 X 6 MM2 43,16  
  0 51677 UTE 1 M CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB 

97411 1 M. CABLE  CU. COMANDO 12X1.5MM2 78,27  
  158,24 18240 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMANDO 12X 1,5MM2 B/PLASTICO 

97423 1 M. CABLE  CU. COMANDO 7X2.5MM2 56,33  
  147,24 18297 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMAN 7X 2,5MM2 B/P(VER 059685) 

97424 1 M. CABLE  CU. COMANDO 7X1.5MM2 56,33  
  92,64 57613 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMANDO  7X 1,5MM2 B/PLASTICO 

97431 1 M. CABLE CU COMANDO 4X 1,5MM2 43,16  
  54,9 18287 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMANDO  4X 1,5MM2 B/PLASTICO 

97432 1 M. CABLE CU COMANDO APANTALLADO 4X 2,5MM2 43,16  
  90,44 55936 CONTRATISTA 1 M CBL CU COMAND APANT 4X2,5MM2 (VER 65893) 

97433 1 M. CABLE CU COMANDO 4X 2,5MM2 43,16  
  87,99 18289 CONTRATISTA 1 M CABLE CU 4X 2.5MM2 B/PLAST ( * ) 

97441 1 M. CABLE  CU. COMANDO 2X4MM2 34,39  
  73,18 18280 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMANDO  2X4MM2 B/PLASTICO 

97442 1 M. CABLE  CU. COMANDO 2X6MM2 34,39  
  102,9 18281 CONTRATISTA 1 M CABLE CU COMANDO  2X6MM2 B/PLASTICO 

97516 1 M. CABLEADO TRANSF 100KVA SS.AA. ­ TABLERO SS.AA. AC 230V 168,28  
  0 51225 UTE 1 M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR 

97517 1 M. CABLEADO TRANSF. SS.AA. TOMA DE FUERZA TRAT. ACEITE 411,14  
  0 51557 UTE 4 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 

97518 1 M.CABLEADO TRANSF.25KVA SS.AA.­TABLERO AC 230V 187,03  
  0 52996 UTE 1 M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 

97519 1 M.CABLEADO TABLERO 230V AC­CARGADOR DE BATERIAS 187,03  
  0 52996 UTE 1 M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 

97520 1 M. CABLEADO CARGADOR DE BATERIAS ­ BATERIAS 755,14  
  227,96 18033 CONTRATISTA 2 M CABLE CU 1X 35MM2 B/PLASTICO(VER 064264) 

97597 1 CAJA REGISTRO GALV. C/TAPA 0,10MX0,10M 303,08  
  347,49 611444 CONTRATISTA 1 UN CAJA DE REGISTRO 0,10*0,10M GALV.C/TAPA 

97598 1 CAJA REGISTRO GALV. C/TAPA 0,20MX0,20M 456,5  
  902,46 611446 CONTRATISTA 1 UN CAJA DE REGISTRO 0,20*0,20M GALV.C/TAPA 

97599 1 M BANDEJA CALADA P/CABLES DE CONTROL C/ACCES.0,05M<=A<=0,10M H>=0,05M 787,96  
  471,61 611441 CONTRATISTA 1 M BANDEJA CALAD AC C/ACC ANCHO=50 A 100MM 

97601 1 M.INSTALACION CANO GALVANIZADO 1 509,13  
  47,4 610417 CONTRATISTA 1 M CANO CHAPA  GALVANIZADA 1 

97602 1 M.INSTALACION CANO GALVANIZADO 2 595,31  
  131,87 610416 CONTRATISTA 1 M CANO CHAPA  GALVANIZADA 2 

97603 1 M.INSTALACION CANO FLEXIBLE PLÃ�STICO UV 1 101,29  
  87,38 610403 CONTRATISTA 1 M CANO FLEXIBLE PLÃ�STICO ANTI UV 1 

97604 1 M.INSTALACION CANO FLEXIBLE PLÃ�STICO UV 2 101,29  
  114,95 610405 CONTRATISTA 1 M CANO FLEXIBLE PLÃ�STICO ANTI UV 2 

97605 1 M.DE DUCTO PVC CON TAPA DE 100X50MM PARA CABLE DE CONTROL 201,17  



  1.000,42 608099 CONTRATISTA 1 M DUCTO RANURADO GRIS P/TABLERO 100X50MM 
97606 1 M. BANDEJA METÃ�LICA CON TAPA PINTADA (100X65MM) 792,71  

  671,14 610426 CONTRATISTA 1 M BANDEJA  MET. (100X65) PINTADA C /TAPA 
97607 1 M BANDEJA CALADA P/CABLES DE CONTROL C/ACCES.0,15M<=A<=0,30M H>=0,065M 792,71  

  827,42 609233 CONTRATISTA 1 M BANDEJA CALAD AC C/ACC ANCHO=150 A 300MM 
97608 1 M BANDEJA CALADA P/CABLES DE CONTROL C/ACCES.0,40M<=A<=0,60M H>=0,065M 800,25  

  1.122,30 609234 CONTRATISTA 1 M BANDEJA CALAD AC C/ACC ANCHO=400 A 600MM 
97609 1 M BANDEJA CALADA P/CABLES DE CONTROL C/ACCES.0,70M<=A<=1M H>=0,15M 807,13  

  1.724,43 609235 CONTRATISTA 1 M BANDEJA CALA AC C/ACC ANCHO=700 A 1000MM 
97611 1 M ESCALERILLA P/CABLES C/ACCESORIOS 0,15M<=A<=0,30M H>=0,09M 585,7  

  1.102,13 609236 CONTRATISTA 1 M ESCALERILLA  AC C/ACC ANCHO 150 A 300MM 
97612 1 M ESCALERILLA P/CABLES C/ACCESORIOS 0,40M<=A<=0,60M H>=0,09M 588,64  

  1.201,53 609237 CONTRATISTA 1 M ESCALERILLA  AC C/ACC ANCHO 400 A 600MM 
97613 1 M ESCALERILLA P/CABLES C/ACCESORIOS 0,70M<=A<=1M H>= 0,15M 593,59  

  1.567,01 609238 CONTRATISTA 1 M ESCALERILLA  AC C/ACC ANCHO 700 A 1000MM 
97801 2 TABLERO DE CC Y CA PARA ESTACION 1 TRAFO O PUESTO DE CONEXIÃ“N 41.602,19  

  3.254,70 14060 CONTRATISTA 3 UN T.I BT          30VA I  100/5A 
  976,74 23847 CONTRATISTA 4 UN RELE AUXILIAR PAK 20/120 V 
  284,12 55982 CONTRATISTA 12 UN INT TRM­MG TRIP   0,23KV   10A ICC=10KA 
  831,03 55990 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG BIP    250VCC 32A ICC=10KA 
  894,87 56042 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG TRIP   0,23KV 32A ICC=  5KA 
  933,72 56044 CONTRATISTA 3 UN INT TRM­MG TRIP   0,23KV 63A ICC=  8KA 
  3.168,58 56050 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG TETR 0,4 KV  80A ICC= 5KA (*) 
  29,26 56661 CONTRATISTA 78 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  291,79 57532 CONTRATISTA 9 UN INT TRM­MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 
  5.836,91 57534 CONTRATISTA 1 UN RELE DE SUBTENSION 110 VCC 
  5.459,27 57535 CONTRATISTA 1 UN RELE TRIF SUBTENSION 230 VAC 
  60.486,60 57631 CONTRATISTA 1 UN ENVOLVENTE METALICA 2X0,80X0,80M 
  143,11 57662 CONTRATISTA 8 UN BORNERA SECC/CTBL 10MM PMIDA P/RIEL DIN 
  2.904,18 64705 CONTRATISTA 1 UN RELE FALLA DE AISLACION 
  2.017,82 610375 CONTRATISTA 6 UN INTERRUPTOR TRM 16A 110VCC BIP 10KA 
  583,61 610408 CONTRATISTA 7 UN LED C/SOPORTE DE 22MM 
  2.032,93 610421 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG BIP250 VCC 80 A ICC = 10KA 
  3.696,18 610422 CONTRATISTA 3 UN DESCARGADOR DE BT PARA TABLERO 
  1.750,84 610432 CONTRATISTA 1 UN VOLTIMETRO ESCALA 0­250 V    DC 
  2.139,86 610433 CONTRATISTA 1 UN AMPERIMETRO ESCALA 0­100 A   DC 

97804 1 COMPLEMENTO INTERRUPTORES P/SS.AA. DE CC Y CA DE 2 SECTORES DE BARRAS 4.399,37  
  299,58 55976 CONTRATISTA 2 UN INT TRM­MG BIP     0,23 KV  10A ICC=10KA 
  29,26 56661 CONTRATISTA 16 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 
  2.017,82 610375 CONTRATISTA 6 UN INTERRUPTOR TRM 16A 110VCC BIP 10KA 

97806 1 TABLERO DE TOMAS DE FUERZA PARA ESTACION 1.233,00  
  4.126,30 610601 CONTRATISTA 1 UN TABLERO TOMA DE FUERZA P/ESTACIÃ“N 

97916 1 INSTALACION DE UN BORNE COMUN 219,93  
  29,26 56661 CONTRATISTA 1 UN BORNE BI­RIEL P/6MM2 

97918 1 INSTALACION DE UN BORNE CORTOCIRCUITABLE 210,62  
  105,79 56420 CONTRATISTA 1 UN CAZ­BORNE SECC DE TENSION 

97919 1 SUSTITUCION DE UN BORNE POR BORNE DE DOBLE PISO 220,91  
  77,76 610419 CONTRATISTA 1 UN BORNE DE DOBLE PISO 

97920 1 PULSADOR 364,11  
  371,92 57623 CONTRATISTA 1 UN PULSADOR P/COMANDO DISYUNTOR 

97921 1 CONECTOR ENCHUFABLE JUEGO MACHO HEMBRA (24 PINES) 1.958,72  
  9.415,46 610423 CONTRATISTA 1 UN JGO CONECTOR  MACHO HEMBRA (24 PINES) 

97922 1 JUEGO DE CONECTOR MACHO Y HEMBRA PARA CORRIENTES  (6 PINES) 905,58  
  4.240,90 610424 CONTRATISTA 1 UN JGO CONECTOR  MACHO HEMBRA (6 PINES) 

97923 1 INSTALACION DE MICROSWITCH IP64 EN SECCIONADOR INTERIOR 407,02  
  1.373,45 57637 CONTRATISTA 1 UN MICROSWITCH P/SENAL POSICION SECC INT 

97924 1 INSTALACION DE MICROSWITCH IP66 EN SECCIONADOR EXTERIOR 407,02  
  1.657,23 57523 CONTRATISTA 1 UN MICROSWITCH CTO NA SEN POS SECC EXT IP66 

97925 1 VARISTOR PARA SENALES DE CONTROL 593,16  
97926 1 INTERRUPTOR BIPOLAR HASTA 32A CA EN TABLERO EXISTENTE 334,32  

  603,01 610406 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG BIP 0,23 KV  32A ICC = 10KA 
97927 1 INTERRUPTOR TRIPOLAR HASTA 63A CA EN TABLERO EXISTENTE 438,21  

  894,87 610407 CONTRATISTA 1 UN INT TRM­MG TRIP 0,23 KV  32A ICC = 10KA 
97928 1 INTERRUPTOR TERMOMAG. BIP DE CONTINUA HASTA 32 EN TABLERO EXISTENTE 334,32  

  2.017,82 610375 CONTRATISTA 1 UN INTERRUPTOR TRM 16A 110VCC BIP 10KA 
97929 1 INSTALAR O SUSTITUIR INT DIFERENCIAL TRIP. HASTA 40A EN TABLERO EXIST. 385,53  

  1.746,24 610382 CONTRATISTA 1 UN INTERRUPTOR  DIF 40A 230V TRIP 100 MA 
97930 1 INSTALAR O SUSTITUIR INTERRUPTOR DIF. TRIP. HASTA 16A TABL. EXIST. 438,21  

  582,03 610394 CONTRATISTA 1 UN INTERRUPTOR  DIF 16A 230V TRIP 30 MA 
   
   
   
   
 MATERIAL DESCRIPCION PRECIO PARAMETRICA VERSION 

000027 ALAMBRE DE HO GALV NÂº12 112,95 1 2
001004 PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 577,15 3 1
001030 BARRA SECC CRC CU MM 12 D 577,15 3 1
001034 BARRA SECC CRC CU MM 15,87 D 577,15 3 1
001041 BARRA SECC CRC CU MM 25 D 577,15 3 1
001042 BARRA SECC CRC CU MM 25,5 D 577,15 3 1
001075 PLANCHUELA COBRE MM 3X 20 577,15 3 1
001080 PLANCHUELA COBRE MM 5X 20 577,15 3 1
001110 PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 577,15 3 1
001114 PLANCHUELA COBRE MM10X 50 577,15 3 1
001116 PLANCHUELA COBRE MM10X 80 577,15 3 1
002316 BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4  C/TRC 375,71 1 2



002330 BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X 1 1/2' C/TR 375,19 1 2
002338 BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 359,18 1 2
002340 BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 352,89 1 2
002344 BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 330,58 1 2
002347 BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 321,14 1 2
002361 BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 312,22 1 2
002363 BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 301,72 1 2
002365 BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 274,17 1 2
002366 BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 262,37 1 2
003130 TRC HEXA HO GALV BSW MM14 ESP DI 5/8 384,63 1 2
003133 TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4 384,63 1 2
003340 ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 384,63 1 2
003345 ARANDELA 5/8# (MM 15,87) 3 MM ESP GALV 384,63 1 2
003346 ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 384,63 1 2
003678 GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 527,32 1 2
003685 GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 22,2 63 1
003869 TACO TIPO FISCHER S 6 4,83 63 1
003870 TACO TIPO FISCHER S 8 6,44 63 1
004030 CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*) 22,23 80 1
011209 CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2') 893,96 1 2
011218 CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 143,19 1 2
011452 CANO PVC MM63X3.2 S/TRAT.UV 100,44 63 1
011453 CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV 289,48 63 1
011454 CANO PVC 1 58,12 63 1
011503 CODO HO GALV 50.80 MM (2') 457,1 1 2
012864 CANO PLAST TIPO PLASTIDUCTO 1 79,37 63 1
012870 CANO PLAST (PLASTIDUCTO) 3 370,32 63 1
012913 CANO PVC MM 75X3.2 S/TRAT UV 95,42 63 1
012914 CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV 631,99 63 1
013043 CODO 90 GRADOS PVC MM 63 85,62 63 1
014060 T.I BT          30VA I  100/5A 3.254,70 5 1
015859 PULSADOR C­16 BEP 28 TBL MANDO 233,41 5 1
017070 INT TRM­MG TRIP   0,23KV  125A ICC= 8KA 2.933,97 5 1
017090 INT TRM­MG TRIP   0,23KV   25A ICC= 3KA 335,55 5 1
017121 RIEL DIN P/SOPORTE 274,24 63 1
017137 INT TRM­MG BIP     0,23 KV  25A ICC= 3 K 196,3 5 1
017555 CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 118,64 3 1
017556 CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 170,84 3 1
018018 CABLE CU 1X  4MM2 B/PLASTICO 26,72 29 1
018022 CABLE CU 1X   1,50MM2 B/PLAST 10,49 29 1
018024 CABLE CU 1 X 2,5 MM2 B/PLASTICO ( * ) 16,98 29 1
018033 CABLE CU 1X 35MM2 B/PLASTICO(VER 064264) 227,96 29 1
018051 CABLE CU FLEXIBLE 1X  0,75MM2 B/PLAST 6,83 29 1
018053 CABLE CU MULTIFILAR 1X2MM2 13,58 29 1
018072 CABLE CU 1 X 2 MM2 B/PLASTICO 13,93 29 1
018079 CABLE AL 1X 25MM2 B/PLASTICO 70,61 30 1
018080 CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO 48,96 30 1
018081 CABLE AL 1X  50MM2 B/PLASTICO 43,97 30 1
018154 CABLE CU BT 2X1MM2 B/GOMA 37,01 29 1
018202 CABLE CU COMANDO  2X2,5 MM2 B/PLASTICO 48,88 29 1
018240 CABLE CU COMANDO 12X 1,5MM2 B/PLASTICO 158,24 29 1
018277 CABLE CU COMANDO  2X1,5 MM2 B/PLASTICO 30,89 29 1
018280 CABLE CU COMANDO  2X4MM2 B/PLASTICO 73,18 29 1
018281 CABLE CU COMANDO  2X6MM2 B/PLASTICO 102,9 29 1
018287 CABLE CU COMANDO  4X 1,5MM2 B/PLASTICO 54,9 29 1
018289 CABLE CU 4X 2.5MM2 B/PLAST ( * ) 87,99 29 1
018291 CABLE CU COMANDO  4X 4  MM2 B/PLASTICO 129,98 29 1
018297 CABLE CU COMAN 7X 2,5MM2 B/P(VER 059685) 147,24 29 1
018839 SOPORTE RECTO P/AISLADOR NÂº 21 135,9 1 2
018847 SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO 392,39 1 2
018848 SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 303,94 1 2
018855 AISL PERNO    PORC  BT NÂº 21 16,46 5 1
018862 AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 16,32 5 1
018864 AISL RIENDA M PORC BT 64x89mm 46,25 5 1
019097 TUBO TERMOCONTRAIBLE MM25,40 (1 ) 132,22 5 1
019098 TUBO TERMOCONTRAIBLE MM50,80 (2 ) 199,84 5 1
019140 TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 7,53 63 1
019143 TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 16,23 63 1
019145 TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 16,23 63 1
019149 TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 120MM2 45,71 63 1
019409 CINTA ARMAR AL MM1,27ESP­7,62ANCHO 1.544,00 63 1
019419 ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 327,56 1 2
019432 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  16, AC 15 154,3 5 1
019434 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  35MM2 39,24 5 1
019435 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  50MM2 39,28 5 1
019436 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  70MM2 264,91 5 1
019437 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  95MM2 217,86 5 1
019439 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 150MM2 251,85 5 1
019504 ABRAZ SIMPLE P/CBL PREENS HASTA 95MM2(*) 4,79 63 1
019522 GRAPA AMARRE ABUL GRA2 691,57 5 1
019535 GRAPA AMARRE ABUL GRA1 347,21 5 1
019604 HIERRO A1 495,79 1 2
019608 HIERRO C1 200,8 1 2
019609 HIERRO C3 360,07 1 2
019613 HIERRO FR SENCILLO 120,85 1 2
019629 HIERRO M2 471 1 2



019633 HIERRO P2 85,68 1 2
019634 HIERRO P3 93,58 1 2
019643 ZUNCHO REDONDO MM104 C/TUERCA 93,58 1 2
019647 ZUNCHO REDONDO MM123 C/TUERCA 61,04 1 2
019651 ZUNCHO REDONDO MM138 C/TUERCAS 67,86 1 2
019657 ZUNCHO REDONDO MM170 C/TUERCAS 147,96 1 2
019660 ZUNCHO REDONDO MM220 188,25 1 2
019661 ZUNCHO REDONDO MM270 207,46 1 2
019686 HIERRO DIAGONAL 237,98 1 2
019882 JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA 518,17 5 1
020121 ACOPLE  ROSCADO P/BARRA TOMATIERRA 67,84 5 1
020134 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED1 37,56 5 1
020135 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED2 37,82 5 1
020136 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED3 52,28 5 1
020137 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED4 115,91 5 1
020138 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED5 58,68 5 1
020139 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED6 65,15 5 1
020140 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED7 58,41 5 1
020141 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED8 58,68 5 1
020142 CONEC ELAST ASIM P/DERIV 70/16 95/4­6­10 58,68 5 1
020298 GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 508,36 5 1
020387 HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA) 354,2 5 1
020388 HORQUILLA C/OJO 890,77 1 2
020405 GRAPA AMARRE ABUL GRA3 690,95 5 1
020425 NUEZ SENCILLA 140,14 5 1
020484 CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 148,16 63 1
021138 CAnO PVC O SIMILAR 1 11,29 63 1
021146 CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 28,17 63 1
021169 DUCTO P/INST ELECT PLAST MM25X3 185,13 63 1
023847 RELE AUXILIAR PAK 20/120 V 976,74 63 1
035781 INDICADOR LUMINOSO P/TABLERO 155,71 5 1
046407 CONEC RAN PARAL P/AL­AL 70­120/25­50MM2 218,89 63 1
047829 CONEC RAN PARAL AL 25­50/25­50MM2 100,17 63 1
050763 CONEC RAN PARAL AL­AL 70­120/70­120MM2 127,09 63 1
051016 FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 83,58 1 2
051017 HEBILLA PARA FLEJE DE AC 10,79 1 2
051178 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 35MM2 43,82 5 1
051182 HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 256,27 1 2
051265 MENSULA HO COMPLETA 30KV STLAT) 20.588,66 1 2
051266 MENSULA HO COMPLETA 60KV STLAT) 17.352,70 1 2
051334 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL­AL 35MM2 41,58 5 1
051335 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL­AL 50MM2 50,62 5 1
051336 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL­AL 70MM2 52,46 5 1
051337 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL­AL 95MM2 54,41 5 1
051338 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR95/15 53,99 5 1
051339 EMPALME A COMP LAMT AL­AL 50MM2 322,09 5 1
051340 EMPALME A COMP LAMT AL­AL 70MM2 178,03 5 1
051341 EMPALME A COMP LAMT AL­AL 95MM2 321,74 5 1
051344 EMPALME A COMPR P/CBL AC CINCADO35MM2(*) 405,62 5 1
051413 CARGA NÂ°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA 87,46 5 1
051415 CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 67,84 5 1
051472 EMPALME A COMP LAMT AL­AL 35MM2 81,8 5 1
052330 CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 203,44 29 1
052344 CTA BOVEDA CB1 P/SUSP COL HORMIG 11.310,24 1 2
052380 GRAPA SUSP GS1 306,32 5 1
052421 TERM  CU 50MM2 P/CABLE P.A.T 12,11 5 1
052466 CONEC ELAST ASIM 95­16 120/4­6­10­16MM2 72,27 5 1
052572 CRUCETA DERIVACION CD 6.119,92 1 2
052576 CTA CRC1 AMARRE Y ANGULO HASTA 35Â° 70.854,77 1 2
052577 CTA CRS SUSPENSION 27.541,21 1 2
052587 ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 125/30 1.112,21 5 1
052588 ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR  25/4 139,39 5 1
052589 ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR  50/8 246,97 5 1
052590 ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR  95/15 573,35 5 1
052593 GRAPA SUSPENSION GS2 306,32 5 1
052594 GRAPA SUSPENSION GS3 332,03 5 1
052596 GRILLETE NORMAL GN 163,83 5 1
052599 HIERRO SOPORTE P/CABLES BT 255,95 1 2
052614 SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 4.664,31 1 2
052618 VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 125/30MM2 209,26 5 1
052619 VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 50/8MM2 217,77 5 1
052620 VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 95/15 169,48 5 1
052621 VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON 128,75 5 1
052634 CTA RECTA R2 20.722,06 1 2
052635 CTA RECTA RL­2 32.766,07 1 2
052636 VINCULO M1 22.659,37 1 2
052859 TENSOR GARFO­GARFO 450 A 650MM 2.112,01 1 2
052860 TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 239,68 1 2
052866 ANILLA 25X40MM P/FLEJE 20X0,7MM FIJ TUBO 47,05 1 2
052876 ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM 37,03 1 2
052978 SECCIONADOR P/ALAMBRADO 900 DAN 66,66 5 1
053008 JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM 63 48,29 63 1
053009 JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110 107,11 63 1
053012 CODO 45 GRADOS P/CANO PVC MM110 171,68 63 1
053130 MENSULA HO COMPLETA 60 KV DTLAT) 31.606,70 1 2
053338 CRUCETA SUSPENSION CS1 3.935,19 1 2



053339 CRUCETA SUSPENSION CS2 6.817,13 1 2
053340 CRUCETA CA1 8.839,80 1 2
053341 CRUCETA CA2 11.326,97 1 2
053342 CRUCETA CAT 8.225,18 1 2
053343 CRUCETA CC1 3.718,43 1 2
053344 CRUCETA CC2 3.873,37 1 2
053414 CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV 6.817,13 1 2
054096 PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 88,78 1 2
054097 VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG 1.467,39 1 2
054098 ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 23,86 1 2
054099 PLANCHUELA ACERO GALV 70X180X6MM 92,03 1 2
054100 TUERCA C/OJAL P/PERNO 16MM 92,96 1 2
054101 PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC­AR 217,68 1 2
054102 PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA 298,09 1 2
054103 LAZO PREF P/FIJ RIENDA 35MM2 ACERO 83,05 5 1
054105 BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 20  C/2TRC 222,23 1 2
054107 GUARDACABO P/CBL 35MM2 22,16 1 2
054149 ESPAR HO GALV RSC BSW  5/8   X  20 209,89 1 2
054150 CTA METALICA P/ELECTRIFICACION RURAL 9.689,78 1 2
054151 HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 20.123,86 1 2
054152 HERR P/AMARRE SALIDAS 6 Y 15 KV ETML10 23.550,09 1 2
054154 HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 7.620,31 1 2
054155 HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 952,54 1 2
054156 APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 903,89 1 2
054158 HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6­15KV ETMC10 7.901,67 1 2
054159 HERRAJE P/SOPORTE FUS 60KV ETMC20 13.747,98 1 2
054160 HERR AMARRE CORRIDO HILO GUARDIA ETMHL1 1.149,46 1 2
054161 HERR AMARRE VERTICE HILO GUARDIA ETMHL1 1.574,60 1 2
054164 SOPORTE P/T.I ETML3 5.756,45 1 2
054166 SOPORTE P/CC FUS UNIP O DESCARGADOR 321,64 1 2
054167 SOPORTE P/TRANSF SEA 1 APOYO 4.525,80 1 2
054168 SOPORTE P/TRANSF MONOF 1 POSTE 305,53 1 2
054171 BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 2.069,62 1 2
054172 BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 2.152,82 1 2
054173 BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 2.187,37 1 2
054174 BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 1.641,38 1 2
054175 BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 2.044,67 1 2
054176 BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 3.222,95 1 2
054178 BASTIDOR P/SECC TABIQUE 30 KV ETMB8 3.503,23 1 2
054179 BASTIDOR P/DESCARG 6.15, 22 Y 30KV ETMB9 10.217,95 1 2
054180 SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 1.232,35 1 2
054181 SPRT AISL P/CELDA 6,15 KV ETMS2 2.017,56 1 2
054184 SPRT AISL P/ CELDA 30 KV ETMS5 2.954,61 1 2
054185 SPRT P/ MANDO ETMS6 165,63 1 2
054187 SPRT P/TRANSF MEDIDA 6,15 KV ETMS8 1.800,34 1 2
054188 SPRT AISL P/BUS BARRA 30 KVETMS9 1.901,67 1 2
054221 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR25/4 32,85 5 1
054222 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR50/8 40,32 5 1
054231 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 25/4 55,31 5 1
054232 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 50/8 65,66 5 1
054233 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR95/15 137,21 5 1
054234 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL­AL 35 69,93 5 1
054235 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL­AL 50 93,8 5 1
054236 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL­AL 70 85,98 5 1
054237 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL­AL 95 133,74 5 1
054254 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 95MM2 110,66 5 1
054256 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 25/4M 41,97 5 1
054257 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 50/8M 51,52 5 1
054258 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 95/15 105,71 5 1
054259 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL­AL 50MM 52,67 5 1
054260 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL­AL 70MM 67,69 5 1
054261 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2 73,93 5 1
054262 CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 63,46 5 1
054263 CONEC ELAST 50CB/50CB 96,88 5 1
054264 CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 1.463,07 1 2
054266 CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV 1.842,13 1 2
054268 CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 2.625,76 1 2
054269 CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 4.362,01 1 2
054279 &LAZO PREF TOPE AISL PERNO 15KV AC 15 39,06 5 1
054280 LAZO PREF LAT DBL AISL 15KV AC 15 53,56 5 1
054293 SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 2.742,19 1 2
054294 SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS 4.562,36 1 2
054295 SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M) 11.502,36 1 2
054296 SPRT P/TABLERO BT SEA 2 APOYOS 9,50 Y 12M 13.814,29 1 2
054297 APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M) 3.598,83 1 2
054321 DERIV P/CBL CU 0,6/1KV 4X50 A 4X16 XLPE 3.663,03 5 1
054342 PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 299,35 1 2
054343 RIEL P/TRAFO SSAA EN CELDA 4.605,59 1 2
054345 SPRT P/TERM CMT 30kV (ETMS 4.2) 5.856,22 1 2
054346 SPRT P/TERM CMT 6,15 Y 22 Kv (ETMS 4.3) 3.207,15 1 2
054377 HERRAJE P/DESCARGADOR ETMS 10 PILASTRA H 22.444,32 1 2
054648 SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV 4.927,39 1 2
054650 SPRT P/TT­TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER 14.254,00 1 2
054651 APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV 16.578,02 1 2
054660 CEPO P/BAJADA A CABLE 30KV 2.014,15 1 2
054663 SOPORTE P/CC EXPULSIÃ“N (CUT OUT) 112,64 1 2



054664 ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 344,75 1 2
054665 ESPAR HO GALV 19X600 C/2 ARAN Y 4 TUE 403,26 1 2
054666 VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 26.010,92 1 2
054668 AMARRE P/CONDUCTOR PAT 55,16 1 2
054669 SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO  I 9.652,75 1 2
054670 SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO II 12.394,78 1 2
054671 SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO III 15.158,20 1 2
054672 SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO IV 20.296,46 1 2
054678 CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM 273,17 63 1
054684 PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS­ARAN 679,44 1 2
054685 VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE 1.519,91 1 2
054686 ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAC­15 162,82 5 1
054687 ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL­AL 35 216,52 5 1
054688 ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL­AL 50 386,3 5 1
054689 ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL­AL 70 211,03 5 1
054690 ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL­AL 95 263,58 5 1
054691 ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL­AL 120 89,99 5 1
054712 GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 290,91 1 2
055535 HIERRO SOPORTE P/AISLADOR RIGIDO 794,35 1 2
055537 PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD 116,61 1 2
055538 PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 62,94 1 2
055565 CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV 1.842,13 1 2
055609 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR25/4 52,88 5 1
055610 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR50/8 46,25 5 1
055611 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PO ACSR95/15 65,51 5 1
055612 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PORC AC 15 56,6 5 1
055613 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL­AL 35 53,03 5 1
055614 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL­AL 50 84,03 5 1
055615 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL­AL 70 71,59 5 1
055616 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL­AL 95 74,35 5 1
055708 CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA) 19.885,41 1 2
055709 CTA CTS CORTA DE SUSPENSION 20.494,00 1 2
055710 CTA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5 18.282,30 1 2
055749 ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL­AL 150 629,24 5 1
055762 HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 2.234,31 1 2
055906 CON CUN AL­AL 50MM2/ACSR 25/4MM2 134,66 5 1
055907 CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 25/4MM2 134,66 5 1
055908 CONEC CUNA AL­AL 35MM2/AL­AL 35MM2 134,66 5 1
055909 CONEC CUnA AL­AL 50MM2/AL­AL 35MM2 134,66 5 1
055910 CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL­AL 35MM2 134,66 5 1
055911 CONEC CUNA AL­AL 50MM2/AL­AL 50MM2 134,66 5 1
055912 CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL­AL 50MM2 134,66 5 1
055913 CONEC CUNA AL­AL 70MM2/AL­AL 50MM2 134,66 5 1
055914 CONEC CUNA AL­AL 95MM2/AL­AL 50MM2 134,66 5 1
055915 CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL­AL 50MM2 134,66 5 1
055916 CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 50/8MM2 134,66 5 1
055917 CONEC CUNA AL­AL 70MM2/ACSR 50/8MM2 134,66 5 1
055918 CONEC CUNA AL­AL 95MM2/ACSR 50/8MM2 134,66 5 1
055919 CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 50/8MM2 134,66 5 1
055920 CONEC CUNA AL­AL 70MM2/AL­AL 70MM2 134,66 5 1
055921 CONEC CUNA AL­AL 95MM2/AL­AL 70MM2 134,66 5 1
055922 CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL­AL 70MM2 134,66 5 1
055923 CONEC CUNA AL­AL 95MM2/AL­AL 95MM2 125,23 5 1
055924 CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL­AL 95MM2 134,66 5 1
055925 CONEC CUNA AL­AL 150MM2/AL­AL 95MM2 140,59 5 1
055926 CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL­AL 95MM2 140,59 5 1
055927 CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 95/15MM2 125,37 5 1
055928 CONEC CUNA AL­AL 150MM2/ACSR 95/15MM2 140,59 5 1
055929 CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 95/15MM2 140,59 5 1
055930 CONEC CUNA AL­AL 150MM2/AL­AL 150MM2 140,59 5 1
055931 CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL­AL 150MM2 140,59 5 1
055932 CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 125/30MM2 140,59 5 1
055933 SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN COLUMNA 3.446,06 1 2
055936 CBL CU COMAND APANT 4X2,5MM2 (VER 65893) 90,44 29 1
055974 VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 240/40MM2 256,45 5 1
055976 INT TRM­MG BIP     0,23 KV  10A ICC=10KA 299,58 5 1
055982 INT TRM­MG TRIP   0,23KV   10A ICC=10KA 284,12 5 1
055990 INT TRM­MG BIP    250VCC 32A ICC=10KA 831,03 5 1
056038 APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5­12 PST 10,5 3.816,04 1 2
056039 SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN FACHADA 2.128,80 1 2
056042 INT TRM­MG TRIP   0,23KV 32A ICC=  5KA 894,87 5 1
056044 INT TRM­MG TRIP   0,23KV 63A ICC=  8KA 933,72 5 1
056046 INT TRM­MG TETR 0,4 KV  16A ICC= 3KA 519,66 5 1
056049 INT TRM­MG TETR 0,4 KV  40A ICC= 5KA 638,84 5 1
056050 INT TRM­MG TETR 0,4 KV  80A ICC= 5KA (*) 3.168,58 5 1
056095 VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 25/4MM2 89,14 5 1
056226 HERR P/MONT VERT AISL L­P 17,5KV CBL PRO 18.348,75 1 2
056227 ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR 240/40 277,44 5 1
056330 AUTOTRANSF 0,40/0,23KV   5KVA 6.782,68 5 1
056420 CAZ­BORNE SECC DE TENSION 105,79 63 1
056478 GRAPA SUSPENSION GS4 1.356,71 5 1
056508 CTA RECTA P/ELECTRIFICACION RURAL 14.099,06 1 2
056509 SOPORTE P/SECC TRIP  EN DOS POSTES 7.901,67 1 2
056583 AISL RIENDA   PORC  15  KV   X172MM 201,79 5 1
056588 PRENSACBL PARA CBL AC15 292,9 63 1
056661 BORNE BI­RIEL P/6MM2 29,26 5 1



056751 GRAPA AMARRE P/CBL PREENSAMBLADO MT 1.114,50 5 1
056758 MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2 1.121,59 5 1
056760 CRUCETA HO AMARRRE CONF HORIZONTAL 12.227,30 1 2
056766 HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 280,59 1 2
056774 ARMARIO ACE (1200X2000X800) 78.616,10 4 1
056775 ARMARIO ACE (800X2000X800) 64.621,27 4 1
056776 ARMARIO ACE  ­ RTU (800X2000X800) 66.675,78 4 1
056826 PARARRAYO PTA FRANKLIN C/MASTIL HO 1 1/2 2.952,96 1 2
056900 S 100 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 100MM 2.092,42 63 1
056901 S 160 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 160MM 2.233,80 63 1
056902 S 200 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 200MM 2.233,80 63 1
057313 CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB 3.392,92 1 2
057314 CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB 7.114,40 1 2
057315 CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB 3.392,92 1 2
057316 CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB 6.795,55 1 2
057506 SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO 2.918,43 5 1
057514 SENSOR VOLUMETRICO DE MOVIMIENTO 1.751,19 5 1
057515 BORNERA SECC Y CTBL 6MM PMIDA P/RIEL DIN 116,48 5 1
057516 FUENTE CONVERSORA 110 VCC /24­12 VCC 6.866,91 5 1
057518 BORNE SECC FUS 1Âª 6MM PMIDA P/RIEL DIN 137,99 63 1
057519 PLC 8 ENTRADA 6 SALIDAS DIGIT P/CONTINUA 5.747,89 5 1
057520 RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 110 VCC 661,41 5 1
057521 RELE TEMPZABLE 0­15Â´ ENCENDIDO P/110 VCC 2.231,81 5 1
057522 MICROSWITCH CTO NA SEN POS SECC INT IP40 240,28 5 1
057523 MICROSWITCH CTO NA SEN POS SECC EXT IP66 1.657,23 5 1
057532 INT TRM­MG UN CONTINUA 120V 10A ICC=10KA 291,79 5 1
057534 RELE DE SUBTENSION 110 VCC 5.836,91 5 1
057535 RELE TRIF SUBTENSION 230 VAC 5.459,27 5 1
057613 CABLE CU COMANDO  7X 1,5MM2 B/PLASTICO 92,64 29 1
057623 PULSADOR P/COMANDO DISYUNTOR 371,92 5 1
057631 ENVOLVENTE METALICA 2X0,80X0,80M 60.486,60 4 1
057632 ENVOL  MET P/FRENTE CELDA (0.25X1.2X1.6) 11.444,89 5 1
057637 MICROSWITCH P/SENAL POSICION SECC INT 1.373,45 5 1
057662 BORNERA SECC/CTBL 10MM PMIDA P/RIEL DIN 143,11 5 1
057862 SPRT MAD P/CUTOUT Y/O DESCARG SEA 2APOYO 1.638,29 63 1
057863 SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS 3.277,03 63 1
057864 SOPORTE MADERA TBTA P/SEA 2 APOYO 1.966,13 63 1
057865 DIAGONAL DE ALUMINIO 171,6 5 1
057866 SOPORTE ALUMINIO CUTOUT Y DESCARGADOR 1.143,70 5 1
057867 BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM 57,19 5 1
057868 BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM 71,36 5 1
057872 BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM 85,72 5 1
057873 ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58 42,66 5 1
057882 AHUYENTADOR DE AVE 54,41 5 1
057962 SPRT EXTENSIBLE P/TRAFO SEA 2 APOYOS 21.146,43 1 2
057963 SPRT EXTBLE P/CC Y DESCARG SEA 2 APOYOS 7.947,07 1 2
057964 SPRT EXTENSIBLE P/TBT SEA 2 APOYOS 24.171,38 1 2
058172 CRUCETA SUSP CS1 P/COLUMNA S/AGUJEROS 5.688,43 1 2
058173 CRUCETA CA1 P/COLUMNA S/AGUJEROS 9.676,45 1 2
058322 SPRTE P/AUTOTRAFO BT/BT EN COL S/AGUJERO 3.098,70 1 2
058502 GRAPA AMARRE ABUL GRA4 696,21 5 1
058552 CRUCETA DERIV C/CUTOUT P/COL S/AGUJEROS 7.478,55 1 2
058553 CRUCETA SUSP COPLAN EN LINEA P/CLMN S/AG 7.961,79 1 2
058555 CRUCETA SUSP COPLAN EN ANGULO P/COL S/AG 11.390,65 1 2
058556 CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER 7.026,91 1 2
058557 CRUCETA DERIV C/SECC P/COL S/AGUJEROS 7.310,60 1 2
058558 CRUCETA SECCIONAMIENTO C/SECC P/COL S/AG 5.665,19 1 2
058559 CRUCETA SECCIONAMIEN C/CUTOUT P/COL S/AG 4.688,02 1 2
058560 HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG 2.279,40 1 2
058561 HIERRO SOPORT AISL PUENTE DBL P/COL S/AG 2.671,08 1 2
058725 SPRTE 3 CELDA SOBREELEVADA SSEE MUDULAR 32.567,29 1 2
058929 LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL­AL 35 117,16 5 1
058931 LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL­AL 50 1.172,27 5 1
058942 LAZO PREF DE TOPE AISL HBRIDO AL­AL 35 71,65 5 1
058943 LAZO PREF DE TOPE AISL HIBRIDO AL­AL 50 78,13 5 1
058944 LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL­AL 35 97,68 5 1
058945 LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL­AL 50 104,22 5 1
059091 CRUCETA CS1 LINA PROTEG P/COL S/AGUJEROS 3.013,95 1 2
059226 CERRADURA ELECTROMAGNETICA 13.529,80 5 1
059227 BARRA ANTIPANICO HORIZ C/CTACTO ELECTRIC 10.057,79 5 1
059403 SOPORTE P/INT TETRAPOLAR BT C/FUSIBLE NH 467,9 1 2
059693 HIERRO SOPORTE P/AISL L­P P/COL S/AGUJER 1.050,92 1 2
060176 CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 362,73 63 1
060243 SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR 125,5 1 2
060303 ESCALERA HO 2TRAMOS P/POSTE ANTENA COMUN 41.501,33 1 2
060460 SOPORTE P/TRANSF MONOF EN COLUMNA (MANT) 3.793,27 1 2
060482 CRUCETA SECCIONA MONOFÃ�SICO C/CUTOUT 2.087,44 1 2
060643 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 85,29 5 1
060692 CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 114,77 1 2
060712 JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 517,64 1 2
060713 PLANCH AC GALV 4MM ESP P/U.DIAG PERN C/OJ 72,51 1 2
060715 JABALINA AC GALV P/PAT ALAMBRADOS 699,53 1 2
060882 CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 115,68 5 1
060963 RADIO P/SIS SCADA­PROTEC DESCARGAS ATMOS 1.672,65 5 1
060965 RADIO P/SIS SCADA­CABLE RF 1/2 165,88 5 1
060966 RADIO P/SIS SCADA­CONECTOR P/CBL RF 1/2 854,6 5 1



060967 RADIO P/SIS SCADA­CABLE RF 7/8 379,76 5 1
060968 RADIO P/SIS SCADA­CONECTOR P/CBL RF 7/8 1.328,99 5 1
061023 CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 44,58 63 1
061024 CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 110,77 63 1
061025 CANO PLÃ�STICO 90MM MARFIL EXT ANTI UV 153,52 63 1
061026 CANO PLÃ�STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV 187,67 63 1
061028 CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 67,75 63 1
061029 SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRFO 30/BT 208,54 1 2
061032 CONJ HERR P/SBA AEREA MRT POSTE MADERA 5.014,62 1 2
061033 CONJ HERR P/SS.EE AEREA TRIF POSTE MADER 10.741,01 1 2
061034 CONJ HERR P/SS.EE AEREA MRT COL HORMIGON 11.976,15 1 2
061149 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC  35MM2 279,45 5 1
061150 ENMIENDA PREF COMPL P/COND AC 35 161,34 5 1
061193 SOPORTE P/TRAFO 30/BT 25KVA TIPO MESA 10.070,76 1 2
061203 SOPORTE P/REG TENSION COLUMNA S/AGUJEROS 3.814,65 1 2
061619 APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z­POL 879,08 63 1
061620 HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 2.421,63 1 2
061621 SPRT P/T.P TRIF HASTA 160KVA COL 9,5/500 5.087,59 1 2
061623 CONJ  HERR P/SBA TRIF 1 COLUMNA 14.388,02 1 2
061625 CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP S/TBTA 24.964,49 1 2
061626 CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP C/TBTA 42.368,31 1 2
061627 CJ HER P/SBA TRIF 2AP TERM.O S/COUT S/TB 20.392,83 1 2
061628 CJ HER P/SBA TRIF 2AP TERM.O S/COUT C/TB 37.805,95 1 2
061632 CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 267,68 63 1
061633 CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 385,7 63 1
061634 CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV 404,78 63 1
061635 CANO PVC MM 200 X 5.9MM S/TRAT UV 599,74 63 1
061855 CABLE DATOS UTP 4 PARES CATEG 5E 6,31 5 1
061857 TELERUPTOR BIF C/2 CTAC AUX INVER 110VCC 1.732,14 5 1
061861 INT TRM­MG BIP 250VCC 10A ICC=6KA 1.681,80 5 1
061973 RADIO P/SIS SCADA­CBL P/INTERC JUMPER 4M 1.299,59 5 1
062096 CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA 4.583,44 1 2
062103 FIBRA OPTICA PLASTICA DUAL 78,85 5 1
062368 CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUT OUT POSTE 5.414,97 1 2
063282 ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ 1.007,08 1 2
063934 VE DISIMETRICO DOBLE 476,2 1 2
064025 CONJ HERR P/SBA AER MRT S/CUTOUT POST MA 760,88 1 2
064059 CON.CUN.ACSR240/40­240/40,AlAl300­AlAl30 309,31 5 1
064073 CODO 90 GRADOS PVC 40X3.2MM MACHO­HEMBRA 30,61 63 1
064173 CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUTOUT 1APOY HORM 7.829,78 1 2
064702 ARMARIO ACERO INOXIDABLE (1250X900X700) 176.018,83 1 2
064703 ARMARIO  PARA SCADA LOCAL (800X1600X800) 58.595,82 4 1
064704 ARMARIO PARA SCADA LOCAL (800X2000X800) 76.158,20 4 1
064705 RELE FALLA DE AISLACION 2.904,18 5 1
064732 RELE AUX 3 CONTACTOS INVERSORES 48VCC 940,62 1 2
064733 GABINETE DE ACERO INOXIDABLE 400X550X250 21.738,75 1 2
065132 AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 50/8 708,58 5 1
065133 AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 95/15 708,58 5 1
065134 AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 125/30 708,58 5 1
065135 AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 240/40 708,58 5 1
065136 AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  50 708,58 5 1
065137 AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  70 708,58 5 1
065138 AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  95 708,58 5 1
065139 AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  150 708,58 5 1
065140 AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  300 708,58 5 1
065141 AMORTIG VIBRACION LMT COND AC  35 708,58 5 1
065568 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL­AL 300MM2 366,35 5 1
065576 ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL­AL 300 897,52 5 1
065894 CBL CU CONTROL APANTALLADO 7x1,5MM2 177,28 29 1
065922 MASTIL HÂ° MONOPOSTE LIVIANO 24M 400.947,12 1 2
065923 MASTIL HÂ° MONOPOSTE LIVIANO 30M 601.420,65 1 2
065924 MASTIL ARRIOSTRADO 36M  C/LINGAS 966.282,56 1 2
065925 MASTIL ARRIOSTRADO 60M C/LINGAS 1.317.111,26 1 2
065983 HERR.PORTAPUENTE GDE TRANS LMT­CMT30kV 4.095,08 1 2
065984 HERR.PORTAPUENTE CHICTRANS LMT­CMT30kV 3.044,31 1 2
065985 HERRAJE P/CEPO GDE.Â TRANS LMT­CMTÂ 30kV 4.125,29 1 2
065986 HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT­CMTÂ 30kV 4.033,26 1 2
065987 APOYA ESCALERAÂ TRANS LMT­CMTÂ 30Â kV 10.402,32 1 2
065988 HERR. SOPORTE P/MANDOÂ TRANS LMT­CMTÂ 30kV 10.201,99 1 2
065989 HERR. SOPORTE P/SECC TRANS LMT­CMTÂ 30kV 9.823,02 1 2
065990 HERR. SOPORTE P/DESCÂ TRANS LMT­CMTÂ 30kV 4.353,82 1 2
066234 CBL CU CONTROL APANTALLADO 4X1.5MM2 58,66 29 1
066612 PLANCHUELA AC. GALV. PAT AISL. LINE POST 34,09 1 2
067352 GABINETE 800X1000X200MM DOBLE PUERTA 14.656,86 1 2
067353 GABINETE 400X600X200MM 1PUERTA 4.280,76 1 2
067362 ARMARIO ACE ­RTU DOB FREN (800X2000X800) 69.775,76 4 1
067363 ARMARIO SCADA (800X2000X800)DOB FRENTE 69.395,02 4 1
067374 APOYA ESCALERA DOBLE CORTO (L=1,40M) 12.095,14 1 2
067393 CABLE DATOS UTP MULTIF 4 PARES CATEG 5E 15,13 5 1
067394 ESCALERA HIERRO P/COLUM 15M COMUNICAC 63.635,29 1 2
067395 ESCALERA HIERRO P/COLUM 18M COMUNICAC 74.702,26 1 2
068282 SOPORTE P/SECC UNIPOLAR EN COLUMNA 1.084,54 1 2
068782 CONEC COMP CU ESTAN D=7,62­10,9MM P/PAT 217,71 5 1
069265 TRIDUCTO POLIET. D=40MM (E=3MM) P/F.OPT 132,92 63 1
069268 SILOFILM 125 MICRONES 11,91 5 1
069474 JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA 443,64 5 1



069916 BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 179,2 1 2
069917 BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 206,75 1 2
069922 HERRAJE P/CD O CGP3­4  EN UN APOYO 2.784,80 1 2
069932 SOPORTE PARA LINE­POST 60KV 3.764,92 1 2
069933 SOPORTE P/DESCARGADOR­TERM.CABLE 60KV 25.827,63 1 2
069935 HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV 6.736,87 1 2
069936 CONECTOR CU TERM.CABLE DESC.­ TERM.LMNEA 3.243,57 3 1
071813 CABLE CU BLANDO 95MM2 DESNUDO 321,98 3 1
071814 CABLE CU BLANDO 120MM2 DESNUDO 406,69 3 1
073374 HERRAJE LARGO P/SOPORTE AISLADORES 30 KV 5.692,30 1 2
073383 HERRAJE PARA MANDO LARGO 30 KV 12.743,39 1 2
073384 HERRAJE SECCIONADORA C/ALARGUE 30 KV 11.297,84 1 2
074205 CEPO P/CABLE BT 1.749,21 1 2
074473 SOPORTE DOBLE AISLACION LINE POST 60KV 6.581,63 1 2
074624 AISLANTE DE TEMPERATURA POLIETILÃ‰NICO 160,59 63 1
074629 PURGADOR AIRE HASTA 150 CM3, ­20Â°A 150Â° 388,37 63 1
074630 VÃ�LVULA DE SEGURIDAD DE PRESION 425,9 63 1
074725 CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 507,73 5 1
074726 CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 803,36 5 1
074922 CRUCETA SECCIONAM MONOFAS C/SECCIONADOR 2.435,57 1 2
075122 HERRAJE P/CEPO EST. INTEMP. 60KV 4.357,70 1 2
075123 SOPORTE P/DESCARGADOR EST. INTEMP. 60KV 2.093,01 1 2
077800 CONCERTINA DOBLE GALVANIZADA D=450 MM. 145,1 1 2
078126 CMER SIMPLE 4.872,70 1 2
078127 PERNO CON OJAL CON AGUJERO PARA PAT 215,36 1 2
079238 CEPO SUBIDA 3 CBLS HASTA 36KV EST. 17.233,40 1 2
080012 CONJ.HERR.P/SBA MRT S/CUTOUT COL HORMIG 6.072,67 1 2
080063 ALARGADOR CU P/CONEXION BY­PASS 1.079,96 3 1
081038 GABINETE RACK ODF DE ESTACION 81.293,75 1 2
081040 M DUCTO PVC CIEGO CON TAPA 50MMX50MM 190,29 63 1
602424 CANO HORMIGON MM500 DIAM MT1,20 LG 1.523,57 63 1
607831 PUERTA BLIND CELDA S/ABERT P/DISY 30KV 20.141,52 1 2
607832 PUERTA BLIND CELDA S/ABERT P/DISY 15­6KV 8.521,41 1 2
607833 PUERTA BLIND CELDA C/ABERT P/15­6KV 8.986,22 1 2
607842 PUERTA BLIND CELDA C/ABERT P/DISY 30KV 20.141,52 1 2
607957 CARGA NÂ°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA 87,46 5 1
608099 DUCTO RANURADO GRIS P/TABLERO 100X50MM 1.000,42 63 1
608201 LECTOR DE BANDA MAGNETICA 8.625,72 5 1
608202 CERRADURA MAESTRA DE CONTACTO ELECTRICO 3.444,17 5 1
608203 CONTACTO DE PUERTA 1.812,79 5 1
608204 CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS 3.444,17 5 1
608205 PULSADOR DE ARMADO RAPIDO 1.993,81 5 1
608206 SIRENA EXT C/BATERIA GEL Y CAJA C/TRAMPE 2.122,88 5 1
608207 CONTROLADOR DE ACCESO 50.755,95 5 1
608208 PANEL CENTRAL DEL INTRUSO 16.052,55 5 1
608289 TORNILLO PARA TACO FISCHER 6 1,95 1 2
608290 TORNILLO PARA TACO FISCHER 8 1,95 1 2
608452 CABLE UTP CATEGORÃ�A 5E P/INT APANTALLADO 58,16 5 1
608681 PUERTA SIMPLE HIERRO (P373T) 28.838,94 63 1
608683 PUERTA SIMPLE HO C/BAST SUP DESM (P374T) 27.956,40 63 1
608684 PUERTA DOBLE HIERROCHICA (P375T) 48.025,97 63 1
608685 PUERTA DOBLE HIERRO GRANDE (P376T) 70.332,08 63 1
608686 PUERTA DOBLE HO C/BAST SUP DESM (P377T) 67.094,91 63 1
608687 PUERTA TRAMPA HIERRO (P378T) 14.478,62 63 1
608688 PUERTA TEJIDO (0,1M2)(P379T) 264,98 63 1
608689 BASTIDOR CALADO 0,1M2(MAMPARA SEG)(P403T 328,75 63 1
608690 VENTANA CELOSIA CHICA HO (P380T) 6.945,05 63 1
608692 VENTANA CELOSIA GRANDE HO (P381T) 10.123,21 63 1
608694 VENTANA CHICA HO C/POLICARBONATO(P382T) 7.710,07 63 1
608695 VENTANA GRANDE HO C/POLICARBONATO (P383T 11.182,67 63 1
608696 PORTON EXTERIOR HO 0,1M2 (P384T) 635,54 63 1
608697 PORTON EXTERIOR HO 0,1M2 C/PUERTA(P384T) 647,2 63 1
608698 PUERTA SIMPLE ALUMINIO (P385T) 28.692,11 63 1
608699 PUERTA DOBLE ALUMINIO CHICA (P386T) 50.586,00 63 1
608700 VENTANA CELOSIA CH ALUMINIO (P387T) 3.383,96 63 1
608701 VENTANA CELOSIA GDE ALUMINIO (P388T) 8.651,71 63 1
608702 VENTANA CH ALUMINIO C/POLICARBON (P389T) 6.003,19 63 1
608703 VENTANA GDE ALUMINIO C/POLICARBO (P390T) 13.860,31 63 1
608704 PASADOR TIPO UTE P/CANDADO/CERRAD (P404T 1.147,69 63 1
608851 CODO 90Â° P/CANO PVC 40MM 31,74 63 1
609011 LAZO PREF TOPE AISL 15KV P/CBL AL 35 51,04 5 1
609012 LAZO PREF LAT DBL P/AIS 15KV P/CBL AC 35 68,2 5 1
609204 BARRA ANTIPANICO PUERTA SIMPLE 3.005,86 5 1
609210 HIERRO GALVANIZADO VARIAS MEDIDAS 154,93 1 2
609211 HIERRO S/GALVANIZAR VARIAS MEDIDAS 47,99 4 1
609212 CODO 90Â° P/CANO PVC 110MM 182,45 63 1
609233 BANDEJA CALAD AC C/ACC ANCHO=150 A 300MM 827,42 1 2
609234 BANDEJA CALAD AC C/ACC ANCHO=400 A 600MM 1.122,30 1 2
609235 BANDEJA CALA AC C/ACC ANCHO=700 A 1000MM 1.724,43 1 2
609236 ESCALERILLA  AC C/ACC ANCHO 150 A 300MM 1.102,13 1 2
609237 ESCALERILLA  AC C/ACC ANCHO 400 A 600MM 1.201,53 1 2
609238 ESCALERILLA  AC C/ACC ANCHO 700 A 1000MM 1.567,01 1 2
609362 CABLE COMUNIC (1M) C/CONECTOR DB25 HEMBR 435,28 5 1
609391 GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED 37,29 63 1
609583 CAPILAR P/SIST DETEC TEMPRANA HUMOS 2.232,02 5 1
609584 SISTEMA DETEC HUMOS P/ASP (HASTA 500M2) 84.321,58 5 1



609586 SIST DETEC HUMOS P/ASP (500M2<SUP<2000M2 146.322,47 5 1
609591 GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED 50,73 63 1
609621 GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 110MM A PARED 109,17 63 1
609641 GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 90MM A PARED 98,79 63 1
609741 CEPO P/CHICOTES EN SBA 1.906,63 1 2
609751 HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL C/ORIFICIO 1.187,58 1 2
609822 BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 27,02 1 2
609841 MONODUCTO POLIETILENO HD 40X3MM ESTRIADO 75,99 63 1
609911 BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 14,95 1 2
610041 CONVERTIDOR DE PROT COM 232 A 485TCP/IP 5.885,07 5 1
610043 TABLERO P/SEGURIDAD EST. 6.564,14 5 1
610044 SENSOR VOLUMETRICO EXTERIOR 7.982,37 5 1
610292 LAMPARA BAJO CONSUMO 50W CALIDA E27 1.089,36 5 1
610375 INTERRUPTOR TRM 16A 110VCC BIP 10KA 2.017,82 5 1
610382 INTERRUPTOR  DIF 40A 230V TRIP 100 MA 1.746,24 5 1
610383 LLAVE CONMUTADORA 110VCC 2NA 827,86 63 1
610391 LUMINARIA EXT ALUM IP56 C/ROSCA GOLIATH 5.446,93 5 1
610392 LUM C/INY ALUM IP45 P/LAM CA BJCO/LAM CC 318,17 5 1
610393 LUM C/PROT POLIC IP45 C/T FLUORESC 2X36W 935,13 5 1
610394 INTERRUPTOR  DIF 16A 230V TRIP 30 MA 582,03 5 1
610401 ENVOLVENTE METALICA 800X2000X400 39.316,30 4 1
610403 CANO FLEXIBLE PLÃ�STICO ANTI UV 1 87,38 63 1
610405 CANO FLEXIBLE PLÃ�STICO ANTI UV 2 114,95 63 1
610406 INT TRM­MG BIP 0,23 KV  32A ICC = 10KA 603,01 5 1
610407 INT TRM­MG TRIP 0,23 KV  32A ICC = 10KA 894,87 5 1
610408 LED C/SOPORTE DE 22MM 583,61 5 1
610412 ENVOL  MET P/FRENTE CELDA (0.6X1.05X0.4) 32.779,77 4 1
610413 GAB P/FRENTE CELDA INTEMP(0.4X0.55X0.25) 19.238,66 4 1
610416 CANO CHAPA  GALVANIZADA 2 131,87 1 2
610417 CANO CHAPA  GALVANIZADA 1 47,4 1 2
610419 BORNE DE DOBLE PISO 77,76 5 1
610421 INT TRM­MG BIP250 VCC 80 A ICC = 10KA 2.032,93 5 1
610422 DESCARGADOR DE BT PARA TABLERO 3.696,18 5 1
610423 JGO CONECTOR  MACHO HEMBRA (24 PINES) 9.415,46 5 1
610424 JGO CONECTOR  MACHO HEMBRA (6 PINES) 4.240,90 5 1
610425 ELECTROIMAN (24­110 VDC) 1.906,45 5 1
610426 BANDEJA  MET. (100X65) PINTADA C /TAPA 671,14 5 1
610432 VOLTIMETRO ESCALA 0­250 V    DC 1.750,84 5 1
610433 AMPERIMETRO ESCALA 0­100 A   DC 2.139,86 5 1
610461 SOPORTE GALV Y HERRAJES P/ROUTER CELULAR 1.101,91 1 2
610462 SOPORTE P/ANTENA OMNI 5DBI BASE ROSCADA 274,73 1 2
610463 GABINETE EXTERIOR P/ROUTER CELULAR 2.203,94 1 2
610471 SIRENA  INTERIOR CON TAMPER 1.119,89 5 1
610581 TRASMISOR ALARMA VIA INTRANET 8.932,23 5 1
610582 LECTOR DE PROXIMIDAD EXT ICLASS 13.56MHZ 6.213,83 5 1
610601 TABLERO TOMA DE FUERZA P/ESTACIÃ“N 4.126,30 5 1
610611 CEPO UNIPOLAR PARA CABLE 404,02 63 1
610612 DUCTO PARA GASES DE CHAPA GALV. NÂ°14 4.625,75 1 2
611421 EQUIPO CCTV (NVR) IP 16 CH 61.227,77 5 1
611422 CAMARA IP EXT. 1,3 MP HASTA 20 M 12.269,49 5 1
611424 CAMARA IP EXT. 1,3 MP HASTA 40 17.133,33 5 1
611425 CAMARA DOMO IP EXT. IR HASTA 80 M 73.199,93 5 1
611426 PANEL CONTROL ACCESOS P/DOS LECTORAS 69.203,84 5 1
611428 CANO FLEX. PLASTICO SPIROPLASTICO 3/4 271,81 63 1
611429 CANO FLEX. PLASTICO SPIROPLASTICO 1 425,2 63 1
611430 CANO FLEX. PLASTICO SPIROPLASTICO 1 1/2 501,86 63 1
611441 BANDEJA CALAD AC C/ACC ANCHO=50 A 100MM 471,61 1 2
611444 CAJA DE REGISTRO 0,10*0,10M GALV.C/TAPA 347,49 1 2
611446 CAJA DE REGISTRO 0,20*0,20M GALV.C/TAPA 902,46 1 2
611762 EXTINTOR C/INCENDIO CO2 DE 3,5KG 5.640,53 63 1

 FI0003 AJUSTE POR GASOIL 5,03 64 1
   
   
   
   
 PARAMETRICA DE MATERIAL VERSION  FORMULA 

1 2 1 * 0.188 + 2 * 0.435 + 3 * 0.377 
3 1 7 * 1.000 
4 1 2 * 1.000 
5 1 6 * 1.000 
29 1 1 * 0.150 + 6 * 0.170 + 7 * 0.500 + 9 * 0.180 
30 1 1 * 0.150 + 6 * 0.150 + 9 * 0.200 + 13 * 0.500 
63 1 9 * 1.000 
64 1 8 * 1.000 
80 1 6 * 0.300 + 15 * 0.700 

   
   
   
   
 INDICES DE MATERIALES DESCRIPCION 

1 J=INDICE MEDIO DE SALARIOS SECTOR PRIVADO 
2 FE=PRECIO DE LA CHAPA DE HIERRO DECAPADA 14 
3 ZN=ZINC HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
6 D=DOLAR 
7 CU=COBRE COPPER Y HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
8 G=GAS OIL ANCAP 



9 IPC=INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO 
13 ALUMINIO HIGH GRADE LME CASH A=ALUMINIO HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON VENDEDOR 
15 WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WOR=WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WORLD STEEL 

   
   
   
   
 INDICES Sub 0  VALOR COTIZACION 
 J 290,06
 FE 556,89
 ZN 78763,788
 D 28,251
 CU 178913,583
 G 845,68
 IPC 512,782779
 ALUMINIO HIGH GRADE LME CASH A 53549,7705
 WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WOR 13701,735
   
   
   
   
 PARAMETRICA DE UUCC  VERSION FORMULA 

38 3 1 * 0.012 + 2 * 0.010 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.054 + 8 * 0.225 + 9 * 0.147 + 12 * 0.532 
41 3 2 * 0.075 + 6 * 0.010 + 8 * 0.013 + 9 * 0.010 + 12 * 0.892 
50 1 6 * 0.250 + 7 * 0.210 + 9 * 0.240 + 12 * 0.300 
51 3 1 * 0.030 + 2 * 0.026 + 3 * 0.016 + 4 * 0.015 + 6 * 0.050 + 7 * 0.010 + 8 * 0.062 + 9 * 0.165 + 12 * 0.626 
55 3 1 * 0.015 + 2 * 0.011 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.315 + 7 * 0.052 + 8 * 0.033 + 9 * 0.084 + 12 * 0.470 
62 2 6 * 0.010 + 8 * 0.021 + 9 * 0.010 + 12 * 0.959 
63 1 9 * 1.000 
74 3 1 * 0.010 + 2 * 0.024 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.037 + 7 * 0.010 + 8 * 0.112 + 9 * 0.253 + 12 * 0.462 + 18 * 0.072 
82 1 6 * 0.066 + 8 * 0.151 + 9 * 0.138 + 12 * 0.367 + 18 * 0.278 
83 1 6 * 0.064 + 8 * 0.188 + 9 * 0.098 + 12 * 0.443 + 18 * 0.207 
84 1 6 * 0.159 + 8 * 0.391 + 9 * 0.104 + 12 * 0.346 
85 1 6 * 0.033 + 8 * 0.086 + 9 * 0.023 + 12 * 0.858 
86 2 6 * 0.010 + 8 * 0.184 + 9 * 0.279 + 12 * 0.527 
87 1 6 * 0.018 + 8 * 0.089 + 9 * 0.175 + 12 * 0.718 
88 1 6 * 0.066 + 8 * 0.140 + 9 * 0.271 + 12 * 0.523 
89 1 6 * 0.041 + 8 * 0.174 + 9 * 0.137 + 12 * 0.648 
90 1 8 * 0.011 + 9 * 0.018 + 12 * 0.971 
91 2 6 * 0.119 + 8 * 0.292 + 9 * 0.085 + 12 * 0.504 
92 1 6 * 0.218 + 8 * 0.494 + 9 * 0.129 + 12 * 0.159 
93 1 12 * 1.000 
94 1 6 * 0.058 + 8 * 0.205 + 9 * 0.157 + 12 * 0.580 
95 1 6 * 0.118 + 8 * 0.306 + 9 * 0.070 + 12 * 0.506 
97 1 6 * 0.045 + 8 * 0.114 + 9 * 0.032 + 12 * 0.799 + 18 * 0.010 
98 1 6 * 0.010 + 8 * 0.189 + 9 * 0.308 + 12 * 0.493 
99 2 1 * 0.101 + 2 * 0.087 + 3 * 0.052 + 4 * 0.049 + 6 * 0.148 + 8 * 0.161 + 9 * 0.034 + 12 * 0.368 

 A0 3 1 * 0.010 + 2 * 0.010 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.061 + 8 * 0.229 + 9 * 0.119 + 12 * 0.551 
 A1 3 1 * 0.010 + 2 * 0.069 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.014 + 8 * 0.048 + 9 * 0.029 + 12 * 0.800 + 18 * 0.010 
 A2 2 8 * 0.010 + 9 * 0.011 + 12 * 0.979 
 A3 2 6 * 0.010 + 8 * 0.020 + 9 * 0.010 + 12 * 0.960 
 A4 3 2 * 0.013 + 6 * 0.031 + 8 * 0.020 + 9 * 0.272 + 12 * 0.586 + 18 * 0.078 
 A5 3 2 * 0.010 + 6 * 0.015 + 8 * 0.010 + 9 * 0.010 + 12 * 0.955 
 A6 3 1 * 0.031 + 2 * 0.027 + 3 * 0.016 + 4 * 0.015 + 6 * 0.086 + 7 * 0.010 + 8 * 0.208 + 9 * 0.070 + 12 * 0.537 
 A8 3 6 * 0.323 + 8 * 0.190 + 9 * 0.018 + 12 * 0.469 
 A9 2 1 * 0.010 + 6 * 0.022 + 8 * 0.031 + 9 * 0.323 + 12 * 0.507 + 18 * 0.107 
 B0 3 2 * 0.010 + 6 * 0.335 + 7 * 0.010 + 8 * 0.082 + 9 * 0.129 + 12 * 0.434 
 B1 3 1 * 0.010 + 2 * 0.048 + 6 * 0.092 + 7 * 0.010 + 8 * 0.237 + 9 * 0.022 + 12 * 0.581 
 B2 3 2 * 0.033 + 6 * 0.037 + 8 * 0.023 + 9 * 0.187 + 12 * 0.704 + 18 * 0.016 
 B4 2 1 * 0.010 + 6 * 0.162 + 7 * 0.032 + 8 * 0.035 + 9 * 0.133 + 12 * 0.628 
 B5 3 6 * 0.108 + 8 * 0.293 + 9 * 0.268 + 12 * 0.331 
   
   
   
   
 INDICES DE UUCC DESCRIPCION 

1 J=INDICE MEDIO DE SALARIOS SECTOR PRIVADO 
2 FE=PRECIO DE LA CHAPA DE HIERRO DECAPADA 14 
3 ZN=ZINC HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
4 FO=FUEL OIL PESADO ANCAP 
6 D=DOLAR 
7 CU=COBRE COPPER Y HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
8 G=GAS OIL ANCAP 
9 IPC=INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO 
12 SE=SALARIO MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA 
18 CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA=CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA EN PLANTA 

   
   
   
   
 INDICES Sub 0 VALOR COTIZACION 
 J 290,06
 FE 556,89
 ZN 78763,788
 FO 1211,91
 D 28,251



 CU 178913,583
 G 845,68
 IPC 512,782779
 SE 1469,75
 CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA 631,51
   
   
   
   
 PARAMETRICA DE Ajuste de CS  VERSION FORMULA 
 C0 2 20 * 1.000 
   
   
   
   
 Indices de Ajuste de CS DESCRIPCION  COTIZ SUB 0 

20 SAL.1/2 OF.ELEC.P/AJUSTE C.SOC=SALARIO 1/2 OF.ELECTRICISTA P/AJUSTES C.SOCIALES 1352,33
   
   
   
   
 GRUPO DESCRIPCION GRUPO SUBGRUPO DESCRIPCION SUBGRUPO PORCENTAJE DE CARGA SOCIAL PARAMETRICA VERSION 

00 PAGOS ADICIONALES POR COSTOS INDIRECTOS Z Subgrupo por Defecto 15 63 1
01 APOYOS DE HORMIGON Z Subgrupo por Defecto 28 82 1
02 POSTES DE MADERA Z Subgrupo por Defecto 34 83 1
03 TRANSFORMADORES DE POTENCIA Z Subgrupo por Defecto 23 84 1
04 CRUCETAS Y ARMADOS DE MT Y AT Z Subgrupo por Defecto 58 97 1
05 AISLAMIENTO DE MT Z Subgrupo por Defecto 68 85 1
06 CONDUCTOR PARA LINEAS AEREAS MT­AT Y ESTACIONES MT­AT INTEMPERIE Z Subgrupo por Defecto 33 86 2
07 LINEAS AEREAS BT Z Subgrupo por Defecto 33 98 1
08 LINEAS SUBTERRANEAS DE MT Y AT Z Subgrupo por Defecto 54 87 1
09 LINEAS SUBTERRANEAS DE BT Z Subgrupo por Defecto 37 88 1
10 SUBESTACIONES MT/BT Y PUESTOS DE CORTE Y MEDIDA INTERIOR Z Subgrupo por Defecto 25 99 2
11 SUBESTACIONES AEREAS MT/BT, TRANSICIONES Y PTOS.DE CORTE Y MED.INTEMP Z Subgrupo por Defecto 70 41 3
12 EMPALMES Y TERMINALES PARA CABLES MT Y AT Z Subgrupo por Defecto 39 A0 3
13 DERIVACIONES Y CONEXIONES AEREAS MT Y AT Z Subgrupo por Defecto 51 89 1
14 EQUIPOS Y FUSIBLES BT Z Subgrupo por Defecto 65 A1 3
15 HERRAJES Y ACCESORIOS DE BT Z Subgrupo por Defecto 76 A2 2
16 DERIVACIONES Y CONEXIONES CABLES BT Z Subgrupo por Defecto 35 38 3
17 DERIVACIONES Y CONEXIONES LINEAS AEREAS BT Z Subgrupo por Defecto 75 90 1
18 SECCIONAMIENTO Y PROTECCION MT Y AT Z Subgrupo por Defecto 76 A3 2
19 ZANJAS Y CANALIZACIONES Z Subgrupo por Defecto 48 A4 3
20 PUESTAS A TIERRA Z Subgrupo por Defecto 76 A5 3
21 EST. DE TRANSF. PUESTOS DE MEDIDA Y CONEXION Z Subgrupo por Defecto 48 51 3
22 DESMONTAJE DE INSTALACIONES Z Subgrupo por Defecto 26 91 2
23 MONTAJE INDIVIDUAL DE EQUIPOS Z Subgrupo por Defecto 43 A6 3
24 PRECIOS DE REFERENCIA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA Z Subgrupo por Defecto 20 92 1
25 PRECIOS DE REFERENCIA DE MANO DE OBRA Z Subgrupo por Defecto 77 93 1
27 UU.CC. COMPLEMENTARIAS P/OBRAS DE MANTENIMIENTO­LINEAS AEREAS Y SUBT. Z Subgrupo por Defecto 39 A8 3
28 UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN LOCALES EDILICIOS Z Subgrupo por Defecto 39 A9 2
29 UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES Z Subgrupo por Defecto 37 74 3
33 FIBRA OPTICA Z Subgrupo por Defecto 40 94 1
34 TELECONTROL Z Subgrupo por Defecto 37 B0 3
35 SERVICIO TECNICO COMERCIAL­CONEXIONES Z Subgrupo por Defecto 0 B1 3
38 ABERTURAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Z Subgrupo por Defecto 57 B2 3
39 UU.CC. DE CALENTAMIENTO DE AGUA POR ENERGÃ�A SOLAR Z Sub grupo por defecto 22 B5 3
65 UU.CC. DE APOYO EN TEMPORALES Z Subgrupo por Defecto 37 95 1
80 SERVICIO TECNICO COMERCIAL (CAMBIO DE TENSION) Z Subgrupo por Defecto 30 50 1
81 UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE SERVICIOS Z Subgrupo por Defecto 0 62 2
96 EQUIPAMIENTO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESTACIONES Z Subgrupo por Defecto 50 B4 2
97 TABLEROS Y CONEXIONADO EN ESTACIONES MT/MT, P.C. Y SUBESTACIONES Z Subgrupo por Defecto 40 55 3
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