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PLIEGO Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

Obra: Monitoreo de Aguas en F.E.H.A. (Obra Civil)
Ubicacién: Cno. Ariel 5516/20/22

CAPITULO I

I.1. GENERALIDADES

El presente Pliego de Obras contiene las condiciones particulares de presentacion de
ofertas, cotizacidon, estudio y evaluacion de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en las “Condiciones Generales de Compras Directas”.

I.2. OBJETO

El objeto de esta obra es MONITOREO DE AGUAS EN F.E.H.A. (Obra Civil), ubicado en Cno.
Ariel ©5516/20/22, padrén N°52672 de la ciudad de Montevideo, propiedad de la
Administracidn.

I.2.1. Trabajos a realizar

Los trabajos a realizar se detallan en LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y
detallados en el Capitulo IITI MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademds, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a
lo solicitado en el Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente el oferente podra agregar
“otros rubros” que considere imprescindibles para la correcta terminacién de la obra,
los que seran considerados en el comparativo de ofertas

I.2.2. Oficina responsable

El contralor de la ejecucidn de los trabajos, sera realizado por:

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y
| INGENIERIACIVILAARGUITECTUR A, Ejecucion de Obras Civiles
BB risriricusian y vincasine de Guras Ginilus Direccién: Paraguay 2385, planta alta
Teléfonos: 2924 9025 — 2924 9295 — 2924 4976 — 2924 0736,
155 internos 1041 — 1042 — 1050 — 1056 — 1067

quién se reserva el derecho de controlar los métodos de trabajo con la finalidad de
asegurar la correcta ejecucién de los mismos y sus condiciones de seguridad.

También sera responsable de la aprobacién de los trabajos asi como de la Direccién de
Obra. Podra delegar dicha funcién en otro funcionario del Departamento, con la
correspondiente comunicacién al contratista.

Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles (PEOC)
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I.3. ALCANCE DEL CONTRATO

El contratista estd obligado a realizar ademas de los trabajos contratados aquellos de
caracter extraordinario o variantes, que en su conjunto totalicen un aumento de hasta
un 20% del monto de la Suma de Rubros de la oferta original o a disminuirlos hasta en

un

10% del mismo monto. Para dichos trabajos, que seran ordenados por escrito por el

Director de la Obra, el Contratista cotizara los mismos por escrito. Luego de obtener

el

visto bueno del Director de la obra deberan ser autorizados por la Gerencia de

Abastecimientos antes de ser realizados o suprimidos.

CAPITULO II

II.

Los

1. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura seran:

Formulario “Presentacidn de Oferta”

Cuadro A “Estructura Final de Precios”

Cuadros B “Listado de Rubros”

Se debera presentar en formato papel y en formato digital los cuadros A y B.
Antecedentes de obras realizadas.

Documentacidén que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del estado el
contrato de seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto
por la Ley 16074 del 10.10.89 (Art.61) exhibiendo certificado correspondiente
vigente.

Deberd presentar Certificado de Habilitacidén para ofertar, vigente a la fecha de
apertura de Ofertas, del R.N.E.O0.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de
acuerdo a lo establecido por el decreto N2 208/2009 del 4/05/09:

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el articulo 33.1 del TOCAF, el
Certificado serd vdalido para ofertar y contratar, en caso contrario debera presentar

certificado para ofertar con VECA libre en:

Categoria I: Arquitectura, especialidad Ao C o G, o
Categoria II: Ingenieria, especialidad F.

Certificado uUnico del BPS.

Certificado uUnico de DGI.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los posibles oferentes deberan ser
presentadas por escrito en Atencidén Personalizada de Proveedores, Paraguay N2 2431,
Planta Baja, del Palacio de la Luz, o via mail a uteabast@ute.com.uy hasta 3 dias
calendarios antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas.

IT.1.1. Formularios

Subg
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Se modifican 1las “Condiciones Generales de Compras Directas”: Las ofertas se
presentaran por escrito, firmadas por quién tenga facultades suficientes para
presentarlas y contratar con UTE. Las ofertas deberan presentarse en original y una
copia y se ajustaran al siguiente formulario. Si estan integradas con folletos
ilustrativos y normas técnicas, éstos deberan presentarse también por duplicado.

I1.1.1.1 Formulario de “Presentacién de oferta”

NN domiciliado en la ciudad de
calle

N° teléfono fax se compromete a

construir y entregar las obras con destino al MONITOREO DE AGUAS EN F.E.H.A.
(Obra Civil) ubicado en Cno. Ariel 5516/20/22, padrdn N°52672 de la ciudad
de Montevideo, propiedad de la Administracidén, en un todo de acuerdo con las
condiciones y especificaciones de la compra N° W90610 y los siguientes
planos y documentos que hemos tenido a la vista, PLANOS N°° PS5346 al 5348 y
PE5352 de la Subgerencia de Planificacidén y Ejecucidon de Obras Civiles
(PEOC), Pliego de condiciones Particulares, Pliego de Condiciones Generales

para Compras Directas y circulares N° por el precio que se

establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.

II.1.2. Plazo de finalizacién de obras y cronograma
IT.1.2.1 Plazo

El plazo para la finalizacidén de la obra se establece en 30 habiles corridos a partir
de la firma del acta de iniciacién de obras.

El plazo para la ejecucidén del trabajo contratado comenzara en la fecha que se firme el
acta de iniciacién de obras o en la fecha que en la misma se determine. En todos los
casos el plazo de ejecucidén de la obra se entendera en dias corridos laborales para la
construccion.

Se establecen como dias laborables para la construccidén todos los dias del afo, excepto
los de licencia general de la construccién, domingos, 12 de enero, 12 de mayo, 18 de
julio, 25 de agosto, 25 de diciembre, y 1los feriados no laborables decretados o a
decretarse (censos de poblacidén, vivienda, asuncidén de mando, etc.)

No estaran comprendidos dentro del plazo de entrega, los trabajos extraordinarios, 1los
realizados en régimen de imprevistos, ni las modificaciones de importancia que se
ordenen, para todo lo cual si se considera conveniente se concedera un plazo especial,
que se establecerd antes de realizar dicho trabajo.

IT1.1.2.2 Cronograma

El contratista deberd presentar el Plan de Desarrollo de Obra (P.D.0.) dentro de los
primeros 5 (cinco) dias habiles de la iniciacioén del plazo de ejecuciodn.

Dicho plan se considerara cumplido cuando conste en el mismo la aprobacién por el
Director de Obra.

Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles (PEOC)
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El P.D.O debera contener la siguiente informaciédn:

a) Identificacidén de cada uno de los rubros cotizados, con sus fechas de iniciacién y
terminacioén. Se podran agregar, para cada rubro, las etapas intermedias mas
significativas.

b) El plazo de Obra sera el indicado en la Resolucién de adjudicacion.

El Contratista respetara el PDO y las fechas limites establecidas para la ejecucidn de 1la
Obra.

El contratista podra realizar trabajos con anterioridad a la fecha programada, bajo su
exclusiva responsabilidad. No significaria esta circunstancia una bonificacidén para los
plazos de ejecucidon del resto de la obra. Los pagos de los trabajos adelantados, se
realizaran, en lo que se refiere a ajustes de precios, atendiendo a la fecha real de
ejecucion.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este ultimo en un archivo
correspondiente al programa Microsoft Excel, Project o similar, indicando por rubro:
Duracion de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia y asignaciodn
de recursos correspondientes que deberan estar en concordancia con 1los montos
imponibles de mano de obra cotizados en los Cuadros B.

El Director de Obra, utilizard esta informacién para realizar el control (técnico y
econdémico) de obra durante su ejecucién.

El atraso en dias de la presentacién del P.D.0 serd considerado como atraso de Obra y
por tanto sujeto a Mora.

Si el P.D.0 presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa
contara con 48 horas para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a
contabilizarse el atraso hasta su presentaciéon definitiva. Estos hechos quedaran
registrados en el Acta de Iniciacidén de Obras.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos
que se registraran respecto a él podran determinar la retencién correspondiente en el
avance mensual. Esta retencidén podra ser devuelta o no, si se cumple el plazo de obra
maximo establecido para la finalizacioén total de obras.

II.1.3. CUADROS DE COTIZACION

Se deberd cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de
Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
Imprevistos de Obra $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + Imprevistos 20% $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $ 0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0,714) $ 0,00
Imprevistos de Leyes Sociales 25% $ 0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + Imprevistos de LL.SS. $ 0,00

Sub,
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Se debera cotizar por rubros de acuerdo a detalle incluido en el Cuadro B y conforme a
las cantidades que se indican en el mismo.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los
precios unitarios de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacion se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de 1los rubros
requeridos. La columna % Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia
para determinar 1las cargas sociales. En caso de no corresponder, el oferente debera
declararlo en su oferta.

La_cotizacién por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es
causa de desestimacién de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto II.1.3.6

W90610 Compra Directa Ampliada: Monitoreo de aguas en F.E.H.A. (Obra Civil)

M/0 SEGUN M/0 SEGUN
PLIEGO PATRON empresa
RUBROS u CANT. P/UNIT | P/TOTAL | % $ % $
1 | Implantaciény replanteo gl 1,00 $ 0,00 | 52% $ 0,00 $ 0,00
2 | Excavacion y acondicionamiento del terreno m3 15,30 $ 0,00 | 52% $ 0,00 $ 0,00
3 | Demolicién m3 0,50 $ 0,00 | 52% $ 0,00 $ 0,00
4 | Camara - vertedero placa delgada
4.1 | Hormigdn m3 5,20 $ 0,00 | 20% $ 0,00 $ 0,00
Suministro y colocacion de placa acero inoxidable
4.2 stroy P m2 0,40 $ 0,00|20% | $ 0,00 $ 0,00
t=3/16
4.3 | Mamposteria de caseta de caudalimetro e = 15cm m2 1,54 $ 0,00 | 23% $ 0,00 $ 0,00
4.4 | Azotada de Ay P + revoque grueso + fino m2 1,54 $ 0,00 | 23% $ 0,00 $ 0,00
45 Colocacion c,ie tapa de hormigdn en mamposteria un 1,00 $ 0,00 | 23% $ 0,00 $ 0,00
para caudalimetro 84x84x12cm
4.6 | Suministro y pintura de caseta de caudalimetro m2 2,94 $ 0,00 | 23% $ 0,00 $ 0,00
4.7 | Suministro y colocacion de Purga (LLP 2") un 1,00 $ 0,00 | 23% $ 0,00 $ 0,00
Suministro y colocacion de ventana de aluminio R
4.8 . un 1,00 $ 0,00 | 23% $ 0,00 $ 0,00
serie 30 de caseta

5 | Canalizaciones para eléctrica

Suministro y colocacion de canalizacién cafios CARE

5.1 . . ., gl 1,00 $ 0,00 | 16% $ 0,00 $ 0,00

galvanizado + piezas unién y codos
— — — "y

5.2 Sl:JmInIStFO y colocacion de canalizacién PPL 3/4 gl 1,00 $ 0,00 | 16% $ 0,00 $ 0,00

piezas
6 | Desaglie aguas industriales y pluviales

6.1 Sur’.mnlstro y colocacion de BDA 40x40 cm prof. un 4,00 $ 0,00 | 18% $ 0,00 $ 0,00
variable

6.2 Suministro y colocacién de canalizacién PVC @110, m 10,00 $ 0,00 | 18% $ 0,00 $ 0,00

serie 20, 3,2 mm

Sub,
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6.3 SurTnnlstro y colocacién de canalizacién PVC 3400, m 1,20 $ 0,00 | 18% $ 0,00 $ 0,00
serie 25, 7,8 mm

6.4 SUI’T\II’]IStI’O y colocacién de canalizacién PVC 3500, m 10,70 $ 0,00 | 18% $ 0,00 $ 0,00
serie 25, 9,8 mm

b

7 | Limpiezay retiro de obra gl 1,00 $ 0,00 | 52% $ 0,00 $ 0,00

II.1.3.1 Numeracidén de rubros

El Oferente en su cotizacién deberd ceinirse a la numeracién de rubros indicada en el
listado.

II.1.3.2 Rubros agregados

El contratista podra agregar otros rubros que considere imprescindibles para la
correcta terminacion de los trabajos. Los rubros agregados seran numerados
correlativamente a partir del dltimo ndmero del Cuadro B, considerandolos en los
totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del
Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos.
Estos seran numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del
ultimo numero del Cuadro B y no seran sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran
incluidos en forma independiente al Cuadro A, con el mismo detalle que éste. UTE se
reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio global de 1la
oferta, o desecharlos no autorizando su realizaciédn.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de
mano de obra cotizado de cada rubro. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente
(leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidén, etc.). En caso
de no corresponder, el oferente deberd declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 -
Ley 14.411).

I1.1.3.3 Precio unitario y precio total

La adjudicacién es a “Precio Global”. En caso de existir diferencias entre los precios
unitarios y los montos finales, se <considerara 1lo mas conveniente para la
Administracién Los precios cotizados deben ser firmes y en moneda nacional.

II.1.3.4 Imprevistos

Se podrdn adjudicar un 20% de la suma de rubros para la realizacién de trabajos que
puedan surgir en el desarrollo de obra y un 25% del monto de leyes sociales para los
imprevistos de leyes sociales

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.
Para ejecutar imprevistos se tendrd la aprobacién de la direccién de obra, los mismos
tendran un tiempo de ejecucién en dias calendario acordados previo a la realizacién de
los mismos.

Se aclara que no se pagaran trabajos imprevistos que no estén debidamente autorizados
por el Director de obra y de acuerdo a las formalidades antes resefiadas. Los plazos
utilizados para realizar trabajos imprevistos seran anexados al plazo de finalizacidn
de obras.

Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles (PEOC)
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II.1.3.5 Impuestos

IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de
rubros mas los imprevistos.

II.1.3.6 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el
porcentaje indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La
aplicacion de los minimos especificados determinara un valor global de mano de obra, el
gue serd considerado minimo exigible. La cotizacidén por debajo de este monto es causa
de desestimacién de la oferta, salvo declaracion fundada del oferente en los términos
establecidos en el punto II.1.3

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la
forma establecida en los Cuadros de Cotizacién.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada II) el porcentaje
de mano de obra cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I X II),
se reflejara el importe en pesos del % establecido en la columna II.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4% del total de la columna monto
mano de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En
el monto que se desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE
pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota mutual, aporte
patronal por ticket alimentacidn, etc.

UTE s6lo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucidén de adjudicacidn
(inclusive imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funciéon de lo
establecido en la Ley 14.411, debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como
agente de retencién de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996
del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los
Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto,
debera indicar el monto correspondiente a 1los aportes sobre la mano de obra que
deberian ser abonados por UTE.

Se considerara que 1las retribuciones a los dependientes deberan respetar los 1laudos
vigentes homologados para los Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no
ser menores al Salario Minimo Nacional.

II.1.4. Documentacién LEY 14.411 - APORTES AL BPS

En II.13 ANEXOS al final del presente pliego, se incluye Instructivo Documentacidén BPS -
Ley 14.411, que sera actualizado de acuerdo a la normativa vigente.

II1.1.4.1 Documentacidn a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina
responsable del seguimiento del contrato:

1) Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
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2) Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

3) Constancia “de denuncia de obras (Constancia de trazabilidad), de acuerdo al decreto
283/96 presentada ante el MTSS”.

4) Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

5) Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacidn
(nombres, apellidos, cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Prevision
Social, en las formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este
tramite se proveera al contratista de la constancia de inscripcién de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacién necesaria para la inscripcién de la obra 48 horas
antes de iniciarse la misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa
contratista, finalizado el tramite debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento formularios sellados por BPS antes de que comience la obra.

II.1.4.2 Documentacidn a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista deberd presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- PLANILLA DE UTE PARA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

Antes de 1los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera
presentar planilla de control de personal original. Este control se realizara mediante
una planilla que se proporcionara a la empresa en la oficina encargada del seguimiento
del contrato. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcidén de la Obra,
N°® de la Licitacidén, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que
desempefian en la obra, el mes, los dias y las horas correspondientes.

(Ver formato de Planilla de UTE para Control de Personal de Obra en II.13 ANEXOS).

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad
de horas trabajadas. Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar
firmada por persona responsable de la empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- PLANILLA DE RECAUDACION NOMINADA.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina
responsable del seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos
que se verifique que correspondan con las planillas de UTE para control del personal de
obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacidon nominada
mediante un numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla
en el Banco de Previsién Social.

3.- Documentacién adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo
como plazo mensual el dia de vencimiento de entrega de ndéminas en BPS.

También debe presentar factura de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo 1la
fecha de vencimiento de la factura de BPS.

4 .- FORMULARIO DE PAGO DE BPS.
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La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS;
UTE se hara responsable del pago del mismo.

La omision del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo
y forma facultara a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o
eventualmente de la garantia por ésta depositada, los importes que deba pagar por
concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las
obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucidn de adjudicacion,
incluidos ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si
se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como Agente
de retencidén, Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no-cumplimiento en la presentacién de toda la documentacidén solicitada en tiempo y
forma facultarda al Director de Obra a la suspensién parcial o total de la obra, sin
modificarse los plazos previstos, lo que generara multas correspondientes al contratista,
ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de la empresa

II.1.4.3 Documentacidn a presentar con el Acta de Recepcidn Provisoria:

El formulario (F9) de Cierre de Obra debidamente llenado por la Empresa sera entregado a
UTE en un plazo maximo de 10 dias contados a partir del ultimo dia de trabajo.

II1.1.5. Documentacién laboral

La empresa debera cumplir con todas las normas relativas a la administracidn, registro y
documentacién laboral: exhibiendo planilla de trabajo, libro unico de trabajo, recibos de
sueldo y toda otra documentacidén que UTE estime pertinente.

Por lo tanto debera exhibir en la oficina encargada del seguimiento del contrato 1la
documentacidén mencionada en el anexo adjunto “DOCUMENTACION LABORAL” - Decreto 475/2005,
Ley 18.098 y Decreto 108/2007.

En II.13 ANEXOS se incluye Instructivo con detalle de DOCUMENTACION LABORAL

Todo el personal asignado a tareas en UTE debera constar en la planilla de control de
trabajo del MTSS (Grupo 9 Construccidén). Se deberd presentar la planilla de trabajo

cada vez que se produzcan cambios en la misma, (ingresos de personal afectado a la
obra, cambios de categoria, etc.).

II.1.6. Documentos Registro Nacional de Empresas (RNE)
La Empresa deberd presentar Certificado de Habilitacién para ofertar del R.N.E. (del
M.T.0.P.)

Se adjunta en Anexos instructivo detallando Documentacién.

En II.13 ANEXOS se incluye Instructivo con detalle de DOCUMENTACION del R. N. E que el
Contratista deberd exhibir en distintas oficinas de UTE.

I1.1.7. Certificado tnico del BPS.

II1.1.8. Certificado Unico de DGI.
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II.1.9. Otros documentos

1. E1 contratista o subcontratista deberd tomar el personal no permanente y no
especializado en la forma prevista por la ley No.18516 del 16 de julio de 2009 y su
decreto reglamentario No255/010 del 17 agosto de 2010."

2. Documentacion que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del Estado el
contrato de seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto por
la Ley 16074 del 10.10.89 (Art. 61) exhibiendo certificado correspondiente vigente.

Se debera dar cumplimiento también al Art. 14 de la Ley N° 17.897 Insercidn laboral de
personas liberadas. Se adjunta en Anexos instructivo detallando Documentaciodn
solicitada.

IT.1.10. Muestras y Documentos Técnicos

En caso de solicitud de muestras (M D P) se entregaran las mismas previo a la recepcidn
de ofertas, en Paraguay 2385 P. Alta, Tel.: 2924 90 25 en horario de 9:00 a 16:00 hs.
Los folletos y fichas técnicas se presentaran adjuntos a la oferta.

II.1.11. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer vasta experiencia en obras similares a las
licitadas. A efectos de acreditar la misma se debera incluir en la oferta una ndémina de
este tipo de trabajos realizados en los ultimos 2 afnos indicando: tipo de obra, nombre
del comitente, persona de contacto con descripcién de nombre, profesién teléfono y
correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la informacidén presentada
(profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

II.1.12. Visita previa obligatoria

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacién de las ofertas. En dicha
oportunidad el oferente requerira del responsable de la obra por parte de UTE una
constancia de haber concurrido.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar. La
misma se realizard el dia @8 de Diciembre de 2017 a las 10,00 hs. E1 lugar y hora de
encuentro serd en Fabrica de Columnas (F.E.H.A.), ubicado en Cno. Ariel 5516/20/22 de
la ciudad de Montevideo.

Por consultas sobre la visita previa dirigirse a la Subgerencia de Planificacién vy
Ejecucién de Obras Civiles (calle Paraguay N2 2385 - planta alta), con los técnicos
responsables, teléfonos: 2924 9025 - 2924 9295 - 2924 4976 - 2924 0736 y/o 155:

int. 1070 Eduardo Rodriguez, correo electrénico: eorodriguez@ute.com.uy;

int.1060 Bernardo Tallac correo electrdnico: btallac@ute.com.uy

Consultas: Las dudas que se originen durante la visita o en el estudio de los recaudos
deberan presentarse por escrito en la Gerencia de Compras Sector Atencidén personalizada
Palacio de la Luz Planta Baja o via mail a uteabast@ute.com.uy seran contestadas por
escrito por la Gerencia de Compras, en forma de Circulares y en orden correlativa, a
todas las empresas.

El plazo de vencimiento de las consultas es de 5 dias calendario antes de la fecha de
apertura de ofertas. El oferente debera incluir en el formulario de presentacidn, en el
espacio en blanco destinado a tal fin, los numeros de las circulares recibidas antes de
la licitaciédn.
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II.2. ESTUDIO DE LAS OFERTAS.

En el estudio comparativo de ofertas se tomardn en cuenta las cantidades indicadas en
el cuadro A, incluyendo Leyes Sociales. No se incluira el Impuesto al Valor Agregado.

Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas en caso que:

e El plazo de vigencia de mantenimiento de Oferta sea menor a 3@ dias calendario.

e E1l oferente no posea el Certificado de Habilitacién para Ofertar, vigente a la fecha
de apertura.

. Los precios estén sujetos a confirmacidn o condicionados en forma alguna.

. El oferente no presente la cotizacidén de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A y B.

e E1 oferente no presente el Cuadro B.

. En el caso de que el monto de leyes sociales sea inferior al que resulte de aplicar
los coeficientes de incidencia establecidos en el Cuadro de Rubros.

e No haber concurrido a la visita previa al lugar, segun II.2, a efectos de conocer la
magnitud de las tareas

e No cumplir con los antecedentes establecidos en el punto II.1.11

II.3. ADJUDICACION

La adjudicacién es a precio global segin lo indicado en el Cuadro A.

No obstante se debera cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios unitarios,
que UTE estudiara minuciosamente; pudiendo realizar observaciones al respecto que
lleguen a eliminar una oferta. Si por el contrario la oferta es aceptada y se da el
caso de que el oferente haya omitido algun rubro o cometido un error en cantidades del
precio detallado deberd realizar el rubro a su costo.

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten
al presente Pliego de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicacién a favor de
la oferta de menor precio.

También se reserva el derecho de rechazar todas, si no las considera convenientes para
la Administracién.

II.4. CONDICIONES DE ENTREGA

I1.4.1. Acta de Iniciacién de obras

Se firmara en las oficinas de la Subgerencia de Planificacién y Ejecucién de Obras
Civiles calle Paraguay 2385, antes de los diez dias de recibida la comunicacién de
adjudicacion de la obra. Coincidiendo con la firma del Acta de Iniciacidén de obras el
contratista deberd entregar toda la documentacidén exigida en los instructivos anexados,
segun el siguiente detalle:

Documentacién a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa deberd presentar la siguiente documentacién a la Direccidn de Obra:
e Fotocopia de planilla de trabajo - Grupo 9 - Decreto 138/05 (*)
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. Registro de obra seglin decreto 481/009 registrada en IGTSS

e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

. P6liza contra accidentes de trabajo - VIGENTE

e Plan Director de OBRA (PDO)

. Firma Declaracién Jurada de Seguridad, Declaracién Jurada de Gestidén de Residuos,
FO-UTE-SL-0075 Declaracién de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista
Principal (ECP) y FO-UTE-SL-0076 Declaracién de Documentacién Obligatoria para
Empresa Contratista Principal (ECP) (Ver II.13 ANEXOS)

Documentacidén disponible en Obra

e Memoria de instalacién eléctrica

e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Plan de obra de excavacidén, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad (si
corresponde)..

e Nota metodolégica de demolicidén (si corresponde).

e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Libro de Obra (segin decreto 82/96 articulo 5°) registrada en la IGTSS (si
corresponde).

e Registros sobre la formacién en seguridad del personal.

e Registros sobre formacién del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacién del personal de Obra en norma Realizacién de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de -equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como 1la
documentacién que revele 1la correcta realizacion de tareas de Inspeccién vy
Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccién personal (EPP’S) al personal
asignado a la Obra, asi como del control del buen estado de estos.

La Administracién emitird constancias de recepcién por cada una de las mismas.
Sin 1la presentaciéon de 1la mencionada declaracién no se podra firmar el acta de
iniciacion.

Luego de finalizada las obras se realizara una recepcion Provisoria y una recepciodn
Definitiva a los 180 dias de aprobada la Recepcidén Provisoria.

Estas formalidades seran solicitadas por escrito en nota membretada de la empresa al
Director de las obras.

II.4.2. Recepcidén Provisoria

El trabajo contratado serd recibido en caracter provisorio, cuando a juicio del
Director se hayan cumplido todos los términos que impone el contrato respecto a la
ejecucion del mismo y se cumpla con lo solicitado en los instructivos de los Anexos.

El Director documentara por escrito al contratista con respecto a la fecha de dicha
recepcién. De producirse observaciones, éstas seran levantadas por el mismo, iniciando
los trabajos inmediatamente y termindndolos en un plazo acorde con la importancia de
los mismos.

IT1.4.3. Recepcién Definitiva

El trabajo contratado serd recibido con caracter definitivo a los 180 (ciento ochenta)
dias de la firma del expediente realizado con la recepcién provisoria (plazo de
garantia), siempre que no se hubieran constatado vicios de materiales o de construccién
imputables al contratista, quedando a expensas de éste las reparaciones que hubiera que
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efectuar, las que seran iniciadas dentro de los diez dias siguientes al recibo de 1la
notificacidén correspondiente.

En caso contrario la Administracion podra hacerlas por un tercero y por cuenta del
contratista con cargo a las retenciones efectuadas, sin perjuicio de las acciones
legales que la Administracién considerase de su derecho iniciar.

Esta recepcién se hara con 1las mismas formalidades 1indicadas para 1la recepcidn
provisoria.

En aquellas obras que se realicen en etapas se efectuaran las recepciones provisorias y
definitivas independientemente para cada etapa. Ver instructivo en Anexos.

II.5. CONDICIONES DE PAGO

Los importes que correspondan abonar, se pagardn mensualmente en la moneda de
adjudicacidén, en concordancia con el calendario de pago a proveedores establecido por
la Gerencia Econdmico Financiera, mediante transferencia bancaria a la cuenta del BROU
indicada por el adjudicatario en su inscripcidén como proveedor de UTE.

El pago se efectuara siempre que la oficina responsable informe a Acreedores que el
avance de Obra se ha cumplido en perfectas condiciones, (teniendo en cuenta la obra
hecha, 1los precios unitarios y el monto total contratado) y que responda a las
prescripciones del contrato correspondiente.

La factura debe ser presentada en el Departamento de Atencidén y Recepcién de Acreedores
y debe incluir debidamente conformado el numero de recepcidn en el sistema informatico.
Este numero lo otorgara la oficina responsable de la obra una vez verificados y
aceptados 1los avances y facturacidn correspondiente.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacidn solicitada
en el punto Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacién Nominada y
forma de cdlculo correspondiente).

II.5.1. Cesidén de créditos

El Adjudicatario que efectue 1la cesién parcial o global de sus créditos, debera
reembolsar a UTE los gastos Administrativos que se generen por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% del valor cuyo pago fue cedido con un minimo
de 10 UR y un maximo de 50 UR.

El minimo de 10 UR sélo sera aplicable a facturas cuyo monto total (impuestos
incluidos) supere las 200 UR. Por debajo de dicho monto se descontard un monto fijo de
2 UR.

II.6. FONDO DE REPARO

Se realizard una retencién del 5% de la Suma de Rubros, incluyendo los imprevistos de
cada factura. La devolucién del monto retenido sera realizada una vez aprobada por la
Superioridad el Acta de Recepcidn Definitiva.

Dicha devolucidon debera solicitarse por escrito con nota membretada de la empresa,
dirigida a la Subgerencia de Planificacién y Ejecucién de Obras Civiles, detallando
numero de factura e importes correspondientes.

II.7. MULTAS

La Administracién aplicara multas, sin necesidad de interpelacidén judicial ni privada o
intimacién de protesta por dafos y perjuicios y se considerara incurso en mora por el
solo vencimiento de los términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento UTE procedera a
descontar el importe resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las
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facturas a pagar por cualquier concepto al contratista o de las garantias depositadas
oportunamente.

I1.7.1.

Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran
las multas definidas en la siguiente tabla:

Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy
Grave

1

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral
vigente, adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para
su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de
la valoraciéon

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de
la valoracién

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su
uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de
la valoracién

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas para
su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de
la valoracién

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacidn y transporte
(propios) estan aptos para su uso, son inspeccionados y
mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de estas
actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion
colectivos que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso
correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de
trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion
personales que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estdn aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso
correcto es controlado por nuestra supervisién en el lugar de
trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacidn escrita de
la prevencién de riesgos laborales, seglin la normativa vigente,
de la que constarad registro de seguimiento periédico de
aquella.

Todo el personal cuenta con la formacidn necesaria en materia
de seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la
normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas
actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas
indicadas por la normativa legal vigente asi como las solicitadas
especialmente por UTE cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el
trabajo.

b) Realizaremos investigacion de todos los incidentes ocurridos
(con y sin lesion).

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al
administrador del contrato de UTE, que constara de un
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resumen de los resultados de las intervenciones realizadas.
a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en
forma inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de

* * *
trabajo ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en
8 ocasion o durante la prestacion del servicio.
b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el
informe técnico de investigacion correspondiente, en un plazo & &
maximo de 48 horas.
9 Control del subcontrato por parte de la ECP. e &

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos
10 y registros sefialados en la normativa vigente relacionados con o &
aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.

Se aplicara la multa con el minimo valor en su grado minimo del Cdédigo Sancionatorio
Decreto 186/004, cuando el incumplimiento sea por lera. Vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicard el valor de la multa.
Todos los valores son por persona.
II.7.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidén se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en
que se presenten desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidén de Obra.
Estas multas podran alcanzar hasta un 100% del monto actualizado de él o los rubros
involucrados.

II.7.3. Multas por atraso en los plazos

El s6lo vencimiento de los plazos establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos
sus obligaciones contractuales configurard la mora, sin necesidad de interpelacién
judicial o extrajudicial o intimacidén de protesta por dafos y perjuicios.

Si al contratista no 1le fuera posible cumplir con los plazos y/o cronograma
establecidos en el contrato, y de efectuarse una solicitud de proérroga, ésta debera
presentarse por escrito en 1la Gerencia de Sector Compras y Contratos de UTE con
antelacién a los vencimientos vigentes, explicando claramente las causas que motivaron
el referido incumplimiento. En este caso, UTE se reserva el derecho de conceder total o
parcialmente 1la proérroga solicitada, o de lo contrario, notificar 1la rescisidn
unilateral del contrato de acuerdo al siguiente articulo.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la
Administracién podra rescindir unilateralmente el mismo.

I1I.7.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serdn de 1,5% de
la suma total de rubros del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del
mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos
que se produzcan respecto a él (en la ejecucidn de las tareas parciales) determinaran
la retencién correspondiente a multa por atraso en el avance mensual. Esta retencidn
podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los
plazos establecidos en el PDO.

II.7.3.2 Atraso en la presentacidn de documentos

IT.7.3.2.1. Presentacién del Cronograma
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El atraso en 1la presentacion del P.D.0 de acuerdo a los plazos establecidos sera
considerado como atraso de Obra.

I1.7.3.2.2. Documentacién relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma
correcta de los siguientes documentos:

e Planilla de UTE para Control de Personal

e Planilla de recaudacién nominada

Si la documentacidén es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la
Administracidon no garantizara que dichas ndminas sean aprobadas antes del vencimiento
estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a descontar de las facturas a abonar a 1la
empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los importes que
deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento
en plazo de las obligaciones tributarias.

II.7.4. Comunicaciones

Las multas y demds sanciones impuestas al Contratista se comunicaran por escrito al
registro Nacional de Empresas de Obras Publicas a los efectos de ser tenidos en cuenta
en los antecedentes y calificacién de la Empresa. (Art. 6 del Decreto 385/92)

IT.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) A los efectos de este contrato, se considerara al Contratista como un técnico
experimentado, que estd obligado a indicar al Director cualquier detalle que a su
juicio, conspire contra 1la perfecta ejecucién de la obra asi como proponer las
modificaciones que puedan mejorarla.

b) Serd de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, Utiles y materiales
de su propiedad y de aquellos que la Administracién le entregare para su colocacién en
la obra. La Administracidén no se responsabilizara por la desaparicidén o sustraccidén de
ellos, ni por desperfectos o actos de vandalismo que pudieran ocasionar terceras
personas a los trabajos por el ejecutados, antes de su entrega, aun en el caso de ser
producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando no resulte de
imprevisién, negligencias, deficiencia en 1los medios empleados o de maniobras
equivocadas. En el caso de que el Contratista considerase que la Administracién fuera
causante de 1los perjuicios arriba sefalados tendra derecho a 1las reclamaciones o
demandas por la via que corresponda. En cualquiera de las circunstancias indicadas se
concederan las correspondientes bonificaciones en el plazo de ejecucidén unicamente para
aquellos casos en que 1los dafos ocurridos se deba a razones de fuerzas mayor no
imputables a la voluntad del contratista.

c) E1 Contratista tomard sobre si toda la responsabilidad inherente a la ejecucidén del
trabajo, asi como los que se deriven a consecuencia del mismo, siendo responsable de
los dafios y perjuicios ocasionados a terceros en sus personas o en sus bienes. Por 1lo
tanto sera el contratista quién deberd responder por todas las reclamaciones y demandas
que se entablaren por las razones indicadas.

d) Siendo el Director el representante de la Administracién en la direccidén técnica y
artistica de 1la obra, sus oOrdenes deberan ser rigurosamente acatadas por el
Contratista. En caso contrario, el Director suspendera la prosecucién de los trabajos,
asi como también ordenarda la demolicién de aquellos que se hubieren realizado sin su
inspeccién o contraviniendo los planos, memorias, detalles graficos o verbales
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suministrados al contratista, siendo por cuenta del contratista los gastos que ello
pueda ocasionar.

e) E1 Contratista debera asegurar que dentro de la obra los actos y las expresiones de
los operarios sean correctos.

f) E1 Contratista debera asegurarse que al Director y Ayudante se les guarde el respecto
adecuado.

g) E1 Contratista esta obligado a tener Capataz competente en la obra, a satisfaccidn
del Director, debiendo asi mismo el Contratista vigilar personalmente la misma.

E1l Director de la obra podra exigir que se presente ante UTE un Encargado o sea la
persona o personas designadas por el Contratista para representarlo en la Obra, que
sera un profesional con titulo de Arquitecto, Ingeniero Civil o Industrial segin los
casos, su designacién sera condicionada a 1la aceptacidén por parte del Director de la
obra.

Debera tener en la misma toda la documentacidon que integra el presente contrato.

Deberd en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el
Director, en lo que se refiere a la ejecucidén de la obra.

Si durante la ejecucidén de la obra el Director considera que el encargado no 1llena
adecuadamente las funciones de su cargo, por falta de idoneidad, correccién o eficacia
el contratista estard obligado a sustituirlo.

(*)El _encargado debera tener una presencia en obra minima la que serd acordada con la
Direccidén _de Obra en el inicio; y deberda estar presente en todas las instancias de
visita realizadas por el Director de Obra, en caso de incumplimiento la Direccidén de
Obra podra suspender los trabajos, siendo la empresa contratista pasible de retenciones
y/o multas por atraso en la entrega. (*)

h) E1 Contratista deberd hacer entrega inmediata a la Administracién de todo objeto de
valor material, cientifico o artistico que se hallara en el emplazamiento de las obras.
Se considerara de propiedad de esta Administracion todos los materiales de construccion
que se extraigan de las demoliciones, excavaciones o desmontes. Los que se entregaran
en la planta de Instrucciones y Casavalle salvo el caso de que esta haga expresamente
abandono de dichos materiales.

i) Deberd tener asegurado su personal antes de iniciar la obra.

II.9. DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en uno de los planos que forma parte
del presente Pliego aunque haya sido omitido en otra, para que tenga que ser ejecutado
por el Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a considerarla como Obra extra ni
teniendo derecho a reclamacidén alguna.

II.10. CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no
hubiera sido solicitada su aclaracidon por el Contratista antes de la apertura de 1la
propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director.

II.11. COLABORACION

El contratista permitira y prestard su colaboracién para la ejecucidén de otros trabajos
no incluidos en su contrato y que fueran necesarios por cualquier circunstancia
ejecutarlos junto con las obras por él contratadas. A este efecto facilitara con 1la
compensacion consiguiente, por parte de la Administracion a: su personal, material y
equipos.
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II.12. GARANTIAS

Rige el punto II.4 Condiciones de Entrega y se complementa.

Finalizadas las obras, la empresa debera presentar garantia escrita o boletas de compra
de ser necesario acorde a lo solicitado en MDP y dando cumplimiento al formulario
Documentos Técnicos adjuntos en Anexos.
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II.13. ANEXOS

PLANILLA INTERNA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA
(Planillas las aporta UTE)

N©° de obra:
EMPRESA
OBRA:
N° LICITACION
MES:
NOMBRE del 1 2 3 4 5 6 7 8 . .
C.I. | CARGO Firma del Operario
FUNCIONARIO HORAS | HORAS | HORAS | HORAS | HORAS | HORAS | HORAS | HORAS 2
FIRMA DEL RESPONSABLE
9 10 11 12 13 14 15 16
LoilEss dls C.I. | cARGO Firma del Operario
FUNCIONARIO HORAS | HORAS | HORAS | HORAS | HORAS | HORAS | HORAS | HORAS
FIRMA DEL RESPONSABLE
NOMBRE del 17 18 19 20 21 22 23 24 . .
C.I. | cArGO Firma del Operario
FUNCIONARIO HORAS | HORAS | HORAS | HORAS | HORAS | HORAS | HORAS | HORAS 2

FIRMA DEL RESPONSABLE

25 26 27 28 29 30 31
NOMBRE del e || exes

FUNCIONARIO HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS

Firma del Operario
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FIRMA DEL RESPONSABLE

DOCUMENTACION B.P.S.
LEY 14.411

PREVIO AL INICIO DE OBRA:

El plazo para la inscripcién de obra es de 48 horas de iniciada la misma.

POR LA
FECHA EMPRESA U.T.E.
1 | FORMULARIO - F2 - (Firmado por apoderado ante el B.P.S. de la empresa)
2 | FOTOCOPIA C.I. del firmante del F2 (apoderado o empresario)
3 | Copia de la oferta (Firmada por la Empresa)
4 Constancia de denuncia de obra en el M.T.S.S. — Decreto 283/96
(Constancia de trazabilidad)
. Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de C.I. de los
mismos.
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
POR LA
FECHA EMPRESA U.T.E.
Planilla interna de UTE completa (Firmada por operarios, con horas
1 |trabajadas, categorias, nombres, C.I. respectivas y firma de persona
responsable de la empresa). Los 5 primeros dias de iniciado el mes.
2 | Némina los 5 primeros dias de iniciado el mes.
3 | Presentacién por parte de la empresa de factura.
4 | Reliquidacion de jornales (si corresponde por aumento de salarios)
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:
POR LA
FECHA EMPRESA U.T.E.

Formulario F9 — Fin de Obra- Plazo 30 dias a partir del tltimo dia de
trabajo en obra.
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DOCUMENTACION LABORAL
Decreto 475/05, Ley 18.098 y Decreto 108/007

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA

POR LA POR

FECHA EMPRESA U.T.E.

1 Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

2 Libro Unico de trabajo

3 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

4 Péliza contra accidentes de trabajo - VIGENTE

Firma DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA,
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS, FO-UTE-SL-
0075.Rev.00-Declaracion Actividades EC.Dec.125_014.pdf, FO-UTE-SL-
0076.Rev.00-Declaracién Documentacion Obligatoria ECP.pdf

Nota: La empresa debe entregar al Director de Obra los formularios: FO-UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076, luego de ser
adjudicada la obra, recibido por parte del Director de Obra este debe controlar FO-UTE-SL-0075 (actividades) y realizar
las aclaraciones a la empresa que correspondan hasta que el mismo quede acordado con esta. Después de lo anterior
solicitamos con un minimo de 48 hs previa a la entrevista preventiva el envié por el Director de Obra a Seguridad e
Higiene de los documentos FO-UTE-SL-0075 y 0076 correctamente conformados

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

POR LA POR

FECHA EMPRESA U.T.E.

1 Original de la planilla de Trabajo - en Obra

2 Libro Unico de Trabajo en Obra

3 Cuaderno de Obra —en Obra

4 | Plan de Seguridad e Higiene — en Obra

5 Estudio de Seguridad e Higiene (si corresponde) — en Obra
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CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:

POR LA
FECHA EMPRESA POR U.T.E.
1 Documentacion que acredite pago de salarios
(*) Salvo Jardineria y Servicio de Barométrica.
DOCUMENTACION DEL R.N.E.
Decreto 208/009
PRESENTAR JUNTO A LA OFERTA
POR LA
FECHA EMPRESA POR U.T.E.
1 Certificado de habilitacion para ofertar expedido por el R.N.E. — Art. 18
y Arts. 102 al 110 del Reglamento.
PRESENTAR CON EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
POR LA
FECHA EMPRESA POR U.T.E.
1 | Formularios 4y 5 — Art. 6 del Reglamento.
OTROS DOCUMENTOS
A PRESENTAR CON LA OFERTA
POR LA
FECHA EMPRESA POR U.T.E.

Constancia de cumplimiento del Art. 14 de la Ley 17.897 Ley 10.459
Insercidn laboral de personas liberadas.

2 | Certificado unico del BPS.

3 | Certificado Unico de DGI.
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DOCUMENTOS TECNICOS

CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA

POR LA
FECHA TR POR U.T.E.
1 | Muestras solicitadas en Memoria Descriptiva Particular
2 Folletos o fichas técnicas solicitadas en Memoria Descriptiva
Particular
CON EL ACTA DE INICIACION DE OBRA
POR LA
FECHA ) POR U.T.E.
1 | Cronograma de avance de obra
2 | Cuaderno de Obra
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
POR LA
FECHA R POR U.T.E.

Garantia con fecha de compra de insumos incorporados a la obra
(segin M.D.P.)

2 | Detalle de dias NO trabajados por causa de lluvia

Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles (PEOC) ag. 26 de 29



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA COMPRAS DIRECTAS
W90610

MONITOREO DE AGUAS EN F.E.H.A. (OBRA CIVIL

DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS-R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la Empresa:
RUT: en calidad de:

domiciliada en: N°:
Localidad: Departamento: formula declaraciéon

jurada a UTE en relacién con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se

identifican por la Orden de Compra / Contrato N° y que bajo las responsabilidades

administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.

En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su realizacidn:

1)

Sub,

Todo nuestro personal dispone de aptitud psicofisica vigente la cual es adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas
las instalaciones, maquinas, equipos y herramientas a emplear estan aptos para su uso, son inspeccionados y
mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal esta dotado de
los medios de proteccidn colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal
vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es
controlado por nuestra supervisién en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4)
Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la prevencién de riesgos laborales, segin la
normativa vigente, de la que constara registro de seguimiento peridédico de aquella; 5) Todo el personal cuenta
con la formacion necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa
legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y
correctivas indicadas por la normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo
indique; 7) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la investigaciéon
de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesidn) y enviaremos un reporte semanal, mensual, trimestral al
administrador del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las intervenciones
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realizadas; 8) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los
accidentes de trabajo ocurridos en ocasién o durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de
accidente grave o mortal el informe técnico de investigacidn correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas; 9)
En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones
emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como todos los
requerimientos especificos que UTE solicite por declaracién jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables
en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a
cualquier tercero, como consecuencia de la violacion de las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el
lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos
de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el
Banco de Prevision Social en los casos que corresponda; 12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que
presentamos incluye a todo el personal asignado en las tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en
forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo
declaramos conocer la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes N° 18099 y
18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente a nuestro personal comprometiéndonos al fiel
cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias asumiendo en el caso que correspondiere la
defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad patrimonial.

13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral

previstos en la ley y su reglamentacion, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o
integridad fisica del trabajador.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del afio dos mil

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion
Aclaracion de la Firma Oficina de UTE
Documento de Identidad Firma de receptor de UTE

Aclaracién de la Firma

Documento de Identidad

DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre

y representacién de la Empresa:

RUT: en calidad de: domiciliada en:
Ne: Localidad:
, Departamento: formula

declaracion jurada a UTE en relacidn con la gestidn de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican

por el Pedido N° y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales

que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacion de las tareas:

1.

Sub,

Se velard por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.
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2. Se atendera a la gestién de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacién,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicién final.

3. Se dara cumplimiento a:

e Norma de Gestidon de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren. En sus versiones
vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se darda cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacién (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracion haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que
se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.

Para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de
del afio dos mil -

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion
Aclaracion de la Firma Oficina de UTE
Documento de Identidad Firma de receptor de UTE

CAPITULO III

Memoria Descriptiva Particular - (M.D.P.)
III.1. GENERALIDADES

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera
cotizar de acuerdo al Cuadro B y se refiere a planos N° PE5352 y PS 5346 al 5348.

III.2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

General

Los trabajos consisten en la realizacion de trabajos para la obra civil del Monitoreo
de Aguas en F.E.H.A. (Fabrica de Elementos de Hormigon Armado de UTE)
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La Empresa Contratista debera presentar un Plan_de Desarrollo de Obras (P.D.0.) de
acuerdo a lo solicitado en el punto II.2.2.2 de la Parte I, de la presente Secciodn.

El mismo deberd ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberd ser aprobado
por la Direccidén de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podra realizar tareas de lunes a jueves de 7,00 a 17,00 hs., viernes, de
7,00 a 16,00 horas (cumpliendo 44 horas semanales). No se podra trabajar los feriados
laborables por estar cerrada la fabrica.

El Contratista solicitara a 1la Direccién de Obra, con la anticipacién adecuada, el
movimiento de elementos que perjudiquen el desarrollo de las obras.

e Se tomaran todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la
Obra en todas las etapas de la misma.

. Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos
los operarios, técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los
hubiera) asi como el personal afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales,
técnicos y ayudantes, etc.).

El contratista sera responsable de que al final de la jornada la zona de trabajo quede
limpia, sin escombros, ni elementos que obstaculicen el lugar.

III.2.1. RUBRO 1: Implantacion y Replanteo
El monto maximo a cotizar de este rubro sera $ 30.500,00
III.2.1.1 Implantacion

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdésito de herramientas y local con
servicios higiénicos y duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo
establecido en el Decreto N°125/2014

La ubicacion se definira en coordinacidn con la Direccidon de Obra y con responsable
del local para evitar interferencias con la circulacién de vehiculos y maquinas que se
realiza dentro del Predio.

Se dispondra de una puesta de energia y de una toma de agua potable en obra. El
contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales.
Todo lo que instale la empresa contratista deberd tener la autorizacién de la Direccidn
de Obra, a fin de que no se distorsione el funcionamiento de la misma.

IIT.2.1.2 Replanteo

La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los
planos y Memoria Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los
niveles, dimensiones, pendientes, etc., antes de la continuacién o ejecucién de los
trabajos.
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IIT.2.1.3 \Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y
materiales, cuidando colocar

cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se
responsabilizard por los robos o faltantes de materiales y/6 equipos propiedad de 1la
Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.
III.2.2. RUBRO 2: Excavacion y acondicionamiento del terreno

Se debera realizar la excavacion y acondicionamiento del terreno para la fosa del
vertedero de placa delgada, desagiies industiales (contemplar trabajos bajo via férrea),
desagies de pluviales y BDA a realizar en esta Compra. El material sobrante se debera
disponer fuera del predio de Fabrica de Columnas y cumpliendo 1las normativas
municipales vigentes.

III.2.3. RUBRO 3: Demolicion

Se deberd realizar la demolicién de parte del muro de la camara existente, pero que
esta inutilizada indicada en el plano PS 5346 ademas de demoler la pared del aliviadero
donde llegan las aguas del proceso industrial de fabricacidn de productos prefabricados
de H/A, para realizar el pasaje de esta hacia el el vertedero de placa delgada a
realizarse asi como las demoliciones vinculadas a las conecciones de las BDA a las
camaras. El1 material sobrante se debera disponer fuera del predio de Fabrica de
Columnas y cumpliendo las normativas municipales vigentes.

III.2.4. RUBRO 4: Camara vertedero placa delgada

III.2.4.1 Hormigon

En este rubro se debe cotizar 1la construccién de las distintas piezas de hormigén
indicadas en los planos PS 5346 al 48 y PE 5352 las mismas incluyen la camara vertedero
de placa delgada, cabezal de descarga en la tuberia de @500 en la cafiada y la
proteccion de la canada en la descarga.

E1l hormigén serd suministrado por UTE a pie de planta de hormigén de la fabrica. El
traslado del hormigdén corre por cuenta de la empresa. Los trabajos de hormigonado seran
coordinados con 48 horas de antelacion de forma de coordinar la elaboracidén del
hormigén y los movimientos y traslado dentro de la fabrica.

III.2.4.2 Suministro y colocacion de placa acero inoxidable t=3/16"

Se deberda suministrar y colocar una placa de acero de calidad AISI 304 de 3/16’°° de
espesor. Las dimensiones de la placa son de 100x35cm y tendra un bisel de 2mm.

El rubro incluye el suministro y colocacién de todos los elementos de sujecidon e
instalacién indicados en los detalles del plano PS 5348.

III.2.4.3 Mamposteria de caseta de caudalimetro e = 15cm

Se deberdn levantar los tabiques para la caseta de monitoreo que se indican en planos
PS 5346 y 5347, utilizando 1ladrillos de campo de primera calidad, se colocardn con
junta trabada, con mortero Tipo C (1 de cemento Pértland y 10 de mortero de cal: de 1
de cal y 3 de arena gruesa) o Tipo P (1 de cemento de albafiileria y 5 de arena gruesa),
segun clasificacién de morteros de la M.C.G. del MTOP.
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I1T.2.4.4 Azotada de Ay P + revoque grueso + fino

En las paredes de la caseta de monitoreo se aplicara una azotada de mortero tipo F de
la M.G.C. del MTOP, que consta de 1 parte de cemento Portland y 3 partes de arena
gruesa, dosificandole el hidréfugo de acuerdo a las indicaciones de la ficha técnica
del producto.

Luego se aplicara un mortero tipo I de la M.G.C. del MTOP, que consta de 1 parte de
cemento Pértland y 3 partes de mortero A (1 de cal y 3 de arena gruesa) y 2 partes de
arena gruesa.

Luego se realizarda el revoque fino presentara un aspecto totalmente uniforme no
admitiéndose ralladuras y marcas producidas por pequenas piedras o elementos contenidos
en el mortero. La capa de mortero fino sera: tipo G (1 de cemento pértland y 6 de
mortero B: de 2 de cal y 5 de arena fina) y de 0.5 cm de espesor.

III1.2.4.5 Colocacion de tapa de hormigon en mamposteria para caudalimetro

Se debera realizar la colocacién de la tapa de hormigén de la caseta para monitoreo,
luego de terminado el tabique de la misma y antes de realizado el revoque de las
paredes exteriores, anclandola con varillas @10mm. E1 suministro de 1la tapa 1lo
realizara F.E.H.A..

II1.2.4.6 Suministro y pintura de caseta de caudalimetro

Se cotizara suministro y pintura exterior de la caseta de monitoreo, la misma sera con
pintura del tipo Incafrent antialgas, sus caracteristicas: impermeabilizante acrilico
que actua como barrera anti-carbonatacién. E1 oferente deberd presentar ficha técnica
de los productos ofertados para su aprobacidén por la Direccidén de Obra. Los colores se
consultaran con la Direccién de Obra.

III.2.4.7 Suministroy colocacion de Purga (LLP 2")

Se deberan realizar el suministro y colocacidén de cafo de purga y llave de paso, el
cano serd de PPL de 2” y la llave de paso sera del tipo esférica, ambas indicadas en el
plano PS 5346.

III.2.4.8 Suministro y colocacion de ventana de aluminio serie 30 de caseta

Se deberan realizar el suministro y colocacién de ventana de aluminio serie 30
batiente, en la caseta de monitoreo para poder acceder a los controles de peachimetro y
nivel de caudal de aguas, la misma no tiene planilla pero esta indicada en el plano PS
5346.

III.2.5. RUBRO 5: Canalizaciones para eléctrica

III.2.5.1 Suministro y colocacion de canalizacion cafios CARE galvanizado + piezas union y Codos

Se debera realizar el suministro y colocacidén de la canalizacidén de la alimentaciodn
eléctrica para caudalimetro y peachimetro, segun las indicaciones de instalador
eléctrico y el plano PS 5346, se expresa el posible recorrido de la canalizacion. Los
canos seran CARE galvanizado de 2” + piezas de unién y codos, ademas de los soportes en
muro de tablas de H/A, pared de la sala de CO2 y cruce hasta la caseta de monitoreo
encima del vertedero de placa delgada.

III.2.5.2 Suministro y colocacion de canalizacion PPL 3/4" + piezas

Se deberd realizar el suministro y colocacidén de la canalizacidén PPl de 3/4” + piezas
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de unién y codos para la alimentacidén del peachimetro, segin 1las indicaciones de
instalador eléctrico, en el plano PS 5346.

III.2.6. RUBRO 6: Desagiie aguas industriales y pluviales
IIT.2.6.1 Suministro y colocacion de BDA 40x40 cm prof. variable

Se deberan realizar 1los desagies pluviales del sector donde se va a trabajar vy
aledanos, por lo cual se deberan colocar 4 BDA de 40x40 y profundidades variables segun
el terreno, para el desagote del sector de alrededor de la sala de C02 y de los tanques
existentes alrededor de la misma, estas BDA desagotaran dos en el aliviadero y dos en
camara de inspecciodn existente, ambas indicadas en el plano PS 5346.

III1.2.6.2 Suministro y colocacion de canalizacion PVC @110, serie 20, 3,2 mm

Se deberan realizar 1los desaglies pluviales del sector donde se va a trabajar vy
aledafios, se colocaran 4 tramos de cafios de PVC de $110 mm serie 20, espesor 3,2 mm que
uniran las BDA entre ellas y entre estas y aliviadero en un caso y entre camara
existente BDA, como se indica en el plano PS 5346.

III.2.6.3 Suministro y colocacion de canalizacion PVC 6400, serie 25, 7,8 mm

Se debera realizar el suministro y colocacién de cafio de PVC @400, serie 25, 7,8 mm de
espesor, entre aliviadero y nuevo vertedero de placa delgada, como se indica en plano
PS 5346 y PS 5347.

III.2.6.4 Suministro y colocacion de canalizacion PVC @500, serie 25, 9,8 mm

Se debera realizar el suministro y colocacién de cafio de PVC @500, serie 25, 9,8 mm de
espesor, entre nuevo vertedero de placa delgada y cafada que pasa por detras del
predio, como se indica en plano PS 5346 y PS 5347.

Este rubro incluye ademas eliminar la descarga existente desde aliviadero a la canada,
para esto se debe sellar totalmente la salida en el aliviadero existente, se debera
colocar también la reja de hierro (20 tratado indicados en planos PS 5346 al 48 y PE
5352.

III.2.7. RUBRO 7: Limpieza y retiro de obra

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra debera quedar
perfectamente limpia retirandose todo material sobrante. Se debera dejar en perfecto
estado de limpieza la zona en que se trabajé, tanto el obrador como la de depdésito de
materiales, retirandose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa
autorizacion de UTE.

INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

e PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

e PLANOS: PS 5346 al 48 PE 5352 (formato de planos: A2)

e ARCHIVO DE FOTOS: fotos W90610 interior.pdf y fotos W90610 exterior.pdf
e FO-UTE-SL-0075.Rev.00-Declaracion Actividades EC.Dec.125_014.pdf

e FO-UTE-SL-0076.Rev.00-Declaracion Documentacion Obligatoria ECP.pdf
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Se debera cumplir con las normas y decretos vigentes sobre Seguridad e Higiene
en la Construccién, las que se haran cumplir estrictamente durante todo el
desarrollo de la obra.

Se aplicard toda la normativa vigente en la materia, recordandose que cuando
corresponda, se aplicard lo dispuesto por Ley 5.032 del 21/7/14 y su Decreto
Reglamentario 125/2014 del 18/08/2014 y concordantes.

Toda obra de construccién que deba contar con Servicios de Seguridad en el
Trabajo (Decreto 125/2014) deberda 1llevar y tener un Libro de Obra para
anotaciones previstas en el Decreto 53/996.
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