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CONDICIONES PARTICULARES 
 

A. OBJETO  
Antel llama a licitación para cotizar los trabajos de reparación de humedades en muros y cubierta liviana,  
en el edificio  ubicado en la calle Gral. Artigas S/N°, entre las calles Dr. Gianarelli y 19 de abril  de la 
localidad J. B. y Ordóñez -Depto. de Lavalleja, indicado en planos y memorias. 
 
 Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 
 
 

B. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
Según se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberá estar a la fecha de apertura de 
ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, según lo dispuesto en el 
Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P. 
 

C. VISITA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de referencia siendo de 
riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.  
 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, con la 
solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar parte del 
presente pliego.  
 

D. REPRESENTANTE TÉCNICO 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor válido entre 
el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto o 
Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra. 
   
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra 
(sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra el 
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin 
perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) 
cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal 
propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días 
siguientes al momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y deberá 
contar con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser indicado a la 
Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 
 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple 
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, sin que 
ello implique ningún costo adicional para la Administración. 

 
 

E. SOBRESTANTE 
Para esta obra no se designará sobrestante. 

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designará sobrestante. El sobrestante será la persona 
o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras. El mismo 
permanecerá en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle en todo momento 
la fiscalización de los trabajos. 
Además vigilará que se cumplan las órdenes que dé por escrito el Director de Obra. 
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Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su solo 
arbitrio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra siempre que constatase que no se cumplen 
los términos de la contratación. En este caso dará aviso de inmediato al Director de Obra. 
Dicha suspensión será materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al Representante 
Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendrán fin por otra orden escrita del mismo o del 
Director de Obra. 
 
El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en el inciso 
anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la obra, sólo podrá 
notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las órdenes que dé el Director de Obra respecto 
a estos actos. 
 
El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante las horas 
de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del obrador o que en 
su proximidad sirvan a ella de depósitos, habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines. 

 
F.    PLAN DE TRABAJO 

Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto de 
inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo se 
establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de entrega de la contratación. 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. debidos a 
las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de Entrega, serán realizados por el Director 
de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la confección de un nuevo P.T. que 
anulará al anterior. 

 
G. PLAZO DE ENTREGA 

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 60 (sesenta) días calendarios laborales 
para la construcción para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de 
notificación de adjudicación. 
  

H. COTIZACIÓN 
Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que se detalla 
en el capítulo siguiente. 
 

I. AJUSTE DE PRECIOS 
Antel liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica: 

 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 

 
Siendo: 
 
P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de los 
trabajos. 
 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de apertura de 
ofertas. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de 
Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar establecidos en decreto 
publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha 
de apertura de ofertas. 
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i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de 
ofertas. 

 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 
 
Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de todas o 
algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será considerada en la 
paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variación del aporte 
unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los porcentajes 
genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones diferenciales para 
algunas categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente una fórmula paramétrica distinta a la indicada 
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla 
conveniente, regirá la establecida en el presente pliego de condiciones.  

 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del cálculo 
correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia de Área de 
Arquitectura dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura correspondiente al avance de 
obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en base a la fórmula establecida. En caso que 
Antel lo requiera deberá presentar documentación probatoria de los índices considerados en dicha 
solicitud. 

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará ajuste 
de precios.  
 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios, quedan a 
exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidación que 
corresponda.  

 
J.     GARANTÍAS TÉCNICAS 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de las obras 
vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes documentos: 
 
a) Garantía por la calidad de la impermeabilización. 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, por el buen 
funcionamiento de la impermeabilización, incluyendo en dicha garantía las obras de albañilería, pintura,  y 
todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse filtraciones de cualquier tipo en dicha 
impermeabilización. 
 

K. MULTAS 
En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas: 

 
1) Por incumplimientos técnicos 
 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no cumplen con 
las condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir la irregularidad en un plazo perentorio máximo 
de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de dichas irregularidades. 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de  1% del monto 
básico de adjudicación diarios, hasta su corrección. 

 
2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y fin de las obras 
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Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo de 
terminación de las mismas, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en 
cada caso se hubieran concedido. 
 
Antel aplicará una multa de 1% diarios, sobre el monto total. 
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado de 
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.  
 
Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se determinan 
en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de 
su imposición. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la misma 
sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de común acuerdo 
con la Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situación climática.  
Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberán solicitarse 
mediante Nota de Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del 
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser 
debidamente probadas y aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del 
contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, 
son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se descontarán de los 
plazos de obra. 

  
3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo 

 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas 
tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula: 
   
  M = dxmxc 
 
  Siendo: 
  
 M  =  Monto de la multa a aplicar 
 d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 
 c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo. 
 m  =  1 % (uno por ciento)/día. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 
Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican  determinados procedimientos 
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Retirar el poliuretano. Pegar nueva membrana asfáltica. Reparar toda  la unión  babeta /muro con 
arena y portland con hidrófugo. Posteriormente pintar con membrana líquida. 

Sellar pases de ductos de equipos A.A. 

Picado, impermeabilización y revoque en zonas donde se realizarán reparaciones. Pintura de muros de 
todo el local de atención. 

 

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos 

constructivos (o materiales) indicados en la Memoria Constructiva General del MTOP. 

 

Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones 

Particulares, regirá lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP, e Intendencia 

Municipal de Lavalleja y en su ausencia la normativa de la Intendencia Municipal de Montevideo, 

siendo responsabilidad del oferente procurar la obtención de dicha documentación.  

 

Deberá la empresa adjudicataria, en todo caso, garantizar el correcto funcionamiento de la totalidad de 

los sistemas y construcciones solicitadas, así como alcanzar un cuidadoso y correcto nivel de 

terminaciones que, cumpliendo con las normas del arte del buen construir, alcancen la necesaria 

aprobación de funcionarios técnicos de ANTEL responsables de la Dirección de Obra, para la 

recepción provisoria y/o definitiva de los trabajos. 

 

Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que se deben 

realizar para lograr una excelente calidad de terminación, se deja constancia que aunque alguna tarea 

no esté expresamente indicada en el presente Pliego pero sea necesaria a los efectos de lograr la 

excelencia del trabajo, el Contratista deberá ejecutarla sin costo adicional para ANTEL. 

 

A- GENERALIDADES  

 

1- Los horarios de trabajo; ya sea de demolición, albañilería y/o eléctrica, que afecten el normal 

funcionamiento del edificio, que en ocasiones puedan generar ruidos molestos y/o polvo o cuando 

se deba trabajar dentro de algún local que trabaje en horario de oficina, se restringen a fines de 

semana o a horas nocturnas, de lunes a viernes en el horario de 19:00hs hasta las 8:00hs. En este 

último caso se deberá coordinar los días de trabajo con la Dirección de Obra, para que esta pueda 

avisar a la oficina o sección afectada. 

 

2- El material generado y que sea desperdicio, será colocado en volqueta y retirado del predio a cargo 

de la empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la continuación de los trabajos previstos. 

En caso de retirarlo por otros medios se deberá embolsar todo el material de desperdicio y se acopiara 

en un lugar autorizado por la dirección de obra previo a su retiro de la misma.  

 

3- No se podrá dar inicio a los trabajos hasta no se cumpla con todos los requerimientos de inscripción en 

BPS, MTOP, Plan de seguridad, Plan de desarrollo de Obras y/o cualquier otro trámite que sea 

necesario. 
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Índice de Trabajos: 
 

1. IMPLANTACIÓN 

2. PLAN DE SEGURIDAD 

3. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA LIVIANA Y DUCTO 

4. REVOQUES 

5. PINTURA 

6. SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE PLACAS DE CIELORRASO 

7. VENTILACIÓN EN FACHADA 

8. LIMPIEZA DE OBRA 

 

 
1. IMPLANTACIÓN 
A los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue, para cada obra que efectivamente se 
ejecute, se define este rubro, que incluirá todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados, 
pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa 
municipal vigente para el Departamento de  y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, andamios, 
guinches, etc.  
Se tomará como norma lo indicado a continuación: 
A.N.T.E.L. no suministrará baño, vestuario y  comedor, de acuerdo a la cantidad de personal establecido 
para la obra según  las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
ANTEL suministrará  energía eléctrica y agua.  
La empresa se encargará de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma  hasta la zona de 
trabajo. 
 
El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantación de la obra. 
 
Las herramientas y maquinarias destinadas a la obra se podrán guardar en un local del edificio que será 
indicado por la D. de O. La empresa los mantendrá bajo llave o candado.  
Antel no se responsabilizará por faltantes. 
 
En todos los casos la implantación estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo 
un tope máximo del 10% de la suma de los rubros 3 al 7 
 
2. PLAN DE SEGURIDAD 
En este rubro se incluirá el Plan de Seguridad el cual se realizará de acuerdo a lo establecido por el 
MTSS, firmado por técnico prevencionista. Se deberá tener especial cuidado con la previsión de posibles 
caídas de personas, materiales y herramientas desde las zonas de trabajo. Se tomaran todas las 
precauciones necesarias previendo posibles accidentes a fin de poder ejecutar todos los trabajos 
adecuadamente salvaguardando la seguridad del personal obrero y funcionarios de Antel.  
 
El plan de seguridad deberá estar presente en obra durante todo el proceso de ejecución que dure la 
misma. Deberá ser presentado, a la dirección de obra, previo al inicio de los trabajos con la firma de 
técnico Prevencionista actuante. En caso de no presentación no podrá iniciarse la obra, generando las 
multas correspondientes.  
 
Se incluirán también todos los recaudos necesarios para armado de andamios incluyendo la memoria 
descriptiva, de armado y desarmado de los mismos que habrán de ser firmados por profesional 
responsable dejando una copia en obra y entregando otra a la Dirección de Obra previo al inicio de los 
trabajos.- 
 
En todos los casos el Plan de Seguridad estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, 
definiendo un tope máximo del 5% de la suma de los rubros del 3 al 7. 
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3. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA LIVIANA Y DUCTO 
 

3.1- Impermeabilización de cubierta 

Procedimiento: 

1- Se retirará el poliuretano rígido expandido, existente sobre la cubierta liviana de chapa galvanizada y 

sobre la babeta ubicada en el sector del muro de fachada. Ver planos A02 y A03. 

2- Se picará el revoque en la unión de la babeta con el muro de fachada, y entre ducto y chapa que se 

indica en planos A02 y A03. 

4- Realizar una limpieza previa a la colocación de la membrana.  

5- Pintar con antióxido las zonas de corrosión de la chapa y sellar los bordes que sean filosos. 

6- Antes de colocar la membrana sobre el techo se preparará la superficie reparando todos aquellos 

puntos críticos, ajustar anclajes, cortar tornillos excedentes. 

7- Sobre la chapa, en los sectores indicados en planos se colocará membrana flexible con aluminio 

compacto, especial para techos metálicos. 

Esta membrana será formada por 5 capas: antiadherente, asfalto puro, alma central de PEAD, asfalto 

puro y aluminio FLEX. 

8- Colocación: 

La membrana se debe colocar en sentido longitudinal del faldón, cuidando que las uniones de los 

rollos no coincidan con la cresta de la onda de la chapa. La membrana tiene que ser adherida  en su 

totalidad respetando la onda y pretil. 

Es importante cortar los rollos en paños de 3.30 mts. de longitud para evitar mayores deformaciones 

de las membranas y hasta desprendimientos del techo a recubrir. 

Por último pintar el asfalto excedente de la soldadura con pintura asfáltica aluminizada. 

 

3.2- Reparación de unión babeta/muro 
Reparar toda  la unión de la  babeta con el muro de fachada, indicada en planos A02 y A03.  
Procedimiento: 
Se picará toda la longitud 11,00 mts. (mínimo 10 x 10 cm ). Se retirará la babeta existente y se 
suministrará una nueva, idéntica a la retirada. 
La nueva babeta se colocará de acuerdo al detalle expresado en lámina A03. 
Posteriormente se llenará la canaleta con arena y portland con hidrófugo, y luego se pintará todo el 
muro y babeta con membrana líquida. 

 

3.3- Reparación e impermeabilización de ducto  

Procedimiento: 

1- Se retirará la membrana existente sobre la chapa galvanizada. Ver planos A02 y A03. 

2- Se picará el revoque suelto en todo el ducto. 

3- Posteriormente se revocará con arena y portland con hidrófugo, y luego se pintará todo el muro y 

babeta con membrana líquida. 

4- Sobre la chapa se pegará membrana de las mismas características que las definidas en ítem 3.1 y 

realizando el mismo procedimiento. 

 
4. REVOQUES 

4.1- Impermeabilización de humedad ascendente en paramentos interiores. 

 En muro de fachada y medianero se impermeabilizará la humedad ascendente que proviene de los 

cimientos. 

Para ello se infiltrará líquido incoloro sobre la base de siliconas y silicatos, construyendo una capa 

aisladora horizontal, que evite el paso de la humedad ascendente de cimientos sin cortar la pared. 

El producto a utilizar será certificado por INTI e IRAM. 

 

Procedimiento: 

Picar los revoques hasta el ladrillo y a una altura de 50 cm desde el nivel de piso. Hacer perforaciones 

descendentes en ángulo de 45° hasta alcanzar los 2/3 de la pared a 10 cm del nivel de piso y separados a 

20 cm entre si. Efectuar el mismo procedimiento a 10 cm por encima de la primer línea, estando 

desplazados los agujeros respecto a los anteriores. Las perforaciones se hacen con mecha de widia de 13 

a 16 mm de diámetro. 
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Siempre respetando el procedimiento sugerido por el fabricante del mismo. 

 

4.2- Reparación de revoques interiores 
Se picaran todos los revoques flojos y en mal estado. 
Los mismos serán picados hasta el mampuesto y  luego se revocarán con  mezcla gruesa reforzada (2 
cm. mínimo) y mezcla fina (5 mm máximo). Se mantendrán los plomos interiores, dejándolos prontos 
para recibir enduído.  
Los paramentos  a revocar se prepararán con extremo cuidado degrosando las juntas y raspando 
restos de mortero de la superficie. Antes de la aplicación del revoque, se dejará secar completamente 
la pared y cepillar las efluoresencias producidas por humedad.  

 
4.3  - Revoque exterior hidrófugo. 
Se aplicará en la los muros y pretiles en ducto y en las zonas a reparar del pretil en fachada.  
Su dosificación será arena terciada y cemento portland (3:1) con aditivo hidrófugo líquido en la 
proporción sugerida por el fabricante del mismo.  

 
5. PINTURA 
Generalidades 
Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus envases 
originales. 
Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar serán limpiadas y lijadas, a los efectos de 
lograr caras perfectamente lisas y uniformes.  
Se exigirá una fina terminación en todos los detalles. No se omitirá ningún retoque que sea necesario 
para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos. 
En general, se dará a todo elemento como mínimo dos manos de pintura,  pero si aún luego de 
aplicadas no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la Dirección de 
Obra), ya sea por deficiencia de ejecución, por mala preparación del fondo o mal pulido de las aristas o 
superficies, entre otros, se darán tantas manos como sea  necesario para subsanar defectos o se 
realizará el trabajo nuevamente a entero costo del adjudicatario, sin derecho a reclamación alguna. 
Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme y deberán 
recubrirse incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.  
Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones, deberá ser 
rehecho total o parcialmente según las indicaciones de la Dirección de Obra.  
Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados 
completamente limpios. Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutarán con 
pinturas de un mismo fabricante y de acuerdo a lo que este especifique en cuanto a su uso y forma de 
aplicación. 
Los materiales y procedimientos en lo referente a terminación de paramentos verticales y horizontales será 
la siguiente: 
 
Fijador 
Previo a la aplicación de las diversas capas de pintura (imprimación, enduído y pinturas) y luego de 
reparadas las superficies según lo detallado en el rubro reparaciones, se deberá verificar el correcto 
estado de todas las superficies eliminando restos de pinturas desprendidas mediante rasqueteo, así 
mismo se verificará y procederá a la limpieza de las superficies despojándolas de restos de polvo y 
suciedades.  
Una vez verificado esto se procederá a la aplicación sobre revoques nuevos (incluyendo en tramos de 
reparaciones en muros existentes) de una mano de fijador de primera calidad. 
 
Enduído 
Se aplicará luego de la capa de fijador en muros interiores de mampostería, yeso y cielorraso como 
terminación previa a la aplicación de pintura. Ésta capa se deberá realizar mediante la aplicación de 2 
(dos) manos de enduído,  lijando la totalidad de la superficie entre mano y mano.  
 
Imprimación 
Luego de aplicado el enduído, se aplicará una mano de imprimación, en la totalidad de los paramentos 
verticales y horizontales existentes en las zonas de trabajo. Esto incluye muros de mampostería, 
tabiques de yeso así como la totalidad de los cielorrasos. 
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5.1- Pintura Interior en Paredes 
Una vez preparadas las superficies se pintarán los paramentos de mampostería, de ambas oficinas y 
circulación. 
Se aplicarán 2 o más manos de pintura para interiores latex súper lavable al agua, de primera calidad, 
color blanco, siguiendo recomendaciones del fabricante en consideración a las superficies sobre las 
que se aplica. 
 
6. SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE PLACAS DE CIELORRASO 

6.1- Suministro y colocación de placas de cielorraso  

Se sustituirán las placas manchadas y/o deterioradas del cielorraso existente. 

Para ello se suministrarán y colocarán placas de fibra mineral de 60 x 60 cm. Idénticas a las 

existentes. 

 
7. VENTILACIÓN EN FACHADA 
 

7.1- Acondicionamiento de ventilación en fachada  

En la fachada existen dos caños Ø 150 de pasaje de aire del ducto de ventilación de cimiento. 
Se limpiarán de manera de permitir el pasaje de aire sin dificultad. 
Luego se suministrará y colocará en el extremo, tejido mosquitero galvanizado y rejilla de acero 
inoxidable de 20 x 20 cm.  
 
8. LIMPIEZA DE OBRA 

8.1 – Limpieza de obra 

El material generado y que sea desperdicio, será colocado en volqueta y retirado del predio a cargo de la 
empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la continuación de los trabajos previstos. En caso 
de retirarlo por otros medios se deberá embolsar todo el material de desperdicio y se acopiara en un lugar 
autorizado por la dirección de obra previo a su retiro de la obra. En caso que sea necesario se deberá 
vallar el área donde se esté trabajando, ya que durante esos días el local permanecerá en funcionamiento. 

Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora deberá realizar la limpieza de la obra a fondo y 
retirar todos los elementos sobrantes de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 10 de 30 

 
2. PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 

Importe 

Monto 

imponible 

unitario

Importe 

Monto 

imponible 

Total

1 IMPLANTACIÓN 10%

1.1 Implantación global 1

2 PLAN DE SEGURIDAD

2.1 Plan de seguridad (5%) global 1

3 IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA LIVIANA Y DUCTO

3.1 Impermeabilización de cubierta m
2 25

3.2 Reparación de unión babeta/muro ml 11

3.3 Reparación e impermeabilización de ducto m
2 2

4 REVOQUES

4.1
Impermeabilización de humedad ascendente en paramentos

interiores
m

2 9

4.2 Reparación de revoques interiores m
2 15

4.3 Revoque exterior hidrófugo. m
2 1

5  PINTURA

5.1 Enduído y Pintura Interior en Paredes m
2 115

6 SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE PLACAS DE CIELORRASO

6.1 Suministro y colocación de placas de cielorraso unidades 7

7 VENTILACIÓN EN FACHADA

7.1 Acondicionamiento de ventilación en fachada unidades 2

8 LIMPIEZA DE OBRA

8.1 Limpieza de Obra global 1

A $

B $

C $

D $

E $

F $

G $

H $

Imprevistos (10% de A+C+D+E)

Total oferta (A+C+D+E+F)

Total Comparativo (A+C+D)

Monto Imponible

Suma de rubros

Monto imponible total

Leyes sociales (71,4% de B)

Complemento de cuota mutual

IVA (22% de A)

N° Rubros Unidades
Cantidad 

estimada

Precio 

Unitario 

del 

Rubro

Precio 

Total del 

Rubro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberán ser ratificadas por 
el oferente, por lo cual los metrajes serán responsabilidad del mismo quién deberá tomar las 
providencias del caso para que los trabajos (suministros incluidos) cotizados queden 
finalizados en perfectas condiciones y no se aceptará el pago de ningún tipo de adicionales 
por errores de cálculo del oferente, a excepción de los casos en que la Administración 
determina la cantidad requerida en la planilla de cotización. 
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CONDICIONES GENERALES 

 
 
 
1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por 
duplicado (original y copia), explícitamente identificados, que llevarán en forma bien visible las 
indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los folios que 
componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al original. En caso que 
la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original. 
  
En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser incluidos en 
cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).   
 
Según lo establecido en la normativa vigente, el oferente podrá entregar información 
confidencial junto con su oferta. Para que la Administración considere dicha información como 
tal, la misma deberá ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de la oferta 
pública de su oferta. 

 
Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no 
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la información calificada como 
confidencial. 
 
En caso que el oferente presente información o adjunte documentación con carácter de 
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo haga en 
las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no será considerada confidencial 
al momento de la evaluación. 

 
Las mismas serán recibidas por la Gerencia de Área Arquitectura de Antel en la hora y día indicados, 
en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto. 

 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de 
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de 
Antel. 

 
Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

 Declaración expresa según modelo que luce como Anexo III, acreditando que la empresa, 
a la fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 
y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 Indicación expresa de cual es su razón social. 
 
Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura de 
ofertas no siendo de recibo en ningún otro momento. 

 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 
306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen 
de MONOTRIBUTO. 
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá 
formularse con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la fecha establecida para la 
apertura de la licitación en la Gerencia que corresponda. 
 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
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Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de 
la licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares. 
  
Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la  dirección de correo electrónico 
comprasarquitectura@antel.com.uy, quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según 
corresponda en cada caso.  
 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificaciones 
al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas.  
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, 
aclaración, ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean 
solicitadas por escrito por la Gerencia de Área de Arquitectura. 
 
 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el Capítulo 
Comunicaciones. 

 
Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el día y hora fijados para el primer llamado del 
acto de recepción y apertura de ofertas, se levantará acta para la Administración, en la que se dejará 
constancia de tal situación siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si así lo desea. 
 
No se recepcionará en esta instancia la oferta de la única firma presente. 
 
Para la situación precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado, 
por lo que resultaría desierto el acto, se realizará el segundo llamado en el día y hora fijados, 
comunicándose tal situación y realizándose las publicaciones correspondientes. 
 
Será válido el acto de apertura de la licitación en el segundo llamado cualquiera sea el número de 
ofertas presentadas al mismo. 
 
Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 
(cuarenta y cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 
 
En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente, 
la Administración no considerará la oferta.  
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera tomado 
resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada automáticamente por lapsos 
sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) días.  

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas 
automáticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, 
ésta no será considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta presentada quedará en poder de 
Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

 
A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, 
estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones 
estipuladas para esta licitación. 
 
a) Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los efectos 

legales, la aceptación plena de las condiciones del presente pliego. 
 
b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo dispuesto en 

el pliego de condiciones, se descalificará la oferta. 
 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y presentación de sus 
ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso la Administración abonará compensación de 
ninguna especie por ese concepto. 
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Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad sobre el 
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad será 
debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los suministros y servicios que 
comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-contratistas. 
 
 
 
Integración de Consorcio: 
 

 Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio, 
además de la documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta 
firmada por los representantes legales de cada empresa por la cual se comprometen a 
constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501 a 509 de la 
Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en el Registro 
Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de 
resultar adjudicatarios. 

 
 A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará: 
 

 Empresas que conformarán el consorcio. 
 Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
 Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada 

asociado. 
 Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de 

asociación, hasta la finalización de la contratación y sus prórrogas en caso de 
corresponder. Este documento deberá estar formulado de acuerdo y 
conformidad a las disposiciones legales vigentes en la República Oriental del 
Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas. 

 Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de 
la presente licitación, y en que porcentaje lo hará cada una. 

 Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderán en forma 
conjunta y solidaria durante la ejecución de la contratación y se obligarán en 
forma indivisible y solidaria entre sí y en relación con Antel por todas las 
obligaciones emergentes de la presente licitación. 

  
En caso de omitir la presentación  de la información indicada precedentemente, Antel la 
solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación. 
 

 Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la 
constitución del consorcio, el cuál deberá recabar los términos establecidos en la carta 
de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación de cada 
empresa el cuál podrá tener variaciones respecto al establecido en la misma.  

 
 

ALCANCE 
 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de 

Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 
2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá adicionales 

para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la finalidad del presente 
proyecto.  

 
2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en caso de 

corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS 
GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de 
ejecución de dichas tareas: 
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 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de cualquier 

tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, aislaciones de 

hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigón pobre, 

excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las 

hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, 

consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, 

señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra accidentes e 

incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones 

existentes en el terreno donde se construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de 

obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos 

metálicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas 

subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general de 

todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los 

materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos 

climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, 

movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, 

volquetas, traslado de materiales a altura, andamios, herramientas en general, seguros, traslados y 

amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los rubros y no se 

podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda necesarios 
agregar para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados dentro de los rubros detallados 
en la planilla de cotización. 

 
DOCUMENTACIÓN 

 
3.1. La Gerencia de Área de Arquitectura podrá solicitar la documentación legal que estime 

pertinente a los efectos de la presente contratación, concediendo un plazo para ello. 
 
3.2. En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes resulte 

insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha información, 
otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulado se 
descartará la oferta. 

3.3. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de 
ofertas, se tomará como válida  la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prórrogas 
que puedan existir. 
 
Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite documentación 
vigente a la fecha de apertura. 
 

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir  acompañada 
de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo   

 71, literal G. 
 
3.5. En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se 

descalificará la oferta  ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio de 
las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239 del 
Código Penal. 

 

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
4.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse a la fecha de apertura de 

ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.  
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4.2. Si el certificado de inscripción tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la 
 contratación, la  Administración se reserva el derecho de solicitar la renovación del  mismo.  

 
 

GARANTÍAS  
 

5.1. GARANTÍA DE CONTRAVALOR  

No corresponde para esta licitación. 

 
 

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 
 
6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las Condicones 

Particulares establezcan o que el Director con la debida autorización le indique durante la 
ejecución del mismo. 

 
 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo, 

el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, salvo motivo 
justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución. 

 
 

PLAZO DE ENTREGA 
 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las Condiciones 

Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.  
 
 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción. 
 
 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los Trabajos y 

si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del plazo e informar a 
ATYR para que no se generen multas por leyes sociales). 

 
 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en el 

presente pliego de condiciones. 
 
 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos 

extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta correspondiente 
 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se 

asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego. 

 
PRECIOS 

 
8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del total de 

la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares.  
 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la misma. 
 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dará 

derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 
 
8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar obligatoriamente el 

presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los materiales correspondientes a 
cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regirán para los 
aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la 
obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden 
indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.  
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En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de 
cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la oferta. 

  
 Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 
 establecido en los precios unitarios.  
  
 Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la  escrita 
en letras.  

 
8.3. Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entenderá que el precio del 

mismo está prorrateado entre los demás rubros de la obra y para la adjudicación se considerará 
que el rubro omitido es sin cargo para la Administración. 

 
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo requerido 
por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, imprevistos, o 
cualquier otro rubro para el cuál la Administración establezca tope), la evaluación se hará 
considerando el monto cotizado por el oferente pero la adjudicación se realizará por el máximo 
establecido en el pliego. 
 

 
8.4. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se 

especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las 
leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán verter en el Banco de Previsión 
Social, el cual formará parte integrante del precio. 

 
 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una 

fórmula paramétrica de ajuste. 
 
8.5. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario 

deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningún tipo 
de costo adicional para Antel. 

  
 
8.6. Imprevistos: 

 
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones 
expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en caso de ser necesario y 
de acuerdo a lo que disponga Antel. 
 

 Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y cuando 
no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerará la cotización del adjudicatario, 
la que deberá contar con la autorización del Director de Obra para su ejecución. 

 El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo sus correspondientes leyes 
 sociales y complemento de cuota mutual) no generará derecho alguno a favor del 
 adjudicatario en caso de no utilizarse, así como tampoco generará derecho el 
 remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente. 

Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos 
precios forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y se adjuntará el 
presupuesto firmado por el adjudicatario. 

 

IMPUESTOS 
 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes 

de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.  
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 En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la comercialización 

de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en 
cualquier caso. 

  

9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros 
y/o ítems.  

 
9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en 

la normativa legal vigente. 
 

 
LEYES SOCIALES 

 
10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la 

Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo 
de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible. 

                 
10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán en 

cuenta las leyes sociales), más  la estimación de los complementos por cuota mutual que el 
oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los complementos por cuota 
mutual que el oferente indique en la planilla de cotización, será el tope máximo que pagará 
Antel por dicho concepto. 

                 
10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
                 
 El oferente deberá cotizar en la planilla de cotización, y para cada rubro, el monto imponible (en 

caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá cotizar monto imponible).  
  
 Para los rubros en los que se cotizó monto imponible, en la columna importe se indicará el 

mismo, el cual deberá ser mayor a 0 (cero) y no superar el valor de dicho rubro (*), excepto que 
el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales. 

 
 (*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se considerará 

como valor máximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.  
 
 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la 

construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. 
 
 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los aumentos de 

salarios que existieran. 
 Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los pagos de 

certificados de obra respectivos. 
 
 En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en 

base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los 
complementos por cuota mutual que correspondan.  

 
10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320, 

reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los mismos serán 
de cargo  de la Administración  hasta el tope máximo establecido, siempre que el empleado 
haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo 
podrá cargar a la Administración el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales 
trabajados en la obra de Antel. 

 En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, el 
adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho concepto que 
no correspondía ser de cargo de la misma. 
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10.5     En caso que para algún rubro no se cotice monto imponible, para el comparativo de ofertas y 
para la adjudicación se considerará que para dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes 
sociales. Si durante la ejecución de la contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición 
del pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las mismas se le descontarán al 
adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, 
se les comunicará el monto y se le otorgará plazo para su pago. 
. 
 

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 

 
11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, 

 presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan 
 otro criterio de adjudicación. Asimismo previo a la notificación de adjudicación, se reserva  el 
derecho de dejar sin efecto la contratación en cualquier etapa del trámite en que  se encuentre, 
sin que esto pueda dar lugar a indemnización o reclamo de ninguna  especie. También se 
reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos ítems o grupo de  ítems, cuando corresponda.  

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa constituida en el 
país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89. 

  
11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva de 

legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse mención 
en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 
 

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del 
 TOCAF. 

 
11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio legal en la República 

Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la 
contratación.  

 

 
 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
12.1.  La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de 

la Unidad correspondiente. 
 
12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de garantía 

de responsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido en el presente 
pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo previsto, se considera 
incumplimiento del adjudicatario y la Administración podrá revocar la adjudicación, e iniciar las 
acciones por daños y perjuicios correspondientes.  

 
 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
13.1. Generales 
 
 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones  aplicables a las obras, a la forma 

de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier forma afecten a 
las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 

 
 2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la presente 

licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se 
susciten. 
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 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que 
pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean ejecutadas y a los 
materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepción 
definitiva, sin interrupción alguna. 

 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del adjudicatario. 
 
 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o 

daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecución de 
las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los elementos o de causas 
eventuales. 

 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras y hasta 
la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario 
queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 

 
 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le promovieran 

por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se 
le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o 
acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados 
por gestión y a costo del adjudicatario. 

 
 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e 

inspecciones necesarias, a su exclusivo costo. 
 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos 

permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 
 
 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las 

construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso 
contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo 
requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa. 

 
 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE, 

para la localidad. 
 
 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y 

reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones 
exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la 
obra a construirse. 

 
 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, 

a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e 
instrucciones que expida el Director de Obra. 

 
 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas 

serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de materiales, 
solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá 
suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este pretexto. 

 
 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y 

todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter principal 
como accesorio. 

 
 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero con 

experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a 
los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente. 
Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 
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 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda 
vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar 
otros problemas surgidos en la misma. 

 
 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier 

circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos que a su 
juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto funcionamiento. 

 
 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demás 

funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles 
para Antel. 

 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por 
escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le dé derecho a 
interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 

 
 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga de las 

excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso 
abandono de dichos materiales. 

 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá 
colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y 
con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo colocar ningún otro tipo de 
inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la autorización expresa de Antel.  Esta 
prohibición no alcanza a las inscripciones que con carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 

 
 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes 

del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de 
aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será 
suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables. 

  
 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se 

entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el adjudicatario, 
quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido 
de las patentes. 

 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción definitiva 
de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar 
y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 

  
17)      El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a 
contratación de trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, sin distinción de 
género,  en las obras para las que fue contratado. 

 
18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 

 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la 
normativa vigente, así como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, realizando 
todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 
 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas 
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en 
resguardo la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como los elementos de 
protección personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. 
 
Si la Administración considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la 
seguridad de los trabajadores, podrá solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para 

la Administración. 
 
Asimismo, en forma previa al inicio de ejecución de la contratación, cuando corresponda, 
deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 de 
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fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de 
presentación ante la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de 
Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma y 
donde consten las medidas de prevención de los riesgos detallados, el cual deberá llevar firma 
de Arquitecto o Ingeniero y Técnico Prevencionista. 
 
Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad e 
Higiene, deberá ser comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. 
 
La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la empresa el 
inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de 
acuerdo a lo establecido en el capítulo Multas del presente documento.  
 
Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de Seguros 
del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa  la única responsable de los daños 
y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la 
ejecución de las obras. 
 

  
 19)  Seguridad Vial 

 
 Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, el adjudicatario 

deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 
03/04/2014.  

 

PREVENCIÓN DE SINIESTROS 
 

14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados 
en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos que eleven el 
coeficiente de carga de fuego del lugar.  
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr 
de la jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el lugar donde se 
van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel  no deben ser utilizados 
como depósito de material embalado a instalar en el futuro. 

 
14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni 

herramientas ni ningún otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los producidos con 
motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartón, cajas de madera, 
nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de 
aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto 
propagar las llamas. En caso de adjudicación, la empresa deberá indicar cuál es el procedimiento 
a seguir para los desechos anteriormente mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental 
vigente.  

 
14.3. Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un 

pequeño contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y custodia del 
mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor será definido con el Director de Obra. En caso 
de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o 
calle de entrada, deberá ser comunicado al Director con una antelación de 10 días hábiles al inicio 
de la obra, para que este asigne un área dentro del edificio donde emplazar al mismo. 

 
14.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá tomar las 

siguientes precauciones: 
 
14.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, debiéndose 

prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger sus vertidos, así como 
la adecuada ventilación de la zona. 
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14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los 
riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos 
mencionados, deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, procediéndose a su vaciado en 
forma diaria, (instruir al personal de limpieza). 

 
14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición como 

consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de 
limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa. 

 
14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que originen 

aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones: 
 
14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones de 

trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario 
deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de 
extinción. 

 
14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en las 

cercanías de materiales inflamables. 
 
14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc. 
 
14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de detectar 

posibles fuegos latentes. 
 
14.6. En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, pasillos o 

puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas 
disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del 
mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel 
por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo 
material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo 
de la empresa adjudicataria, al que se le agregará en 20% por gastos de administración. 

 

 
CONEXION DE SERVICIOS 

 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de conexión 

de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los correspondientes 
a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del adjudicatario. 

 
CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del 

presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el 
adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la 
contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de 
las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra. 

 
RECEPCIONES  

 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con 

los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de 
carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito al Director de Obra la fecha en que 
desea se realice la inspección que dará lugar al otorgamiento de la recepción provisoria. 
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Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá 
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones 
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dará 
al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, quedará a juicio del 
Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del período de garantía, 
cuando estos no sean de entidad. 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar nueva acta  
otorgándose la recepción provisoria. 

 
Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como observados y que 
deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por éste en el 
B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo. 

 
  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las 

Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de cada etapa con las mismas 
formalidades indicadas precedentemente. 

 
  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales ya 

terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con iguales 
formalidades que las indicadas precedentemente.  

 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el 
adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese período 
para que la Administración otorgue la recepción definitiva.  

 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, 
acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al otorgamiento 
de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra 
ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director 
de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses han sido 
subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido 
cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción definitiva, la cual será suscrita por 
el Director y por el Representante Técnico.  

  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las liquidaciones, 
conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepción provisoria y la 
definitiva que no fueren de su cargo. 

 
  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratación, se 

labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La 
recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus 
obligaciones. 

 
  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podrá 

disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, 
sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros, con cargo al 
adjudicatario. 

 
  La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por terminada la 

contratación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código Civil por 
responsabilidad decenal. 
 

 
CONDICIONES DE PAGO 
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18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos 

correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos se 
realizarán contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la 
obra. 

 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

 

 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual. 

 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la obra ante 
solicitud del adjudicatario. 

 
 Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 

 
18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los 

materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. 
 

El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En el 
detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda según lo 
establecido en el presente pliego de condiciones, así como el importe equivalente en números.   

 

   
18.4.  Solicitudes de Pagos 
 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada 
mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendrán 
discriminadas según los siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentación de 
una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a la relación general de 
rubros  de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con 
respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá abonar al 
Banco de Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra 
documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación gestionada.  
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes anterior, 
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, 
en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. 

 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición total de 
obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de cotización. Los valores 
así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la 
Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se 
obtendrá aplicando a los metrajes así determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del 
presupuesto aprobado. 

 
Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo 
ejecutado, sino que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE 
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en 
mano. 

 
18.5.  Tramitación de las solicitudes 
 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 5 (cinco) 
días hábiles de recibido. 
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Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la liquidación 
que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas. 

 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de haber sido 
notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido dicho plazo no 
contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación efectuada. En el caso que 
dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la 
Administración procederá al ajuste de la liquidación original. 

 
18.6.   Condiciones para efectuar los pagos 
 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la 
documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones 
tributarias y de previsión social.     
 
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir serán los 
siguientes: 
 
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está  obligado a 
contratar conforme a las prescripciones del pliego. 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 

 
18.7. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario 

conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias 
establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las 
sanciones correspondientes. 

 
Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa intimación y 
notificación con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario 
regularice su situación. 
 

18.8. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y Rescisión de 
la contratación. 

 
18.9.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
 El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos administrativos 

que se generan por tal motivo. 
  
 De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago fue 

cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 U.R. (cincuenta 
unidades reajustables). 

 
 

MULTAS 
 
19.1. La Administración aplicará las  multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2. Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a ésta u otra 
contratación que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario deberá abonar a 
Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificación de la 
misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar las acciones 
tendientes a su cobro. 

 
19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o 

por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo 
estipulado en el pliego de Condiciones. 
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19.4. En caso de no ejecutar la contratación, Antel aplicará una multa equivalente al 20% del monto 
total adjudicado sin impuestos. 

 
19.5. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) 

del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen el porcentaje 
indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación.  

 
19.6. En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que pudieran 

corresponder. 

 
 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 
 

20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, 
en particular respecto a: 

 
 Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio 
 prestado. 
 Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
 Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad 

social a la entidad provisional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier incumplimiento 

en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación 
unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 23 del presente documento.  

 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Área de Arquitectura no reciba la 

documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al mes de 
prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no superará el 50% 
de lo facturado.  

 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el pago de 

la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de 
Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 

 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a 

comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la 
adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que la ley y 
reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 

  
 De encontrar Antel  incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, podrá 

retener  los pagos que estime necesario,  hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de 
cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar. 

 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales y de 

seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a indemnización a la 
Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione. 

 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se deberá 

presentar en la Gerencia de Área de Arquitectura, una declaración jurada firmada por el 
representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e indicando: 

 

 Naturaleza jurídica de la empresa.  

 Representantes legales de la misma. 

 Razón social de la empresa. 

 Domicilio legal y/o constituido.  
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 Teléfono, fax o correo electrónico. 

 Número de RUT.   

 Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según corresponda).                
 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación vinculada a 

sus dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de 
los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

 
20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y 

Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos debidos en 
virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la 
empresa contratada. 

 
20.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en infracción a las 

normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General del 
Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones 
correspondientes. 

 
 Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspección aplique en cumplimiento del art. 289 de la 

Ley 15.903 en la redacción dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administración aplicará 
las sanciones que se estipulan en el presente pliego.  

 
20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, 

debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hará 
cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración. 
 

SUB-CONTRATISTAS 
 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 

 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración 

autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 
 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá presentar la 

siguiente información mínima: 
 

 Nombre de la empresa. 

 Razón social. 

 RUT. 

 Dirección, teléfono, correo electrónico. 

 Rubros para los cuales se subcontratará. 

 Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  

 Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, 
instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 

 Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 
 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio 

que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
 

 Organigrama de la empresa. 

 Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 

 Referencias bancarias y comerciales. 

 Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la obra  
contratada por Antel. 

 Plan de capacitación asignado a la obra. 
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21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio no reúne 
los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que establecen estas 
especificaciones.  

 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, la 
responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario. 

 
 

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento expreso 

de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 
  
 El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los trámites 

que lo validen. 

 
RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
23.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial del 

adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere 
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que 
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, 
así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores del Estado 
(R.U.P.E.). 

 
 23.2 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial ni 

extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con escribano de la 
Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra 
realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento. 

 
23.3  Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República  Oriental 

del Uruguay. 

 

DINAMA 

 
24.1.  Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de 

marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que se 
encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el certificado 
expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro 
que lleva la misma.  
 
Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberán 
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo. 

 
En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la 
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su 
exclusiva responsabilidad. 

 

 

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 
 

25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre 
de 2005. 
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PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  
 FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 

 
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su  artículo 
3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los  bienes, servicios y 
obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.  
 

 
 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  

 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 
 

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, 
esta Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de preferencia en el precio 
de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como nacionales. 

 
 

GENERALIDADES 
 
29.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida  rectitud 

e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente  contratación. En caso 
contrario, la Administración observará a la empresa  reservándose el derecho de solicitar la 
sustitución del empleado o rescindir la  contratación antes reiteradas observaciones. 
 

29.2. Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012. 
 

29.3. Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación, las 
mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del Uruguay. 

 
29.4. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su artículo 

11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de Mercado 
establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la misma 
considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado. 

 
 
 
 
 

COMUNICACIONES 
 
30.1. La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones 
 correspondientes, a la casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el  RUPE 
o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta. 
 
30.2. Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la 
 compra, se consideraran recibidas con el simple envío de las mismas al correo  electrónico 
 indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de  condiciones y a la notificación 
de la Resolución de Adjudicación aprobada por el  ordenador competente; se considerarán 
recibidas por la empresa, con el simple envío  de las mismas al correo mencionado o con su 
publicación en la página web de compras  estatales (cuando corresponda);  lo que suceda 
primero.  
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ANEXO III 

 

DECLARACIÓN 

 

 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de apertura 
de ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento 
de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 

 

 

 

    Firma: 

 

Aclaración: 

 


