CONDICIONES PARTICULARES

%  OBJETO

Antel llama a licitacion para el acondicionamiento interior y obras menores exteriores en la central de
Antel en Ombues de Lavalle, ubicado en Zorrilla s/n, entre Geymonat y Davyt, de acuerdo a lo
indicado en planos y memorias.

Se amplialainformacion en las Especificaciones Particulares (E.P.).

> REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberd estar a la fecha de
apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segun lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

< REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberd estar a la fecha de
apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segun lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

< VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizar4 visita no obligatoria a la obra de referencia siendo
de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la
misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrara acta en el lugar. Dicha acta, con
la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a formar parte
del presente pliego.

R REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor véalido
entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente titulo de
Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacion sera condicionada a la aceptacion por el Director de
Obra.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales sin
mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y

debera contar con un teléfono movil para poder contactarlo. EI nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.
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Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin
gue ello implique ninguin costo adicional para la Administracion.

> SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante sera la
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras. El
mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle en
todo momento la fiscalizacion de los trabajos.

Ademas vigilara que se cumplan las 6rdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su
solo arhitrio, la suspension de los trabajos de ejecucion de la obra siempre que constatase que no
se cumplen los términos de la contratacién. En este caso dara aviso de inmediato al Director de
Obra.

Dicha suspension serd materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden
escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en el
inciso anterior. No es mision del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la obra,
s6lo podra notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las érdenes que dé el Director
de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendrd, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante las
horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del
obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depdsitos, habitaciones, oficinas, servicios
higiénicos u otros fines.

R PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversién mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En
el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de entrega
de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la
confeccién de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

<> PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de veinte (20) dias calendarios

laborales para la construccion para entregar los trabajos completamente terminados, contados
desde la fecha de notificacion de adjudicacion.

R COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la férmula paramétrica que se
detalla en el capitulo siguiente.

<> AJUSTE DE PRECIOS
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Antel liquidara los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente formula paramétrica:
P =Po x[0,78 (M/ Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construcciéon de dos meses anteriores al de ejecucion de
los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos
de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar establecidos en
decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o
igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1°,2°3°...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma seri
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla 0 no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la indicada por la Administracion en el presente pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacién con el detalle del
célculo correspondiente, haciendo mencion a la factura béasica que esté ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia Seguimientos
de Contratos dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al
avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la férmula establecida.
En caso que Antel lo requiera deberd presentar documentacion probatoria de los indices
considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
En todos los casos la aceptacién o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,

quedan a exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.
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R GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucién de las
obras vinculadas a esta licitacién, previo a la recepcidon provisoria se exigiran los siguientes
documentos:

a) Garantia por la calidad de la instalacién sanitaria (sistemas de abastecimiento y desaglies
del edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcién definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desague, incluyendo en dicha garantia las
obras de albafiileria, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse
pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacion esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia de
costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

¢) Garantia por los elementos electromecénicos.
Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar

respaldados por una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de 2
(dos) afios de vigencia, a partir de la recepcion definitiva.

< MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un plazo
perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacion por parte de Antel de dichas
irregularidades.

Si no corrigiera lairregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicard una multa de 5 UR diarias.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y fin de las obras

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo
de terminacion de las mismas, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las
prorrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicard una multa de 1% diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico méas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

Dichas multas se aplicaran en funcion de cada dia corrido de demora y por los montos que se

determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que
deba efectuarse de su imposicion.
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No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccion de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la
situacioén climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la
obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley

correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente formula:

M =dxmxc

Siendo:

Monto de la multa a aplicar

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto
Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.
2 % (uno por ciento)/dia.

30axg
I

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados
procedimientos constructivos (0 materiales) indicados en el presente pliego.

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos consisten en el acondicionamiento interior y obras menores exteriores en la central
de ANTEL de Ombles de Lavalle, incluyendo tareas a nivel de albafileria, eléctrica e
impermeabilizaciones.

Los trabajos se realizaran por regla general de lunes a viernes de 10 a 17hs. Para los trabajos en
el interior del local comercial se podra cerrar el local por un plazo maximo de 5 dias habiles
consecutivos a coordinar con la Direccién de Obra.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, sera valido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

Se suministraran y colocaran los materiales que sean necesarios para la correcta realizacion de

la tarea, los mismos tendran caracteristicas indicadas en la presente memoria o la de los
mejores productos existentes en plaza.
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1- IMPLANTACION

A los efectos de cotizar los gastos de implantacién y repliegue se define este rubro, que incluira
todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y protecciones necesarias
para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa vigente del departamento de
Colonia y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, limpieza de obra, etc.

Se tomara como norma lo indicado a continuacion:

ANTEL no suministrara bafio, vestuario ni comedor por lo cual el contratista debera llevar lo
necesario para su implantacién, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra
segun las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ANTEL suministrara energia eléctrica y agua.

El Director de obra de Antel, tendrd que aprobar el lugar propuesto por la Contratista donde se
realizara la implantacion de la obra.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberd guardarse en depésitos que deberan
ser provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpdn provisorio, cajon con llaves, etc.)
no responsabilizandose ANTEL por faltante de ellos.

2- PLAN DE SEGURIDAD

Se cotizar4 Plan de seguridad para situaciones que no estdn contempladas en decreto del
M.T.S.S. y contemplan lo especificado en el Decreto 125/14

El pago del Plan de Seguridad se realizara el 50% con el primer avance de obra y el resto con el
Gltimo avance de obra presentado.

3- TAREAS EXTERIORES

3.1 Desmonte de canteros

En los canteros laterales, en el area indicada en planos, se desmontara la capa vegetal hasta
descubrir completamente las vigas de fundacion.

La cara exterior de las vigas se limpiard hasta el punto de retirar todo el material adherido al
hormigoén. Se impermeabilizara la viga con revestimiento bicomponente impermeable, tipo Sika
Top Seal 107 o similar, apto para el uso con presion de agua positiva.

El retiro de material se realizara embolsado y los residuos se dispondran de acuerdo a la
normativa departamental vigente, siendo de cargo del contratista los cargos que pueda generar
su disposicion final.

La empresa encadenara las tareas de forma tal que la cimentaciébn no permanezca expuesta a
eventos climéticos adversos.

3.2 Compactacion y pavimentacion de canteros
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Se rellenarda el cantero con balasto compactado hasta 8cm por debajo del nivel de piso
terminado exterior.

Sobre la capa compactada se ejecutara un pavimento de hormigén de idénticas caracteristicas al
existente, con malla electrosoldada de 15x15cm x4.2mm y terminacion llaneada.

3.3 Reparacion en sobretecho

En el alero de la fachada se retirara el cubreondas del sobretecho de fibrocemento y se
recompondré utilizando placa cementicia en toda la extension del canalén. Sobre la placa se
dara continuidad a la membrana asfaltica existente, de forma tal de impedir completamente el
ingreso de agua desde el canaléon.

3.4 Sellados

Las instalaciones adosadas en los muros exteriores se fijaran prolijamente mediante grampas al
muro exterior, realizando en cada pase un sellado compuesto por una primera capa base de
poliuretano expandido a modo de respaldo y una terminacién exterior de sellador poliuretdnico
de elasticidad permanente.

3.5 Plaguetas de marmol

En pilar de fachada se repondran dos placas de marmol de aproximadamente 45x25cm de
marmol similar al existente (gris oscuro tipo bardiglio). La empresa presentara muestras a la
Direccién de Obra para su aprobacién, previa a la colocacion.

4- ALBANILERIA INTERIOR

4.1 Retiro de revoque y refuerzo de muro

En el muro de sala de valores se retirara el revoque en ambas caras hasta descubrir
completamente los mampuestos. Se protegera la zona para evitar el ingreso de polvo,
especialmente el equipamiento fijo.

El muro se reforzara colocando barras de acero lisas de 6mm en las juntas del muro cada 40cm
en toda su altura, soldadas a puerta blindada y amuradas al muro transversal.

4.2 Revoque interior

En el muro de sala de valores se aplicara revoque interior dos capas: gruesa (3 arena gruesa x 1
cemento portland), y una capa de revoque fino lista para recibir enduido. Se exigira una
terminacion esmerada idéntica a las terminaciones existentes a ambos lados del muro.

4.3 Aplacado de yeso

Se debera realizar el suministro y colocacion del material necesario para la realizacion de
aplacados de yeso en los muros interiores del local comercial.
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Los tabiques deberan llevar como terminacién bufia conformada por perfil de PVC en todo su
perimetro superior en el encuentro con cielorraso y muros de mamposteria, en tanto que en los
angulos vivos se colocara en todo su borde un perfil cantonera de aluminio.

Las placas de yeso, iran prolijamente colocadas y encintadas con la colocacion de la masa
correspondiente en las juntas. Se exigira una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de
yeso a los efectos de brindar la mayor rigidez posible al sistema.

Se daran tantas manos de enduido como sea necesario para lograr un acabado perfecto de
todas las superficies, preparadas para su posterior pintura.

Se debera prestar especial atenciéon a los elementos de equipamiento que se fijaran a los
mismos, a los efectos de dejar previstos los refuerzos necesarios en la estructura de perfiles
galvanizados.

Estardn incluidos todos los elementos del sistema: montantes, soleras, perfiles omega,
fijaciones, masilla, cinta de papel, cantoneras y todos los que sean necesarios para la buena
terminacién del sistema, aunque no figuren en planos o0 memorias.

El z6calo existente de aluminio se retirara y recolocara sobre el aplacado de yeso, debiendo
reponerse los tramos que resulten dafiados o afectados durante la obra.

En los encuentros del aplacado con el cielorraso y las aberturas de fachada se conformara una

bufa con perfil de PVC tipo “Z".

4.4 Pintura interior de paramentos verticales en local comercial y revoques de sala de valores

Todos los paramentos verticales del local comercial y ambas caras del muro revocado en Sala
de Valores se pintaran con dos manos de pintura latex lavable interior para paredes de excelente
calidad. Antes de aplicarse la pintura a muros las superficies seran limpiadas, retocadas con
enduido y lijadas, a los efectos de lograr superficies lisas y uniformes.

Todos los colores seran definidos por el Director de Obra. Las pinturas seran de fabrica y
llegaran a obra en sus envases originales. Deberan estar en buenas condiciones y no presentar
pieles, flotacion de pigmentos o defectos de envejecimiento. Los solventes y diluyentes seran los
que indiquen los fabricantes de la pintura a fin de que sean compatibles. Las pruebas de colores
serén aprobadas previamente por el Director de Obra.

Se exigirda una fina terminacion en todos los detalles. No se omitird ningln retoque que sea
necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En general, se daran a todo elemento las manos estipuladas como minimo, pero si ain luego de
aplicadas no resultase suficientemente cubierta la parte pintada, ya sea por deficiencia de
ejecucidn, por mala preparacion del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, etc., se daran
tantas manos como sea necesario para subsanar defectos o se realizara el trabajo nuevamente
a entero costo del Contratista, sin derecho a reclamacion alguna.

No se aceptaran pinturas entonadas de forma manual. Se admitiran solamente pinturas
preparadas por maquina con los cddigos suministrados por la Direccion de Obra.
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Todos los materiales cercanos o0 en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados
completamente limpios. Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutaran
con pinturas de un mismo fabricante y de acuerdo a lo que este especifique en cuanto a su uso y
forma de aplicacion.

IMPORTANTE: no aplicar estos productos a temperaturas por debajo de 5°C ni con humedad
relativa mayor al 85 %. No se recomiendan agregados no mencionados especificamente por el
fabricante. Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme y
deberan recubrirse incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.

4.5 Ajuste de instalacién eléctrica interior

Se retiraran las instalaciones aparentes existentes, especialmente aquellas que presentan
conductores expuestos, y se canalizaran nuevamente por el interior del aplacado.

Los tomacorrientes ubicados en el muro se desplazardn hacia el plomo exterior del aplacado de
yeso. En caso de ser necesario, toda prolongacion de los conductores se realizara con
materiales de idéntica calidad y dimensiones a las existentes, utilizando borneras de conexién y
cafos corrugados.

Se cotizaran ademas cinco plaquetas de eléctrica con sus correspondientes médulos a instalar
en cajas existentes.

Una vez finalizados los trabajos, se probardn todos los circuitos existentes, asegurando su
funcionamiento.

Generalidades:

Las instalaciones deberdn cumplir estrictamente con las reglamentaciones para instalaciones
eléctricas vigentes.

El oferente esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones y reglamentaciones
especificas, sean estos, decretos o leyes nacionales, ordenanzas municipales, reglamentaciones
de UTE, ANTEL, DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS.

Modificaciones:

Cualquier cambio o modificacién a los planos, debera ser sometido a aprobacion de la Direccién
de Obra. Se debera indicar por el oferente las modificaciones o cambios, en un juego de planos
que debera estar disponible durante la construccién de la obra.

Materiales:

Los materiales seran nuevos y de primera calidad, se indicard marca, procedencia y modelos a
proponer supeditado a la Direccion de Obra, reconocidos y homologados por UTE.

En la oferta se debera indicar marca y modelo de cada uno de los materiales a utilizar
adjuntando catalogos del fabricante si no fueran de las marcas sugeridas por la Direccién de
Obra (Interruptores).

Tierra:
Se debera obtener una medida maxima de 5 Ohms., dicha medicién se realizard4 en presencia
de personal técnico de ANTEL, de no obtenerse los valores permitidos, se debera realizar lo

necesario para lograrlo, agregando jabalinas .

Protecciones:
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Las protecciones compuestas por llaves termo magnéticas e interruptores diferenciales, seran de
reconocida calidad (Merlin Gerin, Hager, Terasaki, etc) y deberan estar aprobadas
especificamente por la Direccién de Obra.

Conductores:

Todos los conductores a utilizarse, sin excepcion seran cableados, no admitiéndose la
utilizacion de alambres. No se admitiran empalmes en las distintas derivaciones de los puestos
de trabajo y de luminarias. Los mismos seran antillama en todos los casos y de seccién acorde a
los consumos segun las tablas del Reglamento de UTE. Se debera respetar codigo de colores y
orden de fases de acuerdo al Reglamento de UTE.

Se alimentaran un maximo de 5 (cinco) luminarias de 4 elementos cada uno por linea.
Se alimentaran un maximo de 3 (tres) 6 5 (cinco) tomas, dependiendo del proyecto (2 mm2,
tierra 2 mm2).

Se instalaran las luminarias segun lo indicado en los planos, previamente se entregaran a la
Direccion de Obra muestras de cada una con sus respectivas especificaciones técnicas. No se
admitiran empalmes de cables sin piezas de unién aisladas.

El cableado se realizara en cable rigido de seccion 0,50mm2, aislamiento de PVC-HT resistente
a 90°C. Bornera de conexién de 2b+T con seccidn méaxima de 2,5mm2. Se utilizaran las
canalizaciones existentes hacia la ubicacion del puesto, y en caso contrario se empleara el
sistema de canalizacion indicado.

5- LIMPIEZA DE OBRA
Se deja expresamente indicado que durante todo el proceso de la obra, se exigira el retiro diario
de desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del lugar, aun

durante el transcurso de la obra.

Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora debera realizar la limpieza de la obra a
fondo y retirar todos los elementos sobrantes de la misma.
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2. PLANILLA DE COTIZACION

Precio
Unitario Monto Imponible
Precio Importe Importe
Total Monto Monto
Cantidad del imponible |imponible
Nro. RUBROS Unidades | estimada | del Rubro | Rubro unitario total
1 | Implantacién gl 1
2 | Plan de seguridad gl 1
S TAREAS EXTERIORES
3.1 Desmonte de canteros gl 1
Compactacion y
3.2 | pavimentacién de canteros gl 1
3.3 Reparacién en sobretecho gl 1
34 Sellados gl 1
35 Plaguetas de marmol gl 1
4 | ALBANILERIA INTERIOR
Retiro de revoque y refuerzo
4.1 | de muro m2 8
4.2 Revoque interior m2 8
4.3 Aplacado de yeso m2 30
Pintura interior de
paramentos verticales en local
comercial y revoques de sala
4.4 | de valores m2 65
Ajuste de instalacién
4.5 | eléctrica interior gl 1
5 LIMPIEZA DE OBRA gl 1
A | Suma de rubros $
B | Monto imponible total $
C | Leyes sociales (71.4% de B) $
D | Complemento de cuota mutual $
E IVA (22% de A) $
F | Imprevistos (10% de A+C+D+E) $
G | Total oferta (A+C+D+E+F) $
H | Total comparativo (A+C+D) $

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberan ser ratificadas
por el oferente, por lo cual los metrajes seran responsabilidad del mismo quién debera
tomar las providencias del caso para que los trabajos (suministros incluidos) cotizados
gueden finalizados en perfectas condiciones y no se aceptara el pago de ningun tipo de
adicionales por errores de céalculo del oferente, a excepcion de los casos en que la
Administracién determina la cantidad requerida en la planilla de cotizacion.
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CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados, que llevaran en forma bien visible
las indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser incluidos
en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Segun lo establecido en la normativa vigente, el oferente podra entregar informacion
confidencial junto con su oferta. Para que la Administracién considere dicha informacién
como tal, la misma debera ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de la
oferta publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la informacién calificada como
confidencial.

En caso que el oferente presente informacion o adjunte documentacién con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo
haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no ser& considerada
confidencial al momento de la evaluacion.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Arquitectura de Antel en la hora, dia y lugar
indicados en la caratula, en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al
acto.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores
de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

» Declaracién expresa segun modelo que luce como Anexo lll, acreditando que la
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no esta sancionada por incumplimiento
de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

» Indicacién expresa de cual es su razén social.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas no siendo de recibo en ningln otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prorroga de apertura de ofertas, la misma debera

formularse con una antelacién como minimo de 3 (tres) dias habiles, de la fecha establecida para
la apertura de la licitacién en la Gerencia que corresponda.

Pagina 12 de 36



La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prorroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia de Arquitectura quien
comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podrd dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacién o modificacién para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente
sean solicitadas por escrito por la Gerencia de Arquitectura.

En relacién al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer
llamado del acto de recepcién y apertura de ofertas, se levantar acta para la Administracion, en la
que se dejard constancia de tal situacion siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma
presente si asi lo desea.

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la Gnica firma presente.
Para la situacién precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer
llamado, por lo que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y hora

fijados, comunicandose tal situacion y realizandose las publicaciones correspondientes.

Sera vélido el acto de apertura de la licitacion en el segundo llamado cualquiera sea el nimero
de ofertas presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracién considerard las ofertas validas por el término de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En caso gue se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado
precedentemente, la Administracion no considerara la oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera
tomado resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada automaticamente
por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prorrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacién escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no serd considerada en la evaluacién. En todos los casos, la oferta
presentada quedara en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

a) Para el caso de omisidon de la precedente declaracion, se interpretard a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.
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Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y presentacion
de sus ofertas, serdan de su exclusiva cuenta, y en_ninguin caso la Administracion abonara
compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya
calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los suministros
y servicios que comprende la licitacién asi como también de sus eventuales sub-contratistas.

Integracion de Consorcio:

2.1.

2.2.

» Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un

consorcio, ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas,
presentara una carta firmada por los representantes legales de cada empresa,
con certificacién notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley
16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcion del mismo en el
Registro Publico de Comercio y publicacion de un extracto en el Diario Oficial),
en caso de resultar adjudicatarios.

> Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacién.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento
de asociacion, hasta la finalizacién de la contratacion y sus prérrogas en
caso de corresponder. Este documento deberd estar formulado de
acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la
Republica Oriental del Urugvial nacionalidad de las empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacién, y en que porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderdn en
forma conjunta y solidaria durante la ejecucién de la contratacién y se
obligaran en forma indivisible y solidaria entre si y en relacién con Antel
por todas las obligaciones emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente,
Antel la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

Una vez adjudicada la compra, Antel solicitard el documento que acredite la
constitucién del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en la
carta de intencion de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion de
cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de
Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.
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2.3.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en caso
de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS
GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de
ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigon,
aislaciones de hormigon subterrdneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigdn pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de
acuerdo con las hipétesis de célculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos
y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno,
replanteo, nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y
canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construira el
edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra
permanente y final, proteccion y pintado de los elementos metalicos o de madera provistos
por el adjudicatario, desagies, drenaje y bombeo de aguas subterraneas, almacenaje y
guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general de todos los materiales
intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales
intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fenémenos
climéticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales
acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia,
fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, andamios, herramientas en
general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacién se deberan cotizar todos los rubros
y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda
necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados dentro de
los rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Arquitectura podra solicitar la documentacion legal que estime pertinente
a los efectos de la presente contratacion, concediendo un plazo para ello.

En caso que a criterio de Antel la documentacion técnica presentada por los oferentes
resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliacion de dicha
informacion, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el
plazo estipulado se descartara la oferta.

Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomard como valida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no ser4d de aplicacibon en el caso que expresamente se solicite
documentacién vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompafiada de un timbre profesional, segln lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo
71, literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa, se

descalificara la oferta 6 se rescindira la contratacion en caso de adjudicacién, sin

Pagina 15 de 36



4.1.

4.2.

5.1.

6.1.

perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
Articulo 239 del Cdédigo Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse a la fecha de
apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

Si el certificado de inscripcién tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la
contratacién, la Administracién se reserva el derecho de solicitar la renovacion del
mismo.

GARANTIAS
GARANTIA POR RESPONSABILIDAD LABORAL

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las
obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

El depdsito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

Efectivo.

Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de la
ocurrencia”, la devolucién de las mismas se realizara a pedido escrito del adjudicatario,
una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando
se opte por la retencion, éstas serdn devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego
de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccién a las partes del trabajo que las
Condicones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacion le indique
durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el

mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccidon de uno nuevo que, salvo
motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA
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7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcién (a los efectos de la contabilizacion del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios 0 causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto sera maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la misma.
En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planila de cotizaciéon lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacién, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizacién unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la oferta.

En caso gue establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustaran a las solicitadas
en la planilla.

Asimismo, no se podran agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de cotizacion,
en caso de hacerlo de descartara la propuesta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la
escrita en letras.

Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio del
mismo esta prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacién se
considerara que el rubro omitido es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cudl la Administracion establezca tope), tanto
para la evaluacion como para la adjudicacion, se realizara por el maximo establecido en
el pliego.
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8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan verter
en el Banco de Previsién Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca
una férmula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales, sin
generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacion y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacion del
adjudicatario, la que debera contar con la autorizacién del Director de Obra para su
ejecucion.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo sus correspondientes leyes
sociales y complemento de cuota mutual) no generara derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco generarda derecho el
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecucién de un trabajo imprevisto de las obras contratadas,
cuyos precios forman parte de la contratacién, sera dado bajo firma del Director y se
adjuntara el presupuesto firmado por el adjudicatario.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos
cotizados.

En caso de creacion, modificacion o eliminacion de impuestos que graven la

comercializacién de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel serd agente de retencién, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11.1.

aﬂt8|

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de
la Construccién establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de
Antel, siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacién de las ofertas, se tendran
en cuenta las leyes sociales), mas la estimacion de los complementos por cuota mutual
gue el oferente indique en la planilla de cotizacién. La estimacion de los complementos
por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacién, seréa el tope maximo
que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera cotizar en la planilla de cotizacion, y para cada rubro, el monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera
cotizar monto imponible).

Para los rubros en los que se cotizé monto imponible, en la columna importe se indicara
el mismo, el cual debera ser mayor a 0 (cero) y no superar el valor de dicho rubro (*),
excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se
considerard como valor maximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicard la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi
como los complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos seran de cargo de la Administracién hasta el tope maximo establecido, siempre
gue el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8hs. En
caso contrario solo podra cargar a la Administracion el complemento de cuota mutual
proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo,
el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible, para el comparativo de
ofertas y para la adjudicacion se considerara que para dichos rubros no corresponde el
calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la contratacién, surgiere por parte de
B.P.S. la imposicién del pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las mismas
se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En
caso de no existir facturas, se les comunicard el monto y se le otorgara plazo para su

pago.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

13.1.

otro criterio de adjudicacion. Asimismo previo a la notificacion de adjudicacion, se reserva el
derecho de dejar sin efecto la contratacion en cualquier etapa del tramite en que
se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacién o reclamo de ninguna
especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de
items, cuando corresponda.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacién deberan ser una empresa constituida
en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del
04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencion en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratacion.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacién, el adjudicatario debera hacer el depdsito de
garantia de responsabilidades laborales, si opt6 por ello, de acuerdo a lo establecido en
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depésito en el plazo previsto,
se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracion podra revocar la
adjudicacién, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones gue se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio
que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcion alguna.
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En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros serd de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal
0 dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la
ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcioén provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, €l
adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestién y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitirdn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicién de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales pasen
por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias,
éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de
materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de obra. El
adjudicatario no podra suspender los trabajos, alin parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacion a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ninglin concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante

Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

Pagina 21 de 36



11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacién referente a los planos, memorias y demas recaudos
gue a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le dé
derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga de
las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga
expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucién de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo colocar
ningun otro tipo de inscripcion, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicion no alcanza a las inscripciones que con
carécter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de
la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que
refiere a contratacién de trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, sin
distincién de género, en las obras para las que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la
normativa vigente, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, deberd indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en
resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los elementos
de proteccion personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales.

Si la Administracidn considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la
seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo adicional
para la Administracion.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucion de la contratacién, cuando corresponda,
debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96
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14.2.

14.3.

14.4.

de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la
constancia de presentacion ante la Inspeccién General de Trabajo y de la Seguridad
Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al
cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevencién de los riesgos
detallados, el cual debera llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y Técnico
Prevencionista.

Cualquier modificacion, alteracién o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e
Higiene, debera ser comunicado a la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad
Social.

La no presentacion de la documentacién anteriormente mencionada impedird a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicAndose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas del presente
documento.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica
responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucion de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la empresa
debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a seguridad
vial.

PREVENCION DE SINIESTROS

No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacién, y/o elementos que
eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previd, solo los equipos involucrados podran quedar en el
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no
deben ser utilizados como depésito de material embalado a instalar en el futuro.

No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio,
ni herramientas ni ningin otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartdn,
cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables,
aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden no ser
auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la empresa
deberd indicar cual es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un
pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el Director
de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el predio del
edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser comunicado al Director con una
antelacién de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area dentro del
edificio donde emplazar al mismo.

En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera
tomar las siguientes precauciones:
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Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose
prever en el momento de su utilizacion los medios para contener y recoger sus vertidos, asi
como la adecuada ventilacion de la zona.

Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los
riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metdlicos con tapa,
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion
como consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente se aconseja que las
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsion acuosa.

En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que
originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones
de trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del
adjudicatario debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de
los equipos de extincion.

El corte y la soldadura no deben realizarse en atmosferas inflamables (explosivas) o en las
cercanias de materiales inflamables.

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas,
trapos, etc.

Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacion a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

En ningln caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes,
pasillos o puertas con depdsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se
le agregara en 20% por gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexién de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaracién no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES
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17.2.

RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad
con los documentos de la contratacién y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las
pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de
Obra la fecha en que desea se realice la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la
recepcion provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prorroga del plazo total de la obra. No obstante, quedara
a juicio del Director la realizacién de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del
periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar nueva
acta otorgandose la recepcion provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como observados
y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por
éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido
en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de cada etapa con
las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgara la recepcion provisoria correspondiente a los mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cual el
adjudicatario deberd subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcién definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacion de la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a la
clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccibén se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han
sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcion
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las
liguidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcion
provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacion, se labrard un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos. La recepcién definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.
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Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra
disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones,
sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros, con cargo al
adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacion. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Cédigo
Civil por responsabilidad decenal.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracién. Los pagos se
realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucion
real de la obra.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:
e 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.
e 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la
obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura deberd indicarse el porcentaje de retencién que corresponda
segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en nimeros.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacién de una liquidacién de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a la
relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera abonar
al Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda
otra documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion
gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el Gltimo dia habil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la
misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicién

total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
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18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

mes anterior y aprobada por la Direccién de Obra, determinard los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacién de obra por medicién de lo
ejecutado, sino que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave
en mano.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros 5
(cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidaciéon presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liguidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracion, se entenderd que acepta la observacién
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracién procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacion que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir seran
los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucidén que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direccién de Obra.

Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al
adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones
accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no
tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requeriran para su imposicién, en cada caso, la previa
intimacion y notificacién con determinacién de un plazo prudencial perentorio para que el
adjudicatario regularice su situacion.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescision de la contratacion.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos deberd rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacion cuyo pago

fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R.
(cincuenta unidades reajustables).
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20.2.

20.3.

20.4.
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MULTAS

La Administracién aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a ésta
u ofra contratacién que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario
debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la
notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

En caso de no ejecutar la contratacidn, Antel aplicara una multa equivalente al 10% del
monto total adjudicado sin impuestos.

En ningln caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen el
porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

= Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

= Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

= Declaraciéon nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

» Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacién antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacién de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir
la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 23 del presente
documento.

En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia de Arquitectura no reciba la
documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al
mes de prestado el servicio facturado, se procederd a realizar una retencion la cual no
superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencién se liberar4 en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacién del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
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20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

21.1.

21.2.

21.3.

adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que la
ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion,
podra retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social sera causa de rescision de la contratacion y dara lugar a
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia de Arquitectura, una declaracion jurada firmada por el
representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e indicando:

Naturaleza juridica de la empresa.

Representantes legales de la misma.

Razén social de la empresa.

Domicilio legal y/o constituido.

e Teléfono, fax o correo electrénico.

e Numero de RUT.

e Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen
de prescripcién de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacién, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccién
a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccion
General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las
inspecciones correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccién aplique en cumplimiento del art. 289
de la Ley 15.903 en la redacciéon dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta
Administracién aplicara las sanciones que se estipulan en el presente pliego.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS
Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacién para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacion minima:
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22.1.

23.1.

23.2

23.3

Nombre de la empresa.

Razon social.

RUT.

Direccioén, teléfono, correo electrénico.

Rubros para los cuales se subcontratara.

Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

Némina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos,
instrumentos de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

e Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier
cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

e Organigrama de la empresa.

e Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

e Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la
obra contratada por Antel.

e Plan de capacitacién asignado a la obra.

La Administracién se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su juicio no
relne los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion, la
responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesidn no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial del
adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores del
Estado (R.U.P.E.).

Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacion judicial ni
extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con escribano
de la Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de
la obra realizada, con tasacién de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese
momento.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.
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25.1.

26.1.

27.1.

28.1.

290.1.

antel

DINAMA

Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de
marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que se
encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra
inscripta en el registro que lleva la misma.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente
bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como
nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El oferente debera firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo | del
presente pliego de condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los
planos que conforman el mismo. En caso de diferencias entre la version impresa y la digital,
valdra la versién impresa.

GENERALIDADES

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
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contratacion. En caso contrario, la Administracion observara a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion, las
mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del Uruguay.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracién indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008,
ya que la misma considera inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

COMUNICACIONES

La Administraciébn enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes, a la casilla de correo electrénico de la empresa que figura en el
RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
compra, se consideraran recibidas con el simple envio de las mismas al correo
electronico indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de
condiciones y a la notificacién de la Resolucion de Adjudicacién aprobada por el
ordenador competente; se consideraran recibidas por la empresa, con el simple envio
de las mismas al correo mencionado o con su publicacién en la pagina web de compras
estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero.
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ANEXO |

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En la ciudad de Montevideo, a l0S .......cccceveeveennns dias del mes de ....ccoeeveevviviieneenns del afio

dos mil ... , comparecen: POR UNA PARTE: La Administracion Nacional de

Telecomunicaciones (Antel), RUT 211003420017, con domicilio en la calle Guatemala 1075,
representada por la ESC. ......ccemiiiiiiiiiiccccrrr e {03 PRI , con

facultades suficientes para este acto por delegacion expresa de su Directorio; Y _POR

OTRA PARTE: ciiiiiiiiieiiiiriirrsrsessae s s s sasaasasnasnnsasas , C. N°% ..iiiiiiiiiiieeeeeee. €N
representacion de @ EMPIESA ..ot e e a e e e e e e aaraa e e , RUT
NO. e con domicilio en la calle .......c.ccooiiiiiiii ,
[\ R , de la ciudad de ......iceviiiiiiiiiiiies cirririrrr i e ; CONVINIENDO
lo siguiente:

PRIMERO.- Ambas partes acuerdan proteger la confidencialidad de la relacion existente entre
las mismas. A estos efectos y en adelante, la expresion “EMISOR” significa la Parte que facilita
la Informacién Confidencial y “RECEPTOR” significa la Parte a quien se le facilita o quien recibe
Informacién Confidencial.

SEGUNDO.- Cualquier Informacién, fuese cual fuere su naturaleza (técnica, comercial,
financiera, operacional o de otro tipo), contenida en cualquier forma o soporte (ya sea verbal,
escrita, grabada o de cualquier otro tipo), que pudiera ser facilitada por el EMISOR al
RECEPTOR, sera considerada como “Informacién Confidencial”, incluyéndose en esta categoria
aguella informacién generada a partir de la propia Informacién Confidencial.

TERCERO.- ElI RECEPTOR se compromete a aceptar la Informacion Confidencial en un marco
de confianza y a no facilitarla a ningan tercero ni utilizarla para su propio beneficio sin obtener el
previo consentimiento escrito del EMISOR. El RECEPTOR, se obliga asimismo a:

a) tratar la Informacién Confidencial como estrictamente secreta;

b) custodiar y guardar la Informacién Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier
otro tipo de soporte, separada de cualquier otra informacion de la que pudiera disponer
el RECEPTOR,;

c) utilizar o transmitir la Informacién Confidencial exclusivamente para los fines del
Proyecto ... ;

d) utilizar procedimientos de control de dicho uso o transmision de la Informacion
Confidencial. EI RECEPTOR no realizard copia de la Informacion Confidencial sin el
previo consentimiento escrito del EMISOR, excepto aquellas copias que sean
necesitadas por el RECEPTOR para su estudio interno;

e) restringir el acceso a la Informacidon Confidencial Unicamente a aquellos empleados

suyos que necesiten conocerla para los fines convenidos, y asegurarse de que dichos
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empleados conocen las obligaciones que les resultan aplicables en virtud de lo
establecido en el presente documento;

f) no facilitar Informacién Confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento escrito
del EMISOR, y asegurarse de que, en caso de haber obtenido dicha autorizacion, dicho
tercero firma un compromiso de confidencialidad con el EMISOR en términos
equivalentes a los de la presente clausula.

CUARTO.- Cualquier publicidad o informacién a los medios de comunicacion referida a la simple
existencia del presente instrumento o a su contenido, debera ser previamente aprobada por
escrito por ambas Partes.

QUINTO.- El EMISOR sera en todo momento el titular exclusivo de la Informacion Confidencial,
la cual sera protegida por todos los medios legales a su alcance. En ningln caso se entendera
implicito en modo alguno, que el hecho de que el EMISOR facilite Informacion Confidencial
significa la concesion de licencia o la cesién de cualquier naturaleza a favor del RECEPTOR de
cualesquiera derechos de patentes, marca, modelo de utilidad, disefio, derechos de autor, o
derecho alguno de propiedad intelectual. Ninguna de las Partes utilizarad el nombre, marca,
nombre comercial, o cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o intelectual de la otra
Parte, sin el previo consentimiento escrito de ésta.

SEXTO.- A la simple solicitud y a la eleccién del EMISOR, el RECEPTOR procedera a destruir o
a devolver al EMISOR toda Informacion Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier
otro soporte que se pudiera encontrar recogida. La destruccion o devolucion de la Informacion
Confidencial no relevara al RECEPTOR de su obligacién de tratar dicha Informaciéon Confidencial
como estrictamente secreta.

SEPTIMO.- 1) Las restricciones relativas al uso, reproduccion, transmision o acceso a la
Informacién Confidencial a que se refiere la presente clausula, no serdn de aplicacion para el
caso en que la informacion deba ser obligatoriamente facilitada, en virtud de disposicion legal o
por resolucién validamente pronunciada por la autoridad judicial, debiendo el RECEPTOR asi
requerido notificar inmediatamente al EMISOR de la recepcion de tal requerimiento, a fin de que
el EMISOR pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a dicha intimacion, en razén de
la defensa de su propio interés. Il) Se exonera también de la obligacion de confidencialidad, para
los casos en que la informacién objeto del presente acuerdo esté a disposicion del publico en
general, o cuando hayan tenido conocimiento previo o por probadas razones ajenas a las partes.
OCTAVO.- Cada una de las Partes, respondera frente a la otra por cualquier dafio directo
derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente Acuerdo.
NOVENO.- Las obligaciones asumidas por el RECEPTOR en el presente instrumento, alcanzan
a los sucesores legales de ella, incluyendo cualquier persona fisica o juridica resultante de una
fusion, adquisicion o cualquier otra reestructuracion que pudiera sufrir la receptora, obligandole a
ella como empresa matriz, asi como a otra entidad que ella misma controle directa o

indirectamente.
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DECIMO.- El RECEPTOR quedara obligado por un periodo de diez (10) afios, a partir de la
fecha de recepcion de cualquier Informaciéon Confidencial relativa al presente Acuerdo, incluso
aquella que hubiere sido facilitada con anterioridad a la suscripcién del mismo.

DECIMO PRIMERO .- |.- Para el caso de cualquier diferencia o incumplimiento de cualquiera de

las obligaciones contraidas en el presente instrumento, las mismas convienen en someterla a la
autoridad judicial competente, a los efectos de los reclamos que por cualquier dafio o perjuicio,
lucro cesante, etc., pudieran suscitarse por la inobservancia del mismo. Il.- Para todos los
efectos, las partes constituyen domicilio en los ya preestablecidos en la comparecencia de este
instrumento. lll.- Se confiere valor el TCCPC para toda comunicacién, notificacion e intimacion

que se deba realizar, salvo que la ley disponga otro medio idéneo.

Pagina 35 de 36



antel

ANEXO Il

DECLARACION

El representante legal de la empresa ................cceneei. declara que, a la fecha de
apertura de ofertas de la presente licitacion, la misma no se encuentra sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion:
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