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CONDICIONES PARTICULARES

%  OBJETO

Antel llama a licitacion abreviada para reforma de local de oficinas (albafiileria, yeso,
instalaciones eléctricas, etc.), en el Centro Comercial Aguada, ubicado en Avda Gral. San Martin y
Vilardebd, segun se indica en planos y memorias.

Se amplialainformacién en las Especificaciones Particulares (E.P.).

<> REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera estar a la fecha de
apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segun lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

<> VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara una visita obligatoria a la obra de referencia.
Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara oportunamente. Se labrara acta en el
lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel,
pasaran a formar parte del presente pliego.

En caso de prérrogas, Antel podra establecer nuevas fechas de visitas. La Administracion
determinara si esta nueva visita es obligatoria u opcional para quienes realizaron la primera.

<> REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacion sera condicionada a la aceptacién por el
Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacién que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las érdenes originales
sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y
debera contar con un teléfono movil con servicio de Antel para poder contactarlo. EI niUmero
telefénico deberd ser indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucién de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estard obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningun costo adicional para la Administracion.

<> SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante sera la
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras.
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El mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle
en todo momento la fiscalizacion de los trabajos.
Ademas vigilara que se cumplan las érdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su
solo arbitrio, la suspension de los trabajos de ejecucion de la obra siempre que constatase que no
se cumplen los términos de la contratacion. En este caso dara aviso de inmediato al Director de
Obra.

Dicha suspension serd materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden
escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en
el inciso anterior. No es mision del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la
obra, solo podra notificar al adjudicatario 0 a su representante en la obra de las 6rdenes que dé el
Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendra, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del
obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depdsitos, habitaciones, oficinas, servicios
higiénicos u otros fines.

<> PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dar4 motivo a la
confeccién de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

<> PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 30 (treinta) dias calendarios
laborales para la construccion para entregar los trabajos completamente terminados, contados
desde la fecha de notificacion de adjudicacion.

< COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la férmula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.

<> AJUSTE DE PRECIOS

Antel liquidard los trabajos presupuestados, ajustdndolos con la siguiente formula paramétrica:
P =Pox[0,78 (M /Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]

Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucion de
los trabajos.
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Mo = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo O01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1° 29 3°...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta férmula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma seréa
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regird la indicada por la Administracién en el presente pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberd remitir la liquidacién con el detalle del
célculo correspondiente, haciendo mencion a la factura basica que esté ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, deberd ser solicitada a la Gerencia de
Arquitectura dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al
avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la férmula
establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentacién probatoria de los
indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,
guedan a exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.

%  GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucién de
las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcién provisoria se exigirdn los siguientes
documentos:

a) Garantia por la calidad de la instalacion sanitaria (sistemas de abastecimiento y
desaglies del edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagiie, incluyendo en dicha garantia las
obras de albafiileria, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de
detectarse pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.
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b) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificaciéon esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia
de costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

¢) Garantia por los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar
respaldados por una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de
2 (dos) afios de vigencia, a partir de la recepcion definitiva.

<> MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:
1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un
plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacién por parte de Antel de
dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicard una multa de 2 UR
diarios.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y fin de las obras

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con los
plazos estipulados en el Plan de Trabajo si corresponde o con el plazo de terminacién de las
mismas, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso
se hubieran concedido.

Antel aplicara una multa de 1 % diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que
deba efectuarse de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direcciéon de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
la situacién climética. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco serdn considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.
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3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas, Antel aplicard una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M = dxmxc

Siendo:

Monto de la multa a aplicar

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.
1 % (uno por ciento)/dia.

30aZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican  determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
1. PLAN DE SEGURIDAD

1.1. Estudio vy Plan de Sequridad

En forma previa al inicio de ejecuciéon de la contratacion, debera disponer del Estudio y Plan de
Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del
07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentacién ante la Inspecciéon General
de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene.

Debera presentar ademas el Plan firmado por el Técnico Prevencionista donde consten las
medidas de prevencién de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e Higiene antes
mencionado. En caso de no presentacion, no podra iniciarse la obra, generando las multas
correspondientes.

En todos los casos este rubro, estara de acuerdo al volumen de los trabajos solicitados,
definiendo un tope maximo de 3% de la suma de los rubros del 2 al 10.

2. IMPLANTACION

2.1. Implantacién y protecciones

Se define este rubro a los efectos de cotizar los gastos de implantacién y repliegue, incluird
todos los gastos de fletes, vallados, pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de la
obra que rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente.

Se tomard como norma lo indicado a continuacion:

- ANTEL suministrara bafio, no asi vestuario ni comedor por lo cual el contratista debera
llevar lo necesario para su implantacion, de acuerdo a la cantidad de personal
establecido para la obra segun las normas de seguridad e higiene del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

- ANTEL suministrara energia eléctrica y agua. No obstante esto la empresa se
encargara de los tableros provisorios y alargues de eléctrica, desde el punto de la toma
indicado hasta la zona de trabajo.

El director de obra, indicara el lugar donde se realizara la implantacién de la obra.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberd guardarse en depdsitos que
deberan ser provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpon provisorio, cajén con
llaves, etc.) no responsabilizandose ANTEL por faltante de ellos.
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En todos los casos la implantaciéon estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada,
definiendo un tope méaximo del 5% de la suma de los rubros 3 al 10.
3.  ALBANILERIA

3.1. Demoliciones y retiros

Toda demolicién y retiro deberan ejecutarse sin dafio a la estructura propia o a las
construcciones linderas y si tal dafio ocurre, la empresa adjudicataria debera ejecutar las
reparaciones necesarias, con materiales y mano de obra adecuados para que la reparacion
que iguale al trabajo circundante, quedando a su exclusivo costo la ejecucion de los mismos.
Cualquier trabajo de demolicion debera necesariamente, previo a su ejecucion, ser advertido y
confirmado por la Direccién de Obra. La forma de demoler estard de acuerdo con las
ordenanzas municipales, reglamentos del Banco de Seguros y MTOP.

Sera responsabilidad de la empresa la disposicion final de los escombros y materiales
resultantes de éstos trabajos que no se consideran de utilidad para la Administracion.

Detalle de elementos a demoler, desmontar y/o retirar:

3.1.1.Demolicion maceta hormigén (acceso)
Se demolera la maceta de hormigén visto ubicada en el centro del acceso de acuerdo a planos
AOL.

3.1.2.Demolicion tabiques de yeso
De acuerdo a lamina A01, se solicita el retiro completo de los tabiques de yeso ubicados en el
descanso (depdsito 01, 02 y descanso).

3.1.3.Retiro de revestimientos ceramicos (bafio femenino)
Se solicita completar el retiro de revestimiento ceramico y/o su adhesivo del SSHH femenino,
Unicamente de la pared indicada en ldmina AO1, de manera tal de preparar la superficie para
recibir el nuevo revestimiento (2.20x1.55m aprox.).

3.1.4.Desmontaje Depédsito 01
Se debera retirar el revestimiento de tablillas metélicas de las paredes (incluye puerta de
ducto), pavimento de goma, cielorraso de acrilico y estructura de madera. Ver lamina AO1. Las
placas de acrilico serdn acopiadas en un lugar a determinar por la direccion de obra. La
disposicion final del resto de los elementos estara a cargo de la empresa constructora.

3.1.5.Retiro de mueble bajo mesada y estante
Se solicita el retiro completo de cajones, puertas y el estante con ménsulas.

3.1.6.Pases
Se debera realizar pase de 20x20cm en el bafio femenino para la instalacion de rejilla de
ventilacion (1 baldosa aprox.). Incluye el calado prolijo del revestimiento de madera (lambriz)
ubicado del otro lado.
En este rubro también se cotizaran pases en tabiques necesarios para las instalaciones
eléctricas y canalizaciones de datos, etc.

3.1.7.Retiro de puertas de depdsitos (madera y aluminio)
Se solicita el retiro cuidadoso de puerta de madera C1 (depdsito 02) y sus componentes, para
su posterior recolocacion. Los elementos que en el retiro se dafien o pierdan deberan ser
sustituidos. Ver ldmina A0l y A02.
Se retirardn también 2 puertas de aluminio y vidrio de los depdsitos 01 y 02, que se acopiaran
en lugar a determinar por ADO.

3.1.8.Retiro de soportes en cielorraso, banda corporativay zécalos
Se solicita el retiro de carteles de aluminio colgantes, soporte metélicos de TV (se conservara 1
de ellos), banda corporativa en paredes y logo, zécalos de marmol y madera. Los mismos
seran entregados al ADO.
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3.1.9.Retiro de mampara de aluminio (M1, M2, M3y M4)
Este rubro incluye el desarmado cuidadoso de las mamparas de aluminio y vidrio (incluidos
todos sus componentes) indicadas en planos como: M1, M2, M3 y M4, las cuales deberan ser
reubicadas dentro del local. Ver ldmina: A02, MO1 y MO2.

3.1.10. Retiro instalaciones fuera de servicio
Se retiraran las instalaciones eléctricas y sanitarias que se encuentren fuera de servicio en sala
de descanso y oficina. Segun criterio a confirmar con la Direccion de Obra.

3.1.11 Retiro de abertura de acero inoxidable y reposicidn con pafio fijo
Se solicita el retiro de la puerta giratoria (derecha) de fachada. Se debera realizar los cortes del
cilindro de acero de modo de no dafiar el sector de estructura a conservar. Bajo ningin
concepto se podra dejar el vano abierto, por lo cual se cotizara el cerramiento provisorio para
cercar la zona a intervenir con chapones y puntales, hasta sustituir a la brevedad por la nueva
estructura. Se cotizara el retiro de demolicion: puertas, eje y cilindros.
Se completara el sector con estructura de acero inoxidable (perfiles de igual medida a los
existentes) y vidrios de 8mm gris ahumado, segun lo expresado en el plano A04.
Este trabajo se debera coordinar con la reposicién de pavimento monolitico en ese lugar.

3.1.12 Reparacion puerta batiente de acero Inoxidable (fachada)
Se debera reparar y ajustar la puerta batiente (izquierda) y realizar el cambio de todos los
elementos de movimiento y cierre (bisagras, manija y cerradura).

3.2. Revoques

3.2.1.Revoque interior (reparaciones)
Este rubro incluye la realizacién de revoques nuevos, la recomposicién de zonas afectadas por
demoliciones, humedades, pases y/o partes defectuosas.
Se realizardn con las mismas caracteristicas que el existente, previendo el espesor de la capa
de enduido en caso de corresponder. Como regla general deberan estar perfectamente planos,
a plomo, sin rebarbas o defectos. Las aristas seran vivas y rectilineas.

3.3. Revestimientos

3.3.1.Revestimiento ceramico 20x20

Suministro y colocacién de revestimiento ceramico de iguales o mejores caracteristicas al
existente en SSHH femenino. Se revestirA con ceramica rectificada de 20x20 cm, tipo
monococcion de color blanco mate, despiezo segun disefio actual. Las juntas deberan
presentar una terminacion impecable y se obturaran con material especial para juntas. Las
piezas deberan presentar superficies planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas,
grietas u cualquier otro defecto.

La empresa adjudicataria debera presentar muestras del revestimiento para su aprobacién por
parte de la Direccion de Obra.

3.4. Pavimentos

3.4.1.Piso vinilico
Se debera suministrar y colocar en sala de descanso (de acuerdo a indicaciones de fabricante),
baldosa vinilica de alto transito homogénea de idénticas caracteristicas y color a las existentes
(color: “Hematita” e:3.2mm). La colocacion de las piezas no se iniciard hasta tanto la Direccién
de Obra del visto bueno de las muestras presentadas. Este rubro incluye la nivelacién del
sustrato en caso de ser necesario con material llaneado y/o masa niveladora.
Llevara sellador como capa de terminacion segun instrucciones del fabricante.

3.4.2.Tapajunta metalico

Se solicita el suministro y colocacion de perfil tapajunta metélico con ranuras antideslizantes
como terminacién en la unién entre el piso de monolitico y las baldosas vinilicas del descanso.
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El mismo deberd ser apto para locales de alto transito e ira pegado y atornillado al pavimento
(5ml).

3.4.3.Reparacion monolitico pulido
Se solicita el suministro y colocacién de baldosas de monolitico negro faltantes en los sectores
indicados en la lamina AO1 (puerta giratoria, ducto para canalizaciones en piso de oficina, nariz
de escalones de acceso y maceta), con las mismas caracteristicas que el existente (igual
tamafio, granulometria, color y pulido).
Se instalaran con mano de obra idonea, respetando las juntas y pendientes logrando
superficies uniformes con brillos similares.
Este rubro incluye el corte perimetral, picado y retiro de escombros.

3.5. Z6écalos y elementos de terminaciéon

3.5.1.Suministro y colocacion de zécalos aluminio 100x30mm
Suministro y colocacion de zécalos de aluminio anodizado natural de perfil tubular de
100x30mm para los tabiques de yeso segun se indican en plantas (31ml).
En los angulos se realizaran ingletes y se consideraran tapas de terminacion.
Este rubro incluye el calado de las placas de yeso existentes para su instalacion (tabique con
z6calo de marmol).
En la zona de descanso se completara (4.8ml) con zdcalo existente (chapa plegada de 5cm).

4, TABIQUES DE YESO y CIELORRASOS

4.1. Tabiques de yeso

4.1.1.Suministro y colocacion de tabiques de yeso
Como primera tarea se debera proteger todo el sector de cajeros (con nylon grueso) para evitar
dafiar con polvo las instalaciones.
Se solicita el suministro y colocacion de los tabiques de yeso indicados en plano A02.
Los tabiques tendran un espesor de 10cm, estara compuesto por soleras y montantes de acero
galvanizado (cada 40cm aprox.) que iran de piso a techo (atravesando las placas de
cielorraso).
A ambas caras del tabique iran placas de yeso (12.5mm), planas y a plomo, prolijamente
colocadas, encintadas y pintadas. La cuales iran colocadas sobre zécalos de aluminio y seran
rematadas por perfil de terminacion tipo bufia metélica bajo el nivel de cielorraso existente.
Llevara en su interior aislacién acustica (lana de vidrio, e:70mm).
En las esquinas se colocardn cantoneras de terminacion para evitar todo tipo de roturas. En
todos los casos en que sean necesarios a juicio del Director de Obra, se proveeran tapajuntas,
terminaciones en bufa, y todo elemento de terminacién que forme parte del sistema standard
en todo lugar que sea necesario, sin generar ningun tipo de costo adicional.

4.1.2.Perfil de aluminio 100x50mm
En los extremos del tabique se colocaran perfiles de aluminio anodizado natural (100x50mm)
gue iran fijados de piso (envainado) a techo. Cantidad: 2.

4.1.3.Acondicionamiento de tabiques existentes
Los tabiques de yeso existentes deberan acondicionarse, esto incluye trabajos de terminacion
para dejarlos en éptimas condiciones para luego recibir la pintura (zona de rack y descanso).
4.1.4.Aplacado de yeso en descanso
En el sector donde se retira el revestimiento metalico de tablillas se realizar4 un aplacado de
yeso del mismo espesor que el existente en el resto del local (de piso a cielorraso).
4.2. Cielorrasos

4.2.1. Cielorraso registrable nuevo (depésito 01)
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Se solicita el suministro y colocacién de cielorraso con placas desmontables (médulos
0,61x0,61 biselado) y estructura metélica pintada al horno con pintura poliuretanica para
completar el sector del depésito 01 a demoler (6.5m2), ver ldmina A03.

Las placas seran de las mismas caracteristicas (disefio y terminacion) que las existentes y se
instalardn a la misma altura, siguiendo las lineas de la estructura existente. Iran suspendidos
desde la losa mediante alambres galvanizados (cada 1.20m méaximo o recomendacién del
fabricante).

En todos los casos en que sean necesarios a juicio del Director de Obra, se proveeran
tapajuntas, terminaciones en bufia, y todo elemento de terminacién que formen parte del
sistema Standard para cielorrasos con estructura metalica y baldosas acusticas o para
cielorrasos suspendidos de yeso, en todo lugar que sea necesario, sin generar ningun tipo de
adicionales para ANTEL.

4.2.2.Ajuste de cielorraso registrable (en centro comercial)
Consiste en ajustar la estructura de todo el cielorraso que compone el local comercial, pasillo y
oficina. Eliminar diferencias de nivel, deformaciones y completar piezas faltantes. Incluye la
sustitucion de placas dafiadas y perfiles deformados (32 placas, homologar a 12m2 de
cielorraso).

4.2.3.Ajuste de altura del cielorraso registrable (depésito 02)
Consiste en ajustar la estructura del cielorraso del sector de descanso (antes depésito 02 y
sector de comercial) para llevarlo a la misma altura y completar los sectores faltantes
resultantes del retiro de tabiques de yeso (7.1m2). Ver lamina A03.

4.2.4.Sustitucion de placas de cielorraso en bafio femenino
Se solicita la sustitucién de las placas desmontables (0,61x0,61 biselado) del bafio femenino.
Este rubro incluye ademas el ajuste general de la estructura y el calado de placas para la
instalacién de extractores (5.2mz2). Ver lamina A03.
Las placas retiradas que se encuentren en buen estado seran acopiadas en lugar a determinar
por ADO.

4.2.5.Reparacion de yeso juntatomada (depésito Comercial)
Se solicita la reparacién del cielorraso de yeso (junta tomada) ubicado en el depédsito de
Comercial. Incluye todos los componentes (placas, estructura, calados para rejillas de aire,
encintados, etc.) y tareas necesarios para lograr una perfecta terminacion del cielorraso. Las
reparaciones deberan realizarse de manera tal que al terminar los trabajos no se evidencien las
sustituciones.

4.2.6.Suministro y colocacién de punto de inspeccion de PVC
Suministro y colocacién de registro de PVC (puerta con marco perimetral) de medidas minimas
55x55cm, para ser instalado en el cielorraso de yeso, segln se indica en lamina A03.

5. CARPINTERIA DE MADERA

5.1.Acondicionamiento de puerta bafio femenino
Se solicita el ajuste y cepillado de puerta de madera del bafio femenino para su correcto
funcionamiento. Lijado y barnizado, revisiéon y reposicion de manija (tipo avion), pomelas y
bisagras.

5.2.Ajuste y recolocacién de puerta de madera C1 (Descanso)
Recolocar puerta CO1 segun se indica en planos A02. Se incluirdn todos los componentes y
tareas necesarias para su instalacion, perfecta terminacion y funcionamiento (contramarcos,
herrajes, etc.). Terminacion lijado y barnizado.

5.3.Modificacién puerta CO (ingreso local)

Se solicita el ajuste de puerta y pafio fijo de madera y vidrio (C0) ubicado en el ingreso interior
al local. Consiste en la ampliacion de la hoja a 80cm (paso libre evacuacion) y reduccion del
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pafio de vidrio fijo. Se debera garantizar el perfecto funcionamiento, cerraduras y pomelas. Se
utilizara un tipo de madera similar a la existente. Terminacion: barniz.

5.4.Mueble bajo mesada
Se mantendra y acondicionara la estructura que se encuentre en buen estado (no habiendo
sido afectada por la humedad) y se suministraran y colocaran 3 puertas batientes en MDF de
espesor 18mm con terminacion melaminico blanco mate en ambas caras con cantos ABS de
2mm de espesor (mismo color). Llevaran bisagras autoretén y tiradores tipo boton de acero
inoxidable.
Se suministrara y colocara un estante intermedio en el largo de todo el vano, en MDF de 25mm
con terminacién melaminico blanco en ambas caras y cantos ABS de 2mm.
Se sustituira el tapajunta existente por uno de melaminico blanco ingletado, con cantos ABS de
2mm. La estructura existente se lijara y pintara con esmalte sintético color gris grafito (2
manos), sustituyendo toda pieza faltante o en mal estado.

5.5.Suministro y colocacion mueble aéreo
Suministro y colocacion de mueble aéreo amurado a las paredes de mamposteria, de acuerdo
a lamina CO1.
Se realizara en placas de mdf terminacion melaminico en ambas caras de color gris (grafito) de
30 mm de espesor. Llevaran cantos ABS de espesor 2mm de idéntico color. Todos los cantos
vivos deberan ser ingletados.
Ira colocado mediante ménsulas metdlicas (conformadas por angulos de dimensiones de
acuerdo al peso propio del mueble y del peso que sostendrd el mismo — 2 microondas-)
amuradas a la pared con taco expansivo. La terminacion de las ménsulas sera de dos manos
de pintura convertidor de 6xido, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto,
y dos manos de esmalte sintético semi mate color a definir por la Direccion de Obra.

5.5.1.Suministro y colocacion de barra
Se suministrara y colocara mueble tipo barra en sala de descanso (0.60x2.00x1.10), segun
medidas y detalles indicados en laminas CO1.

Estructura metélica:

La misma se realizard en tubulares de hierro perfectamente soldados, con encuentros
ingleteados y terminacion gris grafito (al menos 2 manos esmalte sintético mate).

Las patas y perfil horizontal inferior seran de perfiles tubulares de seccién 80x40mm de
espesor 1.6mm, el perfil superior horizontal sera de seccién 80x80mm (e: 1.6mm). A este
Ultimo estaran soldados dos perfiles de 30x30mm los cuales oficiaran de soporte para la tapa.
Se soldara un apoya pie compuesto por tubulares de 30x30mm horizontales y uno vertical
fijado al piso mediante platina para evitar el pandeo del mismao.

Tapa:

Se realizara en placa de MDF espesor 25mm vy laterales de 55mm de alto con terminacion
carmica color gris (laminado plastico), lo mas similar posible al color del esmalte. La misma
estard atornillada a los perfiles de soporte de 30x30mm.

6. CARPINTERIA DE ALUMINIO

6.1. Mamparas

Criterio general:

La estructura de las mamparas existentes se encuentra realizada con perfiles de aluminio
anodizado natural de seccién 50x50mm y los vidrios pegados con cinta autoadhesiva a la
estructura en su cara exterior, llevando perfiles y tapajuntas horizontales de terminacion (ver
detalle: Corte horizontal y transversal). Los vidrios inferiores son simples de 8mm con lamina
arenada y los superiores son simples incoloros de 8mm los cuales cuentan con fajas de vinilo
adhesivo arenado (5 cm de espesor cada 2.5cm de separacion).

Las mamparas nuevas a suministrar y colocar seran de idénticas caracteristicas a las
existentes.
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6.1.1.Ajuste y re-instalacion M1, M2 y M3 (Box)
Reinstalacion de mampara de vidrio y aluminio de acuerdo a detalle en laminas A01, MO1 y
MO02. La instalacion de las mismas deberd incluir todas las piezas y accesorios que garanticen
su correcta fijacion, solidez y estabilidad. Se rectificaran en obra la ubicacion, medidas y
posicién de ductos y canalizaciones para preveer pases en las mamparas.
Se adicionara un perfil de 50x50mm que oficiara de unidn entre el box existente y la mampara
M8, ademas de permitir el pasaje de instalaciones. Ver detalle DO3.
Para la unién entre los tramos nuevos M06 y MO7 ver detalles: D02, DO3.

6.1.2.Re-instalacion M4 y suministro M5 (Comercial)
La mampara indicada como M04 (comercial) debera ser reubicada de acuerdo a lamina AO1.
Ira instalada en el gje entre las aberturas de la fachada hasta la pared del depdésito, se debera
suplementar (suministro y colocacion) el sector faltante con mampara de las mismas
caracteristicas a las existentes (M05).

6.1.3.Suministro y colocacion M6
Suministro y colocacion de mampara de vidrio y aluminio de acuerdo a detalle en laminas AO1,
MO01 y M02.

6.1.4.Suministro y colocacion M7
Suministro y colocacion de mampara de vidrio y aluminio de acuerdo a detalle en laminas AO1,
MO01 y M02.

6.1.5.Ajuste y reinstalacién M8 (pasillo)
Suministro y colocacion de mampara de vidrio y aluminio de acuerdo a detalle en laminas A01,
MOl y MO2.

6.1.6.Suministro y colocacion de fajas autoadhesivas arenadas
Suministro y colocacion de fajas arenadas de vinilo autoadhesivo de 5cm de ancho, las cuales
iran ubicadas en los vidrios superiores de las mamparas nuevas, de idénticas caracteristicas a
las existentes.
Las fajas existentes que se encuentren despegadas también serdn sustituidas por nuevas.

6.2. Aberturas y rejillas

6.2.1.Suministro y colocacion de puerta doble (V01)
Suministro y colocaciéon de puerta doble, sera de vidrio templado traslicido de 10mm de
espesor. Cada hoja tendra 4 bisagras (2 superiores, 1 intermedia y 1 inferior) de 3 posiciones
(tipo italiano). La hoja mas grande (puerta principal) llevara cerradura y tiradores de acero
inoxidable tipo barra cilindrica, de largo standard 95cm. La hoja auxiliar llevara pasador
superior. Este rubro incluye la instalacién de 2 topes de goma en el piso para evitar golpes. Ver
en lamina MO1.

6.2.2.Suministro y colocacion de rejilla de ventilacion en bafio femenino
Suministro y colocacién de rejillas con laminas fijas de aluminio que iran instaladas a ambas
caras del muro de mamposteria del bafio femenino. Seran de medidas 20x20 cm (aprox.) a
20cm del nivel de piso terminado, una de ellas ir4 instalada del lado del bafio y ser4 de
aluminio anodizado natural. La que se instale del lado del pasillo sera de aluminio con pintura
electroestatica en color marrén (similar al lambriz). Incluiran todas las piezas (marcos y
tapajuntas) para lograr una perfecta terminacién. Cantidad: 2.

6.2.3.Suministro y colocacion de abertura en ducto (descanso)
Suministro y colocacion de abertura batiente de aluminio con pintura electroestatica en color
blanco con pre-anodizado, la cual ir4 ubicada en vano del ducto de ventilacion en descanso.
La hoja sera ciega con terminacion en tablillas de aluminio blanca en ambas caras. Contara
con falleba.
Medidas aproximadas: 0.45x1.16 a rectificar en obra.
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5. SUMINISTROS Y COLOCACIONES VARIAS
Se realizara el suministro y colocacion de los siguientes items.
Todos seran de buena calidad y se presentaran por escrito las garantias correspondientes.

5.1. Espejo en bafio femenino
Se solicita el suministro y colocacion de espejo de buena calidad, de medidas 1m x 0,99 m, el
cual ira pegado sobre el revestimiento ceramico.

5.2. Extractores en bafio femenino
Extractor Silent 200 circular, monofasico, caudal en descarga libre 180m3/h y potencia
absorbida en descarga libre 16 watt. Marca de referencia Soler y Palau, con interruptor horario
programable y 3 afios de garantia.

5.3. Tapas de cisterna embutida Magya de PVC
Suministro y colocacion de 3 tapas de cisterna Magya de PVC de color blanco, cantidad: 3.

5.4. Griferia de bacha y lavabos
Suministro y colocacion de griferia monocomando tipo marca FV para mesadas de bafio,
cantidad: 3. Garantia 5 afios.
Este rubro incluye el retiro de la griferia existente.

5.5. Herrajes tipo mauser para boxes de bafios
De bronce niquelado o de acero inoxidable, cantidad 4

5.6. Vinilo en Cajero y abertura de fachada
Suministro y colocacion (interior) de vinilo autoadhesivo arenado a colocarse en los vidrios de
fachada (sector oficina) y Cajero. Sera de buena calidad tipo “Armon Gard” made in Usa.
El global deberd incluir el retiro del vinilo existente en Cajero BROU.

Cajero BROU
Ancho 1,71 x alto 0,39 y x alto1.92

Ancho 1,60 x alto 0,39 y x alto1.92.
Ancho 1,96 x alto 0,39 y x alto1.92.
Ancho 0,75 x alto 0,39 y x alto1.92.

Abertura de fachada
2 pafios de 2,14m x 1,21m
1 pafio de 2,48m x 0,40m

5.7. Tapas de piso de acero inoxidable 30x30cm y 50x26cm
Suministro y colocacién en piso de: 3 tapas de dimensiones 0,30x0,30m espesor Immy 2
tapas de dimensiones 0,50cm x 0,26cm espesor 2mm.

5.8. Cortinas Roller tipo Screen
Suministro y colocacion de cortinas roller tipo Screen de dimensiones aprox. 3.00m x2,30m de
alto (cant.:3).
El sistema (soporte, rollo y accesorios) debera ser de buena calidad y serd acorde a la
dimension de las aberturas. Se solicitara garantia por 3 afios.

7. PINTURA

Condiciones generales

Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus
envases originales. Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas,
retocadas, lijadas y masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos
de lograr caras perfectamente lisas y uniformes.

Se exigira una fina terminacién en todos los detalles. No se omitira ningln retoque que sea
necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.
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En general, se dard a todo elemento como minimo dos manos de pintura, pero si ain luego de
aplicadas no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la
Direccion de Obra) se deberan aplicar mas manos. Las superficies pintadas deberan presentar
buen poder cubriente, con una terminacién y color uniforme.

Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados
completamente limpios.

7.1. Enduido reparaciones (local Comercial y Descanso)
En sectores de revoques nuevos y eventuales reparaciones, como terminacion previa a la
aplicacion de pintura, se debera realizar una capa de enduido. Esta se realizara mediante
aplicacion de 2 (dos) manos de enduido lijando la totalidad de la superficie entre mano y mano.

7.2. Pintura latex
Una vez preparadas las superficies se pintaran los paramentos de la sala de descanso,
tabiques de yeso en oficina (nuevos y existentes), pasillo, tabique y muro de local comercial
(donde se retir6 mampara M4), cenefa de yeso y retoque en cielorraso deposito comercial.
Se utilizara pintura latex interior, con propiedades de resistencia al manchado y facilidad de
limpieza muy superiores a las de las pinturas al agua convencionales, del tipo “Incalex
Superlavable” interior mate. Se aplicaran un minimo de dos manos. En cualquier caso debera
asegurarse la conformacién de una pelicula de color uniforme.
El sector de comercial se pintaran los paramentos con tonos similares a los existentes (color a
aprobar por ADO), el tabique de yeso divisor entre comercial y oficina, estara pintado en sus 2
caras de distintos colores, lo mismo sucedera con la cenefa. Del lado de comercial se
mantendra la misma paleta que la existente y del lado de la oficina se empleara tono a definir
por ADO.

7.3. Pintura para cielorraso antihongo (bafios)
Se limpiaran y prepararan las superficies previamente a la aplicacion de la pintura, eliminando
pintura floja, descascarada, etc. Debiéndose reparar completamente los sectores que asi lo
requieran. No se aceptara pintar sobre sustratos en mal estado.

Se aplicardn al menos 2 manos de pintura para cielorrasos antihongos de buena calidad (color:
blanco) sobre los paramentos ubicados entre la linea de revestimiento y el cielorraso de los 3
servicios higiénicos.

7.4. Esmalte sintético (carpinteria)
Se solicita la pintura de los boxes de madera de los servicios higiénicos. Se prepararan las
puertas y marcos, lijando y retocando segun corresponda para luego aplicar al menos 2 manos
de esmalte sintético color gris.

9. INSTALACION ELECTRICA y DATOS

Generalidades

Los trabajos que se describen a continuacién deberan ser realizados segun las necesidades
indicadas en las laminas que se adjuntan, en un todo de acuerdo a normas y reglamentaciones
de vigentes de UTE y ANTEL.

Se exigird una terminacion impecable en la ejecucién de todo el trabajo, de acuerdo a las
especificaciones expresadas en éste Pliego de Condiciones, de acuerdo a la normativa vigente
de UTE y planos, no permitiéndose la utilizacion de materiales que no estén debidamente
autorizados por UTE, Ursea o los organismos de control competentes. Las instalaciones seran
realizadas por empresas y técnicos instaladores autorizados por UTE.

Se realizard la instalacion eléctrica de la oficina totalmente a nuevo. Desde tablero general
existente, ubicado segun planos EO1, EO2 y D01, canalizdndose sobre cielorraso mediante
bandejas y bajando embutidos en los tabiques de yeso.

Asimismo, deberan respetarse las siguientes consideraciones:
- No se podran colocar mas de 4 tomas corrientes por llave.
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Cualquier cambio en el proyecto realizado para adaptar la instalacion a otras marcas y/o
reglamentaciones vigentes debera contar con la aprobacion de la Direccion de Obra.

Todas las tareas que se detallan en estas especificaciones deberan satisfacer los
requerimientos minimos de materiales, efectuarse en todo de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de Baja Tension de UTE, Norma de Instalaciones de UTE, Norma de Materiales
de UTE y las reglas generales del buen arte, asi como a las recomendaciones y
consideraciones que le sean planteadas por los técnicos de la Administracion que actuaran en
la ejecucion de la contratacion, asegurando una correcta ejecucién, supervision y puesta en
servicio.

Dichas tareas comprenden el suministro e instalacion de:

1) Suministro e instalacién de todas las bandejas, cafierias, ductos, cajas, tablero,
conductores, tomacorrientes, llaves, etc. para energia, etc. segin planos.

2) Suministro y colocacién de todas las bandejas, ductos y cajas de registro, segun planos
para red de datos.

3) Adecuacion y/o desmontaje de las instalaciones existentes segln corresponda como
ser: cafierias y cajas embutidas, tableros, cajas y ductos aparentes, luminarias, etc.

4) Suministro e instalacion de luminarias.

5) Medidas de Pruebas y funcionamiento.

6) Proyecto de unifilares y entrega de planos conforme a obra.

En todos los casos la instalacion de tensiones débiles (datos, telefonia, etc.) y energia se
canalizan por separado.

La Direccién de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la empresa adjudicataria a
efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los
planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.

En cuanto a la Instalaciéon de Datos y Telefonia:
El cableado de datos asi como la instalacién de los mismos corre por cuenta de ANTEL, por lo
gue solo se deberd cotizar canalizaciones, pases e instalacion de cajas y ductos.

Sobre los Materiales en general
Todos los materiales deben cumplir con las caracteristicas técnicas detalladas en estas bases.
Asimismo deben tener las siguientes caracteristicas generales:

e Ser nuevos, sin uso previo, y de modelos no discontinuados.

e Todos los materiales deben estar aprobados por UTE y URSEA.

e Previo al inicio de los trabajos, se debera indicar marca, procedencia y modelos de los
materiales propuestos y adjuntar fichas técnicas de cada luminaria y lampara a instalar. La
aprobacién de los mismos quedara supeditada a la Direccién de Obra.

La empresa adjudicataria debera determinar las cantidades de materiales necesarios para
cumplir con los trabajos que se solicitan en la presente contratacion que, aunque no estén
debidamente detallados, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalacién y/o
contribuyan a dar una excelente terminaciéon y/o den cumplimiento a las reglamentaciones
vigentes.

La empresa adjudicataria deberd presentar para su autorizacion el material nuevo antes del
inicio de obra de acuerdo al detalle mencionado.

La pintura y partes de equipos eléctricos suministrados por la empresa adjudicataria que se
hubieren maltratado durante el transporte, almacenamiento, instalacion y/o manejo, deberan
ser reparadas adecuadamente, requiriendo la aceptacion de la Direccién de Obra.

Antes de realizar el enhebrado se presentardn a la Direccion de Obra los rollos nuevos y
completos con especificacion de marca, fabrica y seccion.
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En el caso que la empresa adjudicataria suministre materiales que a juicio de la Direccién de
Obra no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en las presentes bases y/o
difieran del listado que se adjunté en la propuesta, deberan sustituirlos sin que ello genere
derecho a cobro adicional para ANTEL.

9.1. Adecuacién y/o desmontaje de instalaciones existentes en desuso
Se debera preveer en la propuesta que a todas las cafierias embutidas y cajas existentes que
se mantengan, se le colocaran todos los elementos de terminacion que correspondan. Asi
mismo se prevera el desmontaje de todas las cafierias y cajas existentes, tableros, luminarias,
conductores, etc. que se dejen de utilizar.

9.2. Canalizaciones

9.2.1.Bandejas 200x65mm y piezas (56ml aprox)

Suministro y colocacion bandejas de 200 x 65mm de acuerdo a planos 00 y 00, iran sobre el
nivel de cielorraso terminado.
En todos los casos seran construidas con chapa pre-moldeadas galvanizadas por inmersion
similar a las “Distrimet”, calibre N°18 (BWG.18) 1.2mm, sujetas desde la losa cada 1.5m.
Las seccion de las bandeja sera las indicadas en planos para cada tramo y recorridos
planteados en los mismos. Las bandejas estaran claramente sefializadas segun los
conductores que corren por ellas (“bandeja para energia: Fuerza e iluminacion” y “bandejas
para tensiones débiles: Cableado Estructurado”).
En su recorrido se evitaran cruces o superposicion mas alla de las definidas en los recaudos
graficos.
Las mismas se deberan considerar en 2 niveles:

1. Bandeja de Energia

2. Bandeja de Datos
Todas las bandejas de tensiones deberan ir debidamente aterradas con clema de bronce para
cable de 6 mmz2 en cada tramo de bandeja.
Este rubro se cotizara por metro lineal, la totalidad de bandejas necesarias para instalaciones
eléctricas asi como las indicadas en laminas adjuntas para tensiones débiles (datos). Se aclara
gue en este costo por metro de bandeja estaran incluidos todos los accesorios necesarios
(para amure asi como tapas en caso de corresponder, piezas especiales para esquinas o “tes”
y para encuentro de bandejas horizontales con las de bajada (verticales), desvios, siendo en
todos los casos piezas especificas suministradas por el proveedor (no piezas armadas en
forma artesanal con recortes). Las bandejas contardn en los tramos verticales con tapa en el
mismo material al igual que los tramos horizontales < 2 m de altura.

9.2.2.Cajas registro de embutir (bajo cielorraso)
Suministro y colocacion de cajas estancas exteriores con 2 cafios metalicos aislados flexibles (de
seccién para 4 UTP) forrados de PVC auto extinguible con prensa cables en sus extremos.
En todos los casos éstas seran en dimensiones acordes a la cantidad de cable que por la misma
pasa y se instalaran 3 por cada isla de trabajo y 2 en la bajada préxima a la mampara (total: 14
cajas). Las mismas tendran tapa atornillada. Las cajas de registro seran en PVC con tapa
tipo estanco IP 65 de material auto extinguible de las medidas que sean necesarias (segun el
caso).

9.2.3.Cafos rigidos PVC (datos)
Suministro y colocacion de cafios rigidos de PVC ®32 embutidos dentro de los tabiques de
yeso, para la instalacion de tensiones débiles (datos) con la cantidad que se indica en l&dminas
(cant.: 17).

9.2.4.Corrugados PVC
En tramos embutidos se podran colocar para canalizaciones eléctricas, ductos flexibles de PVC
(secciones y cantidades segun cantidad de cableado). En el caso de colocarse en tabiques de
yeso o sobre cielorraso los ductos seran del tipo anti-llama (color azul).

9.2.5.Ductos plasticos (mampara)

Suministro y colocacion de ductos de PVC de 60x40 con tapa. Seran de buena calidad con 2
cajas de 4 moédulos (schuko y 2 tres en linea).
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9.2.6.Canalizaciones en piso

Suministro y colocacion de ductos compartimentados de 100x50mm de PVC de buena calidad
fijados al piso, que iran en el eje de los escritorios y serviran para las canalizaciones de datos y
eléctrica.

Llevara modulos con plaquetas para eléctrica (4 plaquetas de 4 médulos para 2 tomas shuko y
una plaqueta con Shuko y 3 en linea, por isla de 6. Y 3 plaquetas de 4 médulos para 2 shukos
y una plaqueta con Shuko y 3 en linea por isla de 4). Seran del mismo color que el ducto (tipo
Duomo). Este rubro incluira el calado y marcos para la instalaciéon de plaguetas.

9.3. Conductores

Todos los conductores seran de cobre tipo cable multifilar con 98% de conductividad y aislacion
de PVC tipo antillama y deberan cumplir con las normas UNIT correspondientes. Seran clase
0,6/1KV.
A modo general, en ningln caso se admitiran empalmes o uniones en los mismos. Para los
casos de luminarias y tomas en salto se evitara, en la medida de lo posible, el corte de los
conductores.
A continuacién se detallan, algunos criterios generales:

- Para Tomas Corrientes seran SP flexible Multifilar de 2x2 mm2 + T 2 mma2.

- Para lluminacién seran de SP flexible de 2x1 mm2 + T 2 mmz2,
La Y de los conductores dentro de la @ interna del canalizado debe ser < al 60 %.

9.4. Cajas y plaquetas
Se debera suministrar y colocar cajas de llave y plaquetas como elementos terminales de la
instalacion de eléctrica en el Descanso. Las mismas seran plasticas y de materiales auto-
extinguibles.
Para el caso de los interruptores y tomacorrientes de embutir en yeso o en pared, los mismos
seran tipo Duomo de color blanco, o idénticas caracteristicas, de acuerdo se expresa en
planos.

9.5. Cajas y plaguetas en escritorios
A cada escritorio (suministrado por ANTEL) deberd atornillarse al cubre piernas una (1) caja

exterior de 8 médulos con chicote con prensa cable de unién con Schuko macho. Cada caja
tendrd 3 tomas corrientes tipo Schuko y 2 tres en linea.

9.6. Tablero
Desde tablero existente (comercial), ubicacion dada en laminas EO1, se realizard la instalacion
nueva de eléctrica para la oficina.
Los interruptores combinados: Seran de protecciéon termo magnético con diferencial incluido
para una tension de 230V la intensidad nominal serd para iluminacién 10A/30mA y para FM
16A/30mA, tendran un poder de ruptura en cascada con el interruptor termo magnético Gral. La
procedencia de los mismos debera ser Europea o Japonesa.
La empresa dejara en el tablero identificadas las lineas rotulando la linea correspondiente en
cada interruptor y un plano plastificado en el interior con el esquema frontal del tablero que
detalle todo lo que alimenta y entregara un juego de planos a escala 1/50.

Se describe a continuacioén, las llaves a incorporar en el mismo:

- 8 Interruptores monofasicos combinados de 16A — tomas oficina
A modo de referencia, se emplearan las lineas libres del tablero 18,19 y 20 y un modulo sin
llave y se sustituiran las lineas 10, 11, 12 y 13. A verificar en obra.

En el tablero de servicio se instalaran:
- 4 interruptores monofésicos combinados de 16A — tomas descanso
- Se debera canalizar linea nueva para extractores de bafio con termomagnética y
timmer las cuales se alojaran en tablero de servicio.

Se sustituira la linea 09 y se agregaran 3 lineas mas (1 para microondas, 1 para heladera 'y 1
de servicio).
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9.7. Luminarias

9.7.1. Suministro y colocacion de L1 (descanso)
La luminaria ser4 empotrada al cielorraso de dimensiones 0.60 x 0.60 con cuatro tubos LED
de 18W cada uno entre 5500°K y 8000°K luz neutra con una duracién de vida util = a 40000
horas. Doble louver parabdlico de aluminio alta pureza y abrillantado, sujeto al chasis por
medio de cuatro resortes internos que permiten el abatimiento lateral del difusor.
Se instalara en linea con las otras luminarias del descanso.

9.7.2.Ajuste y reubicacién luminaria L2
La luminaria existente ubicada en el depdsito 02, luego de reubicada se conectara en
combinacién con las otras luminarias del descanso. Adicionando un interruptor en el tabique
yeso.

9.7.3.Reubicaciéon luminaria L3
La luminaria L3 existente ubicada en la oficina al interferir con la ubicacion del tabique de yeso
nuevo, debera ser reubicada. No se modifica su encendido.

9.7.4.Suministro y colocaciéon de L4
Seré de instalacion suspendida, con un tubo DE 18W con tecnologia LED entre 5500°K y
8000°K luz neutra. La vida util del tubo debe ser mayor o igual a 40.000 horas. Su encendido
ird al tablero de servicio. Su encendido se realizara mediante un interruptor independiente
ubicado sobre barra.
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10. LIMPIEZA DE OBRA

10.1. Limpiezadiaria
Se realizara una limpieza diaria y permanente de la obra. Al finalizar la jornada se mantendran
las herramientas bajo seguridad en un lugar previamente definido con el Director de Obra no
pudiendo quedar los mismos esparcidos por la obra.

10.2. Limpiezafinal de obra

Una vez finalizada las obras, se procedera a la limpieza final de obra, profunda de todo el
local, retirando todo material sobrante, protecciones, escombros y todo elemento que no deba
guedar en el local.

No se aceptara el empleo de productos con alto nivel de acidos y cloruros, que puedan dafar
los metales.

Esta limpieza debe ser tal, de forma que las actividades puedan ser retomadas con perfecta
normalidad.
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2. PLANILLA DE COTIZACION

antel

PLANILLA COTIZACION - OFICINA CONVERGENTES

Monto Imponible
Precio Importe Importe
Precio Total Monto Monto
Cant. | unitario del imponible | imponible
Nro. RUBROS Unid. | estim. | del Rubro | Rubro unitario total
1 PLAN DE SEGURIDAD
1.1 Estudio y Plan de Seguridad gl 1
2 IMPLANTACION
2.1 Implantacién y Protecciones gl 1
3 ALBANILERIA
3.1 Demoliciones y retiros
3.1.1 | Demolicion maceta de hormigdn (acceso) gl 1
3.1.2 | Demolicidn tabiques de yeso gl 1
3.1.3 | Retiro de revestimiento ceramico (bafio femenino) gl 1
3.1.4 | Desmontaje Depdsito 01 gl 1
3.1.5 | Retiro mueble bajo mesada y estante gl 1
3.1.6 |Pases gl 1
3.1.7 | Retiro de puertas en depdsitos (madera y aluminio) gl 1
3.1.8 | Retiros de soportes, banda corporativa y zécalos gl 1
3.1.9 | Retiro de mampara de aluminio (M1, M2, M3y M4) gl 1
3.1.10 | Retiros instalaciones fuera de servicio gl 1
3.1.11 | Retiro Abertura de Acero Inoxidable en fachada. gl 1
3.1.12 | Reparacién y ajuste puerta batiente de acero inoxidable. gl 1
3.2 Revoques
3.2.1 | Revoques interiores (reparaciones) gl 1
3.3 Revestimientos
3.3.1 | Revestimiento Ceramico m2 3,5
3.4 Pavimentos
3.4.1 | Piso Vinilico m2 6
3.4.2 | Tapa junta metdlico ml 5
3.4.3 | Reparacién de monolitico pulido gl 1
3.5 Zocalos y elementos de terminacion
3.5.1 |Sum.y colocaciéon de zdcalos de Aluminio de 100x30mm ml 31
4 TABIQUES DE YESO Y CIELORRASO
4.1 Tabiques de yeso
4.1.1 | Suministroy colocacién de tabique de yeso m2 | 39,5
4.1.2 | Perfiles de aluminio de terminacién (100x50mm) u 2
4.1.3 | Acondicionamiento de tabiques existentes gl 1
4.1.4 | Aplacado de yeso m?2 16
4.2 Cielorraso

Pagina 19 de 47




8ﬂt8|

4.2.1 | Cielorraso registrable nuevo (Depésito 01) m2 | 6,5
4.2.2 | Ajuste Cielorraso registrable (C. Comercial) m2 12
4.2.3 | Ajuste altura de cielorraso registrable (Depésito 02) m2 | 7,1
4.2.4 | Sustitucion de placas en cielorraso de bafio femenino m?2 5,2
4.2.5 | Reparacion de cielorraso de yeso junta tomada (Dpto. Comercial) gl 1
4.2.6 | Sum.y colocacién punto de inspeccién de PVC Unid 1
5 CARPINTERIA DE MADERA

5.1 Acondicionamiento puerta bafio femenino gl 1
5.2 Ajuste y recolocacion de puerta C1 (Descanso) gl 1
5.3 Modificacion puerta CO (Ingreso a local) gl 1
5.4 Mueble bajo mesada gl 1
5.5 Suministro y colocacidon mueble aéreo gl 1
5.6 Suministro y colocacién Barra gl 1
6 CARPINTERIA DE ALUMINIO

6.1 Mamparas

6.1.1 | Ajuste y reinstalacion de M1, M2, M3 (Box) gl 1
6.1.2 | Reinstalacion de M4 y Suministro M5 (C.Comercial) gl 1
6.1.3 | Suministroy Colocacién M6 u 1
6.1.4 | Suministroy Colocacién M7 u 1
6.1.5 | Suministroy Colocacidon M8 (pasillo) u 1
6.1.6 | Suministroy Colocacién franjas autoadhesivas arenadas gl 1
6.2 Aberturas y rejillas

6.2.1 | Suministro y colocacién puerta doble (V01) u 1
6.2.3 | Suministro y colocacién de rejilla de vent. en bafio femenino gl 1
6.2.4 | Suministro y colocacion de abertura ducto (descanso) u 1
7 SUMINISTRO y COLOCACIONES VARIAS

7.1 Espejo bafio Femenino u 1
7.2 Extractores bafio Femenino u 2
7.3 Tapa Cisterna embutida Magya de PVC u 3
7.4 Griferia en bachas y lavabos u 3
7.5 Herrajes tipo mauser para boxes de bafio u 4
7.6 Vinilo en cajero y abertura de fachada gl 1
7.7 Tapa de piso de Acero Inoxidable 30x30cm y 50x26cm gl 1
7.9 Cortinas Roller tipo Screen u 3
8 PINTURA

8.1 Enduido reparaciones (local Comercial y Descanso) gl 1
8.2 Pintura Latex m2 | 224
8.3 Pintura para Cielorraso Antihongo (bafios) m?2 23
8.4 Esmalte sintético (carpinteria) m?2 11
9 INSTALACION ELECTRICA y DATOS

9.1 Adecuacién y/o desmontaje de inst. existentes en desuso gl 1
9.2 Canalizaciones

9.2.1 | Bandejas 200x65mm (aprox 56ml) y piezas gl 1
9.2.2 | Cajas de registro de embutir (bajo cielorraso) u 14
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9.2.4 | Cafios rigidos de PVC (datos) u 17

9.2.5 | Corrugados de PVC gl

9.2.6 | Ductos plasticos (mampara) ml 9

9.2.7 | Canalizaciones en piso ml 13

9.3 Conductores gl 1

9.4 Cajas y Plaquetas gl

9.5 Cajas y plaquetas en escritorio u 21

9.6 Tablero gl 1

9.7 LUMINARIAS

9.7.1 | Suministroy colocacién L1 (Descanso) u 1

9.7.2 | Ajuste y reubicacion Luminarias L2 u 1

9.7.3 | Reubicacién luminaria L3 u 1

9.7.4 | Suministro y colocacion de L4 u 1

10 LIMPIEZA DE OBRA

10.1 | Limpieza diaria gl 1

10.2 | Limpieza de fin de Obra gl 1
A | Suma de rubros S
B | Monto imponible total S
C | Leyessociales (71.4% de B) S
D Complemento de cuota mutual S
E IVA (22% de A) S
F Imprevistos (x % de A+C+D+E) S
G | Total oferta (A+C+D+E+F) S
H | Total comparativo (A+C+D) S

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberan ser
ratificadas por el oferente, por lo cual los metrajes seran responsabilidad del mismo
quién debera tomar las providencias del caso para que los trabajos (suministros
incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se aceptara el
pago de ninguln tipo de adicionales por errores de céalculo del oferente, a excepcion
de los casos en que la Administracién determina la cantidad requerida en la planilla

de cotizacion.
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CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados, que llevaran en forma bien visible
las indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Segun lo establecido en la normativa vigente, el oferente podra entregar informacién
confidencial junto con su oferta. Para que la Administracion considere dicha informacién
como tal, la misma debera ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de
la oferta publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte pablica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la informacion calificada
como confidencial.

En caso que el oferente presente informacién o adjunte documentacién con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo
haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no sera
considerada confidencial al momento de la evaluacion.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Arquitectura de Antel en la hora y dia indicados,
en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual se
realizara en Colonia 1932, piso 3 (Arquitectura).

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de
Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

= Declaraciéon expresa segin modelo que luce como Anexo lll, acreditando que la
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no esta sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

= Indicacién expresa de cual es su razon social.

» Se solicitara como documentacién técnica adicional antecedentes de obras de
similares caracteristicas. Dado que esta obra requiere la integracion de
subcontratos de instalaciones, muy buena calidad en las terminaciones y el
cumplimiento estricto de plazos, la empresa debera presentar: Referencias de
obras similares de los dltimos 3 afios (en un promedio de 500 m2) donde se
integren los rubros albafiileria, obra seca, revestimientos, terminaciones e
instalaciones (eléctrica, datos, CCTV) con exigencia en calidad. Se verificara la
veracidad de las referencias presentadas y el cumplimiento en calidad y plazo
de entrega. A través de estos antecedentes se evaluara el desempefio de la
empresa, pudiéndose descartar la oferta, en caso de que no se cumpla con lo
solicitado.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas no siendo de recibo en ninglin otro momento.
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En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prorroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacion como minimo de 3 (tres) dias habiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitacion en la Gerencia que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prorroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia Arquitectura, quien
comunicard las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracién, ampliacién o modificacion para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente
sean solicitadas por escrito por la Gerencia Arquitectura.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer
llamado del acto de recepcién y apertura de ofertas, se levantara acta para la Administracién, en la
gue se dejara constancia de tal situacion siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma
presente si asi lo desea.

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la Unica firma presente.
Para la situacién precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer
llamado, por lo que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y hora

fijados, comunicandose tal situacién y realizdndose las publicaciones correspondientes.

Serd vélido el acto de apertura de la licitacion en el segundo llamado cualquiera sea el nUmero
de ofertas presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado
precedentemente, la Administracién no considerara la oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera
tomado resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacion escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no serd considerada en la evaluacién. En todos los casos, la oferta
presentada quedard en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberdn establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.
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a) Para el caso de omisiéon de la precedente declaracién, se interpretara a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en_ningun caso la Administracion
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes
cuya calidad serd debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los
suministros y servicios que comprende la licitacion asi como también de sus eventuales sub-
contratistas.

Integracion de Consorcio:

» Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un
consorcio, ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas,
presentara una carta firmada por los representantes legales de cada empresa
por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto
por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcién del
contrato, inscripcion del mismo en el Registro Publico de Comercio y
publicacién de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

» Alos efectos precedentes para la etapa de presentacién de ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el
documento de asociacion, hasta la finalizacién de la contratacién y sus
prérrogas en caso de corresponder. Este documento deberd estar
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la
nacionalidad de las empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacién, y en que porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan
en forma conjunta y solidaria durante la ejecucion de la contratacion y
se obligaran en forma indivisible y solidaria entre si y en relacion con
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente,
Antel la solicitard durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite la
constitucion del consorcio, el cual deberéa recabar los términos establecidos en
la carta de intencion de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion
de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.
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2.1

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecuciéon de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigén,
aislaciones de hormigén subterrdneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigon pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipotesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del
terreno, replanteo, nivelaciones, sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construird el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente y final, proteccién y pintado de los elementos metélicos o
de madera provistos por el adjudicatario, desagles, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigon y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o
fenébmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, andamios,
herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizaciéon se deberan cotizar todos los
rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Arquitectura podra solicitar la documentacion legal que estime
pertinente a los efectos de la presente contratacion, concediendo un plazo para ello.

En caso que a criterio de Antel la documentacién técnica presentada por los oferentes
resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliacion de dicha
informacién, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el
plazo estipulado se descartara la oferta.

Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomara como vélida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prorrogas que puedan existir.
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3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

6.1.

7.1.

antel

Lo indicado no serd de aplicacion en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompafiada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo
71, literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificara la oferta 6 se rescindira la contratacién en caso de adjudicacion, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
Articulo 239 del Cdédigo Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse a la fecha de
apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

Si el certificado de inscripcién tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la
contratacion, la Administraciéon se reserva el derecho de solicitar la renovaciéon del
mismo.

GARANTIAS
5.1. GARANTIA DE CONTRAVALOR

Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria debera efectuar un
depdsito por el contravalor, dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha
de la notificaciébn de adjudicacion en alguna de las modalidades establecidas a
continuacion:

Efectivo.

Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

La misma serd devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera
satisfaccién de Antel, las obras pagadas por adelantado.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condicones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacién le
indique durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podrd acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacién se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto serd maximo dado que la obra se abonard segun la ejecucion real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacién, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso gue el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizacién unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la
oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en niameros y en letras, valdra la
escrita en letras.

Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio
del mismo esta prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacion se
considerara que el rubro omitido es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cudl la Administracion establezca tope), la
evaluacioén se hara considerando el monto cotizado por el oferente pero la adjudicacion
se realizara por el maximo establecido en el pliego.

Los oferentes presentardn sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificard separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan
verter en el Banco de Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.
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8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1

10.2

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una formula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacion y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacion
del adjudicatario, la que debera contar con la autorizacion del Director de Obra para su
ejecucion.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo sus correspondientes leyes
sociales y complemento de cuota mutual) no generara derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derecho el
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas,
cuyos precios forman parte de la contratacién, sera dado bajo firma del Director y
se adjuntara el presupuesto firmado por el adjudicatario.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o
trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificacion o eliminacién de impuestos que graven la
comercializacién de bienes y/o prestacién de servicios, se aplicard la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel serd agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria
de la Construccion establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de
Antel, siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las ofertas, se

tendran en cuenta las leyes sociales), mas la estimacién de los complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacién. La estimacion de los
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10.4

10.5

11.1.

aﬂt8|

complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacion, serd el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera cotizar en la planilla de cotizacién, y para cada rubro, el monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera
cotizar monto imponible).

Para los rubros en los que se cotiz6 monto imponible, en la columna importe se
indicara el mismo, el cual debera ser mayor a 0 (cero) y no superar el valor de dicho
rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se
considerard como valor maximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra serd el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi
como los complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos serdn  de cargo de la Administracién hastael tope maximo
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de
13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracién el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de
Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente péarrafo,
el adjudicatario deberd restituir a la Administracién los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algin rubro no se cotice monto imponible, para el comparativo de
ofertas y para la adjudicacion se considerara que para dichos rubros no corresponde el
célculo de leyes sociales. Si durante la ejecucién de la contratacion, surgiere por parte
de B.P.S. la imposicion del pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las
mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las
hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgara
plazo para su pago.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicacion. Asimismo previo a la notificacion de adjudicacion, se reserva
el derecho de dejar sin efecto la contratacion en cualquier etapa del tramite en que
se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacion o reclamo de ninguna
especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de
items, cuando corresponda.
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11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

13.1.
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El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencion en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratacion.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depésito de
garantia de responsabilidades laborales, si opt6 por ello, de acuerdo a lo establecido en
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el deposito en el plazo
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracion podra
revocar la adjudicacion, e iniciar las acciones por dafos y perjuicios correspondientes.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el Unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratard directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcién alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomard todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador,
por la ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras
y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le

promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
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hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestion y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendrd la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de
obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacion a la remuneraciéon del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningun concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacién referente a los planos, memorias y demas recaudos
gue a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demés funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucién, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.
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13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga
de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningln otro tipo de inscripcion, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de la obra, serd suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los
culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcién
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que
refiere a contratacién de trabajo de peones practicos y de obreros no especializados,
sin distincién de género, en las obras para las que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacion, deberd indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la hormativa vigente, a los efectos de poner
en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los
elementos de proteccién personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales.

Si la Administracién considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la
seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo
adicional para la Administracion.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucién de la contratacién, cuando
corresponda, deberd disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando
duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccién General de Trabajo y de
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevencion
de los riesgos detallados, el cual deberd llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y
Técnico Prevencionista.

Cualquier modificacion, alteracion o extensién en el estudio o en el Plan de Seguridad

e Higiene, deberd ser comunicado a la Inspeccién General del Trabajo y de la
Seguridad Social.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.4.1.

14.4.2.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedird a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicAndose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas del presente
documento.

La empresa que entregue o retire insumos, o realice el Centro Logistico de Antel,
debera presentar en dicho centro la Declaracion Jurada que luce como Anexo Il en el
presente pliego, previo a realizar las entregas o trabajos/servicios.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica
responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucion de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, el
adjudicatario debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el
Decreto 81/14 del 03/04/2014.

PREVENCION DE SINIESTROS

No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos
gue eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacién de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previo, solo los equipos involucrados podran quedar en el
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel
no deben ser utilizados como depdsito de material embalado a instalar en el futuro.

No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado
edificio, ni herramientas ni ningun otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos
los producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
carton, cajas de madera, nylon, espuma plast o0 goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacién, la
empresa deberd indicar cual es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Para el depdésito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un
pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser comunicado al Director con
una antelacién de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area dentro
del edificio donde emplazar al mismo.

En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera
tomar las siguientes precauciones:

Se evitardn los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilizacion los medios para contener y recoger
sus vertidos, asi como la adecuada ventilacion de la zona.

Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar
los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metélicos con tapa,
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).
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14.6.

15.1.

16.1.

17.1.

antel

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion
como consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente se aconseja que las
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsién acuosa.

En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que
originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones;

Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones
de trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del
adjudicatario debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de
los equipos de extincion.

El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables (explosivas) o en
las cercanias de materiales inflamables.

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas,
trapos, etc.

Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacién a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

En ningln caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes,
pasillos o puertas con depésitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que
se le agregara en 20% por gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacién, cuya aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los
ensayos y las pruebas de cardcter técnico e inspecciones previas, comunicard por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la recepcidn provisoria.

Si en la inspeccidn se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
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17.2.

subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prorroga del plazo total de la obra. No obstante,
guedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar
nueva acta otorgandose la recepcion provisoria.

Aguellos trabajos que se indiguen en el acta para la recepcion provisoria como
observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva
cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgara la recepcidn provisoria correspondiente a los mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cual el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberd solicitar por nota la recepcién definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacién de la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccidn se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses
han sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcién
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcién definitiva de las obras debe acompafarse de todas las
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacién, se labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos. La recepcion definitiva no se otorgard hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel
podrd disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si 0 por terceros,
con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberard a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacion. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Cédigo
Civil por responsabilidad decenal.

CONDICIONES DE PAGO
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18.3.

18.4.

18.5.

antel

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administraciéon. Los pagos
se realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucion real de la obra.

La forma de pago sera segln se indica a continuacion:
e 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.
e 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcién definitiva de la
obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retenciéon que corresponda
segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en nimeros.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacién de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntard los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera
abonar al Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, deberd presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacién que la Direccién de Obra estime necesaria para la liquidacién
gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el Ultimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) Ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicion
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra, determinard los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrd aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacion de obra por medicién de lo
gjecutado, sino que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE

PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total,
llave en mano.

Tramitacién de las solicitudes
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El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros
5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liguidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contard con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacion
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberd presentar la
documentacién que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccién General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direccion de Obra.

Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al
adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requeriran para su imposicion, en cada caso, la previa
intimacion y notificacién con determinacién de un plazo prudencial perentorio para que el
adjudicatario regularice su situacion.

En caso de incumplimientos se aplicard lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescision de la contratacion.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesidon de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacion cuyo pago
fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

La Administracion aplicard las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas serdn descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a
ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario
debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.
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El adjudicatario caerd en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

En caso de no ejecutar la contratacion, Antel aplicara una multa equivalente al 20% del
monto total adjudicado sin impuestos.

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

» Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

= Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

» Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacién de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacién unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 23 del
presente documento.

En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia de Arquitectura no reciba la
documentacién requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al
mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencién la cual no
superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que
la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion,
podrd retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social ser4 causa de rescisién de la contratacion y dara lugar a
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
deberd presentar en la Gerencia de Arquitectura, una declaracién jurada firmada por el
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representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e
indicando:

Naturaleza juridica de la empresa.

Representantes legales de la misma.

Razon social de la empresa.

Domicilio legal y/o constituido.

Teléfono, fax o correo electrénico.

Namero de RUT.

Nimero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién
vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen
de prescripcion de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracién considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dard cuenta a la
Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccién aplique en cumplimiento del art.
289 de la Ley 15.903 en la redaccién dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta
Administracién aplicaré las sanciones que se estipulan en el presente pliego.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS
Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacién minima:

Nombre de la empresa.

Razo6n social.

RUT.

Direccion, teléfono, correo electronico.

Rubros para los cuales se subcontratara.

Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

Nomina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccion y ensayo y pruebas, transporte de carga.

e Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario deberd comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo la Administracién podra requerir la siguiente informacion:
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Organigrama de la empresa.

Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

Referencias bancarias y comerciales.

Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la
obra contratada por Antel.

¢ Plan de capacitacion asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio
no redne los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracién acepte la subcontratacioén,
laresponsabilidad frente a Antel seréa del adjudicatario.

CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesién no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contrataciéon por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.).

Una vez que la Administracién declare rescindida la contratacién, sin interpelacion judicial
ni extrajudicial, se lo comunicar4 al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con
escribano de la Administracién o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasacion de los trabajos efectuados y no pagados
hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimirdn ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.

DINAMA

Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios
de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que
se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra
inscripta en el registro que lleva la misma.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la

empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente
bajo su exclusiva responsabilidad.
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25.1.

26.1.

27.1.

28.1.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

antel

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiguen como
nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El oferente debera firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo | del
presente pliego de condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los
planos que conforman el mismo. En caso de diferencias entre la versién impresa y la
digital, valdra la versiéon impresa.

GENERALIDADES

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberdn comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observard a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucién del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.
Legislacién Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion,
las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del
Uruguay.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicard el mecanismo de Reserva de

Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

COMUNICACIONES
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30.1.

30.2.

La Administracion enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes, a la casilla de correo electronico de la empresa que figura en el
RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
compra, se consideraran recibidas con el simple envio de las mismas al correo
electronico indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de
condiciones y a la notificacion de la Resolucién de Adjudicacion aprobada por el
ordenador competente; se consideraran recibidas por la empresa, con el simple envio
de las mismas al correo mencionado o con su publicacién en la pagina web de compras
estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero.
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ANEXO |

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En la ciudad de Montevideo, alos .........cceceeeene dias del mes de ......cccoeveeeieeennnn. del afio
dos mil ......cccee , comparecen: POR UNA PARTE: La Administracion Nacional de

Telecomunicaciones (Antel), RUT 211003420017, con domicilio en la calle Guatemala
1075, representada por la ESC. .o s C.lL

........................... , con facultades suficientes para este acto por delegacién expresa de su

Directorio; Y _POR OTRA PARTE: ciiiiiiiiiiicie i it riresnaesnssansann s snnsennns , C.I. N°

en representacion de la eMPresa .cvccerersinsseeenns
.............................................................. ,RUT N ......ccooeeeeivvvvvvennen.... cOn domicilio en la calle
....................................................................... ,N° e, delaciudad de ....coeeeevneininennenn

PRIMERO.- Ambas partes acuerdan proteger la confidencialidad de la relacién existente entre
las mismas. A estos efectos y en adelante, la expresion “EMISOR” significa la Parte que facilita
la Informacién Confidencial y “RECEPTOR” significa la Parte a quien se le facilita o quien
recibe Informacion Confidencial.

SEGUNDO.- Cualquier Informacion, fuese cual fuere su naturaleza (técnica, comercial,
financiera, operacional o de otro tipo), contenida en cualquier forma o soporte (ya sea verbal,
escrita, grabada o de cualquier otro tipo), que pudiera ser facilitada por el EMISOR al
RECEPTOR, sera considerada como “Informacion Confidencial”, incluyéndose en esta
categoria aquella informacién generada a partir de la propia Informacién Confidencial.
TERCERO.- ElI RECEPTOR se compromete a aceptar la Informacion Confidencial en un
marco de confianza y a no facilitarla a ningin tercero ni utilizarla para su propio beneficio sin
obtener el previo consentimiento escrito del EMISOR. El RECEPTOR, se obliga asimismo a:

a) tratar la Informacién Confidencial como estrictamente secreta;

b) custodiar y guardar la Informaciéon Confidencial, bien sea escrita, grabada o en
cualquier otro tipo de soporte, separada de cualquier otra informacion de la que pudiera
disponer el RECEPTOR,;

c) utilizar o transmitir la Informacion Confidencial exclusivamente para los fines del
PrOYECIO . ..o

d) utilizar procedimientos de control de dicho uso o transmision de la Informacién
Confidencial. EI RECEPTOR no realizara copia de la Informacion Confidencial sin el
previo consentimiento escrito del EMISOR, excepto aquellas copias que sean
necesitadas por el RECEPTOR para su estudio interno;

e) restringir el acceso a la Informacion Confidencial Gnicamente a aquellos empleados

suyos que necesiten conocerla para los fines convenidos, y asegurarse de que dichos
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empleados conocen las obligaciones que les resultan aplicables en virtud de lo
establecido en el presente documento;

f) no facilitar Informacién Confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento
escrito del EMISOR, y asegurarse de que, en caso de haber obtenido dicha
autorizacion, dicho tercero firma un compromiso de confidencialidad con el EMISOR en
términos equivalentes a los de la presente clausula.

CUARTO.- Cualquier publicidad o informacion a los medios de comunicacion referida a la
simple existencia del presente instrumento o a su contenido, debera ser previamente aprobada
por escrito por ambas Partes.

QUINTO.- El EMISOR sera en todo momento el titular exclusivo de la Informacién Confidencial,
la cual sera protegida por todos los medios legales a su alcance. En ningln caso se entendera
implicito en modo alguno, que el hecho de que el EMISOR facilite Informacion Confidencial
significa la concesion de licencia o la cesion de cualquier naturaleza a favor del RECEPTOR de
cualesquiera derechos de patentes, marca, modelo de utilidad, disefio, derechos de autor, 0
derecho alguno de propiedad intelectual. Ninguna de las Partes utilizard el nombre, marca,
nombre comercial, o cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o intelectual de la otra
Parte, sin el previo consentimiento escrito de ésta.

SEXTO.- A la simple solicitud y a la eleccion del EMISOR, el RECEPTOR procedera a destruir
0 a devolver al EMISOR toda Informacion Confidencial, bien sea escrita, grabada o en
cualquier otro soporte que se pudiera encontrar recogida. La destruccion o devolucién de la
Informacién Confidencial no relevara al RECEPTOR de su obligacion de tratar dicha
Informacion Confidencial como estrictamente secreta.

SEPTIMO.- 1) Las restricciones relativas al uso, reproduccién, transmision o acceso a la
Informacién Confidencial a que se refiere la presente clausula, no seran de aplicacién para el
caso en que la informacién deba ser obligatoriamente facilitada, en virtud de disposicion legal o
por resolucién validamente pronunciada por la autoridad judicial, debiendo el RECEPTOR asi
requerido notificar inmediatamente al EMISOR de la recepcién de tal requerimiento, a fin de
gue el EMISOR pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a dicha intimacién, en
razén de la defensa de su propio interés. II) Se exonera también de la obligacion de
confidencialidad, para los casos en que la informacion objeto del presente acuerdo esté a
disposicion del publico en general, o cuando hayan tenido conocimiento previo o por probadas
razones ajenas a las partes.

OCTAVO.- Cada una de las Partes, respondera frente a la otra por cualquier dafio directo
derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente
Acuerdo.

NOVENO.- Las obligaciones asumidas por el RECEPTOR en el presente instrumento,
alcanzan a los sucesores legales de ella, incluyendo cualquier persona fisica o juridica
resultante de una fusion, adquisicion o cualquier otra reestructuracién que pudiera sufrir la
receptora, obligandole a ella como empresa matriz, asi como a otra entidad que ella misma

controle directa o indirectamente.
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DECIMO.- El RECEPTOR quedara obligado por un periodo de diez (10) afios, a partir de la
fecha de recepcioén de cualquier Informacion Confidencial relativa al presente Acuerdo, incluso
aquella que hubiere sido facilitada con anterioridad a la suscripcion del mismo.

DECIMO PRIMERO.- |.- Para el caso de cualquier diferencia o incumplimiento de cualquiera de

las obligaciones contraidas en el presente instrumento, las mismas convienen en someterla a
la autoridad judicial competente, a los efectos de los reclamos que por cualquier dafio o
perjuicio, lucro cesante, etc., pudieran suscitarse por la inobservancia del mismo. Il.- Para
todos los efectos, las partes constituyen domicilio en los ya preestablecidos en la
comparecencia de este instrumento. lll.- Se confiere valor el TCCPC para toda comunicacion,

notificacion e intimacion que se deba realizar, salvo que la ley disponga otro medio idoneo.
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ANEXO II

DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de
La Empresa

RUT en calidad de:

domiciliada en: N°

Localidad: Departamento: ,

formula declaracion jurada a Antel en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo, en el
cumplimiento de las tares que se identifican con el Nro de Pedido/
y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles
0 penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista. En consecuencia
declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasién de su realizacion:

1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a
realizar;

2) Todas las maquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en
Antel, estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo
de registro de estas actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso;

3) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos y personales que
corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente y estan aptos para su
uso;

4) Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de seguridad e higiene en el
trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas
actuaciones;

5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal
vigente asi como las solicitadas especialmente por Antel cuando asi lo indique;

6) Todo nuestro personal esta incluido en la planilla de trabajo;

7) Asimismo declaramos conocer la hormativa legal vigente en materia de seguridad e higiene
en el trabajo y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las
obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa
legal que permita eximir a Antel de toda responsabilidad patrimonial;

8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica
del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de

alos dias del mes de del afio dos mil
Firma en representacién de la empresa Fecha de recepcion
Aclaracion de la Firma Oficina de Antel
Documento de Identidad Firma de receptor Antel

Aclaracién de la Firma

Documento de identidad
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ANEXO Il

DECLARACION

El representante legal de la empresa ..............ccooeenni. declara que, a la fecha de
apertura de ofertas de la presente licitacion, la misma no se encuentra sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma;

Aclaracion:
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