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SERVICIOS AUXILIARES
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[\[o]\Y/[:1:13 ACRONIMO TENSION
NUEVA PALMIRA NPA 150KV

CORRESPONDE A

ACRONIMO PROYECTO

PLANOS PARA PROYECTO

TABLEROS Y PANELES

PANEL DE SS.AA.-C.A. PCA SI
PANEL DE SS.AA.-C.C. PCC SI
PANEL DE MEDIDORES PME Sl
ARMARIOS AGRUPAMIENTO EQUIPOS AAE NO
BASTIDOR BORNERA FRONTERA BBF NO
COFRE DE ZONA Cz S
COFRE DE ZONA TENSION BARRAS CZTT NO
COFRE DE ZONA FRONTERA CZF NO
CAJA INT.MAQ. TRATAMIENTO ACEITE 1 TRAFO CIMTA1 NO
CAJA INT.MAQ. TRATAMIENTO ACEITE 2 TRAFO CIMTA2 NO
TABLERO MAQUINAS HERRAMIENTA TAMH SI
TABLERO INT. SERVICIOS PROPIOS 31.5KV CITSP1 NO
TABLERO INT. SERVICIOS PROPIOS 150KV CITSP2 NO
TABLERO GENERAL BAJA TENSION TGBT SI
TABLEROS DE DERIVACION D SI
TABLERO DE EMERGENCIA TEM SI
TABLERO DE ILUMINACION EXTERIOR TIE SI
PLANOS INSTALACION EDIFICIO

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ IBTE SI
ILUMINACION DE EMERGENCIA IBTE SI
TELEFONIA'Y RED IBTE SI
PANELES EN SALA DE COMANDO IBTE SI
SISTEMAS DE SEGURIDAD IBTE SI
PLANOS EXTERIOR

ILUMINACION EXTERIOR IBTX SI
ILUMINACION EXTERIOR EMERGENCIA IBTX SI
COLUMNA DE ILUMINACION PLAYA IBTX Sl
CALCULO DE CONDUCTORES BT - S




CALCULOS Y PLANOS ILUMINACION EDIFICIO

S

CALCULOS Y PLANOS ILUMINACION PLAYA

SI




AlS

INSTALACION

UTE ENTREGA UTE ENTREGA
EXISTENTE O
NUEVA UNIFILAR CONSTRUCTIVO
EXISTENTE NO NO
EXISTENTE/NUEVA NO INDICATIVO
NUEVA NO Sl
NUEVA NO Sl
NUEVA S S
EXISTENTE - -
NUEVA NO INDICATIVO
EXISTENTE/NUEVA NO INDICATIVO
NO INDICATIVO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO Sl
NO NO




NO

NO

NO

NO




OBSERVACIONES

El contratista debe disefiar la ampliacion del PCA de acuerdo a las obras descriptas.

El contratista debe disefiar un tablero extensién del PCCy adecuacion del existente, segun especific
deberd tomar como referencia para el disefio constructivo y funcional, el PCC presentado en el Ane:
Se deberan prever dos medidores (principal y testigo) por cada salida de linea de 66kV. Se debera re
medida de las salidas de 31.5kV a DIS.

Correspondiente a las ampliaciones de la playa de 60kV y transformadores de potencia. En el caso d
transformadores de potencia, se debera renovar totalmente el interior de los cofres existentes, de
disefio dado por UTE, pero manteniendo los armarios existentes.

Se debera prever en la playa de 66kV los TAMH segun especificaciones

Se deberd ampliar el TGBT existente en la estacidna efectos de la alimentacidn del tablero de deriv:
correspondiente ala lluminacidn de la ampliacién del edificio

Se debera prever un nuevo tablero de derivacién para la zona a ampliar del edificio. Se utilizaran los
UTE como indicativo de disefio

Se prevera un nuevo tablero de emergencia para incorporar la iluminacién de emergencia de la nue
66kV. La iluminacidén de emergencia de la zona a ampliar en el edificio se alimentara del tablero exi:
utilizardn los planos de UTE como indicativos para el disefio

Se debera prever un tablero de iluminacién exterior con su correspondiente salida del PCA parala a

de carias de iluminacion de la nueva zona de 66kV.

El disefio debera realizarse por parte del contratista, en funcion de los planos civiles entregados pot
El disefio debera realizarse por parte del contratista, en funcién de los planos civiles entregados pot
El disefio debera realizarse por parte del contratista, en funcidn de los planos civiles entregados pot
El disefio debera realizarse por parte del contratista, en funcién de los planos civiles entregados pot
El disefio debera realizarse por parte del contratista, en funcién de los planos civiles entregados pot

El disefio debera realizarse por parte del contratista, en funcién de los planos civiles entregados pot
El disefio debera realizarse por parte del contratista, en funcidn de los planos civiles entregados pot
El disefio debera realizarse por parte del contratista, en funcién de los planos civiles entregados pot

El disefio debera realizarse por parte del contratista.




El disefio debera realizarse por parte del contratista.

El disefio debera realizarse por parte del contratista.




