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7 EDIFICIO DE COMANDO

7.1 DESCRIPCION GENERAL

El Contratista serd responsable de la elaboracion del proyecto ejecutivo de las obras
de ampliacion del edificio. Se deberan respetar los requerimientos generales
especificados tanto en el Pliego como en los planos correspondientes al edificio.

Sera  responsabilidad del Contratista la obtencibn de los Permisos ante
INTENDENCIA MUNICIPAL, OSE, Direccién Nacional de Bomberos, Ministerio de
Trabajo y demas gestiones necesarias para la realizacién de las obras.

La documentaciéon del proyecto, correspondientemente firmada por el profesional
idoneo responsable, serd sometida a la aprobacion de UTE.

7.2 OBJETO

Las obras a realizar comprenden la ampliacion de la Sala de Comando del edificio
nuevo de NPA y obras de remodelacién en el edificio original. La ampliacion de la sala
consiste en la unién de la actual sala de comando con la planta alta del edificio
original.

Los trabajos incluyen demoliciones, estructura, albafiileria, instalacion eléctrica e
iluminacion, piso técnico, desagiie de pluviales y terminaciones.

Las construcciones cumpliran los siguientes requerimientos minimos:

¢ Mantener el estilo arquitecténico del edificio existente planteando condiciones
Optimas de Iluminosidad, acustica, mantenimiento, aislacion térmica,
ventilacion, estética, etc.

e Seguridad laboral y de las instalaciones con la provisibon de adecuados
sistemas de deteccidn, proteccién y sefializacion de incendio; debiendo cumplir
con el Decreto 406/88 referente a la Seguridad e Higiene en el Trabajo.

e Diseflo de estructuras considerando todos los elementos de maniobra,
medicion y seguridad necesarios. Se deberan presentar las memorias de
calculo justificativas correspondientes.

La obra se ejecutard con la estacidbn en servicio, requiriendo las precauciones,
coordinaciones y tiempos necesarios que impongan los requerimientos del servicio.

7.3 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Para la union de los dos edificios se demolera la pared de la sala de comando
existente y se retirardn aberturas y demolera el muro en la planta alta del edificio. Ver
plano de demolicion OS-NP53-Ampliacion sala de comando. De esta forma se
genera el acceso a la nueva sala de comando mediante una escalera metalica.

El cerramiento superior de la union sera con losa de hormigon.

Se conservaran los niveles de losas y pisos existentes.
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Se deberd tener prevista la construccion de veredas perimetrales en las zonas
ampliadas.

7.3.1 Demolicion;

Planta Baja:
e Demolicion de muros y tabiques indicados en plano OS-NP53-Ampliacién sala
de comando

e Retiro y sustitucion de aberturas.

¢ En ampliacion de Sala de Comando en la zona entre los dos edificios actuales,
retirar el piso existente lo necesario para que el nivel final del piso técnico
quede igual al de la sala existente.

Planta Alta:
e Demolicion de muros indicados en plano OS-NP53-Ampliacion sala de
comando

e Retiro y sustitucion de aberturas.

7.3.2 Construccion de muros:
Los muros y tabiques tendran los espesores que indican los planos de planta.

Los muros de 30 cm seran construidos con ticholos de 12 cm por el lado de interior,
una capa de arena y portland con hidréfugo en el lado exterior del mismo y un muro
exterior de ladrillo, dispuesto a soga y con junta trabada. Sobre la capa de arena y
portland con hidréfugo, se dara una mano de emulsion asfaltica a razon de 1 kg. por
m2.

Todos los muros se levantaran perfectamente a nivel, se trabaran entre si.
Las hiladas seran horizontales y los muros perfectamente verticales

Los mampuestos ceramicos, antes de ser colocados, se mojaran hasta la saturacion.
El mortero tendrd una consistencia tal que no requiera agregado de agua en el
momento de colocarse en los muros

Se deberan hacer cateos a los muros existentes indicados en los planos como
resistentes al fuego. De acuerdo al resultado de los mismos se deberé evaluar si se
mantienen o si deben acondicionarse para cumplir con los requisitos de la norma.

Tanto para muros nuevos como para los muros a modificar se deberd comprobar que
la estructura existente del edificio verifique las cargas a agregar, de lo contrario se
deberé reforzar dicha estructura.

7.3.3 Revoques:

En los revoques existentes que presenten manchas de humedad se los debera tratar
quitandole la capa de fina para luego reponerla a nuevo.

Las fisuras se corregirdn profundizdndolas hasta llegar al mampuesto para luego
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proceder a su reparacion con revoque a dos capas.

7.3.4 Pavimentos:;

Piso técnico elevado:

En la ampliacion de Salas de Comando se colocara un piso técnico de acero sobre
elevado de 60 x 60 cm, ir4 colocado sobre torretas de acero galvanizado y debera
tener marcos metalicos, debera admitir una sobre carga de 1200 K/m?, ser antiestatico
y tener una terminacion vinilica. Todo el perimetro llevara zécalo de 10 cm de lapacho
el que ira sujeto a la pared por medio de tornillos de bronce.

En sala de comando de planta alta el piso técnico debera tener una altura de 30cm
sobre el nivel del piso existente.

Piso sala de comunicaciones:

Se removera el piso existente y se sustituira por uno de condiciones similares.

Vereda exterior:

Se deberan reponer todas las baldosas estropeadas o0 que se encuentren sueltas.

7.3.5 Pinturas;

Se aplicardn en zonas comunes y salas afectadas por la reforma. Se aplicaran tres
manos de pintura al agua emulsionada anti hongos sobre el revoque interior fino. Color
claro a definir en obra.

7.3.6 Aberturas:

Se deberan eliminar o sustituir las aberturas indicadas en los planos correspondientes.

7.3.7 Escalera;

Se deberéa construir una escalera metalica en sala de Comando segun lo graficado en
OS-NP53-Ampliacion sala de comando

7.3.8 Canalizacion de cables sala de comando

La canalizacion de los cables desde la sala de control existente hacia la nueva en el
edificio original se realizar4 mediante bandejas verticales que iran colocadas bajo el
descanso de la escalera metélica descrita en 3.3.7.

Se debera prolongar el canal existente entre las celdas de condensadores (a retirar) y
edificio original, de modo de comunicar la ampliacion de la nueva sala de control con la
futura ubicacion de secciones de Zig Zag y Resistencia puesta a tierra.



7.3.9 Ingreso de tableros a sala de comando en planta alta:

Se deberd dejar previsto un perfil normalizado con gancho en su extremo, las
dimensiones del perfil serdn en funcién del peso de los equipos que se requieren
ingresar a la sala de tableros.

7.3.10 Acceso a edificaciones

Se acondicionara la escalera existente de acceso a las edificaciones, la misma sera de
hormigdén y 1.20 metros de ancho.

7.4 OBRAS DE HORMIGON

7.4.1 Generalidades

Se indican a continuacion algunos de los diversos elementos que pueden incluir las obras
a realizar:

1. Fundaciones consistentes en zapatas, dados de hormigén cicl6peo, patines,
pilotes, vigas de fundacién, muros de contencion, etc.

2. Losas y vigas de hormigén armado hecho en sitio o prefabricado.

3. Canales de cables, ductos y canalones de techo en hormigén armado visto.

7.5 CONDICIONES TECNICAS Y MATERIALES

En cuanto a las condiciones técnicas para la ejecucion de las obras de hormigon asi
como las caracteristicas de los materiales a utilizar, se tomara en cuenta lo estipulado
en el Capitulo Obras de Infraestructura Civil.

7.5.1 Fundaciones

El contratista en acuerdo con el Director de Obra determinara las cotas de fundacion de
las bases.

7.6 ALBANILERIA

7.6.1 Materiales

Los materiales a emplear en la construccion del edificio seran de primera calidad
dentro de su especie y procedencia.

El Generador esta obligado a someter a la aprobacion del Director muestras de dichos
materiales; quedaran depositadas en la oficina de Contralor las que sean aceptadas, a
los efectos del contralor respectivo.

Si la Direcciéon de la Obra lo creyera conveniente podra requerir la realizacion de
ensayos de materiales en laboratorios especializados o por intermedio del Instituto de
Ensayos de Materiales de la Facultad de Ingenieria. ElI Contratista proveerd los
materiales y elementos necesarios, a su costo. En caso que se tratara de la
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sustitucion, a propuesta del Contratista, de un material previsto por otro semejante,
seran de cuenta de éste todos los gastos que estos cambios originen.

En relacion con los materiales y ensayos regirdn, en todo lo que sea aplicable, las
normas técnicas publicadas por UNIT.

El Contratista indicara al Director de Obra los talleres en que se confeccionaran los
distintos elementos destinados a las obras y facilitara la fiscalizacion que el Director de
Obra estime conveniente.

Los materiales deberan llegar a la obra en sus envases originales, pudiéndose rechazar
cualquier producto cuyo envase no se encontrara en buenas condiciones.
7.6.1.1 Arenas

Seréan siliceas, obligatoriamente dulces, perfectamente limpias, exentas de materiales
organicos y asperos al tacto.

Segun el grano, se las clasificara en: gruesas (de 0,1 a 7 mm), terciadas (de 0,1 a 5 mm)
y finas (de 0,1 a 1 mm); seran utilizadas segun lo indicado en el cuadro de morteros.
7.6.1.2 Materiales ceramicos

Seréan de arcillas de buena calidad, homogéneas, bien cocidas, resistentes, sonoras y sin
grietas ni torceduras. No se admitirdn materiales que contengan particulas de cal en su
masa.

Los muros interiores seran de ticholos o ladrillos de primera calidad. Los mampuestos
deberan ser aprobados por la Direccién de Obra.

El ladrillo partido usado para contrapisos sera limpio y de tamafio equivalente al del
pedregullo para hormigén.

7.6.1.3 Cales

Podra usarse cal hidratada en polvo que llegue a obra en envases de marcas
reconocidas en plaza.

7.6.1.4 Cemento Portland

Se exigirdn las mismas condiciones que se estipulan en el Capitulo Obras de
Infraestructura Civil.

7.6.1.5 Agua

El empleo del agua esta sujeto a las condiciones establecidas en el Capitulo Obras de
Infraestructura Civil.

7.6.1.6 Hidroéfugos

Para la impermeabilizacion de revoques se usaran hidrofugos de marca reconocida, a
juicio de la Direccion de Obra.

El empleo se ajustara estrictamente a las condiciones estipuladas por los fabricantes.



7.6.1.7 Morteros

Los componentes de los morteros se dosificardn en volumen mediante cajones de cubaje
facilmente determinable.

Solo se preparard el mortero necesario para el trabajo del dia, rechazandose como
inservible el excedente.

Los componentes de los morteros se mezclardn mecénicamente hasta obtener la
homogeneidad de la masa, agregandose el agua necesaria para que adquiera la
plasticidad adecuada.

La Direccion de Obra podra permitir el empleo de morteros hechos en fabrica si se
demuestra que cumplen las condiciones estipuladas y siempre que puedan ser
consumidos rapidamente en obra. En tal caso, deberan trabajarse con agua de cal
previamente a su empleo.

Los morteros cola se dosificaran y emplearan de acuerdo a indicaciones del fabricante.

7.6.1.8 Asfaltos y membranas asfalticas

Se utilizara membrana asfaltica prefabricada. Esta sera de marca reconocida en plaza, la
que debera responder a las Normas correspondientes (Normas UNIT). El Director de
Obra podra disponer ensayos.

El asfalto para otro tipo de uso asi como el empleo como imprimacion y plastificantes
sera sometido a la aprobacion del Director.

7.6.2 Descripcion de los trabajos

7.6.2.1 Capa aislante

Al comienzo de todas las paredes y tabiques hasta 20 cm por encima del nivel del
terreno, se tomaran los mampuestos con mortero adicionado de hidr6fugo. Al nivel del
piso, se colocara una capa de ese mismo mortero y se impermeabilizara con laminas
de fibra de vidrio y emulsion asfaltica. Con el mortero adicionado con hidréfugo se
revocaran ambas caras del muro desde la viga o carrera hasta 20 cm por encima del
nivel del piso. La impermeabilizacién deberd quedar a un nivel que no sobrepase la
parte superior de los zécalos.

7.6.2.2 Construccién de muros

Todos los muros se levantaran perfectamente a nivel, se trabaran entre si y se
dispondran los mampuestos en cada hilada en forma que traben con los de la hilera
anterior. Se asentaran con mortero de modo que las hiladas sean horizontales y los
muros perfectamente verticales. Las juntas verticales se llenardn con el arrastre del
mortero sobrante y si aun faltara mortero se completard su llenado con el canto de la
cuchara. Las juntas, tanto horizontales como verticales, no podran ser mayores de 1,5
cm.

Los mampuestos, antes de ser colocados, se mojaran hasta la saturacién. EI mortero
tendra una consistencia tal que no requiera agregado de agua en el momento de
colocarse en los muros.
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Los muros exteriores seran de 30 cm, construidos con un muro de ladrillo colocado a
soga por el lado interior, una capa de arena y Portland con hidréfugo en la cara
exterior del muro interior y un muro exterior de ladrillos tipo rejilla, dispuestos a soga,
con junta trabada y terminado visto o revestimiento texturado con color incorporado.
Entre ambos muros ird una cdmara de aire de 4 cm. de espesor libre. Dichos muros
quedaran arriostrados con pasadores de hierro ¢ 6, en forma de Z, a razén de 1 por
m2. Estos pasadores tendran caida hacia el muro externo.

Se considera incluido el suministro y colocacion de hierro para anclajes y el hierro de
la armadura de dinteles.

La cAmara de aire nace a nivel de vereda exterior, con orificios de drenaje hacia el
exterior. Sobre la capa de arena y Pértland con hidréfugo se dard una mano de
emulsion asfaltica a razén de 1 kg/mz.

Las mochetas de todas las aberturas exteriores seran de ladrillo visto o revoque
texturado.

Se podra proponer otro cerramiento que sea equivalente en cuanto a la aislacion
térmica, humidica y sonora asi como en el grado de mantenimiento.

Se colocaran las cajas necesarias para colocar tomas de instalacion eléctrica,
telefonia y computacion.

7.6.2.3 Canales de hormigén

Los canales para cables se construirdn, con pendiente hacia el exterior, con las
secciones y la disposicién que se indiquen en los planos presentados por Contratista y
aprobados por UTE. Las tapas seran de madera dura o chapa labrada.

Las paredes del canal tendran un diente en el que se colocara una L de chapa N° 12 que
ira canteando las tapas. Entre las dos escuadras se dejard una luz de 2 mm para que
puedan retirarse las tapas facilmente. Una de cada tres tapas llevara dos bulones con
cabeza de bronce a ras del piso para poder levantarlas. Las paredes y pisos de los
canales iran lustrados con Pértland.

En Sala de Celdas se cubriran los orificios, reservados para una futura ampliacion, con
chapa labrada galvanizada N° 12.

7.6.2.4 Colocacion de marcos

Los marcos de madera se colocaran perfectamente, aplomados y nivelados,
engrampados al muro con un minimo de seis hierros $12 mm tomados con mortero. Se
cuidard la buena conservacion de los marcos que ya estén en sitio mientras se levantan
los muros, siendo el Contratista responsable por los desperfectos que pudieran sufrir
estos.

Los marcos de aluminio deberdn venir a la obra protegidos con una mano de vaselina
sélida. El espesor minimo de los perfiles ser4 de 2 mm y el de anodizado de 25 micras.
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Los marcos de hierro vendran protegidos con dos manos de antioxido.

7.6.2.5 Carreras, dinteles y antepechos

Se haran las carreras de hormigén armado necesarias, en las mismas condiciones que el
resto de las obras de hormigén.

Cuando la naturaleza de los vanos lo requiera, se ejecutaran dinteles de hormigoén
armado o viguetas de ceramica reforzadas, segun indicaciones que la Direccion impartira
oportunamente.

Todos los vanos llevaran antepechos de hormigbn armado de diez centimetros de alto
con una pendiente del diez por ciento hacia el exterior. El antepecho se terminara con
una plaqueta ceramica con nariz. La nariz sobrepasara 1,5 cm el plomo del muro. Se
cuidara la terminacién de los antepechos contra los marcos de modo de evitar las
filtraciones de agua.

7.6.2.6 Azoteas completas

Sobre las losas de hormigdn se optara por la siguiente solucion constructiva:

alisado de arena y Portland de 2 cm de espesor.

a
b. barrera de vapor.

o

contrapiso con pendiente.
d. alisado de arenay Portland de 2 cm de espesor sobre el contrapiso.

e. aislacién humidica, membrana asfaltica prefabricada de 4 mm de espesor
(Ajustarse a normas UNIT).

f. aislacion térmica: placas de poliestireno autotrabante de 5 cm de espesor.
g. baldosones prefabricados flotantes colocados con separadores.
Se deberan presentar detalles constructivos de los puntos de desaglies de pluviales los
que quedaran sujetos a aprobacion por parte de la direccién de obra.

7.6.2.7 Revoques

7.6.2.7.1 Revoques interiores
Los muros interiores irdn revocados a dos capas con revoque interior coman.

Los revoques se ejecutaran prolijamente, dejando superficies de esmerada
presentacion, planas y con intersecciones rectas, segun diedros perfectos, no
tolerandose bajo ningun concepto las uniones curvas, salvo indicacién especial.

Previamente a la ejecucion del revoque, deberan limpiarse y mojarse los paramentos.
La limpieza de planchas y vigas de hormigén se hara mediante cepillo de alambre si
fuera necesario. El Director de obra indicard también el tiempo que debera transcurrir
entre la terminacion de una capa y la aplicacion de la siguiente.

En los interiores, todos los angulos salientes llevaran cantoneras de chapa nervada de
2 m de altura, por lo menos. Se construiran bufias de 1,5 x 1,5 en todos los
encuentros de estructura con mamposteria.
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En las salas de baterias y sala de cables se revocaran los muros con arena y Pértland
hasta el techo.

7.6.2.7.2 Revoques exteriores
En caso de emplearse se utilizara revestimiento texturado impermeable con cuarzo y
color incorporado a eleccién de la Direccién de obra.

7.6.2.7.3 Mochetas

Todos los vanos llevardn mochetas de arena y Pértland a partir del marco de la abertura
correspondiente hasta el ladrillo exterior cuya cabeza quedara enteramente a la vista
sobresaliendo 1 cm. del plano de la mocheta.

7.6.2.8 Pavimentos

7.6.2.8.1 Contrapisos

En general, salvo indicacion expresa en contrario, todos los tipos de pavimentos llevaran
contrapisos de escombro de material ceramico en cascotes de tamafio graduado hasta
un maximo de 5 cm. Los contrapisos tendran un espesor de 10 cm como minimo.

Se preparara un hormigén de cascotes compuesto de tres partes en volumen de
escombro de ladrillo, por una parte de mortero. Este hormigén no tendra agua en exceso
y se tendera sobre terreno bien apisonado, en los espesores estipulados.

Para llegar a los niveles definitivos en el caso de terrenos bajos, los rellenos se
efectuaran preferentemente con arena o0 en su defecto con tierra no arcillosa,
humedecida y bien apisonada, terminandose con una capa de 20 cm de arena.

7.6.2.8.2 Pavimentos interiores

Piso técnico elevado:

El mismo se realizara segun lo especificado en el punto 3.3 de estas especificaciones
técnicas.

Junto a la oferta se adjuntaran:

e Detalles constructivos o folleteria de la empresa seleccionada por el Contratista
como proveedor.

e Lista de fabricantes y de colocadores

e Ficha técnica del material cotizado.

7.6.2.9 Canalizacion de cables

En todos los edificios se realizara la canalizacién de cables adoptando una solucion
compuesta entre bandejas metalicas, canales y piso técnico. En todos los casos los
cables deberan estar adecuadamente “peinados” y ordenados dentro de sus
respectivas canalizaciones. La seccion de cableado no superara el 30% de la seccién
total de la canalizacién correspondiente, debiendo realizar canalizaciones paralelas de
ser necesario.
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Todas las bandejas y ductos se construiran con chapa de acero galvanizada N° 18,
disefiadas para poder soportar el peso de los cables sin sufrir deformaciones. Se
instalaran niveladas longitudinalmente y transversalmente. Todos los tramos de ductos
o bandejas deben ser cubiertos con tapas, que serdn disefiadas con un material
adecuado y facil de retirar. EI material a utilizar deberéa ser propuesto por el Generador
y aprobado por el Director de Obra.

1.7 HERRERIA

Los trabajos se haran de acuerdo a los planos correspondientes presentados por el
Generador y aprobados por UTE y a las indicaciones que la Direcciéon imparta
oportunamente. Todas las medidas seran rectificadas en obra.

Los trabajos seran ejecutados en forma prolija y esmerada. Los elementos deberan
tener ajuste perfecto.

Las hojas maviles se construirdn de modo que quede impedida la infiltracion de agua y
gue su cierre sea hermético y silencioso.

Las terminaciones se conseguiran por pulido a limado y piedra esmeril.
No se admitiran ensamblajes de perfiles que perjudiquen su buen aspecto o resistencia.

Los elementos se entregaran en obra con dos manos de pintura antioxido y con sus
grapas correspondientes.

Los herrajes seran suministrados por el Generador. El Director aprobaré previamente
los tipos a usarse en cada caso.

Se colocaran rejas en todas las aberturas.

7.8 CARPINTERIA DE ALUMINIO

Todas las aberturas exteriores seran de aluminio anodizado. Las puertas y ventanas
con celosias tendran tejido de mosquitero, con marco de aluminio anodizado como
complemento.

Las aberturas para iluminacion seran de ladrillo de vidrio.

Las aberturas de aluminio deberan llegar a obra con una terminacion de vaselina,
grasa o algun producto de proteccion similar.

La carpinteria debera ejecutarse con los perfiles indicados en la planilla correspondiente
presentada por el Generador y aprobada por la Direccién, respetando el espesor de 25
micras de anodizado y espesor minimo de perfiles de 2 mm.

7.9 INSTALACION SANITARIA

El técnico sanitario debera disefar el proyecto de la instalacion sanitaria presentando
plantas y cortes. Este incluird el sistema de abastecimiento, el sistema de desagies
(primarias y secundarias) y el sistema de pluviales (conducciones).

La nueva instalacion sanitaria se debera conectar a la red existente.
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Las bajadas de pluviales seran de FF y se colocaran por el exterior del edificio.

Las zanjas para las cafierias sanitarias tendran una profundidad adecuada, siendo su
fondo rellenado con arena con un espesor de 15 cm para asiento de las tuberias.

Las cdmaras de inspeccion y bocas de desagies; seran de ladrillos asentados en arena
y portland, lustrados con portland puro.

Condiciones Finales:

La instalaciébn se entregard en perfecto estado de hermeticidad, desobstruccién,
funcionamiento y prolijidad. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos sera
pasible del rechazo de la misma.

Se realizaran embutidos los desaglies de las unidades interiores de los equipos de
aire acondicionado.

Se incluirA memoria descriptiva y memoria de calculo justificativa comprendiendo
todos los elementos.

El Generador tramitard todo lo concerniente a permiso de obras, carpeta,
inspecciones, tramites en la Intendencia Municipal correspondiente.

7.10 TERMINACIONES

7.10.1 Pinturas

Todos los materiales a emplearse seran de la mejor calidad, debiendo llegar a la obra en
Sus envases originales.

Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas, retocadas,
lijadas y masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de
lograr caras perfectamente lisas y uniformes.

Se exigira una fina terminacion en todos los detalles. No se omitird ningun retoque que
sea necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En el caso en que no resulte suficientemente cubierta la parte pintada, ya sea por
deficiencia de ejecucion, por mala preparacion del fondo o mal pulido de las aristas o
superficies, etc., se dara tantas manos como sea necesario para subsanar defectos, o se
realizard el trabajo nuevamente a entero costo del Generador, sin derecho a reclamacion
alguna.

Los tonos a darse a las distintas pinturas seran elegidos por el Director, quedando el
Generador obligado a presentar todas las muestras y pruebas de color que se le soliciten.

Los trabajos de pintura son los que se detallan a continuacion:

a) Pintura de muros: Todos los muros interiores se terminaran con pintura latex al agua 'y
los cielorrasos con pintura especial para cielorrasos se hardn muestras de color para la
aprobacion del Director de Obra. En las Salas de Baterias los pisos, paredes y
cielorrasos se pintaran con dos manos de pintura poliuretanica.

b) Pinturas sobre carpinteria de madera: Salvo indicacién en contrario, toda la carpinteria
se pintara a tres manos con acabado cubriente. Se dar4 una mano de fondo y tantas
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manos de esmalte sintético semimate como sea necesario.

c) Pintura de la herreria de la Sala de Baterias: Se cubrira interiormente con pintura
poliuretanica y al exterior con esmalte brillante (se aplicardn dos manos y el fondo previo
gue aconseje el fabricante)

d) Pinturas sobre otros elementos: En general todo elemento de canalizaciéon sanitaria
que quede a la vista, deberd llevar tres manos de pintura esmalte. Se prevera igual
tratamiento para cualquier elemento metélico que, de quedar al exterior, llevara ademas
dos manos previas de pintura antiéxido. En el caso de cafierias de hierro fundido con
tratamiento asféltico en sus superficies, se usara pintura especial para evitar
descomposiciones 0 manchas en la misma, debidos al asfalto.

El Contratista garantizard los trabajos de pintura contra hongos, eflorescencias, manchas
y saponificacion que puedan ser imputables a mala realizacion o deficientes materiales.
En caso de aparicién de defectos, debera el Generador reponer las pinturas a su costo,
para lo cual se hard responsable hasta el momento de la recepcion definitiva de las
obras.

7.10.2 Otras terminaciones

Se considera incluido el suministro y colocacién de tacos de madera para
empotramiento de barandas, grampas, rieles, etc. en los puntos que indique el
Director de Obra.

7.11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

a. Letrero de obra: El Contratista suministrard y colocara un letrero de obra de
2m x 4m, en el que se mencionara el nombre de la estacion, el comitente, la
Direccion de obra y los principales contratistas. El texto definitivo sera
aprobado por UTE quedando el letrero en poder del organismo.

b. Cierre provisorio de aberturas: Para evitar la penetracion de aguas de lluvia
durante la construccion, se procedera cuando y donde la Direccién lo estime
oportuno, al cierre de aberturas, empleandose lonas, chapas o tablas sujetas a
marcos provisorios colocados del lado interior y cuidando no dafiar los marcos
definitivos.

c. Limpieza: El edificio sera entregado limpio en todas sus instalaciones, a
satisfaccion de la Direccion de la obra. En la limpieza, para eliminar los
vestigios de cal, se usara una solucion al 10% de &cido clorhidrico, tomando
las precauciones necesarias para no perjudicar los pisos o zécalos.

d. Sellado del espacio libre existente dentro de los cafios que conducen
conductores a los efectos de evitar el ingreso de roedores por los mismos.

e. Proteccion contra el polvo: Para el caso de obras en el edificio, el Contratista
debera presentar un procedimiento de aislacién contra el polvo. UTE podra
solicitar que incluyan la utilizacién de aspiradoras industriales en zonas de
trabajo aisladas y la utilizaciébn de puntales telescopicos para conformar las
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camaras.

El procedimiento debera contar con la aprobacion de la Direccién de Obras,
debiendo ser tal que impida la posibiidad de causar dafios o mal
funcionamiento en equipos, paneles, etc., ubicados en el edificio.



