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Estación NUEVA PALMIRA
TABLA 1.1 OBRA CIVIL

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MONEDA MA MO

1 2 3 4 5

1 Obra civil-General
1.1 Camino acceso a playa de 63 Kv 1 global $
1.2 Alambrado de ley 1 global $
1.3 Porton acceso 1 global $
1.4 Canal cables desde playa 63 kV a edificio 1 global $
1.5 Adaptación de canales de acceso al edificio 1 global $
1.6 Fundaciones y estructuras de hormigón armado para columnas de iluminación 1 global $
1.7 Excavación y relleno para cables 31,5 kV 1 global $
1.8 Excavación y relleno para cables 63 kV 1 global $
1.9 Escalera para aceeso desde playa 150 kV a playa 63 kV 1 global $

2 Obra civil-Playa 150 kV
2.1 Demolición de estructuras y retiro de materiales 1 global $

2.2 Ejecución de estructuras de hormigón armado para seccionador de barra y aisladores
soporte 1 global $

2.3 Ejecución de estructuras de hormigón armado para seccion compacta 1 global $
2.4 Vías para circulación de  transformadores 1 global $
2.5 Cubas para transformadores 1 global $
2.6 Muros cortafuego 1 global $
2.7 Muertos de anclaje 1 global $
2.8 Fosa de separación y recolección de aceite 1 global $
2.9 Caminería 1 global $
2.10 Canales para cables, cámaras, ductos 1 global $

2.11 Ejecución de fundaciones y estructuras de hormigón armado para columnas de
iluminación 1 global $
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3 Obra civil playa 63 kV
3.1 Movimiento de tierra 1 global $
3.2 Instalación del sistema de drenajes en la playa 1 global $
3.3 Excavación y relleno para malla de tierra 1 global $
3.4 Fundaciones y estructuras para pórticos de hormigón 1 global $
3.5 Fundaciones y estructuras para soporte de equipos 1 global $
3.6 Fundaciones y estructuras de hormigón armado para columnas de iluminación 1 global $
3.7 Macizos de hormigón con ductos para cruces de camino para cables 63 kV 1 global $
3.8 Fundaciones y soportes para subida de cables de 63kv 1 global $
3.9 Caminería interna en playa 1 global $
3.10 Canales para cables, cámaras, ductos 1 global $
3.11 Material de filtro para piso de playa 1 global $
3.12 Cercado y terminaciones de la playa 1 global $

4 Aterramiento Neutro 31,5 kV
4.1 Demolición de estructuras y retiro de materiales 1 global $
4.2 Ejecución de base y cuba de transformador zig zag 1 global $
4.3 Ejecución de base de resistencia de puesta a tierra 1 global $
4.4 Cercado y terminaciones 1 global $

5 Edificio
5.1 Demoliciones 1 global $
5.2 Constucción de muros y revoques 1 global $
5.3 Pavimentos 1 global $
5.4 Terminaciones 1 global $
5.5 Aberturas 1 global $
5.6 Escaleras 1 global $
5.7 Canalizaciones 1 global $
5.8 Instalación electrica e iluminación 1 global $
5.9 Desagüe de pluviales 1 global $

TOTAL TABLA 1.1

NOTA: en los precios de esta tabla se consideran incluídos todos los suministros y materiales necesarios para la ejecución de las tareas.



M1 IVA 

TOTAL CON
IMPUESTOS Y

CARGAS
SOCIALES

6 7 8

M1 IVA 
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SOCIALES

6 7 8



NOTA: en los precios de esta tabla se consideran incluídos todos los suministros y materiales necesarios para la ejecución de las tareas.



Estación NUEVA PALMIRA
TABLA 1.2 MONTAJE ELECTROMECANICO 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MONEDA MA MO M1 IVA 

TOTAL CON
IMPUESTOS Y

CARGAS
SOCIALES

1 2 3 4 5 6 7 8

1 MONTAJE DE ALTA TENSIÓN  PLAYA 150 kV

1.1 Sección Transformador 1
1.1.1 Modificación cofre de zona 1 global $
1.1.2 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $
1.1.3 Tendido de cable 31,5 kV y ejecución de terminales 1 global $
1.1.4 Montaje cables 31,5 kV-transformador 1 global $
1.1.5 Tendido de cable 63 kV y ejecución de terminales 1 global $
1.1.6 Montaje cables 63 kV-transformador 1 global $
1.1.7 Retiro de cables de control desafectados y entrega en predio 1 global $

1.2 Sección Transformador 2
1.2.1 Modificación cofre de zona 1 global $
1.2.2 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $
1.2.3 Tendido de cable 31,5 kV y ejecución de terminales 1 global $
1.2.4 Montaje cables 31,5 kV-transformador 1 global $
1.2.5 Tendido de cable 63 kV y ejecución de terminales 1 global $
1.2.6 Montaje cables 63 kV-transformador 1 global $
1.2.7 Retiro de cables de control desafectados y entrega en predio 1 global $

1.3 Sección Transformador Provisorio
1.3.1 Montaje de equipo compacto 1 global $
1.3.2 Montaje de seccionador de barras 1 global $
1.3.3 Montaje de aisladores soporte 1 global $
1.3.4 Conexionado  de potencia y puesta a tierra 1 global $
1.3.5 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $
1.3.6 Tendido de cable 31,5 kV y ejecución de terminales 1 global $
1.3.7 Montaje cables 31,5 kV-transformador 1 global $
1.3.8 Desmontaje equipo compacto, embalaje y traslado a depósito

en Montevideo 1 global $

1.4 Malla de Tierra 1 global $
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2 MONTAJE DE ALTA TENSIÓN  PLAYA 63 kV

2.1 Sección Transformador 1
2.1.1 Montaje de equipos de potencia 1 global $
2.1.2 Conexionado  de potencia y puesta a tierra 1 global $
2.1.3 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $

2.2 Sección Transformador 2
2.2.2 Conexionado  de potencia y puesta a tierra 1 global $
2.2.3 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $

2.3 Sección Acoplador
2.3.1 Montaje de equipos de potencia 1 global $
2.3.2 Conexionado  de potencia y puesta a tierra 1 global $
2.3.3 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $

2.4 Sección Línea 1
2.4.1 Montaje de equipos de potencia 1 global $
2.4.2 Conexionado  de potencia y puesta a tierra 1 global $
2.4.3 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $

2.5 Sección Línea 2
2.5.1 Montaje de equipos de potencia 1 global $
2.5.2 Conexionado  de potencia y puesta a tierra 1 global $
2.5.3 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $

2.6 Sección Medida Barras
2.6.1 Montaje de equipos de potencia 1 global $
2.6.2 Conexionado  de potencia y puesta a tierra 1 global $
2.6.3 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $
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1 2 3 4 5 6 7 8
2.7 Conductores,aisladores y herrajes  1 global $

2.8 Malla de Tierra 1 global $

3 MONTAJE DE MEDIA TENSIÓN 36 kV

3.1 Sección Transformador 1
3.1.1 Montaje de equipos de potencia 1 global $
3.1.2 Conexionado  de potencia y puesta a tierra 1 global $
3.1.3 Renovación bornera de celda 1 global $
3.1.4 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $

3.2 Sección Transformador 2
3.2.1 Montaje de equipos de potencia 1 global $
3.2.2 Conexionado  de potencia y puesta a tierra 1 global $
3.2.3 Renovación bornera de celda 1 global $
3.2.4 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $

3.3 Sección Salida DIS I
3.3.1 Montaje de equipos de potencia 1 global $
3.3.2 Conexionado  de potencia y puesta a tierra 1 global $
3.3.3 Renovación bornera de celda 1 global $
3.3.4 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $

3.4 Sección Salida DIS II
3.4.1 Montaje de equipos de potencia 1 global $
3.4.2 Conexionado  de potencia y puesta a tierra 1 global $
3.4.3 Renovación bornera de celda 1 global $
3.4.4 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $

3.5 Sección Medida I
3.5.1 Montaje de equipos de potencia 1 global $
3.5.2 Conexionado  de potencia y puesta a tierra 1 global $
3.5.3 Renovación bornera de celda 1 global $
3.5.4 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $

3.6 Sección Medida II
3.6.1 Renovación bornera de celda 1 global $
3.6.2 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $



3.7 Sección SSAA
3.7.1 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $

3.8 Aterramiento Neutro 31,5 kV
3.8.1 Montaje de seccionadores Unipolares 1 global $
3.8.2 Montaje de resistencias de puesta a tierra 1 global $
3.8.3 Montaje de transformadores ZIG-ZAG 1 global $
3.8.4 Tendido de cable MT de Neutro y ejecución de terminales 1 global $
3.8.5 Desmontaje y traslado a predio de equipos (celdas,

seccionadores, cables, etc) 1 global $

3.8.6 Montaje cofre zona 1 global $
3.8.7 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $

3.9 Puertas de Celdas
3.9.1 Herreria y accesorios (puertas, soportes,etc) 1 global $



Estación NUEVA PALMIRA
TABLA 1.2 MONTAJE ELECTROMECANICO 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MONEDA MA MO M1 IVA 

TOTAL CON
IMPUESTOS Y

CARGAS
SOCIALES

1 2 3 4 5 6 7 8
4 Montaje tableros secundarios edificio

4.1 Montaje de tableros control 1 global $
4.2 Montaje de tableros protecciones 1 global $
4.3 Montaje de tableros medidores 1 global $
4.4 Montaje de tablero servicios auxiliares 1 global $
4.5 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $

5 Sistemas de seguridad
5.1 Detección temprana incendio 1 global $
5.2 CCTV* 1 global $

6 Instalación eléctrica 
6.1 En playa existente 150 kV 1 global $
6.2 En playa 63 kV 1 global $
6.3 Edificio 1 global $

7 Ampliación iluminación 
7.1 En playa existente 150 kV 1 global $
7.2 En playa 63 kV 1 global $
7.3 Edificio 1 global $

8 Cables 31,5 kV 1 global $

9 Cables 63 kV 1 global $

10 Red de estación 1 global $

TOTAL TABLA 1.2

NOTA: en los precios de esta tabla se consideran incluídos todos los suministros y materiales necesarios para la ejecución de las tareas.



Estación NUEVA PALMIRA 150 KV
TABLA 1.3 SUMINISTROS

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MONEDA ORIGEN
Precio unitario

puesto en Sitio de
Obra (sin IVA)

Precio Total
puesto en Sitio

de Obra (sin
IVA)

IVA

Precio total
puesto en Sitio de

Obra (con
impuestos)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tableros

1.1 Modulo doble de panel servicios auxiliares
continua (PCC) 1 unitario

1.2 Panel de medidores de energia SMEC 2 unitario
1.3 Cofre de zona (CZ) 5 unitario
1.4 Cofre de zona de tensión de barras (CZTT) 1 unitario
1.5 Cofre de zona medición comercial (CZMC) 4 unitario
1.6 Cofre de zona pueta a tierra (CZPAT) 1 unitario

1.7 Caja Interconexión de maquina de tratamiento
aceite (CIMTA) 2 unitario

1.8 Tablero maquinas herramienta  de playa
(TAMH) 2 unitario

1.9 Tablero de iluminación (TIE) 1 unitario
1.10 Tablero de emergencia (TEM) 1 unitario
1.11 Materiales para renovación CZ 150 kV 2 unitario

2 Material para Malla de Tierra y conexiones
2.1 Conductor desnudo de cobre, 95 mm2 1 global
2.2 Conectores, Moldes y Cargas para conexiones 1 global

3 Cartelería 1 global

4 Cable de Baja tensión
4.1 Cable de control apantallado 1 global
4.2 Cable de potencia 1 global

5 Cables y accesorios media tensión
5.1 Cable Cu 18/30 kV 1x  630 mm2 1 global

5.2 Terminales para cable Cu 18/30 kV 1x630
mm2, exterior 1 global

5.3 Terminales para cable Cu 18/30 kV 1x630
mm2, interior 1 global

5.4 Cable Cu 18/30 kV 1x  240 mm2 1 global

5.5 Terminales para cable Cu 18/30 kV 1x240
mm2, exterior 1 global

5.6 Terminales para cable Cu 18/30 kV 1x240mm2,
interior 1 global

5.7 Cable AL 36/66 kV 1x  630 mm2 1 global

5.8 Terminales para cable AL 36/66 kV 1x  630
mm2, exterior 1 global



Estación NUEVA PALMIRA 150 KV

TABLA 1.3 SUMINISTROS

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MONEDA ORIGEN
Precio unitario

puesto en Sitio de
Obra (sin IVA)

Precio Total
puesto en Sitio

de Obra (sin
IVA)

IVA

Precio total
puesto en Sitio de

Obra (con
impuestos)

1 2 3 4 5 6 7 8
6 Equipos media tensión

6.1 Disyuntor 36kV 25kA 1600A, Interior 2 unitario
6.2 Seccionador tripolar 36kV 1600A 25kA Interior s/

pat
3 unitario

6.3 Seccionador tripolar 36kV 1250A 25kA Interior s/
pat

3 unitario

6.4 Seccionador Unipolar bajo carga exterior, clase
36 kV 2 unitario

6.5 Seccionador Unipolar exterior, clase 36 kV 2 unitario

6.6 Transformador corriente tipo I 1600-800A 25kA
Interior 6 unitario

6.7 Transformador corriente tipo II 1200-600A 25kA
Interior 3 unitario

6.8 Transformador tension 31,5/V3/0,1/V3-0,1V3
Interior 3 unitario

6.9 Fusibles y porta fusibles tripolar 1 unitario
6.10 Transformador Zig-Zag 2 unitario
6.11 Resistencia puesta a tierra 2 unitario
6.12 Repuestos Disyuntores

6.12.1 Bobinas de apertura 2 unitario
6.12.2 Bobinas de cierre 2 unitario
6.12.3 Motor carga resorte 1 unitario
6.13 Repuestos Seccionadores

6.13.1 Bobinas de bloqueo, seccionadores item 6.2 1 unitario
6.13.2 Bobinas de bloqueo, seccionadores item 6.3 1 unitario
6.13.3 Bobinas de bloqueo, seccionadores item 6.4 1 unitario
6.14 Terminales y conectores 1 global

7 Barras 31,5 kV
7.1 Barra de Cu, 80x10 mm2 1 global
7.2 Aisladores porta barra 1 global

8 Materiales para montaje celdas media
tensión

8.1 Barras cobre 1 global
8.2 Conectores 1 global

9 Herrajes para cadena de aisladores

9.1 Cadena de amarre 63 kV completa para
conductor  Dalhia 1 global

9.2 Cadena de suspensión 63 kV completa para
conductor  Dalhia 1 global

9.3 Herrajes para cable de guardia 1 global

10 Aisladores soporte 
10.1 Aisladores soporte 170 kV, C6-750 1 global
10.2 Aisladores soporte 66 kV, C2-325 1 global
10.3 Conectores 1 global



11 Conductores
11.1 Conductor flexible Aluminio, tipo Dalhia 1 global
11.2 Conductor para cable de guardia 1 global
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12 Materiales para iluminación

12.1 Materiales para iluminación exterior 1 global
12.2 Materiales para iluminación exterior emergencia 1 global
12.3 Columnas de iluminación 1 global

13 Conectores para conexión de conductores
a barras y antenas 1 global

14 Sistemas de seguridad
14.1 Detección temprana incendio 1 global
14.2 CCTV 1 global

TOTAL TABLA 1.3



Estación NUEVA PALMIRA
TABLA 1.4  SERVICIOS CONEXOS Y ENSAYOS 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MONEDA SERVICIOS IVA TOTAL CON
IMPUESTOS 

1 2 3 4 5 6
1 Ensayos en sitio y puesta en servicio-150 kV

1.1 Sección Transformador 1 1 global $
1.2 Sección Transformador 2 1 global $
1.3 Sección Transformador provisorio 1 global $

2 Ensayos en sitio y puesta en servicio-63 kV
2.1 Sección Transformador 1 1 global $
2.2 Sección Transformador 2 1 global $
2.3 Sección Acoplador 1 global $
2.4 Sección Línea 1 1 global $
2.5 Sección Línea 2 1 global $
2.6 Sección Barra 1 global $

3 Ensayos en sitio y puesta en servicio-31,5 kV
3.1 Sección Transformador 1 1 global $
3.2 Sección Transformador 2 1 global $
3.3 Sección Transformador provisorio 1 global $
3.4 Sección salida DIS I 1 global $
3.5 Sección salida DIS II 1 global $
3.6 Sección Medida I 1 global $
3.7 Sección Medida II 1 global $
3.8 Sección SSAA 1 global $
3.9 Neutro 31,5 kV 1 global $

4 Ensayos y puesta en servicio red de estación 1 global $



5 Ensayos ampliación instalaciones baja tensión y SSAA 1 global $

6 Ensayo malla de tierra 1 global $

7 Servicios de Ingeniería 1 global $

8 Plan de Seguridad 1 global $

9 Documentación según obra 1 global $

TOTAL TABLA 1.4


