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Estacion NUEVA PALMIRA

TABLA 1.1 OBRA CIVIL

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD | MONEDA MA MO
1 2 3 4 5

1 Obra civil-General
1.1 Camino acceso a playa de 63 Kv 1 global $
1.2 Alambrado de ley 1 global $
1.3 Porton acceso 1 global $
14 Canal cables desde playa 63 kV a edificio 1 global $
1.5 Adaptacién de canales de acceso al edificio 1 global $
1.6 Fundaciones y estructuras de hormigén armado para columnas de iluminacién 1 global $
1.7 Excavacion y relleno para cables 31,5 kV 1 global $
1.8 Excavacién y relleno para cables 63 kV 1 global $
1.9 Escalera para aceeso desde playa 150 kV a playa 63 kV 1 global $

2 Obra civil-Playa 150 kV
2.1 Demoliciéon de estructuras v retiro de materiales 1 global $
29 Ejecucion de estructuras de hormigén armado para seccionador de barra y aisladores 1 lobal $

) soporte globa
2.3 Ejecucion de estructuras de hormigdn armado para seccion compacta 1 global $
2.4  |Vias para circulacion de transformadores 1 global $
25 Cubas para transformadores 1 global $
2.6 Muros cortafueqo 1 global $
2.7 |Muertos de anclaje 1 global $
2.8 |Fosa de separacion v recoleccion de aceite 1 global $
2.9 Camineria 1 global $
2.10 |Canales para cables, camaras, ductos 1 global $
211 !Ejequciér) de fundaciones y estructuras de hormigdn armado para columnas de 1 global $

iluminacién
Estacion NUEVA PALMIRA
TABLA 1.1 OBRA CIVIL
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD | MONEDA MA MO
1 2 3 4 5




3 Obra civil playa 63 kV

3.1 Movimiento de tierra 1 global $
3.2 Instalacion del sistema de drenajes en la playa 1 global $
3.3 Excavacion y relleno para malla de tierra 1 global $
3.4 Fundaciones y estructuras para porticos de hormigon 1 global $
3.5 Fundaciones y estructuras para soporte de equipos 1 global $
3.6 Fundaciones y estructuras de hormigon armado para columnas de iluminacién 1 global $
3.7 Macizos de hormigdn con ductos para cruces de camino para cables 63 kV 1 global $
3.8 Fundaciones y soportes para subida de cables de 63kv 1 global $
3.9 Camineria interna en playa 1 global $
3.10 |Canales para cables, camaras, ductos 1 global $
3.11  |Material de filtro para piso de playa 1 global $
3.12 |Cercado y terminaciones de la playa 1 global $

4 Aterramiento Neutro 31,5 kV
4.1 Demolicion de estructuras y retiro de materiales 1 global $
4.2 Ejecucion de base y cuba de transformador zig zag 1 global $
4.3 Ejecucion de base de resistencia de puesta a tierra 1 global $
4.4 Cercado y terminaciones 1 global $

5 Edificio

5.1 |Demoliciones 1 alobal $
5.2 Constuccién de muros y revoques 1 global $
5.3  |Pavimentos 1 alobal $
5.4  |Terminaciones 1 alobal $
5.5 |Aberturas 1 alobal $
5.6 |Escaleras 1 alobal $
5.7 |Canalizaciones 1 alobal $
5.8 Instalacion electrica e iluminacion 1 alobal $
5.9 |Desagiie de pluviales 1 alobal $

TOTAL TABLA 1.1 | |

NOTA: en los precios de esta tabla se consideran incluidos todos los suministros v materiales necesarios para la eiecucion de las tareas.
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Estacion NUEVA PALMIRA

TABLA 1.2 MONTAJE ELECTROMECANICO

TOTAL CON
IMPUESTOS Y
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD | MONEDA MA Mo M1 IVA CARGAS
SOCIALES
1 2 3 4 5 6 7 8
1 MONTAJE DE ALTA TENSION PLAYA 150 kV
1.1 Seccién Transformador 1
1.1.1 Modificacion cofre de zona 1 global $
1.1.2 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $
1.1.3 Tendido de cable 31,5 kV y ejecucién de terminales 1 global $
114 Montaje cables 31,5 kV-transformador 1 global $
115 Tendido de cable 63 kV y ejecucion de terminales 1 global $
1.1.6 Montaje cables 63 kV-transformador 1 global $
1.1.7 Retiro de cables de control desafectados y entrega en predio 1 global $
1.2 Seccién Transformador 2
1.2.1 Modificacion cofre de zona 1 global $
122 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $
1.2.3 Tendido de cable 31,5 kV y ejecucion de terminales 1 global $
1.24 Montaje cables 31,5 kV-transformador 1 global $
1.2.5 Tendido de cable 63 kV y ejecucion de terminales 1 global $
1.2.6 Montaje cables 63 kV-transformador 1 global $
127 Retiro de cables de control desafectados y entrega en predio 1 global $
1.3 Seccién Transformador Provisorio
1.3.1 Montaje de equipo compacto 1 global $
1.3.2 Montaje de seccionador de barras 1 global $
1.3.3 Montaje de aisladores soporte 1 global $
1.34 Conexionado de potencia y puesta a tierra 1 global $
1.3.5 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $
1.3.6 Tendido de cable 31,5 kV y ejecucién de terminales 1 global $
137 Montaje cables 31,5 kV-transformador 1 global $
138 Desmontaj_e equipo compacto, embalaje y traslado a deposito 1 global $
en Montevideo
14 Malla de Tierra 1 global $




Estacion NUEVA PALMIRA

TABLA 1.2 MONTAJE ELECTROMECANICO

TOTAL CON
IMPUESTOS Y
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD | MONEDA MA MO M1 IVA CARGAS
SOCIALES
1 2 3 4 5 6 7 8
2 MONTAJE DE ALTA TENSION PLAYA 63 kV

21 Seccién Transformador 1
211 Montaje de equipos de potencia 1 global $
212 Conexionado de potencia y puesta a tierra 1 global $
2.1.3 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $

2.2 Seccién Transformador 2
222 Conexionado de potencia y puesta a tierra 1 global $
223 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $

23 Seccion Acoplador
2.31 Montaje de equipos de potencia 1 global $
232 Conexionado de potencia y puesta a tierra 1 global $
233 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $

24 Seccién Linea 1
241 Montaje de equipos de potencia 1 global $
242 Conexionado de potencia y puesta a tierra 1 global $
24.3 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $

25 Seccién Linea 2
251 Montaje de equipos de potencia 1 global $
252 Conexionado de potencia y puesta a tierra 1 global $
253 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $

2.6 Seccion Medida Barras
261 Montaje de equipos de potencia 1 global $
26.2 Conexionado de potencia y puesta a tierra 1 global $
2.6.3 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $




Estacion NUEVA PALMIRA

TABLA 1.2 MONTAJE ELECTROMECANICO

TOTAL CON
IMPUESTOS Y
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD | MONEDA MA MO M1 IVA CARGAS
SOCIALES
1 2 3 4 5 6 7 8
2.7 Conductores,aisladores y herrajes 1 global $
2.8 Malla de Tierra 1 global $
3 MONTAJE DE MEDIA TENSION 36 kV
3.1 Seccién Transformador 1
3.1.1 Montaje de equipos de potencia 1 global $
3.1.2 Conexionado de potencia y puesta a tierra 1 global $
3.1.3 Renovacion bornera de celda 1 global $
3.14 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $
3.2 Seccién Transformador 2
3.21 Montaje de equipos de potencia 1 global $
3.2.2 Conexionado de potencia y puesta a tierra 1 global $
3.2.3 Renovacion bornera de celda 1 global $
3.24 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $
3.3 Seccién Salida DIS |
3.31 Montaje de equipos de potencia 1 global $
3.3.2 Conexionado de potencia y puesta a tierra 1 global $
3.3.3 Renovacion bornera de celda 1 global $
3.34 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $
3.4 Seccion Salida DIS I
341 Montaje de equipos de potencia 1 global $
34.2 Conexionado de potencia y puesta a tierra 1 global $
343 Renovacion bornera de celda 1 global $
344 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $
3.5 Seccién Medida |
3.5.1 Montaje de equipos de potencia 1 global $
3.5.2 Conexionado de potencia y puesta a tierra 1 global $
3.5.3 Renovacion bornera de celda 1 global $
354 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $
3.6 Seccién Medida Il
3.6.1 Renovacion bornera de celda 1 global $
3.6.2 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $




3.7 Secciéon SSAA
3.71 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $
3.8 Aterramiento Neutro 31,5 kV
3.8.1 Montaje de seccionadores Unipolares 1 global $
3.8.2 Montaje de resistencias de puesta a tierra 1 global $
3.8.3 Montaje de transformadores ZIG-ZAG 1 global $
3.84 Tendido de cable MT de Neutro y ejecucion de terminales 1 global $
385 Desmontaje y traslado a predio de equipos (celdas, 1 global $
seccionadores, cables, etc)
3.8.6 Montaje cofre zona 1 global $
3.8.7 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $
3.9 Puertas de Celdas
3.91 Herreria y accesorios (puertas, soportes,etc) 1 global $




Estacion NUEVA PALMIRA

TABLA 1.2 MONTAJE ELECTROMECANICO

TOTAL CON
IMPUESTOS Y
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD | MONEDA MA MO M1 IVA CARGAS
SOCIALES
1 2 3 4 5 6 7 8
4 Montaje tableros secundarios edificio
4.1 Montaje de tableros control 1 global $
4.2 Montaje de tableros protecciones 1 global $
4.3 Montaje de tableros medidores 1 global $
4.4 Montaje de tablero servicios auxiliares 1 global $
4.5 Cableado de control, proteccion y medida 1 global $
5 Sistemas de seguridad
51 Deteccion temprana incendio 1 global $
5.2 CCTV* 1 global $
6 Instalacion eléctrica
6.1 En playa existente 150 kV 1 global $
6.2 En playa 63 kV 1 global $
6.3 Edificio 1 global $
7 Ampliacién iluminacién
71 En playa existente 150 kV 1 global $
7.2 En playa 63 kV 1 global $
73 Edificio 1 global $
8 Cables 31,5 kV 1 global $
9 Cables 63 kV 1 global $
10 Red de estacién 1 global $

[TOTAL TABLA 1.2

[

[

[

[

[

[

[

NOTA: en los precios de esta tabla se consideran incluidos todos los suministros v materiales necesarios para la eiecucion de las tareas.




Estacién NUEVA PALMIRA 150 KV

TABLA 1.3 SUMINISTROS

. - Precio Total Precio total
Precio unitario to en Sitio uesto en Sitio de
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD | MONEDA | ORIGEN |puesto en Sitio de | P4¢® ! IVA P
. de Obra (sin Obra (con
Obra (sin IVA) .
IVA) impuestos)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tableros
11 Modulo doble de panel servicios auxiliares 1 unitario
) continua (PCC)
1.2 |Panel de medidores de energia SMEC 2 unitario
1.3 |Cofre de zona (CZ) 5 unitario
1.4 | Cofre de zona de tension de barras (CZTT) 1 unitario
1.5 |Cofre de zona medicion comercial (CZMC) 4 unitario
1.6 |Cofre de zona pueta a tierra (CZPAT) 1 unitario
17 Caja Interconexion de maquina de tratamiento 2 unitario
) aceite (CIMTA)
Tablero maquinas herramienta de playa -
1.8 (TAMH) 2 unitario
1.9 |Tablero de iluminacion (TIE) 1 unitario
1.10 |Tablero de emergencia (TEM) 1 unitario
1.11 |Materiales para renovacién CZ 150 kV 2 unitario
2 Material para Malla de Tierra y conexiones
2.1 Conductor desnudo de cobre, 95 mm2 1 global
2.2 |Conectores, Moldes y Cargas para conexiones 1 global
3 Carteleria 1 global
4 Cable de Baja tension
4.1 |Cable de control apantallado 1 global
4.2 |Cable de potencia 1 global
5 Cables y accesorios media tensién
5.1 |Cable Cu 18/30 kV 1x 630 mm2 1 global
Terminales para cable Cu 18/30 kV 1x630
5.2 h 1 global
mm2, exterior
53 Termln.ales. para cable Cu 18/30 kV 1x630 1 global
mm2, interior
5.4 |Cable Cu 18/30 kV 1x 240 mm2 1 global
Terminales para cable Cu 18/30 kV 1x240
5.5 h 1 global
mm2, exterior
Terminales para cable Cu 18/30 kV 1x240mm2,
56 |. . . 1 global
interior
5.7 |Cable AL 36/66 kV 1x 630 mm2 1 global
Terminales para cable AL 36/66 kV 1x 630
5.8 1 global

mm2, exterior




Estacién NUEVA PALMIRA 150 KV

TABLA 1.3 SUMINISTROS

. - Precio Total Precio total
Precio unitario to en Sitio uesto en Sitio de
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD | MONEDA | ORIGEN |puesto en Sitio de | P4¢® ! IVA P
. de Obra (sin Obra (con
Obra (sin IVA) .
IVA) impuestos)
1 2 3 4 5 6 7 8
6 Equipos media tension
6.1 Disyuntor 36kV 25kA 1600A, Interior 2 unitario
6.2 |Seccionador tripolar 36kV 1600A 25kA Interior s; 3 unitario
6.3 |Seccionador tripolar 36kV 1250A 25kA Interior s; 3 unitario
Seccionador Unipolar bajo carga exterior, clase -
6.4 36 KV 2 unitario
6.5 |Seccionador Unipolar exterior, clase 36 kV 2 unitario
Transformador corriente tipo | 1600-800A 25kA -
6.6 ; 6 unitario
Interior
Transformador corriente tipo 1l 1200-600A 25kA -
6.7 . 3 unitario
Interior
Transformador tension 31,5/V3/0,1/V3-0,1V3 o
6.8 : 3 unitario
Interior
6.9 |Fusibles y porta fusibles tripolar 1 unitario
6.10 |Transformador Zig-Zag 2 unitario
6.11 |Resistencia puesta a tierra 2 unitario
6.12 |Repuestos Disyuntores
6.12.1 |Bobinas de apertura 2 unitario
6.12.2 |Bobinas de cierre 2 unitario
6.12.3 |Motor carga resorte 1 unitario
6.13 |Repuestos Seccionadores
6.13.1 |Bobinas de bloqueo, seccionadores item 6.2 1 unitario
6.13.2 |Bobinas de bloqueo, seccionadores item 6.3 1 unitario
6.13.3 |Bobinas de bloqueo, seccionadores item 6.4 1 unitario
6.14 |Terminales y conectores 1 global
7 Barras 31,5 kV
71 Barra de Cu, 80x10 mm2 1 global
7.2 |Aisladores porta barra 1 global
8 Materiales para montaje celdas media
tension
8.1 Barras cobre 1 global
8.2 |Conectores 1 global
9 Herrajes para cadena de aisladores
Cadena de amarre 63 kV completa para
9.1 . 1 global
conductor Dalhia
9.2 Cadena de suspension 63 kV completa para 1 global
conductor Dalhia
9.3 |Herrajes para cable de guardia 1 global
10 |Aisladores soporte
10.1 |Aisladores soporte 170 kV, C6-750 1 global
10.2 |Aisladores soporte 66 kV, C2-325 1 global
10.3 |Conectores 1 global




11 Conductores
11.1 _[Conductor flexible Aluminio, tipo Dalhia global
11.2 |Conductor para cable de guardia global




Estacién NUEVA PALMIRA 150 KV

TABLA 1.3 SUMINISTROS

. I Precio Total Precio total
Precio unitario to en Sitio uesto en Sitio de
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD | MONEDA | ORIGEN |puesto en Sitio de | P4°° ! IVA P
. de Obra (sin Obra (con
Obra (sin IVA) .
IVA) impuestos)
1 2 3 4 5 6 7 8
12 |Materiales para iluminacion
12.1 |Materiales para iluminacién exterior 1 global
12.2 |Materiales para iluminacion exterior emergencia 1 global
12.3 |Columnas de iluminacion 1 global
Conectores para conexion de conductores
13 1 global
a barras y antenas
14 Sistemas de seguridad
14.1 |Deteccién temprana incendio 1 global
14.2 [CCTV 1 global

[TOTAL TABLA 1.3




Estacion NUEVA PALMIRA

TABLA 1.4 SERVICIOS CONEXOS Y ENSAYOS

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD | MONEDA | SERVICIOS IVA &%L‘E"sggg
1 2 3 4 5 6
1 Ensayos en sitio y puesta en servicio-150 kV
1.1 |Seccion Transformador 1 1 global $
1.2 |Seccion Transformador 2 1 global $
1.3 |Seccion Transformador provisorio 1 global $
2 Ensayos en sitio y puesta en servicio-63 kV
2.1 |Seccion Transformador 1 1 global $
2.2 |Seccion Transformador 2 1 global $
2.3 |Seccion Acoplador 1 global $
2.4 |Seccion Linea 1 1 global $
2.5 |Seccién Linea 2 1 global $
2.6 |Seccion Barra 1 global $
3 Ensayos en sitio y puesta en servicio-31,5 kV
3.1 |Seccion Transformador 1 1 global $
3.2 |Seccion Transformador 2 1 global $
3.3 |Seccion Transformador provisorio 1 global $
3.4 |Secciodn salida DIS | 1 global $
3.5 |[Seccion salida DIS I 1 global $
3.6 |Secciéon Medida | 1 global $
3.7 |Seccion Medida 1 global $
3.8 |Seccion SSAA 1 global $
3.9 |Neutro 31,5 kV 1 global $
4 Ensayos y puesta en servicio red de estacion 1 global $




Ensayos ampliacién instalaciones baja tension y SSAA

global

Ensayo malla de tierra

global

Servicios de Ingenieria

global

|Plan de Seguridad

global

|Documentacién segtin obra

global

|TOTAL TABLA 1.4




