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\\ . AMPLIACION DE LA MALIA DE TIERRA
/
FUTURAS AMPLIACIONES
% En una primera etapa los
110.50 transformadores seran 25 MVA 150/30kV
- - - - 2da ETAPA: PLAYA 66 kV
— CANALES EXISTENTES
& p= Profundidad
o \ N° X Y Equipo N° X Y Equipo
[+
?& Camara ) 1 —34.00 53.70 Portico 71 —7.00 36.20 TI
40x40
S\ p=’f)_a4 W 2 —34.00 42.70 Portico 72 —4.00 36.20 TI
|
'96 | 3 —20.40 62.70 Portico 73 -1.00 36.20 TI
o
[ 1 _ 3 —
~9.40 A\ I 4 9.40 62.70 Portico 74 6.00 33.20 S
% I 5 —20.40 42.20 Portico 75 ~2.00 33.20 S
1
°; I 6 —-9.40 42.20 Portico 76 3.00 50.20 S
1 ® I 7 3.00 53.70 Portico 77 3.00 46.20 S
; = 8 3.00 42.70 Portico 78 9.60 44.20 S
; . I 9 21.50 53.70 Portico 79 13.60 44.20 S
H I
E I 10 32.50 53.70 Portico 80 8.60 40.20 D
4 ]
: /V I 11 32.50 42.70 Portico 81 11.60 40.20 D
E i I 12 21.50 32.70 Portico 82 14.60 40.20 D
y 1
. | I 13 32.50 32.70 Portico 83 8.60 36.20 TI
] T g Iy 14 11.60 3.00 Portico 84 11.60 36.20 I
- o
; | L 15 22.00 —0.58 Portico 85 14.60 36.20 TI
] 1
. = 50 -17.90 67.20 TT+TO 86 9.60 33.20 S
b ~ I =
3 3 I 51 —-14.90 67.20 TT+TO 87 13.60 33.20 S
! 52 —11.90 67.20 TT+TO 88 32.50 51.20 TT
] / ! 53 ~17.90 64.70 TI 89 32.50 48.20 T
I | S L1 o : _L 54 —14.90 64.70 I 90 32.50 45.20 TT
3 an de Retiro X ”
] L] -\ i 55 -11.90 64.70 TI 91 25.00 44.20 S
S | \ I \ 56 ~17.90 62.70 SP 92 29.00 44.20 s
| 1
| T 57 —-14.90 62.70 SP 93 24.00 40.20 D
= | T H \ 58 —-11.90 62.70 SP 94 27.00 40.20 D
' ! 59 ~16.90 59.20 s 95 30.00 40.20 D
1
! o | 60 -12.90 59.20 S 96 25.00 36.20 S
11
| HE‘ \ 61 -17.90 55.70 D 97 29.00 36.20 S
1
)/ H§ | 62 —14.90 55.70 D 98 24.00 32.70 SP
i e \ 63 ~11.90 55.70 D 99 27.00 32.70 SP
1
! T 64 —16.90 52.20 S 100 30.00 32.70 SP
| H 65 -12.90 52.20 S 101 24.00 30.70 TC
! | H ! 66 —6.00 44.20 S 102 27.00 30.70 TC
® ® ® P 67 —2.00 44.20 S 103 30.00 30.70 TC
68 —7.00 40.20 D 104 24.00 28.20 TT+TO
69 —4.00 40.20 D 105 27.00 28.20 TT+TO
| 99.60 —
70 -1.00 40.20 D 106 30.00 28.20 TT+TO
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ESTACION NUEVA PALMIRA 150 kV
MALLA DE TIERRA
PROYECTADO DIBUJADO CONTROLADO APROBADO FECHA ESCALA PLANO
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