CAPITULO 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 1 de 46



11
1.2
1.3

14

15
1.6

1.7

CONTENIDO

(0] | = 5
DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS ......ccveruiierersessessssessessessessesessessessessesessessessessssessesssssesassanes 5
ALCANCE DE LAS OBRAS .......coiitiiiiuniiiiiiiiieiinsiiiisiiinsssssssssssiiissssssssssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 6
1.3.1  Generalidades
1.3.2  INGENICIIA Y TISCAIO ...ttt ettt ettt 7
1.3.3  Obras de infraestructura e iNgenieria Civil ................cccueeveiereeesiienieenieesieesie e 8
1.3.4  SiStemas de SEQUIIAAU ...........cc.oooveeeiuiieiieiieeeet ettt et e 9
1.3.5  MONLGAJE €N QS @STACIONES..........veeeeivieeeeieieesieeeeetteeeeete e estte e e ettt e e e stae e e e tsaaeestseaesasssaesssses 9
1.3.6  Aspectos particulares de 105 OBDIAS...............cccueeeecveeeeeeie e ecee e ee e e e ea e e aira e e eaanas
1.36.1 Obras en transformadores de 150 kV
1.3.6.2 Obras €N Celdas de 31,5 KV .ottt ettt e st e e s bt e e st te e s snbae e e sabaeesntaeennnen
1.3.6.3 Ampliacion de SErviCios QUXIIIAIES ........cccuiiiiiiieiiiee e e et e e e e ebe e e e stre e e e abeeeeabaeeeanseaeeans
1.3.64 Sistema de aterramiento de neutro 1ado 31.5 kV. .c..cccceviiiininiininieneeceeeeee
1.3.6.5 Instalacidn seccion compacta de 150 kV y conexionado de T2 en forma provisoria. .......c.cccecevveeevveenns 13
1.3.6.6 Vias para transformador
1.3.6.7 Nueva playa de 63 kV
1.3.6.8 [0 11Tl T OO PP PP PSR U PO P PRSPPSO
1.3.6.9 Adecuacion de acceso de cables @ edifiCio. ......ooiiiiririiiiiiie e 16
1.3.6.10  Retiro de cables desafectados
1.3.7  Secuencia de realizacion de los trabajos
1.3.8  PUEBSLA N SEIVICIO. ...ttt ettt e e et e e e e e e seeeeeeeeaaas 18
ALCANCE DE LOS SUMINISTROS.........ciiiiimttmuniiiiiiiineeesiiiiiissssessissirnssssssssssinessssssssssssnssssssssssns 18
1.4.1  Suministros a cargo del CONEIALISTA .......c..uveeeeueeeeciieeeeiiieeesieeesseeeeesteeeeetteeessteesssrseeenaaes 18
1.4.2  Equipos y materiales a SUMINISErAr POr UTE .........c.oeeeecuvveeeiiieesiiieeesiiieeesiieeessisieesssssesennnns 19
14.2.1 o TUT o Yo T e [l o] =Y o ol I YRSt 19
14.2.2 Y T=Te [T [T =T e L= o 1= o~ PR S 20
14.23 SISEEMA A CONETION ittt ettt e b e et esbe e st e e sabeebeesabeesbnesaseenseennnees 20
1.4.2.4 SiSTEMAS AE PrOTECCION ...vvviiiiiie ettt et e st e e et e e s tb e e e s baeeesataeessbeeesnsseesassseeessbaeesnssneennnen 21
DOCUMENTACION A SER ENTREGADA POR UTE.......ueereiiiiiiiinneereeiiiiissenieessissssssses s ssssssssssssessssssssssnes 22
LIMITES DE LA OBRA ......cetiinitetntteeseessseeses s s ssssass e s s sttt st sttt st s s ne e e e senans 23
Ju6. 1 POL@INCIQ ..ottt e ettt e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e st ereaeeeeaaas 23
1.6.2  Sistema de Control y red de @STACION ................eeeeceeeeeeieie e eceeeeeeteeeecveaeeseteeaesreneeeans 24

1.6.3  Sistema de protecciones
1.6.4  Obras civiles y montaje ....

DOCUMENTACION TECNICA A SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA .....cccereevrrerereereeerseersenenns 25
O R C -1 114 1o [o o =X OO UPPPPUPPPPIN 25
1.7.2  Procedimientos de envio de documentos y de aprobacion ...............ccceeeeceveeescveeeesiienennnns 26

Pagina 2 de 46



1.7.3  DOCUMENTOS SEGUN ODIQ ...ttt ettt e aee e 27
1.8 ANTECEDENTES TECNICOS PARA LOS SUMINISTROS......ccueeueeriirieeeneisnessessesseessessessessesssessessesses 28
1.9 ANTECEDENTES TECNICOS PARA EL PROYECTO Y LA OBRA .....oouveueeeeierenrcneeseesnsssessesseessessessesses 28
1.9.1  Antecedentes técnicos para la ingenieria del proyecto...............cccccceeveeeveersieieseerseeeseenae 28
1.9.2  Antecedentes tECNICOS PAra I0 ODIQ ..........c...coovueeecieieiiieiiieeeeeee et 29
1.10 EQUIPO DE INGENIERIA DE PROYECTO ...ccuceueruiiiresneseenssessessessessesessessessessssessessessessssessessessssanses 30
1.10.1 Director de Ingenieria del PrOYECLO. ............c.coeveeecieiesieesiiieee ettt 30
1.10.2 Ingenieria CiVil y EIECtrOMECANICA. ........ccuveeueeeeeieeiiesieesieesie et see sttt sesieesieeaees
1.10.3 Sistemas de seguridad
1.10.4 Sistema de control y Red de Subestaciones
1.10.5 SiStemas de ProteCCION. ...............ccccvevouvevcueessieesiieesiiiesiieessieesiteesstaesiteessteesiseessteesssesssssesssess 32
1.11  TRANSPORTE.....uuttttiiiiiiiiinetttiiiisissssnnsesssssssssssnssessssssssssssnssesssssssssssnssssssssssssssnssesssssssssssnnsessssssss 33
O Y O N C -1 1-1 ' | R PPUTUPPRN 33
1.11.2 Especificaciones particulares para el retiro y traslado de los materiales del sistema de control y
J=o [ LY =X o ol 10T 1= SRR PP 33
1.11.3 Especificaciones particulares para el retiro y traslado de los paneles de proteccion .......... 34
1.11.3.1  Responsabilidades del ProVEEAON ..........couiiriiirierieee ettt st sreesane s b e sneennee 34
1.11.3.2 INGreSO @ 12 SUDESTACION ..covviiiiiiiteeee ettt sttt et sabe st e e s bt e sneesateesanesneennne 34
1.11.3.3  DeSCArga de MAtEriales ....ccuuerieiriiieiieriteeite ettt ettt et sat e sb e st e e sbe e s bt e sbeesabeesabeesneesateenaresaneennee 34
1.11.3.4  Colocacion en Sitio de 10S PANEIES .....c...eiiiiriiiiieiieeieeeerte ettt st sre e s sbe e saneennee 34
1.12 PRESCRIPCIONES GENERALES PARA SUMINISTROS.......coccmreririiissssnnneenssisssssssnssesssssssssssnnsessssssns 35
J.J2.0 INOIIGOS. .ottt ettt e e e e ettt e e e e e st e e e e e et s eeaaeeeeaassseeaaeeeanaas
1.12.2 EMDbBQAIQJE Y @MBDAIGUE ......oeeeeeeeeeeiee ettt ee sttt e e ettt e e e e e estaaaaaaeeesssssaraaaaeenaas
1.12.3 Repuestos y accesorios.....
1.12.4 Garantia de suministros
1.12.5 Requerimientos generales para materiales y QCCESOriOS ...........uuuueeeeeeeiiivereeaeeeesiiirvrenaaeennn, 39
1.12.5.1  GENEIAliIdAOES «.eeeeeeeiiieeiiieiie ettt sttt ettt st b e st e e bt e e bt e b e e et e e sat e e beesateenheesreennee
1.12.5.2 Placas de caracteristicas y etiquetado
1.13  OFICINA RESPONSABLE .........cccciiiiimiiiiiniiiieniiiieneiiiiessiesiensesiensssiensssienssssssnssssssnssssssnssssssnsnssns
1.14 CONDICIONES LOCALES .......citvueiiiienniiienniiiiensieiienssiiessssmenssssisnssssssnssssssssssssssssssssnssssssnssssssnsnssss
1.15 OBRADORES Y OFICINAS .....itttiiiitniiiitniiiieneiiiensiiiessisiensesisnsssisnsssmsnsssstessssssssssssssnssssssnsnssss 41
1.16 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO .....ccieeiiiitniiiieneiiiiensiiiieseiisniisnsmiesissssmssssssssnns 41
1.16.1  GENEIANAAUES ......ccooveeeeeiiieeeee ettt ettt e st e e e st eesata e e ssasteessbneaennes
1.16.2 Obligaciones del Contratista
1.16.3  POteSLAUES A UTE ......ooeeeeeeeeeeee ettt ettt e e e st e e e st eesstaaessasteaesbsesenaes
1.06.4  DOCUMENTACION c...vvveeeeeiieeiiesiieeeieessttaesteaestteestte st taestte s ttassta s taaeseasssasstasssassssaesssassssasns
1.16.5  INCUMPIIMUGNTOS. ...ttt e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e e staaaaaeeeessssssssaaaaeeaaas 44
1.17 FUENTES DE ENERGIA ......coeeeietiieicneeneiieeeseestsssesessessssssessessssssassessessssssessessesssessessessssnsessessens 44

Pagina 3 de 46



1.18 NORMAS

Pagina 4 de 46



11 OBJETO

Estas Especificaciones Técnicas se refieren a las obras de ampliacion necesarias en la
estacion de Trasmisién Nueva Palmira (NPA) para la instalacion y puesta en servicio de dos
transformadores 150/66/31,5 kV y la construccién de una playa de maniobra de 63 kV.

La obra abarca servicios de ingenieria, obras civiles, camineria, montaje de equipos,
tableros, cableados, conexionados, suministro de equipos y materiales y ensayos previos a
la puesta en funcionamiento de las instalaciones.

1.2 DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS

Las obras para la instalacién de transformacion 150/63/31,5 kV consisten en:
e Obras en playa de 150 kV incluyendo:

o Renovacion del sistema de proteccion y control de dos secciones de
maniobra de transformador de 150 kV.

o Suministro e instalacion de una seccién de 150 kV compacta.
o Construccion de Cubas y muro cortafuego.
e Obras de camineria.
e Demolicion de estructuras existentes.
e Obra civil en edificios.
e Construccion de vias para ingreso de transformadores desde el descargadero.
e Construccion de playa de 63 kV incluyendo:
o Obras de infraestructura de antenas y porticos.
o Dos secciones de maniobra de transformador de 63 kV.
o Dos secciones de maniobra de linea de 63 kV.
o Una seccién de maniobra de acoplador.

e Obras en celdas mamposteria 31,5 kV
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o Obras civiles en celdas de mamposteria.

o Reemplazo de equipos de potencia en celdas existentes.
o Reubicacion de celdas de transformador y salidas a DIS.
o Sustitucion de un sector de la barra de 31,5 kV.

o Instalacion de dos transformadores zig-zag y dos resistencias de puesta a
tierra.

e Suministro e instalacion de cables de 63y 31,5 kV.

e Ejecucion de malla de tierra, conexionados de potencia, blindaje contra descargas
atmosféricas y ampliacion del sistema de iluminacion exterior.

¢ Montaje de tableros en playa y edificio, cableados de baja tension.
¢ Instalacion de sistemas de proteccion, control.
e Instalacién y puesta en servicio de red de estacion.

e Ampliacién del sistema de seguridad contra intrusos e incendio.

Las obras en los transformadores se deberan realizar en forma secuencial comenzando en
uno de los transformadores y continuando con el otro una vez finalizada la obra del primero
y que este se encuentre en servicio. En ningln momento podra indisponerse en forma
simultanea dos transformadores.

1.3 ALCANCE DE LAS OBRAS

1.3.1 Generalidades

Todos los suministros y servicios no mencionados directamente en las especificaciones o
propuesta pero que son usuales o0 necesarios para asegurar que la instalacion cumpla con
los criterios generales de disefio especificados, deben considerarse incluidos en la obra.

Se aclara que UTE intervendra activamente en el contralor de las actividades de disefio e
instalacion a lo largo de todo el periodo del proyecto y la obra, lo cual deber& ser tenido en
cuenta por el Contratista al planificar el Cronograma de Obra y los recursos asignados a la
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misma.

En particular, forman parte de las Obras a realizar por el Contratista:

e Servicios de ingenieria 'y proyecto de detalle de acuerdo al alcance definido en el
capitulo “Ingenieria y Disefio”.

e Fabricacion, inspeccion, ensayos, embalaje y transporte hasta obra de todos los
equipos y materiales que deba suministrar.

e Trabajos de infraestructura e ingenieria civil.
e Montaje electromecanico de todos los equipos.

e Ensayos en sitio y puesta en servicio.

Es responsabilidad del Contratista transportar los suministros que sean entregados por UTE
desde los depésitos de UTE hasta el sitio de obras.

Ante una posible duda de interpretacion, el Contratista debera considerar el trabajo a su
cargo.

1.3.2 Ingenieria y disefio

El Contratista sera responsable de los estudios de ingenieria asi como del proyecto de
detalle de todos los elementos, equipos, sistemas, instalaciones, y obras civiles, descritos en
el capitulo correspondiente de la Seccién de Ingenieria y Disefio de estas Especificaciones.

El resultado de este proyecto debera estar reflejado en las memorias de célculo y planos
indicados en el capitulo correspondiente de Ingenieria y Disefio. En dichos capitulos se
indican asimismo algunos de los criterios de proyecto a los que se debera cefir el
Contratista para elaborar su proyecto de detalle. Las eventuales incompatibilidades que se
puedan plantear en los criterios de disefio o en los documentos presentados quedaran a
definicion de UTE.

UTE entregara al Contratista junto con estas especificaciones:
¢ Planos Unifilares.

e Planos de plantay corte.
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UTE entregara al contratista a los 120 dias de iniciado el contrato los Planos funcionales de
detalle de todas las secciones de maniobra a construir. El contratista serd responsable de
realizar las modificaciones o0 ajustes que puedan surgir durante el contrato asi como de la

Documentos normalizados.

Documentos especificos de ingenieria de detalle aplicables a este proyecto.

elaboracion de las correspondientes planillas de cableado.

1.3.3

El Contratista es responsable de la ejecucion de todas las obras de infraestructura e
ingenieria civil, asi como los materiales necesarios para que la instalacién pueda entrar en

Obras de infraestructura e ingenieria civil

funcionamiento industrial.

Se incluyen en particular, las siguientes actividades:

Replanteo de la obra.

Estudios de suelo.

Movimiento de tierra en playa de 63 kV

Camino acceso a playa de 63 kV.

Camineria interna en playa de 63 kV.

Camineria en playa 150 kV.

Obra civil en edificios.

Canal de cables entre playa de 63 kV y edificio.

Adecuacion de los canales de cables existentes en su ingreso al edificio.
Obras de excavacion y relleno para tendido de cables de media tension.
Construccion de fundaciones y estructuras para embarrado 63kV.
Instalacién del sistema de drenajes en la playa de 63 kV a construir.
Fundaciones y soportes de hormigén armado para equipos y aisladores.
Fundaciones y estructuras para poérticos de hormigon.

Fundaciones y estructuras para columnas de iluminacion.
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e Excavacion y relleno para la malla de tierra de la playa de 63 kV y ampliacion de la
playa de 150KV.

e Eliminar estructuras existentes en playa de 150 kV.

e Cercado de playa de 63 kV.

e Colocacioén de cerco eléctrico en el perimetro de la estacion.

e Desmontaje de tramo de cerco olimpico entre playa de 150 kV y 63 kV.

e Construccion de vias, muro cortafuego, cubas y fosa.

1.3.4 Sistemas de seguridad

Se deberd instalar un sistema de deteccion temprana de incendio para los nuevos tableros
gue se instalaran en el primer piso del edificio en la sala de mando que se remodelara.

A su vez se debera cotizar un sistema de CCTV.

1.3.5 Montaje en las estaciones

El Contratista sera responsable de la instalacion de todos los materiales y equipos incluidos
en las Obras con excepcion de los transformadores de potencia.

El montaje de los trasformadores de potencia estard a cargo de UTE siendo el contratista el
responsable del cableado de baja tension entre este y los distintos tableros secundarios en
playa y edificio asi como del conexionado de potencia del transformador.

1.3.6 Aspectos particulares de las obras

1.3.6.1 Obras en transformadores de 150 kV

Los nuevos transformadores a instalar utilizaran los mismos equipos de maniobra de 150 kV
de los transformadores existentes.

Se debe suministrar e instalar un equipo compacto de 150 kV como seccion de maniobra
para la puesta en servicio en forma provisoria de un transformador.

Se deberan demoler las cubas y vias existentes y construir nuevas vias y cubas en lugar de
estas.
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Se renovaran los sistemas de control y proteccion asi como todos los cableados de baja
tension entre el cofre de zona (CZ) y los distintos tableros secundarios ubicados en el
edificio y los equipos de potencia.

Se mantendran los gabinetes de los CZ existentes los cuales se deberan modificar
internamente renovando todos sus componentes segun la norma ET-TRA-DI-2201-
Identificaciébn de componentes y bornes en el cofre zona.

Se tenderdn nuevos cables de 31.5 kV entre los transformadores y las correspondientes
celdas de 31, 5 kV y se retiraran los cables existentes.

1.3.6.2 Obras en Celdas de 31,5 kV

Identificacion de Celdas

Se debera renovar los carteles que identifican las celdas tanto en la planta superior como en
la sala de cables. Se destaca que identificacion de las celdas del sector 2 de barras no
coincide con la de los planos, a modo de ejemplo la celda identificada como N° 8 en su
frente corresponde a la celda N° 13. Al renovarse los carteles de identificacion los nombres
de las mismas se ajustaran de acuerdo a los planos.

En lo sucesivo cuando se hace referencia a un nimero de celda este es el que responde a
los planos y entre paréntesis se indica la identificacion actual de la celda.

Puertas de celdas

El comando de todas las seccionadoras debe realizarse desde el frente de las celdas por lo
que podra ser necesario modificar las puertas para instalar los mandos de las seccionadoras
que se renuevan.

Se modificara el frente de las celdas sustituyendo la malla por una chapa de al menos 3 mm
de espesor. Se debera reforzar los anclajes de las puertas y cerrojos que deberan tener
tres puntos de anclaje.

Barra de 31,5 kV

La barra se encuentra divida en dos sectores. Se debe reemplazar el sector de barras (Barra
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2) entre el seccionador longitudinal y la celda 13 (identificada como celda 8) asi como sus
correspondientes aisladores soporte.

Celda 1

Esta celda corresponde a la salida a DIS |. Esta celda sera utilizada como seccién de 31.5
kV del Transformador 1 (T1) 150/63/31.5 kV. Se renovara la bornera de celda y cableado
interno vy se realizan los cableados a los nuevos tableros secundarios.

Celda 2

Esta celda actualmente es la seccion de 31.5 kV del transformador existente T2, la misma
se utilizara para el transformador provisorio (TRP) y una vez que se retire el TRP quedara
como reserva.

Celda 3

Esta celda actualmente es una reserva, se renovara el seccionador de barra e instalaran
nuevos equipos de potencia. En particular se agrega seccionador de salida del lado DIS.
Esta celda ser&a utilizada como seccién de 31.5 kV de salida a DIS I. Se renovard la bornera
de celda y cableado interno y se realizan los cableados a los nuevos tableros secundarios.

Celda 4

Esta celda sera utilizada en forma provisoria para la conexion del Transformador 1. Para ello
se debera desconectar los correspondientes cables de proteccion y control en celda 10 (11)
y conectarlos a esta celda. Se tenderan cables para medidas y control entre los cofres de las
celdas 10y 4 los que se retiraran al finalizar la obra.

Se deben adecuar los ajustes de protecciones y control de acuerdo a valores de medidas de
los equipos existentes en la celda.

Asi mismo se deberda desconectar en celda 10 (11) y conectar en celda 4 los
correspondientes cables de 31,5 kV. En caso que el largo de los cables de 31.5 kV no sean
suficientes se tenderan nuevos cables con suficiente holgura los que luego seran los cables
del nuevo transformador T1.

Celda 5
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Se renovara la bornera de celda y se realizan los cableados a los nuevos tableros
secundarios.

Celda 6

Se renovara la bornera de celda y llaves y se conectaran las sefiales, alarmas y medidas a
los nuevos tableros secundarios.

Celda 8 (13)

Se renuevan y completan los equipos de potencia. Se renuevan las barras de conexionado
entre equipos la bornera de celda y cableado interno y se realizan los cableados a los
nuevos tableros secundarios.

Celda 10 (11)

Actualmente la celda tiene la seccion de 31.5 kV del trafo T1 existente, se cambiara la
seccion a la celda 4 y se usara el interruptor para la celda 13(8).

Celda 12 (9)

Se renuevan los equipos de potencia y se agrega seccionador de salida. Este seccionador
se conectara mediante cables a los transformadores de corriente. Se renuevan las barras de
conexionado entre equipos, la bornera de celda y cableado interno y se realizan los
cableados a los nuevos tableros secundarios.

Se eliminaran los aisladores pasantes y dejara una abertura para permitir el pasaje de
cables que conecten el seccionador ubicado en la sala de cables con los transformadores de
corriente.

Celda 13 (8)

Se renuevan y completan los equipos de potencia. En particular se agrega seccionador de
salida del lado transformador. Este seccionador se conectara mediante cables a los
transformadores de corriente.

Se desmonta el disyuntor de la celda 10 y se instala en esta celda.

Se renuevan las barras de conexionado entre equipos, la bornera de celda y cableado
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interno vy se realizan los cableados a los nuevos tableros secundarios.

Esta celda actualmente corresponde a la salida a DIS Il. Esta celda sera utilizada como
seccion de 31.5 kV del Transformador 2 (T2) 150/63/31.5 kV.

1.3.6.3 Ampliacidon de servicios auxiliares

Se instalaran nuevos paneles de servicios auxiliares en la sala remodelada del edificio de
comando de la estacion.

La estacion cuenta con un sistema de servicios auxiliares de corriente continua con doble
banco de baterias y doble cargador, sobre barras independientes que se pueden acoplar
mediante un interruptor. El nuevo panel de servicios auxiliares de corriente continua debera
ser un panel doble con dos barras desacopladas conectadas a cada una de las barras
existentes.

1.3.6.4 Sistema de aterramiento de neutro lado 31.5 kV.

Se renovara el sistema de aterramiento de neutro del lado 31,5 kV. Se suministrara e
instalara dos resistencias de puesta a tierra de 50 ohm, dos transformadores Zig-Zag, dos
seccionadores unipolares bajo carga y dos seccionadores unipolares que se utilizaran,
enclavados para seleccionar la resistencia a ser utilizada .

Cada transformador Zig-Zag ira asociado a un transformador y se conectara al seccionador
de lado transformador mediante cables de Cobre de 240 mm?2.

Se debera suministrar e instalar un cofre de zona de puesta a tierra para el agrupamiento de
las sefiales de estos equipos.

En la zona donde se instalaran estas instalaciones existen fundaciones y celdas de un
banco de condensadores que fue desafectado del servicio, cables y otros equipos. Estos se
deberan desmontar y trasladar al predio de UTE en Montevideo. También sera necesario
realizar demoliciones de bases que interfieran con el nuevo proyecto.

1.3.6.5 Instalacion seccién compacta de 150 kV vy conexionado de T2 en forma
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provisoria.

A efectos que la estacibn cuente durante todo el transcurso de la obra con dos
transformadores disponibles mientras se realizan las obras necesarias para la instalacion de
los nuevos transformadores se deberan realizar las siguientes obras para la conexion del
transformador 2 en forma provisoria.

1. Obra civil y montaje de un seccionador de barras 150 kV.
2. Suministro e instalacion de una seccion de maniobra compacta de 150 kV.
3. Suministro e instalacion de aisladores soporte de 150 kV.

4. Construccién de tramo de vias y sistema de contencién de derrames de aceite para
reubicar el transformador T2.

5. Cableado y conexionado de sistema de control, proteccién y auxiliares.
6. Extensiony conexiones a malla de tierra
7. Ensayo y puesta en servicio.

Se mantendra el sistema de proteccién y control asi como la celda de 31,5 kV (celda 2).
Todos los cableados secundarios que llegan desde los tableros en el edificio de comando al
cofre de zona del T2 seran desconectados y se conectaran al tablero de la seccién
compacta.

El contratista deberd desconectar todo el conexionado de potencia y los cableados
secundarios del transformador 2. UTE se encargara del desplazamiento del transformador a
su nueva ubicacion debiendo luego el contratista realizar el reconexionado de potencia y de
los cables de circuitos secundarios.

En particular se mantienen los cables y la seccibn de maniobra de 31,5 kV asi como el
sistema de proteccién y control.

Una vez terminadas las obras la seccion compacta se debera desmontar, embalar y
trasladar al depésito de UTE en Montevideo.
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1.3.6.6 Vias para transformador

Se construirdn nuevas vias segun se indica en planos.

En la construccion de las vias se debera dejar previsto el pasaje de los cables de 31,5 kV y
63 kV.

Durante la construccion de las vias se debe prever que los trabajos se realizaran con los
cables de 31,5 kV existentes en servicio. Para esto se deberan descubrir los cables y elevar
por encima de la superficie del terreno de manera de no afectar la estructura de las vias.

1.3.6.7 Nueva playa de 63 kV

La nueva playa de 63 kV deberd vincularse con la existente de 150 kV, para lo cual se
retirara parte del cerco perimetral existente.

Para el acceso de la playa de 63 kV desde la playa de 150 kV se construira una escalera
para salvar la diferencia de niveles entre ambas playas.

1.3.6.8 Edificio

Las obras a realizar comprenden la ampliacion de la Sala de Comando del edificio
integrando la sala de mando actual con la sala que se remodelara del edificio de comando
original de la estacion.

En dicha ampliacion se construird una escalera metdlica interior que conecte a la actual sala
de comando con la planta alta del edificio antiguo.

Se debera hacer una demolicion parcial de la pared de la sala de comando existente, retiro
de aberturas y demolicion parcial de muro para generar acceso a nueva sala de comando en
planta alta.

En la sala de comunicaciones se eliminara la puerta de acceso hacia el pasillo interior del
edificio y construira una pared para cierre de dicha abertura. Ademas se eliminara ventanal
ubicado al fondo de la sala y se sustituira por puerta de doble hoja tipo antipanico.
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1.3.6.9 Adecuacion de acceso de cables a edificio.

Se construird un nuevo camino de acceso a la playa de 150 kV por lo que se deberan
reforzar los canales de cables existentes.

Para el canal de entrada de cables de 31,5 kV ademas se realizara una division, mediante
losetas que permitird pasar ademas de los cables de 31.5 kV, lo cables de comando por la
parte superior de la divisién. El canal de cables de control proveniente de la playa de 63 kV
se conectara a este canal.

1.3.6.10 Retiro de cables desafectados

Los cables de control y de 31.5 kV que se desafecten se deberan retirar de los canales y se
deberan trasladar y entregar en el predio de UTE en Montevideo.

1.3.7 Secuencia de realizacion de los trabajos

Dado que parte de las obras se realizaran sobre instalaciones en servicio se debera seguir
la siguiente secuencia de trabajo de manera de minimizar la afectacion a las mismas.

Previo al inicio de las tareas se adecuara la identificacion de las celdas a los planos.

Las celdas 4 y 12 se encuentran conectadas mediante un cable de 31,5 kV que debe
desconectarse para liberar ambas celdas.

Etapa I:

Se sacara de servicio el Transformador T1 (T1) y se conectara el T1 en forma provisoria a
la barra 1, celda 4.

Se realizaran los ensayos de verificacion y pondra en servicio el transformador T1.
Etapa Il:

Al inicio de las tareas se deben desconectar los cables de 31,5 kV y volver a conectar en la
celda 12 los mismos al finalizar las tareas.
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Se abre seccionador longitudinal de barras, la barra 2 queda desenergizada.
Se realizaran las siguientes tareas:

e Cambio de barra 2.

e Se renueva celda 8.

e Se renueva celda 12.

e Se renueva celda 13.
Etapa lll:

Se conectara el actual Transformador 2 en forma provisoria mediante una seccion compacta
de 150 kV. Dicho transformador se llamara TPR (transformador provisorio).

Se realizaran los ensayos de verificacion y pondra en servicio el transformador.

Se realizan las demoliciones y obras civiles necesarias para la instalacion del T2
150/63/31.5 kV. Se realiza el cableado de las secciones de maniobra de 150 kV, 63 kV vy
31,5kV,y T2.

Se realizan los ensayos de verificacién y pondra en servicio el transformador T2.
Se abre salida a DIS | (celda 1) y se pone en servicio salida a DIS Il (celda 12).
Etapa IV:

Se realizan las modificaciones en la celda 3 salida a DIS I.

El transformador T1 sale de servicio, se retira el mismo y se realizan las demoliciones y
obras civiles necesarias para la instalacion del T1 150/63/31,5 kV.

Se realizan las modificaciones en la celda 1 correspondiente a trasformador 1.

Se realizara el cableado de proteccién y control de las secciones de maniobra de 150 kV,
63 kVy31,5kV,yT1.
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Se realizan los ensayos de verificacion y se pone en servicio el transformador T1.
Etapa V:

Estando en servicio los dos nuevos Tl y T2, se puede desmantelar la seccion de
transformador provisoria.

Desmontar, paneles de control y protecciones que no se utilizaran, retirar los cableados de
protecciones y control que no se utilizaran.

1.3.8 Puesta en servicio

El Contratista serd responsable de los ensayos finales y puesta en servicio de todas las
Obras que forman parte de estas especificaciones.

La participacion de personal de UTE en estas actividades no disminuir4 ni alterara las
obligaciones y responsabilidades del Contratista en relacion a estos trabajos.

Se coordinara con UTE los ensayos, la forma, la duracion, y la disponibilidad de la red de
Trasmision existente, para la realizacion de estos ensayos.

14 ALCANCE DE LOS SUMINISTROS

141 Suministros a cargo del Contratista

El Contratista suministrara los siguientes elementos y accesorios, para dejar la instalacion
en condiciones adecuadas para entrar en servicio:

e Aisladores de cadena, aisladores soporte, conductores, herrajes, malla de tierra,
cables de baja tension.

e Conectores para conexion de conductores a barras y antenas aéreas de 63 y 150 kV.
e Cables, terminales y accesorios de 31,5y 63 kV

e Equipos de potencia de 31,5 kV.

e Transformadores zig-zag y resistencias de puesta a tierra.

e Conectores y terminales para equipos y barras de 31.5 kV
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e Barras de Cobre y aisladores soporte 31.5 kV.

e Tableros secundarios: cofres de zona, tablero para maquinas herramientas en playa
(TAMH), caja maquina tratamiento de aceite (CIMTA), Modulo de panel servicios
auxiliares continua (PCC) y Panel de medidores de energia SMEC.

o Elementos necesarios (tableros luminarias, cables, columnas, etc) para la
ampliacion de los sistemas de iluminacion de playa.

e Elementos necesarios para la ampliacion de los sistemas de seguridad.
De acuerdo a su experiencia, capacitacion técnica y a estas especificaciones técnicas, sera
responsable de prever todos estos elementos y de incluirlos en la obra, teniendo presente

que todo aquello que expresamente no esté indicado en estas especificaciones técnicas
sera de su cargo.

Los equipos y materiales a suministrar seran sometidos a la aprobacion de la direccién de
obra, acompafiados de la informacién técnica adecuada. Las especificaciones de los
mismos se detallan en los capitulos correspondientes.

Deben cumplir con las normas IEC cuando sea de aplicacién, o con normas de reconocido
prestigio internacional.

Cuando sea de aplicacion deben, a su vez, cumplir con la normativa de UTE vigente.

1.4.2 Equipos y materiales a suministrar por UTE

UTE suministrard los siguientes equipos y accesorios a ser montados por el Contratista.

1421 Equipos de Potencia

e Equipamiento de maniobra de 63 kV (disyuntores, seccionadores, transformadores
de medida, y descargadores).

e Soportes de disyuntores de 63kV.

Se suministrara los conectores a tornillo para la conexién de algunos de los equipos
(disyuntores y seccionadores, transformadores de medida y descargadores).
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1.4.2.2 Medidores de energia

UTE entregara los medidores de energia a ser instalados en los tableros que debe
suministrar el contratista.

1.4.2.3 Sistema de control
o Segundo Panel ODF (ODF-B), ya existe uno montado.

o Paneles de Unidades de Campo (TUC), sin las UC, sin cajas terminales de
fibra, bandejas y acomodadores, patchcords UTP o FO internos.

o Unidades de Campo (UC) y/o Unidades Extensoras (UE).

o Paneles SCL y panel MMI (sin sus servidores, monitores, sin sus equipos de
red Ethernet: switches, cajas terminales de fibra, bandejas y acomodadores,
patchcords UTP o FO internos).

o Equipos para panel SCL y panel MMI (servidores, monitores, equipos de red
Ethernet).

o Cajas terminales de fibra, organizadores, para panel ODF-Central.

o Cajas terminales de fibra, bandejas y acomodadores, para paneles UC,
paneles SCL, paneles ODF-Central, paneles de comunicacién (panel SDH,
panel IP, panel de onda portadora).

o Equipos de comunicaciones para todos los paneles (switches y firewalls).
o Patchcords de fibray UTP internos a los paneles

o Jumpers de FO para comunicacién entre ODF y paneles

La asignacion de TUC y UC por seccion sera la siguiente:

Linea 150 kV COLONIA uc1
Linea 150 kV DOLORES UC2|TUC1
RESERVA uc3
Transformador T1 150/30kV uci

TUC2
Transformador T1 60kV (UC o Extensora) uc2
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1424

RESERVA uc3
Transformador T2 150/30kV uci
Transformador T2 60kV (UC o Extensora) uc2|TuC3
RESERVA uc3
Linea 60 kV 1 ucCi
Linea 60 kV 2 uc2|Tuca
Acoplador 60 kV ucs3
Celda 30 kv DIS 1 / Celda 30 kV DIS 2 uc1
UC2 [ TUCS
uc3
uc1
Acoplador 30kV + SSAA + Celda Medidas 1 +
Celda Medidas 2 uc2|Tuce
UsG uc3

Sistemas de proteccion

UTE suministrara los sistemas de proteccién para las nuevas instalaciones.
Esto implica el montaje en paneles de relés de proteccion, switches de
telecomunicaciones, caja de fibra, borneras y cableado interior a los paneles.
Los paneles seran entregados listos para su traslado e instalacién en la
estacion.

Los suministros asociados a los sistemas de proteccién son:

Dos (2) paneles con el sistema de proteccion para transformador de tres
devanados (cada panel contiene un sistema de proteccion de transformador).

Un (1) panel con dos (2) sistemas de proteccion de linea 63 kV.
Un (1) panel con el sistema de proteccion de barras 63 kV.
Un (1) panel con dos (2) sistemas de proteccion de radiales a DIS de 31.5 kV

Un (1) panel con 2 sistemas de proteccion de Barras de 31.5 kV y sistema de
proteccion de Resistencias de Aterramiento de Neutro de 31.5 kV.

El traslado de los mencionados paneles de proteccion desde las instalaciones de UTE en
Montevideo hasta las respectivas estaciones, asi como el suministro de todo material
necesario para la integracién a la respectiva estaciéon de cada uno de los paneles es
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responsabilidad y queda a cargo del Contratista.
15 Documentacion a ser entregada por UTE

Se entregara la documentacion de proyecto que se enumera a continuacion, discriminada
por capitulo:

CAPITULO 2 — Ingenieria y Disefio

e Soportes para equipos de 63 kV.
e Cimentacion orientativa de disyuntor unipolar y tripolar de 63 kV.
o Cimentaciones orientativas del resto de los equipos

e Tablas de tendido para pérticos (luego de ser aprobados los suministros de
conductores, cable de guardia y aisladores).

e Estructura de canales de cables a utilizar.

CAPITULO 3 — Servicios auxiliares e instalaciones de baja tension

¢ Disefio constructivo de los siguientes paneles y tableros:
o Panel de servicios auxiliares de corriente continua (PCC).
o Cofres de zona.
o Tablero de maquinas-herramientas (TAMH).
o Tablero interruptor transformador servicios propios (CITSP).
o Tablero de emergencia (TEM).
o Tablero de iluminacién exterior (TIE).
o Disefio eléctrico de los siguientes paneles y tableros:

o Panel de servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua. (PCA 'y
PCC).

o Tablero de maquinas-herramientas (TAMH).
o Tablero interruptor transformador servicios propios (CITSP).

o Tablero de emergencia (TEM).
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o Tablero de iluminacion exterior (TIE).

CAPITULO 8 — Sistema de Control y Red de estacién:

o Planos Gabinetes TUC

o Planos panel HMI

o Planos Panel SCL

o Cableado-MB5_cableado tipo
o NO-TRA-DI-2204-0.41

CAPITULO 9 — Protecciones:

o Proyecto de funcionales de sobretension de barras y acoplador.
o Proyecto de funcionales de seccion de linea.
o Proyecto de funcionales de paneles del sistema de proteccion de

transformadores.

Toda la informacién que sea necesaria a efectos de completar los proyectos ejecutivos, sera
a cargo del Contratista.

1.6 LIMITES DE LA OBRA

Se especifican los siguientes limites de la Obra en relacién a las instalaciones existentes:
16.1 Potencia

El Contratista serd responsable de realizar todas las obras de potencia descriptas cuyo
limite sera:

En el caso de la seccién de transformador provisorio en 150 kV el limite esta en la conexion
de los seccionadores de barra de 150 kV a la barra principal. En el caso de los
transformadores 1 y 2 el limite esta en la conexion de los seccionadores del lado
transformador de 150 kV.

En 31,5 kV barra 1 el limite esta en la conexion de los seccionadores de barra a la barra
principal. En la barra 2 el limite esta en la conexién de las barras al seccionador de
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acoplamiento longitudinal.

1.6.2 Sistema de Control v red de estacidon

El sistema de control y red de estacién incluye:

e Montaje total de los paneles de unidades de campo (TUC), paneles SCADA (SCL),
panel HMI, segundo panel ODF-centralizador de swtiches. Conexionado interno de
paneles (a nivel de comunicacion y servidores). Puesta en servicio de los mismos.
Montaje y conexionado interno de switches, organizadores, cajas terminales de fibra
en paneles de proteccién. Puesta en servicio de este equipamiento.

¢ Montaje de cajas terminales de fibra en equipos de comunicaciones y conexionado
interno.

e Tendidos de fibra entre paneles, conexionado y puesta en servicio del sistema en su
conjunto, que incluye hasta asegurar la correcta conectividad de todo el
equipamiento de proteccion, control y comunicacién, asi como su identificacion de
acuerdo a lo solicitado en estas especificaciones.

e Montaje del panel con modem de onda portadora (suministro UTE) o montaje de
modem en panel existente de onda portadora.

Nota: La red de subestacién incluye no solo la red Ethernet sino también la “Red de
Sincronismo de todo el equipamiento de proteccion y control”.

1.6.3 Sistema de protecciones

El Contratista es responsable de interconectar los sistemas de proteccion con los demas
elementos de la estacion (equipos de potencia, equipos de comunicacion, equipos de control
y SCADA) segun proyectos funcionales entregados por UTE.

UTE estara a cargo de los ajustes de los sistemas de proteccién, su implementacién en los
relés de proteccion y de los Ensayos de Verificacion y Recepcion (EVR o SAT - Site
Acceptance Tests). Es responsabilidad del contratista solucionar los eventuales
problemas e inconsistencias de interconexion detectados en los ensayos.

UTE es responsable de la puesta en servicio de los sistemas de protecciones.
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1.6.4 Obras civiles y montaje

El Contratista debera hacerse cargo de gestionar y obtener todos los permisos de
construccion necesarios.

1.7 DOCUMENTACION TECNICA A SER ENTREGADA POR EL
CONTRATISTA

1.7.1 Generalidades

Es responsabilidad del contratista suministrar en el marco del contrato toda la
documentacion referida a la misma (planos, descripciones técnicas, especificaciones,
manuales de instrucciones, protocolos de ensayos, etc.).

En los restantes capitulos de estas especificaciones se detallan para cada equipo, sistema,
etc. los criterios particulares para cada caso.

UTE tendra el derecho de hacer copias de cualquiera de estos documentos que sean
suministrados en relacion a la obra.

Las cantidades de copias de documentos a suministrar por el Contratista seran las
siguientes:
¢ Planos y documentos para aprobacion o para informacion:

o Una copia en respaldo informatico, en formato compatible con AutoCAD
(dwg).

o Dos copias papel para los planos de tamafio A3 o superior doblados segun la
norma UNIT correspondiente y una copia papel para los planos en formato
Ad.

Toda la informacion notificada debera ser respaldada en un sitio FTP que UTE administrara.
e Planos y documentos “segun Obra”:
o 3 copias en papel.
o Copia en respaldo informatico en formato compatible con AutoCAD (.dwg).

o Copia en respaldo informético en formato .pdf.
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En todos los casos, los simbolos graficos de los equipos eléctricos utilizados en estos
documentos deberan estar de acuerdo con las Normas ANSI o IEC.

1.7.2 Procedimientos de envio de documentos v de aprobacion

El contratista debera preparar y someter a aprobacion a tales efectos un_cronograma
detallado de entrega de toda la documentacion técnica.

El cronograma deberd incluir la fecha de remisién a UTE de la documentacion
asociada a cada uno de los suministros asi como el de todos los documentos que
comprenderan la ingenieria de detalle a elaborar por el Contratista.

La secuencia de envio de los documentos permitird a UTE disponer de toda la informacién
necesaria para aprobar o comentar un documento.

Los documentos deben ser enviados en el momento adecuado de forma que se satisfagan
los siguientes objetivos:

e Asegurarse que el avance del cumplimiento de los requerimientos contractuales se
verifiqgue en etapas.

e Asegurarse que los problemas que enfrenta el contratista estan en conocimiento de
la Direccion de Obras.

e Asegurarse que UTE esta familiarizada con los disefios propuestos.

e Asegurarse que las actividades que estén a cargo de UTE puedan realizarse en
tiempo y forma.

e Asegurarse que la necesaria preparacion por parte de UTE a los efectos de
inspeccionar los ensayos en fabrica, ensayos en sitio y puesta en servicio, pueda
realizarse en tiempo y forma.

Antes del envio de la primera remesa de Documentos, el contratista coordinara con UTE los
criterios de padronizacion de los documentos a enviar (formato, numeracion, rotulacion,
etc.), la cual debera estar de acuerdo con los criterios normalizados de UTE.

Al inicio del contrato UTE en conjunto con el Contratista, establecera el cronograma de
entregas correspondientes al desarrollo del Proyecto Ejecutivo.
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Todo documento que sea rechazado o devuelto para correccion debera ser remitido por el
Contratista en un plazo maximo de 20 dias calendario, a menos de acuerdo especifico en lo
contrario con la Direccion de Obras.

En todos los casos, el contratista debera asumir la responsabilidad plena por los perjuicios
que pudiera ocasionar la ejecucién de trabajos sin que la documentacién pertinente haya
sido aprobada, sin derecho a resarcimiento econémico alguno o extensién de plazo.

Los requisitos de correccion y reenvio de la documentacién no aprobada no seran causa de
prolongaciones en el Cronograma de Obras a menos de acuerdo explicito con la Direccion
de Obras.

La aprobacién de documentos no eximira al contratista de sus responsabilidades en relacién
a la ejecucion completa y adecuada de la obra.

El contratista sera responsable asimismo de la veracidad de toda la informacién enviada.

Los documentos deberan enviarse para aprobacion, disponiendo UTE de 20 dias de plazo
para emitir comentarios, observaciones o aprobacion.

1.7.3 Documentos sequn obra

Dentro de los 30 (treinta) dias calendario después de la puesta en servicio de las Obras el
Contratista debera suministrar la ultima revisién de todos los planos producidos durante el
proyecto, con la indicacion "segun obra". Estos planos deberan contener, en particular,
todas las correcciones introducidas al proyecto aprobado, en la etapa de ensayos en fabrica
0 en sitio, los mismos pasaran a ser propiedad de UTE.
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1.8 ANTECEDENTES TECNICOS PARA LOS SUMINISTROS

No se aceptaran equipos o materiales para las Obras de Transmision que no hayan sido
anteriormente experimentados en servicio satisfactoriamente.

A esos efectos, se establecen los siguientes plazos minimos de satisfactoria operacion
industrial para equipos y materiales similares fabricados en las mismas instalaciones que los
equipos a suministrar, en los ultimos 10 afios, y en cantidad no inferior al triple de los
equipos a suministrar:

e Paralos equipos y materiales de 150 kV, 63 kV y 31,5 kV: 2 afios.

e Para los equipos y materiales de baja tension: 18 meses.

Se debera acreditar por parte del Contratista que los equipos y materiales a suministrar
cumplen con estos requisitos.

A estos efectos se deberd presentar ndémina, detallando cantidades suministradas,
descripcién de los mismos, fecha y persona de contacto, y todos los datos que se estimen
convenientes a los efectos de la evaluacion de los mismos.

No se aceptaran como validos los antecedentes de fabricacion de una planta diferente de la
que provienen los equipos propuestos, aun cuando esta planta pertenezca al mismo
fabricante o grupo industrial.

Se debera asimismo entregar toda la documentacién técnica adicional necesaria en forma
de planos, catalogos, folletos, memorias descriptivas, etc., a efectos de que UTE pueda
hacerse un juicio fundado sobre las caracteristicas y calidad de los materiales ofrecidos.

1.9 ANTECEDENTES TECNICOS PARA EL PROYECTO Y LA OBRA

19.1 Antecedentes técnicos paralaingenieria del proyecto

El Oferente debera acreditar haber realizado tareas de relevamiento e ingenieria en
estaciones de tension 132kV o nivel de tension superior (a nivel de potencia, protecciones,
telecontrol y servicios auxiliares), consistentes en al menos cuatro secciones de maniobra
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de salida de linea o transformador en los Gltimos 10 afios.

En caso que el Oferente sea un Consorcio, el integrante que asuma la direcciéon y
responsabilidad técnica del proyecto, deberd acreditar los antecedentes indicados mas
arriba. Asimismo, cada miembro del Consorcio deberéd acreditar la experiencia minima
correspondiente a su participacion en la ejecucion de la ingenieria del proyecto, de acuerdo
con lo indicado en el parrafo anterior.

1.9.2 Antecedentes técnicos parala obra

El Oferente deberd acreditar antecedentes en ejecucion de obras de magnitud y
caracteristicas similares a la presente.

Se entiende por obras similares en al menos cuatro secciones de maniobra de salida
de linea o transformador, en estaciones de tensién 132 kV o nivel de tension superior,
incluyendo aspectos de potencia, protecciones, telecontrol y servicios auxiliares en los
altimos 10 afios.

La empresa debera contar con un Director de Obra (“Superintendente”) con
residencia en el pais, que actuara como coordinador general durante la obra, y podra ser
convocado a participar en las reuniones con UTE.

La empresa designar4 un Ingeniero Civil con titulo habilitante en el pais y un
Ingeniero Industrial opcion Eléctrica o Ingeniero Electricista con titulo habilitante en el
pais con presencia permanente en la obra, quienes se responsabilizaran por los aspectos
civiles y eléctricos de la obra respectivamente, participaran en todas las reuniones técnicas
con la Direccion de Obra de UTE y firmaran solidariamente toda la documentacion conforme
a obra.

Tanto el Director de Obra como los Ingenieros anteriormente mencionados deberan
acreditar antecedentes en ejecucion de obras similares de 132 kV o nivel de tension superior
en los ultimos 10 afios.

Todos los proveedores y subcontratistas deberan ser presentados por el Contratista
ante UTE para su aprobacion. Los mismos deberan haber fabricado anteriormente bienes o
suministrado servicios de tipo y magnitud similar a los requeridos por el objeto de este
Llamado.
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En caso que el Oferente sea un Consorcio, el integrante que asuma la direccion y
responsabilidad técnica de la obra, debera acreditar los antecedentes indicados mas arriba.
Asimismo, cada miembro del Consorcio deberd acreditar la experiencia minima
correspondiente a su participacion en la ejecucion de la Obra, de acuerdo con lo indicado en
los pérrafos anteriores.

El personal técnico encargado del montaje electromecanico y de los ensayos de
puesta en servicio debe poseer antecedentes en obras de magnitud y caracteristicas
similares a las del presente Llamado.

Los proyectos presentados como antecedentes deberan haber sido ejecutados y
estar con un afio funcionamiento industrial satisfactorio a la fecha.

No seran considerados como antecedentes validos del oferente aquellos de otras
empresas que pertenezcan al mismo grupo econdémico o sean filiales. Para el caso que se
presente una filial, tampoco se consideraran validos los antecedentes de su casa Matriz.

1.10 EQUIPO DE INGENIERIA DE PROYECTO

En un plazo de 30 dias a partir de la firma del contrato, el Contratista debera
presentar a aprobacién de UTE los técnicos que integraran el Equipo de Ingenieria del
Proyecto.

1.10.1 Director de Ingenieria del Proyecto

El Director de Ingenieria del Proyecto debera poseer titulo de ingeniero eléctrico y
antecedentes en direccidn de ingenieria de proyectos de estaciones de 132 kV o nivel de
tension superior en los dltimos 10 afios.

El Director _de Ingenieria _del Proyecto sera el Unico interlocutor frente a los
responsables de ingenieria de UTE, y en particular el responsable de:

e Controlar y aprobar toda la informacion de ingenieria que sea entregada a UTE,
verificando que el proyecto electromecanico y de obra civil sea compatible y
coherente entre si.

e La coordinacion interna entre los diferentes responsables de la ingenieria de detalle.

e La entrega de los planos firmados.
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e Solicitar al Director de Obra de UTE las reuniones que fueran necesarias con el
Equipo Técnico de UTE, indicando la tematica particular a ser abordada.

e Residir en el pais durante el desarrollo de la Ingenieria de Proyecto y estar presente
durante las reuniones con el Equipo Técnico de UTE.

Los proyectos presentados como antecedentes deberan haber sido ejecutados y estar
con un afio de funcionamiento industrial satisfactorio a la fecha.

No seran considerados como antecedentes validos del oferente aquellos de otras
empresas que pertenezcan al mismo grupo econdémico o sean filiales. Para el caso que se
presente una filial, tampoco se consideraran validos los antecedentes de su casa Matriz.

1.10.2 Ingenieria Civil y Electromecénica

La empresa debera contar con un Ingeniero Civil con titulo habilitante en el pais y
otro Industrial opciéon Eléctrica o Ingeniero Electricista con titulo habilitante en el pais,
quienes se responsabilizaran por los aspectos civiles, y eléctricos del proyecto
respectivamente, y firmaran solidariamente toda la documentacion referida a ellos .En el
caso del edificio de comando podra ser firmado por un arquitecto con titulo habilitante en el
pais. Asimismo, estos deberan participar en todas las reuniones técnicas con el Equipo
Técnico de UTE.

1.10.3 Sistemas de seguridad

El Contratista debera designar un Ingeniero responsable con experiencia en sistemas de
seguridad similares a los solicitados en estas especificaciones técnicas para representarlo
técnicamente frente a UTE en los temas especificos de seguridad. EI mismo sera
responsable por el proyecto, instalacion y puesta en servicio de los sistemas conforme a lo
requerido en estas especificaciones.

1.104 Sistema de control y Red de Subestaciones

La empresa ejecutora debera presentar un responsable de proyecto, para esta area
especifica y sera quien oficie de interlocutor.

Los requerimientos que UTE considera necesarios como perfil del responsable antes
mencionado son:
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e Ing. Electricista con conocimiento en Control, SCADAS, telecomunicaciones y redes
Ethernet.

¢ Responsabilidad dentro de la Obra para ejecutar y tomar decisiones sobre el sistema
de control, SCADA y red Ethernet a montar y poner en servicio.

e Persona con la idoneidad y con experiencia en la materia.

1.10.5 Sistemas de Proteccién

La empresa ejecutora debera presentar un responsable de proyecto, para esta area
especifica y sera quien oficie de interlocutor.

Los requerimientos que UTE considera necesarios como perfil del responsable antes
mencionado son:
- Ing. Electricista con conocimiento en Sistemas de Protecciones.

- Responsabilidad dentro de la Obra para ejecutar y tomar decisiones sobre la
interconexion de los sistemas de proteccion.

- Persona con la idoneidad y con experiencia en la materia.
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1.11 TRANSPORTE

1.11.1 General

Es responsabilidad del Contratista la verificacion en detalle de los limites de transporte (en
peso y dimensiones) aceptables para las diversas vias de acceso al predio de las estaciones
involucradas en la obra a fin de asegurarse que los equipos a transportar pueden ser
llevados a obra.

El Contratista es responsable, asimismo, de gestionar todas las autorizaciones necesarias
para poder efectuar dicho transporte. En particular: debera calcular y reforzar cuando sea
necesario los puentes que se deban atravesar, de acuerdo con los requisitos del Ministerio
de Transporte y Obras Publicas del Uruguay.

El transporte por cualquier otro concepto relativo a la obra serd considerado parte de la
ejecucion de los trabajos.

El Contratista dispondra de maquinarias adecuadas para transporte de partes pesadas,
ademas de gruas y elementos apropiados para una cuidadosa carga y descarga.

Las condiciones locales, por lo que se refiere a rutas y reglamentaciones de transito, se
entienden perfectamente conocidas por el Contratista.

1.11.2 Especificaciones particulares para el retiro v traslado de los materiales del
sistema de control v red de subestaciones

Las especificaciones detalladas se encuentran en el capitulo correspondiente al Sistema de
control y Red de subestacion.

Se coordinara con el Director de Obra de UTE, los permisos y condiciones para la ejecucion
de los trabajos.

Péagina 33 de 46



1.11.3 Especificaciones particulares para el retiro v traslado de los paneles de
proteccion

1.11.3.1 Responsabilidades del proveedor

Los paneles una vez entregados al contratista, serdn de total responsabilidad del instalador.
Dicho compromiso supone, la devolucion de los mismos si no fueron empleados y su
reposicion en caso de dafio o deterioro.

Durante todo el proceso, incluyendo la garantia se asumiran tales responsabilidades.
1.11.3.2 Ingreso ala Subestacioén

Se coordinara con el Director de Obra de UTE, los permisos y condiciones para la ejecucion
de los trabajos.

1.11.3.3 Descarga de materiales

Los paneles seran descargados, con el permiso de la Direccién de Obra de UTE.
La estiba temporal de los mismos debe ser coordinada en cada caso.

La cantidad de personas empleadas debe ser consistente con el esfuerzo a realizar.
1.11.34 Colocacién en Sitio de los Paneles

Una vez descargados los paneles, se procedera a ubicar su emplazamiento.

El lugar, posicion, detalle de instalacion, sefialados en los planos de proyecto de detalle,
debe ser confirmado con la direccion de obra antes del movimiento de los paneles.

Si surgiera un movimiento o reubicacion por falta de coordinacién, el contratista debera
asumir el traslado y desmontaje, sin importar el avance de la instalacion.
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1.12 PRESCRIPCIONES GENERALES PARA SUMINISTROS

1.12.1 Normas

Las normas aplicables son las publicaciones de la Comision Electrotécnica Internacional
(IEC). En caso de no existir una Norma IEC aplicable se aceptaran equipos y materiales que
se ajusten a otras normas técnicas que garanticen una calidad igual o superior a las de las
normas IEC. En particular para los materiales utilizados en la fabricacion seran de aplicaciéon
las normas ASTM en vigencia o equivalentes.

1.12.2 Embalaje y embarque

El contratista y/o contratista prepararq, embalarq y cargard todos los materiales para
embarque de manera tal que estén protegidos durante el transporte y sera responsable
hasta la recepcién por cualquier dafio que resulte de un embalaje inapropiado o una mala
estiba.

En particular debe soportar exigencias del transporte maritimo (humedad, salinidad
agresiva, etc.).

Durante el contrato, el contratista debera suministrar la siguiente informacién: caracteristicas
constructivas de los embalajes (materiales, planos con dimensiones, peso, etc), normas de
referencia, instrucciones para el transporte (por ej: si son aptos para el traslado mediante las
ufias de un autoelevador), y condiciones para la estiba (por ej: cantidad de cajones que se
pueden apilar uno sobre otro).

El contratista debera presentar certificados de ensayos del embalaje, realizados por un
laboratorio independiente, de acuerdo a normas ISO o equivalentes. En particular debera
presentar los siguientes certificados:

e Caida leve (1ISO 2248)

e Compresion (ISO 12048)

e Vibraciones (ISO 2247)

e Impacto horizontal (ISO 2244)
e Caida severa (ISO 2248)
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Cuando resulte necesario, las partes pesadas deben venir encajonadas y los materiales que
puedan perderse deben venir en cajones o en paquetes armado con flejes de acero y
marcados en espafiol para su facil identificacion. Las partes eléctricas, las electronicas y las
piezas mecanicas delicadas, que puedan sufrir por la humedad, salinidad agresiva, se
deben embalar en envolturas selladas plasticas o de otro material apropiado dentro de sus
respectivos cajones.

El equipo se embalard de forma de poder soportar un almacenamiento a la intemperie
durante al menos 24 meses.

Los tirantes de las cajas deberan llegar de la tapa al piso para que la estructura
“cuadrangular o rectangular” resulte suficientemente rigida.

Todas las maderas a ser utilizadas para el embalaje deberan recibir un proceso de secado y
posterior tratamiento quimico, que asegure su resistencia a la intemperie. Las normas de
referencia se deberan entregar durante el Contrato.

Todo embalaje de madera (cajas, cajones, pallets, bobinas, etc.) debera estar certificado de
acuerdo a lo establecido en la norma internacional de medidas fitosanitarias NIMF-15.

Los materiales de menor tamafio deben venir en cajones o en paquetes armados con flejes
de acero y marcados en espafiol para su facil identificacion.

Los bultos que se deban manipular manualmente deberan tener un peso bruto inferior a los
25 kg. Para pesos superiores el método de descarga es con auto elevadores estandares o
grua.

Todas las partes que excedan los 100 kg. de peso bruto se prepararan para embarque de
manera que las eslingas para izado por grua sean féacilmente colocadas cuando las partes
estan en un camion, trailer o sobre cubierta. Los puntos en que las eslingas deben ser
colocadas estaran claramente indicados.

Las partes embaladas en cajas, cuando sea peligroso colocar las eslingas a las cajas, seran
enviadas con eslingas atadas al equipo para poderlas manipular facilmente.

Todos los bultos deberan tener gravado la posicién de centro de gravedad del bulto, asi
como el o los lugares para el eslingado asi como estar previsto el lugar y la posicién para el
manejo con auto elevador.
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Las cajas que deban permanecer paradas se marcaran con flechas sefialando el lado que
debe quedar hacia arriba.

No se aceptardn en un mismo embalaje, componentes que correspondan a distintos equipos
ni equipos correspondientes a distintos items.

Los repuestos se empacaran por separado y por tipo de equipo en embalajes adecuados
para largos periodos de depdsito, y llevaran la inscripcion de "S6lo Repuestos”. Seran
empacados en cajones individuales o en kits para ser utilizados en una operacién de
mantenimiento simple o una reparacion. No serd necesario manipular otros repuestos o kits
cuando se deba utilizar un Unico set o kit. Si fuera conveniente para su embarque en caso
de exportacion se podra empacar mas de un set de repuestos en un mismo cajoén o caja (en
embalajes individuales bien definidos para su retiro). Las listas de empaque de los cajones
conteniendo ‘kits’ de repuestos indicaran detalladamente la integracién de cada ‘kit’.

Para los repuestos solicitados, se debera entregar un diccionario de piezas con la
descripciéon de cada una.

Previo a la realizacion del embarque (al menos 30 dias de anticipacién de entrega del
material) el Contratista debera enviar para aprobacion de UTE la Lista de Empaque,
detallando los equipos y accesorios dentro de cada uno de los embalajes, indicando
sus dimensiones y pesos. Como minimo debera figurar la siguiente informacion:
descripcion del equipo (tipo, marca y modelo), valores nominales, nimero de serie y tensién
auxiliar. En el caso que los materiales se envien dentro de contenedores, se debera enviar
ademas el detalle del contenido (Equipo, N° de Serie) de cado uno de ellos. Se recibiran
estos Contenedores en el Orden que indique U.T.E.

A los efectos de evitar el movimiento de los bultos dentro de los contenedores de embarque,
los espacios vacios deben ser debidamente rellenos por Bolsas de aire, cajas vacias o
tablas.

En sobres debidamente protegidos contra la humedad y asegurados al exterior de cada
cajon o caja (al menos en 2 caras opuestas) se enviara la Lista de Empaque estableciendo
los contenidos de dicho cajon o caja (Detalle en la Lista/Empaque sobre cuantos Bultos
forma un Equipo).

Cada bulto tendra dos placas de caracteristicas (una sobre cada cara) construidas en un
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material inalterable por la accion del medio ambiente y la radiacion ultravioleta colocada en
el exterior de cada bulto.

Cada placa contendra la informacion bésica de los equipos, como minimo: descripcion del
equipo (tipo, marca, modelo), valores nominales, nUmero de serie, pesos (bruto y neto),
datos de la compra, y en el caso que corresponda también se indicard la tensién auxiliar.

1.12.3 Repuestos y accesorios

El contratista debera suministrar en forma obligatoria los repuestos detallados en el capitulo
correspondiente. Estos equipos y materiales deberan suministrarse en forma conjunta con
los equipos aprobados para la ejecucion de obra, siendo los mismos objetos de inspeccién
por parte de UTE, de la misma forma que el resto de los suministros.

Se solicita, asimismo, la informacién de los equipos de mantenimiento recomendados, que
el fabricante considere adecuados para su analisis y eventual suministro.

Los repuestos deberan ser entregados en los almacenes de UTE.

1.12.4 Garantia de suministros

La buena calidad de los materiales suministrados se garantizaran por, al menos, un plazo de
2 afios a posteriori de su recepcion de las instalaciones por parte de UTE, contra dafios
producidos durante la operacién y a consecuencia de vicios de fabricacion, defectos de
ajuste en fabrica, uso de materiales inadecuados o mala ejecucioén de las obras, etc..

Durante la vigencia de la garantia el contratista se compromete a suministrar sin cargo todas
las actualizaciones de firmware y software que pudieran existir. Asimismo debera notificar de
defectos de fabricacion o vicios ocultos, detectados con posterioridad a la entrega.

En caso de detectarse defectos de fabricacion o vicios ocultos, se comunicard por medio
habil al contratista, quedando interrumpido a partir de esa fecha el plazo de garantia hasta
gue se hayan realizado las correspondientes reparaciones y reintegrado el material a UTE.

A partir del envio de la comunicacion, el contratista dispondra de un plazo de 15 dias
calendario para presentarse a UTE y comunicar la aceptacion de la reparacion. Si vencido
el plazo el contratista no se hubiera presentado, UTE enviara a reparar los accesorios donde
crea conveniente y cobrara los gastos al contratista.
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Esto se tendra en cuenta como antecedente negativo para proximas adquisiciones.

La reparacion debe finalizar en un plazo maximo de 120 dias calendario contados a partir de
la presentacion del contratista a UTE aceptando la reparacion.

Todos los gastos de reparacion, transporte, ensayos, etc. son a cargo del contratista.

1.12.5 Requerimientos generales para materiales y accesorios

1.12.5.1 Generalidades

Se entiende que los requisitos indicados en este Capitulo definen niveles de calidad minima
de los materiales y accesorios a suministrar. Las especificaciones de este capitulo se
entienden indicativas, pudiendo el Contratista someter a la consideracion de UTE soluciones
alternativas de calidad equivalente o superior.

1.125.2 Placas de caracteristicas y etiquetado

Las placas de caracteristicas seran de acero inoxidable, bronce fundido o latén de tipo
anticorrosivo, y se instalaran en todos los aparatos. La placa seréa fijada con remaches o
tornillos, en idioma espafol con caracteres indelebles y no pintados.

La placa de caracteristicas llevara los datos previstos en la norma IEC correspondiente
grabados en caracteres indelebles, en idioma espafiol y en relieve, legible desde el frente
del equipo. En particular se debera incluir el nombre de la licitacidn o contrato de referencia
segun UTE.

Toda etiqueta en el exterior de los armarios, borneras, paneles y equipos eléctricos debera
realizarse por medio de una placa de caracteristicas. El etiquetado interno puede realizarse
por medio de éstas o de un adhesivo adecuado.

Los cables estaran marcados con identificadores termocontraibles rotulados o un
equivalente aprobado donde figure el numero de cable estampado que permita su facil
identificacion. El contratista debera indicar claramente en planos los criterios de
identificacion utilizados.
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1.13 OFICINA RESPONSABLE

La supervisibn de la Obra estard a cargo del Sector Obras de Transmision, de la
Administracién Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas UTE, ubicado en el Palacio
de la Luz, calle Paraguay N° 2431, oficina 601, Montevideo.

1.14 CONDICIONES LOCALES

El clima es sub-tropical, con preponderancia de altas temperaturas y humedades y
ambiente favorable al desarrollo de hongos.

No se espera presencia de nieve ni de hielo.
Altura sobre el nivel del mar: menor a 1000 m

Terremotos: no hay actividad sismica en Uruguay

Temperaturas en el aire (°C):

- Méxima: 45

- Minima: -5

- Media anual: 16
Humedad relativa media: 75%
Precipitacion anual promedio: 1065 mm

Velocidades de viento (promedios en 3 segundos,
a 49,1 m de altura, en terreno liso):

- el valor esperado de los maximos anuales 132,3 km/h
histéricos:
- Desviacioén standard correspondiente: 30,7 km/h
Nivel ceraunico: 35
Radiacidon solar: potencia irradiada méaxima de 1160 W/m2

corta duracién (10 minutos):

Nivel de polucion: "pesado” (Nivel 1ll, clasificacion
segun la Norma IEC 60071-2)

En la zona involucrada ocurren nieblas durante el invierno.
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1.15 OBRADORES Y OFICINAS

El Contratista dispondra de una parte del predio de las Estaciones, no afectado por los
trabajos, para instalar alli (en acuerdo con UTE), si lo desea y a su costo, el obrador y los
locales de oficina que requiera para la mejor organizacion de su trabajo.

En esta area debera construir, dentro de los precios de contrato, un local de no menos de 15
m? de superficie, con servicios higiénicos anexos, para uso exclusivo de la oficina de
contralor. Los gastos por consumo eléctrico y mantenimiento de estas oficinas correran por
cuenta del Contratista.

En lugar apropiado, y sin que origine molestias a terceros, se construird un retrete
provisorio, debidamente cerrado y ventilado, el que se mantendra en aceptables condiciones
de higiene.

Al terminar la obra, el obrador sera retirado y se dejara el espacio usado en perfectas
condiciones y reacondicionado.

1.16 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

1.16.1 Generalidades

El Contratista debera aplicar las Leyes, Decretos, Ordenanzas, Reglamentaciones y
Normas Corporativas de UTE que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en
el trabajo, al equipo o material que utilice o a la forma de llevar a cabo los trabajos que
correspondan en cada caso.

Se anexan al Pliego documentos aplicables al ingreso a estaciones de Trasmision y
a la realizacion de trabajos en condiciones eléctricamente seguras:

Ingreso a estaciones:
e PO-TRA-OP-0002-00 - Protocolo de ingreso a SSEE TRA
e ORDEN DE SERVICIO - Anexo Protocolo ingreso a SSEE TRA

Realizacién de trabajos en condiciones eléctricamente sequras:
e PO-TRA-SL-0001-02-Trabajos_en_condiciones_electricamente_seguras
e R 14.-1587
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1.16.2

Formulario declaracion jurada:

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras — R13.-
1566

Formulario de Reporte Estadistico:

FO-UTE-SL-0032-01 Reporte estadistico de empresas

En particular se observaran las disposiciones que fijen las Leyes y Reglamentos para
prevenir Accidentes de Trabajo, y dispondra de los recursos necesarios para asistencia del
lesionado y prever de primeros auxilios en caso de ocurrencia.

Obligaciones del Contratista

El Contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1.

Debera obtener de las autoridades correspondientes los permisos y
autorizaciones necesarias, dar los avisos requeridos por las Leyes y
Reglamentos, y pagar, de acuerdo con las Leyes, todos los derechos y tasas
inherentes a la ejecucion de los trabajos.

Seré responsable por la seguridad de sus empleados (tanto propios como los
de sus subcontratistas) y por el cumplimiento de las Normas de Seguridad y
Salud Ocupacional vigentes.

Debera adoptar las precauciones y los procedimientos de trabajo adecuados
para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo.

Suministrar a los trabajadores todos los equipos de protecciones personales y
colectivos apropiados para las tareas a realizar asi como la construccion y
mantenimiento de las sefiales, luces, avisos, barreras fisicas y otros signos que
adviertan y prevengan adecuadamente los riesgos (carteleria).

Debera delimitar en acuerdo con UTE, las areas de transito y trabajo y vigilara
qgue el personal se circunscriba a dichas zonas, de lo contrario asumird las
responsabilidades que deriven en caso de dafios y/o accidentes.

Contar en obra con la documentacion y equipamiento necesario de
cumplimiento legal.
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7. Dar cumplimiento a los procedimientos de operacién especificos requeridos por
UTE.

1.16.3 Potestades de UTE

En cualquier momento durante el transcurso del contrato, UTE se reserva del derecho, a su
solo criterio, de:

1. Constituirse en el lugar donde se desarrollen los trabajos y requerir la
acreditacion de cumplimiento de la normativa laboral en la materia.

2. Controlar el uso por parte del personal de la empresa de todos los elementos
de seguridad personal que sean del caso para la realizacion de los trabajos, y
en caso de comprobar falta u omisién de persona o personas vinculadas a la
misma podra exigir, con expresion de causa, su retiro con caracter perentorio.

3. Solicitar, la realizacién de capacitacion especifica en seguridad a los operarios
afectados al Contrato vigente.

1.16.4 Documentacion

Junto con la propuesta, el proveedor debera presentar en forma obligatoria la siguiente
documentacion correspondiente a la empresa que ejecutara la obra:

- Contrato de Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
con el Banco de Seguros del Estado previsto por la Ley N° 16.074 del 10/10/89
(articulo 61).

Previo al inicio de los trabajos o de corresponder, en la firma del acta de inicio de
obra, se debera presentar en forma obligatoria la siguiente documentacion:

1. Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras — R.13.-
1566. Dicha declaracion se encuentra en los documentos anexos al Pliego.

2. Participar de la Entrevista Preventiva de Seguridad quien firma el Contrato o su
representante bajo poder notarial y el asesor en seguridad junto a la Direccion
de Obra de UTE y Técnico de Seguridad de la unidad que corresponda de
UTE.

Durante el desarrollo de la obra, se debera entregar al Director de Obra de UTE, en
forma mensual, el formulario de Reporte Estadistico con los datos solicitados. Dicho
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formulario se encuentra en los documentos anexos al Pliego.

1.16.5 Incumplimientos

En caso de constatarse incumplimiento de las disposiciones vigentes y/o de las
declaraciones juradas solicitadas:

e Se podran suspender los trabajos hasta que la empresa regularice.

e Se aplicaran las multas correspondientes segun la tabla de sanciones indicada en el
Anexo IV del Volumen llI.

1.17 FUENTES DE ENERGIA
El contratista podra tomar los servicios de energia eléctrica y de agua de la estacion.

En el caso del servicio de agua de la estacion, el mismo proviene de un pozo cuyo caudal es
limitado. Para asegurar la disponibilidad de agua el contratista deber& prever un reservorio
segun estime necesario.

En el caso del servicio de energia eléctrica, se podra tomar alimentacién del tablero de
servicios auxiliares. El interruptor del tablero general de obra debera coordinarse con el de la
estacion de manera de evitar que una falla en la obra pueda llegar a interrumpir los servicios
auxiliares de la estacion.

Las instalaciones deberan reunir el maximo de seguridad para el personal, cumpliendo con
las normas de seguridad internacionales. A tal efecto todas las partes energizadas al
alcance de la mano deberan estar adecuadamente protegidas.

Las instalaciones necesarias para la conexién de los mencionados servicios seran a cargo
del contratista y deberan retirarse una vez culminada la obra.

1.18 NORMAS

El Contratista y/o Contratista que este designe debe garantizar que las obras se realicen en
total conformidad con las especificaciones.

Los trabajos seran ejecutados de tal forma que aseguren condiciones de operacion
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satisfactorias.
Es aceptable que se utilicen normas equivalentes o superiores a las indicadas.

Cuando se indiquen el uso de una norma especifica, se recurrird a la aplicacion de las
normas actualizadas de las siguientes Asociaciones:

OSHA Occupational Safety & Health Administration, USA
ASA American Standards Association

AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials
AISC American Institute of Steel Construction

ASCE American Society of Civil Engineers

ASME American Society of Mechanical Engineers

ASTM American Society for Testing Materials

AWS American Welding Society

AWWA American Water Works Association

CEl Commission Electrotechnique Internationale

DIN Deutsches Institut fir Normung

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
EHE Instruccién de Hormigén Estructural

NEMA National Electrical Manufacturers Association
NESC National Electrical Safety Code

UNIT Instituto Uruguayo de Normas Técnicas

USAS United States of America Standards Institute
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