
PROYECTO
SERVICIOS AUXILIARES

NOMBRE ACRÓNIMO TENSIÓN 
NUEVA PALMIRA NPA 150KV

PLANOS PARA PROYECTO ACRÓNIMO CORRESPONDE A
PROYECTO

TABLEROS Y PANELES
PANEL DE SS.AA.-C.A. PCA SI

PANEL DE SS.AA.-C.C. PCC SI

PANEL DE MEDIDORES PME SI
ARMARIOS AGRUPAMIENTO EQUIPOS AAE NO
BASTIDOR BORNERA FRONTERA BBF NO

COFRE DE ZONA CZ SI
COFRE DE ZONA TENSION BARRAS CZTT NO
COFRE DE ZONA FRONTERA CZF NO
CAJA INT.MAQ. TRATAMIENTO ACEITE 1 TRAFO CIMTA1 NO
CAJA INT.MAQ. TRATAMIENTO ACEITE 2 TRAFO CIMTA2 NO
TABLERO MÁQUINAS HERRAMIENTA TAMH SI
TABLERO INT. SERVICIOS PROPIOS 31.5KV CITSP1 NO
TABLERO INT. SERVICIOS PROPIOS 150KV CITSP2 NO

TABLERO GENERAL BAJA TENSION TGBT SI

TABLEROS DE DERIVACION TD SI

TABLERO DE EMERGENCIA TEM SI

TABLERO DE ILUMINACION EXTERIOR TIE SI
PLANOS INSTALACION EDIFICIO
ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ IBTE SI
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA IBTE SI
TELEFONIA Y RED IBTE SI
PANELES EN SALA DE COMANDO IBTE SI
SISTEMAS DE SEGURIDAD IBTE SI
PLANOS EXTERIOR
ILUMINACIÓN EXTERIOR IBTX SI
ILUMINACION EXTERIOR EMERGENCIA IBTX SI
COLUMNA DE ILUMINACIÓN PLAYA IBTX SI
CÁLCULOS
CÁLCULO DE CONDUCTORES BT - SI



CALCULOS Y PLANOS ILUMINACION EDIFICIO - SI
CALCULOS Y PLANOS ILUMINACION PLAYA - SI



TIPO
AIS

INSTALACION
EXISTENTE O

NUEVA

UTE ENTREGA
UNIFILAR

UTE ENTREGA
CONSTRUCTIVO

EXISTENTE NO NO

EXISTENTE/NUEVA NO INDICATIVO

NUEVA NO SI
- -
- -

NUEVA NO SI
- -
- -
- -
- -

NUEVA SI SI
- -
- -

EXISTENTE - -

NUEVA NO INDICATIVO

EXISTENTE/NUEVA NO INDICATIVO

NO INDICATIVO

NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO

NO NO
NO NO
NO SI

NO NO



NO NO
NO NO



OBSERVACIONES

El contratista debe diseñar la ampliación del PCA de acuerdo a las obras descriptas.
El contratista debe diseñar un tablero extensión del PCC y adecuación del existente, según especificación. Se
deberá tomar como referencia para el diseño constructivo y funcional, el PCC presentado en el Anexo B.
Se deberán prever dos medidores (principal y testigo) por cada salida de línea de 66kV. Se deberá renovar la
medida de las salidas de 31.5kV a DIS.

Correspondiente a las ampliaciones de la playa de 60kV y transformadores de potencia. En el caso de los
transformadores de potencia, se deberá renovar totalmente el interior de los cofres existentes, de acuerdo al
diseño dado por UTE, pero manteniendo los armarios existentes.

Se deberá prever en la playa de 66kV los TAMH según especificaciones

Se deberá ampliar el TGBT existente en la estacióna efectos de la alimentación del tablero de derivación,
correspondiente a la lluminación de la ampliación del edificio 
Se deberá prever un nuevo tablero de derivación para la zona a ampliar del edificio. Se utilizarán los diseños de
UTE como indicativo de diseño

Se preverá un nuevo tablero de emergencia para incorporar la iluminación de emergencia de la nueva zona de
66kV. La iluminación de emergencia de la zona a ampliar en el edificio se alimentará del tablero existente. Se
utilizarán los planos de UTE como indicativos para el diseño
Se deberá prever un tablero de iluminación exterior con su correspondiente salida del PCA para la alimentación
de cargas de iluminación de la nueva zona de 66kV.
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