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SECCION Ill - PARTE | - CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO I

I. GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Seccidn lll) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccion | y Seccion Il), que se adjuntan. .
Forma parte del presente pliego de condiciones el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para
Contratos de obras Publicas.

1.1 Objeto:

Se llama a Licitacidon para las obras de reforma interior y mantenimiento exterior, reforma de bafios y
cocina, impermeabilizacién de techo, readecuacion de instalacidn eléctrica y sanitaria en Oficina Comercial
de Bella Union.

1.2 Descripcion:

Los trabajos a realizar refieren al local Comercial Bella Uniédn ubicado en calle Gral. F. Rivera 1187
departamento de Artigas.

Descripcion de Trabajos: Reparacidén y pintura en todas las fachadas del edifico, desarme y retiro de
carpinteria interior y cielorraso, realizacion de impermeabilizacién de todo el edificio, readecuacién de
instalacion sanitaria y eléctrica incluyendo proyectos, cambio de aberturas, reparacion de techo, permiso
de construccion, habilitacion comercial y habilitacién de bomberos.

Se deberd de prever en sus costos, que los trabajos que generen ruidos de tal magnitud, que se tornen
imposible desarrollar las tareas de oficina, se realizaran fuera de los horarios de atencidon comercial o en
fines de semana, como por ejemplo: trabajos con roto martillo, picado de revoques, retiro de pendientes
en techos, demoliciones, etc.

Ademas se deberd de prever y proveer las protecciones necesarias e imprescindibles para que no se
generen zonas de riesgo ni para el publico en general ni para el personal de UTE en particular.

1.3 Alcance del contrato:

El contratista esta obligado a realizar todas las tareas descriptas en el Cuadro N°1 y otros trabajos de
caracter extraordinario que en su conjunto podran representar un aumento maximo de hasta un 20% de la
suma de rubros de la oferta. Asi mismo, UTE podrd disponer una disminucidn de hasta un 10% del mismo
monto. Dichos trabajos presupuestados por escrito luego de obtener el visto bueno del Director de la obra
deberan ser autorizados por el ordenador correspondiente.

1.4 Trabajos a realizar:
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Los trabajos a realizar se detallan en LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro N°1 del Capitulo Il — Punto
11.3.1 del Pliego, y en Cap. Il MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR.
El oferente deberd presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el

Cuadro N°. 2.
A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente el oferente podra agregar “otros rubros”

correspondientes a trabajos que considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra.
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CAPITULO I

.1

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura son:

A)

B)

los indicados en el punto 11.2 de la Seccidn | — Condiciones Generales:

los que se detallan a continuacién:

Cuadros N° 1 “Listado de Rubros”
Cuadros N° 2 “ Estructura Final de Precios”

Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo establecido en el punto 11.-2.3 de
esta Seccion.

Personal Técnico:

Nombre, curriculum y experiencia del Responsable de la Obra, el cual deberd ser
Arquitecto o Ingeniero, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del Pliego Unico.
Nombre, curriculum y experiencia del Representante Técnico, el cual deberd ser
Arquitecto o Ingeniero, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del Pliego Unico.
Nombre, curriculum y experiencia del Técnico Prevencionista

Nota: Se deberd presentar fotocopia de titulo

Deberd presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de
apertura de Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de
acuerdo a lo establecido por el decreto N2 208/2009 del 4/05/09, con VECA libre en:
Categoria | Arquitectura, especialidades: A, B, C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,O,P.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el articulo 33.A del TOCAF,
solamente se exigira la presentacién del Certificado de inscripcion.

Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras.

Anteproyectos de Estructura, Sanitaria, Eléctrica (inc. Luminico y Seguridad), Aire
Acondicionado y Bomberos.
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e Folleteria técnica de materiales y equipos a suministrar en obra.

e El oferente deberd indicar quien le suministra los materiales para la instalacion
requerida, presentando folletos y descripcién de los materiales a utilizar.

e Formularios 1,2,3, 8,9, 13 y 14, establecidos en el punto |.3 — Anexo de la Seccién | .

e Se presentara un proyecto de garantia de conservacién, en forma conjunta con la
oferta, de acuerdo con lo establecido en el Rubro Impermeabilizacién de azoteas.

e En lo que respecta al rubro 18 - Marquesina, se debera presentar la siguiente
informacién complementaria:
- Antecedentes de la empresa en trabajos similares.
- Datos de ubicacién del responsable técnico de la empresa.
- Folletos y descripcion de los materiales a utilizar, hierros, chapas,
lonas, etc.

e Lista de fabricante y lista de colocadores, de acuerdo con lo establecido en el Rubro
Cubierta Liviana.

e Descripcion del Sistema Solar propuesto y plazo de garantia establecido en el Rubro
22.2.

1.2 FORMA DE COTIZACION:
Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones plazay en moneda nacional.
Los precios seran ajustables de acuerdo a las fdrmulas indicadas en el punto 11.2.2.4 de esta Seccién.
1.2.1. CuadroN°1
1.2.1.1 Agrupamiento por rubros

El oferente debera cotizar en concordancia con el cuadro N°1 y de acuerdo a lo descrito en la Parte Il -
MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente el oferente podra agregar “otros rubros”
correspondientes a trabajos que considere apropiados para la correcta terminacion de la obra. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del ultimo nimero del Cuadro N°1. Los mismos no
serdn considerados a los efectos comparativos.

UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio global de la oferta, o
desecharlos, no autorizando su realizacion.
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Se debera cotizar el Cuadro N2 1 detallado en el punto I.3.1 — Cuadros de Cotizacién, conteniendo el
detalle que se indica seguidamente:

. Rubro

° Metraje cuando no esté indicado

° Precio unitario por rubro

° Precio total por rubro

° Porcentaje de incidencia de mano de obra por rubro

. Monto imponible Mano de Obra (Precio total x Porcentaje de incidencia de mano de Obra
declarado)

° Suma de rubros

1.2.2. Cuadro N° 2

Los montos especificados en Cuadro N° 2 deberan estar en concordancia con los precios expresados en el
cuadro N° 1 respectivo.

11.2.2.1 Imprevistos

Se podran adjudicar un 20% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de la obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.
Para ejecutar imprevistos se tendra la aprobacién de la direccién de obra, los mismos tendrdn un tiempo de
ejecucién en dias calendario acordados previo a la realizacidon de los mismos.

Para los imprevistos generados en el transcurso de la obra los cuales no tengan rubro cotizado en el
cuadro N°1, la cotizacidon debera realizarse a precio actualizado de mercado, no correspondiendo en este
caso ajuste paramétrico.

11.2.2.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

1.2.2.3 Leyes Sociales
Rige en su totalidad el Punto 49.- Documentacion — Ley 14411- Aportes al BPS de la Seccion I.

El oferente cotizard en el Cuadro N°1 el porcentaje de incidencia de Mano de Obra por rubro, de acuerdo a
la Ley N° 14.411 y decretos concordantes, por todo concepto.
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Las leyes sociales se calculan como el 71.8 % del total del monto imponible mano de obra declarado en el
Cuadro No. 1.

En el importe del monto imponible Mano de Obra quedara incluido todo otro importe que UTE debe pagar
al BPS de acuerdo a la normativa citada, incluyendo la cuota mutual.

El oferente deberd cotizar como minimo el porcentaje establecido en el Cuadro N° 1 en la columna %
incidencia mano de obra UTE, por cada rubro, cuyo valor global serd considerado minimo exigible, por
debajo del cual se desestimaran las ofertas.

UTE sélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacién. Por encima de
ese monto, el contratista, en funcidon de lo establecido en la Ley 14.411, deberd hacerse cargo de la
diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como agente de retencién
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 113 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontard los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

UTE podrd rechazar las planillas de control de obra y de recaudacién nominada cuando la informacion que
se desprenda de las mismas no sea coherente, contenga errores o falta de informacidn. Este rechazo no
genera plazo extra por encima del estipulado.

Se deberd adjuntar ademas de estas planillas, la forma de cdlculo de los dias trabajados por operario
explicitando las diferencias que surjan con la sumatoria de horas trabajadas que se desprendan de las
planillas de control de obra.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los Consejos
de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.2.2.4 Ajuste de precios:

Los precios seran ajustables, de acuerdo a las siguientes formulas paramétricas:

a.1) Férmula de Ajuste para la Obra:
El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:

P=P, * (ICC,/ I1CCy)

a,2) Férmula para cargas sociales

P=P, * (J1 / Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio basico
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ICC, = Indice General del Costo de la Construccién segun el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacién del avance de obra.
ICC, = [dem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del grupo medio oficial albafiil categoria 5, homologado por el poder Ejecutivo,
correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.
Jo = Idem al anterior pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.

11.2.3. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan tener experiencia en al menos 3 obras de similares caracteristicas a las licitadas, en
los ultimos 5 afios. A efectos de acreditar la misma se debera incluir en la oferta, una nédmina de este tipo
de trabajos indicando: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con descripcion de
nombre, profesion, teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la informacién
presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

11.2.4. Visita:

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacion de su oferta, verificar y sacar sus medidas,
cotizando de acuerdo a sus propias mediciones. No obstante la oferta serd a precio global abarcando la
totalidad del objeto a realizar definido en las paginas del presente pliego de condiciones. UTE expedira
constancia de visita de obra. En caso de dudas deberan presentarse aclaraciones, las que seran recibidas
segln lo establecido en el numeral 5 Aclaraciones, de la Seccién | .

Instrumentado este mecanismo, UTE considera que no existen diferencias entre el proyecto (definido en
el Pliego, planos y memorias) y la realidad, por lo cual no se aceptaran reclamos por diferencias que surjan
durante el proceso de obra.

La visita debera ser coordinada con la direccién de obra:
Contacto: Arg. Gustavo dos Santos; mail cdossantos@ute.com.uy, teléfono 2203 50 40 int 1536

1.3 OFERTA
1.3.1. Cuadros de cotizacion
Se debera cotizar por rubros de acuerdo a detalle incluido en el Cuadro N° 1, y conforme a las cantidades

gue se indican en el mismo.

Cuadro N2 1: Listado de Rubros
Cotizar en pesos uruguayos rubros particulares, de acuerdo al siguiente detalle:

Total

REFORMA DE OFICINA COMERCIAL wo | Moyt
SEGUN SEGUN q
BELLA UNION ute | empresa | mPonible

mM/0

Unidad Metraje P/Unit P/Total %

1 General Total rubro  wveeeeeee. s
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1.1 Implantacién y replanteo ( 2% Suma de Rubros) GL 20
1.2 Permiso de construccion GL NA
1.3 Proyecto de Estructura GL NA
1.4 Proyecto de Aire Acondicionado GL NA
1.5 Proyecto Sanitario GL NA
1.6 Proyecto Eléctrico, Luminico y Datos GL NA
1.7 Proyecto de Bomberos GL NA
1.8 Proyecto de seguridad contra Intrusos GL NA
2 Demolicién Total rubro v, .
2.1 Demolicion de hormigén. M3 55
2.2 Demolicion manual de muros M3 55
2.3 Demolicidn de piso interior y pavimento exterior M3 55
2.4 Picado manual de revoques M3 55
2.5 Picado de revestimientos M2 55
2.6 Canaleta en mamposteria 7 x 7 de altura ML 55
2.7 Retiro de aberturas u 55
2.8 Retiro de artefactos sanitario U 55
2.9 Retiro de cubierta de chapa M2 55
2.10 | Retiro de cielorraso existente M2 55
2.11 | Retiro de elementos varios GL 55
2.12 | Valoracién negativa de demolicion GL
3 Excavacion Total rubro  weveeee.
3.1 Excavacidon manual en tierra M3 55
3.2 Carga y transporte M3 55
4 Estructura Total rubro  weveee.
4.1 Cimentacién M3 21
4.2 Pilares, vigas, dinteles y carreras de H.A M3 21
4.3 Cordoneta de hormigdn armado de 10 x 20 M3 21
5 Muros Total rubro  ceceeeeeee. s
5.1 Muro M1 de 15 cm en ladrillo M2 23
5.2 Muro M2 de 20 cm en ladrillo M2 23
5.3 Muro M3 de 25 cm en ladrillo M2 23
5.4 Muro M4 de 30 cm en Ticholo M2 23
6 Impermeabilizacion de muros Total rubro  wecveeeeee. e
6.1 Capa aisladora ml 23
6.2 Impermeabilizacién de humedades por capilaridad | ml 23
7 Revoques Total rubro  wecveeeeee. e
71 Revoque exterior con hidréfugo M2 23
7.2 Revoque interior M2 23
7.3 Reparacién de hormigon M2 23
8 Contrapiso Total rubro  ccveeeee. s
| 8.1 Contrapiso interior de hormigdn con malla 10cm | M2 | 23 |
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espesor
8.2 Contrapiso impermeable para SSHH M2 23
8.3 Film de polietileno 100 micrones M2 23
8.4 Contrapiso de veredas hormigdn con malla 10cm M2 23
8.5 Balasto compactado e=15cm M2 23
9 Revestimientos Total rubro  ceeeeeeeee. s
9.1 Piso de porcelanato rectificado M2 23
9.2 Piso de porcelanato rustico M2 23
9.3 Baldosa de monolitico rustico 40 x 40 M2 23
Juntas de pavimento, rellenas con masilla tipo
9.4 sikaflex 1a plus o similar. ML 23
9.5 Zécalo de porcelanato h=7cm ML 23
9.6 Umbrales y entrepuertas ML 23
9.7 Ceramica de pared M2 23
9.8 Pastilla de vidrio M2
9.9 Revestimiento piedra laja de minas M2 23
9.10 |Baldosa de vereda 20 x 20 M2 23
9.11 | Cielorraso de yeso M2 23
10 Impermeabilizacion de azoteas Total rubro ...
10.1 | Retiro de aguay limpieza de azotea M2 60
10.2 | Barrera de vapor M2 10
10.3 | Aislante térmico M2 10
10.4 | Relleno liviano para construccidn de pendientes M3 23
10.5 | Picado de pretiles, inspeccidn y reparacion M2 23
Abertura de gargantas entre losa y pretiles, losa y
10.6 | muros (altura minima 15cm). ML 60
Inspeccién de bajadas de pluviales y resolucién de
10.7 | las mismas. GL 18
10.8 | Regularizacién de superficie. M2 23
10.9 | Imprimacion con dilucién asfaltica al solvente M2 20
Suministro y colocacién de membrana asfaltica con
10.10 | Geotextil 4mm. Norma UNIT 1059-2000, 1065-2000 | M2 23
10.11 | Membrana liquida con poliuretano. M2 20
Sellado de gargantas con arena y portland 4x1
10.12 | c/hidréfugo. Terminacién revoque grueso y fino ML 23
11 Cubierta Liviana Total rubro ...
11.1 | Sistema total de apoyo de cubierta GL 30
Suministro y colocacion de cubierta autoportante
11.2 | de poliestireno e=10cm entre dos chapas metdlicas | M2 14
Suministro y colocacién de cafos de bajada en PP
11.3 | 110 negro tipo DURATOP o similar. ML 18
12 Aberturas Total rubro ...
12.1 | Al Puerta batiente + tramo fijo linea Gala con DVH | U 23
12.2 | A2 Vidrio fijo linea Gala con DVH U 23
12.3 | A3 Linea suprema con DVH U 23
12.4 | A4 Linea suprema con DVH U 23
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12.5 | A5 Tabaquera linea Gala con DVH U 23
12.6 | A6 Tabaquera + vidrio fijo linea Gala DVH U 23
12.7 | A7 Puerta + vidrio fijo linea Gala U 23
12.8 | A8 Mampara de bafio U 23
12.9 | A9 Mampara de bafio U 23
12.10 | A10 Mampara de bafio U 23
12.11 | A11 Tabaquera + vidrio fijo serie 25 mecal U 23
12.12 | A12 Ventana corrediza serie 25 mecal U 23
12.13 | Al13 Ventana corrediza serie 25 mecal U 23
12.14 | Al4 Ventana corrediza serie 25 mecal U 23
12.15 | Al5 Puerta batiente + tramo fijo linea Gala U 23
12.16 |A16 Ventana corrediza serie 25 mecal U 23
12.17 | H1 Puerta doble chapa U 29
12.18 | H2 Reja pasillo U 29
12.19 | H3 Rejacocina U 29
12.20 | H4 Reja bafio U 29
12.21 | H5 Portdn corredizo y reja u 29
12.22 | H6 Reja lateral U 29
12.23 | C1 puerta servicios con vidrio U 23
12.24 | C2 puerta de cocina u 23
12.25 | C3 puerta de pasillo y oficina técnica U 23
12.26 | C4 cocina bajo mesada y aéreo GL 23
13 Mesadas Total rubro ...
13.1 | Mesada granito gris SSHH Hombres M2 23
13.2 | Mesada granito gris SSHH Mujeres M2 23
13.3 | Mesada granito gris Cocina M2 23
14 Sanitaria Total rubro ...
14.1 | Instalacion de abastecimiento ML 18
14.2 | Instalacion de desagles ML 18
14.3 | Cdmaras de 20 x 20 U 23
14.4 | Cadmaras de 40 x 40 U 23
14.5 | Camaras de 60 x 60 U 23
14.6 | Tanque tipo Perdurit 1.000 Its tricapa o similar U 18
14.7 | Bomba automdtica tipo EBS 1000w U 18
14.8 | Losa sanitaria GL 18
14.9 | Griferia GL 18
14.10 | Accesorios GL 23
14.11 | Espejo M2 25
15 Pinturas Total rubro  ............
15.1 | Pintura sobre maderas M2 20
15.2 | Pintura sobre metales M2 20
15.3 | Enduido sobre revoque fino M2 20
15.4 | Pintura Interior M2 20
15.5 | Pintura exteriores M2 20
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15.6 | Pintura antigrafitti M2 20
15.7 | Hidrolavado de fachada M2 20
16 Instalacion Eléctrica Total rubro ...
16.1 | Instalacion de cableado 230V ML 16
16.2 | Instalacion de tableros 230V U 16
Instalacién de bandejas con separadores de
16.3 | potenciay datos ML 16
16.4 | Instalacion de puestas (tomas, llaves, interruptores) | U 16
16.5 | Instalacion de puestas DATOS U 16
16.6 | Artefactos Eléctricos GL 16
17 Luminarias Total rubro ...
17.1 | Instalacion de luminarias tipo L1 (cielorraso) U 16
17.2 | Instalacion de luminarias tipo L2 (cielorraso) U 16
17.3 | Instalacion de luminarias tipo L3 (cielorraso) U 16
17.4 | Instalacion de luminarias tipo L4 (fachada) U 16
17.5 | Instalacién de luminarias tipo L5 (fachada) U 16
17.6 | Instalacidn de luminarias tipo L6 (fachada) U 16
17.7 | Instalacidn de luminarias tipo L7 (bafios) U 16
18 Marquesina Total rubro ...
18.1 | Suministroy colocacion de marquesina | GL | 16 | |
19 Habilitacion de Bomberos Total rubro ...
19.1 | Honorarios profesionales, tramites y timbres GL
19.2 | Sistema de deteccién y alarma GL 16
19.3 | Sistema Hidraulico y reserva de agua GL 18
19.4 | Extintores, carteleria y luz de emergencia GL 16
20 Sistema de seguridad Total rubro ...
20.1 | Canalizacién para Sistema de Control de Acceso | GL | 16 | |
21 Ayuda a subcontratos Total rubro ...
21.1 | Eléctrica GL 23
21.2 | Sanitaria GL 23
21.3 | Climatizacion GL 23
22 Climatizacion Total rubro ...
22.1 | Equipos de aire acondicionado GL 15
22.2 | Paneles solares para agua caliente GL 15
23 Equipamiento Total rubro ...
23.1 | Cortinas Roller Blackout U
23.2 | Lockers U
23.3 | Estanterias metdlicas U
24 Limpieza de obra y elementos de seguridad Total rubro ...
24.1 | Limpiezay retiro de obra | GL | 20 | |
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| 24.2 | Elementos de seguridad e higiene decreto 125/014. | GL | | | | | | | |

Cuadro N° 2 - Estructura final de precios

Total Suma de rubros

20% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.20)

Sub Total = Suma de Rubros + 20% Imprevistos

I.V.A.= (Sub Total) x 22%

PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A.

Monto de Leyes Sociales (Total de Monto imponible M de O x 0.718)

20% Imprevistos Leyes Sociales(Monto de Leyes Sociales x 0.20)

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 20% Imprevistos de
Leyes Sociales.

Los metrajes son de responsabilidad del oferente, no se aceptara en obra costos extra por diferencias con
la realidad.

11.3.2. Garantia de Mantenimiento de Oferta:

De acuerdo a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y el punto 10 de la Seccidn | de este pliego, en caso que
el Oferente opte por depositar Garantia de Mantenimiento de oferta, el monto de la misma sera de $
176.400

Cuando el monto de su oferta, por todo concepto, incluyendo impuestos, no supere el tope de exigibilidad
para la garantia de mantenimiento de oferta, esta garantia no serd necesaria.

11.3.3. Plazo de las Obras:

Se fija un plazo maximo de 160 (ciento sesenta) dias corridos laborables para la construccidn, a partir de la
firma del Acta de Iniciacién de obras, para la terminacién de las obras.

Para la entrega de proyectos se fija un plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos laborables para la
construcciéon a partir de la firma del Acta de Iniciacién de obras para la entrega de proyectos (Estructura,
Inst. Sanitaria, Inst. Eléctrica, Luminica, Seguridad contra Incendios, Seguridad contra Intrusos vy
Acondicionamiento Térmico).

El atraso en dias de la presentacion de los planos serd considerado como atraso de Obra y por tanto sujeto
a Mora. Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién 1.

Los proyectos contendran todos los recaudos necesarios para una correcta interpretacion en obra de todos
los elementos, y debera ser firmado por el profesional competente en la materia (ingeniero estructural,
eléctrico, electromecanico, sanitario), asi como también por un Unico técnico (Arquitecto o Ingeniero Civil)
quien serd el responsable técnico y representara al Oferente.

La obra NO podra comenzarse hasta que queden aprobados los Proyectos por parte de UTE
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1.4 ESTUDIO DE OFERTAS
La comparacidon de ofertas se realizard por item. En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en
cuenta las cantidades indicadas en el Cuadro N°2, incluyendo leyes sociales. No se incluird el Impuesto al

Valor Agregado.

NOTA: los valores del Cuadro N°2, deben ser la resultante de la aplicacién de la operacion aritmética del
cuadro N°1, con el agregado del 20% de Imprevistos sobre monto de Obra y Leyes Sociales.

11.4.1. Discrepancias

Si se detectaran errores aritméticos o evidentes en los montos estipulados en el Cuadro No.2, los mismos
se corregirdn en funcidn de los valores unitarios expuestos en el Cuadro No. 1.

En caso de discrepancia entre el original de la oferta y las copias, regira lo indicado en el original.

11.4.2. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas seran automaticamente rechazadas en los casos establecidos en el Punto 20 de la Seccién | y
en los detallados a continuacion:

. Cuando el Oferente no mantenga su oferta por el plazo establecido en el punto 9 de la
Seccion I.

. No haber asistido a la visita al sitio de las obras.

. La no presentacidon de Anteproyectos de Estructura, Sanitaria, Eléctrica (inc. Luminico y

Datos) , Aire Acondicionado , Bomberos y Segurida contra Intrusos

° El oferente no pueda demostrar haber realizado previamente y completamente en forma
satisfactoria la cantidad, que se indicara en el Pliego particular, Parte | de la Seccién lll, Punto
Il.2.3Antecedentes de obra realizada, de obras de tipo y magnitud similar a cada una de las cotizadas.

. La no presentacidon del Personal Técnico de la empresa con titulo habilitante, de acuerdo a
lo indicado en el punto 1.1 B) de la presente Seccién.

. No presentar un proyecto de garantia de conservacion de acuerdo en el Rubro de
Impermeabilizacidn de azoteas.

. Cuando el precio total cotizado para el rubro Implantacién del Cuadro No. 1 supere el 2%
de la suma total de rubros.
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El oferente no cotice el monto minimo de mano de obra correspondiente a cada rubro en el

cuadro N° 1 Listado de Rubros, cumpliendo con el punto 11.2.2.3 Leyes Sociales, dicho valor debera
guedar claramente identificado en cada rubro.

1.5

El oferente no cotice el monto minimo de mano de obra correspondiente a cada
rubro en el cuadro N° 1 Listado de Rubros, cumpliendo con el punto 11.2.2.3 Leyes Sociales, dicho
valor debera quedar claramente identificado en cada rubro.

ADJUDICACION

La adjudicacién sera por Obra considerando el precio global de la misma, segun lo indicado en el Cuadro

N° 2.

1.6

NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccién I.

1.7

CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccioén I.

El Acta de Iniciacién de Obras se firmard conjuntamente con el Director de Obras por parte de UTE, de

acuerdo a lo establecido en el numeral 29 del punto I.2 Condiciones Contractuales de la Seccién .

Se podra incrementar el plazo indicado con los dias de trabajo perdidos por causas de fuerza mayor.

Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa debera presentar la siguiente documentacién a la Direccidn de Obra:

Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)
Registro de obra segln decreto 481/009 registrada en IGTSS
Libro Unico de trabajo

Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

Péliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

Plan Director de OBRA (PDO)

Firma Declaracion Jurada de Seguridad firmada

Documentacion disponible en Obra

Memoria de instalacién eléctrica
Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrada en la IGTSS (si corresponde).

Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.

Nota metodolégica de demolicién (si corresponde).
Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).
Libro de Obra (segln decreto 125/014) registrada en la IGTSS (si corresponde).
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. Registros sobre la formacién en seguridad del personal.

° Registros sobre formacién del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

. Registros sobre formacién del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

. Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la

documentacion que revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

° Registros de entrega de los elementos de proteccidon personal (EPP’S) al personal asignado

a la Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizara una recepcidén Provisoria a la finalizacidn del trabajo y una recepcidn Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacidn de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en el punto 58 de la Seccién |

Estas formalidades seran solicitadas por escrito en nota membretada de la empresa al Director de las obras.

1.7.1. Cronograma:

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccién I.

Dicho plan, sera presentado en formato papel y digital, indicando por rubro: Duracidn de la tarea, comienzo
y fin de las mismas, orden de precedencia y asignacidn de recursos correspondientes que deberan estar en
concordancia con el monto imponible de mano de obra cotizado en el Cuadro N2 1.

El Director de Obra, utilizard esta informacién para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra
durante su ejecucién.

El atraso en dias de la presentacién del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y por tanto sujeto a
mora.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a contabilizarse el atraso hasta su
presentacién definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencidn correspondiente en el avance mensual. Esta retencion podra
ser devuelta o no, si se cumple el plazo de obra maximo establecido para la finalizacién total de obras.

1.8 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién | del pliego de UTE, al cual se agrega que el Director de
Obras aprobara las obras, los avances correspondientes y otorgara el visto bueno para el pago de la factura
correspondiente.
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No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en la Seccion |,
punto 49 DOCUMENTACION - LEY 14411 — APORTES AL BPS (Planilla de UTE para control de personal de
Obra, de Recaudacién Nominada y forma de calculo correspondiente).

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Es responsabilidad del Oferente la correcta estimacidon de los metrajes, UTE no pagara adicionales por
metrajes estimados incorrectamente.

11.8.1. Garantia de fiel cumplimiento de contrato, Garantia por incumplimiento en Materia de ley de
Tercerizaciones y Fondo de Reparo

El adjudicatario deberd constituir la garantia de fiel cumplimiento de contrato y la Garantia por
incumplimiento en Materia de ley de Tercerizaciones en las condiciones previstas en el numeral 27 de la
seccion .
De cada certificado de obra se pagara el 95%. El 5% restante, que constituye el fondo de reparo, se pagara
una vez verificada la recepciéon definitiva y a solicitud escrita del Contratista, de acuerdo al punto 47 de la
Seccién I.

1.9  MULTAS

La Administracidn aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta
por dafios y perjuicios y se considerard incurso en mora por el solo vencimiento de los términos establecidos.
En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento UTE procedera a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

11.9.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo.

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
tabla Anexo-COM Listado no taxativo de infracciones en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo 2016-
09-14.

11.9.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidn se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra. Estas multas podran alcanzar hasta un
100 % del monto actualizado de él o los rubros involucrados.

11.9.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccidn |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin
que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de
interpelacién judicial o extrajudicial o intimacién de protesta por dafios y perjuicios.
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Si al contratista no le fuera posible cumplir con los plazos y/o cronograma establecidos en el contrato, y de
efectuarse una solicitud de prérroga, ésta deberd presentarse por escrito ante la Direccion de Obra con
antelacion a los vencimientos vigentes, explicando claramente las causas que motivaron el referido
incumplimiento. En este caso, UTE se reserva el derecho de conceder total o parcialmente la prérroga
solicitada, o de lo contrario, notificar la rescision unilateral del contrato de acuerdo al siguiente articulo.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podrd
rescindir unilateralmente el mismo.

1.9.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 0.10 % de la suma total de
rubros del cuadro N°1 por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan
respecto a él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a multa
por atraso en el avance mensual. Esta retencién podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo
de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

11.9.3.2 Atraso en la presentacion de documentos
11.9.3.2.1. Presentacién del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos serd considerado como atraso de
Obra.

11.9.3.2.2. Documentacidn relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:

. Planilla de UTE para Control de Personal

. Planilla de recaudacién nominada

Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administraciéon no
garantizard que dichas néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara
facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

11.9.3.2.3. Presentacidn de Proyectos

El atraso en la presentacidon de los proyectos solicitados previo al inicio de las obras serd considerado como
atraso de Obra, no pudiendo la empresa iniciar las obras sin la aprobacion por parte de UTE.

11.L10 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ejecucién del contrato
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La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la
prestacion de tareas en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal
manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales
originados en el cumplimiento del servicio adjudicado en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la
totalidad de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacién presentada al
BPS en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la
correcta realizacidn de aportes por el personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacién de estos extremos podrd ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la
vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacion
de multas y/o rescision del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion | y se complementa:
a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la
forma prevista por la ley No.18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17
agosto de 2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.
b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional

responsable de la construccion de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacién del
visto bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

111 DEFINICION DE PLANO
Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aungue haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y
sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla
incluido en su oferta.

11.L12 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS
Si hubiera contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido

solicitada su Aclaracién por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella serd resuelta a juicio del
Director de Obra designado por UTE.

1.13 CALIDAD DE EJECUCION
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En la ejecucién de todas las partes de la construccién comprendida en este contrato se pondra el mayor
esmero, ajustdndose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y
drdenes escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.
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SECCION Ill - PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

1.1 GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General. Para
obras de UTE y se complementa con las especificaciones técnicas particulares de la obra.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo
a los Cuadros N°1 y se refiere a planos (PA 193 — PA 210), PE 211, PE 212, TE 213, (PA 181,PA 182 y PA185)
respectivamente.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.) de acuerdo a lo solicitado
en el punto 11.7.1de la Parte |, de la presente Seccidn.
El mismo deberad ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberda ser aprobado por la
Direccidn de la Obra antes del comienzo de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccién de Obra, con la anticipacién adecuada, el movimiento de elementos
que perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinard con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la
Obra en todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren a los involucrados directamente en la misma: operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la
DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

.2 RUBRADO

Oficina Comercial Bella Union

Rubro 1- General.

1.1 Implantacién.

El precio total cotizado para este rubro en el cuadro Nro. 1 NO debe superar el 2% de la suma de rubros
resultante

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/014

La ubicacidn se definird en coordinaciéon con la Direccién de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacidn de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.
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No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

Se dispondrd de una puesta de energia sin cargo. La misma se concederd en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondrd de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta
del contratista.

Se definira en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrdn estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un
uso razonable y responsable del mismo.

El contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale
la empresa contratista debera tener la autorizacién de la Direccidén de Obra, a fin de que no se distorsione
el funcionamiento de la misma.

En la instancia de la visita de obra se definiran los puntos desde donde se podra tomar agua y energia
eléctrica.

Deberan preverse todos los medios de proteccion y seiializacidon para que el proceso de obra no
entorpezca el normal funcionamiento de las Oficinas Comerciales (ingreso y salida de publico).

Etapas de Obra:

Se definen dos etapas de obra por lo cual la empresa primero debera finalizar una para luego iniciar la otra.
Esto se debe a que se realizaran obras con personal de la oficina trabajando.

En ningln momento el personal podrd quedar sin Servicios Higiénicos, siempre deberdn estar habilitados
para ambos géneros.

La primera etapa serd en local para atencién provisoria de publico y bafios anexos para personal masculino
y femenino ver plano PA 196 local “A” y bafos existentes. Estos locales se encuentran ubicados en galpén
al fondo del predio.

La segunda etapa serd en local de Oficina Comercial sobre la calle Gral F. Rivera 1187, luego de que se
traslade la atencion al publico.

La zona de circulacién del publico deberd quedar debidamente sefializada cumpliendo las normas de
seguridad.

Replanteo:

La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra deberd aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacion o ejecucién de los trabajos.

Vigilancia:

El contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por los
robos o faltantes de materiales y/6 equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

1.2 Permiso de construccion.
Sera responsabilidad del adjudicatario toda la tramitacién necesaria a efectos de la realizacion de la obra
dentro del marco legal vigente. Ello implica las gestiones necesarias en el BPS, Ministerio de Trabajo y
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Seguridad Social, Intendencia, etc. Deberd incluirse en este rubro la totalidad de los costos asociados a
dichos tramites (permiso de construccidn, tasas, timbres, etc.), estos costos deberan ser contemplados en
la oferta, no se aceptaran costos extra en proceso de obras.

Serd responsabilidad del Contratista, a través del profesional actuante, la tramitacién del permiso de
construccion respectivo y la habilitacion de Bomberos segin decreto 222 vigente para las instalaciones
estatales y comerciales.

Para el caso del permiso de construccién UTE abonara el 75% del monto ofertado para este rubro una vez
obtenido el permiso de construccién y el 25% restante al obtenerse la habilitacién final de la obra. En el
caso de la habilitacion de Bomberos se pagara el 25 % al obtenerse la habilitacion primaria y el 75 % al final.
Se hara el proyecto y consecuente tramite ante la Direccion Nacional de Bomberos a efectos de obtener la
certificacion. Se dara cumplimiento al decreto Decreto 150/016, 260/13

1.3 Proyecto de estructura.
El proyecto de estructura comprendera:

- los refuerzos que sea necesario realizar con motivo de las demoliciones de paredes (riostras,
dinteles, pilares de traba, dados , etc) y construccion de nuevas de acuerdo con el proyecto de
albaiiileria

- estructura para la ampliacidn correspondiente al local 3 Oficinas 2.

- detalles de unién entre la construccidn nueva y la existente.

- detalles de apoyo del techo Isodec o similar
- para el caso de que las chapas Isodec o similar a usar, sean de menor espesor a 15 cm se debera
incluir la estructura para el apoyo intermedio.

A los efectos de realizar el proyecto se considera imprescindible que se realicen cateos por debajo del piso
para verificar la existencia o no de vigas de fundacién y/o riostras que puedan usarse para apoyo de las
nuevas paredes y el retiro de cielorrasos existentes para verificar in situ las paredes de apoyo de la
estructura de los techos.

Anteproyecto de Oferta:
Formato de presentacion de planos A3 (42cm x 29.7cm)

1) PLANTA DE FUNDACION, ESCALA 1/75

2) PLANTA SOBRE PLANTA BAJA, ESCALA 1/75

3) DETALLES DE DISPOSITIVOS DE FUNDACION Y ESTRUCTURA NUEVA, ESCALA 1/20

4) PLANTA DE ESTRUCTURA PARA APOYO DEL TECHO AUTOPORTANTE, ESCALA 1/75

5) DOS CORTES DE ESTRUCTURA PARA PANEL AUTOPORTANTE, ESCALA 1/75

6) DOS DETALLES DE ENCUENTRO DE PANEL AUTOPORTANTE CON LA ESTRUCTURA,
ESCALA 1/25.

ESTOS PLANOS DEBERAN TENER
A) ACOTADO PARCIAL DE FUNDACION, COTA DE FUNDACION
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B) NIVELES

D) NUMERACION DE DISPOSITIVOS DE FUNDACION, PILARES, VIGAS, PERFILES DE ACERO
E) DIMENSIONES DE DISPOSITIVOS DE FUNDACION, PILARES, VIGAS, PERFILES DE ACERO
F) NOTAS ACLARATORIAS DEL DIBUJO EN CUESTION

1.4 Proyecto de aire acondicionado.
El sector de Oficina Comercial propiamente dicha contara con acondicionamiento térmico, frio - calor por
ciclo reversible.
De acuerdo con el balance térmico a realizar se obtendran las capacidades de los equipos a suministrar.
Se estudiard la renovacién de aire del local considerando que se trata de un local de atencién de publico y
de que existen aberturas fijas en fachadas. Se completara el proyecto, con otros elementos tales como
ductos de inyeccion de aire fresco, extractores, etc.
Como complemento para la elaboracion del proyecto se indica el nUmero de ocupantes por local:
Local 1 —12 personas
Local 2 — 2 personas
Local 3 - 8 persona

Local 6 -4 persona

En locales de bafios y vestuario deberd considerarse un sistema de ventilacion forzado de encendido
automatico.

Deberdn considerarse dos equipos Split independientes para la climatizacion frio-calor para los locales
ubicados en la parte posterior del predio (ver lamina PA 196).

Local Pafiol -3 personas.
Local de Atencién Provisorio - 10 personas

Se pretende un proyecto de acondicionamiento global que incluya climatizacién y ventilacion.

Anteproyecto de Oferta:

Formato de presentacion de planos A3 (42cm x 29.7cm)

1) PLANTA DE UBICACION DE EQUIPOS INTERIORES, EXTERIORES Y DESAGUES; PLANTA BAJA,
ESCALA 1/75. SE ADJUNTARA LA PLANILLA (A)

2) PLANTA EQUIPOS EXTERIOR EN PLANTA DE TECHOS, ESCALA 1/7

PLANILLA (A)
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IMAGEN CODIGO DE CATALOGO | DIMENSIONES |  UBICACION N°Y NOMBRE DE LOCAL | CARACTERISTICAS TERMICAS | POTENCIA TERMICA

Los planos de este proyecto deben usar los colores que establecen la norma DIN. (Violeta, verde, amarillo,
naranja, gris)

1.5 Proyecto Sanitario.

Se debera realizar el proyecto sanitario completo de los locales a construir y/o reformar (cocinas y SSHH),
desaglies de equipos de aire acondicionado, pluviales, etc.

Se entiende por proyecto, la definicion de la totalidad de la instalacion, incluyendo el disefio vy
dimensionado completo de todos sus componentes (para desagiies implica la determinacion de niveles de
tapa y zampeado de todos los registros, material y didmetro de todas las columnas, material, didmetro y
pendiente de todos los tramos y para abastecimiento significa la realizacién de un calculo hidraulico a fin de
determinar la totalidad de los didmetros asegurando un servicio adecuado y la superposicién vy
coordinacion final de la instalacidn con la albafiileria.

El proyecto debera contar con plano en planta y corte. Se deberdn indicar cuales elementos son existentes,
cuales se sustituyen y cuales seran nuevos.

Anteproyecto de Oferta:
Formato de presentacion de planos A3 (42cm x 29.7cm)

1) PLANTA DESAGUES, ABASTECIMIENTO Y CONEXION A COLECTOR, ESCALA 1/100

2) PLANTA DE TECHOS, TANQUES, PLUVIALES, ESCALA 1/100

3) DOS CORTES, DESAGUES, ABASTECIMIENTO Y CONEXION AL COLECTOR, ESCALA 1/100
4) DETALLE DE CONEXION A COLECTOR, UN CORTE Y UNA PLANTA; ESCALA 1/25

5) DETALLE DE CONEXION DE AGUA CALIENTE SOLAR A CALEFON; ESCALA 1/25

La planta vy los cortes de Desagiies deben tener el zampeado de conexidn a colector.
En caso de gue no exista colector el sistema serd con fosa séptica referenciando los planos a este sistema.

1.6 Proyecto Eléctrico, Luminico y Datos

Se deberd realizar el proyecto respectivo en base al plano de puestas que se suministra. Se debera incluir la
instalacion de aire acondicionado y otros acondicionamientos que asi lo requieran.

La instalacidn eléctrica y la de datos irdn por ductos y canalizaciones separados.

Para la instalacion eléctrica y de datos se tendran en cuenta los siguientes elementos:

Deberan contar con firma técnica autorizada segun lo establecido en el reglamento respectivo.

La instalacion tanto eléctrica como de datos irda embutida en paredes y piso y por encima del cielorraso. La
ubicacion de los tableros de eléctrica podra ser la actual o podrd modificarse de acuerdo con el proyecto
respectivo. La instalacion de datos se realizard desde el rack que se indica en planos. En este caso se
recuerda que el cableado es tipo estrella y que el contratista dejara en condiciones las canalizaciones
necesarias, siendo UTE posteriormente quien realice el cableado.
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Para el proyecto definitivo se exigira la presentacion de planos indicando el camino material real de cada
circuito, indicando cuando las canalizaciones vayan por piso, por pared o por encima de cielorraso,
indicando puntos de registro necesario, material en cada caso etc.encuadernado con firma del técnico
responsable

Anteproyecto de Oferta:

Formato de presentacion de planos A2 (42cm x 59.4cm)

ELECTRICO, LUMINICO, DATOS Y TELEFONIA

1) PLANTA - CANALIZACIONES ELECTRICAS, LUCES DE EMERGENCIAS Y TABLEROS, ESCALA 1/100
2) PLANILLA DE LUMINARIAS- PLANILLA (B)

No es obligatoria la presentacion del circuito unifilar con las ofertas.
Si lo serd luego de adjudicada la licitacidn.

PLANILLA (B)

LUMINARIA |  IMAGEN UBICACION IP IK CANTIDAD DE LAMPARAS TIPO DE LAMPARA

La representacion grafica debera corresponder con lo establecido en normas UNIT
EL TRAZADO DE SIMBOLOS, LINEAS DE CANALIZACION SERAN DE COLOR NEGRO, SE ACEPTARA CUANDO
SE DEBA SUPERPONER DOS INSTALACIONES DISTINTAS EN UN MISMO PLANO, EL USO DE UN COLOR

AUXILIAR QUE ESTABLECEN LAS NORMAS UNIT. ESTO SE PODRA REALIZAR SIEMPRE Y CUANDO LA LISTA
DE PLANOS INDICADA AMERITE ESTA SALVEDAD.

1.7 Proyecto de Bomberos
Anteproyecto de Oferta:

Formato de presentacion de planos A2 (42cm x 59.4cm)

BOMBEROS

1) PLANTA — EXTINTORES, BI, CARTELERIA, LUZ DE EMERGENCIA, DETECTORES, SIRENAS,
JALADORAS Y CENTRAL DE INCENDIOS, ESCALA 1/100

2) SISTEMA HIDRAULICO Y RESERVA DE AGUA.-

1.8 Proyecto de Seguridad contra intrusos
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Se deberd realizar el proyecto respectivo en base al plano de puestas que se suministra y en base a
relevamiento de las medidas de seguridad existentes en el edifico

Anteproyecto de Oferta:
Formato de presentacidn de planos A2 (42cm x 59.4cm)

1) PLANTA — DETECTOR DE INTRUSOS, DE ROTURA DE CRISTAL, SIRENA, TECLADO, PANELES,
PULSADO, ETC, ESCALA 1/100.

Rubro 2- Demolicion

2.1 Demolicion de hormigén.

Comprende la demolicién de la columna de hormigdn armado ubicada en la parte posterior de la oficina, la
demolicion del local ubicado en el sector donde se realizara la oficina 2 y toda otra estructura de hormigon
gue se encuentre detallada en planos de demolicion PA 193, PA 194, PA 195

2.2 Demolicion manual de muros.
Se realizaran las demoliciones de muros indicados en los planos PA 193, PA 194, PA 195.

2.3 Demolicion de piso interior y pavimento exterior.
Se demolera la totalidad de los pavimentos interiores y exteriores, los cuales seran sustituidos por nuevos.

2.4 Picado manual de revoques.

Se realizara el picado de los revoques interiores y exteriores en la totalidad de las paredes del edificio, que
estén sueltos y/o mediante golpes se noten zonas huecas, se limpiaran para que queden libres de polvos y
puedan recibir las capas correspondientes. Se hace notar que se deberd realizar un sistema de andamiaje
seguro aprobado por MTSS para poder realizar esta tarea en muros exteriores de gran altura. El descarne
se admite hasta el 40% de la superficie de trabajo, si supera este porcentaje debera retirarse todo el
revoque hasta llegar al ladrillo. Es responsabilidad de la empresa realizar una inspeccién detallada de todos
los revoques existentes exteriores para su posterior reparacidn planificando también la reparacion de
fisuras, grietas y hormigén danado.

2.5 Picado de revestimientos.

Se retirara la totalidad de los revestimientos en bafios y cocina, llegando hasta el ladrillo.

En bafio de oficina de atencion provisoria se retirara el revestimiento solamente en zona de recorrido de
cafios de abastecimiento para realizar las reparaciones minimas necesarias.

2.6 Canaleta en mamposteria 7 x 7 de altura.
Se refiere a las canaletas necesarias para la instalacion sanitaria y eléctrica

2.7 Retiro de aberturas.
Se refiere a todas las aberturas a retirar indicadas en los planos PA 193, PA 194, PA 195.

2.8 Retiro de artefactos sanitario.
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Se retiran los artefactos sanitarios de los bafos y la mesada de la cocina.
En bafio de oficina provisoria se retiraran para realizar las reparaciones, luego se volveran a colocar.

2.9 Retiro de cubierta de chapa.
Se retirara la totalidad de la cubierta de las construcciones indicadas en plano PA 194, incluyendo babetas,
cerchas metalicas, cobertizo peatonal en parte posterior de oficina, etc.

2.10 Retiro de cielorraso existente.
Se cotizara el retiro de la totalidad del cielorraso en los locales de Oficinas comercial y pafiol.

2.11 Retiro de elementos varios.
En este rubro se incluyen las cajas de cobranza, lambriz en paredes, vegetacién, caifos y ductos de sanitaria,
eléctrica y ventilacidn que estén fuera de servicio.

2.12  Valoracion negativa de demolicidn.

La empresa deberda estimar un precio de valor de todos los elementos a retirar con la demolicién, como ser
aberturas, chapas, artefactos sanitarios, cielorrasos, etc. Todos estos elementos quedaran en poder de la
empresa para su posterior retiro de la obra.

Este costo se valorizara negativamente al incluirlo en el listado de rubros, es obligatorio cotizar un monto
por este rubro, no se podra cotizar “0”.

Rubro 3- Excavacion

3.1 Excavacion manual en tierra.

Deberdn hacerse todas las excavaciones necesarias para la instalacién sanitaria, fundacién de muros,
colocacién de canos, ductos y vereda perimetral, deberd prestarse especial cuidado a la posible
interferencia con las instalaciones eléctricas que se encuentran bajo tierra, como ser malla de tierra y
cables de alta tension.

3.2 Carga y transporte.
La empresa contratista debera prever y coordinar con la Supervisién de Obra el transporte, retiro y
deposicidn final de los escombros generados y de los elementos retirados.

Rubro 4- Estructura

La empresa oferente debera prever las implicancias estructurales de las modificaciones de los tabiques
segun el proyecto realizado por UTE. Este analisis de la estructura debera estar considerado en la oferta, y
no se aceptaran sobrecostos ni sobreplazos de ningln tipo al respecto.

Se deberan realizar todos los cateos y estudios estructurales necesarios para demoler tabiques,
antepechos, dinteles, vanos en muros a realizar, y de la estabilidad de la estructura, como parte del trabajo
solicitado, lo cual sera previsto en la oferta.

4.1 Cimentacion.
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La empresa contratista debera realizar los cateos necesarios y suficientes para la

Identificacion del firme sobre el cual fundar. En funcion de los cateos, de los calculos,

Requerimientos estructurales y constructivos se definira el sistema de fundacién mas adecuado para los
edificios, debiendo fundar en todo momento a una misma profundidad.

El sistema de fundacién propuesto sera de acuerdo al calculo de estructura del profesional calculista de la
empresa contratada.

Debera prestarse especial atencién a la posible interferencia de la malla a tierra de la subestacién en el
lugar donde se realizara el movimiento de tierras.

4.2 Pilares, vigas, dinteles y carreras de hormigén armado.

La estructura portante se adecuard a la propuesta presentada por parte de la empresa, respetando los
plomos de muro del proyecto.

4.3 Cordoneta de hormigén armado de 10 x 20.

La cordoneta de hormigdn armado sera de 10cm de ancho con bordes redondeados, la altura sera variable
en funcién de la pendiente del pavimento de la calle interior. Se realizara como terminacion de vereda y
como terminacion de pavimento en los arboles.

Serd armada con hierro A= hierro E: 2 O 8 tratados y estribos @ 6/15cm. Sera de hormigoén C 30.

La vereda y cordoneta tendra juntas de separaciéon cada 3 mt, de 10 mm de ancho. Se rellenaran con
Sikaflex 1A luego de colocadas las baldosas.

Rubro 5- Muros

5.1,5.2,5.3,5.4

Se realizaran todos los trabajos de albafiileria necesarios para las construcciones segln planos adjuntos.

Se realizaran los muros segun recaudos graficos adjuntos.

Los muros de albaiiileria se vincularan a los muros existentes con anclajes de varillas de 8mm de hierro
tratado, perforando los muros existentes cada 40cm, y anclando las varillas con SIKADUR32 o similar, los
Morteros seran siempre de arena y portland (1cp:3ag) en los sectores de anclaje y en la primera hilada y
nunca con morteros a la cal. Se picara el pavimento hasta llegar a la viga de fundacidn existente, se limpiara
la misma y se vinculara el muro con mortero de arena y portland (1cp:3ag) con hidréfugo. Las primeras
cuatro hiladas se realizardan con mortero de submuracién (1cp:3ag+hidréfugo)

En todos los muros en donde se retire revestimiento, se trabaje, o muros nuevos, se realizaran los revoques
gruesos y finos correspondientes para lograr perfectos planos horizontales, verticales y vértices. En el caso
de los muros se dejaran cantoneras de acero galvanizado en todas las aristas vivas, en toda la altura del
tabique.

Rubro 6 - Impermeabilizacion de muros

6.1 Capa aisladora.

Al comienzo de todos los muros nuevos y hasta nivel de zdcalos se tomaran y revocardn a ambos lados los
paramentos con arena y portland 3 x 1 e hidréfugo. Horizontalmente se dispondrd a ese nivel una capa
horizontal del mismo tipo de mortero y emulsion asfaltica a razén de 2 kg/m2.
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6.2 Impermeabilizacion de humedades por capilaridad.

En los lugares que las paredes presentan a la altura de sus zdcalos, humedades por capilaridad, se
inyectaran productos Sika del tipo Igol infiltracion o similares productos. Al final de la obra se debera
extender una garantia por escrito, de eliminacién de las humedades de capilaridad por el término de 5
afios en las paredes que se realizaron estos tratamientos.

Deberan de inyectar siguiendo las directivas y cantidades recomendadas por el fabricante de los materiales
utilizados en el sistema.

Rubro 7- Revoques

Es responsabilidad de la empresa realizar una inspeccién detallada de todos los revoques existentes del
edificio (interiores y exteriores) para su posterior reparacién planificando también la reparacién de fisuras,
grietas y hormigdn danado.

Se realizaran todas las capas correspondientes al revoque interior y exterior en las dosificaciones
recomendadas por la Seccién Il Memoria Constructiva General — Cuadro de Morteros.

7.1 Revoque exterior con hidréfugo.

Revoques exteriores de fachada, comprenden los revoques de todas las fachadas exteriores, incluyendo
todos los elementos que estan por encima del nivel de azotea.

Una vez descarnados los revoques en fachada se procede a la realizacion de los revoques exteriores, en ler.
lugar se aplicara una azotada con mortero del tipo A, una 22 capa con mortero tipo B y por ultimo una capa
de % cm con mortero tipo C. Los paramentos deberdn estar en condiciones para recibir el mortero, por lo
tanto serdn mojados previamente para permitir la adherencia del mortero al paramento, la terminacién del
revoque deberd ser igual al existente.

7.2 Revoque interior.
Se revocaran ambas caras de los muros que se hicieron con los tipos de revoque necesarios segun la
ubicacion del muro, deberdn incluirse también la totalidad del metraje de revoques interiores a reparar

7.3 Reparacién de hormigon.

En vigas, losas y pilares de hormigdn dafiados deberan repararse mediante la utilizacién de Sikatop
Armatec — 110 para hierros expuestos o similar y Sikatop —122 para reconstruccién de la pieza de hormigén
o similar.

Queda incluido también cualquier otro elemento estructural que pueda aparecer en muros como ser
perfiles metdlicos, planchuelas, tensores, etc.)

Rubro 8- Contrapiso

Contrapiso de hormigdn y Film de polietileno 100 micrones.

Se demolerd todo el contrapiso existente en los locales del frente (Oficinas comercial, Local técnico, pafiol,
Bafio, Archivo y Pasillo.), se compactara la base de balasto de 15cm con placa vibratoria de peso superior a
los 100kg logrando una superficie firme y pareja, luego se extenderd un film de polietileno de 100 micrones
de espesor con solape minimo de 10cm sobre el cual se realizaran las fajas de nivelacién del piso,
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posteriormente se realizara el hormigdn de cascote de 10 cm de espesor . Debera respetarse el nivel cero
de terminacién existente. El contrapiso debera quedar perfectamente nivelado para el posterior pegado del
pavimento.

Contrapiso impermeable.

En bafio por encima del contrapiso de hormigdn se realizara una capa impermeable de arena y portland
con hidréfugo al 3 x 1, realizando la mediacaiia en encuentro de superficie horizontal con la vertical.
Contrapiso en veredas.

En veredas interiores se abrird una caja donde se compactara la base de balasto de 15cm con placa
vibratoria de peso superior a los 100kg logrando una superficie firme y pareja, luego se realizara una capa
de 10 cm de balasto empastado 8 x 1 con pendiente 2%.

En reparacioén de vereda publica se realizara capa de balasto empastado 8 x 1 de espesor 10 cm.

Rubro 9- Revestimientos

9.1 Piso de porcelanato rectificado.

En la totalidad del local comercial, pasillo, archivo y oficinas, se demoleran sus pisos (ver plano), para
proceder a efectuar un nuevo pavimento en porcelanato de primera calidad color gris claro corporativo de
60 x 60 rectificado, monocapa, satinado, el tamafio de juntas serd segun indicaciones del fabricante.
Debera ser aprobado por el director de las obras previo a su colocacion.

La totalidad del nuevo pavimento se construira segun los niveles y proyecto que se presenta en el plano. Se
deberan realizar siguiendo las reglas del buen arte de la construccién, siguiendo juntas paralelas, planos
iguales, no se aceptaran saltos, dientes, zonas con hundimientos ni con partes altas o mal adheridas, en
suma la totalidad del pavimento interior estara de acuerdo a los niveles definidos en los planos.

Se colocaran con binda porcelanato segun indicaciones del fabricante para lo cual en contrapiso debera
estar perfectamente nivelado. Todos los locales llevaran zécalos en porcelanatos del mismo color que el
piso de una altura de 7 cm, se observaran las juntas que deberan coincidir con las juntas del pavimento.

En umbrales de puertas se colocaran piezas enteras de granito negro absoluto espesor 2cm.

Durante la ejecucion de la obra, UTE no aceptard un material que tenga en el mercado un costo promedio
por debajo de: 30 USS el m2

9.2 Piso de porcelanato rstico.
Se utilizara en locales hiumedos porcelanato anti deslizante y en pafiol porcelanato rustico alto transito.

Durante la ejecucién de la obra, UTE no aceptard un material que tenga en el mercado un costo promedio
por debajo de: 30 USS el m2

9.3 Baldosa de monolitico rustico 40 x 40.e=3cm
Las veredas exteriores y escalones de acceso se revestirdn con baldosén de 400 x 400 x 30 mm de

monolitico rustico tipo Petra Gris o similar, de primera calidad a eleccién del director de obras.

Durante la ejecucién de la obra, UTE no aceptard un material que tenga en el mercado un costo promedio
por debajo de: 20 USS el m2

9.4 Juntas de pavimento.

CO

MERCIAL DEL INTERIOR
Pagina 32 de 52



La vereda y cordoneta de hormigdn tendrdn juntas de separacién cada 3 mt, de 10 mm de ancho. Se
rellenaran con Sikaflex 1A o similar luego de colocadas las baldosas.

9.5 Zocalo de porcelanato h=7cm.

Todos los zécalos estaran de acuerdo a la planilla de terminaciones segun planos.

Los zdcalos que seran similares al pavimento existente serdan de 7cm de alto x 30cm o 60cm dependiendo
de las dimensiones del pavimento. Las juntas de los zdcalos deberdn coincidir en todos los casos con las de
los pisos.

9.6 Umbrales y entrepuertas.

El umbral y las entrepuertas serdn de granito pulido negro absoluto, tendran el ancho del muro que
conforman. Se colocardn como se indica en plano. Se coordinara su eleccién con la Direccidn de Obra.

El umbral del ingreso principal y el primer escalén de la escalera estaran revestidos en su totalidad
(horizontal y caras verticales) con igual tipo de granito y con las ranuras flameadas. El plano horizontal
sobresaldra aproximadamente 2 cm respecto a los planos verticales.

También estd incluida en estos trabajos la rampa en el ingreso principal, (en este caso flameada) y las
narices de los escalones en el mismo ingreso.

9.7 Ceramica de pared.

Se realizara con ceramica de 33.5 x 45 a eleccidn de la Direccion de obra, las paredes del bafio se revestiran
hasta la altura del dintel de la puerta con adhesivo impermeable tipo Binda o similar, mas una guarda de
10cm en pastilla de vidrio a eleccion de la direccion de obras. La cual podra ser dividida en tiras de 2
pastillas en la parte superior junto a la bufia y en tira de 3 pastillas a media altura por encima de la mesada.
También se revestird en su totalidad las paredes de ducha donde va la griferia con pastillas de vidrio a
eleccion de la direccion de obras.

Durante la ejecucién de la obra, UTE no aceptard un material que tenga en el mercado un costo promedio
por debajo de: 20 USS el m2
Guarda en pastillas de vidrio: 10 USS el ml

9.8 Revestimiento piedra laja de minas.

En los sectores indicados en los planos (fachada) se realizard un revestimiento de piedra laja gris con
manchas de oxido (a aprobar por la Direccién de Obras) con hiladas de ancho alternado de 3,5y 9 cmy
largo variable y colocadas a plomo irregular. Su colocacidn se realizara con un plastificante para morteros
de arena y portland que sustituya la cal, podra ser una dosificaciéon de 1 tacho de cemento, 6 tachos de
arena terciada y 125 cm3 de Sikanol M o similar en el agua de amasado, o producto similar teniendo en
cuenta las especificaciones del fabricante.

9.9 Baldosa de vereda 20 x 20

Se reparara la vereda publica en su totalidad con baldosas de arena y portland de 20 x 20 iguales a las
existentes. Se debera realizar un contrapiso armado con malla y en sector de arboles cordoneta de
hormigdn armado de 10 x 15 cm.

9.10 Cielorraso de yeso.
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En los locales de atencidn al publico, oficinas y comedor se colocara cielorraso de yeso. En bafios se
realizara cenefa de yeso con luminarias de embutir con el mismo ancho de la mesada.

El cielorraso de yeso estara formado por un bastidor metdlico de chapa galvanizada N° 24 de soleras de
70mm y montantes de 69mm separados cada 40cm entre ejes. Esta estructura debera quedar en su
totalidad rigida. A esta estructura se atornillan las placas de yeso.

Las vigas maestras se colocardn por encima de los montantes y en forma transversal a ellos, con una
separacion maxima de 1.20m entre ejes. Se materializan con perfiles montantes. Las velas rigidas,
elementos verticales de los cuales se suspende la estructura del cielorraso cuya separacion maxima es de 1
metro, se determinardn en obra por tener un cerramiento horizontal liviano.

Las placas de roca de yeso seran del tipo Durlock, Drywall o similar (estandar) de 1.20 m x 2.40m y de
12.5mm de espesor. Se atornillard a la estructura metalica con tornillos autorroscantes N° 2. Estas placas en
los sectores a utilizar seran enteras.

Los bordes longitudinales de las placas presentan una leve depresidn para recibir luego la masilla y la cinta
en su toma de junta.

Las juntas se trataran en tres etapas:

1. Se masilla la junta en toda su longitud.
2. Se aplica sobre ellas la cinta de papel especial.
3. Se termina con una mano de masilla, alisando con una espatula, para no dejar diferencias

de nivel entre dos placas consecutivas.
Finalmente se masillan todas las depresiones originadas por los tornillos, quedando la superficie
completamente lisa, similar a los Cielorrasos de yeso tradicional.
En los encuentros del plano horizontal con el vertical se utilizardn cantoneras (bufia perimetral).

Rubro 10- Impermeabilizacion de azoteas

La impermeabilizacién de las azoteas se realizara segin la norma UNIT 1065:2000, la cubierta sera
transitable para peatones con membrana auto protegida geotextil, el sistema de colocacién serd adherido
totalmente.

10.1 Retiro de agua y limpieza de azotea.

Se deberan retirar el agua de las azoteas y realizar una limpieza mediante hidrolavado y cepillo de acero,
retirando la suciedad y verdines en la totalidad de las azoteas. Luego se realizara un sellado de grietas y
fisuras con arena y portland al 5 x1.

El retiro de todos los escombros y elementos sobrantes a causa de la demolicion estara a cargo de la
empresa contratista y deberd realizarse de forma inmediata a su retiro, no se permitira la acumulacidn de
escombro en azotea lo que podria dafiar la estabilidad de la misma.

10.2 Barrera de vapor.
Se utilizara como barrera de vapor un film de polietileno de 200 micrones de espesor con solape minimo de
10cm sobre el cual se colocara el aislante térmico.

10.3  Aislante térmico.
Encima de la barrera de vapor se colocaran placas de poliestireno expandido de 5cm de espesor de
resistencia mecanica tipo Il (16 — 20 kg/m3). Las placas deberdn quedar perfectamente trabadas evitando
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puentes térmicos. También se podra utilizar como alternativa de aislante térmico poliuretano expandido el
cual deberd aplicarse en el mismo espesor.

10.4 Relleno Liviano.

El relleno para la construccién de las pendientes se realizara con contrapiso liviano del tipo ISOLRAP o
similar.

Mortero premezclado de elevada capacidad aislante térmica y acustica. Compuesto por aglomerantes
hidraulicos, aditivos especiales pre-dosificados a 300 Kg/m3 vy perlas virgenes de poliestireno
expandido (Espuma Plast) distribuidas en forma homogénea. Espesor minimo de capa 5cm, pendiente
minima 2%.

10.5 Picado de pretiles, inspeccion y reparacion.

Se realizara el picado de los revoques de pretiles que se encuentren sueltos y/o mediante golpes se noten
zonas huecas. Se limpiaran para que queden libres de polvos y puedan recibir las capas correspondientes.
Es responsabilidad de la empresa realizar una inspeccion detallada de todos los revoques de pretiles.

En caso de que exista imprimacion sobre los pretiles deberd retirarse la misma picando todos los pretiles,
de tal forma que permita una mejor adherencia del revoque, a tales efectos se deberd usar SikaTop-Modul
o similar como mejorador de adherencia.

Se realizaran todas las capas con las dosificaciones recomendadas por la Seccién Il Memoria Constructiva
General — Cuadro de Morteros, la terminacion del revoque debera ser igual al existente.

En el caso de fisuras se abriran con la cuchara, de 1 a 2mm sellandolas con producto elastico tipo Liteplast o
similar segun especificaciones del fabricante.

Si existieran vigas, pilares o losas de hormigdén dafadas deberan repararse mediante la utilizacién de
Sikatop Armatec — 110 o similar para hierros expuestos y Sikatop —122 o similar para reconstruccién de la
pieza de hormigén.

10.6  Abertura de gargantas entre losa y pretiles, losa y muros (altura minima 15cm).

Debera realizarse la apertura de todas las gargantas sobre pretiles y conductos de ventilacién.

Los encuentros verticales, tales como petos, chimeneas de ventilacion, etc., deben estar acabados con una
media cafia o un chafldn a 452. En el punto mas critico, se debe disponer como minimo de 15 cm de
adherencia sobre el elemento vertical.

10.7 Inspeccion de bajadas de pluviales y resolucién de las mismas.

Se limpiaran todos los desagiies de pluviales, canalones, gargolas, columnas de bajadas, camaras, etc., asi
como también la zona de trabajo previo a la impermeabilizacion.

Se sustituiran los desaglies existentes por desaglies de EPDM 110, deberan realizarse tantos desaglies
como el area a evacuar los determine, respetando el actual régimen pluviométrico de lluvias intensas en
periodos cortos de tiempo. Se deberan de prever en donde iran los aires acondicionados su correcto
desagtie sin afectar la estética de las fachadas.

En el caso de existir cables extendidos por la azotea se deberan canalizar por los pretiles, si la
impermeabilizacidon es mediante membrana asféltica se sujetaran por bandas del mismo material para no
afectar la estanqueidad.

CO

MERCIAL DEL INTERIOR
Pagina 35 de 52



10.8 Regularizacion de superficie.

Preparacion del soporte base. Se realizard un alisado que servira como soporte para dicha
impermeabilizacidn vy rectificacion de las pendientes para la correcta evacuacién de pluviales. Su espesor
serd minimo de 2cms, el mortero serd tres de arena terciada y una parte de cemento portland. La
terminacion superficial de esta capa debera de ser lisa y tener una pendiente minima de 2% para permitir la
evacuacion del agua. Debe ser estable, homogéneo, plano, estar limpio, superficialmente seco y curado. La
condicidn de curado se establece a los 28 dias.

Los encuentros verticales, tales como petos, chimeneas de ventilacion, etc., deben estar acabados con una
media cafia o un chafldn a 452. En el punto mads critico, se debe disponer como minimo de 15 cm de
adherencia sobre el elemento vertical.

En los encuentros con planos verticales se deberd continuar el alisado por dentro de la garganta no menos
de 30 cm. en forma de media cafia (seglin norma unit 1065:2000), para adherir luego la membrana.

10.9 Imprimacion con dilucién asfaltica al solvente.

Sobre el alisado plano, libre de irregularidades, limpio y seco se aplicara una mano de imprimacion asfaltica
al solvente en toda la superficie a impermeabilizar incluyendo gargantas, desaglies, etc. La proporcién sera
300grs por m2.

10.10 Suministro y colocacion de membrana asfdltica con Geotextil 4mm. Norma UNIT 1059-2000,
1065-2000.

La membrana asfaltica serd pre-elaborada impermeable y flexible de asfalto oxidado plastico con alma de
polietileno, con revestimiento de geotextil de poliéster de 4mm de espesor, primera calidad tipo Sika 42TP
o similar.

Antes de colocar dicha membrana se dejard secar la imprimacion hasta que se pueda transitar.

Se recomienda que los rollos permanezcan extendidos en el lugar de aplicacion 2 horas antes de su
colocacién para que se adapten a la superficie, eliminando asi las ondulaciones propias del bobinado. En
tiempo frio se recomienda desenvolver los rollos lentamente para evitar dafios.

La membrana se colocara totalmente adherida al sustrato.

Se extenderdn los rollos perpendicularmente a la corriente de agua, desde la parte mas baja a la mas alta
de la superficie, solapando 8 cm como minimo. La soldadura se realizard con soplete a supergas,
calentando hasta fundir el polietileno de cobertura y el asfalto superficialmente, se ejercera una suave
presidn sobre ella a los efectos de lograr una distribucidon uniforme del asfalto en toda la zona de contacto.
En los encuentros con los planos verticales se deberda subir la membrana dentro de la garganta
corroborando que quede perfectamente pegado al sustrato.

En los encuentros de las columnas de bajada y losa se colocaran cazoletas de EPDM con paragravillas, se
impermeabilizard con la membrana tanto por debajo como por encima de la pieza dejando el ducto del

desagtie libre de obstrucciones.

La membrana debera cumplir con la Norma UNIT 1059-2000 vy su colocacién con la Norma UNIT 1065:2000.
La membrana a utilizar debera ser autorizada por la Direccidn de Obra.
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(Presentar folleteria técnica de suministros a utilizar)

10.11 Membrana liquida con poliuretano.

Las superficies deben estar limpias y secas. Toda particula suelta debe ser retirada antes de la aplicacion.
Imprimar el sustrato aplicando una mano de Sikalastic-560 o similar. La aplicacidn se realiza a pinceleta,
rodillo o airless. Luego se aplican sucesivas manos puro hasta completar las capas segun el sistema CET
deseado.

Consumo:

Para Sistema CET con 5 afios de durabilidad: 0.5 mm de espesor de membrana. Consumo: 1.4 kg/m2.
Aplicado en 1 mano de imprimacién + 2 manos de membrana liquida con poliuretano.

(Presentar folleteria técnica de suministros a utilizar)

10.12 Sellado de gargantas con arena y portland 4x1 c/hidréfugo. Terminacién revoque grueso y fino.
Se cerraran las gargantas posteriormente a la colocacion de la membrana asfaltica, con 3 de arenay 1
cemento portland mas hidréfugo, la terminacién sera revoque fino, mortero tipo D.

De ser necesario podrdn utilizarse tejuelas de campo para cerrar las gargantas.

Garantia

Al finalizar las obras el adjudicatario deberd de presentar una garantia escrita por el término de 10 afios,
comprendera el mantenimiento, conservacién y estanqueidad del trabajo de la impermeabilizacién de la
cubierta y pretiles.

Se deberan de contemplar los siguientes términos:

GARANTIA DE CONSERVACION
a- La estanqueidad de las superficies impermeabilizadas frente a vientos considerados en la Norma

Unit 50-84 y precipitaciones hasta el maximo registrado en los Ultimos 10 afios segun la Direccion Nacional
de Meteorologia

b- Por fallas en la estanqueidad de los techos causadas por el envejecimiento prematuro de la
membrana, poliuretano proyectado, chapa o isopanel colocado.
c- Por dafios causados en el interior de los locales que abarca esta impermeabilizacién, en las

instalaciones, maquinas, equipos y elementos muebles e inmuebles, por no acudir la empresa ante una
reclamacién de UTE por filtraciones de agua y humedades dentro de las 96hs de producidas. (UTE realizara
la reclamacion via fax).

La no concurrencia a efectuar la reparacion causante de la filtracién dentro del plazo estipulado generard

automaticamente el inicio de las acciones legales y reclamaciones correspondientes ante los dafios
causados a UTE.
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De existir dafios internos y la empresa no acudiera en los plazos estipulados para las reclamaciones, esta
actitud se considerardn falta grave y formard parte de la calificacién que UTE realiza de las empresas
incumplidoras, pudiendo de futuro, llegar a eliminar sus ofertas por esta causa.

Se presentara un proyecto de garantia en forma conjunta con la oferta y el mismo sera tenido en cuenta en
el momento de la adjudicacion.

La garantia final se presentard de acuerdo al proyecto presentado y aprobado por UTE antes de la
presentacién de la ultima factura.

Rubro 11- Cubierta liviana

11.1 y 11.2 Suministro y colocacion de cubierta autoportante.

El local proyectado tendra cubierta liviana estandarizada con pendiente. minima de 3% .

El suministro y colocacion podra ser subcontratado con las empresas de plaza que fabrican el tipo de
cubierta que a continuacion se describe:

Modulo de 1.16 m de ancho unidos a tope y 9.50m a 8.50m de largo aproximadamente, largos irregulares
dado lo irregular de su planta.

Estaran conformados por una plancha de poliestireno de 0.15cm de espesor recubierto interior vy
exteriormente por chapa de acero pintado al horno (ambas caras), color a determinar. Se cotizaran todos
los elementos de sujecidon a la estructura de cubierta indicada en planos de cdlculo; elementos de
unién(solapes entre médulos) y elementos de proteccién ( babetas y tapajuntas en cabeza de modulo en
zona de derrame libre). Junto a la oferta se adjuntaran detalles constructivos o folleteria de la empresa
seleccionada por el contratista como proveedor.

Se deberd presentar una lista de fabricante y una lista de colocadores adjuntas a la oferta. El fabricante de
los paneles deberd poner un técnico en obra para asegurar la correcta colocacion de su producto,
resolviendo conjuntamente con el director de obras todos los detalles gue surjan en la misma.

11.3  Suministro y colocacion de cafios de bajada en PP 110 negro tipo DURATOP o similar.
Para todo el sistema de desagilies en local comedor se utilizara el sistema de cafios Polipropileno
Copolimero tipo linea Awaduct o similar con anillo para sellado de uniones.

(Presentar folleteria técnica de suministros a utilizar)

Rubro 12- Aberturas

Generalidades

Todas las aberturas, puertas y ventanas serdn de acuerdo a las dimensiones indicadas en
los planos proporcionadas y todas las medidas deberdn rectificarse en la obra. Se colocaran
teniendo en cuenta el buen amure de las grapas y el perfecto plomo, horizontalidad y
escuadre de los marcos y las hojas. En todos los casos las aberturas deben ser compatibles
con el sistema constructivo propuesto.

Colocacion de Marcos y Aberturas
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Todos los marcos y aberturas se colocaran perfectamente aplomados y nivelados.

Carpinteria de Aluminio

Deberan cotizarse suministro y colocacion de aberturas segun planilla, las series a utilizar seran serie 25
MECAL , linea GALA y linea SUPREMA color anoloc_bronce oscuro, para mamparas serd aluminio color
anoloc bronce oscuro, todas las aberturas deberan cotizarse con vidrios incluidos. Deberan cotizarse todos
los accesorios necesarios como ser felpillas, burletes de EPDM, bisagras, tapones, manotén, etc. No se
admitiran vidrios pegados con silicona, las aberturas deberan llegar a obra debidamente protegidas,
deberan estar identificadas con el sello de ALCAN. No se admitiran aberturas con perfiles de aluminios que
no sean los solicitados en pliego. Las medidas deberan ser retificadas en obra previo a su elaboracidn, no se
amuraran las aberturas sin autorizacion del Director de obras.

Todas las aberturas de aluminio deberan ser aprobadas por el director de obras previo a su colocacidn
Carpinteria de madera

Los requisitos minimos que deberan cumplir las carpinterias seran: resistencia al maltrato y a las
agresiones, adecuada aislacidén termo acustica, facilidad de limpieza y mantenimiento, y adecuarse al nivel
de seguridad del local para el cual fue disenada.

Todos los elementos deberan prever posibles movimientos de dilatacion o contraccién por cambios de
temperatura.

Todas las puertas interiores tendran marco tipo cajén y contramarco en ambas caras.

La hoja sera de tipo placa con terminacion melaminica lisa y cubrecanto perimetral.

Los herrajes de cierre y de movimiento seran todos de buena calidad y marca conocida.

Mueble de cocina: Se realizara integramente en MDF 18mm revestido con melaminico color gris grafito ,
las divisiones centrales y las laterales de terminacién seran con doble placa de MDF, las puertas de placares
serdn en MDF 18mm con canto de cedrinho de 40 x 18mm con bisagras de autoreten de primera calidad,
los cajones seran con frente igual a las puertas, laterales metadlicas y riel guia extensible de primera calidad.
Los tiradores seran con perfil de aluminio de embutir. La distribuciéon interior y cantidad de cajones serd
igual al existente. Debera sellarse todo el perimetro de la piedra de mesada con silicona neutra anti hongos
para evitar el ingreso de agua al mueble.

Sera responsabilidad de la empresa evitar cualquier dafio que pueda ocurrirle a la piedra de la mesada, en
caso de fisuras o dafios que pueda sufrir la mesada esta deberd ser sustituida a costo de la empresa
oferente. Todos los herrajes de movimiento y cierre seran del tipo Hafele o similar de primera calidad a
aprobacion del director de obras.

Carpinteria de hierro

Se suministrara y colocaran aberturas de hierro segun planilla de plano PA 207, PA 208 y PA 209, las cuales
llegaran a obra sin ningun tipo de tratamiento ( antioxido) ya que el esquema de pintura propuesto ( Ver
Rubro 15.2 pintura en aberturas de hierro) no admite ser aplicado sobre fondos antioxido. Las aberturas
automatizadas deberan venir con el esquema de pintura propuesto por la empresa que suministra y da
garantias sobre dicha abertura quedando la eleccion del color en todos los casos a criterio del director de
obras.

La empresa podra pintar las aberturas en el taller metalurgico que va a fabricar las mismas, en ese caso
debera solicitar a UTE la inspeccion y aprobacion de las mismas en el lugar.

UTE inspeccionara minuciosamente los tipos de soldadura y el micronaje ( espesor de pintura) solicitados
para dichas aberturas. Las aberturas deberan llegar a obras debidamente protegidas para evitar golpes o
rayones en la pintura.

H1 - puerta: se realizara con tubular de 5 x 5 cm, chapa 16 plegada ext. y lisa interior, 3 bisagras con
rulemanes por hoja, marco de hierro dangulo 1 4” x 4" espesor.

H2,H3,H4 — Rejas: Se realizaran con planchuela de 1 % “x %" y varillas de hierro liso de 16mm.
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H5- Reja corrediza: se realizara con tubular de 10 x 10 cm, chapa expand metal 3mm soldada a marco de
hierro dngulo de 2” x 2”x %4” y varillas verticales de hierro liso 16mm, guia superior de chapa 14 plegada, 4
rodamientos de acero con rulemanes, guia inferior de hierro angulo invertido de 1 1/2”x 1 1/2” x %”, se
automatizara con motor acorde al peso del portdn, con seguridad anti aplastamiento.

El portdn correrd por fuera de la reja fija, debera tener un desplazamiento suave y liviano, deberd incluirse
todos los accesorios y rodamientos para un correcto funcionamiento. Previa a su colocacidn en obra debera
contar con la aprobacién del director de obras en taller de herreria.

H6- Reja fija: se realizara con pilares de 2 PNC 8 con soldadura continua rellenos de arena y portland 3 x 1.
Planchuela horizontal superior e inferior de 2” x %” con varilla lisa vertical de 16mm c¢/14cm soldadas a
planchuelas. En tramos donde no hay muro inferior se realizara marco de hierro angulo de 2” x 2”x %4” con
malla expandmetal de 3mm soldada.

H7- Portdn corredizo: con chapa 18 plegada y soldada a marco de hierro angulo de 2” x 2”, rodamientos 2
carros de 4 ruedas Ducasse o similar para puerta pesada, riel superior Stanley o similar y guia inferior de
perfil “T” invertido. Debera incluirse todos los accesorios necesarios para un correcto funcionamiento del
porton.

Vidrios

A continuacion se detallan suministro y colocacion de los distintos tipos de vidrios en obra,
Su costo debera estar incluido en las aberturas que se suministraran.

Transparente doble 6mm: se utilizara en aberturas de aluminio y carpinteria

Fantasia incoloro 4mm: se utilizara en aberturas de aluminio de bafios.

DVH 6+6+5: Se utilizara en aberturas de aluminio linea Gala en fachada.

Laminado de 10mm: Se utilizara en abertura de aluminio linea Gala en accesos a la oficina.

Rubro 13- Mesadas

Debera cotizarse en cocina mesada de granito negro absoluto pulido e=2cm con pileta doble de acero
inoxidable con valvula y accesorios tipo Vindex o similar de sobreponer con revestimiento anti ruido. La
mesada llevara zécalo de 10cm sobre pared y se terminara con nariz redondeada de 2 x2 cm, no se admitira
fisuras en la piedra de la mesada.

En bafos se cotizara mesada entera de granito negro absoluto pulido e=2cm con recorte para el
posicionado de las bachas , se terminara con pollera de 10 cm de altura . La mesada llevara zécalo de 10cm
sobre pared, no se admitird fisuras en la piedra de la mesada.

Rubro 14- Sanitaria
14.1 Instalacion de abastecimiento.

Se abastecerd los tanques de 1000lts desde el medidor con cafios de termofusion de @ 13mm (1/2”) para
exteriores se utilizara cafos |PS Maxum a prueba de rayos UV, a la salida del tanque se instalara una bomba
presurizadora para aumento de presién tipo EBS 1000 ( 1000 watts , 230 V, % HP, 67 dB, arranque y paro
automatico, proteccidn contra corrido en seco, sistema electrénico de control integrado) o similar instalada
segln indicaciones del fabricante. La salida del tanque serd con termofusiéon @ 50mm (1” y %” ), toda
cafieria que este a la intemperie debera ser a prueba de rayos UV.

En instalaciones interiores se utilizara sistema IPS fusion, en cada bafio y cocina se colocard una llave de
paso para independizar el servicio y una canilla para limpieza. La distribucidn interna serd embutida en
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pared a una altura de 30cm agua fria y de 40cm agua caliente del nivel de piso terminado, colocando la
cafieria de agua caliente por encima de la de agua fria, separadas entre ellas 10cm; la caferia de agua
caliente llevara aislante térmico ( sistema IPS Maxum). Se realizard una prueba de presién durante 24
horas, 6kg/cm?, para su posterior recubrimiento si la prueba es aprobada por el Director de Obra.

Previo al armado de |a caiieria de abastecimiento, los muros deberan estar revocados, se realizara el calado
del muro mediante medios mecdnicos siguiendo el recorrido proyectado de abastecimiento.

Se instalaran tres calefones de 60 Its , uno en cada bafio y otro en cocina bajo mesada de 20lts eficiencia
energética “A” a eleccién del director de obras.

(Presentar folleteria técnica de suministros a utilizar)

14.2,14.3, 14.4,14.5 Instalacién de desagiies.

Para todo el sistema de desaglies tanto en bafios, cocina y pluviales se utilizara el sistema de cafios
Polipropileno Copolimero tipo linea Awaduct o similar con anillo para sellado de uniones.

Se realizaran todas las cdmaras y bocas de desaglies a nuevo incluyendo dimensionado y pendientes de las
mismas. Se realizaran camaras de primaria nuevas de 60 x 60 con tapa y contratapa, cdmaras de 40 x 40 y
20 x 20 segun proyecto de sanitaria.

Deberan realizarse a nuevo los desagiies de los bafios de planta alta los mismos quedaran suspendidos bajo
losa, este trabajo debera quedar incluido en el proyecto de sanitaria.

Previo al tapado de las caferias deberan realizarse pruebas de agua con columna de 1m durante 24 hs para
descubrir posibles pérdidas, solo podran taparse con visto bueno del director de obras.

(Presentar folleteria técnica de suministros a utilizar)
14.6 Tanque tipo Perdurit 1.000 Its tricapa o similar.

Serd de 1000 Its. de primera calidad tipo Perdurit tricapa o similar, autorizado por la IMM y se colocara
respetando las instrucciones del fabricante, deberd incluirse las bases para su correcta colocacion.

(Presentar folleteria técnica de suministros a utilizar)

14.7 Bomba automatica tipo EBS 1000.

Suministro y colocacion de bomba automatica tipo EBS 1000 ( 1000 watts , 230 V, % HP, 67 dB, arranque y
paro automatico, proteccidn contra corrido en seco, sistema electrénico de control integrado) , la misma
deberd instalarse segun instrucciones del fabricante. La empresa debera suministrar garantia por la
correcta instalacién y funcionamiento de la misma por un periodo de 5 afios.

(Presentar folleteria técnica de suministros a utilizar)

14.8, 14.9 y 14.10 Losa sanitaria, griferia y accesorios

Los aparatos y accesorios de bafio seran modelo Ndrdico de Olmos o Bari de Ferrum o similar segin

aprobacion del director de obras, la griferia serd monocomando larga cierre ceramico de buena calidad tipo
Acerenza cartucho 40 o similar a eleccién del director de obras.
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2 Bachas de sobreponer por mesada, se instalaran inodoros con mochila en los bafios.

Se detallan los accesorios ceramicos de amurar: jabonera de embutir con agarradera en ducha, un
portarrollos doble de embutir que irdn junto a inodoro y un perchero por gabinete higiénico.

Un dispensador de jabdn liquido en acero inoxidable préximo a mesada. En lavatorios monocomando larga
de bronce niquelado y cierre ceramico cartucho 40 de primera calidad tipo Azerenza o calidad similar segin
aprobacion del director de obra, en ducha monocomando de embutir en pared y pico de ducha con sistema
de ahorro de agua en bronce cromado y una canillas de bronce cromada para limpieza. Se colocara una
llave de paso general en cada bafo y una para cada calefén, se colocara una llave de paso bajo mesada de
cocina.

Tanto los sifones como tapas de bocas de desagiie, piletas de patio, sumideros, etc. A colocar dentro de los
locales seran de bronce cromados

Las tapas de los inodoros madera maciza laqueada

Se colocara un dispensador de jabdn liquido y un secamanos eléctrico por bafio, Se colocara un espejo
sobre mesada en cada bacha (hombres y mujeres). Llevara marco de aluminio anodizado con pintura en
polvo electrostatica.

Toda la losa sanitaria, griferia y accesorios debera contar con la aprobacion del director de obras para su
posterior colocacion.

(Presentar folleteria técnica de suministros a utilizar)

14.11 Espejo.

Espejo de cristal electrolitico 5mm : Se colocaran un espejos de cristal electrolitico 5mm de primera
calidad bordes pulidos con marco de aluminio de 4 cm , pegados con silicona para tal fin sobre
revestimiento de ceramicay alineado con mesada.

Rubro 15- Pinturas

15.1 Pintura sobre maderas.

Carpinteria y equipamientos: En puertas y muebles de madera se aplicara un esquema de pinturas en base
a Sellador Nitro y terminacion de Laca Nitro.

Sellador Nitro: sera un fondo transparente lijable a base de nitrocelulosa destinado a ser terminado con
Laca Nitro. La madera nueva deberd estar bien pulida y completamente limpia y seca. El tefiido de la
madera que sera color cedro se realizara antes de la aplicacidn del sellador. Se daran dos manos a soplete,
dejando secare % hora a 1 hora entre manos. A las dos horas de dar la tltima mano lijar el sellador con lija
320.

Laca Nitro Brillante:

Serd a base de nitrocelulosa y resinas alquidicas con alta durabilidad y resistencia frente a agua fria,
caliente y alcoholes.

Se aplicara luego del sellador nitro, aplicando de tres a cuatro manos con soplete, pincel o a mufieca
dependiendo de la pericia del lustrador. Debera esperarse 1 hora entre manos y 3 o 4 dias minimos para
pulido. El pulido se realizara con pasta para pulir y liquido para lustrar, en caso de irregularidades lijar con
lija al agua 600 previo a la aplicacion de pasta para pulir.

(Presentar folleteria técnica de pinturas a utilizar)
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15.2  Pintura sobre metales.

Herreria y estructura metadlica: Las aberturas deberdn quedar libres de suciedad y 6xidos por los métodos
mecdnicos u manuales que estime necesarios para lograr el objetivo.

Luego de la limpieza de la oxidacion y antes de las tres horas de haberla realizado se aplicard una mano de
Revestimiento Epoxi de alto espesor directo sobre oxido terminacién satinada tipo PITT-GUARD secado
rapido, en todas las superficies, luego y antes de las 24 horas se aplicard una segunda mano. Color a
eleccion del director de obras.

Luego del revestimiento epoxi se terminard con dos manos o las que sean necesarias de esmalte
poliuretdnico poliéster alto brillo color a determinar por la direccién de las obras.

No se debe demorar entre manos mds de 24 horas, no se pueden aplicar los productos en dias de humedad
ambiental superior a 85 %.

Se exigiran productos en sus envases originales, los sélidos en suspension deben superar 80% en el caso
del mastic epdxico.

Los productos a emplear deben responder a la norma 1SO9000.

El espesor minimo de pintura exigido es de 150 micrones en seco, UTE realizara mediciones en obra o taller
para corroborar que el esquema de pinturas cumpla con los espesores exigidos. El adjudicatario debera
presentar una garantia_conjuntamente con la empresa que suministra la pintura sobre la calidad y
correcta aplicacion de la misma por un lapso de 10 afios.

Nota: es obligatorio presentar folleteria técnica de pinturas a suministrar

15.3 - Enduido sobre revoque fino

En todos los locales interiores, exceptuando los bafios se utilizara enduido plastico de primera calidad el
cual se aplicara sobre yeso o sobre revoque fino dependiendo de la superficie a cubrir.

Sobre superficies nuevas: Podra aplicarse directamente sobre revoque grueso siempre y cuando este bien
fretachado.

Sobre superficies pintadas: En caso de pinturas viejas se podra aplicar siempre y cuando resista el tirén seco
de una cinta adhesiva, firmemente pegada a la superficie. En caso contrario deberd removerse en su
totalidad. Si la pintura existente fuera brillante o semimate se debera lijar dejdndola completamente mate.
Sobre cal o polvillo deberd aplicarse una mano previa de fijador. Si la pintura esta en mal estado
generalizado (descascarada o cuarteada, etc). Debera ser removida en su totalidad con espatula, cepillo de
alambre, lija gruesa, etc.

Debera tratarse la superficie eliminando hongos, polvillo, manchas de suciedad y grasitud.

La aplicacién se realizara en capas finas con movimientos circulares eliminando imperfecciones existentes y
cubriendo fisuras.

15.4  Pintura Interior.

Pintura vinilica al agua.

En paredes interiores donde se interviene , se aplicardn 1 mano de acondicionador pigmentado y 2 manos
minimas o las necesarias para lograr un acabado parejo y sin manchas, utilizando pintura para interior de 12
calidad (Inca o similar), stper lavable, color a eleccién del director de obra.
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15.5 Pintura exterior.

Preparacién previa de las superficies.

Hidrolavado de fachada, luego de este procedimiento se determinara el fondo a utilizar
Fondos a utilizar:

Sustrato que presenta desgranamiento - Sellador fijador al solvente

Sustrato que presenta polvo - Sellador fijador al agua

Sustrato libre de polvo - Acondicionador Pigmentado

Pintura.

Luego del fondo se aplicara dos manos de Pitech acrilico Color Arena corporativo de UTE.

Pudiendo utilizar distintos tonos del mismo color para resaltar las superficies de fachada segun indicaciones
del director de obras.

Se incluira la totalidad de las fachadas de la oficina comercial y la fachada que da hacia el patio interior de

los galpones que pertenecen al sector distribucién y la fachada lateral de los mismos que da hacia la calle

15.6  Pintura antigraffiti.
En fachada se aplicara de 1 a 2 manos de PU Acrilico antigraffiti semibrillo transparente, hasta la altura del
friso inferior aprox. 2.00m.

Nota: presentar folleteria técnica de pintura antigraffiti a suministrar.

15.7 Hidrolavado de fachada.

Se realizara hidrolavado a presién en todas las fachadas de la oficina comercial incluyendo pretiles,
medianeras, patios y construcciones por encima del nivel de azotea, eliminando algas, verdines, musgos,
grafitis, morteros sueltos, etc.

Rubro 16- Instalacion Eléctrica

La empresa deberd dimensionar el didmetro de los conductores vy gestionar ante Oficina Comercial de UTE
el certificado D.A.R.

16.1 Instalacion de cableado 230V.

Toda la instalacién eléctrica debe respetar estrictamente el reglamento de baja tensidn, para lo cual el
oferente presentara circuito unifilar, plano, detalle de tableros con sus elementos, marca, procedencia y
caracteristicas.

A modo de ejemplo se presenta la ubicacion aproximada de los elementos a efectos de poder efectuar la
valoracion del rubro y subrubros.

El oferente presentara un plano completo con toda la instalacién y sus elementos firmado por un técnico
electricista registrado en UTE.

Se prestara especial cuidado con la descarga a tierra de todos los elementos al igual que la medida de la
puesta final cuyo valor serd inferior a 5 ohmios.
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La instalacion eléctrica para los puestos informaticos serda por piso con cajas metalicas Distrimet 12
modulos o similar.

Para el resto de la instalacion eléctrica sera embutida utilizando para ello la cdmara del cielorraso y
paredes.

16.2 Instalacion de tableros 230V.

Se ubicara lo mas cerca posible del punto de entrada de la derivaciéon individual en el local , se establecera
un tablero de distribucién de donde partiran los circuitos interiores y en el que se instalara un interruptor
general automatico de corte omnipolar que permita su accionamiento manual y que esté dotado de
dispositivos de proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos.

En este mismo tablero se instalaran los dispositivos de proteccidn contra sobrecargas y cortocircuitos de
cada uno de los circuitos interiores del local, y un interruptor diferencial destinado a la proteccién contra
contactos directos e indirectos.

Todos estos dispositivos de mando y proteccidn se consideran independientes de cualquier otro que para
control de potencia pueda instalar UTE.

Los tableros seran metadlicos pintados al horno con frente muerto metalico y fondo interior pintado de
naranja, seran semiembutidos, deberan estar puestos a tierra, llevaran identificacién de cada componente
de alimentacion mediante carteles de acrilico blanco con letras negras.

Dispondra de espacio reservado para la identificacion del instalador, la caja podra llevar huellas laterales de
ruptura para el paso de tubos y un perfil simétrico DIN sujeto al fondo de la caja para la fijacion de los
dispositivos de mando y proteccién; u otro dispositivo de fijacion. Deberan dejar espacio para ampliaciones
futuras. Deberan poseer sistema de cierre para evitar accidentes.

El tablero general dispondra también de un borne de conexidn para los conductores de proteccion o tierra
donde llega el conductor general de tierra y de donde salen las tierras de cada circuito, y en el caso de
tableros metadlicos estaran conectados ademas a la cubierta de dichos tableros.

Composicion:

° Un interruptor general automatico, de corte omnipolar, que tenga accionamiento manual y
dispositivos de proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos.

. Un interruptor diferencial para proteccidén de contactos indirectos y directos.

° Varios I.A.C. (Interruptor Automdtico de circuitos), de corte omnipolar, para proteger cada
uno de los circuitos independientes contra sobrecargas y cortocircuitos.

. En los circuitos de 380 V serd suficiente con cortar las fases.

° Temporizador digital para encendido de luminarias y carteleria de fachada.

Tableros secundarios:

Se dispondra de tableros secundarios que deriven del tablero general de mando y

proteccidén y dispongan de los diferentes elementos, segin necesidades, serdn del mismo tipo que el
tablero principal.

Interruptores automaticos:

El tablero general estard compuesto también por varios I.A.C. (Interruptor automatico de circuitos) segun
UNIT-IEC 898 magnetotérmicos, para proteger cada uno de los circuitos independientes contra sobrecargas
y cortocircuitos.

Dispondra de uno por circuito y sus caracteristicas de interrupcion estaran de acuerdo con las corrientes
admisibles en los conductores del circuito que protegen.

CO

MERCIAL DEL INTERIOR
Pagina 45 de 52



El ndmero minimo de circuitos y por tanto de I.A.C.S., dependera del grado de electrificacién del local
comercial.

Estos interruptores deberdn coordinarse en su operacién con los otros dispositivos de proteccion generales
de modo de actuar selectivamente.

Los interruptores automaticos seran de primera calidad tipo Merlin Gerin o similar homologadas por UTE.

16.3 Instalacién de bandejas con separadores de potencia y datos.
La instalacidn eléctrica a realizar por encima del nivel de cielorraso deberd ir por bandejas portacables de
200 x 60mm, utilizando bandejas separadas para datos y potencia.

16.4 Instalacion de puestas (tomas, llaves, interruptores).
Todos los médulos y plaquetas serdn de la linea LOFT, la instalacidn se realizara segun el reglamento de
baja tension de UTE respetando la altura de tomas y llaves en el indicado.

16.5 Instalacion de puestas DATOS.

Se dejara la cafieria prevista para red (didametro minimo 1”) y telefonia déonde lo indiquen lo graficos,
ademads todos los componentes de la instalacién (mddulos, cajas, etc.) excepto el cableado el cual es
efectuado por personal de UTE.

Toda la instalacion debe partir de la sala de rack que se indica en gréficos, dicho rack lo instala UTE.

Las caferias deben tener los didmetros suficientes y la cantidad necesaria de registros para no dificultar el
enhebrado, por lo tanto no se escatimara en este rubro siendo responsabilidad de la empresa el correcto
pasaje de los conductores en las cafierias. La cantidad de puestos de trabajo esta indicada en planos, en
cada puesto se instalara 6 tomas schuko, 4 RJ45 categoria 6 A.

Se utilizara torretas de medida 15 x 20 x 17 cm con dos pliegues longitudinales sobre lado mayor de 2.5cm,
la torreta se realizara en chapa decapada N° 16 pintadas con pintura electro depositada en polvo color gris.
Para médulo de 6 tomas Schuko (en cara frontal) y 4 RJ 45 (dos para datos y dos para teléfono en cara
posterior), con canalizacion por contrapiso para cableado estructurado de datos categoria 6 A.

La camara en piso donde se instalaran las torretas lleva marco de 20 x 20 en chapa decapada N° 16 con
pintura electro depositada en polvo color gris, las torretas se atornillaran al marco. La cdmara debera estar
perfectamente terminada con alisado de arena y portland en su interior.

En caso de ser necesario cdmaras adicionales de 40 x 40 o 60 x 60 las mismas deberdn tener marco de
hierro angulo y tapa de chapa labrada 3/16” revestida con porcelanato de piso.

16.6  Artefactos Eléctricos.

— Extractor de Aire: Suministro e instalacién de campana de acero inoxidable con extractor incorporado en
cocina. Suministro y colocacidon de extractor de aire en bafios con encendido automatico por sensor de
movimiento. La potencia de los extractores serd acorde al volumen de aire a renovar por ambiente.

Para su célculo se consideran las ventanas cerradas.

— Secamanos: Se suministrara e instalara dos secamanos electrénicos con fotocélula 2000w, con sensor de
movimiento.

— Calefén: Se suministrard e instalard tres calefones linea prisma 2 de 30 Its y 1 de 20 Its. Tanque de cobre
industria nacional, eficiencia energética “A“, con garantia por escrito su ubicacién sera bajo mesada en el
caso de la cocina.

(Presentar folleteria técnica de artefactos a utilizar)
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Rubro 17- Luminarias

Segun indicacidn y ubicacidn en planos. Se instalaran completos con todos sus elementos.

En todos los casos los artefactos luminicos serdn para ldamparas fluorescentes con impedancia electrdnica.
Todos los artefactos deberdn ser aprobados por la direccién de obra previo a su colocacion.

Cada local tiene exigencias de niveles de iluminacién que se indican en los graficos, por lo tanto se debera
presentar el calculo correspondiente que avale los citados niveles.

Cada local tendra la posibilidad de encender todas las luminarias o el 50% de ellas intercaladas.

En el sector de atencidn al publico y oficinas (300 lux): la iluminacién sera embutida en cielorraso
utilizandose luminarias con Louvers y espot de embutir LED con los niveles que se exigen en los graficos.
Podran ser luminarias del tipo Office de embutir para 3 tubos LED con difusor doble parabdlico
(DP/90).Cuerpo: en chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato inyectado. Equipo: balastos
electrénicos de primera calidad. 230V/50Hz. Montaje: indicado para cielo rasos Armstrong o similar.

Los espots de embutir tendran vida Gtil 25.000 hs. Cuerpo: en inyeccién aluminio,

Difusor: en PMMA, Equipo: driver externo.

En_cocina, bafios, pasillos, etc. (100 lux): la iluminacién serd embutida en cielorraso utilizandose luminarias
con Louvers y espot de embutir LED con los niveles que se exigen en los graficos.

Luminarias exteriores: seran de exterior aplique de pared unidireccional E27, 75w construidas en inyeccion
de aluminio gris con cierre termo resistente apta para lamparas fluorescentes compactas (bajo consumo)
IP54, debera incluirse para su encendido temporizador digital ubicado en tablero interior.

lluminacidon de emergencia
Se debera cotizar iluminacidn de emergencia en lugares a determinar, serdn artefactos de dos tubos de
18W recargables y sistema de cartel indicador luminico con LED tipo Atomlux o similar.

(Presentar folleteria técnica de artefactos a utilizar)
Rubro 18- Marquesina

Se realizaran los carteles frontales de dimensiones de 0.80 mts. de altura, largo variable y 0.20 mts. de
profundidad. Se colocara aplacado a la fachada correspondiente, con bulones de expansion de 10mm de
cabeza hexagonal, sobre la linea de dintel de la puerta principal y de las ventanas de la fachada o donde lo
permita la fachada.

ESTRUCTURA.

Se construird una estructura tipo cajén en hierro dngulo de 1”x1/8” con costillas en forma de U de
planchuelas de 4/8”x1/8”, distribuidas uniformemente a lo largo de la pieza a una distancia no mayor de
1mts. entre si. Se conformara una construccién sélida entre todos los elementos que la componen
garantizando absoluta firmeza del conjunto.

Esta estructura sera forrada en sus caras superior, posterior e inferior, con chapa entera doblada en forma
de U, de acero galvanizado N° 20 las dos caras laterales de la estructura donde termina el largo del cartel
también se forraran con chapa galvanizado N° 20.
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Las chapas galvanizadas y las demas partes de hierro del cartel, como los dngulos y planchuelas, seran
tratadas con Revestimiento Epoxi de alto espesor directo sobre oxido terminacion satinada tipo PITT-
GUARD secado rdpido, en todas las superficies, luego y antes de las 24 horas se aplicara una segunda mano.
Luego del revestimiento epoxi se terminard con dos manos o las que sean necesarias de esmalte
poliuretanico poliéster alto brillo color azul oscuro.

El espesor minimo de pintura exigido es de 150 micrones en seco, UTE realizara mediciones en obra o taller
para corroborar que el esquema de pinturas cumpla con los espesores exigidos.

FRENTE DEL CARTEL.

El frente del cartel se realizara en lona importada traslucida, sistema back Light especial para carteleria. La
lona sera vinilica de alta resistencia con 16 onzas de espesor minimo y trama de 500 x 500. tendra
tratamiento de retraso de la Ilama, tratamiento anti hongos y tratamientos UV.

La lona ira fijada con cemento a un bastidor de hierro angulo asegurandose con una planchuela de 1/8”
atornillada, resultando una superficie lisa, perfectamente tensada, homogénea y sin arruga alguna.

Este bastidor con la lona incorporada se fijara al marco de hierro dangulo de la estructura asegurandose una
simple colocacion y extracciéon del mismo para permitir acceder al interior del cartel para el recambio de
[dmparas del sistema luminico.

Los textos, logotipos e isotipos seran suministrados por U.T.E. especificando disefio, forma, tipo y tamanio.
Se confeccionaran con sistema computarizado en vinilo autoadhesivo tipo ARLON o similar.

ILUMINACION INTERIOR.

El sistema luminico interior estard formado por dos tiras de tubos de luz fluorescentes de 36 watts con
impedancia electrénica, distribuidas de forma tal que los mismos no se marquen a trasluz y se logre una
iluminacion uniforme en toda la superficie de la lona.

El cartel contara con una llave de encendido independiente al sistema de las luces de la oficina, debera
incluirse cableado hasta el tablero principal mas préximo y una llave termo magnética de proteccion de
linea del cartel ubicada dentro del tablero. En caso de que dicha linea quede a la vista debera coordinarse
con el profesional a cargo de la obra como se realizara dicha instalacion.

GARANTIA.

El Contratista debera dar garantia por escrito de todos los trabajos realizados, tanto por la construccion de
la marquesina como por el material utilizado y por la colocacién, por el tiempo minimo de cinco afios.

LIMPIEZA.
El area en donde se instalara la marquesina deberd ser entregada limpia, sin traza o salpicaduras de

pinturas, manchas de mortero, polvo, u otros elementos, quedando las instalaciones en perfectas
condiciones.

Nota
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El Contratista debera realizar el montaje de la marquesina sin dafiar las instalaciones existentes. En caso de
rotura o dafio de alguna de ellas, las debera reparar o reponer quedando perfectamente terminadas, sin
gue ello genere ningun pago adicional.

Se debera de prever algun tipo de proteccion peatonal para el ingreso de las personas al local comercial y
los transelntes que circulen por el area.

Todos los materiales, artefactos, accesorios, etc. o cualquier elemento a incorporar a la marquesina seran
previamente aprobado por la persona encargada de dar el visto bueno de la marquesina.

Rubro 19 y 20 - Habilitacion de Bomberos y Sistemas de seguridad
La empresa debera cotizar solamente la canalizacién en muros, caierias y cajas registros para el Sistema

de control de accesos de acuerdo a lo que se indica en planos suministrados.
UTE se encargara de la instalacion de todos los dispositivos.

CERTIFICACION ANTI-INCENDIO

OBJETO

El contratista deberd entregar el edificio con el documento de certificacion del local expedido por la DNB.
Por lo tanto, el proyecto técnico, los tramites ante DNB y la obtencidn de la certificacién estaran a cargo del
contratista. Todos los costos de tramites estaran incluidos en la oferta.

En caso de ser necesario la instalacion de una central de incendio se deberé tener en cuenta los siguientes
detalles técnicos:

- La central de incendio se interconectara con la central de intrusos. A tales efectos se dispondra
en la central de intrusos de dos zonas, una sera para comunicar el evento de fuego y la otra
sera para comunicar un evento de falla de la central de incendio. Esta interconexién sera
realizada por el contratista.

- La central de incendio comandara la apertura de la puerta con control de acceso, en caso de

evento de fuego.

El proceso de estandarizacion que se esta implantando en UTE establece la utilizacion
de la central BOSCH FPD-7024 para paneles convencionales, con expansor de zonas
FPC-7034 y teclado adicional FMR-7033. Central BOSCH FPA-1000-UL para paneles
analogicos y direccionables.

Rubro 21- Ayuda a subcontratos

Comprende los pases que sean necesarios realizar para que la totalidad de la instalacion quede embutida
dentro de las paredes y o pisos.
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La empresa debera cotizar los materiales y mano de obra necesaria para colaborar con los trabajos de
sanitaria, eléctrica.

Rubro 22- Climatizacion

22.1 - Equipos de aire acondicionado.

Se utilizara un sistema de climatizacién tipo Confortline Multi esplit o similar, conectando varias unidades
interiores a una Unica unidad exterior, su dimensionado sera segun calculo térmico. Las unidades interiores
seran del tipo Cassettes de 4 vias de empotrar en cielorraso. Debera preverse un sistema de renovacion del
aire segun proyecto térmico. Deberdan incluirse todos los accesorios para su correcto funcionamiento.

Una vez adjudicada la obra se rectificara la potencia del equipo segun calculo de la empresa que
suministrara dicho equipo tomando como base los requerimientos del edificio y su arquitectura.

Una vez finalizada la instalacién y la aprobacidn de la puesta en marcha de los equipos, la empresa deberd
presentar por escrito en papel membretado La garantia del equipo y mantenimiento del equipo con todas
sus instalaciones por un plazo de 2 aiios.

(Presentar folleteria técnica de equipos a utilizar)

22.2 — Paneles solares para agua caliente.

Generalidades

Se instalara un sistema solar para calentamiento de las aguas de duchas. Constara de 2 paneles solares con
tubo de vacio, 2 tanques acumuladores, sistema de monitoreo. El sistema solar estara aguas arriba de los
calefones instalados en vestuarios, La instalacidn sanitaria y albafileria de terminaciéon deben quedar en
perfectas condiciones de seguridad y estéticas.

Requisitos del sistema

Caiierias y piezas especiales

. Las caferias seran en polipropileno termo fusiéon con aislante térmico y forrada con cinta de
aluminio

J En los puntos altos de la cafieria se colocaran purgadores de aire

o La alimentacion del sistema solar incluird un mandmetro, una valvula de seguridad.

Las cafierias llevaran llaves de paso a la entrada y a la salida de |a bateria de paneles.
La empresa propondra el soporte metalico para los paneles. La inclinacidn serd de 45%. Debera calcular los
mismos para los esfuerzos de vientos maximos en la zona. Se anclara a losa.

Sistema de monitoreo
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. Se instalara un tablero solar, cuya funcidn sea centralizar las instalaciones, la medicién de caudal y
temperaturas de entrada y salida de los tanques acumuladores. Este sera del tipo industrial, con una
dimension aproximada de 40 x 40 x 20cm.

. Se colocaran dos medidores de temperatura: a la salida de los paneles solares y en la parte inferior
de uno de los tanques acumuladores. Los mismos iran conectados a un PLC instalado en el tablero solar.

. En la entrada de agua sanitaria a los tanques se colocara un medidor.

. Se colocard en el tablero solar un reloj digital para contabilizar el ahorro en KWh por el uso de los

calentadores solares. Este medira caudal (conectado al medidor de agua) y temperaturas de entrada y
salida de uno de los tanques acumuladores.

Descripcion del sistema propuesto

Se deberd describir el esquema de funcionamiento del sistema en los posibles escenarios de atencién de la
demanda, complementado de plano o croquis con los componentes del sistema detallando informacién
técnica de elementos constructivos, dimensiones, distancias, ubicacién, rendimiento, montaje,
conexionado etc. Se deberd describir la forma de prevenir riesgos de seguridad a personas o instalaciones.
Asimismo se incluird el plan de mantenimiento requerido para asegurar el nivel de resultados durante la
vida util del sistema.

(Obligatorio presentar con la oferta descripcién del sistema propuesto y plazo de garantia)

Rubro 23- Equipamiento

23.1 - Cortinas.

Se suministrardn y colocardn cortinas en todas las aberturas incluso en las del Centro Técnico en P.A.

Las cortinas tendran el ancho de la ventana mds 10 cm y en altura de la misma forma y seran del tipo
Roller, tipo Black — out opaca. Estas cortinas tendran todos sus accesorios como ser soportes de fijacion,
cenefa metalica, conjunto polea, comando, cadenilla control sin fin, base de aluminio, etc.

23.2 — Lokers.

GUARDARROPAS DE DIMENSIONES DE 1.90M DE ALTO X 0.45M DE PROFUNDIDAD X 0.62M DE LARGO
e CON4 PUERTAS TAMANO MEDIANAS
e CON VENTILACION Y CERRADURA
e CON GANCHOS INTERIORES PARA PERCHAS
e REGATONES PLASTICOS EN SUS PATAS.

TERMINACION; PINTURA AL HORNO COLOR GRIS.
23.3 — Estanterias Metalicas.

SUMINISTRO DE RACKS DE PICKING

e 1 Cuerpo de 2 moddulos simples unidos de Racks de Picking de 2,40 mts de altura y 0,58 mts de
profundidad con 5 niveles de vigas de 1,22 mts de largo con planos metalicos galvanizados.

e Llargo total del cuerpo = 2,61 mts.
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e Carga por nivel de vigas de 1,22 * 0,58 mts = 500 Kg. distribuidos uniformemente.
e Terminacién: pintura al horno color gris en los porticos, color naranja en las vigas y estantes
galvanizados.

Rubro 24- Limpieza de obra y elementos de seguridad

24.1 - Limpieza y retiro de obra.

Finalizados los trabajos de que trata el presente pliego, la obra deberda quedar perfectamente limpia
retirdndose todo material y escombros sobrantes de la demolicidn. Se debera dejar en perfecto estado de
limpieza la zona en que se trabajé para el obrador como la de depdsito de materiales, retirdndose fuera del
edificio y del predio todo sobrante previa autorizacion de UTE.

La empresa debera alquilar una volqueta por la totalidad del plazo de obra incluyendo posibles extensiones
de plazo, no se aceptaran costos adicionales por extensién de plazo de obra.

24.2 - Elementos de seguridad e higiene decreto 125/014.
Segun lo establecido en el DECRETO DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION DEL M.T.S.S. N°125/2014 y en
esta Memoria Descriptiva, el oferente deberd cotizar los elementos necesarios en este rubro.

El contratista debera incluir en su oferta, una partida cuyo monto se destinara a dar cumplimiento a las
normas y decretos vigentes sobre seguridad e higiene en las construcciones. Dichas normas se deberdn
cumplir estrictamente durante todo el desarrollo de la obra.

El Contratista debera observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la Construccién de
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes.

Toda obra de construccion que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 125/2014)
debera llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 125/014.

NOTA IMPORTANTE: Previo a la realizaciéon de la _etapa posterior en el proceso de trabajo se debera
solicitar la inspeccién y aceptacion del Director de las obras. En caso contrario se correra el riesgo de que
deba realizar los trabajos ejecutados sin la debida autorizacidn a su entero costo nuevamente.
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