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ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

JEFATURA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE SORIANO 

 

Mercedes, 24 de junio de 2019 

 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN – MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (ART. 44 – TOCAF) 

 

1 OBJETO 

Ejecución de hasta 1140m de tubería troncal de agua potable en PEAD electrofusión de Ø75mm en la localidad 
de Cañada Nieto, departamento de Soriano. 

 

2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

La obra se realizará de acuerdo al plano N° 45081 que se adjunta y consiste básicamente en:   

a) Colocación de hasta 1140 m de tubería de agua potable en PEAD electrofusión Ø75 mm sin conexiones 

b) Colocación de hasta 25m de tubería vertical en HG Ø75mm para acceder al depósito elevado por su lado 
superior. 

c) Las tuberías se emplazarán por calle, a 1 m de la cuneta. 

d) El tendido de la tubería de PEAD Ø75mm comenzará en la perforación de agua subterránea N° 72.2.013 
(Coords.:33°42´10.89”S, 58°07´04.82”O), irá hasta el pie de los tanques según se indica en el plano 
(Coords.:33°42´49.65”S, 58°06´40.71”O). Desde ahí se subirá con tubería de hierro galvanizado  HG 
Ø75mm hasta la parte superior de los tanques. 

e) En la tubería de subida al tanque, se colocará una llave de HG Ø75mm bridada. 

f) Se perforará la parte superior de cada uno de los tanques y se introducirá la tubería de HG Ø75. Se deberá 
sellar perfectamente el ingreso de la tubería, con materiales aptos para agua potable, dejando el depósito 
en las condiciones iniciales. Se colocará válvula de corte independiente en cada entrada de tanque.  

g) Los empalmes a la red existente se realizarán en vereda o calle según corresponda. 

h) Construcción e instalación de hasta 2 cámaras de 500 mm de diámetro, para hidrante, válvulas. 

i) Construcción de anclajes establecidos en el proyecto.  

 

2.1 La Administración tendrá a su cargo: 

a) La supervisión de las obras, para lo cual nombrará a un Supervisor de Obra 

b) El suministro de todas las tuberías, y piezas especiales para la construcción de la red, cámaras y 
accesorios. Los caños a suministrar por la Administración, para la ejecución de redes de agua, serán de 
hierro galvanizado de 75mm y de PEAD electrofusión Ø75 mm para agua potable, de acuerdo con la Norma 
UNIT ISO 4427 PN10 PE100 SDR17. Los caños para las cámaras serán de 500mm de diámetro. 

c) El suministro de marcos y tapas para cámaras.  

d) La reposición de los pavimentos en calle  y vereda que sean afectados por la ejecución de los trabajos, en 
un todo de acuerdo a las exigencias de la Dirección de Obras de la Intendencia Departamental.  

e) Para la realización de los empalmes, la Administración aportará solamente el personal especializado para 
la supervisión. Se efectuarán de común acuerdo con la Dirección de Obra y el Jefe Técnico de 
Departamental. 

 

2.2 El Contratista tendrá a su cargo: 

a) La Dirección de la Obra, para lo cual nombrará a un Ingeniero Civil Director de Obra. 
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b) El suministro de todos los materiales que no aporte la Administración (por ejemplo: áridos, cemento 
portland para cámaras, anclajes) y equipos necesarios para la completa ejecución de los trabajos que se 
licitan y su transporte a obra. 

c) La remoción de pavimentos de calle, y todo obstáculo que se oponga a la colocación de las tuberías.  

d) La excavación, apuntalado, perfilado y eventual desagote de las zanjas, para la colocación y empalmes de 
tuberías.  

e) La colocación de tuberías, piezas especiales, y dispositivos, construcción de cámaras, anclajes y 
protecciones, obras especiales, etc. 

f) El transporte de todos los materiales a la obra (los materiales que suministra OSE se entregarán en el 
Almacén de OSE Mercedes, Braceras y Wilson Ferreira Aldunate). 

g) El relleno y apisonado de las zanjas, cuando estas sean en calle deberán cumplir con las condiciones 
exigidas por la IDS. 

h) La ejecución de las pruebas hidráulicas de las tuberías construidas, lo que deberá hacerse conforme a las 
presentes especificaciones y en total acuerdo con el Supervisor. 

i) Custodia de obras, letreros, barreras, luces, etc. La Empresa adjudicataria será responsable de la 
señalización correspondiente hasta la recepción de los trabajos. 

j) El cumplimiento de toda normativa vigente de carácter Nacional, de los Entes Públicos y/o Municipios, en 
aquellas tareas que los involucren. 

k) La obtención de los permisos Municipales y ante otros Organismos o Entes Públicos que correspondan 
para la realización de la Obra en los plazos establecidos. 

l) La reparación de eventuales perjuicios de cualquier índole que pudiera ocasionar a terceros. 

m) Elaboración de planos de balizamiento conformes a obra, en formato papel y *.dwg. 

n) El cumplimiento de las medidas de mitigación de Impactos Ambientales negativos que se generen producto 
de la construcción de la obra. 

 

3 CONDICIONES CONSTRUCTIVAS 

3.1 Excavaciones 

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente se deberán cumplir las siguientes normas:  

a) Las tuberías irán emplazadas en vereda o calzada asegurando una tapada mínima de 0,80m desde la 
generatriz superior del caño hasta el nivel actual de pavimento. La tubería será instalada en el fondo de 
zanjas que tendrán un ancho mínimo igual a al diámetro nominal del caño más 0,50m.  

b) Las zanjas se harán preferentemente con sus paramentos verticales.  

c) El contratista deberá realizar los apuntalamientos y estibaciones necesarias tal como lo dispone la 
Reglamentación del Banco de Seguros del Estado, sin perjuicio de lo cual deberá dar cumplimiento a las 
instrucciones que al respecto imparta el Supervisor, tendientes a ampliar la seguridad de los trabajos y la 
preservación de los pavimentos, servicios públicos y edificios linderos.  

d) Todos los materiales resultantes de las excavaciones serán depositados provisoriamente en las 
inmediaciones del lugar de trabajo, en la medida absolutamente imprescindible para la buena ejecución de 
las obras y en forma tal que no creen obstáculos a los desagües y al tránsito general por las calles y las 
veredas. Los adoquines y las piedras serán apilados en montones regulares de las dimensiones indicadas 
por el Supervisor.  

e) Todos los materiales depositados en la vía pública deberán ser conservados bajo la vigilancia y 
responsabilidad del contratista. 

f) Sin perjuicio de lo indicado el ancho de la zanja deberá ser tal que permita que los caños puedan ser 
colocados y unidos adecuadamente y el relleno de tierra pueda efectuarse y compactarse lateralmente en 
la forma establecida; además el ancho de la zanja debe permitir la colocación de apuntalamientos en los 
tramos que lo requieran.  
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g) El fondo de la zanja deberá ser excavado en forma tal que su profundidad sea 0,10m mayor a la que 
corresponde a la generatriz inferior del caño de acuerdo al proyecto. Dicha sobre-excavación se rellenará 
con arena compactada previamente a la colocación de la tubería a fin de permitir un buen asiento del 
mismo, debiendo los caños apoyarse en toda su longitud.  

h) Cuando el fondo de la zanja sea excavado en roca, la sobre-excavación será de 0,05 m y se rellenará con 
arena compactada.  

i) Cuando el fondo de la zanja quede en terreno inestable, la sobre-excavación será de 0,15 m, rellenándose 
los primeros 0,07 m con material estable compactado a máquina y los 0,08 m restantes con arena 
compactada.  

j) Cuando la excavación deba practicarse en roca dura no se usarán barrenos o “fogachos” sin la autorización 
del Supervisor y nunca menos de 15,00 m de cualquier construcción existente debiendo tomarse todas las 
precauciones necesarias para evitar accidentes. El contratista será responsable por los daños y perjuicios 
directos o indirectos que causase. Además el contratista está obligado a dar cumplimiento a lo establecido 
en el Decreto Ley 10415 y la Reglamentación del 7/10/1945 sobre el empleo de explosivos en obras.  

k) Cuando la cota de la napa freática estuviera por encima de la generatriz inferior de los caños, antes de 
asentar la tubería el Contratista está obligado a bajar el nivel de agua del subsuelo con procedimientos 
adecuados, debiendo mantener la zanja libre de agua hasta que se hayan unido las uniones entre los 
caños. 

 

3.2 Colocación de tuberías 

3.2.1 Tubería enterradas 

a) Para el montaje de los caños y accesorios se seguirán las prescripciones que correspondan al material a 
instalar.  

b) Deberá reponerse el pavimento, veredas y toda otra construcción a fin de devolverlas a las condiciones 
originales, en una calidad al menos similar a la original. El relleno de zanjas abiertas en calzadas deberá 
realizarse con material granular con CBR > 60, compactado en capas de no más de 15cm al 98% del 
PUSM, debiéndose descartar el material excavado de las mismas. El costo de los análisis será a cargo del 
Contratista y  estará incluido en el precio, pero  deberá efectuarlos en laboratorios autorizados por OSE. 

c) Los primeros 10 a 30 cm, en la base y sobre la tubería, serán rellenos con arena, arena sucia, destape de 
cantera, verificando que no exista presencia de piedras que puedan dañar la tubería.  

d) Los caños y accesorios serán conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de la zanja, siendo 
inspeccionados cuidadosamente por el Supervisor quien no permitirá la colocación de aquellos que 
hubieran sufrido algún deterioro.  

e) Se procederá a la limpieza del interior de los caños y accesorios que presenten suciedades y luego serán 
bajados con precaución al fondo de las zanjas, ya sea a mano o por medio de aparatos especiales.  

3.2.2 Tuberías verticales 

Se deberá montar la tubería de HG de manera vertical desde 0,8m por debajo del nivel de terreno hasta el nivel 
superior de los depósitos elevados, ingresando por su parte superior. Se deberá realizar el ingreso superior a 
través de la losa de cada tanque asegurando que el resto de la losa no se vea dañada y evitando la rotura de 
armaduras. Se deberá tener especial cuidado en el relleno de los espacios que queden libres entre la tubería 
y el orificio realizado, asegurando la estanqueidad del depósito. 

La tubería de HG de subida se anclará a la estructura del tanque con grampas de amure sin afectar la estructura 
existente.  

 

3.3 Cámaras 

Se construirán cámaras con caño de 500 mm parado con tapa amurada en su losa superior y fondo perforado. 
Las cámaras serán ejecutadas según el plano general de OSE N° 31.139. OSE suministrará caños de 500mm 
y los recuadros y marco para las tapas de cámaras, la empresa contratista deberá realizar el llenado con 
hormigón y todas las tareas, materiales, mano de obra para la construcción de cámaras tanto en vereda como 
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en calle para los aparatos que componen las tuberías de agua potable. Se incluye el acondicionamiento de la 
zona afectada por la ejecución de los trabajos. 
 

3.4 Anclajes 

Todas las piezas y aparatos (Tees, curvas, llaves de paso, hidrantes) deberán ser debidamente ancladas en 
dados de hormigón ciclópeo de modo de  evitar trepidaciones o movimientos inconvenientes que puedan 
afectar el buen funcionamiento de la instalación. 
Tanto la Jefatura del Área Técnica junto al Director de Obra establecerán el tamaño de dichos anclajes en 
función a los terrenos encontrados 
Los anclajes necesarios para el emplazamiento de las tuberías y piezas especiales serán de cuenta de la 
Empresa Adjudicataria.  
 
 
3.5 Prueba hidráulica 

Antes de rellenar totalmente las zanjas se procederá a verificar la impermeabilidad de las juntas, sometiendo 
las tuberías a una prueba de presión de 7 kg/cm2 no debiendo manifestar las juntas la menor exudación. 

La presión de prueba debe ser alcanzada gradualmente. La llave de control será operada lentamente y sin 
brusquedad, con el propósito de evitar sobre-presiones violentas que puedan dañar la instalación. 

Esta prueba se realizará durante 2 horas no admitiéndose  pérdida alguna. 

Los tramos de prueba serán a lo sumo de 500m de longitud y estarán a cargo de la Empresa Adjudicataria en 
coordinación con OSE. 

La Empresa Adjudicataria tendrá a su cargo la compra de agua para la realización de la prueba hidráulica, el 
llenado de las tuberías y el suministro y manejo del equipamiento para presurizar la red. 

Será de rechazo el trabajo cuando aparezcan pérdidas en la instalación. 

Después de la prueba de presión y antes de la desinfección, la tubería debe ser purgada en forma tan completa 
como sea posible, mediante el libre escurrir del agua por las tuberías. Debe comprenderse que esta purga 
únicamente arrastra los sólidos más ligeros y siempre y cuando se haya dispuesto un escape lo suficientemente 
grande para lograr que el agua arrastre libremente la mayor cantidad de material. Por esta razón, en las zonas 
dudosas debe procederse a una limpieza mecánica de las tuberías. 

Salvo indicación en contrario, las tuberías para conducción de agua potable deberán ser desinfectadas antes 
de su habilitación siguiendo las directivas de la norma AWWA C 651-92.  

La misma se realizará bajo la supervisión del área de producción correspondiente, y deberá contar con su 
aprobación.  

Queda prohibido al Contratista maniobrar por su cuenta llaves de paso, válvulas y demás aparatos de las 
instalaciones existentes de O.S.E 

 

3.6 Empalmes 

El Contratista realizará el apoyo de mano de obra común para los empalmes con la red existente. Los mismos 
serán supervisados por el Supervisor de Obra y dirigidos por el Director de Obra. El Contratista deberá: realizar 
el corte de pavimento, todo el movimiento de tierra necesario, transportar piezas, materiales y herramientas, 
balizar los pozos y disponer del personal de apoyo para dichas tareas. La maniobra de llaves a efectos de 
realizar los empalmes será realizada por personal del Organismo y coordinada por el Supervisor de Obra. 
Culminadas las obras, realizada la prueba hidráulica con resultado satisfactorio se desinfectará la tubería y se 
procederá a los empalmes de la misma. OSE apoyará con un oficial en el momento de los empalmes. 
 

3.7 Señalización 

Deberá ser segura y adecuada en cada caso, luminosa donde exista tránsito, y será en su totalidad a cargo 
del Contratista debiendo ser la misma diurna y nocturna. Deberán colocarse carteles donde se indique el 
nombre de la Empresa Contratista seguido de “Trabajando para OSE”. 
No se autorizará que las zanjas permanezcan abiertas por más de 48 horas. 
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La apertura de los pavimentos no se hará en forma continua sino por tramos. En los cruces de calles se tratará 
de abrir la zanja por mitades a fin de no interrumpir en lo posible el tránsito. 
 

Permisos 

Toda tramitación, notificación por interferencia por trazados, canalizaciones, etc. Perteneciente a otros 
organismos (UTE, ANTEL, OSE, Intendencia) serán realizados por el contratista, a los efectos de evitar 
deterioros en las instalaciones de las distintas Empresas Públicas. 
Antes de la inscripción de obra se deberán presentar los permisos correspondientes a cada Organismo que 
interfiera en el área. 
 

Limpieza de la obra 

La obra deberá conservarse barrida y limpia durante la construcción, quitándose los restos de materiales, 
cascotes, madera, etc., que entorpezcan el andar por ella, o presenten aspecto desagradable a quien la visitara. 
El terreno deberá quedar en perfectas condiciones una vez culminada la obra. 
Esta limpieza está a cargo del Contratista, para la cual deberá dejar personal necesario para su vigilancia, 
cuidado y aseo. La limpieza deberá efectuarse con el mayor cuidado y sin que se dañen las obras, evitándose 
ralladuras, salpicaduras, manchas, etc. 
  
 
4 PLAZO 

DETALLE PLAZO: DESDE: 

Presentación de la documentación a la 
Jefatura Administrativa (Acta de Inicio de 
Contratación) 

10 días corridos 
el día siguiente al de 
notificación de la orden de 
compra 

Inicio de obra 15 días corridos 
el día siguiente al de 
notificación de la orden de 
compra 

Finalización de la obra 
20 días hábiles para 

trabajos en intemperie 
el día de inscripción de la obra 

en BPS 

 

 

5 MULTAS 

De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la existencia de 
irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará 
un llamado de atención por escrito a la empresa adjudicataria. 
En el caso de reiterarse el incumplimiento, se establecen las siguientes multas: 
 

MOTIVO 
VALOR 
DIARIO 

No presentación en la obra  5 UR 

Incumplimiento de los plazos 5 UR 

Falta de señalización durante la realización de los trabajos o la no-reparación de 
instalaciones afectadas por la obra. 

5 UR 

Falta de limpieza en obra 2 UR 

 

En caso de mantener los incumplimientos podrá llegarse hasta la rescisión del contrato sin derecho a 
reclamación ninguna por parte del adjudicatario.  
En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de notificada de las mismas, 
la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones 
quedan firmes a los efectos de su liquidación. 
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6 REPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

a) Los daños producidos sobre instalaciones propias o de terceros, asociados a impericia o negligencia de 
los funcionarios, serán de entera responsabilidad de la Empresa Contratista. 

b) Hasta la recepción de la obra, la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad de la Empresa 
Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores 
establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes. 

c) La Empresa Contratista será la única responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier 
perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a la 
Intendencia Departamental, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. 
También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos 
contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos 
contratados como el transporte y disposición final del material retirado. 

d) Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la Empresa Contratista será responsable de 
la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá 
cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda 
la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, 
siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal 
reglamentarios. 

e) La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación 
o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones 
vigentes. 

f) Son obligaciones de la Empresa Contratista:  

 Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, 

laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad.  

 Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;  

 Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo al 

rubro de la empresa.-  

 Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del 

servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus 

trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.  

 Todos los empleados registrados deberán estar inscriptos por Obra, no se aceptaran inscripciones de 

personal por Industria y Comercio. 

g) La Administración autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las 
obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:  

 Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros 

emergentes de la relación laboral.  

 Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de 

trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.  

h) OSE se reserva el derecho de exigir cualquier otro tipo de documentación en función de lo establecido en 
las leyes 18.099 y 18.251. Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.  

A estos efectos, se le exigirá a la Empresa Contratista, la presentación de la siguiente documentación: 
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 Declaración nominada de historia laboral (Art. 87 Ley 16.713) y recibo de pago de las cotizaciones al 

organismo previsional. 

 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la Seguridad Social a la 

entidad previsional correspondiente (Art. 663 Ley N° 16.170). 

 Constancia de BSE que acredite la existencia del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

 Plantilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales de la totalidad de los trabajadores que 

prestan funciones para la empresa en el marco de la compra y convenio colectivo aplicable. 

 Datos personales de la totalidad de los trabajadores que prestaron o prestan tareas en el organismo 

para la empresa y Cédula de Identidad. 

 Contratos de trabajo de los referidos trabajadores. 

 Cédula de identidad escaneada y legible de cada nuevo trabajador 

i) Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa 
adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la 
prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país  

j) Asimismo la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos 
en virtud del contrato los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 
Vencido el plazo otorgado a la empresa, si esta no cumpliera con la agregación de la documentación, o de 
la misma surgieran diferencias no justificadas debidamente, se comunicará dicho extremo a la Gerencia 
Financiera y Contable a efectos de que proceda a retener los pagos de la empresa 

 

7 TRÁMITE PARA INSCRIPCIPON DE OBRA Y PAGO DE APORTE A BPS 

a) Previo al inicio de la obra la empresa contratada debe presentar toda la documentación solicitada por la 
Jefatura Administrativa e indicada en el Acta de Inicio de la Contratación. 

b) Una vez la Jefatura Administrativa verifique la documentación y autorice el inicio de la contratación, el 
Contratista deberá coordinar con la Jefatura Técnica completar los formularios para inscribir la misma en 
BPS. La Empresa Contratista será la responsable de inscribir la obra en BPS y deberá nombrar un 
Ingeniero Civil como Técnico Responsable. La fecha de inicio de las obras se coordinará con la Jefatura 
Técnica. 

c) El técnico responsable que nombre la empresa no deberá de presentar conflicto de intereses, no debe 
tener ningún vínculo laboral con OSE y/o Intendencia de Soriano. 

d) Dentro de los primeros tres días hábiles del mes siguiente al de realización de los trabajos la empresa debe 
presentar la nómina, “Declaración al sistema de Recaudación Nominada Construcción”  

e) La Administración entregará a la empresa código de la construcción. Dentro de los dos días hábiles 
siguientes al de recibo del código de la construcción la misma presentará a la Administración la factura 
BPS.  

f) La empresa establece en la cotización el monto imponible y las leyes sociales. La Administración reserva 
para el pago a BPS el 75,8% del Monto Imponible declarado por la empresa. En caso que la empresa se 
exceda del monto declarado en la oferta se le debitara del precio ofertado a través de la presentación de 
nota de crédito. Las notas de crédito deben presentarse en el plazo de dos días luego de detectada la falta 
de leyes sociales para el pago a BPS.  

g) Una vez culminada la obra, o en caso que sea necesario solicitar ampliación de plazo, la empresa debe 
presentar el formulario F9 de BPS para el cierre o solicitud de ampliación de la misma.  
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8 DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

En la propuesta se deberá designar un Representante, quien será el nexo entre OSE (Jefatura Técnica 
Departamental de Soriano) y la Empresa.  

 

 

9 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA  

a) La empresa deberá estar válida y activa en RUPE. 

b) En la propuesta se deberá designar el Director de Obra: Ingeniero Civil. 

c) La empresa proponente deberá acreditar en su oferta: 

Mínimo de 2000m de trabajos de colocación de tuberías en PEAD electrofusión para agua potable, 
indicando dirección de la empresa contratante, fax, teléfono, detallando en cada caso actividad cumplida, 
período de prestación y sector o lugar donde fueron desarrolladas. 

d) Las ofertas deberán ceñirse al rubrado del Anexo 1 a las condiciones y formas que establece el presente 
Pliego, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias 
requeridas. 

e) El precio total de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros, indemnizaciones y 
gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realización de la obra ofertada y no tendrá los 
reajustes de ningún tipo. 

f) Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y deberán 
comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las 
especificaciones contenidas en el presente pliego.  

g) Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se 
consideraran incluidos en los precios cotizados.  

h) El oferente declarara por rubro y totalizado el monto máximo de mano de obra imponible, de acuerdo a la 
ley 14.411. A los efectos del comparativo de ofertas la administración considerara un 75,8% de dicho valor, 
de excederse en obra el adjudicatario del monto declarado, se le debitará del precio ofertado. 

i) Las ofertas  deberán ser de cotización moneda nacional sin ajuste. 

j) Se indicará si corresponde, el importe del Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo. De no 
indicarse se considerará incluido en el precio. 

k) Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de precios (precios 
cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relación a la estimación de la Administración del costo real 
de la obra, ésta podrá rechazarla. 

l) La Administración se reserva el derecho de adjudicar parcialmente la compra. 

 

Las ofertas deberán presentarse ó enviarse en sobre cerrado, aceptándose envío vía e-mail antes de la fecha 

de apertura a: 

Sra. Mónica Ortega (comprassoriano @ose.com.uy) 

Oficina Administrativa de OSE – Ricardo Braceras 277  

Mercedes – Soriano 

REF.: Troncal Cañada Nieto 

 

La apertura de precios se realizará el día 28 de junio de 2019 a la hora 10:00, en la Oficina Administrativa de 

OSE en la ciudad de Mercedes (calle Ricardo Braceras 277).  
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En caso de no poder cotizar se agradece comunicación indicando la no cotización; vía correo electrónico a 

comprassoriano@ose.com.uy. 

 

10 FORMA DE PAGO  

La forma de pago se hará efectiva por gestión de crédito a los sesenta (60) días después de presentada la 
factura.  
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11 COTIZACIÓN 

 

RUBRADO COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA    FECHA :  

 

 

 

OBRA: Troncal desde perforación 76.2.013  hasta depósito elevado en Cañada Nieto, departamento de 

Soriano. 

EMPRESA: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO : 

PROVEEDOR DE OSE Nº: 

RUT Nº : 

        

ANTECEDENTES: 

        

PLANILLA DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA      

RUBRO UNID. 
CANT. 

(hasta) 

PRECIO 

UNITARIO           

($) 

PRECIO 

TOTAL ($) 

MONTO 

IMPONIBLE 

MÁXIMO ($) 

        

1  COLOCACIÓN DE TUBERÍA 

1.1 
 Excavación, colocación, tapado y prueba hidráulica  

tubería de PEAD 75mm 
m 1140    

1.2  Colocación tubería elevada HG 3” m 25    

1.3  Empalme con tubería existente un 1    

1.4 
 Colocación de entradas independientes a cada 

tanque con cierres individuales 
un 4    

        

2  CÁMARAS Y ACCESORIOS 

2.1 
 Colocación de accesorios (llaves, Válvulas de aire, 

hidrantes, etc.) y cámaras 
UN 2    

            SUBTOTAL $   

    IVA  22%  $   

    TOTAL  $   

  TOTAL MONTO IMPONIBLE $   


