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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

SECCIÓN III

LICITACIÓN ABREVIADA

Y52595

RENOVACIÓN DE 6 VIVIENDAS Y TANQUE DE AGUA Y 
CONSTRUCCIÓN DE DOS DEPÓSITOS EN LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA BAYGORRIA
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UNIDAD SOLICITANTE:
Gerencia Generación Hidráulica

1. CAPÍTULO I – OBJETO

1.1 Descripción

El objeto del presente llamado es la contratación de una empresa para la 
realización de los siguientes trabajos en la Central Hidroeléctrica de BAYGORRIA, 
localizada en el Departamento de Durazno:

- Renovación de 5 viviendas y casa de visita.
- Reacondicionamiento del tanque de agua de la central.
- Construcción de depósitos de materiales peligrosos y residuos.
- Impermeabilización de juntas en la azotea de la central.

La oferta estará en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones 
Particulares (Sección III), con la Sección I – Condiciones Generales para Obras, 
con la Sección II – Memoria Constructiva General y con la Sección IV - Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública, que 
se anexan, y con las circulares relativas a esta licitación que puedan emitirse en el 
futuro.

Para el presente llamado a Licitación no se venderá el Pliego de Condiciones, 
pudiéndose acceder al mismo en el sitio Web de UTE o de Compras Estatales. 

Para tomar conocimiento de la Circulares que se emitan, el oferente deberá 
consultar en los mismos sitios Web.

A los efectos de recibir en forma automática las Circulares emitidas, a su dirección 
de mail, es necesario anotarse como INTERESADO en 
http://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones. 

Es de responsabilidad del proveedor tomar conocimiento de la totalidad del Pliego 
de Condiciones incluidas sus Circulares. El no tener conocimiento de parte de la 
información del pliego -incluidas sus circulares- no exime al oferente del cabal 
conocimiento del Pliego de Condiciones en forma completa.

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación en cualquier instancia 
del procedimiento previo a la adjudicación, sin incurrir en responsabilidad alguna.
      

1.2 Ordenamiento de ítems y detalle de cantidades

Ítem Descripción Unidad Cantidad
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1 IMPLANTACIÓN
1.1 Implantación  y Replanteo

1.1.1 Implantación y replanteo de obra gl 1

2 VIVIENDAS + CASA DE VISITA
2.1 Proyecto ejecutivo

2.1.1 Proyecto Ejecutivo casa de visita y viviendas gl 1

2.2 Movimiento de tierra
2.2.1 Excavaciones para cámaras, pavimentos, 

cañerías desagües gl/local 4

2.3 Revoques
2.3.1 Revoques m2 40 

2.4 Contrapisos
2.4.1 Contrapiso armado m2 10

2.4.2 Alisado arena y portland m2 10

2.5 Revestimientos
2.5.1 Cerámica baños m2 30

2.5.2 Cerámica cocina m2 15

2.6 Pavimentos
2.6.1 Baldosas cerámica en baños m2 10

2.6.2 Baldosas cerámica en cocina m2 10

2.6.3 Colocación de pavimento vinílico en cocinas y 
pasillos m2 44

2.6.4 Construcción de vereda exterior de hormigón m2 20

2.6.5 Hidrolavado de vereda exterior de hormigón m2 324

2.7 Cubierta
2.7.1 Preparación de superficie (alisado de AyP) m2 945 

2.7.2 Impermeabilización con membrana asfáltica m2 945 

2.7.3 Cubierta de chapa ondulada de fibra traslúcida 
en barbacoa m2 53

2.8 Acondicionamiento Eléctrico
2.8.1 Instalación eléctrica general, incluyendo tablero 

(casa de visitas) gl  1

2.8.2 Instalación eléctrica general viviendas gl/casa 5

2.9 Acondicionamiento Sanitario
2.9.1 Instalación sanitaria de abastecimiento y 

desagües baños gl/baño 2

2.9.2 Instalación sanitara de abastecimiento y 
desagües cocina gl/coc. 2

2.9.3 Aparatos sanitarios y accesorios gl/baño 2

2.9.4 Griferías baños gl/baño 2

2.9.5 Griferías cocina un 8

2.10 Aberturas
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2.10.1 Reparación de puertas y ventanas, incluyendo 
herrajes un 142

2.10.2 Reparación de postigos y mosquiteros, 
incluyendo herrajes un 41

2.10.3 Puerta de madera casa H un 1

2.10.4 Puertas exteriores de aluminio un 2

2.10.5 Ventanas de aluminio con mosquitero un 5

2.10.6 Pintura de puertas, ventanas, postigos, 
mosquiteros m2 181

2.10.7 Suministro y colocación de cortinas blackout en 
ventanas un 33

2.11 Equipamiento
2.11.1 Extractores de aire en cocina y baños un 19

2.11.2 Suministro e instalación de equipos de aire 
acondicionado un 25

2.11.3 Suministro e instalación de termotanques 
eléctricos un 12

2.12 Terminaciones
2.12.1 Pintura interior en cielorraso m2 825

2.12.2 Pintura interior en paredes m2 1880

2.12.3 Pintura exterior en aleros y mochetas m2 434
2.12.4 Pintura de muebles en cocinas un 13

2.12.5 Sellado de pared de ladrillos m2 850

2.12.6 Hidrolavado exterior gl/casa 6

2.12.7 Pintura en barbacoa m2 51

2.13 Demoliciones
2.13.1 Demolición de pavimentos en baños y cocinas m2 20

2.13.2 Demolición de construcciones anexas m2 44

2.13.3 Demolición de veredas m2 20

2.13.4 Retiro de revestimiento en baños y cocinas m2 45

2.13.5 Retiro de cubierta de chapa traslucida en 
barbacoa m2 44

3 TANQUE DE AGUA
3.1 Tanque de agua

3.1.1 Memoria constructiva y recaudos gráficos gl 1

3.1.2 Reparaciones en hormigón armado gl 1

3.1.3 Hidrolavado exterior gl 1

3.1.4 Pintura exterior tanque m2 772

3.1.5 Provisión e instalación de nuevas cañerías y 
válvulas gl 1

3.1.6 Reparación y tratamiento de escalera y 
barandas gl 1

3.1.7 Pintura barandas m 74
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3.1.8 Pararrayos y sistema de puesta a tierra gl 1

3.1.9 Ensayos y puesta en servicio gl 1

4 IMPERMEABILIZACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA
4.1 Impermeabilización de techo de Central Hidroeléctrica

4.1.1 Junta longitudinal aguas arriba m 25

4.1.2 Juntas transversales azotea m 20

4.1.3 Juntas de remate de impermeabilización de losa m 20

5 DEPÓSITOS
5.1 Proyecto ejecutivo

5.1.1 Proyecto Ejecutivo depósitos gl 1

5.2 Movimiento de suelos
5.2.1 Limpieza de terreno y preparación de 

subrasante m2 280

5.2.2 Excavación para fundaciones y pavimentos m3 100

5.2.3 Conformación de sub-base de tosca m2 225

5.2.4 Conformación de base de tosca cementada m2 225

5.3 Pavimentos
5.3.1 Pavimento interior de hormigón armado m2 150

5.3.2 Pavimento exterior de hormigón armado 
(rampas de acceso) m2 25

5.3.3 Vereda perimetral m2 50

5.4 Estructura
5.4.1 Zapatas de hormigón armado m3 8

5.4.2 Vigas de fundación de hormigón armado m3 5

5.4.3 Pórticos metálicos gl 1

5.4.4 Correas para cerramientos metálicos gl 1

5.4.5 Cubierta metálica m2 155

5.5 Albañilería
5.5.1 Muro de bloque de hormigón vibrado (15x19x39) m2 210

5.5.2 Revoques exteriores de tres capas m2 170

5.5.3 Revoques interiores de dos capas m2 250

5.5.4 Esquema de pintura para interiores m2 250

5.5.5 Esquema de pintura para exteriores m2 170

5.5.6 Pintura para pavimento interior m2 115

5.6 Aberturas y tejido
5.6.1 Portones doble hoja de chapa un 2

5.6.2 Puertas de salida de emergencia un 2

5.6.3 Tejido de malla de alambre m2 32

5.6.4 Portón doble hoja de malla de alambre un 1

5.6.5 Portón hoja simple de malla de alambre un 1

5.7 Desagües
5.7.1 Cañería bajada pluviales m 26
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5.7.2 Cañería desagües pluviales m 190

5.7.3 Cámaras 40x40 cm desagües pluviales un 5

5.7.4 Cámaras 60x60 cm desagües pluviales un 2

5.7.5 Reguera para aguas de sentina m 14

5.7.6 Canalizaciones para aguas de sentina m 25

5.7.7 Cámara para aguas de sentina un 1

5.8 Instalación eléctrica

5.8.1 Instalación eléctrica, lumínica y sistema de 
puesta a tierra

gl 1

5.8.2 Sistema de protección frente a descargas 
atmosféricas

gl 1

5.9 Otras instalaciones
5.9.1 Sistema de ventilación gl 1

5.9.2 Ducha y lavaojos de emergencia gl 1

5.9.3 Instalación de detección y combate de incendio gl 1

6 DESIMPLANTACIÓN
6.1 Desimplantación y limpieza de obra

6.1.1 Desimplantación y limpieza de obra gl 1

1.3 Alcance

La presente licitación incluye el proyecto ejecutivo y las obras necesarias para 
la renovación de cinco viviendas y la casa de visita de la central, la construcción 
de dos depósitos, el reacondicionamiento del tanque de agua y la 
impermeabilización de juntas del techo en la Central Hidroeléctrica BAYGORRIA, 
localizada en el Departamento de Durazno.

La contratación incluye sin ser taxativa, las siguientes tareas: relevamientos, 
proyectos de detalle y estudios, ensayos, todos los materiales y mano de obra 
necesarios, la preparación del sitio, el transporte y almacenamiento de materiales, 
y los trabajos a realizar indicados a continuación.

1.3.1 Trabajos a realizar

Los trabajos a realizar se detallan en el Capítulo III del presente documento, y 
en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Anexo I - Tabla de Precios de este 
Pliego, de este Pliego, que el contratista debe presentar en su oferta junto con 
la estructura de precios.

1.3.2 Agregados 



  PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Página 7 de 106

A la lista de rubros detallado en el Anexo I - Tabla de Precios el oferente no 
podrá agregar “otros rubros”. Todos los trabajos que considere imprescindibles 
para la correcta terminación de las obras deberán ser considerados dentro de 
los rubros de la lista.
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2. CAPÍTULO II - CONDICIONES GENERALES

2.1 Forma de presentación de la propuesta

2.1.1 Agrupamiento por rubros

Solo se aceptarán ofertas que coticen íntegramente todos los ítems detallados 
en el Punto 1.2  del Capítulo I, en forma completa.

2.1.2 Propuesta básica y alternativa o variante

Sólo se aceptarán cotizaciones de ofertas básicas (sin alternativas ni variantes).

2.1.3 Antecedentes del oferente

El oferente deberá demostrar experiencia en trabajos similares. Para ello, 
presentará con su oferta información suficiente para un pormenorizado estudio de 
sus antecedentes, detallando cantidad y la duración de los trabajos. Esto implica 
por lo menos dirección, teléfono, e-mail, nombre de la empresa, así como 
también persona de contacto con descripción de nombre, teléfono y correo 
electrónico para comunicarse a efectos de verificar la información presentada 
(profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo). Se 
deberá indicar actividad, fecha de los trabajos similares, lugar donde fueron 
desarrolladas y alcance de los mismos y monto de los trabajos. Se consideran 
trabajos similares el haber ejecutado al menos tres obras similares en cuanto a 
volumen, dificultad y monto, en los últimos 5 años. 

Con la oferta se incluirá toda la documentación necesaria para probar la 
experiencia requerida:

 Una relación de los trabajos similares que la empresa haya realizado hasta el 
presente, indicando su número de compra si fue realizado a UTE.

 Antigüedad de la razón social.

 Plantel técnico: antecedentes de los profesionales afectados a la obra, 
incluyendo Currículum Vitae y referencias.

UTE se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere 
pertinentes para determinar que los datos presentados sean fidedignos.

2.1.4 Documentación a incorporar en la oferta

Los documentos a presentar con la oferta en el Acto de Apertura, serán:
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a) Formulario “Presentación de Oferta” - Anexo 1 de la Sección I.

b) Tabla de Precios - Anexo I de la presente Sección.

c) Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de obras - 
Anexo II de la presente Sección.

d) Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el Punto 
2.1.3 del presente Capítulo.

e) Declaración que se anexa en la presente Sección de este Pliego (Anexo 
III), con relación al cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Nº 17.897 del 
08/09/05.

f) Certificado de habilitación para ofertar emitido por el Registro Nacional de 
Empresas de Obras Públicas, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
vigente a la fecha de la apertura de ofertas, de acuerdo a lo establecido 
por el Decreto Nº 208/2009 del 04/05/09. Para obras cuyo monto no 
superen el tope máximo de la licitación abreviada indicado en el artículo 33 
literal A del TOCAF, el Certificado será válido para ofertar y contratar, en 
caso contrario deberá presentar  certificado con VECA libre en algunas de 
las siguientes Categorías:

Categoría I: Arquitectura, en alguna de las siguientes especialidades: A, B, 
C, G, H, K, L, M ó N; ó

Categoría II: Ingeniería, en alguna de las siguientes especialidades: A, B, 
C, E ó J.

En el caso de consorcios ó empresas que manifiesten la intención de 
consorciarse, se deberá presentar certificados del Registro Nacional de 
Empresas de Obras Públicas, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 
52 a 54 del Decreto 208/2009.

Para los consorcios la evaluación se realizará en función de la participación 
de cada integrante del consorcio, según lo declarado en el Acta de 
Consorcio o Acta de intención de consorciarse.

g) Certificado “empresa en proceso de licitación”, emitido por la Inspección 
General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que acredite no haber incurrido en las 
conductas previstas en el artículo 14 de la Ley 18.516 del 26/06/09 y su 
decreto reglamentario (Decreto 255/10 del 17/8/10), o haber abonado la 
multa y subsanado tal situación.

h) Declaración del Grupo, Sub Grupo y categoría de la actividad que 
desarrollará.

i) Indicación de la cantidad de personal que dispone para la realización de los 
trabajos.
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j) Memoria descriptiva de todos los trabajos comprendidos en los rubros.

2.1.5 Visita obligatoria

Se considerará al Contratista como un técnico experimentado y que dispondrá 
personal altamente entrenado en tareas relacionadas con el objeto del presente 
llamado. La falta de una completa compenetración con los detalles y 
metodología de trabajo no será considerada excusa válida en reclamaciones de 
cualquier índole.

Previo a la visita el posible oferente deberá inscribirse como “interesado” para 
esta contratación en la página web de UTE: 
http://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones. 

Los posibles oferentes deberán visitar obligatoriamente el sitio en un único día, 
el:

27/08/2019 a las 09:30 horas

Lugar: En las instalaciones de la Central Hidroeléctrica BAYGORRIA, localizada en 
el Departamento de Durazno.

Realizada la visita se les entregará la constancia correspondiente (Anexo II).

2.1.6 Precio  y Cotización   

2.1.6.1 Forma y alcance de la cotización

Sólo se aceptarán ofertas que coticen en condiciones “plaza” (radicadas en el 
territorio nacional) y cotizando en moneda nacional.

Se deberá completar la Tabla de Precios del Anexo I de la presente Sección.

Es responsabilidad del oferente incluir en cada rubro de la Tabla de Precios 
todas las tareas, servicios y suministros que considere necesarios para 
completar correctamente las obras. En el caso de rubros donde no se detallan 
exhaustivamente las tareas, servicios y/o suministros, se entenderá que su 
precio estará incluido dentro de los demás rubros cotizados. El precio total que 
figure en la Tabla de Precios, corresponderá al monto total de todos los 
suministros, trabajos y servicios necesarios para la correcta finalización de las 
obras aun cuando las mismas no se detallen en el presente pliego.

http://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones
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Los precios deberán tener en cuenta las demoras previstas por concepto de 
suspensión de ejecución de los trabajos por eventuales inclemencias climáticas 
(lluvias, tormentas, etc.). 

En aquellos renglones que se indica que la cotización es global, el monto 
cotizado deberá incluir el total de los suministros y trabajos necesarios.

El precio total (precio más cargas sociales) de cada uno de los rubros indicados 
en la siguiente tabla (sin considerar IVA), deberá ser inferior al precio total 
ofertado (precio más cargas sociales) sin IVA prorrateado según los porcentajes 
indicados a continuación:

Ítem Descripción

% Máximo sobre el 
precio total (precio 

más cargas sociales) 
sin IVA

1.1 Implantación de obra 3,0%
2.1 Proyecto ejecutivo casa de visita y 

viviendas 2,5%
5.1 Proyecto ejecutivo depósitos 2,5%
6.1 Desimplantación y limpieza de obra 2,0%

En caso de no cumplirse con lo establecido en el párrafo anterior, la oferta será 
descartada. 

En caso que una oferta no contenga la cotización de un subítem, que no sea 
substancial como para considerar la oferta incompleta, dicho subítem se 
considerará a los efectos de la comparación como incluido en el precio cotizado, 
estando el oferente (en caso de resultar adjudicatario) obligado a 
proporcionarlo sin costo para UTE.

El precio cotizado, cuando corresponda, incluirá el costo por contratación de 
seguros ante una entidad aseguradora por parte del oferente, ante posibles 
siniestros o daños causados a las instalaciones existentes en la zona donde se 
realizarán los trabajos.

Las cotizaciones de los servicios licitados deberán respetar los laudos vigentes de 
los Consejos de Salarios para la categoría que se trate o en su defecto, no 
deberán ser nunca menores al salario mínimo nacional. Será de cargo del oferente 
establecer en su oferta el Grupo y Sub Grupo a los cuales pertenece el personal.

En la Tabla de Precios (Anexo I), se definen los porcentajes mínimos de incidencia 
de la mano de obra para cada rubro admitidos por UTE. Los oferentes deberán 
ofertar porcentajes iguales o mayores a los establecidos, por debajo del mismo se 
desestimarán las ofertas. 
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Para la determinación de las cargas sociales, el Oferente deberá tener presente 
las disposiciones del Art. 1 del Decreto 341/018, de fecha 22/10/18, y ser el fiel 
reflejo del importe de la mano de obra de cada rubro cotizado en la oferta.

Las cargas sociales (aportes al BPS) se calcularán por el 71,8% del total de la 
mano de obra (monto imponible) que el contratista ha calculado en su 
presupuesto, incluyendo en este ítem todo otro importe que UTE debe pagar al 
BPS de acuerdo a la normativa citada, incluyendo la cuota mutual.

El Oferente deberá declarar, en la Tabla de Precios anexa, los aportes a la 
Seguridad Social en el marco del Decreto Ley 14.411 del 14/08/75 (Ley de 
Aportes a la Industria de la Construcción). Dicha declaración corresponderá al 
monto total de aportes que UTE se compromete a verter al Banco de Previsión 
Social (BPS), incluida la cuota mutual, y disposiciones establecidas por el Artículo 
92 de la Ley 18.083 (Reforma Tributaria). En caso que en la ejecución de los 
trabajos objeto de la Licitación, los aportes excedan los montos comprometidos, 
tal exceso será de cargo del Contratista, por lo cual UTE lo abonará 
descontándolo de los importes a pagarle al mismo.

2.1.6.2 Actualización de precios

Los precios cotizados serán ajustados de acuerdo a la formula paramétrica que se 
detalla a continuación:

P = Po (0,35 J/Jo + 0,40 IPC/IPCo + 0,15 D/Do + 0,10 G/Go) 

Siendo:

P = Precio ajustado de cada rubro.
Po= Precio básico de cada rubro a la fecha de la apertura de ofertas. 

J = Jornal categoría V nominal, del Grupo 9.1 Industria e Instalaciones de la 
Construcción, publicado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
correspondiente al mes de ejecución de los trabajos.
Jo= Ídem al anterior, pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.

IPC = Índice de Precios al Consumo, publicado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas, correspondiente al mes anterior a la ejecución de los trabajos.
IPCo = Ídem al anterior, pero correspondiente al mes anterior a la apertura de las 
ofertas.
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D = Cotización del dólar interbancario comprador billete publicado por la Mesa de 
Cambios del Banco Central del Uruguay, correspondiente a la fecha de cierre del 
mes anterior al de la solicitud de certificación.
Do = Ídem al anterior, pero correspondiente al mes anterior a la apertura de 
ofertas. 

G = Índice de gas oil (C29), publicado en el Boletín de la Cámara de la 
Construcción, correspondiente al mes anterior a la ejecución de los trabajos.
Go= Ídem al anterior, pero correspondiente al mes anterior a la apertura de las 
ofertas.

No serán aceptadas ofertas que consideren fórmulas de ajuste paramétrico 
diferentes a las indicadas en el presente pliego.

2.1.7 Garantía de Mantenimiento de Ofertas

De acuerdo a lo establecido en el Punto 10 de la Sección I, y cuando el monto 
total de la oferta (IVA incluido) sea superior al monto de la Licitación Abreviada 
sin ampliar, en caso que el Oferente opte por depositar la garantía, el monto de la 
misma es de: $ 500.000,00.

2.2 Estudio de las ofertas

2.2.1 Condiciones de rechazo de las ofertas

Las ofertas serán automáticamente rechazadas cuando:

a) El oferente no mantenga su oferta por el plazo mínimo establecido en el 
Punto 9 de la Sección I (120 días calendario).

b) El oferente no pueda demostrar que ha efectuado la visita 
correspondiente, establecida en el Punto 2.1.5 del presente Capítulo.

c) No se pueda demostrar, que a la fecha de apertura de las ofertas, poseía 
la habilitación para ofertar emitida por el Registro Nacional de Empresas de 
Obras Públicas, en la categoría y especialidad que corresponda, y de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 208/2009.

Asimismo se deberán considerar las demás condiciones de rechazo establecidas 
en el Punto 20 - Rechazo de las ofertas de la Sección I del Pliego de Condiciones 
Generales.

2.2.2 Comparación de las ofertas
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La comparación de ofertas se hará sobre la totalidad del objeto licitado, de 
acuerdo a los precios cotizados en la Tabla de Precios (Anexo I de la presente 
Sección). A tales efectos se tomará en cuenta el precio ofertado de la totalidad de 
los trabajos y suministros, y el monto correspondiente a las cargas sociales. No se 
considerará el IVA.

De acuerdo a lo establecido en el Punto 11.5 - Regímenes de Preferencia, del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública 
(Sección IV), no se aplicarán los beneficios a la Protección a la Industria Nacional 
(PIN – Decreto 13/009), ni a la protección a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPyME – Decreto 371/010), ni el mecanismo de Reserva de Mercado 
(Decreto 371/010) por tratarse de suministros y/o trabajos destinados a un área 
en régimen de libre competencia.

2.3 Adjudicación

La adjudicación, en caso de realizarse, se hará a un único oferente. 

Con relación a los ítems o subítems que se detallan a continuación, los mismos 
se consideran como previsiones, forman parte del comparativo y son de 
cotización obligatoria, por lo cual UTE efectuará los pagos correspondientes a 
estos ítems por lo efectivamente ejecutado, quedando en poder de la 
Administración aquel importe no utilizado:

- Ítem 2.2: Movimiento de tierra (viviendas).
- Ítem 2.3: Revoques (viviendas).
- Ítem 2.4: Contrapisos (viviendas).
- Ítem 2.5: Revestimientos (viviendas).
- Ítem 2.6: Pavimentos (viviendas).
- Ítem 2.9: Acondicionamiento sanitario (viviendas).
- Ítem 2.10: Aberturas (viviendas).
- Ítem 2.12: Terminaciones (viviendas).
- Ítem 2.13: Demoliciones (viviendas).
- Ítem 4.1: Impermeabilización de techo de Central Hidroeléctrica.

 
2.4 Imprevistos

Se podrá adjudicar hasta un 20% de la suma de rubros para la realización de 
trabajos que puedan surgir en el desarrollo de obra y hasta un 20% del monto de 
leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser 
utilizado.
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Para ejecutar imprevistos se tendrá la aprobación de la dirección de obra. Los 
mismos tendrán un tiempo de ejecución en días calendario acordados previo a su 
realización.

En caso de utilizarse el rubro de imprevistos de la obra, la empresa en su 
presupuesto, deberá indicar el monto correspondiente a los aportes sobre la mano 
de obra que deberían ser abonados por UTE.

Se aclara que no se pagarán trabajos imprevistos que no estén debidamente 
autorizados por el Director de Obra y de acuerdo a las formalidades antes 
reseñadas. Los plazos utilizados para realizar trabajos imprevistos serán anexados 
al plazo de finalización de obras. 

2.5 Notificación contrato

La empresa que resulte adjudicataria deberá firmar la notificación contrato 
respectiva en la Sub Gerencia de Asuntos Contractuales, Palacio de la Luz, 7° 
Piso, dentro de un plazo de diez (10) días corridos contados a partir de la 
comunicación definitiva de la adjudicación, y teniendo en cuenta lo establecido en 
el Punto 28 de la Sección I.

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en caso de corresponder, de 
acuerdo al monto adjudicado, es de carácter opcional.

La Garantía por Ley de Tercerizaciones, en caso de corresponder, de acuerdo al 
monto adjudicado, es de carácter obligatoria.

La Garantía por Fondo de Reparo, en caso de corresponder, de acuerdo al monto 
adjudicado, es de carácter obligatoria.

2.6 Pago 

Los pagos se realizaran de acuerdo a certificaciones por avance de obra de los 
trabajos ejecutados correspondientes a aquellos ítems/subítems contenidos en el 
Punto 1.2 del Capítulo I de la presente Sección, salvo en aquellos casos que 
especialmente en el Capítulo III, especifique que el pago se efectuará al finalizar 
el rubro de que se trate.

Los metrajes de los ítems/subítems son estimados; UTE efectuará los pagos 
correspondientes por lo efectivamente ejecutado, quedando en poder de la 
Administración aquel importe no utilizado.

Para los demás aspectos referentes al Pago regirá lo establecido en los Numerales 
47 y 48 de la Sección I del Pliego de Condiciones Generales para Obras.
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2.7 Condiciones de realización de la obra

2.7.1 Plazo de realización de la obra

El plazo de finalización de las obras será de 180 días corridos laborables para la 
construcción, contados desde la firma del acta de inicio de obra, hasta que se 
finalicen todas las tareas descriptas en el presente pliego y hayan sido 
realizadas de acuerdo con los procedimientos que se detallan en éste 
documento.

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

Se podrá incrementar el plazo indicado con los días de trabajo perdidos por 
causas de fuerza mayor. No será reintegrado al Contratista ningún gasto, ni se 
establecerá ninguna penalidad, por todo aquello considerado de Fuerza Mayor. 

Bastará que un rubro se halle claramente indicado en una de las piezas que 
forma parte del presente Pliego, aunque haya sido omitido en otra, para que 
tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a 
considerarla como trabajo extraordinario, ni teniendo derecho a reclamación 
alguna.

2.7.2 Lugar de realización de los trabajos

El lugar de realización y entrega de los trabajos será en la Central Hidroeléctrica 
BAYGORRIA, localizada en el Departamento de Durazno.

2.7.3 Personal a emplear

El Contratista, como mínimo, deberá contar durante el periodo de la contratación 
con los servicios de los siguientes especialistas, cuyo CV deberá ser presentado a 
UTE previo al inicio de los trabajos, para que UTE evalúe la idoneidad del 
personal, teniendo derecho a solicitar la sustitución del personal que UTE 
considere:

 Un Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual estará a cargo de la dirección técnica 
de los trabajos y que será representante técnico de la empresa durante todo 
el proyecto (tanto para la etapa inicial de proyecto ejecutivo como en la etapa 
de obra y cierre).

 Un Técnico Prevencionista, supervisando todos los aspectos pertinentes de 
seguridad.

 Un Capataz, el cual deberá estar asignado en forma permanente a la obra.
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Todo su personal estará en conocimiento de las medidas de seguridad a adoptar 
durante el desarrollo de las tareas así como de los elementos de protección 
personal y/o colectivos a emplearse en cada tarea. Esto será demostrado 
previamente al comienzo de las obras, mediante presentación de la lista de 
asistencia al cursillo o charla a la inducción inicial de seguridad y a la difusión de 
los contenidos del Estudio y Plan de Seguridad correspondiente, firmada por el 
personal interviniente.

Asimismo, todo su personal estará en conocimiento del PGAC presentado y de las 
debidas buenas prácticas en el cuidado del medioambiente. El contratista deberá 
presentar los registros correspondientes a las capacitaciones ambientales.

2.8 Requisitos legales y reglamentarios

2.8.1 Condiciones para el comienzo de los trabajos

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la 
oficina responsable del seguimiento del contrato:

1) Formularios de inscripción de obra en BPS debidamente llenado y firmado 
por apoderado ante el BPS de la empresa. 

2) Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representación de la 
empresa.

3) Registro Nacional de Obras y su Trazabilidad, de acuerdo al Decreto 
481/09 presentada ante el MTSS.

4) Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los 
mismos.  

5) Nómina completa del personal afectado a la obra y sus datos de 
identificación (nombres, apellidos, cédula de identidad, categoría y horario 
de trabajo).

6) Los siguientes documentos generales, en concordancia con la Ley N° 
18.251:

a. Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la 
existencia del seguro de accidente del trabajo y enfermedades 
profesionales en caso de personal dependiente, para los trabajadores 
independientes (empresas unipersonales, profesionales 
independientes, consultores, etc.) deberá presentarse copia de póliza 
de seguro voluntario que incluya accidente laboral y/o enfermedad 
profesional. Si es personal extranjero deberá presentar copia de póliza 
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de seguros internacional que incluya la cobertura ante la ocurrencia de 
un accidente laboral.

b. Planilla de control de trabajo (emitida por el MTSS) y, en su caso, 
convenio colectivo aplicable.

7) Copia del Convenio Colectivo aplicable a la rama de actividad contratada 
y la constancia de haber sido comunicado el mismo a sus dependientes, 
quienes deberán manifestar, mediante firma, la aceptación del mismo en 
cuanto al laudo y a las condiciones de trabajo fijadas en el mencionado 
convenio. El no cumplimiento de este requisito le impedirá al 
adjudicatario iniciar la ejecución del contrato, siendo pasibles de la 
aplicación de las sanciones a que hubiere lugar.

8) Acreditación de haber informado a sus dependientes sobre las 
condiciones de empleo, el salario y, en su caso, la institución, la empresa 
o titular de la misma para la cual presta servicios,  en los términos 
dispuestos en los artículos 4º de la Ley 18.099 del 24 de enero de 2007 
y 9° de la Ley 18.251 del 17 de enero del 2008, presentando ante UTE 
constancia firmada de la recepción de dicha información por parte del 
trabajador.

9)  Constancia de vigencia del Seguro de responsabilidad civil de la 
empresa.

10) Plan de Gestión Ambiental, aprobado por UTE, donde se analicen y 
evalúen los aspectos ambientales, se determinen los impactos 
ambientales significativos y se presenten las medidas de control y/o 
mitigación a efectos de minimizar los mismos. El PGAC debe ser 
presentado con anticipación tal que permita su evaluación y se 
contemplen las posibles observaciones.

11)Remitir, máximo 48 horas antes al Director de Obras los formularios FO-
UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076 cumplimentados en su totalidad según 
se indica a continuación: 
FO-UTE-SL-0075: Declaración de Actividades Planificadas por las 
Empresa Contratista Principal (ECP). (Anexo V) Este documento deberá 
ser completado en su totalidad por un responsable de la ECP. Allí 
deberá indicar, marcando en los casilleros predefinidos, las actividades 
que se planifican desarrollar en la obra, así como máquinas, equipos y 
herramientas. 
FO-UTE-SL-0076: Declaración de Documentación Obligatoria para 
Empresa Contratista Principal (ECP). (Anexo VI). Este documento 
deberá ser completado por el Asesor de Seguridad de la ECP quien 
deberá estar inscripto en el Registro de Asesores de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo para la Industria de la Construcción. 
Como base para el llenado del mismo, se deberá tomar como referencia 
las actividades declaradas en el FO-UTE-SL-0075, en este documento 
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se deberán indicar todos los documentos que la Normativa Legal 
aplicable exige para las actividades, máquinas, equipos y herramientas 
declaradas, así como los documentos obligatorios. 
Se deberá indicar la cantidad máxima de personal que se tiene 
planificado en obra y de servicios de bienestar que se tienen planificados 
según exige la Normativa Legal aplicable. 
No se comenzará la coordinación de la Entrevista de Seguridad 
Preventiva en tanto no sean remitidos a UTE los formularios 
mencionados anteriormente.

12) Asistir a la instancia denominada “Entrevista preventiva de Seguridad” 
donde se explicará al responsable del contrato y a su Asesor de 
Seguridad, el contenido de los ítems de la Declaración Jurada. 

13) En esta instancia el Contratista deberá hacer entrega a la Dirección de 
Obras de UTE de la Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de 
Acciones Futuras (DJSyCAF – Anexo 8 de la Sección I) la cual tendrá 
los campos correspondientes completos, en soporte papel y en versión 
original. 
En el numeral 7 de la DJSyCAF se señalan las opciones de frecuencia 
para que la Empresa Contratista Principal envíe un reporte periódico de 
seguridad, esta frecuencia será establecida y comunicada por la 
Dirección de Obras de UTE. 
En esta instancia se proporcionará un número de teléfono de contacto 
para la comunicación con las personas del Contratista en el sitio de 
Obras. 

14) Presentar a la Dirección de la obras copia del Estudio y Plan de 
Seguridad e Higiene.

15) Constancia de presentación ante el MTSS del Estudio y Plan de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y de la Carátula del Libro de Obra.

16) Actualización del Organigrama del Contratista con la siguiente 
información detallada del personal directamente vinculado a la obra:
a) Nombre completo
b) Profesión
c) Número de teléfono fijo y celular
d) Dirección de correo electrónico

17) Organigrama de cada empresa sub-contratada, conteniendo la misma 
información detallada en el apartado anterior e indicando la/s tarea/s que 
realizará en sitio.

18) Para las empresas sub-contratadas que se integren a la obra en 
instancias posteriores, el Contratista deberá presentar a UTE los 
respectivos Estudios y Planes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y 
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sus respectivas carátulas del Libro de Obra y de los propios EYPSHT, 
con constancia de recepción en el MTSS. 

19) Copia de la notificación al Servicio de Materiales y Armamentos para 
realizar excavaciones con el uso de explosivos, en caso de ser 
necesario y con el procedimiento y medidas de seguridad de acuerdo a 
la normativa del S.M.A. y al tipo de explosivos que serán utilizados.

20) Procedimiento para responder a situaciones de emergencia del 
Contratista principal y de sus sub-contratos y copia de registro de 
difusión a todos los trabajadores.

21) Listado de empresas, personal, vehículos y maquinaria afectados a los 
trabajos objeto de este Pliego:
o Entregar Carné habilitante original y en formato papel (según FR-

DMA-OB-0005 - 03 CARNÉ HABILITANTE Anexo IV). Se deberá 
contar en sitio con toda la documentación respaldante para las 
habilitaciones que allí se expresen. Asimismo se deberá contar en 
sitio con copias del Carné de Salud de todos los trabajadores.   

o Inventario de los Productos Químicos que se usan y almacenan en 
la obra.  Esta información debe comprender a sus Empresas sub-
contratada

UTE  será  la responsable de efectuar la inscripción de la obra ante el Banco de 
Previsión Social, en las formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. 
Finalizado este trámite se proveerá al contratista de la constancia de inscripción 
de la obra en BPS. 

Si no se cuenta con la documentación necesaria para la inscripción de la obra 48 
horas antes de iniciarse la misma, UTE no realizará la inscripción, debiendo 
hacerla la empresa contratista, finalizado el trámite deberá presentar en la oficina 
responsable del seguimiento formularios sellados por BPS antes de que comience 
la obra.

2.8.2 Condiciones para la continuidad de los trabajos

El contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del 
contrato:

1.-  PLANILLA  DE UTE PARA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA
 
Antes de los cinco primeros días de iniciado el mes la empresa contratista deberá 
presentar planilla de control de personal original. Este control se realizará 
mediante una planilla que se proporcionará a la empresa en la oficina encargada 
del seguimiento del contrato. En dicha planilla figurará el nombre de la Empresa, 
Descripción de la Obra, N° de la Licitación, nombre completo de cada operario y 
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del Capataz, cargo que desempeñan en la obra, el mes, los días y las horas 
correspondientes.

Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en la planilla de UTE la 
cantidad de horas trabajadas. Deberán firmar la planilla en forma semanal, 
además debe estar firmada por persona responsable de la empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma. 

2. - En particular, en lo que refiere a la documentación requerida en 
concordancia con la Ley N° 18.251, entregar mensualmente, de todo el 
personal dependiente del Contratista: 

a- PLANILLA DE RECAUDACIÓN NOMINADA.

Dentro de los primeros 5 días de iniciado el mes, el contratista presentará 
en la oficina responsable del seguimiento del contrato las planillas de 
recaudación nominada, a efectos que se verifique que correspondan con  
las planillas de UTE para control del personal de obra. 

Luego de ser aprobadas, se dará la conformidad de la planilla de 
recaudación nominada mediante un número de etiqueta, habilitando así a 
la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsión Social.

b- Recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.

c - Recibos de pago de salarios y demás rubros salariales que 
correspondieren abonados por la empresa a sus empleados, 
firmados de conformidad por los mismos, o en su caso, copia de 
los recibos de pago en formato electrónico en los que conste la 
acreditación en cuenta en Instituciones de Intermediación 
financiera de los trabajadores, enviada a UTE informáticamente, 
conforme a la ley y a la reglamentación vigente, teniendo como 
plazo mensual el día de vencimiento de entrega de nóminas en 
BPS.

3.- Renovar y remitir a UTE toda la documentación que pierda vigencia 
durante la realización del trabajo. 

4.- Ante ingreso de nuevo personal remitir comunicado de ingreso, 
donde figure la empresa a la cual corresponde el trabajador y la/s tareas 
que desempeñará en sitio, además se deberá tener en sitio copia de los 
documentos que correspondan, de acuerdo a requisitos del numeral 
2.8.1.- “Condiciones para el comienzo de los trabajos” de la presente 
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Sección.

5.- Tener claramente identificados sus vehículos y maquinaria. Se tendrá 
disponible en obra una lista con las matrículas de las unidades que tienen 
autorización para circular por el predio discriminadas por empresa y categorías. 
Se deberá contar en sitio con copia de las pólizas del Certificado de Seguro 
Obligatorio para Automotores (SOA), copia de Certificado de Aptitud Técnica 
vehicular, SUCTA, copia del Registro de trazabilidad de la grúa y copia de 
Certificado de Aptitud Técnica de Utilaje (según corresponda).

6.- Remitir a UTE un Reporte Estadístico – Empresas Contratadas (FO-UTE-
SL-0032-01) al finalizar cada mes de trabajo y dentro de los primeros 10 días 
corridos del siguiente. Si no se completara un mes de trabajo, se remitirá a 
UTE el mismo documento, conteniendo la información que corresponda a la 
cantidad de días trabajados. 

7.- Suministrar a UTE copia de las Actas de Hechos de las Inspecciones que 
realice en la obra el MTSS. Complementariamente, copia de la información que 
el Contratista o sus sub-contratos presenten en la IGTSS por eventuales 
observaciones que les hayan sido realizadas.

8.- Informar a UTE de forma inmediata la ocurrencia de incidentes o accidentes 
laborales adjuntando un informe preliminar de lo ocurrido. 

9.- Suministrar a UTE copia de Denuncia Patronal de Accidente con análisis del 
siniestro indicando causas y medidas adoptadas.

10.- Previo al reingreso del trabajador accidentado a su puesto se deberá 
remitir copia del Alta o Alta Franquicia emitida por el BSE.

11.- Informar a UTE en forma inmediata de la ocurrencia de incidentes o 
accidentes ambientales. Debe presentarse un informe de lo ocurrido y las 
medidas tomadas al respecto en un plazo máximo de 48 horas.

12.- Actualizar y remitir a UTE, el Inventario de los Productos Químicos que se 
usan y almacenan en la obra. 

13.- Asegurar la presencia en la obra de Técnicos Prevencionistas en 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, en cantidad y tiempo suficiente para el 
control de las condiciones de seguridad de la Obra. UTE podrá requerir la 
compañía del/los Técnico/s Prevencionista/s durante la realización de 
inspecciones de Seguridad. La frecuencia de las inspecciones será acordada 
en la “Entrevista Preventiva de Seguridad”.

14.- UTE podrá concurrir a la obra y solicitar la presentación de cualquiera de 
los documentos mencionados en este Pliego o de cualquier otro que contribuya 
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a demostrar el control de las condiciones de seguridad y salud ocupacional y 
cumplimiento del PGAC en la obra.
Todas las señales de advertencia de peligro, Hojas de Datos de Seguridad de 
Productos Químicos, Instrucciones de operación de equipos, etc., podrán estar 
escritas en idioma extranjero pero además, y en forma ineludible en idioma 
español. 

15.- UTE se reserva el derecho de solicitar al Contratista, o por su intermedio a 
sus Empresas sub-contratadas, cualquier otra información que considere 
necesaria para verificar que se están implementando acciones para el control 
de las condiciones de Seguridad Industrial y medioambientales en la obra.

16.- Formulario de Pago de BPS 

La empresa contratista enviará a UTE el formulario de pago (factura) emitido por 
BPS; UTE se hará responsable del pago del mismo.

La omisión del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en 
tiempo y forma facultará a UTE a descontar de las facturas a abonar a la 
empresa omisa, o eventualmente de la garantía por ésta depositada, los importes 
que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no 
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de 
adjudicación, incluidos ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a 
trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato). Por la cantidad que exceda 
los montos declarados por el oferente, UTE actuará como Agente de retención, 
Art.13 del Dto. 113/996 del 01/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 
03/09/95 y descontará los montos de los Certificados de obra.

El no-cumplimiento en la presentación de toda la documentación solicitada en 
tiempo y forma facultará al Director de Obra a la suspensión parcial o total de la 
obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que generará multas 
correspondientes al contratista, además de constar dicho incumplimiento en el 
informe de la empresa.

17.- Demostrar el cumplimiento del PGAC y en caso de existir incumplimientos 
haber procedido de conformidad con UTE.

2.8.3 Documentación a presentar con el Acta de Recepción 
Provisoria

El formulario (F9) de Cierre de Obra debidamente llenado por la Empresa será 
entregado a UTE en un plazo máximo de 10 días contados a partir del último día 
de trabajo.
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2.8.4 Documentación laboral

La empresa deberá cumplir con todas las normas relativas a la administración, 
registro y documentación laboral: exhibiendo planilla de trabajo, libro único de 
trabajo, recibos de sueldo y toda otra documentación que UTE estime pertinente.

Todo el personal asignado a tareas en UTE deberá constar en la planilla de 
control de trabajo del MTSS (Grupo 9 Construcción). Se deberá presentar la 
planilla de trabajo cada vez que se produzcan cambios en la misma, (ingresos 
de personal afectado a la obra, cambios de categoría, etc.).

2.9 OBLIGACIONES A CARGO DE LA EMPRESA

2.9.1 Obligaciones del Adjudicatario

La empresa adjudicataria será responsable de cualquier daño o perjuicio que 
pudiere ocasionarse a personas o bienes de cualquier naturaleza, de UTE o de 
terceros, por parte del personal que suministre para el cumplimiento de la 
presente licitación, y en su mérito, asume la calidad de garante y se obliga 
a reembolsar a UTE la totalidad de los daños y perjuicios, gastos 
administrativos, costas y costos que tuviere que afrontar como consecuencia 
de siniestros en los cuáles el personal suministrado por la adjudicataria sea 
encontrado responsable en vía judicial o administrativa por infracciones a la 
normativa vigente.

2.9.2 Cumplimiento de las normas y derechos laborales

La empresa adjudicataria deberá acreditar, encontrarse al día en el 
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social y en el pago de los 
salarios a aquellos dependientes de la misma que hayan desempeñado tareas 
en UTE.

Cuando un trabajador se desvincule de la empresa, la misma deberá acreditar 
haber abonado la liquidación correspondiente, incluyendo todos los rubros 
salariales que correspondan, firmada por el trabajador.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos adeudados, las remuneraciones 
a las que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada, en caso 
que el adjudicatario no presente la documentación que acredite el pago de 
aportes previsionales, pagos de salarios u otros créditos laborales del personal 
asignado a la prestación de tareas.  En caso de persistir la falta se dará aviso al 
MTSS, sin perjuicio de la eventual rescisión del contrato y la aplicación de las 
sanciones que pudieren corresponder.
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En caso de incumplimiento del contratista a las obligaciones laborales, 
previsionales y de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, UTE tiene la potestad de retener cualquier pago que tenga a su 
favor  el proveedor, de  cualquier contrato que mantenga con UTE, 
independientemente  de si fue en ese o en otro contrato donde se constató el 
incumplimiento.

Cuando la unidad administradora del Contrato constate que la empresa 
contratada ha incurrido en infracción a las normas laborales y de Seguridad y 
Salud ocupacional, laudos o convenios colectivos vigentes, denunciará esta 
situación a la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social a efectos de 
que se realicen las inspecciones correspondientes, sin perjuicio de la retención 
de los pagos que la empresa tenga a su favor en UTE.

En caso que se incumplan las normas de seguridad e higiene en el trabajo, la 
Administración tiene la potestad de retener pagos de facturas a la empresa 
contratada, pudiendo deducir de las mismas el salario de los trabajadores y 
aporte a la seguridad social que correspondan.

2.10 ACEPTACIÓN TÉCNICA

La aceptación técnica será realizada por la dirección de Obra o por quien ésta 
designe, en el momento y lugar que decida.

Se realizará una Recepción Provisoria a la finalización del trabajo y una 
Recepción Definitiva a los 365 días de aprobada la Recepción Provisoria. Rige lo 
especificado en los Puntos 58 y 59 de la Sección I.

 Recepción Provisoria

El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio, cuando a juicio del 
Director se hayan cumplido todos los términos que impone el contrato respecto 
a la ejecución del mismo. El Director documentará por escrito al contratista con 
respecto a la fecha de dicha recepción. De producirse observaciones, éstas 
serán levantadas por el mismo, iniciando los trabajos inmediatamente y 
terminándolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos, los cuales 
serán definidos de acuerdo entre las partes. 

 Recepción Definitiva

El trabajo contratado será recibido con carácter definitivo a los 180 días de 
verificada la recepción provisoria (plazo de garantía), siempre que no se 
hubieran constatado vicios de materiales o de construcción imputables al 
contratista, quedando a expensas de éste las reparaciones que hubiera que 
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efectuar, las que serán iniciadas dentro de los diez días siguientes al recibo de 
la notificación correspondiente.

En caso contrario la Administración podrá hacerlas por un tercero y por cuenta 
del contratista con cargo de la garantía de fondo de reparo, o de la garantía de 
fiel cumplimiento en caso de depositarse, o con la aplicación de la multa 
dispuesta por el Art. 64 del TOCAF, sin perjuicio de las acciones legales que la 
Administración considerase de su derecho iniciar.

Esta recepción se hará con las mismas formalidades indicadas para la recepción 
provisoria.

2.11 Multas

Rige lo dispuesto en los Puntos 56 y 57 de la Sección I.

2.12 Multas por incumplimiento en materia de 
Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se 
aplicaran las multas definidas en el Anexo adjunto al Pliego (LISTADO NO 
TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO).

El tope de las multas que la Administración aplique por infracciones en materia 
de seguridad e higiene en el trabajo será del 15% (quince por ciento) del valor 
total del contrato, independientemente de las penalidades mencionadas 
anteriormente. Alcanzado el tope antes mencionado la Administración evaluará 
la rescisión del vínculo contractual con la empresa y la aplicación de sanciones 
previstas en el Reglamento de Sanciones Contractuales a Proveedores.

UTE se reserva el derecho de no permitir a la empresa contratada que incluya 
en la nómina de personal afectado a la obra o servicio, trabajadores que hayan 
incurrido en incumplimientos reiterados en lo que refiere a la seguridad e 
higiene en el trabajo; o solicitar la sustitución de los mismos como medida 
preventiva de incidentes o accidentes causados por la violación de dichas 
normas; llegando incluso a plantear la rescisión del contrato frente a reiteradas 
infracciones en la materia. Dicha facultad puede ejercerse por parte de UTE con 
respecto a cualquier integrante del personal de la empresa contratada, con 
independencia de la posición jerárquica que ocupe en la misma.

2.13 Garantía de funcionamiento
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El contratista garantizará por 365 días, que los trabajos estén en total 
conformidad con las especificaciones del contrato de tal forma de asegurar 
condiciones de operación satisfactorias.

Esto no exime al contratista de la Garantía por responsabilidad decenal 
establecida para obras.

2.14 Medioambiente 

Con carácter obligatorio el adjudicatario asumirá responsabilidad respecto a las 
buenas prácticas medioambientales, a saber:

Está prohibido el desarrollo de cualquier otra actividad no comprendida en la 
finalidad del contrato. Particularmente encender fuegos, cazar o cualquier otra 
interacción con la fauna, flora o  cualquier bien cultural de carácter patrimonial, 
así como arrojar residuos fuera de los contenedores específicos.

El no cumplimiento de estos requisitos podrán dar lugar a retención de pago, 
responsabilidad de la contratista por el daño al medioambiente y/o restauración, 
y/o mitigación correspondiente.

En el caso que las tareas generen material en suspensión (polvo) pasible de ser 
transportado por el viento el adjudicatario tomará los recaudos necesarios para 
evitar su dispersión.

El adjudicatario deberá permitir la inspección de UTE o los organismos 
competentes en la materia (ej.: DINAMA, otros) debidamente identificados a 
efectos de controlar el cumplimiento de los requisitos normativos.

En caso de detectarse desviaciones en el cumplimiento de la legislación UTE 
podrá detener las tareas hasta verificarse las condiciones correctas en el 
desarrollo de la tarea. 

En el caso de ocurrir cualquier incidente de carácter ambiental es menester 
informar inmediatamente al responsable de UTE. Concomitantemente deberá 
presentarse un detallado informe con las características del evento, magnitud y 
acciones mitigatorias y/o restaurativas.

En caso de utilizarse maquinaria que implique el uso de combustibles fósiles u 
otros productos peligrosos,  la actividad se regirá por el Decreto 307/009 (riesgos 
relacionados con los agentes químicos).
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Finalizada la tarea deben presentarse las documentaciones derivadas de las 
disposiciones adecuadas de los residuos, sin la cual no podrá darse el visto bueno 
al correspondiente pago.

Los materiales utilizados (arena, piedra, tosca) deben contar con las guías de 
tránsito correspondientes y haber sido adquiridas en empresas que tengan las 
habilitaciones necesarias al día (Dinamige, Dinama).

2.15 Otras condicionantes

Cuando no se especifique explícitamente que el trabajo será efectuado por UTE se 
entiende que deberá ser efectuado por el contratista.

La falta de una completa compenetración con los detalles técnicos del equipo 
afectado, no será considerada como excusa válida en reclamaciones de cualquier 
índole.

Se deja establecido que si se verifica que la totalidad o parte los trabajos 
realizados presentan cualquier tipo de defecto o no coincide con lo adjudicado, la 
Administración comunicará el hecho al contratista quién deberá regularizar a su 
costo la situación.
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3. CAPÍTULO III - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

Parte 1: GENERALIDADES

3.1 Generalidades

La presente Memoria Descriptiva Particular complementa la Sección II de la 
Memoria Constructiva General de UTE, y se refiere a la descripción de los 
rubros a cotizar, incluidos en el cuadro de precios que el oferente deberá 
presentar obligatoriamente en su oferta, y se refiere en cuanto a 
procedimientos constructivos y terminaciones de obra a la Memoria 
Constructiva y Descriptiva General que rige en su totalidad salvo las 
modificaciones introducidas en esta M.D.P. 

El contratista deberá cumplir con todas las normas legales internas de UTE y 
nacionales en “Seguridad y Salud Ocupacional” y “Medio Ambiente”.

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en este 
contrato se pondrá el mayor esmero, ajustándose estrictamente a las 
indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y órdenes escritas 
o verbales del Director de Obra.

El contratista permitirá y prestará su colaboración para la ejecución de otros 
trabajos no incluidos en su contrato (trabajos extraordinarios) y que fueran 
necesarios por cualquier circunstancia ejecutarlos junto con las obras por él 
contratadas. Para ello el contratista colaborará con su personal, materiales y 
equipos, con la consiguiente compensación por parte de la Administración. En 
todos los casos que fueren necesarios trabajos adicionales, éstos deberán ser 
cotizados previo a su ejecución, a fin de ser aprobados por parte del Director de 
Obra.

Los trabajos a realizar consisten en:

 Proyecto ejecutivo para la Renovación de viviendas y casa de visita en la 
central (memoria descriptiva y constructiva, recaudos gráficos y demás 
documentos requeridos).

 Ejecución de la renovación de viviendas y casa de visita incluyendo todos 
los elementos necesarios para que queden operativas.

 Reparaciones, hidrolavado y pintura en el tanque de agua de la central, 
recambio de cañerías y válvulas, y puesta en servicio del mismo, 
incluyendo memoria y recaudos gráficos de obra.

 Impermeabilización de juntas en techo de la central.
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 Proyecto ejecutivo para la construcción de un depósito cerrado para 
materiales peligrosos, un depósito cerrado para residuos industriales y 
un depósito abierto para residuos urbanos (memoria descriptiva y 
constructiva, recaudos gráficos y demás documentos requeridos).

 Construcción de depósitos, incluyendo todos los elementos necesarios 
para que queden operativos.

 Realización de Planos Conforme a Obra presentados en formato papel y 
digital (en formato .pdf y en los formatos originales en los que fueron 
creados).

Los trabajos antes mencionados, deberán realizarse de acuerdo a lo descripto 
en el presente pliego. En caso de haber diferencias entre lo indicado en planos 
y lo descripto en el presente pliego, se considerará como válido lo descripto en 
el pliego.

En los trabajos de albañilería y pintura, se exigirá una terminación cuidadosa en 
todos los aspectos.

3.1.1 Proyectos Ejecutivos

Previo al inicio de las tareas de construcción, la adjudicataria presentará para 
su aprobación, los proyectos ejecutivos elaborados en cumplimiento con lo 
dispuesto en los Puntos 3.3.1 y 3.6.1 de la presente Sección. La presentación 
inicial de todos los documentos que conformen los proyectos ejecutivos se 
realizará con la indicación de “PRELIMINAR”. Luego de que los documentos 
sean aprobados por UTE, se presentará a UTE la versión con la indicación de 
“APTO PARA CONSTRUCCIÓN”. Todas las versiones de los documentos que 
conformen los proyectos ejecutivos se deberán entregar a UTE en formato 
digital en los programas originales en que fueran creados (planilla electrónica, 
procesador de texto, Cad, etc.) y en formato .pdf.

3.1.2 Documentación

Cinco días antes de empezar los trabajos el contratista deberá presentar ante la 
oficina del Director de Obra los siguientes documentos: 

 Cronograma actualizado dos copias papel y archivo en formato digital 
(Software MS Project).

 Formularios de inscripción en el BPS.
 Copia del último recibo de aportes al BPS y BSE.

Una vez realizados los trámites y permisos administrativos otorgados por 
organismos públicos, en particular el permiso de construcción que se deberá 
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solicitar en la Intendencia de Durazno, deberán ser presentados a UTE a la 
mayor brevedad posible.

Estos documentos podrán ser solicitados durante el contrato en cualquier 
momento por parte del Director de Obra y la empresa deberá entregarlos a lo 
sumo a las 24 horas de haber transcurrido la petición.

UTE se reserva el derecho de solicitar al contratista, y éste deberá entregar al 
Director de Obra, a lo sumo a las 48 horas de realizada la solicitud, copia de los 
recibos de pago al personal contratado incluyendo, detalladamente horas 
normales, horas extras y horas nocturnas en caso que corresponda. 

UTE abonará los servicios a mes vencido, por lo que la empresa contratada 
deberá ser lo suficientemente solvente para pagar las remuneraciones y aportes 
correspondientes a cada operario.

UTE podrá realizar las averiguaciones correspondientes para verificar la 
veracidad de la documentación presentada. En caso que se constate 
irregularidades se dará aviso a los organismos correspondientes de contralor. 

3.1.3 Cronograma de avance y coordinación de los 
trabajos

Una vez al mes y cada vez que los técnicos de UTE lo requieran, la empresa 
contratista deberá presentar un cronograma de avance de los trabajos a su 
cargo. El mismo deberá contener la fecha de inicio y finalización de cada tarea, 
y deberá ser desarrollado abarcando la totalidad de los rubros indicados en el 
Punto 1.2 del Capítulo I, con la apertura suficiente para realizar un seguimiento 
adecuado de los trabajos. Dicho cronograma de avance será sometido a 
aprobación por parte de UTE.

Una vez por semana y cada vez que los técnicos de UTE lo requieran, se 
efectuará una reunión de coordinación, control y seguimiento de los avance de 
los trabajos. Se elaborará un acta de la reunión en donde quedarán 
especificados los principales temas tratados y las resoluciones adoptadas, que 
deberá ser firmada por los participantes de la reunión.

El cronograma tendrá validez sólo si contiene la fecha de entrega del 
documento, firma del Técnico responsable de la empresa contratista y recibida 
por la dirección de obra, en caso contrario se exigirá a la empresa que cumpla 
con este requisito, siendo esta causa suficiente de incumplimiento.

3.1.4 Observaciones de la Dirección de Obra
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El director de obra podrá solicitar toda la información necesaria a los efectos de 
evaluar el cumplimiento de las exigencias del presente Pliego de Condiciones. 

En caso que los técnicos de UTE detecten alguna anomalía en cualquier 
situación de trabajo, o en los elementos y/o instalaciones reparadas, respecto a 
las exigencias indicadas en el presente pliego (reparaciones defectuosas, 
limpieza, vigilancia, seguridad e higiene laboral, falta de informes y planillas, 
informes incompletos, planillas incompletas, etc.), se realizarán por parte de la 
Dirección de Obra las observaciones necesarias, pudiendo ésta detener la 
ejecución de parte o todas las tareas hasta tanto no se resuelvan en forma 
satisfactoria para la Administración. Los días perdidos debido a esta situación 
no serán considerados como causa de Fuerza Mayor.

UTE realizará inspecciones no programadas de Seguridad y Salud Ocupacional 
en sitio. Si en ocasión de estas inspecciones el personal de UTE detectara 
incumplimientos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional elaborará 
informe remitido al DO quien trasladará por el medio de comunicación oficial 
estos incumplimientos a la empresa los cuales serán pasibles de multas acorde 
al LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E 
HIGIENE EN EL TRABAJO adjunto a este pliego.

En oportunidad de la realización de inspecciones de Seguridad UTE podrá 
solicitar la compañía del Téc. Prevencionista responsable de la obra.

3.1.5 Indumentaria y elementos de seguridad

El contratista deberá elaborar un Plan de Trabajo, donde se detalle el 
procedimiento de trabajo y todos los elementos necesarios para que estos se 
realicen en forma segura, y conforme a la normativa vigente. Este plan deberá 
ser presentado previo al inicio de las tareas, y aprobado por el Director de 
Obra.

Será exigido el uso de indumentaria que provea de total seguridad a los 
trabajadores de la empresa contratista y del entorno.

Lo mínimo necesario es el uso de: casco, calzado de seguridad, arnés de 
seguridad completo para los trabajos de altura; ropa de trabajo. Asimismo será 
obligatorio el uso de elementos identificatorios por parte de los funcionarios de 
la empresa contratista, en la cual aparecerá escrito el nombre del funcionario 
como así también el de la Empresa Contratista.

La empresa por lo menos deberá suministrar a los operarios que desempeñen 
tareas en la Central los elementos siguientes:
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 Pantalón y camisa con logo de la empresa (2 vestimentas por año: 1 de 
verano y otra de invierno)

 Calzado industrial de seguridad. 

 Casco de seguridad con logo de la empresa

 Gafas de protección mecánica.

 Gafas de protección solar. 

 Protección auditiva de copa o endoaurales. 

 Guantes de protección mecánica.

 Guantes de protección química.

 Impermeable de PVC compuesto por casaca y pantalón

 Botas para agua construidas en PVC

Todos los elementos de trabajo y seguridad serán entregados al operario desde 
el primer día de trabajo y deberán ser reemplazados ante cualquier rotura, 
siendo éstos responsabilidad exclusiva del contratista.

Se deja plenamente establecido que todo el personal deberá usar los 
implementos de seguridad establecidos en éste punto. Será responsabilidad de 
la Empresa, asegurar que dichos implementos se mantengan en las condiciones 
adecuadas.

3.1.6 Cuidado del Medio Ambiente

La limpieza de la zona de trabajo, obrador, vestuarios, baños y comedor será 
responsabilidad del contratista, con independencia del estado inicial del área de 
trabajo. Esta limpieza incluirá el transporte de todo tipo de residuos hasta el 
punto o los puntos establecidos como lugares de depósito de residuos, 
incluyendo aquellos residuos peligrosos que por su naturaleza tengan una 
reglamentación específica de disposición.

Antes de comenzar los trabajos se realizará una charla informativa al personal 
de la empresa contratada para interiorizarlo de las medidas de seguridad y 
ambientales necesarias para los trabajos en la Central Hidroeléctrica.

La totalidad de residuos generados, deberán ser dispuestos en las condiciones 
de clasificación, en los lugares y con los procedimientos previamente 
presentados por el contratista y aprobados por UTE.
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En caso de aplicar, la totalidad de productos químicos utilizados deberán estar 
autorizados por UTE y de acuerdo a la reglamentación vigente respecto a los 
criterios de utilización, almacenamiento, transporte y rotulación de recipientes.

Queda terminantemente prohibido arrojar residuos en lugares no habilitados a 
esos efectos. UTE establecerá el lugar de descarte de los materiales residuales 
así como el criterio de clasificación de los mismos.

El contratista deberá tener presente que en determinadas circunstancias los 
trabajos podrán requerir la utilización de solventes derivados del petróleo. En 
tal circunstancia el contratista deberá conocer en forma acabada la 
manipulación de los mismos.

La disposición final de todos los residuos (Clase I y Clase II) será realizada por 
el contratista y deberá presentar a UTE todos los registros de transporte y 
disposición final con empresa habilitada a tales fines por parte de DINAMA.

El contratista deberá cumplir con las normas ambientales vigentes, incluyendo 
los requerimientos establecidos en el PGAC.

En caso que DINAMA/MVOTMA aplique sanciones a UTE por incumplimientos 
derivados de la acción u omisión del adjudicatario, se trasladarán a éste último 
los montos de los pagos de multas, lucro cesante y otros costos derivados de 
dicha sanción que sean abonados por UTE.

3.1.7 Asistencia Médica

La Empresa Contratista deberá contar con un servicio de asistencia médica de 
emergencia para la totalidad de sus funcionarios que desempeñan tareas en la 
Central.

En caso contrario, ante una emergencia, UTE se reserva el derecho de llamar a 
cualquiera de estos servicios y los costos correrán por cuenta del Contratista.

3.1.8 Vigilancia

El Contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, materiales y 
herramientas, cuidando de colocar cerraduras seguras en los locales donde 
guarde elementos valiosos. UTE no se responsabilizará por materiales, 
máquinas u equipos que pertenezcan a la empresa y puedan desaparecer 
dentro de su predio.

El contratista deberá entregar una lista con los nombres, apellidos y C.I. del 
personal afectado a la obra, para ser entregado en la Central, en particular al 



  PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Página 35 de 106

Controlador de Obra de parte de UTE, quien coordinará los permisos de trabajo 
en los predios de la Central.

3.1.9 Informe de los trabajos

El Contratista presentará mensualmente la documentación que certifique las 
ejecuciones del mes anterior en formato papel y digital en los programas 
originales correspondientes, ejemplo: Excel, Word, AutoCAD, etc.; además se 
puede entregar en formato pdf. La documentación a presentar contendrá las 
cantidades desglosadas de servicios utilizados según los ítems definidos en la 
Tabla de Precios y un informe detallado que deberá incluir:

 Ensayos, medidas efectuadas, información técnica, etc.
 Plano de avance de obra
 Otros detalles

UTE considerará incompleto el trabajo si se omite la información requerida en 
este punto o se realiza en forma parcial. Por lo tanto el contratista deberá 
presentar a los Técnicos de UTE los informes solicitados.

En el caso de que existan fallas o defectos constructivos, el contratista deberá 
presentar una propuesta (escrita) realizada por sus técnicos para la reparación 
o sustitución (en caso que corresponda) de la o las partes o del conjunto, en 
cuyo caso el director de obra evaluará la situación y dará el visto bueno, si 
corresponde.
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Parte 2: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR CONTENIDOS 
EN LOS RUBROS

3.2 Descripción de los trabajos de implantación y 
replanteo

3.2.1 Implantación y replanteo de obra (ítem 1.1)

En el rubro Implantación de Obra se deberán cotizar todos los trabajos y 
suministros requeridos para poder iniciar la ejecución de las obras.

La empresa deberá realizar un relevamiento del sitio para chequear medidas, 
ubicación exacta de cámaras, materiales, etc.

En la zona de ubicación de los depósitos debe hacerse un relevamiento 
topográfico del área circundante (aproximadamente 2.000 m2).

Durante la implantación se deberá tener en cuenta las siguientes condiciones 
que se agregan:

La empresa deberá disponer de locales para uso del personal con las 
condiciones establecidas en el Decreto 125/014 de Seguridad e Higiene en la 
Construcción.

El obrador será ubicado en el área destinada a obradores de la Central, y se 
deberá consultar su implantación con el jefe o encargado de la Central.

 El horario de labor será el usual en la construcción.
 Se podrá trabajar fines de semana, siempre que se autorice por UTE, lo 

que se deberá solicitar con una anticipación de 5 días hábiles.
 Se dispondrá de una toma de energía sin cargo, las prolongaciones hasta 

el obrador y a los distintos puntos de trabajo serán de cuenta del 
contratista, y deberá cumplir con la reglamentación vigente. Se definirá 
en la instancia de visita de obra el punto de conexión.

 Se dispondrá de una toma de agua ½” sin cargo, la empresa deberá 
realizar un ramal hasta la obra. Se definirá en la instancia de visita de 
obra el punto de conexión.

 La empresa se hará cargo del suministro de agua potable para sus 
operarios.

 Todas las instalaciones que realice la empresa contratista deberá tener la 
autorización de la Dirección de Obra, a fin de que no se distorsione el 
funcionamiento de la misma.
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El Contratista deberá construir un depósito de dimensiones adecuadas a juicio 
de la Dirección de Obra, perfectamente seco e impermeable, para el 
almacenaje de aquellos materiales que requieran ser protegidos de los agentes 
atmosféricos.

Las construcciones provisorias deberán contar con la aprobación previa de la 
Dirección de Obra, y el Contratista tendrá la obligación de mantener dichas 
construcciones en perfectas condiciones de uso. 

El Contratista deberá replantear los diversos elementos que integran la Obra, 
respetando los correspondientes planos de proyecto. 

Para el replanteo de los distintos elementos que constituyen la Obra, el 
Contratista deberá contar en el lugar de trabajo con material topográfico en 
cantidad y calidad adecuadas (jalones, cintas, escuadras de reflexión, nivel 
óptico, etc.). Estos instrumentos deberán hallarse en todo momento en 
perfectas condiciones, para que el Director de Obra pueda efectuar las 
verificaciones que estime convenientes. 

Cuando la realización de los trabajos hiciera necesario remover un mojón o 
elemento de referencia destinado al replanteo de la obra, el Contratista deberá 
solicitar previamente la conformidad del Director de Obra, y reemplazar dicho 
elemento por otro con las características antes señaladas.

Debe acordarse con UTE la disponibilidad de viviendas en el complejo Baygorria 
para alojar al personal de obra.

3.3 Descripción de los trabajos en las viviendas

Los trabajos a realizar comprenden la renovación de 5 viviendas desde 80 m2 a 
120 m2 cada una y 1 casa de visita de 350 m2 en la Central Hidroeléctrica Rincón 
de Baygorria. Se adjuntan los planos de anteproyecto, incluidos en el Anexo VII.

Los trabajos en las viviendas deben comenzar por la restauración de la casa de 
visitas, siguiendo por las casas A y B y luego por el resto de las casas.

3.3.1 Proyecto Ejecutivo viviendas (ítem 2.1)

En un plazo no mayor a 10 días hábiles luego de que UTE apruebe la entrada 
del contratista a la obra, la empresa deberá presentar todos los recaudos 
correspondientes al Proyecto Ejecutivo.

El proyecto Ejecutivo consistirá en la presentación de los planos para 
construcción y memoria descriptiva de todas las tareas. 
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Los recaudos gráficos contenidos en el proyecto tendrán como piezas mínimas 
las siguientes:  

- Planos de albañilería.
- Planos de instalación eléctrica, incluyendo canalizaciones.
- Planos de iluminación. 
- Planos de sanitaria y desagües con cotas de zampeado de las cañerías.
- Planos de instalación de agua potable.
- Memoria de cálculo de instalación sanitaria correspondiente (incluyendo 

abastecimiento).
- Planos de desagües pluviales.
- Detalles de sistema de aire acondicionado (ubicación de equipos, 

soportes, desagües e instalación eléctrica).
- Memoria descriptiva detallada completa para la ejecución de obra.
- Especificaciones técnicas de los materiales.
- Cronograma de obra.

En los planos de detalle y memorias deberán figurar los cálculos e hipótesis 
realizadas.

Todos los planos y memorias se someterán a aprobación de UTE, quien contará 
con 10 días laborables para observarlos u aprobarlos. La ejecución de los 
elementos estará habilitada luego de la aprobación de los recaudos 
correspondientes.

Un 70% del monto del ítem se pagará una vez que se entregue y apruebe la 
totalidad de los recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo, mientras que 
el 30% restante se pagará cuando se entreguen y aprueben los planos 
conforme a obra.

3.3.2 Movimiento de tierra (ítem 2.2)

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra y equipos requeridos 
para la realización de movimiento de tierra y excavaciones necesarias para 
poder realizar la instalación sanitaria de los baños y cocinas (alimentación, 
desagües, etc.). En la cotización deben incluirse únicamente 4 excavaciones (2 
baños y 2 cocinas, 4 locales en total).

No está permitida la ejecución de ninguna obra sobre la tierra natural o vegetal.

Las excavaciones se conducirán de tal manera de no producir daños o 
alteraciones en el material de las superficies de apoyo de fundaciones 
existentes.
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Los suelos procedentes de la excavación y materiales provenientes de 
remociones o demoliciones que no sean utilizados por el Contratista para los 
trabajos del presente pliego, serán retirados de la obra por éste.

En este rubro estarán incluidas las excavaciones para las diferentes cámaras de 
desagües, eléctrica, canalizaciones, pavimentos,  etc.

3.3.3 Revoques (ítem 2.3)

Los muros y cielorrasos serán reparados en las zonas donde sea necesario, de 
acuerdo a su ubicación y condición.

Dichas superficies irán revocadas a dos capas con revoque interior común. Se 
ejecutará prolijamente, dejando superficies de esmerada presentación, planas y 
con intersecciones rectas, según diedros perfectos, no tolerándose bajo ningún 
concepto las uniones curvas, salvo indicación especial.

El Director de Obra indicará también el tiempo que deberá transcurrir entre la 
terminación de una capa y la aplicación de la siguiente.

En los interiores, los ángulos salientes llevarán cantoneras de chapa nervada en 
2 m de altura, por lo menos.

3.3.4 Contrapisos (ítem 2.4)

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra y trabajos necesarios 
para la construcción de los contrapisos armados y alisados de arena y portland.

Los contrapisos armados serán de 10 cm de espesor y deben ejecutarse sobre 
una base de tosca compactada de 20cm (CBR>60%).

El hormigón del contrapiso será C25 o superior (resistencia característica a 
compresión: fck=250 kg/cm2).

El contratista deberá presentar detalles de los contrapisos, con sus armaduras 
correspondientes.

Se realizarán alisados de arena y portland para la correcta colocación de los 
pavimentos, de 1 cm de espesor.

Antes del llenado se dará aviso al controlador de UTE para realizar la inspección 
correspondiente y dar su aprobación. No se podrán realizar llenados de 
hormigón sin autorización por parte de UTE.
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3.3.5 Revestimientos (ítem 2.5)

En las superficies interiores de los baños en que la D.O. lo determine necesario, 
se realizará revoque grueso a plomo y luego se revestirá con piezas cerámicas 
de primera calidad, de color blanco mate, hasta la altura de la puerta. Las 
medidas de las cerámicas serán proporcionales a las de pavimento de piso.

Se colocará con binda fix, con junta continua, de espesor adecuado al  cerámico 
y en lo posible coincidiendo las juntas de la pared con las juntas del  piso.

Se terminará con una buña de aluminio de 1cm entre la cerámica y el revoque y 
luego se revocará con capa fina. Se aplicará enduido a toda la superficie del 
revestimiento hacia arriba y se pintará con pintura antihongos blanca, dos manos.
El revoque quedara al mismo plomo del revestimiento. 

En las cocinas en las que la D.O. lo determine necesario, las paredes de las 
mesadas se revestirán con pieza cerámica blanco mate hasta altura del dintel. 
En donde se ubican la heladera y la cocina se revestirá hasta el piso. El resto se 
revocará con gruesa y fina. Luego se aplicará enduido y se pintará con pintura 
lavable tipo Incalex toque sublime, color blanco,  dos manos.

Este trabajo será realizado siguiendo el buen arte y cuidando la terminación y 
prolijidad de la tarea que se está ejecutando.

El contratista deberá presentar a UTE muestras de la cerámica para su aprobación 
previo a su colocación.

Antes de comenzar a revestir, el contratista dará aviso a UTE para que el 
controlador a cargo pueda inspeccionar la superficie del sustrato.

3.3.6 Pavimentos (ítem 2.6)

Este ítem incluye todos los materiales, mano de obra y trabajos necesarios para 
la construcción de los pavimentos y veredas.

La empresa deberá verificar los niveles interiores de los sectores existentes, 
logrando una perfecta continuidad entre los mismos.

Cerámica en cocinas y baños (subítems 2.6.1 y 2.6.2):

El material de revestimiento para pisos en cocina y baños (en los que la D.O. 
determine intervenir) será de cerámica, de color gris cemento. Medidas 
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mínimas: 30x30 cm. Deberá ser adecuado para alto tránsito, antideslizante y 
grado dureza PEI IV o superior.

En cocinas (determinadas por D.O.) se realizarán banquinas de altura 10 cm. Se 
realizarán zócalos con el mismo material, de 10 cm de alto.

Los cerámicos irán colocados sobre una capa de alisado de arena y portland 
nivelada y apta para ser revestida.

En la cocina quedará todo el piso al mismo nivel. En los baños el piso deberá 
tener pendiente hacia la caja sifonada. En las duchas el piso se realizará unos 
centímetros más bajo que el resto del baño.

El contratista deberá presentar a UTE muestras de la cerámica para su 
aprobación. 

Antes de comenzar a revestir el contratista dará aviso a UTE para que el 
controlador a cargo pueda inspeccionar la superficie del sustrato.

Pavimento vinílico en cocinas y pasillos (subítem 2.6.3):

En los pisos de cocinas y pasillos de servicio, actualmente revestidos con 
baldosas cerámicas, deberá colocarse un pavimento vinílico, excepto en 
aquellas cocinas en las que la D.O. decida repavimentar con cerámica (subítem 
2.6.2).

El piso vinílico será de color gris cemento, representando baldosas de medidas 
mínimas de 30 x 30 cm, u otro diseño aprobado por D.O. Tendrá una capa de 
uso mínima de 0,30 mm, y un espesor total mínimo de 4,00 mm.

El rubro incluye todos los trabajos necesarios para la colocación del piso de 
vinílico sobre el pavimento existente.

Veredas:

Las veredas serán hidrolavadas. En la salida trasera de la cocina de la casa de 
visitas y en donde la D.O. lo determine necesario, se construirán veredas 
perimetrales. Se preparará el terreno de forma que se alcance el nivel requerido 
para las veredas. El terreno de apoyo no podrá ser tierra vegetal, tendrá un 
CBR>20% y será compactado al 95% del PUSM. 

El pavimento de las veredas será de hormigón llaneado, con dimensiones y 
niveles iguales a los existentes, con malla electro-soldada  4,2mm, cuadrada, 
de 15cm x 15cm, colocada al centro del espesor. Se realizarán paños de 
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longitud no mayor a 2,00 m y se sellarán las juntas con un sellador elástico. La 
superficie de las veredas tendrá una pendiente de un 2% hacia el terreno. El 
hormigón a emplear en las veredas será C20 o superior (resistencia 
característica a compresión fck= 200 kg/cm2).

Antes del llenado se dará aviso al controlador de UTE para realizar la inspección 
correspondiente y dar su aprobación. No se podrán realizar llenados de 
hormigón sin autorización por parte de UTE.

3.3.7 Cubierta (ítem 2.7)

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e 
implementos necesarios para la correcta ejecución de la impermeabilización de 
las cubiertas de las casas y el montaje de la cubierta de la barbacoa de la casa 
A.

Impermeabilización azoteas:

En las casas se deberá realizar el retiro de la membrana asfáltica existente. Una 
vez retirado el material se deberá preparar la superficie con alisado de arena y 
portland.

La impermeabilización de las cubiertas se realizará con membrana asfáltica de 
4mm de espesor, aluminizada, que cumpla con la norma UNIT 1058. La 
empresa deberá entregar ficha técnica de la membrana a utilizar.

Estarán a cargo del contratista las reparaciones que la Dirección de Obra 
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente ítem.

Cubierta de barbacoa:

En la barbacoa de la casa A se colocará una cubierta de chapa de fibras 
traslucidas de similares características a la existente. La estructura de soporte 
de la cubierta de la barbacoa de la casa se deberá dejar en condiciones y 
pintarla para recibir la nueva cubierta.
 

3.3.8 Acondicionamiento Eléctrico (ítem 2.8)

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e 
implementos necesarios para la correcta instalación eléctrica y memoria 
descriptiva.

Casa de visita:
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La instalación eléctrica será actualizada, incluyendo tableros, llaves termo 
magnéticas, llave diferencial, cableado, interruptores y tomas línea AVE, las 
luminarias serán LED adecuadas a cada local.
 
Casas A,B,D,G y H:

La instalación eléctrica será actualizada, incluyendo recambio de interruptores y 
tomacorrientes (línea AVE) y artefactos. Las luminarias serán LED adecuadas 
para cada local.

Toda la instalación deberá ajustarse a las normativas vigentes. 

El contratista deberá incluir en el proyecto la instalación y canalizaciones 
necesarias para las nuevas instalaciones de equipamientos.

En todos los casos, el diseño estará sujeto a aprobación de la D.O.

Este ítem se pagará a subrubro terminado, es decir, cuando se finalice la 
totalidad de los trabajos correspondientes al subrubro en cuestión, y cuando 
estos estén aprobados por la D.O.

3.3.9 Acondicionamiento Sanitario (ítem 2.9)

Este ítem se pagará a subrubro terminado, es decir, cuando se finalice la 
totalidad de los trabajos correspondientes al subrubro en cuestión, y cuando 
estos estén aprobados por la D.O.

3.3.9.1 Instalación sanitaria de abastecimiento y desagües (subítems 
2.9.1 y 2.9.2)

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e 
implementos necesarios para la correcta instalación sanitaria (en la cotización 
deben incluirse dos baños y dos cocinas únicamente), así como la memoria 
descriptiva correspondiente.

La instalación sanitaria de abastecimiento será embutida, en termo fusión. Debe 
conectarse a la red existente en las cañerías fuera del límite de la vereda 
perimetral en cada casa.

La alimentación de agua caliente será individual para cada baño y cocina en 
que se realice la instalación.
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La instalación sanitaria de desagües será en PVC, con diámetros y materiales 
aprobados, según normativa municipal vigente. La instalación debe conectarse 
a la cámara N°1 existente en la casa intervenida (conexión al saneamiento).

3.3.9.2 Aparatos sanitarios y accesorios (subítem 2.9.3)

En los baños en que la D.O. lo considere necesario, la empresa deberá 
suministrar y colocar la loza sanitaria y los accesorios correspondientes. 
Deberán ser de marca reconocida en plaza. Cada baño (en la cotización deben 
incluirse dos baños únicamente) debe ir equipado con:

- Inodoro con mochila modelo Nórdico color blanco.
- Tapa de inodoro de madera, color blanco.
- Pileta de pedestal, color blanco.
- Bidet modelo Nórdico color blanco.
- Portarollos de embutir en losa, color blanco.
- Jabonera cerámica para ducha, de embutir, con agarradera, color blanco.
- Perchas doble de embutir modelo cola de pato, color blanco (2 unidades, 

ubicación a definir por D.O.).
- Espejos 2.0 x 0.80m.

3.3.9.3 Griferías baños (subítem 2.9.4)

En los baños en que la D.O. lo considere necesario, la empresa deberá 
suministrar y colocar la grifería correspondiente. Deberán ser de marca 
reconocida en plaza. Cada baño (en la cotización deben incluirse dos baños 
únicamente) debe ir equipado con grifería monocomando, marca de referencia 
tipo FV o su equivalente, comprendiendo en cada baño:

- Grifería para pileta.
- Grifería para bidet.
- Grifería de embutir para ducha.

3.3.9.4 Griferías cocina (subítem 2.9.5)

En la cocina deberá proveerse e instalarse grifería monocomando de pico alto 
en las piletas, marca de referencia tipo FV o su equivalente.

3.3.10 Aberturas (ítem 2.10)

Este ítem comprende los insumos, mano de obra, e implementos necesarios 
para la correcta ejecución de los trabajos de reposición, sustitución, reparación 
y pintura de ventanas, postigos, mosquiteros y puertas, así como el suministro 
y colocación de nuevas aberturas.
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Recuperación de aberturas:

Las aberturas existentes (puertas, ventanas, postigos, mosquiteros), se deberán 
reparar si fuera necesario, así como los herrajes para el correcto 
funcionamiento de las mismas.

Esquema de pinturas para aberturas: fondo blanco, como mínimo dos manos. 
Aplicación como mínimo de dos manos de esmalte para maderas exteriores de 
primera calidad tipo INCA, SHERWIN WILLIAMS o similar, de color similar al 
existente. Se entiende por mano de pintura la aplicación de tantas capas de 
pintura como sea necesario para lograr una superficie y color uniformes de 
acuerdo al criterio del Director de Obra.

Cortinas blackout en ventanas:

En las ventanas de las casas D, G y H, y/o en las ventanas cuyos postigones no 
estén en condiciones de ser restaurados, según el criterio de la D.O., se 
deberán suministrar y colocar cortinas blackout. Serán dos paños por ventana, 
tendrán argollas en la parte superior y correrán por un barrote, moviéndose de 
manera manual.

Nuevas aberturas:

Las aberturas a sustituir en la cocina de CASA DE VISITA serán construidas con 
perfiles de aluminio anodizado natural y se colocarán con pre marco y 
tapajuntas del mismo material.

También debe sustituirse la puerta frontal de la casa H por una nueva abertura. 
Será una puerta de madera maciza, de calidad similar a la existente, sin vidrios. 
Debe pintarse de acuerdo al esquema de pintura para aberturas descrito en 
este apartado.

En Anexo VII se presenta planilla de aberturas como referencia, con las 
dimensiones correspondientes a los vanos.

Las dimensiones y tipo de serie de las aberturas deberán ser completados en 
dichas planillas por el contratista para la aprobación por UTE.

La colocación de aberturas incluirá todas las tareas complementarias 
imprescindibles para que las mismas se entreguen en perfectas condiciones de 
funcionamiento: mochetas, dinteles, antepechos, capas impermeables, etc.
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3.3.11 Equipamiento (ítem 2.11)

Este ítem incluye el diseño, suministro de materiales y colocación.

Extractores:

En las cocinas se deberá colocar extractores centrífugos ubicados arriba de 
cada cocina, modelo tipo E-500  de Soler y Palau, con carcasa metálica 
totalmente desmontable y bandeja recogegrasas.

En los baños se deberá colocar extractores de aire, uno por cada baño.

Equipos de aire acondicionado:

El contratista deberá suministrar e instalar equipos de aire acondicionado de 
12000BTU y 18000BTU. Se deberá prever la puesta eléctrica para la conexión 
del equipo, así como la canalización del desagüe.

Casa de visita:

- Un equipo de 12000 BTU por cada dormitorio (excepto dormitorio de 
servicio).

- Un equipo de 18000 BTU en sala de estar.

Casas A,B,D,G y H:

- Un equipo de 12000 BTU en dos dormitorios (dos equipos en total).
- Un equipo de 18000 BTU en sala de estar.

Su ubicación deberá estar marcada en los recaudos gráficos para ser aprobados 
por UTE.

Termotanques:

Se deberá instalar termotanques eléctricos de 60 litros, el contratista deberá 
incluir suministro de los equipos, materiales, tanto eléctrico como sanitario para 
su correcta instalación.  

Casa de visita:

- Un termotanque por cada baño (excepto servicio) y uno en cocina.

Casas A,B,D,G y H:



  PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Página 47 de 106

- Un termotanque por cada casa, que suministrará agua caliente a baño y 
cocina. 

3.3.12 Terminaciones (ítem 2.12)

Este ítem incluye el suministro de materiales, preparación superficial y 
aplicación de las pinturas para todas las casas y barbacoa de la casa A.

El contratista deberá contar con los equipos, herramientas e implementos 
necesarios para llevar adelante estos trabajos.

Previamente a la aplicación de la pintura se controlará por parte de UTE el 
estado de la superficie. Si las condiciones del sustrato no estuvieran dentro de 
lo recomendado por el fabricante de la pintura no se procederá a pintar. Por lo 
anterior el contratista no comenzará a pintar hasta obtener la aprobación de 
UTE.

Se entiende por mano de pintura la aplicación de tantas capas de pintura como 
sea necesario para lograr una superficie y color uniformes de acuerdo al criterio 
del Director de Obra.

Esquema de pinturas para mampostería exteriores: sellador para mampostería, 
como mínimo dos manos en mochetas y dinteles. Aplicación como mínimo de 
dos manos de pintura látex para exteriores de primera calidad tipo INCA, 
SHERWIN WILLIAMS o similar, de color similar al existente.

Esquema de pinturas para mampostería y cielorraso interior: sellador para 
mampostería como mínimo dos manos. Aplicación como mínimo de dos manos 
de pintura látex para interiores de primera calidad tipo INCA, SHERWIN 
WILLIAMS o similar.

Esquema de pinturas para muebles de cocina: fondo blanco, como mínimo dos 
manos, luego de lijado. Aplicación como mínimo de dos manos de esmalte para 
maderas de primera calidad tipo INCA, SHERWIN WILLIAMS o similar, de color 
similar al existente.

Toda pintura a utilizar deberá ser adecuada a cada sector del edificio.

Hidrolavado exterior y paredes con terminación de ladrillo visto:

Las paredes exteriores de todas las viviendas y la barbacoa deberán ser 
hidrolavadas. En las paredes con ladrillo visto se deberá aplicar sellador exterior 
para ladrillo.
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3.3.13 Demoliciones (ítem 2.13)

Este ítem comprende las distintas demoliciones a realizar, incluyendo todos los 
equipos y herramientas necesarias para su ejecución.

Baños y cocinas:

En los locales de baños y cocinas a renovar (de acuerdo a definición de D.O.) 
se demolerá el pavimento, revestimientos y contrapisos existentes para realizar 
la sustitución de la instalación de sanitaria de abastecimiento y desagües.

Construcciones anexas:

Se deberán demoler las construcciones de chapa y bloque anexas a la casa H y 
a la casa D, dejando el terreno en condiciones naturales y los niveles 
topográficos acorde a su entorno 

Veredas:

El contratista deberá demoler las veredas perimetrales existentes que la D.O. 
decida reconstruir, dejando en condiciones el terreno para la realización de las 
nuevas veredas.

Cubiertas: 

En la barbacoa de la Casa A se deberá retirar la cubierta de chapas onduladas 
de fibras traslucidas.

Este ítem se pagará a rubro terminado, es decir, cuando se finalice la totalidad 
de los trabajos correspondientes al rubro, y cuando estos estén aprobados por 
la D.O.

3.4 Descripción de los trabajos en el tanque de agua

El tanque de agua está conformado en estructura de hormigón armado y se 
eleva hasta los 22,25 metros de altura. Se deben realizar algunas reparaciones 
sobre la estructura y aplicar pintura para protección de las superficies, previa 
preparación e hidrolavado del sustrato.

Se debe realizar el cambio de las 4 cañerías de hierro fundido existentes: 
alimentación, salida, purga y desagüe.

El alcance del proyecto incluye el suministro y colocación de estructuras 
accesorias para acceder en altura. Deben colocarse, en la azotea del tanque, 
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anclajes previstos para instalar cuerdas de vida (por lo menos 4, equidistantes 
en el perímetro).

Los trabajos deben hacerse de manera de cortar el suministro de agua a la 
central por períodos lo más cortos posibles, no superando las 24 hs. Siempre 
deberán programarse con anticipación. En caso de ser necesario, podrán 
programarse cortes de breve duración una vez por semana.

Figura 1. Vista del tanque de agua.
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Figura 2. Fotos estado actual del tanque de agua.

3.4.1 Memoria constructiva y recaudos gráficos 
(ítem 3.1.1)

Debe presentarse antes de comenzar las tareas, y en un plazo no mayor a 20 
días hábiles luego de que UTE apruebe la entrada del contratista a la obra, una 
memoria constructiva y los recaudos gráficos necesarios para poder ejecutar las 
tareas en el tanque de agua, incluyendo las cañerías, válvulas, sistema de 
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protección frente a descargas atmosféricas, sistema de puesta a tierra, y demás 
trabajos a realizar.

3.4.2 Reparaciones en hormigón armado (ítem 
3.1.2)

Deben realizarse reparaciones en los sectores de la estructura de hormigón que 
presentan desprendimientos y hierros expuestos. Deben cepillarse los hierros, 
pintarlos con resina epoxi y reparar el hormigón con un producto adecuado que 
asegure durabilidad y resistencia adecuadas.

3.4.3 Hidrolavado exterior (ítem 3.1.3)

Previo a la pintura, debe prepararse la superficie de hormigón mediante 
hidrolavado. Se debe hidrolavar toda la superficie de hormigón.

3.4.4 Pintura exterior tanque (ítem 3.1.4)

Luego de hidrolavado debe aplicarse una pintura que le brinde adecuada 
protección e impermeabilidad a la estructura de hormigón armado.

La pintura será de color gris similar al hormigón visto.

Estos ítems incluyen el suministro de materiales, preparación superficial y 
aplicación de la pintura para exteriores. El contratista deberá contar con los 
equipos, herramientas e implementos necesarios para llevar adelante estos 
trabajos. Previamente a la aplicación de la pintura se controlará por parte de 
UTE el estado de la superficie. Si las condiciones del sustrato no estuvieran 
dentro de lo recomendado por el fabricante de la pintura no se procederá a 
pintar. Por lo anterior el contratista no comenzará a pintar hasta obtener la 
aprobación de la D.O.

Se entiende por manos de pintura tantas como sea necesario para lograr una 
superficie y color uniformes de acuerdo al criterio del Director de Obra.

El esquema de pinturas para mampostería exterior será de, como mínimo, dos 
manos de pintura para exteriores de primera calidad tipo INCA, SHERWIN 
WILLIAMS o similar, que asegure la adecuada protección e impermeabilidad del 
tanque.

3.4.5 Provisión e instalación de nuevas cañerías y 
válvulas (ítem 3.1.5)
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Debe sustituirse el total de las líneas de agua (entrada, salida, purga y 
desagüe) y sus válvulas y llaves de paso, en el tramo comprendido desde el 
interior del tanque de agua hasta el interior de la planta de agua (en caso de 
entrada y salida), aproximadamente 22 m en recorrido vertical y 25 m en 
recorrido horizontal. Las cañerías son de hierro fundido de 125 mm de 
diámetro, y deberán ser sustituidas por cañerías del mismo material u otro apto 
para el exterior (por ej. PEAD), con protección UV y cumpliendo con la 
normativa aplicable.

La instalación debe cumplir con la reglamentación nacional y departamental 
vigente.

3.4.6 Reparación y tratamiento de escalera y 
barandas (ítem 3.1.6)

Debe aplicarse un tratamiento mecánico a todas las superficies y piezas de 
hierro (escalera, tapas de tanque, grampas, etc.). Las barandas de hierro 
presentan oxidación, la que deberá ser removida mecánicamente mediante 
espátula, cepillo de alambre u otro medio.

3.4.7 Pintura de barandas (ítem 3.1.7)

Luego del tratamiento, debe aplicarse un fondo antióxido con convertidor, con 
un mínimo de 2 manos, y luego esmalte sintético o calidad superior, con un 
mínimo de 2 manos.

3.4.8 Pararrayos y sistema de puesta a tierra (ítem 
3.1.8)

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e 
implementos necesarios para la correcta ejecución del sistema de protección 
frente a descargas atmosféricas y el sistema de puesta a tierra del tanque de 
agua, cumpliendo con las especificaciones del presente pliego y los recaudos 
correspondientes al proyecto ejecutivo, aprobados para construcción.

El tanque estará protegido ante descargas atmosféricas con un nivel de 
protección mínimo categoría III, acorde a normas IEC 62305.

El diseño del sistema de puesta a tierra para protección ante contactos 
indirectos será realizado acorde a norma IEEE 80; cumpliendo todos los 
requisitos de UTE en su norma de instalaciones para BT y su reglamento de 
instalaciones.

En todos los casos, el diseño estará sujeto a aprobación de la Contratante.
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Estarán a cargo del contratista las reparaciones que la dirección de obra 
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente ítem. El 
ítem se pagará cuando se finalicen los trabajos correspondientes al rubro, y 
cuando estos estén aprobados por la D.O.

3.4.9 Ensayos y puesta en servicio (ítem 3.1.9)

Luego de completados los trabajos se deberá hacer una prueba de presión a 
determinar según la normativa aplicable. Deben realizarse los ensayos finales 
en planta previamente a la puesta en servicio y posteriormente realizar la 
puesta en servicio.

3.5 Descripción de los trabajos de 
impermeabilización en el techo de la central

El techo de la central hidroeléctrica presenta filtraciones de agua en su 
cubierta, fundamentalmente en las juntas estructurales entre vigas y losa. Se 
han aplicado a lo largo de los años diversas soluciones con distintos niveles de 
efectividad. Si bien actualmente el problema está bajo control, se incluye en 
esta licitación la reimpermeabilización de algunas juntas como previsión en caso 
de detectarse alguna pérdida.

Figura 3. Ubicación de juntas a intervenir.

3.5.1 Descripción de la impermeabilización existente

3.5.1.1 Impermeabilización de la cubierta

Sistema Original:

El sistema de  impermeabilización original de la azotea está formado por:
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- Un tratamiento impermeabilizante que consiste en una capa de mortero 
inferior, un fieltro asfáltico quebradizo e imposible de separar de la losa 
inferior, compuesto por tres telas asfálticas (en los planos “triple 
aislación”) y una capa de mortero superior.

- Losa de hormigón armado de unos 10,5 cm de espesor, armada con 
hierros Φ 8 c/20cm en los dos sentidos a 4cm de su cara superior.

Figura 4. Detalle de remate de impermeabilización de losa – sistema original.

Sistema rediseñado:

Como el sistema original de impermeabilización presentó problemas de 
filtraciones, en el año 1987 se elaboró un proyecto de reimpermeabilización 
sobre el existente, consistente en:

- Membrana asfáltica de 4mm aplicada sobre las losas transitables 
existentes.

- Capa niveladora de arena fina de 1,5cm de espesor.
- Recubrimiento protector constituido por losetas de hormigón armado, de 

0.45 m x 1.5 m x 5 cm.

3.5.1.2 Impermeabilización de juntas

La distribución de las juntas transversales y longitudinales puede consultarse en 
el plano UOT 1571.

Juntas de dilatación longitudinales
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De acuerdo al plano ICM B III 127 c, las juntas longitudinales JL1 y JL2 fueron 
selladas originalmente con masilla “Mastix”.

Figura 5. Detalle de tratamiento original de junta longitudinal JL2 (plano ICM-B-III-127c).

Figura 6. Detalle de tratamiento original de junta longitudinal JL1 (plano ICM-B-III-127c).

En la Figura 14 se muestra un esquema de la situación de las juntas 
longitudinales luego de ser modificadas en la década de 1980. Se aprecia que el 
canalón fue suplantado por una chapa doblada (que tiene una tapa rejilla), y 
que sobre la losa de tránsito se colocó una membrana y losetas prefabricadas.
Posteriormente fueron intervenidas en determinados tramos, presumiblemente 
siguiendo los procedimientos descritos en 3.3.5.
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Figura 7. Esquema de situación actual de junta longitudinal JL1.

Juntas de dilatación transversales:

Se tiene como previsión la junta entre la Casa de Comando y el Sitio de 
Montaje (JT2).

De acuerdo al plano U1371, esta junta se selló originalmente continuando la 
triple aislación de la losa estructural sobre la junta y con un cordón de asfalto 
entre las losas de tránsito (ver Figura 8).

Figura 8. Detalle tratamiento original JT2.

Sin embargo, posteriormente se ejecutó una reimpermeabilización. Esta fue la 
primera junta en intervenirse, entre 2005 y 2006, presumiblemente aplicando 
una doble barrera (masilla tipo SikaFlex 1A Plus o similar+ banda tipo Sika 
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Combiflex o similar, como los sistemas descritos en 3.3.6), y construyéndose un 
cajón, como se muestra en la Figura 9.

Figura 9. Estado actual de JT2.

Junta JTC-a (límite de losa en eje de JT1):

Consiste en el remate de la impermeabilización de la losa de la azotea en el 
límite del edificio, del lado Durazno. En la Figura 11 se observa la solución 
original de la junta, con la triple aislación rematando contra el pretil de la 
azotea (ver planos U1371 y U1453). Tiene un largo de 20 m.
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Figura 10. Detalle de solución original en JTC a.

En las imágenes de la Figura 12 se aprecia el estado actual de la junta, que 
sufrió intervenciones en la década de 1980 con la nueva impermeabilización de 
la azotea (membrana + losetas), por lo que seguramente exista un nuevo 
remate de esta membrana contra el pretil, cubierto por una capa de mortero.
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Figura 11. Estado actual de junta JTC a.

3.5.2 Junta longitudinal aguas arriba (ítem 4.1.1)

El tratamiento sugerido para las juntas longitudinales es el que se describe a 
continuación, ejemplificado con el caso de la junta JL1 (aguas arriba), según el 
plano H-206-C01.

Como fue descrito en 3.5.1.1, la impermeabilización existente cuenta con el 
sistema original (mortero + triple aislación (telas asfálticas) + mortero + losa 
de hormigón de 10,5 cm) y el refuerzo (membrana asfáltica + losetas). En la 
Figura 15 se aprecia la situación original de la junta JL1. Cabe destacar que 
varios tramos de las juntas longitudinales ya fueron intervenidos, siguiendo un 
procedimiento similar al descrito en esta sección.



  PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Página 60 de 106

Figura 12. Detalle de la junta longitudinal JL1 antes de intervenida.

El tratamiento existente será retirado y reemplazado por una doble barrera, 
compuesta por un burlete y sellado con masilla, y una banda Sika Combiflex o 
similar.

3.5.2.1 Retiro de elementos de protección

Se deberá retirar los materiales y elementos que conforman el refuerzo de la 
impermeabilización (losetas y membrana asfáltica), además de rejillas, canastos 
y cualquier otro material que obstaculice el acceso a la junta. En el caso de que 
la junta ya hubiera sido intervenida, deben retirarse todos los elementos 
impermeabilizantes (banda, adhesivo, masilla, burlete).

3.5.2.2 Demolición

Luego de retirado el refuerzo de la impermeabilización deberá picarse la losa de 
10,5 cm de hormigón en un ancho y profundidad tal que sea posible descubrir 
el tratamiento original (triple aislación), el cual deberá ser retirado, hasta llegar 
a las losas de hormigón estructural.

La superficie de base deberá quedar plana y uniforme, las salientes de material 
que pudieran existir se picarán de modo de conseguir una superficie regular 
para el asentando de la nueva impermeabilización, el ancho a despejar será de 
por lo menos 15 cm a  cada lado del eje de la junta.
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Figura 13. Detalle de zona a picar en JL1.

3.5.2.3 Preparación y limpieza de la base

Se preparará la superficie para recibir el nuevo material. Dicha superficie 
deberá quedar plana y uniforme, libre de rugosidad, fisuras, grietas, u otras 
irregularidades que resten apoyo a la banda.

La superficie deberá quedar limpia, seca y áspera, libre de polvo, materiales 
sueltos, asfalto, musgo, vegetación y cualquier otra sustancia que no permita 
una total adherencia y la penetración requeridas por los productos.

Figura 14. Detalle de zona a preparar para recibir banda en JL1.

3.5.2.4 Impermeabilización de las juntas

La primera barrera está constituida por un burlete Sika roundex o similar + 
Sikaflex 1 A Plus o similar. La segunda por una banda Sika CombiFlex o smilar 
adherida con Sikadur-31 o similar. En todos los casos se deberá seguir las 
instrucciones y sugerencias presentadas en las fichas técnicas de los productos.

Burlete
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El burlete (Sika Roundex o similar) se colocará en la junta por simple presión, 
con la mano o con un elemento cuya superficie no corte o perfore la piel del 
burlete.
Se deberá colocar sin producirle estiramiento longitudinal, manteniendo 
constante la profundidad de colocación. Esta será tal que la distancia entre el 
burlete y la superficie sea de 1 cm.

Sellador

El sellador (Sikaflex-1A Plus o similar) debe llenar completamente la junta.

Adhesivo y banda preformada

Preparación de la base

Debe estar firme y limpia, libre de partes sueltas o mal adheridas, polvo, grasa, 
aceite, pintura, etc. Para una adecuada limpieza es recomendable el uso de 
chorro de arena o un tratamiento enérgico con escobilla de acero, picoteado, 
etc.

Aplicación del adhesivo

Para la colocación del adhesivo, extender con espátula la primera capa de 
Sikadur-31 o similar sobre los bordes de la junta, en un espesor aproximado de 
1 mm y en un ancho de 4 a 5 cm hacia cada lado.

Banda

Debe limpiarse previamente la Cinta CF con Colma Limpieza, una hora antes 
como mínimo y 8 horas como máximo. Este procedimiento sirve también como 
activador de la Cinta CF, para obtener la mejor adherencia, por lo que no debe 
omitirse nunca.

Debe adherirse firmemente la Cinta CF sobre el adhesivo fresco, haciéndolo 
rebosar por las perforaciones ubicadas en los bordes de la cinta que sirven de 
anclaje a la misma.

Antes que endurezca la primera capa de Sikadur-31 Adhesivo, se debe aplicar la 
segunda, del mismo espesor que la primera, cubriendo la Cinta CF.

En los casos de encuentros o uniones de la Cinta CF se realizará un solape 
mínimo de 3 cm, activando los bordes con Colma Limpieza y posteriormente 
soldando por termofusión con aire caliente.
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Figura 15. Esquema de tratamiento a aplicar a juntas longitudinales.

  
3.5.2.1 Membrana asfáltica

La zona picada se impermeabilizará con membrana asfáltica tipo Sika 42 o 
similar, solapando con la impermeabilización existente en el resto de la 
cubierta.
 

3.5.2.2 Reposición de materiales y reconstrucción de canales

Se deberá reconstruir el tramo de losa picado y colocar o reponer los materiales 
y elementos que conforman la protección del sistema de impermeabilización 
aplicado a la junta de dilatación: desagües, rejillas, etc.

También se deberán reconstruir los canales de desagüe longitudinales, de 
acuerdo al diseño original.

3.5.3 Juntas transversales en azotea (ítem 4.1.2)
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El tratamiento planteado para las juntas transversales de la azotea (JT2) es 
muy similar al ya descrito para las juntas longitudinales. Consiste en retirar la 
protección existente, picar hasta llegar a la junta, colocar una doble barrera 
para sellarla y reconstruir la protección de la cubierta. Los detalles se 
encuentran en el plano H-206-C02.

3.5.3.1 Demolición y retiro de elementos de protección

Se deberá demoler el cajón de protección construido y retirar los materiales y 
demás elementos que conforman el refuerzo de la impermeabilización 
(membrana asfáltica y losetas). Se debe picar la losa transitable de 10,5 cm lo 
suficiente hasta llegar a las losas estructurales.

Se limpiarán las paredes de la junta, de modo que resulten libres de polvo, 
partículas sueltas, así como de aceites y grasas.

3.5.3.2 Colocación de la primera barrera

Luego de la demolición se colocará la primera barrera, constituida por un 
burlete Sika roundex o similar + Sikaflex 1 A Plus o similar. Se deberá seguir las 
instrucciones y sugerencias presentadas en las fichas técnicas de los productos.

3.5.3.3 Construcción de nuevo cajón

Luego de la demolición y la colocación de la primera barrera, se construirá un 
nuevo cajón de protección de la junta, en hormigón. De manera de vincularlo 
con la estructura existente se aplicará puente de adherencia Sikadur-32 gel o 
similar.

El objetivo del cajón es lograr una protección que permita el acceso a la junta 
para poder realizar mantenimiento.

Se preparará la superficie superior de la junta para recibir la banda. Dicha 
superficie deberá quedar plana y uniforme, libre de rugosidad, fisuras, grietas, 
u otras irregularidades que resten apoyo a la banda.

La superficie deberá quedar limpia, seca y áspera, libre de polvo, materiales 
sueltos, asfalto, musgo, vegetación y cualquier otra sustancia que no permita 
una total adherencia y la penetración requeridas por los productos.

3.5.3.4 Colocación de la segunda barrera
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La segunda barrera consiste en una banda Sika CombiFlex o smilar adherida 
con Sikadur-31 o similar. En todos los casos se deberá seguir las instrucciones y 
sugerencias presentadas en las fichas técnicas de los productos.

3.5.3.5 Reposición de elementos de impermeabilización de la azotea

Luego de sellada la junta y cerrado el cajón, se deberá colocar membrana 
asfáltica Sika 42 o similar sobre éste, dando continuidad a la impermeabilización 
de la azotea, como se muestra en la Figura 19. Deben reponerse las losetas o 
losa de protección existente para la membrana.

Figura 16. Detalle de solución para las juntas transversales estructurales de la azotea.

3.5.4 Juntas en remates de impermeabilización de 
azotea (ítem 4.1.3)

Para estas juntas de remate de impermeabilización de la azotea se plantea 
retirar las losetas y protección existente hasta la losa transitable de 10,5 cm. 
Debe limpiarse la superficie y, de encontrar irregularidades, realizarse un 
alisado de arena y pórtland para poder colocar una nueva membrana asfáltica 
Sika 42 o similar. Ésta debe solaparse con la membrana existente y rematarse 
contra la pared lateral, dando continuidad a la impermeabilización de la azotea.

Luego de colocar la membrana se reconstruirá la protección mecánica 
(losetas). Los detalles se encuentran en el plano H-206-C03.
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Figura 17. Solución prevista para remate de impermeabilización de la losa.

3.6 Descripción de los trabajos de construcción de 
depósitos

3.6.1 Proyecto ejecutivo depósitos (ítem 5.1)

En un plazo no mayor a 15 días hábiles luego de que UTE apruebe la entrada 
del contratista a la obra, la empresa deberá presentar todos los recaudos 
correspondientes al Proyecto Ejecutivo.

El proyecto Ejecutivo consistirá en la presentación de los planos para 
construcción y memoria descriptiva de todas las tareas.

Los recaudos gráficos contenidos en el proyecto tendrán como piezas mínimas 
las siguientes:

- Plano de relevamiento topográfico.
- Planos de albañilería.
- Planos de fundaciones.
- Planos de estructura.
- Planta de pavimentos.
- Planta de cubierta junto con detalle constructivos: unión de canalón a la 

misma, anclaje de cubierta a estructura, detalle de unión de cubierta, 
etc.
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- Planos de instalación eléctrica, iluminación, sistema de protección frente 
a descargas atmosféricas y sistema de puesta a tierra.

- Planos de desagües pluviales y aguas de sentina, con cotas de zampeado 
de las cañerías, incluyendo memoria de cálculo.

- Plano de instalación de incendio, acorde a normativa de DNB.
- Memoria y detalles de sistema de ventilación.
- Memoria descriptiva detallada completa para la ejecución de obra.
- Especificaciones técnicas de los materiales.
- Cronograma de obra.

En los planos de detalle y memorias deberán figurar los cálculos e hipótesis 
realizadas.

La ubicación del edificio indicada en los planos de anteproyecto es aproximada, 
y se ajustará en la etapa de proyecto ejecutivo una vez que se cuente con el 
relevamiento topográfico de la zona.

Todos los planos y memorias se someterán a aprobación de UTE, quien contará 
con 10 días laborables para observarlos u aprobarlos. La ejecución de los 
elementos estará habilitada luego de la aprobación de los recaudos 
correspondientes.

Un 70% del monto del ítem se pagará una vez que se entregue y apruebe la 
totalidad de los recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo, mientras que 
el 30% restante se pagará cuando se entreguen y aprueben los planos 
conforme a obra.

3.6.2 Movimiento de suelos (ítem 5.2)

3.6.2.1 Limpieza del terreno y preparación de la subrasante (subítem 
5.2.1)

El Contratista estará obligado a demoler o retirar toda construcción, alambrado 
y todo obstáculo que hubiere en el terreno donde se construya alguna parte de 
la Obra. Esta exigencia comprende a los árboles y sus raíces, cuando su 
presencia perturbe la correcta ejecución del trabajo o pueda afectar a la obra 
en el futuro.

Dichas tareas se harán respetando las instrucciones que imparta el Director de 
Obra.

La subrasante de los pavimentos será preparada y acondicionada según las 
especificaciones del Pliego General de Obras Públicas del MTOP.
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El suelo de la subrasante deberá poseer características y densidad uniformes. 
En las superficies inestables que puedan aparecer durante la construcción, 
deberá excavarse el material y remplazarse por otro del mismo tipo que el de 
las zonas adyacentes, compactado a similar densidad. No se aceptará la 
sustitución de los baches de áreas débiles con material granular de mejor 
calidad que el adyacente, debido a que de este modo se atenta contra el 
soporte uniforme que necesita el pavimento de hormigón. Se deberá prevenir 
los cambios volumétricos excesivos de los suelos expansivos, en caso de 
corresponder, con un cuidadoso control de la humedad y densidad durante la 
compactación.

En caso de ser necesario, se aportará material que cumpla con las 
características necesarias para conformar la subrasante, no generando ningún 
sobrecosto para UTE.

Estarán a cargo del contratista las reparaciones que la dirección de obra 
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente ítem. 

Será de aplicación el control de las condiciones de proyecto y las tolerancias 
que establece el Pliego General de Obras Públicas del MTOP, y todo costo 
generado por estos serán de cargo del contratista.

UTE realizará los ensayos que considere necesarios, a los efectos de verificar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas anteriormente.

El ítem se pagará por avance mensual, considerando los metros cuadrados 
terminados y aprobados por la D.O.

3.6.2.2 Excavación para fundaciones y pavimentos (subítem 5.2.2)

Rige la Parte 2, de la Sección II - Memoria Constructiva General.

Este ítem comprende todas las excavaciones necesarias para las estructuras de 
fundación, incluyendo rampa de acceso, y preparación de la subrasante para 
pavimentos.

Se ejecutarán las excavaciones hasta las profundidades indicadas en el 
proyecto aprobado para construcción, con la adopción de las medidas de 
seguridad apropiadas para preservar la integridad de los trabajadores. No se 
podrá excavar más bajo del nivel especificado, salvo que la Dirección de Obra lo 
indique expresamente.

El rubro incluye también el acondicionamiento del pozo y disposición final del 
material extraído.
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Las tareas comprenden los trabajos de excavación, nivelación y compactación 
de la sub rasante y las excavaciones para fundaciones. Los costos asociados a 
estos trabajos deben incluirse en este rubro.

Para el control de compactación se realizarán pruebas de carga. La Dirección de 
Obra autorizará los trabajos de acondicionamiento de la sub rasante previo a la 
ejecución de la sub base.

No se podrá realizar ninguna estructura o fundación si antes la superficie de la 
excavación no ha sido inspeccionada y aprobada por la Dirección, bajo pena de 
demoler lo efectuado.

No está permitida la ejecución de ninguna obra sobre la tierra natural o vegetal.

Las excavaciones se conducirán de tal manera de no producir daños o 
alteraciones en el material de las superficies de apoyo de fundaciones o en los 
caminos existentes.

Si al practicarse la excavación se excedieran los límites fijados en los artículos 
respectivos de estas especificaciones, el Contratista deberá rellenar por su 
cuenta y sin indemnización alguna el exceso excavado; el relleno deberá 
hacerse con suelos de iguales o mejores características que el excavado.

Los suelos procedentes de la excavación y materiales provenientes de 
remociones o demoliciones que no sean utilizados por el Contratista para los 
trabajos del presente pliego, serán alejados por el Contratista hasta el lugar 
que indique la Dirección de Obra y se dará disposición final.

3.6.2.3 Conformación de sub-base de tosca (subítem 5.2.3)

Rige la Parte 2, de la Sección II - Memoria Constructiva General.

Luego de aprobada la subrasante por parte de la D.O. se podrá comenzar la 
construcción de la sub-base.

Será de aplicación el control de las condiciones de proyecto y las tolerancias 
que establece el Pliego General de Obras Públicas del MTOP, y todo costo 
generado por estos serán de cargo del contratista.

Este rubro comprende el suministro del material granular, el tendido y 
compactación del mismo. Donde sea necesario se llegará al nivel de sub 
rasante con tosca compactada en capas sucesivas menores a 15 cm (una vez 
compactadas). Posteriormente se aportará material para llegar al nivel de sub 
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base compactando 30 cm de tosca (en dos capas de espesores menores a 15 
cm) en la zona del depósito. Los costos asociados a transporte, agua para 
riego, etc. deben incluirse en este rubro.

Antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular de la base, la 
Dirección de Obra verificará la uniformidad y compactación de la sub rasante.

Estarán a cargo del contratista las reparaciones que la dirección de obra 
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente ítem. 

El ítem se pagará por avance mensual, considerando los metros cuadrados de 
sub-base compactada, en condiciones terminadas y aprobada por la D.O.

Materiales:

El material deberá tener un CBR>80% al compactarse al 98% del PUSM 
obtenido del ensayo Proctor.

Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas condiciones no será 
recibido y deberá ser retirado por el Contratista a su exclusivo costo.

A estos efectos la Empresa deberá presentar los siguientes ensayos:

- Análisis granulométrico (UY A 15 89 [DNV – MTOP])
- Límites Atterberg (UY S 9 89, UY S 11 89 [DNV – MTOP])
- Determinación del PUSM –  Proctor modificado (UY S 17 89 [DNV – 

MTOP])
- CBR y expansión (UY S 21 89 [DNV – MTOP])

El material no debe tener piedras que tengan una dimensión superior a 5 cm.

El pago del rubro será por metro cúbico de material granular compactado según 
proyecto.

Compactación:

La sub base deberá ser compactada sobre toda la superficie de modo de 
asegurar que todo el material quede uniformemente compactado a un peso 
seco igual o mayor que el 98% del peso unitario seco máximo del material 
compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado del material 
correspondiente (Norma UY S 17).

El Contratista podrá utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros 
procedimientos que estime convenientes para alcanzar este grado de 
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compactación, debiendo contar para ello con la aprobación del Director de 
Obra. A los efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá 
disponer de un camión regador de agua con barra distribuidora alimentada a 
presión y válvula de cierre rápido. 

A los efectos de controlar el grado de compactación se realizarán ensayos de 
densidad “in situ” según el método del cono de arena y siguiendo la norma UY 
S 23 – 89 [DNV – MTOP] en los puntos donde lo indique la Dirección de Obra.

UTE realizará los ensayos que considere necesarios, en particular a los efectos 
de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas anteriormente.

3.6.2.4 Conformación de base de tosca cementada (subítem 5.2.4)

Luego de aprobada la subbase granular se podrá comenzar la ejecución de la 
base de tosca cementada con las características especificadas en los planos de 
proyecto aprobados para construcción. 

Este rubro comprende el suministro del material granular y cemento, el tendido 
y la compactación del mismo para formar una base de 10 cm de espesor. Se 
realizará la base de tosca cementada en la zona de los depósitos, vereda 
perimetral y rampas de acceso. Los costos asociados a transporte, agua, etc. 
deben incluirse en este rubro.

Antes de comenzar los trabajos, se deberá verificar la uniformidad y 
compactación de la sub base.

Para la elaboración de la tosca cemento se seguirán todas las normas y 
procedimientos del buen arte para este tipo de trabajos. En particular se debe 
lograr una mezcla homogénea de la tosca y el cemento, lo que se controlará 
con cuidado;  además dicha mezcla deberá conformarse y compactarse antes 
de que esta comience el proceso de fraguado del cemento. La tosca-cemento 
será humedecida si es necesario para que el cemento fragüe correctamente y 
se alcance la compactación adecuada. A continuación de la compactación y sin 
mediar interrupción,  se realizará el apropiado curado de la base.

Será de aplicación el control de las condiciones de proyecto y las tolerancias 
que establece el Pliego General de Obras Públicas del MTOP, y todo costo 
generado por estos serán de cargo del contratista.

UTE realizará los ensayos que considere necesarios, en particular a los efectos 
de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas anteriormente.
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El ítem se pagará por avance mensual, considerando los metros cuadrados de 
base compactada, en condiciones terminadas y aprobada por la D.O.

Materiales:

El material granular deberá ser de idénticas características al utilizado en la sub 
base.

Dosificación:

- 100 kg de cemento portland por metro cúbico de material granular 
suelto.

Compactación:

La mezcla de suelo-cemento será tendida sobre la subbase, se compactará toda 
la superficie de la capa de modo de asegurar que todo el material sea 
uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 98% del 
PUSM, para el contenido óptimo de humedad del ensayo Proctor Modificado, (el 
PUSM se determinará según el procedimiento UY S 17 – 89 [DNV – MTOP] o la 
Norma AASTHO T-180).

El Contratista podrá utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros 
procedimientos que estime convenientes para alcanzar este grado de 
compactación, debiendo contar para ello con la aprobación del Director de 
Obra. A los efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá 
disponer de un suministro de agua limpia en el sitio para tales efectos.

La compactación no podrá superar las 2,5 horas luego de incorporado el 
cemento al suelo. De no alcanzarse las condiciones de aceptación en este plazo, 
se deberá retirar el material colocado y realizar el trabajo nuevamente, a 
exclusivo costo del contratista.

3.6.3 Pavimentos (ítem 5.3)

3.6.3.1 Pavimento de hormigón armado (subítems 5.3.1 y 5.3.2)

Luego de aprobada la base por parte de la D.O. se podrá comenzar la 
construcción de los pavimentos de hormigón.

Este ítem comprende el todos los materiales, mano de obra y equipos 
necesarios para la colocación, extendido, compactación, nivelación, terminación 
superficial, curado, y ejecución de las juntas correspondientes a los pavimentos 
de los depósitos.
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Los pavimentos serán de hormigón armado y tendrán un espesor mínimo de 15 
cm. El hormigón será como mínimo C25 (σk -resistencia característica de rotura 
a la compresión, en probetas cilíndricas a los 28 días-, de 25 MPa según la 
Norma UNIT 1050:2005).

Se construirán tres rampas de acceso a los depósitos para camiones, de ancho 
4,2 m.

Previo a la ejecución de los trabajos se deberá presentar a UTE la dosificación 
del hormigón a emplear, y las características de los materiales a utilizar.

La colocación y terminación del hormigón del pavimento debe ser realizada por 
personal con experiencia en este tipo de tareas. 

Durante la colocación y extendido del hormigón deberán tomarse las medidas 
necesarias para minimizar la segregación. El regleado se deberá realizar 
inmediatamente después del extendido del hormigón y se puede hacer 
manualmente con reglas simples o mecánicamente mediante reglas vibratorias, 
rodillos vibratorios o reglas láser. Inmediatamente después del regleado deberá 
realizarse la nivelación, cuidando que se realice antes de que se presente agua 
de exudación en la superficie.

El aserrado de las juntas se realizará antes de las 4 horas en clima caluroso o 
12 horas en clima frío posteriores a la terminación de la superficie. Las 
características de las juntas serán las detalladas en los planos aprobados para 
construcción.

La planicidad del pavimento se controlará mediante la colocación de una regla 
de 3,00 m en posición longitudinal y transversal, debiendo verificarse una 
diferencia menor a 0,003 m en cualquier posición del pavimento.

La colocación del soporte y el sellado de juntas se realizará en juntas limpias, 
exentas de cualquier elemento suelto o residuos. Tanto el soporte como el 
sellador se colocarán siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Estarán a cargo del contratista las reparaciones que la dirección de obra 
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente ítem. El 
ítem se pagará por avance mensual, considerando los metros cuadrados de 
pavimento terminado y aprobado por la D.O.

Todos los trabajos de hormigón armado serán coordinados con el Director de 
Obra y no será llenado ningún elemento estructural sin la autorización del 
mismo.
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Malla electrosoldada:
Se colocará una malla electrosoldada tipo Mallalur C42 (0,15m x 0,15m x Ø4,2 
mm) de acero de 6.000 kg/cm² de fluencia, o malla similar. 

Dicha malla será colocada a un tercio del espesor de la losa, por debajo de la 
superficie terminada del pavimento.

Se deberá tener especial cuidado, una vez colocada dicha malla, de no transitar 
sobre la misma bajo ningún motivo, por lo menos hasta que el hormigón esté 
endurecido y ya se pueda  caminar sobre el mismo sin que queden huellas o 
marcas. La malla se interrumpirá en las juntas.

Terminación pavimento interior:

Sobre el  pavimento interior del depósito de materiales peligrosos se aplicará 
endurecedor superficial y se terminará pasando helicóptero. 

El endurecedor superficial deberá aplicarse siguiendo rigurosamente las 
recomendaciones del fabricante. El allanado mecánico  deberá realizarse en el 
momento tal que la superficie no presente exceso de humedad de exudación.

Los pavimentos interiores deberán tener un tratamiento impermeable y deben 
tener una pendiente tal que el agua o los líquidos derramados sean conducidos 
a las sentinas.

Terminación pavimento exterior (rampas de acceso):

La terminación superficial del pavimento exterior se realizará mediante rastra 
de arpillera.

Control de calidad del hormigón:

El hormigón será controlado según la Norma UNIT 1050:2005.  Si la 
temperatura ambiente es inferior a 4°C no se autorizará el hormigonado.

Con respecto a los ensayos sobre el hormigón fabricado, en general, rige lo 
especificado en Pliego de Condiciones Generales, punto II.4.28.

Se extraerán 3 probetas cada 4 m³ de hormigón para los ensayos de resistencia 
a la compresión. El Contratista proveerá los moldes estándares cilíndricos y 
realizará la trazabilidad del trabajo realizado. Deberá marcar de forma 
adecuada, qué probeta corresponde a cada sector hormigonado (elemento 
estructural). El Director de Obra determinará la fecha de rotura de las probetas. 
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Tomando como referencia el valor de compresión a los 28 días, para probetas 
con edades de 7 días, se tomará como aceptable un valor promedio del 65% y 
a los 14 días del 77%.

El Contratista realizará el curado de las probetas y a su exclusivo costo, 
realizará los ensayos de compresión del hormigón en un laboratorio de 
reconocida experiencia e independiente que acordará con UTE con anterioridad.
El asentamiento a pie de obra del cono de Abrams se regirá según Norma UNIT 
NM 67. Se realizará como mínimo un ensayo de asentamiento a pie de obra por 
cada canchada de hormigón. Se deberá cumplir con la condición determinada 
en los planos del proyecto.

Todos los ensayos necesarios y realizados sobre el hormigón serán de cargo del 
contratista, y los mismos estarán incluidos en éste rubro.

UTE realizará los ensayos que considere necesarios, en particular a los efectos 
de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas anteriormente.

Aditivos del hormigón: de ser necesario el agregado de aditivos al hormigón 
para lograr las características solicitadas, los mismos se considerarán incluidos 
dentro del costo del hormigón.

Curado del pavimento:

Se realizará el curado del pavimento de preferencia con una  emulsión 
parafínica de base acuosa tipo Sika – Antisol o similar.  Si el curado se realiza 
mediante riego se tomarán precauciones para que el estado de saturación se 
mantenga.

En caso de ocurrir lluvias la empresa deberá realizar protecciones a los efectos 
de evitar que el agua de lluvia lave la superficie del pavimento.

Además se deberá proteger el hormigón con pasto, paja, bolsas de arpillera u 
otro material por lo menos durante las primeras 72 horas, en caso de bajas 
temperaturas y/o en  días de intenso calor.

El plazo del curado no será inferior a 7 días, y el mismo se realizará como se 
indica en la sección II - Memoria Constructiva General y conforme a las 
indicaciones realizadas por la Dirección de la Obra.

Deberá protegerse el piso de las actividades que se realicen en el interior del 
depósito, evitando que se pise al menos por un día luego de construido, se 
evitará el tránsito de vehículos livianos por 7 días. Se deberá proteger la 
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superficie del piso con hojas de madera o algún otro medio cuando se deba 
circular con algún vehículo pesado.

3.6.3.2 Vereda perimetral (subítem 5.3.3)

El contratista deberá construir las veredas exteriores de hormigón reforzado, 
vibrado y fretachado, de 10 cm de espesor y 1 m de ancho en el perímetro de 
los depósitos. En los tramos de las rampas de acceso se debe construir 
pavimento exterior, no vereda.

Todos los trabajos de hormigón armados serán coordinados con el Director de 
Obra y no será llenado ningún elemento estructural sin la autorización del 
mismo.

Se colocará una malla electrosoldada de las mismas características que las del 
pavimento y el hormigón utilizado será de las mismas características que el de 
los pavimentos. Para el curado del pavimento, el control del hormigón y la 
ejecución de juntas se tendrán los mismos cuidados del hormigón de 
pavimentos.

Estarán a cargo del contratista las reparaciones que la Dirección de Obra 
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente ítem. El 
ítem se pagará por avance mensual, considerando los metros cuadrados de 
vereda terminada y aprobada por la D.O.

3.6.4 Estructura (ítem 5.4)

Los depósitos tendrán una estructura metálica con cubierta liviana, con 
fundaciones de hormigón armado, con las dimensiones especificadas en el 
anteproyecto.

Características del hormigón armado para la estructura:

Para los subítems de hormigón armado rigen las especificaciones aquí 
detalladas.

El hormigón será como mínimo C25 (σk -resistencia característica de rotura a la 
compresión, en probetas cilíndricas a los 28 días-, de 25 MPa según la Norma 
UNIT 1050:2005).

El hormigón será vibrado y no se podrá colar el mismo desde una altura mayor 
a 2,0 m. Todos los trabajos de hormigón armado serán coordinados con el 
Director de Obra y no será llenado ningún elemento estructural sin la 
autorización del mismo.
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Hormigón:

Se deberá presentar a UTE las dosificaciones de los hormigones a emplear para 
su aprobación. Tanto los materiales a emplear para la elaboración del 
hormigón, como la elaboración en sí, el transporte, los encofrados, la 
colocación, compactación y curado, deberán cumplir con la norma UNIT 1050, 
EHE-08, Eurocódigo 2, o norma propuesta y aprobada previamente por UTE. 

Si la temperatura ambiente es inferior a 4°C no se autorizará el hormigonado. 

Control de calidad del hormigón:

Con respecto a los ensayos sobre el hormigón fabricado, en general, rige lo 
especificado en Pliego de Condiciones Generales, Punto II.4.28. 

Se extraerán 2 probetas por cada 7 m3 de hormigón para realizar los ensayos 
de resistencia a la compresión. El Contratista proveerá los moldes estándares 
cilíndricos y realizará la trazabilidad del trabajo realizado. Deberá marcar de 
forma adecuada, que probeta corresponde a cada base.

El Director de Obra determinará la fecha de rotura de las probetas. 

Tomando como referencia el valor de compresión a los 28 días, para probetas 
con edades de 7 días, se tomará como aceptable un valor promedio del 65% y 
a los 14 días del 77%.

El Contratista realizará el curado de las probetas y a su exclusivo costo, 
realizará los ensayos de compresión del hormigón en un laboratorio de 
reconocida experiencia e independiente que acordará con UTE con anterioridad.
El asentamiento a pie de obra del cono de Abrams se regirá según Norma UNIT 
NM 67. Se realizará como mínimo un ensayo de asentamiento a pie de obra por 
cada canchada de hormigón.

Todos los ensayos necesarios y realizados sobre el hormigón serán de cargo del 
contratista, y los mismos estarán incluidos en éste rubro.

Aditivos del hormigón: de ser necesario el agregado de aditivos al hormigón 
para lograr las características solicitadas, los mismos se considerarán incluidos 
dentro del costo del hormigón.

Acero:
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Salvo que se especifique lo contrario, el acero para estructura de hormigón 
armado será conformado de 5000 Kg/cm² de límite convencional de fluencia y 
5500 Kg/cm² de rotura a la tracción.

Especificaciones de la estructura metálica:

Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no podrán estar 
herrumbrados, picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier 
fin. Las propiedades físico-mecánicas de los aceros serán debidamente 
garantizadas por el Contratista mediante certificado de calidad expedido por el 
fabricante, el que será presentado a la Dirección de Obra para su aprobación.

En todos los aspectos relativos a la fabricación y montaje de las estructuras, 
será de aplicación la norma AISC 360-10 Specification for Structural Steel 
Buildings”, u otra norma de reconocido prestigio internacional, previa 
aprobación por parte de UTE.

Uniones soldadas:

Las soldaduras a realizar serán de acuerdo a las especificaciones de la norma 
AWS.

En general el tipo de soldadura será por arco eléctrico, salvo que se especifique 
lo contrario en el proyecto ejecutivo.

Cuando se soliciten cordones de soldadura continuos, estos deberán resultar de 
costuras espaciadas cortas e intermitentes, evitando calentamientos excesivos 
que provoquen la deformación de las piezas a unir.

Control de calidad de las uniones soldadas:

Las soldaduras deberán quedar completamente rígidas y como parte integral de 
las piezas metálicas que se unen, libres de picaduras, escorias u otros defectos.
Las superficies de soldadura deberán quedar uniformes, regulares y cubrir toda 
el área indicada.

Todas las soldaduras serán inspeccionadas antes de ser pintadas. En caso de 
que la inspección visual no sea suficiente o genere dudas en cuanto a su 
calidad, deberá procederse a la realización de una inspección por medio de 
ensayo no destructivo (partículas magnéticas, tintas penetrantes, ultrasonido o 
radiografías). La empresa contratista deberá extender certificado de inspección 
que cubra todas las soldaduras realizadas en la obra.

Terminación superficial:
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La terminación superficial de todas las piezas metálicas de la estructura se 
realizará mediante galvanizado o pintado.

Para la opción de terminación galvanizada, los aceros de las estructuras serán 
galvanizados según normas ASTM 123 y 153.

Para el caso de terminación mediante pintura se aplicarán esquemas de pintura 
adecuados a las condiciones de servicio.

Las piezas deberán ser pintadas en fábrica o antes del ingreso a obra, o en 
obrador específicamente acondicionado. En sitio solamente se realizarán 
retoques y reparaciones de daños causados por el manipuleo y montaje. En las 
zonas donde la pintura se vea afectada por daños durante las tareas de 
montaje o por soldadura u otro motivo, se aplicará un esquema de reparación 
puntual, el cual deberá ser compatible con el esquema original y mantendrá el 
grado de protección anticorrosiva, mecánica y química.

Se deberán proveer las especificaciones de pintura de todos los componentes 
pintados.

Preparación superficial

A todos los elementos a pintar en obra se les realizará preparación superficial 
mediante proyección de abrasivos al grado Sa 2 ½ de la norma ISO 8501.

Inmediatamente se les aplicará una mano del fondo anticorrosivo 
correspondiente o shop primer adecuado.

Pintura:

Se aplicará a todos los componentes pintados en obra el siguiente esquema de 
pintura:
- Opcionalmente shop primer epoxi zinc rich, si es necesario.
- Fondo anticorrosivo epoxi fosfato de zinc, espesor de capa seca 80 

micrones.
- Esmalte poliuretánico resistente a los rayos UV del color de terminación 

correspondiente, espesor de capa seca 100 micrones.
- Espesor de capa seca del esquema total: 180 a 200 micrones.

Todas las pinturas a utilizar serán de marca reconocida y el fabricante de las 
mismas deberá avalar los esquemas de pintura utilizados en cada caso. Se 
garantizará la duración de los esquemas de pintura aplicados por un período de 
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por lo menos 5 años. Esta garantía será establecida en forma mancomunada 
entre el fabricante de las pinturas y el contratista.

Se aceptará la aplicación de esquemas alternativos de igual o mejor desempeño 
que lo propuesto, siempre que sean avalados por el fabricante de las pinturas y 
que sean aprobados por la Dirección de Obra.

En todos los casos se seguirán las indicaciones de aplicación del fabricante de 
pinturas. El contratista deberá proveer en sitio de un equipo calibrado para la 
medida del espesor del esquema de pintura.

Todos los elementos que fueron soldados deberán estar libre de escoria, previo 
a ser pintados.

3.6.4.1 Zapatas de hormigón armado (subítem 5.4.1)

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios 
para la construcción de las zapatas de fundación del depósito, según las 
especificaciones de los planos de proyecto aprobados para construcción.

Se construirán las bases de hormigón armado para los pilares de los pórticos 
del edificio según ubicación, geometría y armado especificados en el proyecto 
ejecutivo. Para el diseño se deberá realizar un estudio de suelos. Se presume la 
existencia de roca a escasa profundidad.

Previo al llenado de las bases se debe ejecutar una capa de hormigón de 
limpieza C12,5 (resistencia característica de rotura a la compresión a los 28 días 
de 12,5 Mpa según Norma UNIT 1050:2005), de 10 cm de espesor, en cada 
base.

Estarán a cargo del contratista las reparaciones que la dirección de obra 
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente ítem. El 
ítem se pagará cuando se finalice el total de las bases de los depósitos, y éstas 
estén aprobadas por la D.O.

3.6.4.2 Vigas de fundación de hormigón armado (subítem 5.4.2)

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios 
para la construcción de las vigas de fundación del depósito, según las 
especificaciones de los planos de proyecto aprobados para construcción.

Se construirán vigas de fundación para fundar los muros de mampostería. A 
efectos de evitar eventuales esfuerzos por variaciones volumétricas del suelo, 
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las vigas se descalzarán 10 cm. Este espacio se protegerá lateralmente por 
ladrillos u otro procedimiento que impida que el relleno de tierra lo invada.

Estarán a cargo del contratista las reparaciones que la dirección de obra 
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente ítem. El 
ítem se pagará cuando se finalice el total de las vigas de fundación de los 
depósitos, y éstas estén aprobadas por la D.O.

3.6.4.3 Pórticos metálicos (subítem 5.4.3)

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e 
implementos necesarios para la correcta ejecución de los pórticos metálicos de 
los depósitos, cumpliendo con las especificaciones del presente pliego y los 
recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo, aprobados para construcción.

Los pórticos podrán estar constituidos por perfiles de acero A36 o por perfiles 
de chapa doblada de acero galvanizado.

La fabricación, montaje y terminación de la estructura del depósito debe ser 
realizada por personal con experiencia en este tipo de tareas.

Este ítem incluye los tensores necesarios a nivel de techo y pared, las placas de 
anclaje, los pernos de anclaje y cualquier otra pieza constituyente de la 
estructura metálica.

La ubicación de los pórticos se ajustará a lo indicado en los planos de 
anteproyecto.

Estarán a cargo del contratista las reparaciones que la dirección de obra 
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente ítem. El 
ítem se pagará cuando se finalice el montaje del total de los elementos que 
comprenden la estructura metálica del depósito, y esos estén aprobados por la 
D.O.

3.6.4.4 Correas para cerramientos metálicos (subítem 5.4.4)

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e 
implementos necesarios para la colocación de las correas soporte de los 
cerramientos metálicos.

Las correas podrán ser perfiles de acero A36 o perfiles de chapa doblada de 
acero galvanizado.
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Estarán a cargo del contratista las reparaciones que la dirección de obra 
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente ítem. El 
ítem se pagará cuando se finalice el montaje del total de las correas detalladas 
en el proyecto ejecutivo, y éstas estén aprobadas por la D.O.

3.6.4.5 Cubierta metálica y cerramientos laterales (subítem 5.4.5)

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e 
implementos necesarios para la correcta ejecución de la cubierta del depósito, 
cumpliendo con las especificaciones del presente pliego y los recaudos 
correspondientes al proyecto ejecutivo, aprobados para construcción.

Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no podrán estar 
herrumbrados, picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier 
fin.

En los depósitos se colocará un techo de chapa galvanizada tipo BC 18 de onda 
sinusoidal color terracota de 0,70 mm de espesor. El techo será a dos aguas, de 
acuerdo al anteproyecto. Serán del mismo material los cerramientos laterales 
indicados en el anteproyecto.

La cubierta llevará chapas traslucidas de policarbonato tipo BC 18, intercaladas, 
en el centro de los vanos.

Llevará cumbrera lisa en chapa galvanizada pre pintada color terracota en todo 
su recorrido. Se fijará con tornillos autoperforantes con goma a la cresta de la 
chapa.

Además llevará en las intersecciones con los muros del depósito babeta lisa 
lateral en todo su recorrido. La misma se amurará con arena y portland + 
hidrófugo.

Llevará canalón estándar liso continuo color terracota en sus dos laterales.

Para tapar los agujeros de las ondas se colocará compriband, fabricado con 
espuma de poliuretano impregnado en bitumen asfaltico.

Estarán a cargo del contratista las reparaciones que la dirección de obra 
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente ítem. El 
ítem se pagará cuando se finalice el montaje del total de los elementos que 
comprenden las cubiertas metálicas y cerramiento lateral de los depósitos, y 
esos estén aprobados por la D.O.
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3.6.5 Albañilería (ítem 5.5)

3.6.5.1 Muro de bloque de hormigón vibrado (15x19x39) (subítem 
5.5.1)

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e 
implementos necesarios para la correcta ejecución de los muros de los 
depósitos, cumpliendo con las especificaciones del presente pliego y los 
recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo, aprobados para construcción.

Los cerramientos laterales del depósito de materiales peligrosos y del depósito 
de residuos industriales se realizarán en todo su largo y alto en bloque de 
hormigón vibrado de 15x19x39cm, según lo expresado en el anteproyecto.

También se construirán 2 tabiques interiores en el depósito de materiales.

Exteriormente se revocarán a 3 capas: revoque hidrófugo, revoque grueso y 
revoque fino. Interiormente se revocarán a dos capas: revoque grueso y fino.

Los muros se levantarán perfectamente a nivel, se dispondrán los mampuestos 
en cada hilada en forma que traben a los de la hilada anterior. Se asentarán 
con los morteros indicados al final de éstas especificaciones.

Este trabajo será realizado siguiendo el buen arte y cuidando la terminación y 
prolijidad de la tarea que se está ejecutando.

3.6.5.2 Revoques exteriores de tres capas (subítem 5.5.2)

Todos los muros exteriores y salvo especificación especial, llevarán revoques 
del tipo “exterior” consistentes en tres capas, a saber: una primera de mortero 
“A” con hidrófugo, azotada con fuerza y apretando la mezcla de modo que 
penetre en las juntas; sobre ésta una capa de mortero “B” aplicada a la regla y 
peinada con raspín y finalmente una capa de mortero “C” de arena fina. 

3.6.5.3 Revoques interiores de dos capas (subítem 5.5.3)

Los muros interiores irán revocados a dos capas con revoque interior común. Se 
ejecutará prolijamente, dejando superficies de esmerada presentación, planas y 
con intersecciones rectas, según diedros perfectos, no tolerándose bajo ningún 
concepto las uniones curvas, salvo indicación especial.

El Director de Obra indicará también el tiempo que deberá transcurrir entre la 
terminación de una capa y la aplicación de la siguiente.
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3.6.5.4 Pintura (subítems 5.5.4, 5.5.5 y 5.5.6)

Estos ítems incluyen el suministro de materiales, preparación superficial y 
aplicación de las pinturas para interiores, exteriores y pavimentos. El contratista 
deberá contar con los equipos, herramientas e implementos necesarios para 
llevar adelante estos trabajos. Previamente a la aplicación de la pintura se 
controlará por parte de UTE el estado de la superficie. Si las condiciones del 
sustrato no estuvieran dentro de lo recomendado por el fabricante de la pintura 
no se procederá a pintar. Por lo anterior el contratista no comenzará a pintar 
hasta obtener la aprobación de la D.O.

Se entiende por manos de pintura tantas como sea necesario para lograr una 
superficie y color uniformes de acuerdo al criterio del Director de Obra.

Pintura para mampostería interior:

El esquema de pinturas para mampostería interior será de sellador para 
mampostería como mínimos dos manos. Esto implica la aplicación de, como 
mínimo, dos manos de pintura látex para interiores de primera calidad tipo 
INCA, SHERWIN WILLIAMS o similar, de color blanco mate. 

Pintura para mampostería exterior:

El esquema de pinturas para mampostería exterior será de sellador para 
mampostería como mínimos dos manos. Esto implica la aplicación de, como 
mínimo, dos manos de pintura látex para exteriores de primera calidad tipo 
INCA, SHERWIN WILLIAMS o similar, de colores institucionales.

Pintura para pavimentos interiores:

Los pavimentos interiores de los depósitos cerrados deben contar con 
tratamiento impermeable, mediante la aplicación de pintura de primera calidad, 
adecuada para tal fin. Debe ser pintura de alto tránsito.
Debe aplicarse esta pintura también en los 30 cm inferiores de los muros, del 
lado interior.

3.6.6 Aberturas y tejido (ítem 5.6)

3.6.6.1 Portones doble hoja de chapa (subítem 5.6.1)

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e 
implementos necesarios para el suministro y la correcta colocación de los 
portones de los depósitos, cumpliendo con las especificaciones del presente 
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pliego y los recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo, aprobados para 
construcción.

Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán estar 
herrumbrados, picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier 
fin.

Se construirán y montarán dos portones de hierro de 3,50 m de ancho x 3,5 m 
de alto, corredizos por el exterior de la pared. Cada portón tendrá dos hojas de 
1,5 m de ancho x 3,5 m de alto. Las hojas tendrán una celosía con malla 
mosquitero que permita la ventilación cruzada apropiada del depósito.

En cada portón, una de las hojas contará con una puerta pasa hombre de 1,0 
m de ancho x 2,05 m de alto.

La estructura será de marco tubular, al que se le soldarán chapas N°16 de 
ambos lados. El portón llevará en los costados verticales una goma de tapa 
junta que impida el ingreso de lluvia.

Todo el portón y sus componentes en hierro se pintarán con antióxido y con 
esmalte sintético color azul dos manos como mínimo.

Estarán a cargo del contratista las reparaciones que la dirección de obra 
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente ítem. El 
ítem se pagará cuando se finalice el montaje los 2 portones del rubro, y cuando 
estos estén aprobados por la D.O.

3.6.6.2 Puertas de salida de emergencia (subítem 5.6.2)

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e 
implementos necesarios para el suministro y la correcta colocación de las 
puertas de salida de emergencia de los depósitos, cumpliendo con las 
especificaciones del presente pliego y los recaudos correspondientes al proyecto 
ejecutivo, aprobados para construcción.

Se construirán y montarán dos puertas de hierro de 1,20 m de ancho x 2,10 m 
de alto, con apertura hacia el exterior.

Tendrá marco tubular o de chapa doblada, al que se le soldarán chapas N°16 
de ambos lados. Contarán con barral antipánico y picaporte tipo sanatorio.

La puerta y sus componentes en hierro se pintarán con antióxido y con esmalte 
sintético color azul dos manos como mínimo.
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Estarán a cargo del contratista las reparaciones que la dirección de obra 
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente ítem. El 
ítem se pagará cuando se finalice el montaje las 2 puertas del rubro, y cuando 
estas estén aprobadas por la D.O.

3.6.6.3 Cerramiento de tejido de malla (subítem 5.6.3)

El recinto destinado a almacenar los residuos urbanos irá cercado en su 
perímetro por un tejido de malla de alambre galvanizado, de 2 m de altura, con 
postes de hormigón. También se colocará un cerco que divida el área de los 
residuos del sector destinado a los tanques de gas.
El trabajo incluye la fundación de los postes de hormigón. El ítem se pagará 
cuando se finalice el montaje del total de los elementos que comprenden el 
tejido del depósito, y éstos estén aprobados por la D.O.

3.6.6.4 Portón doble hoja de malla de alambre (subítem 5.6.4)

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e 
implementos necesarios para el suministro y la correcta colocación del portón 
del depósito de residuos urbanos, cumpliendo con las especificaciones del 
presente pliego y los recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo, 
aprobados para construcción.

Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán estar 
herrumbrados, picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier 
fin.

Se construirá y montará un portón de malla de alambre galvanizado, con 
bastidores de caño de hierro galvanizado, de 3,50 m de ancho x 2,0 m de alto, 
con apertura hacia afuera del recinto. El portón tendrá dos hojas de 1,5 m de 
ancho x 2,0 m de alto. 

3.6.6.5 Portón hoja simple de malla de alambre (subítem 5.6.5)

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e 
implementos necesarios para el suministro y la correcta colocación del portón 
del sitio para almacenar tanques de gas, cumpliendo con las especificaciones 
del presente pliego y los recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo, 
aprobados para construcción.

Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán estar 
herrumbrados, picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier 
fin.
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Se construirá y montará un portón de hoja simple, de malla de alambre 
galvanizado, con bastidor de caño de hierro galvanizado, de 0,90 m de ancho x 
2,0 m de alto, con apertura hacia afuera del recinto.

3.6.7 Desagües (ítem 5.7)

3.6.7.1 Desagües pluviales (subítems 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4)

Estos ítems comprenden todos los materiales, mano de obra, equipos e 
implementos necesarios para la correcta ejecución de los desagües pluviales de 
los depósitps, cumpliendo con las especificaciones del presente pliego y los 
recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo, aprobados para construcción.

Los trabajos descriptos a continuación se basan en un anteproyecto de 
desagües pluviales. El contratista deberá incluir en el proyecto ejecutivo de los 
depósitos el proyecto de desagües pluviales, con la memoria correspondiente. 
La obra a ejecutar seguirá lo expresado en el proyecto ejecutivo aprobado.

Para los desagües de pluviales del depósito se realizarán 3 bajadas en cada 
canalón (6 en total). Serán tuberías de polipropileno de alta resistencia con 
resistencia UV. Al pie de cada bajada pluvial se realizará una BDT de 40x40 cm 
(excepto en la que confluyen ambos ramales, que será de 60x60 cm). Todas las 
bocas de desagües o piletas de patio se deberán lustrar.

Desde la cámara de 60x60 cm se conectará a la cámara de 60x60 cm en la 
esquina del depósito cercano (construido en 2018), con una cámara intermedia 
de 60x60 cm. Se conectarán las cámaras existentes ejecutadas para este 
depósito, con cañería nueva de acuerdo a cálculo, hasta conectar al cabezal de 
desagüe. Se trata de un tramo de unos 95 m desde la primera cámara de 
60x60 cm existente hasta el cabezal, incluyendo el tramo bajo calle.

3.6.7.2 Desagües de agua de sentina (subítems 5.7.5, 5.7.6, 5.7.7)

El depósito de materiales peligrosos y el depósito de residuos industriales 
deberán contar con sendas regueras que capten los posibles derrames. Tendrán 
la profundidad y pendiente adecuada para evacuar el posible derrame hasta las 
canalizaciones que lo lleven a la cámara de aguas de sentina. Las tapas serán 
rejillas de acero con tratamiento adecuado.

La cámara de aguas de sentina deberá poder alojar un volumen mínimo de 
2.000 L o lo indicado en el proyecto ejecutivo de manera que la capacidad de 
retención sea mayor o igual a los valores siguientes (considerando los dos 
depósitos):
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- 100% de la capacidad del recipiente mayor
- 10% de la capacidad total almacenada

La cámara deberá ser impermeable, con tapa, que permita la correcta 
inspección y vaciado de su contenido.

3.6.8 Instalación eléctrica (ítem 5.8)

3.6.8.1 Instalación eléctrica, lumínica, y sistema de puesta a tierra 
(subítem 5.8.1)

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e 
implementos necesarios para la correcta ejecución de la instalación eléctrica y 
lumínica de los depósitos, incluyendo la puesta a tierra, cumpliendo con las 
especificaciones del presente pliego y los recaudos correspondientes al proyecto 
ejecutivo, aprobados para construcción.

La instalación eléctrica debe cumplir con la reglamentación interna de UTE, la 
normativa nacional vigente y poseer dispositivos de protección contra 
sobrecargas, incluyendo además lo siguiente:

- Los conductores eléctricos deben ser ignífugos y estar protegidos de 
daños físicos y fricciones.

- La iluminación, conexiones, tomas y llaves deben ser blindadas y 
antideflagrantes.

- La protección contra los efectos de la electricidad estática y las corrientes 
que puedan producirse por alguna anormalidad, deben establecerse 
mediante las puestas a tierra de todas las masas metálicas asociadas al 
uso de un interruptor diferencial.

Debe incluirse en el proyecto la iluminación interior y exterior de los depósitos. 
No se dejarán tomacorrientes en su interior, sino un tablero exterior con dos 
tomas de corriente industriales.

El almacenamiento estará convenientemente iluminado para el acceso y 
manipulación de los productos químicos en condiciones seguras.

La iluminación tiene que estar instalada de manera que se evite que el 
calentamiento de los productos peligrosos pudiera generar una reacción 
peligrosa.

El diseño del sistema de puesta a tierra para protección ante contactos 
indirectos será realizado acorde a norma IEEE 80; cumpliendo todos los 
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requisitos de UTE en su norma de instalaciones para BT y su reglamento de 
instalaciones.

Estarán a cargo del contratista las reparaciones que la dirección de obra 
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente ítem. El 
ítem se pagará cuando se finalice el total de la instalación eléctrica de los 
depósitos, con pruebas de funcionamiento incluidas, y ésta esté aprobada por 
la D.O.

3.6.8.2 Sistema de protección frente a descargas atmosféricas (subítem 
5.8.2)

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e 
implementos necesarios para la correcta ejecución del sistema de protección 
frente a descargas atmosféricas, cumpliendo con las especificaciones del 
presente pliego y los recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo, 
aprobados para construcción.

El depósito estará protegido ante descargas atmosféricas con un nivel de 
protección mínimo categoría III, acorde a normas IEC 62305. El diseño estará 
sujeto a aprobación de la Contratante.

Estarán a cargo del contratista las reparaciones que la dirección de obra 
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente ítem. El 
ítem se pagará cuando se finalicen los trabajos correspondientes al rubro, y 
cuando estos estén aprobados por la D.O.

3.6.9 Otras instalaciones (ítem 5.9)

3.6.9.1 Sistema de ventilación (subítem 5.9.1)

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e 
implementos necesarios para la correcta ejecución del sistema de ventilación, 
cumpliendo con las especificaciones del presente pliego y los recaudos 
correspondientes al proyecto ejecutivo, aprobados para construcción.

El proyecto ejecutivo deberá incluir el suministro y colocación de extractores 
eólicos en la cubierta, de acuerdo al cálculo correspondiente. La entrada de aire 
se dará por las celosías de los portones de chapa.

Los depósitos deben tener una ventilación adecuada que evite la formación de 
atmósferas inflamables, tóxicas y/o peligrosas. Las palas de los ventiladores 
deben estar construidas con materiales que no produzcan chispas, en caso de 
roce fortuito con una pieza metálica. Si se utilizan correas para el 
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accionamiento de los ventiladores deber ser, necesariamente, del tipo 
antiestático.

Estarán a cargo del contratista las reparaciones que la dirección de obra 
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente ítem. El 
ítem se pagará cuando se finalicen los trabajos correspondientes al rubro, y 
cuando estos estén aprobados por la D.O.

3.6.9.2 Ducha y lavaojos de emergencia (subítem 5.9.2)

El depósito de materiales peligrosos debe contar con una ducha y lavaojos de 
emergencia, como indica el apartado 4.6 de la normativa interna NO-UTE-AM-
0003-02. Serán integrados, estarán conectados a la red de agua potable, y 
deberán desaguar por pendiente hacia la reguera de captación de derrames, o 
hacia una rejilla de desagüe conectada a la reguera. Estarán ubicados junto a la 
salida de emergencia, como se indica en anteproyecto.

El ítem se pagará cuando se finalicen los trabajos correspondientes al rubro, la 
instalación quede funcional, y cuando estos estén aprobados por la D.O.

3.6.9.3 Instalación de incendio (subítem 5.9.3)

Este ítem comprende todos los materiales, mano de obra, equipos e 
implementos necesarios para la correcta ejecución del sistema de detección y 
combate de incendio, cumpliendo con las especificaciones del presente pliego, 
la normativa y los recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo, aprobados 
para construcción.

Debe incluirse en el proyecto la instalación de detección y combate de incendio, 
incluyendo la gestión de las habilitaciones correspondientes ante la Dirección 
Nacional de Bomberos, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 260/013 y 
la normativa interna de UTE.

Los extintores y las instalaciones contra incendios deben ser fácilmente 
accesibles. Las vías de evacuación y las salidas de emergencia deben estar 
adecuadamente señalizadas.

Estarán a cargo del contratista las reparaciones que la dirección de obra 
considere necesarias para dar por aceptados los trabajos del presente subítem. 
El subítem se pagará cuando se finalicen los trabajos correspondientes al rubro, 
incluyendo las habilitaciones correspondientes, y cuando estos estén aprobados 
por la D.O.



  PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Página 91 de 106

3.7 Descripción de los trabajos de desimplantación

3.7.1 Desimplantación y limpieza de obra (ítem 6.1)

El oferente incluirá en su oferta el precio correspondiente a la limpieza de obra 
y desimplantación.

El contratista estará obligado a conservar la obra siempre limpia durante su 
ejecución, quitándose restos de materiales, escombros, maderas, etc. O 
aquellos que produzcan aspecto desagradable, falta de higiene o que pongan 
en riesgo la integridad física o de salud de los operarios u otras personas 
vinculadas a la obra.

No se recibirá lo obra si la limpieza no se hubiera llevado a cabo en perfectas 
condiciones y a satisfacción, incluida la limpieza fina, lavado de pisos y 
revestimientos, vidrios, aberturas, etc.

Se deberá presentar documentación que acredite la correcta disposición de 
todos los residuos generados, así como de su tratamiento y destino final.

No serán de recibo los pasivos ambientales derivados de la acción u omisión en 
el desarrollo de la obra, debiéndose eliminarse o minimizarse a conformidad de 
UTE.

Este ítem se pagará a rubro terminado, es decir, cuando se finalice la totalidad 
de los trabajos correspondientes al rubro, y cuando estos estén aprobados por 
la D.O.
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ANEXO I – TABLA DE PRECIOS

Se adjunta en formato Excel.
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ANEXO II – CERTIFICADO DE VISITA

CERTIFICADO DE VISITA

La Empresa __________________________________________

Oferente en la LICITACIÓN ABREVIADA Y52595

Inspeccionó las instalaciones relativas a la Central Hidroeléctrica Rincón de 
Baygorria_______________
 

Representante de la Empresa: Nombre: ____________________
 

Cargo: ____________________

C.I.: ____________________

______________________________

Firma del Responsable por UTE
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ANEXO III - D E C L A R A C I Ó N

           Por la presente, .......................................,  en su calidad de representante 

de la firma....................., declara conocer las disposiciones contenidas en el artículo 

14 de la Ley 17.897 del 14 de setiembre de 2005, comprometiéndose, expresamente, 

a dar cumplimiento a la contratación de personal  inscripto en la Bolsa de Trabajo del 

Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, en caso de resultar adjudicatario de 

la presente licitación.  

Asimismo, se compromete a la presentación de la constancia que acredite los 

extremos precedentemente citados toda vez que esta Administración se lo solicite, 

durante la ejecución del contrato, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del Poder 

Ejecutivo N° 226/006. 

Montevideo, ...... de ..........de .........-
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ANEXO IV - FR-DMA-OB-0005 - 03 CARNÉ HABILITANTE
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ANEXO V – FO-UTE-SL-0075-01 DECLARACION DE ACTIVIDADES ECP DEC 
125-14
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ANEXO VI – FO-UTE-SL-0076-01 DECLARACION DE DOCUMENTACION ECP 
DEC 125-14
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ANEXO VII – PLANOS Y PLANILLAS DE ANTEPROYECTO

Se adjunta anexo en formato pdf.



  PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Página 103 de 106

ANEXO VIII – LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

Se anexa en formato pdf.
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ANEXO IX – REPORTE ESTADÍSTICO SySO
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