
Ítem Descripción Unidad

1. IMPLANTACIÓN
1.1 Implantación  y Replanteo

1.1.1 Implantación y replanteo de obra gl
SUBTOTAL IMPLANTACIÓN ($)

2. VIVIENDAS + CASA DE VISITA
2.1 Proyecto Ejecutivo

2.1.1 Proyecto Ejecutivo casa de visita y viviendas gl
2.2 Movimiento de tierra

2.2.1 Excavaciones para cámaras, pavimentos,
cañerías desagües gl/local

2.3 Revoques
2.3.1 Revoques m2
2.4 Contrapisos

2.4.1 Contrapiso armado m2
2.4.2 Alisado arena y portland m2
2.5 Revestimientos

2.5.1 Cerámica baños m2
2.5.2 Cerámica cocina m2
2.6 Pavimentos

2.6.1 Baldosas cerámica en baños m2
2.6.2 Baldosas cerámica en cocina m2

2.6.3 Colocación de pavimento vinílico en cocinas y
pasillos m2

2.6.4 Construcción de vereda exterior de hormigón m2
2.6.5 Hidrolavado de vereda exterior de hormigón m2
2.7 Cubierta

2.7.1 Preparación de superficie (alisado de AyP) m2
2.7.2 Impermeabilización con membrana asfáltica m2

2.7.3 Cubierta de chapa ondulada de fibra traslucida en
barbacoa m2

2.8 Acondicionamiento Eléctrico

2.8.1 Instalación eléctrica general, incluyendo tablero
(casa de visitas) gl

2.8.2 Instalación eléctrica general viviendas gl/casa
2.9 Acondicionamiento Sanitario

2.9.1 Instalación sanitaria de abastecimiento y
desagües baños gl/baño

2.9.2 Instalación sanitara de abastecimiento y
desagües cocina gl/coc.

2.9.3 Aparatos sanitarios y accesorios gl/baño
2.9.4 Griferías baños gl/baño
2.9.5 Griferías cocina un
2.10 Aberturas

2.10.1 Reparación de puertas y ventanas, incluyendo
herrajes un

2.10.2 Reparación de postigos y mosquiteros,
incluyendo herrajes un

2.10.3 Puerta de madera casa H un
2.10.4 Puertas exteriores de aluminio un
2.10.5 Ventanas de aluminio con mosquitero un

2.10.6 Pintura de puertas, ventanas, postigos,
mosquiteros m2

2.10.7 Suministro y colocación de cortinas blackout en
ventanas un

2.11 Equipamiento
2.11.1 Extractores de aire en cocina y baños un

2.11.2 Suministro e instalación de equipos de aire
acondicionado un

2.11.3 Suministro e instalación de termotanques
eléctricos un

2.12 Terminaciones
2.12.1 Pintura interior en cielorraso m2
2.12.2 Pintura interior en paredes m2
2.12.3 Pintura exterior en aleros y mochetas m2
2.12.4 Pintura de muebles en cocinas un



2.12.5 Sellado de pared de ladrillos m2
2.12.6 Hidrolavado exterior de paredes de ladrillo gl/casa
2.12.7 Pintura en barbacoa m2
2.13 Demoliciones

2.13.1 Demolición de pavimentos en baños y cocinas m2
2.13.2 Demolición de construcciones anexas m2
2.13.3 Demolición de veredas m2
2.13.4 Retiro de revestimiento en baños y cocinas m2

2.13.5 Retiro de cubierta de chapa traslucida en
barbacoa m2

SUBTOTAL VIVIENDAS ($)
3. TANQUE DE AGUA

3.1 Tanque de agua
3.1.1 Memoria constructiva y recaudos gráficos gl
3.1.2 Reparaciones en hormigón armado gl
3.1.3 Hidrolavado exterior gl
3.1.4 Pintura exterior tanque m2

3.1.5 Provisión e instalación de nuevas cañerías y
válvulas gl

3.1.6 Reparación y tratamiento de escalera y barandas gl

3.1.7 Pintura barandas m
3.1.8 Pararrayos y sistema de puesta a tierra gl
3.1.9 Ensayos y puesta en servicio gl

SUBTOTAL TANQUE DE AGUA ($)
4. IMPERMEABILIZACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA

4.1 Impermeabilización de techo de Central Hidroeléctrica
4.1.1 Junta longitudinal aguas arriba m
4.1.2 Juntas transversales azotea m
4.1.3 Juntas de remate de impermeabilización de losa m

SUBTOTAL IMPERMEABILIZACIÓN ($)
5. DEPÓSITOS

5.1 Proyecto Ejecutivo
5.1.1 Proyecto Ejecutivo depósitos gl
5.2 Movimiento de suelos

5.2.1 Limpieza de terreno y preparación de subrasante m2

5.2.2 Excavación para fundaciones y pavimentos m3
5.2.3 Conformación de sub-base de tosca m2
5.2.4 Conformación de base de tosca cementada m2
5.3 Pavimentos

5.3.1 Pavimento interior de hormigón armado m2

5.3.2 Pavimento exterior de hormigón armado (rampas
de acceso) m2

5.3.3 Vereda perimetral m2
5.4 Estructura

5.4.1 Zapatas de hormigón armado m3
5.4.2 Vigas de fundación de hormigón armado m3
5.4.3 Pórticos metálicos gl
5.4.4 Correas para cerramientos metálicos gl
5.4.5 Cubierta metálica m2
5.5 Albañilería

5.5.1 Muro de bloque de hormigón vibrado (15x19x39) m2
5.5.2 Revoques exteriores de tres capas m2
5.5.3 Revoques interiores de dos capas m2
5.5.4 Esquema de pintura para interiores m2
5.5.5 Esquema de pintura para exteriores m2
5.5.6 Pintura para pavimento interior m2
5.6 Aberturas y tejido

5.6.1 Portones doble hoja de chapa Unidad
5.6.2 Puertas de salida de emergencia Unidad
5.6.3 Tejido de malla de alambre m2
5.6.4 Portón doble hoja de malla de alambre Unidad
5.6.5 Portón hoja simple de malla de alambre Unidad
5.7 Desagües

5.7.1 Cañería bajada pluviales m
5.7.2 Cañería desagües pluviales m
5.7.3 Cámaras 40x40 cm desagües pluviales Unidad



5.7.4 Cámaras 60x60 cm desagües pluviales Unidad
5.7.5 Regueras para aguas de sentina m
5.7.6 Canalizaciones para aguas de sentina m
5.7.7 Cámara para aguas de sentina Unidad
5.8 Instalación eléctrica

5.8.1 Instalación eléctrica, lumínica y sistema de
puesta a tierra gl

5.8.2 Sistema de protección frente a descargas
atmosféricas gl

5.9 Otras instalaciones
5.9.1 Sistema de ventilación gl
5.9.2 Ducha y lavaojos de emergencia gl
5.9.3 Instalación de detección y combate de incendio gl

SUBTOTAL DEPÓSITOS ($)
6. DESIMPLANTACIÓN

6.1 Desimplantación y limpieza de obra
6.1.1 Desimplantación y limpieza de obra gl


